



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO





Folha 370

Luciano
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **24.509.006/0001-57**
Razão Social: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA JOSE THOMAZ DA SILVA NONO, 123 - JOSE PAULINO - Atalaia / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.509.006/0001-57 DUNS®: 94*****60
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/04/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 19/12/2023
FGTS Validade: 15/09/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/10/2023
Receita Municipal Validade: 13/10/2023

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



Publica

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 07271538461, nacionalidade brasileira, natural de Atalaia - AL, solteiro(a), nascido(a) em 23/08/1988, EMPRESÁRIO, RG: 3119173-8 -SCJDS-AL, residente e domiciliado na(o) RUA JOAQUIM FORTUNATO BITTENCOURT, nº 340, A, JOSE PAULINO, Atalaia-AL, CEP 57690000.

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 71069463469, nacionalidade brasileira, natural de Atalaia - AL, solteiro(a), nascido(a) em 02/02/1998, EMPRESÁRIO, RG: 3803810-2 -SEDS-AL, residente e domiciliado na(o) ACESSO POVOADO JOSE PAULINO, nº SN, JOSE PAULINO, Atalaia-AL, CEP 57690000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA e terá sede na RUA JOAQUIM FORTUNATO BITTENCOURT, 340, JOSE PAULINO, Atalaia, AL, CEP 57690000 e usará a expressão RAISAN MECANIZACAO E TRANSPORTE como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
 PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AL160055377. NIRE: 27200599049.
 RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA



Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO GERAL
 MACEIÓ, 04/04/2016
 www.facilita.al.gov.br

- 1 - Atividade Principal: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, CNAE 4929-9/01.
- 2 - Atividade Secundária: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE 4923-0/02.
- 3 - Atividade Secundária: Transporte escolar, CNAE 4924-8/00.
- 4 - Atividade Secundária: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, CNAE 4930-2/02.
- 5 - Atividade Secundária: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, CNAE 5229-0/99.
- 6 - Atividade Secundária: Locação de automóveis sem condutor, CNAE 7711-0/00.
- 7 - Atividade Secundária: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, CNAE 0161-0/03.
- 8 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, CNAE 7731-4/00.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	148.500	R\$ 1,00	R\$ 148.500,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	1.500	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00
TOTAL	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
 PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AL160055377. NIRE: 27200599049.
 RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA



Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO GERAL
 MACEIÓ, 04/04/2016
 www.facilita.al.gov.br

cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
 PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AL160055377. NIRE: 27200599049.
 RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA



Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO GERAL
 MACEIÓ, 04/04/2016
www.facilita.al.gov.br

U. G. Silva
Rubrica

resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Atalaia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Atalaia, 17 de 03 de 2016



Amauri Raimundo dos Santos

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

Ariel dos Santos Freitas

ARIEL DOS SANTOS FREITAS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160055377. NIRE: 27200599049.
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACETÓ, 04/04/2016
www.facilita.al.gov.br

[Handwritten mark]

COBILIC
Sociedade

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito;

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF nº. 072.715.384-61, RG nº 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas;

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas;

Únicos sócios da sociedade empresária **RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, Com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200599049 e inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, resolvem de comum acordo alterar seu Contrato Social com base nas seguintes cláusulas:

CAPITAL SOCIAL

Cláusula Primeira: O Capital da sociedade que é representado pela importância de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) é neste ato elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, assim distribuídas.

Sócios	Cotas	%	Valor	Total
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	495.000	99,00	R\$ 1,00	495.000,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	5.000	1,00	R\$ 1,00	5.000,00
Total	500.000	100,00	-	500.000,00

Parágrafo Único: O presente aumento de capital no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), é integralizados neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, na proporção de suas quotas de participação no capital da sociedade.

RESPONSABILIDADE

Cláusula Segunda: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

NOME EMPRESARIAL

Cláusula Terceira:

O nome empresarial que é **RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP** passa neste ato para **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACETÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta: O objeto social da sociedade passa a ser:

Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Imunização e controle de pragas urbanas; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador e Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Quinta: Encerradas as alterações necessárias ao ajuste do Contrato Social, permanecendo inalteradas as cláusulas não alcançadas, com amparo legal na Lei nº 10.406/2002 CCB, a partir deste momento o presente contrato social vigorará, por vontade dos cotistas com as cláusulas e condições adequadas em um único instrumento a seguir transcrito:

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF nº. 072.715.384-61, RG nº 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP.57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas,

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas;

Únicos sócios da sociedade empresária **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas; Com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200599049, inscrita no CNPJ sob nº 24.509.006/0001-57, resolvem de comum acordo consolidar seu Contrato Social com base nas seguintes cláusulas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

A presente Sociedade Empresária Limitada, nas omissões deste Contrato, será regida pelas Normas das Sociedades Anônimas, de acordo com o previsto no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas; podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Segunda: O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido e representado por 500.000 (Quinhentas mil) cotas, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas, integralizadas e divididas entre os sócios da seguinte forma:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS - a sua participação no capital social é de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil reais), representado por 495.000 (quatrocentas e noventa e cinco mil) cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, integralizado em moeda corrente nacional.

ARIEL DOS SANTOS FREITAS - a sua participação no capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado por 5.000 (cinco mil) cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, integralizado em moeda corrente nacional.

Sócios	Cotas	%	Valor	Total
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	495.000	99,00	R\$ 1,00	495.000,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	5.000	1,00	R\$ 1,00	5.000,00
Total	500.000	100,00	-	500.000,00

OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira: O objeto social da sociedade é:
Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Imunização e controle de



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

pragas urbanas; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador e Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

E qualquer outro objeto social que venha a ser ampliado ou mesmo restringido, de acordo com os interesses institucionais da sociedade, desde que consignado em alteração contratual própria.

DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Quarta: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, e teve seu início na data do Registro do seu Contrato Primitivo na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 17/03/2016.

DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL E CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Cláusula Sexta: A responsabilidade dos sócios quotistas é, nos termos da Legislação de Regência, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme preceitua o artigo nº 1052 do Código Civil Lei nº 10.406/2002.

§ 1º - Os eventuais aumentos do Capital Social não importam necessariamente em alteração da própria Sociedade, no entanto implica em alteração do Contrato Social, só ficando modificada a respectiva cláusula que trata especificamente do Capital Social.

§ 2º - Nos casos de aumento do Capital Social, todo Sócio terá sempre assegurado o exercício do seu direito de preferência na subscrição das quotas que lhe couber no Capital Social, observada a proporção das que já possuir na data de aumento a ser promovido.

§ 3º - O Sócio Quotista que manifestar o seu desinteresse em acompanhar a subscrição e o aumento do Capital Social, ou deixar de se manifestar no prazo que for estipulado, por ausência de comunicação, ficará privado de participar do evento, renunciando ao seu direito de preferência para que o outro sócio possa efetivar o aumento do Capital Social.

§ 4º - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ 5º - As quotas do Capital da Sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir obrigações destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade para a garantia de obrigação particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

§ 6º - A vedação expressa no parágrafo antecedente impede, inclusive, a inclusão pela apresentação das quotas em hasta pública, pela adjudicação judicial decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócio ou a sociedade.

ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Cláusula Sétima: A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**, decidindo e assinando isoladamente, e desde já ficando investido e autorizado a praticar, todos os atos necessários à administração da Sociedade, representando-a, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria Sociedade, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da Sociedade, especificando no Instrumento de Procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

§ 1º - Os atos praticados com falta de observância às regras estabelecidas para o exercício da representação societária serão ineficazes em relação à Sociedade.

§ 2º - É expressamente vedada a prática de avals, fianças ou outras garantias de favor, bem como uso ou emprego da denominação social em transações ou negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula Oitava: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro, e ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, CC 2002).

§ 1º - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, sobre as contas apresentadas pelos administradores.

§ 2º - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício social, com base em levantamento de balancetes mensais observadas a reposição desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei nº 10.406/2002.

DAS REUNIÕES PARA DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula Nona: Quando os sócios deliberam em unanimidade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no Art.1.072 da Lei nº 10406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informar os seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE: 27200599049

CNPJ: 24.509.006/0001-57

§ 1º - Fica dispensada a reunião dos sócios quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação termos do Parágrafo 3º, do Artigo 10.406/2002.

§ 2º - A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiro meses depois de findo o exercício social de acordo com Artigo 1.078, da Lei nº 10.406/2002, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta de deliberação e aprovação.

§ 3º - Necessariamente deliberarão os sócios em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvando o disposto no parágrafo 3º, artigo 1078, da Lei 10.406/200:

- I - a aprovação das contas de administração;
- II - a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002;
- III - a destituição dos administradores;
- IV - a modificação do contrato social;
- V - a incorporação, a fusão, a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Cláusula Décima: Os sócios cotistas poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira: O falecimento, a interdição ou retirada espontânea de um dos sócios não constituirá motivação e causa para a dissolução da Sociedade, que continuará exercendo suas atividades com os sócios remanescentes:

§ 1º - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de um dos sócios, caberá aos sócios remanescentes, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, ativo e passivo com toda a apuração dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

§ 2º - O Balanço Patrimonial será levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento e depois de apurado devidamente o valor dos haveres do sócio falecido ou impedido legalmente, a Sociedade pagará a este o valor apurado com 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 30% (trinta por cento), no prazo de 12 (doze) meses.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SECRETARIA
Rubrica

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Décima Terceira: A Sociedade só poderá ser dissolvida ou liquidada, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses;

I - o consenso unânime dos sócios;

II - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta;

III - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta dias);

IV - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SÓCIO MINORITÁRIO

Cláusula Décima Quarta: A Sociedade poderá mediante deliberação dos Sócios Quotistas que representam mais da metade do Capital Social, excluir o outro sócio por atos de irrevogável gravidade e que coloque em risco a continuidade da empresa ou de seus negócios sociais.

Parágrafo Único: A exclusão será debatida e deliberada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício de defesa.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Quinta: De conformidade com que dispõe o Artigo 1.053, Parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, observar-se-á na omissão deste Contrato, o conjunto das disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Empresária Limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

FORO ELEITO

Cláusula Décima Sexta: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a Sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Atalaia, Estado de Alagoas, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja.

Página 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando este instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Atalaia, 07 de Agosto de 2017.

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

ARIEL DOS SANTOS FREITAS

Página 8



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SERCON ENGENHARIA LTDA**

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF n.º 072.715.384-61, RG n.º 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, e ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas, na condição de únicos sócios da sociedade SERCON ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL) sob NIRE 27200599049, e inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/0001-57, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula 1ª O sócio ARIEL DOS SANTOS FREITAS retira-se da empresa, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, representativas do total das suas participações no capital social da empresa, em favor do titular o Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, que passa neste ato a deter 100% das quotas da empresa.

Cláusula 2ª O quadro de divisão do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

Quadro:	Percentual	Cotas	Valor (R\$)
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	100%	500.000	500.000,00
Totais	100%	500.000	500.000,00

Cláusula 3ª Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irretroatável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB N.º 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACETÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SERCON ENGENHARIA LTDA**

Cláusula 4ª A administração da empresa continuará sendo exercida pelo Sr. **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**, acima qualificada, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Cláusula 5ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 6ª O nome empresarial que é SERCON ENGENHARIA LTDA passa neste ato para **SERCON ENGENHARIA EIRELI**, com nova sede na **Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000.**

Cláusula 7ª O objeto social passa à ser Construção de edifícios e Outras obras de engenharia civil.

Cláusula 8ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando o nome empresarial a ser, **SERCON ENGENHARIA EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 9ª – O acervo da Sociedade Limitada, no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB N° 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SERCON ENGENHARIA EIRELI**

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF n.º 072.715.384-61, RG n.º 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial SERCON ENGENHARIA EIRELI e terá sede e domicílio na Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000.

Cláusula 2ª – O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Cláusula 3ª – O objeto social é Construção de edifícios e Outras obras de engenharia civil.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª – A administração da empresa será exercida pelo, Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, acima qualificada, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Cláusula 6ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB N.º 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SERCON ENGENHARIA EIRELI**

Cláusula 7ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Atalaia-AL, 21 de Novembro de 2019.

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

ARIEL DOS SANTOS FREITAS
ARIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 710.694.634-69

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB Nº 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
“SERCON ENGENHARIA EIRELI”
CNPJ: 24.509.006/0001-57

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF n.º 072.715.384-61, RG n.º 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, resolve Alterar o ato constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada SERCON ENGENHARIA EIRELI, com sede na Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000, registrada sob o NIRE 27600471601, e CNPJ 24.509.006/0001-57, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – O nome empresarial que é SERCON ENGENHARIA EIRELI passa neste ato para **DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI**.


Cláusula 2ª - Altera o objeto social que passa a ser: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS; SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Cláusula 3ª As demais cláusulas não alteradas pela presente Alteração continuam em pleno vigor.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Atalaia, Alagoas, 25 de Agosto de 2020.

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61





Folha 389
[assinatura]
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2020 20:15 SOB N° 20200457896.
PROTOCOLO: 200457896 DE 28/08/2020 13:29.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003983340. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 28/08/2020
www.facilita.al.gov.br

Governo do Estado de Alagoas
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA NIRE : 27600471601 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: ALC2301438204		
NIRE (Sede) 27600471601		CNPJ 24.509.006/0001-57		Data de Ato Constitutivo 04/04/2016	Início de Atividade 17/03/2016
Endereço Completo Rua JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, Nº 123, JOSÉ PAULINO - Atalaia/AL - CEP 57690-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO CARGA E DESCARGA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	CPF/CNPJ 072.715.384-61	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS		CPF 072.715.384-61		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data 29/03/2023	Número 20230185347	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		ATIVA	SEM STATUS
Observações: E:52534.000000359/2021 Ordem exarada pelo Juízo de Direito de Atalaia, na qual decreta por tutela de urgência a indisponibilidade das quotas pertencentes CPF 16376870449 - Francisco Luiz de Albuquerque, CPF 07271538461 - Amauri Raimundo dos Santos, CPF 03084674426 - Luiz Gustavo de Albuquerque Moraes. Até o limite de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/08/2023, às 10:18:33 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código OLIGHT1B.



ALC2301438204

Edvaldo Maiorano de Lima
 Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha 382

Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.509.006/0001-57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/04/2016

NOME EMPRESARIAL
DELTA SERVICOS GERAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOSE THOMAZ DA SILVA NONO

NÚMERO
123

COMPLEMENTO

CEP
57.690-000

BAIRRO/DISTRITO
JOSE PAULINO

MUNICÍPIO
ATALAIA

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EPPDELTA@GMAIL.COM

TELEFONE
(82) 9963-3333

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/04/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/09/2023 às 21:03:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha 382V
46610
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	24.509.006/0001-57
NOME EMPRESARIAL:	DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pe:

Nome/Nome Empresarial:	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compare

Emitido no dia 07/09/2023 às 21:04 (data e hora de Brasília).



005160
Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças
Alvará de Licença

Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br



NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
623/2023	14/03/2023	31/12/2023	KXWJ-XKEY

CERTIFICAÇÃO


O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA (DELTA SERVICOS GERAIS LTDA) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2023 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as Indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA**
- 2 - Nome Fantasia: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS**
0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **JOSE TOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO ATALAIA/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **24.509.006/0001-57**
- 7 - Inscrição Municipal: **NÃO Informado**
- 8 - Início das Atividades: **04/04/2016**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos .EXCETO TERRAPLANAGEM , RECAPEAMENTO ALFALTICO E PAVIMENTAÇÃO. Exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS.
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO(exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). (exceto Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

ATALAIA(AL), 14 de Março de 2023.

**Exercício
2023**


Elder José Alves Brasil
Diretor Administração Tributária
Departamento de Tributos



Folha 393V
W. Brasil
Rubrica

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data Impressão 06/05/2023 07:38:55

**Inscrição Municipal
67**

CPF/CNPJ

24.509.006/0001-57

Tipo

Prestador

Data de Abertura

04/04/2016

Nome Empresarial

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Título do Estabelecimento

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS**0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES****3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS****4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS****4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS****4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA****4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Endereço

JOSE TOMAZ DA SILVA NONO número:123 Não Informado, JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL

Email

eppdelta@gmail.com

Telefone Comercial

(82) 99963-3333

Telefone Celular

Não Informado

Regime de Tributação

Simples Nacional

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos .EXCETO TERRAPLANAGEM , RECAPEAMENTO ALFALTICO E PAVIMENTAÇÃO. Exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO(exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). (exceto Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

Folha 384v

Artilheiro
Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 395
1765/2023
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:10 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2023.
Código de controle da certidão: **0448.98B6.E3AE.6D17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 396

[Assinatura]
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 24.509.006/0001-57

Nome/Contribuinte DELTA SERVICOS GERAIS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/10/2023

Emitida às 16:00:04 do dia 06/08/2023

Código de controle da certidão: E9C3-78DE-2D9A-4CBD



Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br



Documento N°.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2481	FBAQ-XBWY	13/09/2023	13/10/2023

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Título do Estabelecimento DELTA SERVICOS GERAIS LTDA	CNPJ/CPF 24.509.006/0001-57
---	---------------------------------------

Nome Empresarial DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço JOSE TOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL
--

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de ATALAIA certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
 - Quando não apresentar rasuras;
 - Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **ATALAIA**.

Folha 387
SECRETARIA
 MUNICIPAL

Assinado
RubricaPODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.509.006/0001-57
Certidão n°: 39442763/2023
Expedição: 06/08/2023, às 15:48:20
Validade: 02/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.509.006/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.509.006/0001-57
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço: R JOSE THOMAZ DA SILVA NONO 123 / JOSE PAULINO / ATALAIA / AL / 57690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2023 a 04/10/2023

Certificação Número: 2023090508102067156473

Informação obtida em 07/09/2023 21:19:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Folha 400

Página 1/1

Rubrica

Nº 724132/2023
Emissão: 08/08/2023
Validade: 06/11/2023
Chave: 14A7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Registro: 0000531596

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 11/12/2019

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. "EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO."

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? Atividades paisagísticas;

? Serviço de poda de árvores para lavouras; e

? Atividades de apoio à agricultura.

Endereço Matriz: RUA THOMAZ SILVA NONO, 123, JOSE PAULINO, ATALAIA, AL, 57690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053685DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE HENRIQUE SOARES

Registro: 0214059758

CPF: 090.***.***-83

Data Início: 23/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Sócios

Sócio: AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

CPF: 072.***.***-61

Função: EMPRESARIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE HENRIQUE SOARES

Registro: 0214059758

CPF: 090.***.***-83

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 29/01/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro: 0000531596

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Data Início: 23/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARCOS A. H. DA SILVA

Registro: 0000546240

CNPJ: 29.324.788/0001-73

Data Início: 17/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: F S CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000560227

CNPJ: 46.254.671/0001-80

Data Início: 15/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha 401
401
Rubrica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 723311/2023

Emissão: 12/07/2023

Validade: 10/10/2023

Chave: Y43C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 401V
[assinatura]
Rubrica

||





CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, estabelecida com sede na Rua José Thomaz da Silva Nono, nº 123, bairro José Paulino, Atalaia – Alagoas, CEP 57690-000. Inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57 Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 3119173-8 SCJDS/AL e CPF nº 072.715.384-61, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, nº 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia - Alagoas.

CONTRATADO: Felipe Henrique Soares, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 021405975-8, inscrito no CPF sob o nº 090.921.804-83 e Carteira de Identidade no 3291556-0 SSP-AL, residente e domiciliado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 159, cond. Arte vida 2, Serraria, CEP: 57046-140 Maceió – Alagoas. Ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 04 (Quatro) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 15:00 às 19:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Atalaia – AL.

Maceió, 04 de setembro de 2020.

DELTA SERVIÇOS
GERAIS
EIRELI 24509006000157

Assinado de forma digital por
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF nº 072.715.384-61
Data: 2020.09.04 15:00:00

CONTRATANTE

Soares

CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado ao Protocolo nº 2223190/2020, emitido em 16/09/2020.

Documento do Protocolo 5/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 16/09/2020



Soares



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

724889/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE HENRIQUE SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE HENRIQUE SOARES**
Registro: **2171258/2015 AL** RNP: **0214059758**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230355509** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Contratante: **CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**

Endereço do contratante: **AVENIDA ARTUR RAMOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PILAR** UF: **AL** CEP: **57150000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 180.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO VILA CARMELO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**

Data de início: **15/03/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 contratos;**

Observações

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO VILA CARMELO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 724889/2023
01/09/2023, 12:11
17d2z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 17d2z

Folha 403
Osvaldo
Rubrica



Folha 404
Edna de Araújo Acieil
Rubrica



CONSTRULAR
13.819.993/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: 24.509.006/0001-57**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Felipe Henrique Soares, RNP CREA/AL nº 0214059758**, executou os serviços de pavimentação e drenagem, situadas no Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro – AL, objeto do contrato firmado entre empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: 24.509.006/0001-57, e CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA, CNPJ: 13.819.993/0001-70, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, com as seguintes características:

1) Descrição sumária:

Serviços de execução de pavimentação e drenagem, situadas no Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro – AL, com início em 15/03/2023 e término parcial em 24/08/2023.

2) Principais quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo.

3) Responsável técnico pela execução dos serviços:

Felipe Henrique Soares, RNP CREA/AL nº 0214059758

CONSTRULAR ENGENHARIA
Jonas Aleff Gomes Mesquita Alves
Socio-Administrador
CPF: 111.383.934-10



Selo Digital Az:
AAC48635-1P
31/08/2023 09:31
Doc. Solicitante: ***383
Confirme autenticidade:
<https://selo.ajal.jus.br>

Reconheço a(s) firma(s) Por autem-
credore de Jonas Aleff
Gomes Mesquita Alves Dou fé.
Em test^o Edna de Araújo Acieil da Verdade.
Sabida-AL, 31 de 08 de 2023
Edna de Araújo Acieil - Tabela

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023




Certidão nº 724889/2023
01/09/2023, 12:17
Chave de Impressão: 17d2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 2 folhas



Folha 405
Moisés
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		 CONSTRULAR 13.819.993/0001-70	
MÃO DE OBRA			
DATA: MARÇO/2023	Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro - AL		
ÁREA PAVIMENTADA: 9.790,57 M²			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. TOTAL
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6000,00
			Subtotal
2.1	Assentamento de tubo em concreto armado de 600 mm para drenagem de água pluvial	m	500,00
2.2	Execução de boca de lobo simples	und	3,00
			Subtotal
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ARGAMASSA 1:3	m²	4100,00
3.2	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto em concreto pré-fabricado, 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior altura) para vias urbanas.	m	1000,00
3.3	Sarjeta em concreto de 20 MPA 15 x 35 cm	m	1000,00
			Subtotal
4.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023



CONSTRULAR ENGENHARIA
 Jonas Aleff Gomes Mesquita Alves
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.383.934-10

Certidão nº 724889/2023
 01/09/2023, 12:17
 Chave de Impressão: 17d2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 2 folhas



Diego Bezerra
Rubrica**Declaração - anexo IV – 1137/2023 – março/2023**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023



1) Dados do EXECUTOR:

Felipe Henrique Soares**Engenheiro Civil****RNP: 0214059758**

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT:

AL20230355509**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO VILA CARMELO****Loteamento Vila Carmelo, SN, Centro, Marechal Deodoro – AL, CEP: 57160-000**

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Diego Bezerra Tavares, RG: 3159711-4 SSP-AL, CPF: 070.091.134-08 e Título do Profissional 0214108953, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a prestação dos serviços nele constantes; e nas ART's especificadas neste requerimento bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO BEZERRA TAVARES
 Data: 31/08/2023 15:52:15-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

31 de agosto, 2023

Certidão nº 724889/2023
01/09/2023, 12:17
Chave de Impressão: 17d2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 1 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE SOUZA FILHO

Registro: 0206028261

CPF: 239.***.***-06

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/09/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 24/11/1991

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 20/03/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI EPP

Registro: 0000000748

CNPJ: 07.343.582/0001-58

Data Início: 16/04/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Folha 407

CC. S. S.
Rubrica





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 660451/2016
Emissão: 24/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: b2CyD4b303Ya3894w82a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE SOUZA FILHO

Registro: 020602826-1

CPF: 239.827.304-06

Endereço: AVENIDA JOÃO DAVINO/Nº306/APT.204, 00, EDF. MARSELLS, MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL, 57037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 09/09/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 AMBAS DO CONFEA.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 4º COMBINADO COM O PARAGRAFO 1º DA RESOLUCAO Nº 278/83-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 6º DA MESMA RESOLUCAO.

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002060282615012702

Certidão nº 660451/2016

02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

Folha 408

roasilva
Rubrica



Folha 410
Roberto
 Rubrica

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A Construtora Mogno LTDA, através da gerência, atesta que o Engenheiro Residente Antônio de Souza Filho – CREA/AL 0206028261, para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características, quantidade e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo das atividades expostas:

1- Dados da Obra/Serviços

Contrato nº: 2645.0343.367-70/2010

ART(s) nº: 00002014818555000602

Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.

Local de realização: Satuba/AL

Período de realização: De 25/10/2010 até 02/05/2012

2- Dados de Pessoa Jurídica Executora

Razão Social: Construtora Mogno.

CNPJ: 04.590.305/0001-51

Endereço Completo: Av. João Davino, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL

3- Dados do Corresponsável Técnico pela Execução

Nome: Antonio de Souza Filho

Título: Engenheiro Civil

Registro: 0206028261, CREA 4280-D/AL

ART(s) vinculada: 00002060282615012702

Construtora Mogno LTDA
 Roberto Soares Cardoso
 Sócio-Gerente

EM 22/02/2016

Av. João Davino, 410 - Sala 101 - CEP: 57.055-500
 Fone/Fax: (82) 3317-6208 - Jatiúca - Maceió-AL
 CNPJ: 04590305/0001-51 - Insc. Est.: 24100590-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
 02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Folha 411
[assinatura]
Rubrica

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/ME, atesta para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo, das atividades expostas:

1. Dados da Obra/Serviço:

Contrato nº 2845.0343.357-70/2010

ART(s) nº 00002014818555000602

Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.

Local de realização: Satuba/AL

Período de realização: de 25/10/2010 até 02/05/2012.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Executora

Razão Social: Construtora Mogno.

CNPJ: 04.590.305/0001-51

Endereço completo: Av. João Davino, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL.

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Roberto Soares Cardoso.

Título: Engenheiro Civil.

Registro: 201481855-5, CREA 1766-D/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://filial.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9z25YwzW6y+
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, lp: 177

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução das Obras de Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, incluindo serviços de infra-estrutura de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e terraplenagem.

Maceió, 07 de maio de 2013.

Daniel Tenório Alves
Engenheiro Civil - CREA 5449-D/AL
Supervisor de Filial

Roberto Ramos Vilela
Gerente de Filial
Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural - GIDURIME



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Folha 412
446512

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9s26Y
Impressão em: 20/08/2016 às 16:53:42 por: ada

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
1	1.1. Serviço técnico (projetos, sondagem, projeto de reforço, cronograma)	und	1,00		0,00	0,00	
	1.2. Mobilização e Desmobilização	und	1,00		0,00	0,00	
	1.3. Instalação provisória (incluindo ligação prov. de energia)	und	1,00		0,00	0,00	
	1.4. Peça de obra	m²	14,00		0,00	0,00	
	1.5. Administração da Obra	h	12,00		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 1)					0,00	0,00	0,00
2	2.1. Limpeza do terreno com deslocamento	m²	43.056,00		0,00	0,00	
	2.2. Locação e acompanhamento do terreno	m²	43.056,00		0,00	0,00	
	2.3. Carga, transp. e desc. mecaniz. do material de limpeza DMT até 1km	m³	6.866,60		0,00	0,00	
	2.4. Escavação mecanizada - carga, transp. DMT até 1km	m³	3.957,40		0,00	0,00	
	2.5. Esplanamento do material com motor	m²	3.957,40		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 2)					0,00	0,00	0,00
3	3.1 Distribuição						
	3.3.1. Rede de água (vc diâm 50mm)	m	840,00		0,00	0,00	
	3.3.2. Ligação domiciliar	m	80,00		0,00	0,00	
	3.3.4. Reservatório Elevado	und	1,00		0,00	0,00	
	3.3.5. Poço/Infiltração	und	2,00		0,00	0,00	
Subtotal (Item 3)					0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL (ITEM 3)					0,00	0,00	0,00
4	4.1 Rede coletora						
	4.1.1. Rede coletora de esgoto PVC 150mm	m	736,00		0,00	0,00	
	4.1.2. Ligação domiciliar	und	80,00		0,00	0,00	
	Subtotal (Item 4.1)					0,00	0,00
4.2 Tratamento							
4.2.1. Tanque Sólido e Filtro Anaeróbio	und	1,00		0,00	0,00		
4.2.2. Emissário	m	1.018,00		0,00	0,00		
Subtotal (Item 4.2)					0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL (ITEM 4)					0,00	0,00	0,00
5	5.1 Movimento de terra	vb	1,00		0,00	0,00	
	5.2 Bora de lobo dupla	und	5,00		0,00	0,00	
	5.3 Bora de lobo simples	und	4,00		0,00	0,00	
	5.4 Poço de visita	und	6,00		0,00	0,00	
	5.5 Tubo concreto 400mm	m	173,00		0,00	0,00	
	5.6 Tubo concreto 600mm	m	48,00		0,00	0,00	
5.7 Parada de fibra ótica	und	1,00		0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 5)					0,00	0,00	0,00
6	6.1 Perfilado						
	6.1.1. Locação e Acompanhamento Topográfico	m²	6.575,00		0,00	0,00	
	6.1.2. Escavação mecânica de 1ª categoria	m²	6.575,00		0,00	0,00	
	6.1.3. Regularização subleito	m²	6.575,00		0,00	0,00	
	6.1.4. Assentamento para alvenaria	m²	6.575,00		0,00	0,00	
6.1.5. Molo fio de concreto	m	2.820,00		0,00	0,00		
Subtotal (Item 6.1)					0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://altac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9z261wzZl
 Impresso em: 20/03/2015 às 16:53:42 por: adapt, p:

Certidão nº 660451/2016
 02/03/2016, 10:20
 Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Folha 433
485/179
 Rubrica

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ORGANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

PROJ. RESP.: ROBERTO SOMBRES CARDOSO
 CREA: 11768-DVAL
 ART. Nº 0000201 em 16555000002

DATA-BASE: 01/06/2010

PROPRIETÁRIO: RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
 RODOVIA BR-316 SATUBA
 PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÕES	SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
6.2 Calçada Esterna com 2,00 m de largura com ar-5cm	6.2.1 Locação e Acompanhamento Topográfico	m²	2.195,00		0,00		
	6.2.2 Piso concreto Subotok (Item 6.2)	m²	2.195,00		0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 6)							
7 ELÉTRICA	7.1 Iluminação Pública						
	7.1.1 Iluminação Pública / 70W completa - Padrão Eletrotus	luz	29,00		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 7)							
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO							
0,00							
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO							
0,00							

Proprietário: Roberto Sombres Cardoso
 Responsável Técnico (RUBRICA)

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sistemas.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D622
 Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: s

Folha 434
[Handwritten signature]
 Rubrica

Certidão nº 660451/2016
 02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Ponto de Venda: _____ Processo Número: _____

Pá: _____

TÍTULO DESCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

HABITAÇÃO

80 CASAS

URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Projeto: RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
RODOVIA BR-316 ESTUBA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 1786-DAL
ART. Nº 000028148/1655006602

Projeto: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/06/2010

SER	DESCR	SERVICO	Unid.	QUANT.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% TOTAL
		1.1. Locomoção de obra	m²	3.204,00		0,00	0,00	
							0,00	
		CUSTO TOTAL (ITEM 1)				0,00	0,00	0,00
		2.1. Escavações manuais	m³	320,00		0,00	0,00	
		2.2. Alamo manual com aquisição	m³	800,00		0,00	0,00	
		2.3. Embasamento de tijolo cerâmico furado 1 vez	m²	280,00		0,00	0,00	
		2.4. Fundação em concreto simples	m²	320,00		0,00	0,00	
		2.5. Cimentamento em concreto armado	m²	145,00		0,00	0,00	
		2.8. Tábua de concreto 4x5cm	m³	10.203,20		0,00	0,00	
		CUSTO TOTAL (ITEM 2)				0,00	0,00	0,00
		3.1. Laje pré-moldada (calva d'água)	m²	244,80		0,00	0,00	
		CUSTO TOTAL (ITEM 3)				0,00	0,00	0,00
		4.1. Alvenarias						
		4.1.1. Tábua cerâmico furado 1/2 vez	m²	9.200,00		0,00		
		4.1.2. Vergas e contravergas	m	1.232,00		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.1)				0,00	0,00	
		4.2. Esquadrias						
		4.2.1. Janelas em alumínio	m²	278,40		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.2)				0,00	0,00	
		4.3. Esquadrias madeira						
		4.3.1. Porta almeida externa 0,80x2,10cm	und	160,00		0,00		
		4.3.2. Porta compensada lisa 70x2,10cm	und	160,00		0,00		
		4.3.3. Porta compensada lisa 80x2,10cm	und	80,00		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.3)				0,00	0,00	
		4.4. Vidro liso 4mm	m²	278,40		0,00		
		CUSTO TOTAL (ITEM 4)				0,00	0,00	0,00
		5.1. Estrutura para telha cerâmica	m²	4.345,60		0,00	0,00	
		5.2. Telha cerâmica colonial	m²	4.345,60		0,00	0,00	
		5.3. Cumeeira telha cerâmica embocada	m	516,00		0,00	0,00	
		5.4. Rulo em concreto armado	m	278,40		0,00	0,00	
		CUSTO TOTAL (ITEM 5)				0,00	0,00	0,00
		6.1. Revestimentos Internos						
		6.1.1. Chapisco parede traço 1:4	m²	13.776,00		0,00		
		6.1.2. Emboco parede traço 1:6	m²	1.262,80		0,00		
		6.1.3. Reboço parede traço 1:4:5	m²	12.523,20		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 6.1)				0,00	0,00	
		6.2. Azulejo branco 15x15	m²	1.348,60		0,00	0,00	
		6.4. Fôrro PVC 6mm	m²	2.218,40		0,00	0,00	
		6.5. Pinturas						
		6.5.1. Lataz acrílica 2 demãos (externa)	m²	9.012,00		0,00		
		6.5.2. Lataz acrílica 2 demãos (externa)	m²	8.136,00		0,00		
		6.5.3. Esmalte esmalte	m²	1.814,40		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 6.5)				0,00	0,00	
		CUSTO TOTAL (ITEM 6)				0,00	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão nº 660451/2016

Handwritten signature

Handwritten signature

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitaac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9z26Ywz2W6ywZbA4E8D
Impresso em: 26/08/2016 às 10:53:42 por: adapt, ip: 177.95.18.238

Folha 415
Roberto Soares Cardoso
Rubrica

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Rua de Venda

Processo número

DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

HABITAÇÃO

80 CASAS

URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

RESIDENCIAL LUIZ DONZAGA DA SILVA
RODOVIA BR-318 SAZUELA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 17882/AL
ART. Nº 00002014818644000602

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/06/2010

SERVICO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
7.1. Cerâmica esmaltada por-4 popular	m²	507,20			0,00	
7.2. Rodapé em cerâmica esmaltada por-4 popular	m²			0,00	0,00	
7.3. Concreto						
7.3.1. Lixa desempenado liso 1,5 x 2cm	m²	2.285,00			0,00	
7.3.2. Calçada em concreto 13,5 x 7cm	m²	954,40				
SUBTOTAL (ITEM 7.3)				0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 7)					0,00	0,00
8.1. Elétricas e telefonia						
8.1.1. Luz no teto	pto	400,00		0,00		
8.1.2. Tomadas	pto	800,00		0,00		
8.1.3. Telefone	pto	80,00		0,00		
8.1.4. Tv aereo	pto	80,00		0,00		
8.1.5. Chuveiro elétrico	pto	80,00		0,00		
8.1.6. Caixa de distribuição B dia	und	80,00		0,00		
8.1.7. Caixa de medição padrão	und	80,00		0,00		
8.1.8. Disjuntor monofásico de 10 e 30A	und	240,00		0,00		
8.1.9. Caixa inspeção aberta 90x90x60	und	80,00		0,00		
8.1.10. Haste coponveid 5/8"x3m	und	80,00		0,00		
8.1.11. Ligação domiciliar de energia	univ	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.1)				0,00	0,00	
8.2. Água Fria						
8.2.1. Caixa d'água por 500L	und	80,00		0,00		
8.2.2. Ponta de água fria	und	80,00		0,00		
8.2.3. Registro pressão 3/4" c/ acabamento	und	80,00		0,00		
8.2.4. Registro gravata 3/4" c/ acabamento	und	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.2)				0,00	0,00	
8.3. Esqalo						
8.3.1. Ponta de esqalo	und	640,00		0,00		
8.3.2. Caixa alvenada 150x185x75mm	und	80,00		0,00		
8.3.3. Ralo alvenado	und	80,00		0,00		
8.3.4. Caixa de inspeção concreto d=60 l=60	und	80,00		0,00		
8.3.5. Caixa de gordura concreto d=60	und	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.3)				0,00	0,00	
8.4. Louças e metais						
8.4.1. Vaso Sanitário c/ ex acoplada	und	80,00		0,00		
8.4.2. Lavatório c/ cubra popular	und	80,00		0,00		
8.4.3. Tanque 22l márm, slx, c/ torneira	und	80,00		0,00		
8.4.4. Tampo 120x60 márm, slx, c/ torneira	und	80,00		0,00		
8.4.5. Chuveiro plástico	und	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.4)				0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 8)				0,00	0,00	0,00
9. Bedão de calafate e limpeza final	m²	3.203,20		0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL (ITEM 9)				0,00	0,00	0,00
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO						8,80
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO						8,80

Roberto Soares Cardoso
Eng. Civil 17882/AL

Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão nº 660451/2016

02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitaec.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9z26Ywz2VfW2
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, ip: 177.31

Folha 416

assinatura
Rubrica



Título de Venda

Processo número

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

QUADRA E EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

Empreendedor

RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
RODOVIA BR-316 SATUBA

PROF. RESP. ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA - 1706-D/AL
ART Nº 8000251481853500662

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/09/2010

SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Rem.	% Total
1. Adoção de terreno	m²	8,10		0,00	0,00	
Realce de muro	m²	450,00		0,00	0,00	
Tratamento de Ocre	m²	450,00		0,00	0,00	
Revestimento do tijolo cerâmico furado	m²	3,00		0,00	0,00	
Fundação em concreto simples	m³	8,10		0,00	0,00	
TOTAL (ITEM 1)						0,00
2. Concreto de 18MPa	m³	45,00		0,00	0,00	
Armadura/polimento/corte	m²	450,00		0,00	0,00	
Formas de demarcação	m	450,00		0,00	0,00	
TOTAL (ITEM 2)						0,00
3. Área de futebol de salão	cl	1,00		0,00	0,00	
TOTAL (ITEM 3)						0,00
4. Hidrômetro completo	un	1,00		0,00		
Equipamentos de instrumentação	un	1,00		0,00		
Maneiras de concreto e outros	un	1,00		0,00		
TOTAL (ITEM 4)				0,00	0,00	#DIV/0!
DIRETO DA CONSTRUÇÃO				0,00		#DIV/0!
TOTAL DA CONSTRUÇÃO				0,00		

Roberto Soares Cardoso
Eng. Civil - REA/AL 1766-D
Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente

Daniel Tenório Alves
Superintendente Fiscal
Mau 027.2174
GOURINE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Eng. Civil

Roberto Ramos Vilela
Gerente de Filial
Mau 033.772-2
GOURINE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Folha 477
[assinatura]
Rubrica

[assinatura]

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002060282615012702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO DE SOUZA FILHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: 020602826-1

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTOA MOGNO LTDA** CPF/CNPJ: 04.590.305/0001-51

AVENIDA JOAO DAVINO , 410 SALA 101 Nº:

Complemento:

Bairro: **JATIUCA**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57035500**

Telefone: **8230323139**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.200.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

RODOVIA BR-316 S/N Nº:

Complemento:

Bairro: **PRIMAVERA**

Cidade: **SATUBA**

UF: **AL**

CEP: **57420000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **01/12/2010**

Previsão de término: **30/04/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	80,00	UNIDADES
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0218 - URBANIZACAO	45.050,00	M2

5. Observações

OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 239.827.304-06

Local

data

CONSTRUTOA MOGNO LTDA - CNPJ: 04.590.305/0001-51

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 40,00**

Pago em: **30/03/2012**

Nosso Número: **8300147830**

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Folha 419
Luiz Gonzaga
Rubrica

Folha 420
Assinado
Rubrica



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas
WEB - 33363 / 2009

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 33363 / 2009
PROTOCOLO : PRO - 50203323 / 09
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2009

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : ANTONIO DE SOUZA FILHO
Carteira : 0206028261XXXX
CPF : 23982730406

Título(s)

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações

ART(s)

ART : 02100000042800005302
Registrada em : 08/09/2008
Baixada em : 13/03/2009
Endereço da Obra : AV. BATALHA, N.S. DA SAÚDE, CEP.: 57460000 PIRANHAS/AL
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

Affidavido(s)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO A 300 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM FAIXA DE 04 E 05 ANOS NESTE MUNICÍPIO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada; que val datada é assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

Andréa Lima da Silva
Assist. Administrativo
Mat. N° 63

Jackson Carlos de Santana
Eng. Civ. 567-D-AL
Assessor Técnico





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

E-mail = piranhasgovm@uol.com.br

CREA - AL

Este documento faz parte da documentação de

avaliada em 13/02/2004

profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Jackson Copral de Santana

Eng. Civil 567-D-AL

Assessor Técnico

Folha 421


18626

Rubrica

Atestamos para os devidos fins que a empresa MC Construções e Acessoria Ltda, com sede a Rua Campo Grande, Nº C14 "A", inscrita no CNPJ: 07.343.582/0001-58 e Insc. Estadual Nº 24105325-0, tem como seu responsável técnico o Engenheiro Civil, Antonio de Souza Filho, inscrito no CREA sob o Nº 4280.D-AL, executou para esta Prefeitura, Serviços Técnicos com o Objeto de Construção da Escola de Educação Infantil destinada a 150 alunos por turno no Bairro Nossa Senhora da Saúde, deste município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO (R\$)	
				UNITARIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.087,47
1.1	Locação da obra	m²	758,62	1,83	1.386,41
1.2	Instalação provisória de força	un.	1,00	624,87	624,87
1.3	Placa da obra	m²	12,00	89,68	1.076,19
2	FUNDAÇÕES				R\$ 30.491,35
2.1	Escavação manual	m³	59,75	18,49	1.104,53
2.2	Alvenaria de pedra	m³	59,75	92,36	5.518,76
2.3	Embasamento em alvenaria, tijolo cerâmico de 1 vez	m²	99,58	31,94	3.180,42
2.4	Radier / sapata em concreto armado	m³	18,24	779,90	14.225,35
2.5	Aterro compactado (nivelamento com o baldrame)	m³	526,00	12,29	6.462,28
3	ESTRUTURA				R\$ 40.953,27
3.1	Pilares e vigas em concreto armado	m³	36,26	949,61	34.432,74
3.2	Laje pré-moldada	m²	100,04	65,18	6.520,52
4	ALVENARIA				R\$ 16.302,19
4.1	Alvenaria de 1/2 vez	m²	932,91	17,47	16.302,19
5	COBERTURA				R\$ 39.406,31
5.1	Madeiramento para telha cerâmica	m²	875,00	26,76	23.414,44
5.2	Telha cerâmica	m²	875,00	14,46	12.648,47
5.3	Tratamento do madeiramento com carbolineum	m²	875,00	3,82	3.343,40
6	ESQUADRIAS				R\$ 35.035,45
6.1	Porta em madeira almofadada de 0,70x2,10m, completa	un.	5,00	374,79	1.873,95
6.2	Porta em madeira almofadada de 0,80x2,10m, completa	un.	11,00	379,52	4.174,70
6.3	Porta em madeira almofadada de 1,50x2,10m, completa	un.	2,00	719,96	1.439,92
6.4	Porta em madeira almofadada de 0,60x2,10m, completa (wc's)	un.	2,00	359,42	718,84
6.5	Porta em madeira almofadada de 0,60x1,80m, completa (wc's alunos)	un.	13,00	329,86	4.288,20
6.6	Janela de madeira com vidro (completa)	m²	51,70	249,47	12.897,36
6.7	Portão de ferro com chapa metálica	m²	8,40	124,73	1.047,75
6.8	Grade de ferro (muro) h=1,00 m	m²	70,00	122,78	8.594,73
7	PISO				R\$ 17.901,05
7.1	Lastro de contrapiso (e=5,0cm)	m²	719,50	12,40	8.922,02
7.2	Piso cimentado liso	m²	719,50	12,48	8.979,04
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 16.871,32
8.1	Quadro de distribuição trifásico para 24 disjuntores	un	1,00	599,87	599,87

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 O FÓRUM DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 DE NOTARIAS E REGISTROS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS
 reconhece a validade deste documento eletrônico em conformidade com a Lei nº 11.382/2006 e a Resolução nº 11.382/2006 do Conselho Nacional de Justiça.
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º inc. III da Lei Federal nº 8.934/1996 e Art. 4º inc. II da Lei Estadual nº 7.202/2008 assinado e impresso eletronicamente, registrado no
 do documento eletrônico e certificado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 36471910171710280433-2; Data: 19/10/2017 17:16:56
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFX8547-258ML.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confirma os dados do ato em: <https://seidigital.ipjb.jus.br>
 Br. Wilson de Moraes de Carvalho
 Tabelião



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
E-mail = piranhasgovm@uol.com.br

CREA - AL
Este documento faz parte da Carteira de
Aparos Técnicos
Expedido em 13/03/2009
Valor Total do Ato: R\$ 4.12
Rubrica
33363.00
Tica(m)
exclusivo, para
cuja elaboração
profissional(is) em
INÓCUO ISOLADAMENTE



Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 56740-04
Assessor Técnico

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

8.2	Quadro de distribuição de telefonia	un	1,00	379,90	379,90
8.3	Quadro de medição padrão CEAL	un	1,00	219,78	219,78
8.4	Ponto de aterramento, completo	un	3,00	47,98	145,93
8.5	Ponto de luz, arandela de sobrepôr em alumínio, completo	un	4,00	41,99	167,95
8.6	Ponto de luz na parede, holofote direcionável vapor metálico 200W	un	3,00	144,08	432,18
8.7	Ponto de luz no teto, luminária de sobrepôr redonda em alumínio	un.	3,00	47,97	143,90
8.8	Ponto de luz no teto, luminária fluorescente 2x40W, completo	un.	52,00	124,96	6.498,16
8.9	Ponto de luz no teto, luminária fluorescente 2x20W, completo	un.	11,00	85,40	939,44
8.10	Ponto de luz no teto, luminária fluorescente 1x20W, completo	un.	19,00	65,10	1.236,91
8.11	Ponto de luz no piso, refletor 150W impermeável, completo	un.	8,00	98,38	787,04
8.12	Ponto para tomada dupla, completo	un.	19,00	57,93	1.100,68
8.13	Ponto para tomada de computador	un.	34,00	61,95	2.106,24
8.14	Ponto para tomada simples, completo	un.	3,00	51,96	155,88
8.15	Ponto para telefone, completo	un.	3,00	64,93	194,79
8.16	Ponto para interruptor simples, completo	un.	8,00	51,96	415,71
8.17	Ponto para interruptor duplo, completo	un.	8,00	54,93	439,46
8.18	Ponto para interruptor triplo, completo	un.	6,00	54,93	329,60
8.19	Entrada de energia completa	un	1,00	579,92	579,92
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				R\$ 30.111,15
9.1	Ponto de água	un	36,00	44,95	1.618,30
9.2	Ponto de esgoto	un	40,00	61,99	2.479,74
9.3	Lavatório de louça completo	un	13,00	147,98	1.923,72
9.4	Vaso sanitário com caixa de descarga de sobrepôr	un	15,00	179,69	2.695,40
9.5	Caixa d'água de PVC - 500L	un	1,00	297,94	297,94
9.6	Caixa d'água de PVC - 1.000L	un	2,00	383,89	767,79
9.7	Chuveiro PVC	un	5,00	25,99	129,95
9.8	Torneira para jardim	un	2,00	12,19	24,38
9.9	Pia aço inox c/02 cubas L=2,50 m	un	1,00	299,94	299,94
9.10	Ralo sinfonado	un	6,00	28,59	171,56
9.11	Caixa de passagem 0,60 x 0,60m	un	11,00	138,55	1.524,02
9.12	Caixa d'água de PVC - 10.000L com estrutura de sustentação	un	1,00	9.999,50	9.999,50
9.13	Cisterna com capacidade de 16m³ (2,00x4,00) h=2,00m	un	1,00	3.679,09	3.679,09
9.14	Fóssa séptica com sumidouro 4,00x2,00 m	un	2,00	2.249,92	4.499,83
10	REVESTIMENTO				R\$ 40.338,92
10.1	Chapisco	m²	1.965,86	2,38	4.680,01
10.2	Massa única	m²	1.965,86	11,57	22.753,25
10.3	Cerâmica	m²	404,00	31,94	12.905,66
11	PINTURA				R\$ 17.488,76
11.1	PVA látex	m²	781,86	5,55	4.340,06
11.2	Barra óleo em paredes h=1,50 m em paredes com emassamento	m²	780,00	12,67	9.880,13
11.3	Esmalte sintético em esquadrias de madeira ou ferro	m²	357,58	8,30	2.969,45

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - SERVIÇO DE REGISTRO PARA AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - TABELADO DE NOTAS - C.A. Nº 15.507/03 - C.A. Nº 15.507/03

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 1º, § 2º, do V.º 9º, Art. 4º e 5º da Lei Federal 6.032/1964 e Art. 6º do V.º 1º da Lei Estadual 8.721/2002, autorizo a impressão em conjunto digitalizada, reprodução e uso de documentos autenticados e carimbados neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 36471910171710280435-3. Data: 19/10/2017 17:16:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APX895-16-CPXK
Valor Total do Ato: R\$ 4.12

Dr. Wilson de Moura de Oliveira
Tutor

Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.lpb.jus.br>

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 E-mail = piranhasgovm@uol.com.br



11.4	Logomarca da prefeitura e nome da escola em pintura a óleo	un	1,00	299,12	299,12
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 20.130,18
12.1	Passeios e pátio descoberto em piso cimentado rústico	m ²	355,84	25,85	9.200,19
12.2	Quadro de giz 4,00 x 1,20m com moldura e aparador de pó	un.	5,00	479,42	2.397,11
12.3	Tubo de ferro Ø 75mm (abertura para ventilação das salas de aula)	m	96,00	67,80	6.509,27
12.4	Limpeza geral da obra	m ²	2.554,60	0,79	2.023,60
13	MURO (H=2,00m)				R\$ 37.984,86
13.1	Escavação manual	m ³	34,50	18,28	630,75
13.2	Alvenaria de pedra	m ²	34,50	91,83	3.168,26
13.3	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	390,00	18,23	7.110,85
13.4	Embasamento em alvenaria, tijolo cerâmico de 1 vez	m ²	92,00	31,78	2.924,10
13.5	Pilares, cinta superior e sapatas em concreto armado	m ³	14,57	779,74	11.360,78
13.6	Chapisco	m ²	780,00	2,36	1.838,41
13.7	Massa única	m ²	780,00	11,57	9.024,56
13.8	Caiçação em 03 demãos	m ²	780,00	2,47	1.927,15
TOTAL GERAL					R\$ 346.102,28

Outrossim, declaramos que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com os métodos e técnicas inerentes aos serviços desta natureza, através de uso de materiais de boa qualidade e equipes especializadas.

Piranhas/AL., 26 de Dezembro de 2008

Claudio José Monteiro Rego
 Secretária de Infra-Estrutura

Claúdio José Monteiro Rego - Secretário de Infra-Estrutura



CREA - AL
 Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 33363-09 expedida em 13/03/2009 Fica(m) excluíd(a) o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Jackson Cabral de Santana
 Eng. Civil 567-D-AL
 Assessor Técnico

Folha 423

Arquiteta
 Arca

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 10:24:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 35471910171710280433-1 a 35471910171710280433-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f892c7f571b38a28e9114173c75384d82b1004ca7d5d41a54ec550dd6185b81f1ae
e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8



Folha 424
Wesley
Rubrica

Luciano
Rubrica

CREATIAL

PIRANHAS

Este documento é a Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 74043/12 expedida em 20/03/2012. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUOSAMENTE

Vina Katia
Vina Katia Sampaio de Rossiter
Eng. Civil - RNP nº 020244752-9
Assessoria Técnica

[Handwritten signature]

CERTIFICO que a presente cópia fotostática e de igual valor original exibido, é verdadeira e fiel.

GOIAS DE PIRANHAS

10 ABR 2012

Praca Itabora de Brito, 04 - Centro - Piranhas

Fone: (82)3686-3222 - (Fax): 3686-3222

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Calso Sarmiento Pontes de Miranda-Tabellão

Mariana Pontes de Miranda L. de Farias-Tabellão Substituto

Adilson Kamalino-Esquivel

Mastro tipo para bandeira com tubo galvanizado 2" x 6,00m livres

08.000		un	1,00
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
09.001	Refletor completo	un	1,00
09.002	Interruptor tipo industrial 20a	un	1,00
09.003	Quadro de distribuição	un	1,00
09.004	Disjuntor tripolar tipo compacto até 100a	un	1,00
09.005	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição	un	20,00
09.006	Quadro de medição	un	1,00
09.007	Fornecimento de haste de aterramento com conector	un	1,00
09.008	Poste concreto armado	un	1,00
09.009	Condutor de cobre	m	645,27
09.010	Caixa de passagem em alvenaria	un	1,00
09.011	Eletroduto de pvc	m	630,00
09.012	Bucha com arruela de ferro galvanizado	un	64,00
09.013	Curva para eletroduto de pvc	un	11,00
09.014	Caixa metálica	un	19,00
09.015	Caixa tipo condulet	un	21,00
09.016	Contactador tipo 3 tf-44 siemens	un	2,00
10	ALAMBRADO DA QUADRA		
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", fixada com tubos de ferro galvanizado 2 1/2"	m2	369,00
10.001			
11	ARQUIBANCADA		
11.001	Alvenaria em pedra	m³	13,47
11.002	Reaterro compactado	m³	23,81
11.003	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	24,72
11.004	Reboco	m²	95,20
11.005	Chapisco	m²	95,20
11.006	Piso cimentado	m²	50,60
11.007	Laje pre-moldada	m²	53,60
11.008	Escavação manual de vaia	m³	32,72
11.009	Fundação em pedra rachão argamassada	m³	32,72
11.010	Pintura PVA	m²	62,24
11.011	Guarda-corpo em TFG 2"	m	24,38

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - INTERMUNICÍPIO DE NOTAS - CALDEAZO, 1016-000 - PIRANHAS - GOIÁS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Art. 68º da Lei Federal 8.933/1996 e Art. 4º do Art. 1º da Lei Estadual 8.720/2008 assinado e protocolado em sistema eletrônico, registrado no S.I.C.O. nº 35471106181010280477-3; Data: 11/06/2018 10:18:02

Cód. Autenticação: 35471106181010280477-3

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGZ23839-W1UP. Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Dr. Wilson Roberto Gonçalves - Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Outrossim, declaramos que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com os métodos e técnicas inerentes aos serviços desta natureza, através de uso de materiais de boa qualidade e equipes especializadas

Piranhas, 15 de março de 2012

[Handwritten signature]
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
BRENO GEORGE FERNANDES SALGADO

Breno George Fernandes Salgado
Secretário Infra - Estrutura
PROVISO - JURISTA
RNP 2700829717

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 10:22:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 35471106181010280477-1 a 35471106181010280477-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f8919b742ae514bf5803b8f6988929d1fa4b1c70795a6a8747ee12e16f6ccaf2b7de6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeab8



Folha 425
Antonio
RUBRICA



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 83880 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83880 / 2013
PROTOCOLO : PRO0003121913
DATA DE EMISSÃO : 29/05/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ANTONIO DE SOUZA FILHO
Carteira : 0206028261XXXX
CPF : 23982730405

Título(s)

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00002060282615011802 Tipo da ART: Normal
Registrada em : 07/02/2011
Baixada em : 29/05/2013
Endereço da Obra : AV. BATALHA, SN, N.S. DA SAUDE, CEP : 57460000 PIRANHAS/AL
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
Empresa : MC CONSTRUOES E ACESSORIA LTDA EPP
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

Atividade(s)

EXECUCAO
ATLIACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho : 1,00 HORA/DIA

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que val datada e assinada, por quem de direito.

Andreia Lima da Silva
Chefe do DRC/ART
Mat. 63

Susana Carlos
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-8

Autenticação Digital


De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P. II e 22 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XI da Lei Estadual 5.721/2006 autentico e proponho imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 35471106181010280501-1; Data: 11/06/2018 10:16:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGZ23415-FS8E.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://salodigital.tjpb.jus.br>

Valdo Sarmiento 22, Farol Macela/AL 57091-510
Arapiraca: 3321-5143 - Palmeira dos Índios: 3421-6262 - Fax: (62)2123-0894
esse em: 29/05/2013 Operador: ANDREA
Página 1/1



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail = prefeitura@piranhas.al.gov.br

Praça Iribira de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222

PIRANHAS
CREA AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 83886-2013 expedida em 29/05/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INÓCUO ISOLADAMENTE

Atestamos para os devidos fins que a empresa MC. Construções e Assessoria Ltda., com sede à Rua Campo Grande, Nº C14 "A", inscrita no CNPJ: 07.343.582/0001-58 e Insc. Estadual Nº 24105325-0, tem como seu responsável técnico o Engenheiro Civil, Antônio de Souza Filho, inscrito no CREA sob o Nº 4280 D-AL, executou para esta Prefeitura, Serviços Técnicos com o Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA, NA AV.BATALHA, BAIRRO N.S.DA SAÚDE - PIRANHAS - ALAGOAS, com prazo de execução de 270 dias consecutivos, no valor R\$ 274.315,56 (Duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e cinqüenta e seis centavos).


00002060282615011802.

Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS ITEM	UNID.	QUANT.
01		SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	73992/001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1.000m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	390,00
02		MOVIMENTO DE TERRA		
02.001	73965/015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	40,44
02.002	74019/001	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00m, com uso de explosivos e perfuração manual	m ³	2,00
02.003	73904/001	Aterro manual compactado em camadas de 20,0 cm	m ³	156,00
03		FUNDAÇÃO		
03.001		ALVENARIA DE EMBASAMENTO		
03.001.001	74053/001	Alvenaria de pedra calcárea argamassada com cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco de cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte	m ³	72,80
03.002		SAPATAS,		
03.002.001	6045	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	25,97
03.002.002	73328	Aço CA-50, Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	274,00
03.002.003	73994/001	Aço CA-60, Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	200,00
03.002.004	74115/001	Lastro de concreto	m ²	19,50
03.002.005	73936/005	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	0,94
04		SUPERESTRUTURA		
04.001		PILARES		
04.001.001	6045	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	42,55
04.001.002	72830	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10,0mm, 07 usos	m ²	546,60
		Aço CA-50, Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para estruturas e fundações	kg	944,20



Folha 430
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail = _____

Praça Habira de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.469-000 - Fone: (82)3686-3222 - Fax: (82)3686-3223

PIRANHAS

Este documento faz parte da Certidão de
 Expediente Técnico - Cad. nº 63.882-2013
 expedida em 29/05/2013. Fica(n)
 excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
 cujas atribuições não competem ao(s)
 profissional(is) em questão.

INOCUO ISOLADAMENTE
 Eng. Civil Susana Carlos
 RNP 0200497472
 Assistente Técnica

04.001.004	73994/001	Aço CA-60, Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas para superestruturas e fundações	kg	166,40
04.002		VIGAS E VERGAS		
04.002.001	6045	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	66,97
04.002.002	72830	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10,0mm, 07 usos	m²	656,25
04.002.003	73328	Aço CA-50, Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	2.144,20
04.002.004	73994/001	Aço CA-60, Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	278,20
04.003		LAJES		
04.003.001	6045	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,87
04.003.002	72830	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10,0mm, 07 usos	m²	19,35
04.003.003	73328	Aço CA-50, Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	116,80
05		PAREDES E PAINÉIS		
05.001	74110/001	Alvenaria de bloco cerâmico (9 x 14 x 19,0)cm, e=0,09m, com argamassa t5 - 1:5 (cimento/areia), junta de 2,0cm.	m²	1.222,14
05.002	9875	Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20,0cm	m²	21,20
06		COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
06.001	74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6,0mm	m²	421,00
06.002	000215/ORSE	Tesoura ou viga metálica, em treliça (pp = 15kg/m), para coberturas em telhas onduladas 6,0mm	m	53,16
07		REVESTIMENTO DE PAREDES (INTERNO E EXTERNO)		
07.001	73928/001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia).	m²	1.944,28
07.002	73927/011	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm.	m²	1.944,28
07.003	73912/002	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, pei-4, 20x20cm, padrão alto, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m²	1.528,80
08		FORRO		
08.001	41602	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20,0cm, aplicado.	m²	374,80
09		PISOS		
09.001	72137	Piso alta resistência 12 mm, comum, cor cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, polimento até o esmeril 320 e enceramento	m²	379,02
09.002	73922/004	Piso cimentado liso traço t4, e = 1,5cm	m²	379,02
09.003	73922/004	Paredão alta resistência, h = 7,0cm.	m	404,42

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.979-3
 Av. Presidente Dutra, 158 - Bairro São Gonçalo - CEP: 57.469-000 - Fone: (82) 3686-3222 - Fax: (82) 3686-3223

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 5º Inc. XI de Lei Estadual 5.727/2008 autenticado e apresentado imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 35471106181010280501-3; Data: 11/06/2018 10:16:32


Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGZ23413-N2X5;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Del. Valberão Mendonça Cavalcante Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

IAS

Folha 431

WGS/2018



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail =

Praça Itabira de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222, Fax: (82)3686-7110

CREA PIRANHAS

Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 038.80-2013 expedida em 29/05/2013

Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuja(s) atribuição não competem ao(s) profissional(is) em questão. 5,00

10.001	73910/001	Porta em madeira mista, lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	un.	7,00
10.002	73910/005	Porta em madeira mista, lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10m, inclusive batentes e ferragens	un.	7,00
10.003	004307/ORSE	Porta em madeira de lei, (canela) lisa, semi-ôca, revestida com fórmica, 0.60 x 1.80 m, inclusive batentes e ferragens	m ²	4,00
10.004	74071/002	Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, exclusive vidros, cor fosca	un.	15,12
10.005	73933/002	Portão de ferro, em tubos de metalon e fechamento em chapa galvanizada com molduras de cantoneira, inclusive tranca para saída de emergência	m ²	9,24
10.006	73933/002	Portão de ferro, em tubos de metalon e fechamento em chapa galvanizada com molduras de cantoneira, inclusive tranca para saída de emergência.	m ²	2,52
10.007	73809/001	Janela em alumínio, cor fosca, tipo maxim-ar, completa, exclusive vidros	m ²	5,15
10.008	72120	Vidro temperado 10 mm, com ferragens	m ²	4,00
10.009	72117	Vidro liso incolor 4mm	m ²	5,15
10.010	003506/ORSE	Barra anti-pânico para portas de emergência/segurança	m ²	1,00
11		DIVERSOS		
11.001	74072/001	Corrimão em tubo de ferro galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria.	m	6,80
11.002		Barra de apoio em aço inox polido, l=90,0cm, d=38,1mm.	un.	4,00
11.003	74061/009	Condutor em chapa de aço galvanizado diâm. 100,0mm (4").	m	4,00
11.004	002390/ORSE	Fornecimento e instalação de exaustor eólico	un.	1,00
11.005	74193/001	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, padrão popular, inclusive assento plástico, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação PVC e engate plástico.	un.	8,00
12		BANCADAS		
12.001	002128/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dim. 1,40 x 0,60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7,0cm, assentada.	un.	2,00
12.002	002098/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dim. 1,00 x 0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7,0cm, assentada.	un.	2,00
12.003	002146/ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, com válvula, sifão, engate e torneira herc. ref. 1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação e similares.	un.	4,00
12.004	002111/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim. 1,80 x 0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7,0 cm, assentada.	un.	2,00

Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMA 06.878-3
Rua Manoel de Medeiros, 110 - Bairro São José - Fone: (82) 3686-3222 - Fax: (82) 3686-7110


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.025/1994 e Art. 6º Inc. XI do Estatuto da OAB 721/2006 autentica o presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 35471106181010280501-4; Data: 11/06/2018 10:16:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG223412-PXAE
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Folha 432
WGSLA
Rubrica

2



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail =

Praça Itabira de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222

PIRANHAS

Este documento faz parte da Certidão de Ato Técnico - CA nº 000000000000 expedida em 20/05/2018. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


INOCUAMENTE

12.005	002116/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim. 2,40 x 0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7,0 cm, assentada.	un.	3,00
12.006	005081/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, dim. 3,45 x 0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7,0 cm, assentada.	un.	1,00
12.007	002110/ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, dim. 1,20 x 0,60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7,0cm, assentada.	un.	1,00
12.008	003163/ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha.	m²	3,00
13		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.001	73917/006	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento.	pt	10,00
13.002	004279/ORSE	Tomada dupla para uso geral, bipolar, 2P+T, com placa.	un.	15,00
13.003	000671/ORSE	Caixa de pvc 4" x 2", embutir, para eletroduto (preta).	un.	60,00
13.004	73917/003	Tomada para uso geral, bipolar, 2p+t, para piso, com caixa pvc.	un.	2,00
13.005	000743/ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa.	un.	2,00
13.006	003734/ORSE	Ponto de som, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22.	un.	2,00
13.007	73953/001	Luminária fluorescente tubular 1 x 20w / 127v, completa.	un.	6,00
13.008	73953/005	Luminária fluorescente tubular 1 x 32w / 127v, completa.	un.	4,00
13.009	73953/006	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 32W, inclusive reator eletrônico e lâmpada.	un.	56,00
13.010	72273	Lâmpada incandescente 127v / 60w.	un.	11,00
13.011	74094/001	Spot tipo arandela em alumínio, com lâmpada incandescente 100w (tecnolux ref. 3926 ou similar).	un.	10,00
13.012	72278	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400W e reator, tecnolux, ref. lm-250v/5 (ou similar)..	un.	2,00
13.013	000743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4", embutir, para eletroduto.	un.	2,00
13.014	72331	Interruptor 01 seção simples.	un.	16,00
13.015	000784/ORSE	Interruptor 03 seções simples.	un.	1,00
13.016	000471/ORSE	Interruptor 04 seções (2 x 02 seções), com caixa pvc 4" x 4".	un.	1,00
13.017	74042/001	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4".	pt	6,00
13.018	74052/002	Distribuidor geral dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m.	un.	1,00
13.019	74131/005	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores.	un.	1,00
13.020	000464/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores.	un.	1,00
		bipolar 10a / 30a.	un.	26,00

un. 3,00
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.8176-9
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.632/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autenticado e apresentado em formato digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fe.
Cód. Autenticação: 35471106181010280501-5; Data: 11/06/2018 10:16:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG233411-X95Q.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha 433
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail = _____

Praça Iubira de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222

CREA - AL

Este documento faz parte do Acervo Técnico - CAT nº 63880-2013
Exposita em 29/05/2013
Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUAMENTE
un. 1,00
Susane Cabral de O. Carlos
Eng. Civil Susane Carlos
RFP 02004974/2
Assistente Técnica

15.001.010	72783	Adaptador de pvc rígido soldável com flanges livres para caixa de água diâm. = 20,0mm x 1/2".	un.	1,00
15.001.011	72784	Adaptador de pvc rígido soldável com flanges livres para caixa de água diâm. = 25,0mm x 3/4".	un.	1,00
15.001.012	72785	Adaptador de pvc rígido soldável com flanges livres para caixa de água diâm. = 32,0mm x 1".	un.	1,00
15.001.013	72788	Adaptador de pvc rígido soldável com flanges livres para caixa de água diâm. = 60,0mm x 2".	un.	1,00
15.001.014	72790	Adaptador de pvc rígido soldável curto com bolsa e rosca para registro diâm. = 32,0mm x 1".	un.	2,00
15.001.015	72793	Adaptador de pvc rígido soldável curto com bolsa e rosca para registro diâm. = 60,0mm x 2".	un.	2,00
15.001.016	001252/ORSE	Cruzeta pvc rígido soldável, marrom, d = 32,0mm.	un.	1,00
15.001.017	72440	Tê 90° pvc rígido soldável, marrom diâm. = 32,0mm.	un.	3,00
15.001.018	72443	Tê 90° pvc rígido soldável, marrom diâm. = 60,0mm.	un.	2,00
15.001.019	72451	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 32,0 x 25,00mm.	un.	1,00
15.001.020	72452	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 40,0 x 32,00mm.	un.	1,00
15.001.021	74175/001	Registro gaveta bruto, d = 25,0mm (1") - (deca ou similar).	un.	1,00
15.001.022	74181/001	Registro gaveta bruto, d = 50,0mm (2") - (deca ou similar).	un.	1,00
15.001.023	001103/ORSE	Cruzeta pvc rígido soldável, marrom, d = 60,0mm.	un.	1,00
15.001.024	001073/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 40 x 32,0mm.	un.	1,00
15.001.025	72571	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 20,0mm.	un.	3,00
15.001.026	74058/001	Tomeira de bóia para caixa d'água em pvc d = 1/2".	un.	1,00
15.001.027	001027/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável marrom para água, d = 20,0mm (1/2").	m	11,20
15.001.028	001028/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável marrom para água, d = 25,0mm (3/4").	m	1,85
15.001.029	001029/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável marrom para água, d = 32,0mm (1").	m	23,30
15.001.030	001030/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável marrom para água, d = 40,0mm (1.1/4").	m	6,20
15.001.031	001032/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável marrom para água, d = 60,0mm (2").	m	14,00
15.001.032	001472/ORSE	Válvula descarga cromada com canopla lisa 38,0mm (1.1/2").	un.	4,00
15.001.033	001143/ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 25 x 20,0mm.	un.	5,00
15.001.034	72442	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 50,0mm.	un.	6,00
15.001.035	74181/001	Registro gaveta com canopla cromada, 2" - (hydra ref 1510 hd ou similar).	un.	4,00
15.001.036	74185/001	Registro gaveta com canopla cromada, d = 19,0mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar).	un.	6,00
15.001.037	74177/001	Registro gaveta com canopla cromada, d = 13,0mm (1/2") - (hydra ref 1510 hd ou similar).	un.	2,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06-374-9
R. Fátima Oliveira Paiva, 146 - Bairro São Lázaro - Ipanema - CEP: 03080-800 - www.azevedobastos.com.br - Tel.: 011-5541-6041 - Fax: 011-5541-6041

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 9.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.


Cód. Autenticação: 3547110618101280501-7; Data: 11/06/2018 10:16:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG223409-0H9F
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Del. Valdir de Miranda Cavalcanti Titular
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Folha 435
665/160
Rubrica

Ju

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail =

Praça Itabora de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222 - Fax: (82)3686-3110

CREA-AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 23860-2013 expedida em 29/05/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

15.001.038	004965/ORSE	Joelho 90° PVC rígido soldável com bucha de latão de 25,0mm x 3/4".	un.	4,00
15.001.039	72451	Tê 90° de pvc rígido soldável, LLR, com bucha de latão na bolsa central, d = 25 x 3/4".	un.	4,00
15.001.040	004964/ORSE	Joelho 90° PVC rígido soldável com bucha de latão, d = 20,0mm x 1/2".	un.	14,00
15.001.041	72438	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 20,0mm.	un.	4,00
15.001.042	72573	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 20,0mm.	un.	8,00
15.001.043	003705/ORSE	Tubo de ligação em PVC, acabamento branco.	un.	4,00
15.001.044	001043/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto com bolsa e rosca para registro diâm. = 50,0mm x 2".	un.	8,00
15.001.045	001037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto com bolsa e rosca para registro diâm. = 25,0mm x 3/4".	un.	12,00
15.001.046	001036/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto com bolsa e rosca para registro diâm. = 20,0mm x 1/2".	un.	2,00
15.001.047	73649	Luva de pvc soldável com rosca, marrom d = 20,0mm x 1/2".	un.	2,00
15.001.048	72453	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 50 x 20,0mm.	un.	3,00
15.001.049	001082/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 50 x 20,0mm.	un.	4,00
15.001.050	001442/ORSE	Fornecimento de caixa em fibra de vidro de 5.000 litros.	un.	1,00
15.002		ESGOTO		
15.002.001	72561	Joelho 45° em PVC rígido soldável, diâm. = 50,0mm	un.	5,00
15.002.002	72558	Joelho 90° em PVC rígido soldável, diâm. = 40,0mm	un.	12,00
15.002.003	72556	Joelho 90° em PVC rígido soldável, diâm. = 100,0mm	un.	8,00
15.002.004	72559	Joelho 45° em PVC rígido soldável, diâm. = 40,0mm	un.	5,00
15.002.005	72560	Joelho 90° em PVC rígido soldável, diâm. = 50,0mm	un.	6,00
15.002.006	72557	Joelho 45° em PVC rígido soldável, diâm. = 100,0mm	un.	2,00
15.002.007	001604/ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm. = 40,0mm.	un.	8,00
15.002.008	001638/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm. 100 x 100,0mm.	un.	2,00
15.002.009	72461	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm. = 100 x 50,0mm.	un.	2,00
15.002.010	001700/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100,mm, saída 40,0mm, com grelha acabamento branco.	un.	2,00
15.002.011	40777	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50,0mm, ref nº 25, acabamento branco.	un.	7,00
15.002.012	ORSE	Corpo de caixa sifonada redonda, 250 x 230 x 75,0mm.	un.	1,00
15.002.013	ORSE	Caixa sifonada quadrada, 250 x 230 x 75,0mm, com tampa cega.	un.	4,00
15.002.014	72559	Joelho 45° em PVC rígido soldável, diâm. = 75,0mm	un.	1,00
15.002.015	001074/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 50 x 40,0mm.	un.	1,00
		Tubo de pvc rígido soldável ponta e bolsa para esgoto, d = 40,0mm.	m	27,55

SOLADAMENTE
un. 4,00
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.378-3
R. Presidente Epitácio Paulo, 110 - Bairro São Vicente - CEP 05050-000 - São Paulo, SP - Tel. (11) 3061-1000 - Fax: (11) 3061-1001


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 emitida e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 35471106181010280501-8; Data: 11/06/2018 10:16:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGZ23408-A406
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br>

Folha 436
465/2018
Rubrica

Jr



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DA PREFEITA

E-mail = piranhas@piranhas.al.gov.br

Praça Itabora de Brito, 04 - Centro - Piranhas/AL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82)3686-3222 - (Fax) 3686-3110

Este documento foi expedido em 29/05/2013, no entanto, o(s) serviço(s) cuja(s) atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão, sendo excluído(s).


CREA AL
Piranhas
Certidão de
Acervo Técnico
expedida em 29/05/2013
nº 23882-2013
Fiscal(m)
Assistente Técnico

15.002.017	001525/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável ponta e bolsa para esgoto primário, d = 50,0mm.	m	19,80
15.002.018	001526/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável ponta e bolsa para esgoto primário, d = 75,0mm.	m	19,80
15.002.019	001527/ORSE	Tubo de pvc rígido soldável ponta e bolsa para esgoto primário, d = 100,0mm.	m	103,15
15.002.020	006387/ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60 x 60 x 80,0cm)	un.	10,00
15.002.021	001691/ORSE	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65,0cm)	un.	1,00
16		SISTEMA DE GÁS CANALIZADO GLP		
16.001	74061/002	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22,0mm (3/4")	m	42,60
16.002	001369/ORSE	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm. = 22,0mm (3/4").	un.	12,00
16.003	001414/ORSE	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm. = 22,0mm (3/4").	un.	3,00
16.004	001377/ORSE	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm. = 22 x 15,0mm.	un.	5,00
16.005	001207/ORSE	Abraçadeira em aço inox tipo D, 3/4".	un.	21,00
16.006	73870/002	Fornecimento e instalação de registro tipo esfera de 3/4".	un.	1,00
17		PINTURA		
17.001	003743/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais.	m²	1.115,48
17.002	002306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas.	m²	16,17
17.003	002308/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira.	m²	29,21
17.004	73746/001	Aplicação de 01 demão de textura acrílica.	m²	528,80
18		LIMPEZA FINAL		
18.001	9537	Limpeza geral	m²	390,00

Suzana Carlos de Oliveira
m Erg. Civil
RNP 0200497472
Assistente Técnica

Outrossim, declaramos que os serviços foram executados com qualidade e de acordo com os métodos e técnicas inerentes aos serviços desta natureza, através de uso de materiais de boa qualidade e equipes especializadas

Piranhas, 15 de novembro de 2012


SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
JOSÉ CARLOS XAVIER
Engenheiro civil
RNP - 1806848457

Folha 437
Waildo
RUBRICA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRLJ 95.379-9
R. Manoel de Lencastre, 116 - Bairro do Comércio - 57.460-000 - Piranhas/AL - Fone: (82) 3686-3222 - Fax: (82) 3686-3110

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 35471106181010280501-9; Data: 11/06/2018 10:16:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG223407-YKTY
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

Autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA possui um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 10:21:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 35470810181604290696-1 a 35470810181604290696-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f89c5c66a1c8aa829184dec68254c672934474bc42a7819d09ddf07f50c93de95a9e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeab8



Folha 438
avulso
Rubrica



DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.750.556,69
Disponibilidades	
Caixa	220.226,14
Bancos	133.241,89
Clientes	1.297.088,66
Despesas antecipadas	
Despesas de seguros antecipadas	100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.745,63
Realizável a Longo prazo	
Títulos a receber	230.545,63
Imobilizado	
Máquinas e Equipamentos	250.000,00
Veículos	94.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(18.800,00)
TOTAL DO ATIVO	2.306.302,32

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022

Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

Folha 438
Luciana

 Luciana

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00003

PASSIVO	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	637.364,07
Fornecedores	136.226,78
Salários a pagar	184.360,00
Provisão para 13º	15.363,33
Provisão para férias	32.540,12
Impostos a recolher DAS	69.340,63
Obrigações trabalhistas FGTS	14.748,80
INSS	23.580,96
Dividendos a distribuir	60.000,00
Duplicatas a pagar	101.203,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00
Financiamento	100.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.528.938,25
Capital Social	500.000,00
Reserva de Lucros	1.068.938,25
TOTAL DO PASSIVO	2.306.302,32

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
CPF: 015.318.024-27

Folha 440
Luciana
Rubrica

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00004

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{1.750.556,69 + 230.545,63}{637.364,07 + 100.000,00} = \frac{1.981.102,32}{737.364,07} = 2,69$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{1.750.556,69}{637.364,07} = 2,75$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{637.364,07 + 100.000,00}{2.306.302,32} = \frac{737.364,07}{2.306.302,32} = 0,3197 \times 100 = 31,97$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{2.306.302,32}{637.364,07 + 100.000,00} = \frac{2.306.302,32}{737.364,07} = 3,13$$

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
CPF: 015.318.024-27

Folha 441
LVGS
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
Saldo Inicial do período	445.617,51	294.235,88
(-) Ajuste de exercícios Anteriores	(126.759,08)	(67.134,11)
Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis	(55.243,45)	(29.315,45)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	(71.515,63)	(37.818,66)
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingência	0,00	0,00
De Lucros a realizar	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	945.079,82	396.515,74
(-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(195.000,00)	(178.000,00)
Transferência para reservas	0,00	0,00
Reserva Legal	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	75.000,00	65.000,00
Reserva de Lucros para Expansão	90.000,00	83.000,00
Dividendos ou Lucros a Distribuir	0,00	0,00
Saldo final do período	1.068.938,25	445.617,51

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob n° 6946/AL
CPF: 015.318.024-27

Folha 442Luciana
Rubrica

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....R\$ 2.469.530,80

ServiçosR\$ 2.469.530,80

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAR\$ (410.289,63)

Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (410.289,63)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....R\$ 2.059.241,17

CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS.....R\$ (483.214,74)

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO.....R\$ 1.576.026,43

(-) DESPESAS OPERACIONAISR\$ (630.946,61)

Despesas Com Pessoal.....R\$ 285.350,00

Despesas AdministrativasR\$ 151.266,14

+/- RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRASR\$ (194.330,47)

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIOR\$ 945.079,82

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

 Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

Folha 443

 Rubrica

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00007

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022**A EMPRESA:**

NOTA 01 – DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 04 de abril de 2016, tendo como seu objeto social: Construção de Edifício; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; locação de automóveis sem condutor.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.

NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais em vigor.

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

 Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

Folha 444
Luciana
 Rubrica



Folha 445
2023/03/29
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2023 12:02 SOB N° 20230185347.
PROTOCOLO: 230185347 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304243676. CNPJ DA SEDE: 24509006000157.
NIRE: 27600471601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304432312 em 31/03/2023, protocolo 230191614. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Número de Registro:	27600471601
CNPJ:	24509006000157
Município:	Atalaia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM	AL6946
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2023 20:01 SOB Nº
20230191614.
PROTOCOLO: 230191614 DE 31/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304432312. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 31/03/2023
facilita.al.gov.br

Folha 447W. Silva
Rubrica**Termo de Abertura**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, município Atalaia, CNPJ nº 24.509.006/0001-57, Número de Registro (NIRE) 27600471601.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/04/2016

Ato constitutivo: 27200599049

Atalaia, 01/01/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 072.715.384-61



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000001

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO
03/01/2022	0000545	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
03/01/2022	0000545	10004	1101010100	CAIXA			150,00
				TOTAL DO DIA		150,00	150,00
04/01/2022	0000415	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
04/01/2022	0000415	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
				TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
05/01/2022	0000323	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/01/2022	0000323	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/01/2022	0000366	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/01/2022	0000366	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/01/2022	0000437	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/01/2022	0000437	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
				TOTAL DO DIA		12.530,00	12.530,00
07/01/2022	0000391	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/01/2022	0000391	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/01/2022	0000461	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.353,00	
07/01/2022	0000461	10004	1101010100	CAIXA			1.353,00
				TOTAL DO DIA		2.058,60	2.058,60
08/01/2022	0000298	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	56.540,00	
08/01/2022	0000298	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		56.540,00
08/01/2022	0000449	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	2.630,00	
08/01/2022	0000449	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		2.630,00
08/01/2022	0000499	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		150,00	
08/01/2022	0000499	10004	1101010100	CAIXA			150,00
08/01/2022	0000522	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		25,00	
08/01/2022	0000522	10004	1101010100	CAIXA			25,00
				TOTAL DO DIA		59.345,00	59.345,00
09/01/2022	0000546	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
09/01/2022	0000546	10004	1101010100	CAIXA			150,00
				TOTAL DO DIA		150,00	150,00
11/01/2022	0000511	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,00	
11/01/2022	0000511	10004	1101010100	CAIXA			53,00
11/01/2022	0000547	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
11/01/2022	0000547	10004	1101010100	CAIXA			100,00
				TOTAL DO DIA		153,00	153,00
13/01/2022	0000428	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		5.600,00	
13/01/2022	0000428	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			5.600,00
13/01/2022	0000548	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
13/01/2022	0000548	10004	1101010100	CAIXA			100,00
				TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
14/01/2022	0000299	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	64.230,00	
14/01/2022	0000299	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		64.230,00
				TOTAL DO DIA		64.230,00	64.230,00
15/01/2022	0000342	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	96,00	
15/01/2022	0000342	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		96,00
15/01/2022	0000379	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/01/2022	0000379	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
				TOTAL DO DIA		225,90	225,90
16/01/2022	0000462	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		6.300,00	
16/01/2022	0000462	10004	1101010100	CAIXA			6.300,00
16/01/2022	0000549	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
16/01/2022	0000549	10004	1101010100	CAIXA			120,00
				TOTAL DO DIA		155.962,50	155.962,50

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000002

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	155.962,50	155.962,50
					TOTAL DO DIA	6.420,00	6.420,00
19/01/2022	0000429	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		12.500,00	
19/01/2022	0000429	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			12.500,00
19/01/2022	0000550	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
19/01/2022	0000550	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	12.650,00	12.650,00
20/01/2022	0000354	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	286,51	
20/01/2022	0000354	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		286,51
20/01/2022	0000403	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/01/2022	0000403	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/01/2022	0000534	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.560,69	
20/01/2022	0000534	10004	1101010100	CAIXA			3.560,69
					TOTAL DO DIA	4.552,80	4.552,80
22/01/2022	0000551	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
22/01/2022	0000551	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/01/2022	0000552	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
28/01/2022	0000552	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	173.415,30	173.415,30
01/02/2022	0000417	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/02/2022	0000417	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/02/2022	0000553	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
04/02/2022	0000553	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
05/02/2022	0000325	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS		880,00
05/02/2022	0000330	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/02/2022	0000330	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/02/2022	0000367	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/02/2022	0000367	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/02/2022	0000392	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
05/02/2022	0000392	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
05/02/2022	0000438	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/02/2022	0000438	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/02/2022	0000500	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
05/02/2022	0000500	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	13.335,60	14.215,60
07/02/2022	0000554	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
07/02/2022	0000554	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/02/2022	0000450	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.500,00	
08/02/2022	0000450	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		3.500,00
					TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
09/02/2022	0000555	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
09/02/2022	0000555	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/02/2022	0000300	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
10/02/2022	0000300	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
10/02/2022	0000512	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00	
10/02/2022	0000512	10004	1101010100	CAIXA			55,00
					TOTAL DO DIA	37.270,60	38.150,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000003

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	37.270,60	38.150,60
10/02/2022	0000523	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		23,00	
10/02/2022	0000523	10004	1101010100	CAIXA			23,00
					TOTAL DO DIA	15.078,00	15.078,00
11/02/2022	0000430	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		4.500,00	
11/02/2022	0000430	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			4.500,00
11/02/2022	0000643	10004	1101010100	CAIXA		25.600,00	
11/02/2022	0000643	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			25.600,00
					TOTAL DO DIA	30.100,00	30.100,00
15/02/2022	0000343	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	90,00	
15/02/2022	0000343	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		90,00
15/02/2022	0000380	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/02/2022	0000380	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/02/2022	0000556	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
15/02/2022	0000556	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	369,90	369,90
17/02/2022	0000644	10004	1101010100	CAIXA		1.230,00	
17/02/2022	0000644	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			1.230,00
					TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
19/02/2022	0000301	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	56.000,00	
19/02/2022	0000301	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	REC P/PREST SERVICOS		56.000,00
19/02/2022	0000404	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
19/02/2022	0000404	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
19/02/2022	0000557	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
19/02/2022	0000557	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	56.805,60	56.805,60
20/02/2022	0000355	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	360,47	
20/02/2022	0000355	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		360,47
20/02/2022	0000488	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.530,89	
20/02/2022	0000488	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.530,89
20/02/2022	0000535	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.450,88	
20/02/2022	0000535	10004	1101010100	CAIXA			3.450,88
					TOTAL DO DIA	7.342,24	7.342,24
21/02/2022	0000645	10004	1101010100	CAIXA		5.200,00	
21/02/2022	0000645	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
22/02/2022	0000463	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
22/02/2022	0000463	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
23/02/2022	0000558	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
23/02/2022	0000558	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/02/2022	0000302	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	47.520,00	
25/02/2022	0000302	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	REC P/PREST SERVICOS		47.520,00
25/02/2022	0000464	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.500,00	
25/02/2022	0000464	10004	1101010100	CAIXA			1.500,00
					TOTAL DO DIA	49.020,00	49.020,00
27/02/2022	0000646	10004	1101010100	CAIXA		1.650,00	
27/02/2022	0000646	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			1.650,00
					TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
29/02/2022	0000559	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	
29/02/2022	0000559	10004	1101010100	CAIXA			180,00
					TOTAL DO DIA	180,00	180,00
					A TRANSPORTAR	193.791,34	194.671,34

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000004

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	193.791,34	194.671,34
					TOTAL DO DIA	180,00	180,00
				EXISTE DIFERENCA NO DIÁRIO -860,00	TOTAL DO MÊS	193.791,34	194.671,34
01/03/2022	0000418	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/03/2022	0000418	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/03/2022	0000331	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
04/03/2022	0000331	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
04/03/2022	0000368	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/03/2022	0000368	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
04/03/2022	0000560	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
04/03/2022	0000560	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	9.820,00	9.820,00
05/03/2022	0000439	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/03/2022	0000439	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/03/2022	0000501	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
05/03/2022	0000501	10004	1101010100	CAIXA			130,00
05/03/2022	0000561	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	
05/03/2022	0000561	10004	1101010100	CAIXA			50,00
					TOTAL DO DIA	3.010,00	3.010,00
07/03/2022	0000303	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	115.000,00	
07/03/2022	0000303	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		115.000,00
07/03/2022	0000393	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/03/2022	0000393	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	115.705,60	115.705,60
08/03/2022	0000451	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.500,00	
08/03/2022	0000451	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.500,00
					TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
09/03/2022	0000562	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156,00	
09/03/2022	0000562	10004	1101010100	CAIXA			156,00
					TOTAL DO DIA	156,00	156,00
10/03/2022	0000513	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	
10/03/2022	0000513	10004	1101010100	CAIXA			50,00
10/03/2022	0000524	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		35,00	
10/03/2022	0000524	10004	1101010100	CAIXA			35,00
					TOTAL DO DIA	85,00	85,00
13/03/2022	0000431	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		4.500,00	
13/03/2022	0000431	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
15/03/2022	0000344	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	87,00	
15/03/2022	0000344	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		87,00
15/03/2022	0000381	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/03/2022	0000381	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/03/2022	0000563	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		145,00	
15/03/2022	0000563	10004	1101010100	CAIXA			145,00
					TOTAL DO DIA	361,90	361,90
18/03/2022	0000405	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,80	
18/03/2022	0000405	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,80
18/03/2022	0000648	10004	1101010100	CAIXA		4.560,00	
18/03/2022	0000648	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			4.560,00
					TOTAL DO DIA	5.265,60	5.265,60
20/03/2022	0000536	30061	3102020600	CMS ANTECIPADO		6.350,00	
					TOTAL DO DIA	156.754,10	150.404,10

DIÁRIO GERAL PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 Rubrica **FOLHA: 00005**

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
 RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57 Inscrição Estadual: ISENTA Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	156.754,10	150.404,10
20/03/2022	0000536	10004	1101010100	CAIXA			6.350,00
					TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
21/03/2022	0000356	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	263,84	
21/03/2022	0000356	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		263,84
21/03/2022	0000489	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.560,00	
21/03/2022	0000489	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.560,00
21/03/2022	0000564	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	
21/03/2022	0000564	10004	1101010100	CAIXA			125,00
					TOTAL DO DIA	4.948,84	4.948,84
25/03/2022	0000304	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	52.000,00	
25/03/2022	0000304	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		52.000,00
25/03/2022	0000565	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/03/2022	0000565	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	52.150,00	52.150,00
29/03/2022	0000566	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
29/03/2022	0000566	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
31/03/2022	0000567	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
31/03/2022	0000567	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	214.132,94	214.132,94
01/04/2022	0000419	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/04/2022	0000419	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/04/2022	0000568	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		142,00	
04/04/2022	0000568	10004	1101010100	CAIXA			142,00
					TOTAL DO DIA	142,00	142,00
05/04/2022	0000332	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/04/2022	0000332	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/04/2022	0000369	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/04/2022	0000369	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/04/2022	0000440	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/04/2022	0000440	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/04/2022	0000502	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		123,00	
05/04/2022	0000502	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	12.853,00	12.853,00
07/04/2022	0000394	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/04/2022	0000394	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/04/2022	0000569	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
07/04/2022	0000569	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	825,60	825,60
08/04/2022	0000452	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.520,00	
08/04/2022	0000452	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.520,00
					TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
10/04/2022	0000514	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00	
10/04/2022	0000514	10004	1101010100	CAIXA			44,00
10/04/2022	0000525	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		69,00	
10/04/2022	0000525	10004	1101010100	CAIXA			69,00
10/04/2022	0000570	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
10/04/2022	0000570	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	233,00	233,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000006

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	23.373,60	23.373,60
11/04/2022	0000305	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
11/04/2022	0000305	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
					TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
13/04/2022	0000465	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.600,00	
13/04/2022	0000465	10004	1101010100	CAIXA			5.600,00
					TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
15/04/2022	0000345	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	65,00	
15/04/2022	0000345	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		65,00
15/04/2022	0000382	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/04/2022	0000382	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	194,90	194,90
16/04/2022	0000571	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		186,00	
16/04/2022	0000571	10004	1101010100	CAIXA			186,00
					TOTAL DO DIA	186,00	186,00
18/04/2022	0000572	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
18/04/2022	0000572	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
19/04/2022	0000466	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		14.500,00	
19/04/2022	0000466	10004	1101010100	CAIXA			14.500,00
					TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
20/04/2022	0000357	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	256,70	
20/04/2022	0000357	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		256,70
20/04/2022	0000406	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/04/2022	0000406	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/04/2022	0000490	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.620,00	
20/04/2022	0000490	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.620,00
20/04/2022	0000537	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		2.530,00	
20/04/2022	0000537	10004	1101010100	CAIXA			2.530,00
					TOTAL DO DIA	7.112,30	7.112,30
22/04/2022	0000573	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
22/04/2022	0000573	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/04/2022	0000574	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		192,00	
27/04/2022	0000574	10004	1101010100	CAIXA			192,00
					TOTAL DO DIA	192,00	192,00
30/04/2022	0000467	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.560,00	
30/04/2022	0000467	10004	1101010100	CAIXA			2.560,00
30/04/2022	0000575	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
30/04/2022	0000575	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	2.680,00	2.680,00
					TOTAL DO MÊS	69.108,80	69.108,80
02/05/2022	0000420	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
02/05/2022	0000420	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
02/05/2022	0000576	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		123,00	
02/05/2022	0000576	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	5.123,00	5.123,00
03/05/2022	0000370	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/05/2022	0000370	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00
05/05/2022	0000333	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/05/2022	0000333	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
					TOTAL DO DIA	880,00	880,00
					A TRANSPORTAR	14.823,00	14.823,00

DIÁRIO GERAL **PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022** **FOLHA: 000007**

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57 Inscrição Estadual: ISENT0 Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	14.823,00	14.823,00
05/05/2022	0000441	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/05/2022	0000441	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/05/2022	0000577	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
05/05/2022	0000577	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	3.860,00	3.860,00
06/05/2022	0000395	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
06/05/2022	0000395	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
08/05/2022	0000503	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
08/05/2022	0000503	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	835,60	835,60
08/05/2022	0000526	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		45,00	
08/05/2022	0000526	10004	1101010100	CAIXA			45,00
					TOTAL DO DIA	45,00	45,00
09/05/2022	0000578	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
09/05/2022	0000578	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/05/2022	0000306	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.300,00	
10/05/2022	0000306	40042	4201031900	SERVIEOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.300,00
					TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
11/05/2022	0000468	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		8.500,00	
11/05/2022	0000468	10004	1101010100	CAIXA			8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
12/05/2022	0000579	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
12/05/2022	0000579	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/05/2022	0000432	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		2.240,00	
14/05/2022	0000432	40042	4201031900	SERVIEOS DE TERCEIROS-PF			2.240,00
					TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
15/05/2022	0000346	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	92,00	
15/05/2022	0000346	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		92,00
15/05/2022	0000383	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/05/2022	0000383	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	221,90	221,90
17/05/2022	0000580	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	
17/05/2022	0000580	10004	1101010100	CAIXA			180,00
					TOTAL DO DIA	180,00	180,00
19/05/2022	0000307	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
19/05/2022	0000307	40042	4201031900	SERVIEOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
19/05/2022	0000433	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		23.500,00	
19/05/2022	0000433	40042	4201031900	SERVIEOS DE TERCEIROS-PF			23.500,00
19/05/2022	0000469	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
19/05/2022	0000469	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	43.000,00	43.000,00
20/05/2022	0000358	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	266,72	
20/05/2022	0000358	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		266,72
20/05/2022	0000407	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/05/2022	0000407	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/05/2022	0000491	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.631,23	
20/05/2022	0000491	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.631,23
20/05/2022	0000538	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		6.950,00	
20/05/2022	0000538	10004	1101010100	CAIXA			6.950,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000008

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	91.949,05	91.949,05
20/05/2022	0000581	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
20/05/2022	0000581	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	12.673,55	12.673,55
23/05/2022	0000582	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
23/05/2022	0000582	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
24/05/2022	0000308	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.000,00	
24/05/2022	0000308	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.000,00
					TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
28/05/2022	0000583	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
28/05/2022	0000583	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/05/2022	0000470	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.300,00	
31/05/2022	0000470	10004	1101010100	CAIXA			5.300,00
31/05/2022	0000584	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,00	
31/05/2022	0000584	10004	1101010100	CAIXA			163,00
					TOTAL DO DIA	5.463,00	5.463,00
					TOTAL DO MÊS	103.802,05	103.802,05
01/06/2022	0000421	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/06/2022	0000421	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/06/2022	0000334	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
03/06/2022	0000334	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
03/06/2022	0000371	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/06/2022	0000371	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
04/06/2022	0000585	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
04/06/2022	0000585	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/06/2022	0000442	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/06/2022	0000442	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/06/2022	0000504	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
05/06/2022	0000504	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
07/06/2022	0000396	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/06/2022	0000396	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/06/2022	0000586	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
07/06/2022	0000586	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	805,60	805,60
08/06/2022	0000434	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		2.300,00	
08/06/2022	0000434	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			2.300,00
08/06/2022	0000453	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.500,00	
08/06/2022	0000453	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.500,00
					TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
09/06/2022	0000587	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
09/06/2022	0000587	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/06/2022	0000309	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.500,00	
10/06/2022	0000309	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		1.500,00
10/06/2022	0000515	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,00	
10/06/2022	0000515	10004	1101010100	CAIXA			53,00
					TOTAL DO DIA	27.018,60	27.018,60
					A TRANSPORTAR	27.018,60	27.018,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000009

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	27.018,60	27.018,60
10/06/2022	0000527	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		66,00	
10/06/2022	0000527	10004	1101010100	CAIXA			66,00
					TOTAL DO DIA	1.619,00	1.619,00
13/06/2022	0000588	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
13/06/2022	0000588	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/06/2022	0000347	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	66,70	
15/06/2022	0000347	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		66,70
15/06/2022	0000384	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/06/2022	0000384	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	196,60	196,60
17/06/2022	0000310	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.300,00	
17/06/2022	0000310	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.300,00
17/06/2022	0000435	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		9.600,00	
17/06/2022	0000435	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			9.600,00
					TOTAL DO DIA	15.900,00	15.900,00
18/06/2022	0000589	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
18/06/2022	0000589	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/06/2022	0000359	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	315,84	
20/06/2022	0000359	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		315,84
20/06/2022	0000408	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/06/2022	0000408	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/06/2022	0000492	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	6.890,41	
20/06/2022	0000492	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		6.890,41
20/06/2022	0000539	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		12.630,89	
20/06/2022	0000539	10004	1101010100	CAIXA			12.630,89
					TOTAL DO DIA	20.542,74	20.542,74
22/06/2022	0000590	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
22/06/2022	0000590	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/06/2022	0000591	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/06/2022	0000591	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
28/06/2022	0000592	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
28/06/2022	0000592	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/06/2022	0000593	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		146,00	
30/06/2022	0000593	10004	1101010100	CAIXA			146,00
					TOTAL DO DIA	146,00	146,00
					TOTAL DO MÊS	64.489,94	64.489,94
01/07/2022	0000422	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/07/2022	0000422	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/07/2022	0000594	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
03/07/2022	0000594	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/07/2022	0000335	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/07/2022	0000335	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/07/2022	0000372	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/07/2022	0000372	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	14.800,00	14.800,00
					A TRANSPORTAR	14.800,00	14.800,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

457
Rubrica

FOLHA: 000010

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	14.800,00	14.800,00
05/07/2022	0000443	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/07/2022	0000443	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/07/2022	0000505	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		145,00	
05/07/2022	0000505	10004	1101010100	CAIXA			145,00
05/07/2022	0000595	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
05/07/2022	0000595	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	12.775,00	12.775,00
07/07/2022	0000397	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/07/2022	0000397	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	705,60	705,60
08/07/2022	0000454	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.530,00	
08/07/2022	0000454	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.530,00
08/07/2022	0000516	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00	
08/07/2022	0000516	10004	1101010100	CAIXA			55,00
					TOTAL DO DIA	6.585,00	6.585,00
09/07/2022	0000596	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190,00	
09/07/2022	0000596	10004	1101010100	CAIXA			190,00
					TOTAL DO DIA	190,00	190,00
10/07/2022	0000528	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		89,00	
10/07/2022	0000528	10004	1101010100	CAIXA			89,00
					TOTAL DO DIA	89,00	89,00
11/07/2022	0000597	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
11/07/2022	0000597	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/07/2022	0000311	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.500,00	
12/07/2022	0000311	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		1.500,00
					TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
15/07/2022	0000348	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	95,22	
15/07/2022	0000348	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		95,22
15/07/2022	0000385	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/07/2022	0000385	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/07/2022	0000598	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
15/07/2022	0000598	10004	1101010100	CAIXA			150,00
15/07/2022	0000649	10004	1101010100	CAIXA		25.000,00	
15/07/2022	0000649	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			25.000,00
					TOTAL DO DIA	26.375,12	25.375,12
16/07/2022	0000471	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		11.450,00	
16/07/2022	0000471	10004	1101010100	CAIXA			11.450,00
					TOTAL DO DIA	11.450,00	11.450,00
19/07/2022	0000599	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
19/07/2022	0000599	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/07/2022	0000360	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	256,11	
20/07/2022	0000360	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		256,11
20/07/2022	0000409	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/07/2022	0000409	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/07/2022	0000493	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	2.360,77	
20/07/2022	0000493	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		2.360,77
					TOTAL DO DIA	3.322,48	3.322,48
21/07/2022	0000472	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		12.500,00	
21/07/2022	0000472	10004	1101010100	CAIXA			12.500,00
					TOTAL DO DIA	79.852,20	79.852,20

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000011

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro N°: 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	79.852,20	79.852,20
					TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
22/07/2022	0000312	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	3.900,00	
22/07/2022	0000312	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		3.900,00
					TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
23/07/2022	0000600	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	
23/07/2022	0000600	10004	1101010100	CAIXA			165,00
					TOTAL DO DIA	165,00	165,00
28/07/2022	0000601	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
28/07/2022	0000601	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
29/07/2022	0000313	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	2.500,00	
29/07/2022	0000313	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		2.500,00
					TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
31/07/2022	0000602	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
31/07/2022	0000602	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
					TOTAL DO MÊS	86.677,20	86.677,20
01/08/2022	0000423	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/08/2022	0000423	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/08/2022	0000373	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/08/2022	0000373	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
04/08/2022	0000603	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
04/08/2022	0000603	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	8.970,00	8.970,00
05/08/2022	0000314	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	9.360,00	
05/08/2022	0000314	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		9.360,00
05/08/2022	0000336	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/08/2022	0000336	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/08/2022	0000444	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/08/2022	0000444	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
					TOTAL DO DIA	13.070,00	13.070,00
06/08/2022	0000398	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
06/08/2022	0000398	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
06/08/2022	0000506	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		123,00	
06/08/2022	0000506	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	828,60	828,60
08/08/2022	0000455	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.500,00	
08/08/2022	0000455	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.500,00
					TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
10/08/2022	0000517	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	
10/08/2022	0000517	10004	1101010100	CAIXA			50,00
10/08/2022	0000529	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		66,00	
10/08/2022	0000529	10004	1101010100	CAIXA			66,00
					TOTAL DO DIA	116,00	116,00
11/08/2022	0000315	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.400,00	
11/08/2022	0000315	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		1.400,00
11/08/2022	0000473	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.450,00	
11/08/2022	0000473	10004	1101010100	CAIXA			2.450,00
11/08/2022	0000604	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190,00	
11/08/2022	0000604	10004	1101010100	CAIXA			190,00
					TOTAL DO DIA		
					A TRANSPORTAR	38.524,60	38.524,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000012

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	38.524,60	38.524,60
					TOTAL DO DIA	4.040,00	4.040,00
13/08/2022	0000474	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.200,00	
13/08/2022	0000474	10004	1101010100	CAIXA			5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
15/08/2022	0000349	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	94,61	
15/08/2022	0000349	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		94,61
15/08/2022	0000386	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/08/2022	0000386	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/08/2022	0000605	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
15/08/2022	0000605	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	374,51	374,51
17/08/2022	0000316	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	3.600,00	
17/08/2022	0000316	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		3.600,00
17/08/2022	0000317	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	5.200,00	
17/08/2022	0000317	40043	4201032000	SERVÍÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		5.200,00
17/08/2022	0000606	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
17/08/2022	0000606	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
19/08/2022	0000410	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
19/08/2022	0000410	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
19/08/2022	0000475	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.230,00	
19/08/2022	0000475	10004	1101010100	CAIXA			1.230,00
19/08/2022	0000607	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
19/08/2022	0000607	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	2.035,60	2.035,60
20/08/2022	0000361	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	294,76	
20/08/2022	0000361	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		294,76
20/08/2022	0000540	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		4.561,33	
20/08/2022	0000540	10004	1101010100	CAIXA			4.561,33
					TOTAL DO DIA	4.856,09	4.856,09
22/08/2022	0000494	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.563,12	
22/08/2022	0000494	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.563,12
					TOTAL DO DIA	4.563,12	4.563,12
23/08/2022	0000608	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
23/08/2022	0000608	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
26/08/2022	0000609	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
26/08/2022	0000609	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/08/2022	0000476	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
29/08/2022	0000476	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/08/2022	0000610	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		185,00	
30/08/2022	0000610	10004	1101010100	CAIXA			185,00
					TOTAL DO DIA	185,00	185,00
					TOTAL DO MÊS	69.358,92	69.358,92
01/09/2022	0000424	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/09/2022	0000424	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/09/2022	0000477	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		6.300,00	
02/09/2022	0000477	10004	1101010100	CAIXA			6.300,00
					TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
					A TRANSPORTAR	11.300,00	11.300,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Walter
Rubrica

FOLHA: 000013

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	11.300,00	11.300,00
02/09/2022	0000611	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
02/09/2022	0000611	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
05/09/2022	0000337	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/09/2022	0000337	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/09/2022	0000374	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/09/2022	0000374	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/09/2022	0000445	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/09/2022	0000445	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/09/2022	0000507	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	
05/09/2022	0000507	10004	1101010100	CAIXA			120,00
05/09/2022	0000612	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
05/09/2022	0000612	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	12.750,00	12.750,00
07/09/2022	0000399	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/09/2022	0000399	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	705,60	705,60
08/09/2022	0000319	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	4.500,00	
08/09/2022	0000319	40043	4201032000	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		4.500,00
08/09/2022	0000456	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.300,00	
08/09/2022	0000456	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.300,00
					TOTAL DO DIA	10.800,00	10.800,00
09/09/2022	0000478	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
09/09/2022	0000478	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
09/09/2022	0000613	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
09/09/2022	0000613	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	4.650,00	4.650,00
10/09/2022	0000530	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		25,00	
10/09/2022	0000530	10004	1101010100	CAIXA			25,00
					TOTAL DO DIA	25,00	25,00
12/09/2022	0000518	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		63,00	
12/09/2022	0000518	10004	1101010100	CAIXA			63,00
					TOTAL DO DIA	63,00	63,00
13/09/2022	0000650	10004	1101010100	CAIXA		1.211,81	
13/09/2022	0000650	40043	4201032000	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ			1.211,81
					TOTAL DO DIA	1.211,81	1.211,81
15/09/2022	0000350	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	63,51	
15/09/2022	0000350	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		63,51
15/09/2022	0000387	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/09/2022	0000387	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/09/2022	0000614	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
15/09/2022	0000614	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	313,41	313,41
18/09/2022	0000615	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
18/09/2022	0000615	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/09/2022	0000362	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	285,36	
20/09/2022	0000362	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		285,36
20/09/2022	0000411	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/09/2022	0000411	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/09/2022	0000495	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.520,36	
					TOTAL DO DIA	4.520,36	
					A TRANSPORTAR	47.610,14	43.089,78

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000014

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	47.810,14	43.089,78
20/09/2022	0000495	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.520,36
20/09/2022	0000541	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		2.340,89	
20/09/2022	0000541	10004	1101010100	CAIXA			2.340,89
					TOTAL DO DIA	7.852,21	7.852,21
21/09/2022	0000616	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
21/09/2022	0000616	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	160,00	160,00
23/09/2022	0000318	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	45.000,00	
23/09/2022	0000318	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		45.000,00
23/09/2022	0000436	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		5.500,00	
23/09/2022	0000436	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			5.500,00
23/09/2022	0000479	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		11.520,00	
23/09/2022	0000479	10004	1101010100	CAIXA			11.520,00
					TOTAL DO DIA	62.020,00	62.020,00
25/09/2022	0000617	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/09/2022	0000617	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/09/2022	0000618	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
29/09/2022	0000618	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2022	0000320	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.500,00	
30/09/2022	0000320	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		1.500,00
					TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
					TOTAL DO MÊS	113.931,03	113.931,03
01/10/2022	0000425	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/10/2022	0000425	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/10/2022	0000375	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/10/2022	0000375	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00
04/10/2022	0000480	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.520,00	
04/10/2022	0000480	10004	1101010100	CAIXA			4.520,00
					TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
05/10/2022	0000338	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/10/2022	0000338	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/10/2022	0000446	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/10/2022	0000446	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/10/2022	0000508	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	
05/10/2022	0000508	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	3.830,00	3.830,00
06/10/2022	0000321	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	7.850,00	
06/10/2022	0000321	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		7.850,00
					TOTAL DO DIA	7.850,00	7.850,00
07/10/2022	0000400	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/10/2022	0000400	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	705,60	705,60
08/10/2022	0000457	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.520,00	
08/10/2022	0000457	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.520,00
08/10/2022	0000619	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
08/10/2022	0000619	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	4.670,00	4.670,00
					A TRANSPORTAR	35.395,60	35.395,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000015

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro N° 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	35.395,60	35.395,60
09/10/2022	0000481	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.520,00	
09/10/2022	0000481	10004	1101010100	CAIXA			1.520,00
					TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
10/10/2022	0000519	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00	
10/10/2022	0000519	10004	1101010100	CAIXA			55,00
10/10/2022	0000531	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		65,00	
10/10/2022	0000531	10004	1101010100	CAIXA			65,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/10/2022	0000322	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	4.500,00	
11/10/2022	0000322	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		4.500,00
11/10/2022	0000482	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.450,00	
11/10/2022	0000482	10004	1101010100	CAIXA			1.450,00
					TOTAL DO DIA	5.950,00	5.950,00
12/10/2022	0000620	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
12/10/2022	0000620	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/10/2022	0000388	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
14/10/2022	0000388	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	129,90	129,90
15/10/2022	0000351	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	105,36	
15/10/2022	0000351	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		105,36
15/10/2022	0000621	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
15/10/2022	0000621	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	225,36	225,36
16/10/2022	0000483	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		35.630,00	
16/10/2022	0000483	10004	1101010100	CAIXA			35.630,00
					TOTAL DO DIA	35.630,00	35.630,00
17/10/2022	0000323	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	5.000,00	
17/10/2022	0000323	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/10/2022	0000622	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
19/10/2022	0000622	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/10/2022	0000363	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	266,84	
20/10/2022	0000363	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		266,84
20/10/2022	0000412	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/10/2022	0000412	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/10/2022	0000496	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.350,81	
20/10/2022	0000496	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.350,81
20/10/2022	0000542	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.360,22	
20/10/2022	0000542	10004	1101010100	CAIXA			3.360,22
					TOTAL DO DIA	7.683,47	7.683,47
23/10/2022	0000623	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
23/10/2022	0000623	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/10/2022	0000624	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/10/2022	0000624	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/10/2022	0000625	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
27/10/2022	0000625	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000016

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	92.324,33	92.324,33
					TOTAL DO MÊS	92.324,33	92.324,33
01/11/2022	0000426	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/11/2022	0000426	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/11/2022	0000626	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
03/11/2022	0000626	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
04/11/2022	0000339	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
04/11/2022	0000339	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
04/11/2022	0000376	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/11/2022	0000376	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
05/11/2022	0000447	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/11/2022	0000447	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/11/2022	0000509	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		125,00	
05/11/2022	0000509	10004	1101010100	CAIXA			125,00
05/11/2022	0000627	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
05/11/2022	0000627	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	3.075,00	3.075,00
07/11/2022	0000401	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/11/2022	0000401	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/11/2022	0000628	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
07/11/2022	0000628	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	835,60	835,60
08/11/2022	0000458	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.450,00	
08/11/2022	0000458	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		3.450,00
					TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
09/11/2022	0000629	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
09/11/2022	0000629	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/11/2022	0000532	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		23,00	
10/11/2022	0000532	10004	1101010100	CAIXA			23,00
					TOTAL DO DIA	23,00	23,00
11/11/2022	0000630	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
11/11/2022	0000630	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/11/2022	0000520	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,00	
13/11/2022	0000520	10004	1101010100	CAIXA			36,00
13/11/2022	0000647	10004	1101010100	CAIXA		4.500,00	
13/11/2022	0000647	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.536,00	4.536,00
14/11/2022	0000484	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		25.460,00	
14/11/2022	0000484	10004	1101010100	CAIXA			25.460,00
					TOTAL DO DIA	25.460,00	25.460,00
15/11/2022	0000352	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	85,45	
15/11/2022	0000352	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		85,45
					TOTAL DO DIA	85,45	85,45
16/11/2022	0000389	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
16/11/2022	0000389	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	129,90	129,90
17/11/2022	0000485	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		14.850,00	
					TOTAL DO DIA	14.850,00	14.850,00
					A TRANSPORTAR	67.534,95	67.534,95
							52.684,95

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000017

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº: 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	67.534,95	52.684,95
17/11/2022	0000485	10004	1101010100	CAIXA			14.850,00
17/11/2022	0000631	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
17/11/2022	0000631	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	15.010,00	15.010,00
18/11/2022	0000377	40016	4201010500	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13°	4.410,00	
18/11/2022	0000377	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13°		4.410,00
18/11/2022	0000413	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
18/11/2022	0000413	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	5.115,60	5.115,60
19/11/2022	0000632	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
19/11/2022	0000632	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/11/2022	0000543	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		2.563,96	
20/11/2022	0000543	10004	1101010100	CAIXA			2.563,96
					TOTAL DO DIA	2.563,96	2.563,96
21/11/2022	0000364	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	274,69	
21/11/2022	0000364	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		274,69
21/11/2022	0000486	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		33.520,00	
21/11/2022	0000486	10004	1101010100	CAIXA			33.520,00
21/11/2022	0000497	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	6.904,81	
21/11/2022	0000497	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		6.904,81
					TOTAL DO DIA	40.699,50	40.699,50
22/11/2022	0000633	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
22/11/2022	0000633	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/11/2022	0000634	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
25/11/2022	0000634	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/11/2022	0000635	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
29/11/2022	0000635	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	116.544,01	116.544,01
01/12/2022	0000427	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/12/2022	0000427	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/12/2022	0000636	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
02/12/2022	0000636	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/12/2022	0000340	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/12/2022	0000340	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/12/2022	0000448	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/12/2022	0000448	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
					TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
07/12/2022	0000402	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/12/2022	0000402	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/12/2022	0000510	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
07/12/2022	0000510	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	805,60	805,60
08/12/2022	0000459	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	5.600,00	
08/12/2022	0000459	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		5.600,00
08/12/2022	0000637	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					A TRANSPORTAR	15.415,60	15.265,60

C. G. SILVA

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000018

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	15.415,60	15.265,60
08/12/2022	0000637	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	5.750,00	5.750,00
10/12/2022	0000521	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,00	
10/12/2022	0000521	10004	1101010100	CAIXA			25,00
10/12/2022	0000533	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		35,00	
10/12/2022	0000533	10004	1101010100	CAIXA			35,00
					TOTAL DO DIA	60,00	60,00
13/12/2022	0000487	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		8.571,90	
13/12/2022	0000487	10004	1101010100	CAIXA			8.571,90
13/12/2022	0000638	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,00	
13/12/2022	0000638	10004	1101010100	CAIXA			163,00
					TOTAL DO DIA	8.734,90	8.734,90
15/12/2022	0000353	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	94,00	
15/12/2022	0000353	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		94,00
15/12/2022	0000390	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/12/2022	0000390	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/12/2022	0000639	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
15/12/2022	0000639	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	323,90	323,90
16/12/2022	0000460	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		31.505,96	
16/12/2022	0000460	10004	1101010100	CAIXA			31.505,96
					TOTAL DO DIA	31.505,96	31.505,96
17/12/2022	0000640	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
17/12/2022	0000640	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/12/2022	0000641	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
19/12/2022	0000641	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/12/2022	0000341	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
20/12/2022	0000341	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
20/12/2022	0000365	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	233,74	
20/12/2022	0000365	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		233,74
20/12/2022	0000378	40016	4201010500	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º	4.410,00	
20/12/2022	0000378	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º		4.410,00
20/12/2022	0000414	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/12/2022	0000414	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/12/2022	0000498	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.784,96	
20/12/2022	0000498	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.784,96
20/12/2022	0000544	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		1.560,00	
20/12/2022	0000544	10004	1101010100	CAIXA			1.560,00
					TOTAL DO DIA	11.574,30	11.574,30
23/12/2022	0000642	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
23/12/2022	0000642	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	160,00	160,00
31/12/2022	0000651	40036	4201031300	DEPRECIACOES		61.557,00	
31/12/2022	0000651	10074	1302040100	DEPRECIACOES ACUMULADA			61.557,00
					TOTAL DO DIA	61.557,00	61.557,00
					TOTAL DO MÊS	129.631,66	129.631,66

Robson
Rubrica



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Atalaia, 31/12/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 072.715.384-61





Folha 467
Luciana
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2023 20:01 SOB N°
20230191614.
PROTOCOLO: 230191614 DE 31/03/2023. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 31/03/2023
facilita.al.gov.br

Folha 468
Luciana
Rubrica



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
REGISTRO.....	: AL-006946/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.318.024-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 10/07/2023 as 14:27:18.

Válido até: 08/10/2023.

Código de Controle: 955755.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



20/08/2023

0003796250

Folha 468
[assinatura]
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003796250****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:**DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, vinculado ao CNPJ: 24.509.006/0001-57 *******Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, domingo, 20 de agosto de 2023 às 10h30min.

PEDIDO Nº: **0003796250**



Folha 470

470/2023
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/09/2023 21:24:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**
CNPJ: **24.509.006/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Folha 471
Luciano
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.509.006/0001-57**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:37:47 do dia 20/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6PCR200823113747

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**

CPF: **072.715.384-61**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:38:24 do dia 20/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: WTOU200823113824

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha 473

66510
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.509.006/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:35:12 do dia 20/08/2023 , com validade até o dia 19/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: AFETYkkFajsG25dDxhKa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha 474
Wesley
Rúbrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **072.715.384-61**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:35:52 do dia 20/08/2023 , com validade até o dia 19/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LB9s1RlkvBpPTHNrBut8


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONCORRÊNCIA 01/2023



DECLARAÇÃO

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, DECLARA, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA nº 01/2023, que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61





CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, por intermédio de seu representante legal AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos).


Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, realizado pelo Município de BOCA DA MATA/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61




CONCORRÊNCIA 01/2023

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E PLENO CONHECIMENTO

A Empresa DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, neste ato representado pelo Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que realizou vistorias nos locais de execução dos serviços, realizando um exame detalhado, e tomamos pleno conhecimento das peculiaridades da execução dos serviços, nos termos do projeto básico e todos os anexos constantes ao certame, responsabilizando-se por todos os custos para fiel cumprimento do objeto, sem possíveis alegações futuras aos desconhecimentos dos locais e peças técnicas oriundas aos serviços.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61



Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-2
.....
FELIPE HENRIQUE SOARES
CREA nº 0214059758





CONCORRÊNCIA 01/2023


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E PESSOAL.


A Empresa DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, neste ato representado pelo Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos mínimos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61
RG: 31191738/AL





CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO

A Licitante DELTA SERVIÇOS GERAIS, CNPJ/MF nº 24.509.006/0001-57, por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que s, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
RG: 31191738



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, por intermédio de seu representante legal AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA. Nº 01/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso lido artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61



Delta Serviços Gerais

CNPJ: 24.509.006/0001-57

DELTA
SERVIÇOS GERAIS

CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
14/09/2023 – 10:00 HORAS

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57

CC

Folha 462
rubrica
Rubrica





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.348.652/0001-33 DUNS@: 89*****54
Razão Social: METRA CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:**I - Credenciamento****II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/02/2024
FGTS	Validade:	30/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/10/2023
Receita Municipal	Validade:	05/10/2023

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/09/2023 12:16

CPF: 058.254.624-90 Nome: CRISTIANO FELIX

Ass: _____



Folha 484
[Assinatura]
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 34.348.652/0001-33
Razão Social: METRA CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA DA PAZ, S/N - DISTRITO SANTO ANTONIO - Atalaia / Alagoas

[Assinaturas manuscritas]

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
METRA CONSTRUCOES LTDA**

NIRE – 27201310484
CNPJ – 34.348.652/0001-33

Folha 485
2065100
Rubrica

CRISTIANO FELIX, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/1986, empresário, portador da cédula de identidade n.º 2002005017127 SESP/AL e inscrito no CPF n.º 058.254.624-90, residente e domiciliado na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, em Atalaia/AL, Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **METRA CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, em Atalaia/AL, Com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27201310484 e inscrita no CNPJ nº 34.348.652/0001-33, resolve consolidar seu Contrato Social com base nas seguintes cláusulas:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

A presente Sociedade Empresária Limitada, nas omissões deste Contrato, será regida pelas Normas das Sociedades Anônimas, de acordo com o previsto no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de **METRA CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, em Atalaia/AL; podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Segunda: O Capital Social é de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e Quatrocentos mil reais), dividido e representado por 1.400.000 (Um milhão e Quatrocentos mil) cotas, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas, integralizadas da seguinte forma:

CRISTIANO FELIX – a sua participação no capital social é de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e Quatrocentos mil reais), representado por 1.400.000 (Um milhão e Quatrocentos mil) cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, integralizado em moeda corrente nacional.

Sócio	Cotas	%	Valor	Total
CRISTIANO FELIX	1.400.000	100,00	R\$ 1,00	1.400.000,00
Total	1.400.000	100,00	-	1.400.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
METRA CONSTRUCOES LTDA

NIRE - 27201310484
CNPJ - 34.348.652/0001-33

Folha 486


Rubrica

OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira: O objeto social da sociedade é:

Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Quarta: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, e teve seu início na data do Registro do seu Contrato Primitivo na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 29/07/2019.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Cláusula Quinta: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Cláusula Sexta: A administração da sociedade será exercida por **CRISTIANO FELIX**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO


Cláusula Sétima: A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Nona: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
METRA CONSTRUCOES LTDA

NIRE - 27201310484
CNPJ - 34.348.652/0001-33

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

FORO ELEITO

Cláusula Décima: A sociedade tem por foro contratual a comarca de Atalaia, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o em (01) uma via de igual teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Atalaia, 17 de Abril de 2023.

CRISTIANO FELIX

Folha 487
CRISTIANO FELIX
Rubrica





Folha 488
Cristiano
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
05825462490	CRISTIANO FELIX



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 10:19 SOB Nº 20230225756.
PROTOCOLO: 230225756 DE 17/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305135591. CNPJ DA SEDE: 34348652000133.
NIRE: 27201310484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
METRA CONSTRUCOES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.348.652/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2019
NOME EMPRESARIAL METRA CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA PAZ	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 57.690-000	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO ATALAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO METRACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (82) 9325-4949
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2023 às 11:12:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha 430

 Rubrica



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha 981
Luiz Carlos
Rubrica

Data de Impressão: 05/09/2023 12:42:09

Inscrição Municipal
8

CPF/CNPJ
34.348.652/0001-33

Tipo
Prestador

Data de Abertura
29/07/2019

Razão Social
METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Endereço
RUA DA PAZ, nº SN, Não Informado, DISTRITO SANTO ANTÔNIO, Atalaia/AL

Email
metraconstrucoes@hotmail.com

Telefone Comercial
(82) 99325-4949

Telefone Celular

Regime de Tributação
Simplex Nacional

Estado
Ativo

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.04 - Demolição

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

7.08 - Calafetação.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO (exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Folha 492

492/00
Rubrica

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large, stylized signature and several diagonal lines.



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de ATALAIA
 Secretaria Municipal de Finanças

Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br

Alvará de Funcionamento

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
4/2023	06/01/2023	31/12/2023	RHNE-MLWX

CERTIFICAÇÃO

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à METRA CONSTRUÇÕES LTDA () o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2023, até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**
- 2 - Nome Fantasia:
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
- 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO**
- 4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
- 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
- 4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
- 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA**
- 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **AV.PEDRO PEREIRA ACIOLI, 142, SALA 06, JOSÉ PAULINO Atalaia/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **34.348.652/0001-33**
- 7 - Inscrição Municipal: **8**
- 8 - Início das Atividades: **29/07/2019**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s): **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos .EXCETO TERRAPLANAGEM, RECAPEAMENTO ALFALTICO E PAVIMENTAÇÃO. Exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS.**
- 7.04 - Demolição**
- 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
- 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**
- 7.08 - Calafetação.**
- 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO(exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).**
- 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**
- 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e**



congêneres.

7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

ATALAIA(AL), 06 de Janeiro de 2023.

**Exercício
2023**

Diretor(a) do Departamento de Tributos

Folha 484

Carvalho
Rubrica


LZ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 495
Hosilva
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METRA CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 34.348.652/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:06 do dia 23/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2024.

Código de controle da certidão: **B4B4.231E.DF33.0C4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 34.348.652/0001-33

Nome/Contribuinte: METRA CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/10/2023

Emitida às 21:43:27 do dia 06/08/2023

Código de controle da certidão: E8FB-8A0D-C5F9-44AD

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

(Handwritten signatures and marks)
14

Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br



Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Documento N°.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2458	XFIC-ZDOD	05/09/2023	05/10/2023

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Título do Estabelecimento	CNPJ/CPF
	34.348.652/0001-33

Nome Empresarial
METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço
RUA DA PAZ, SN, DISTRITO SANTO ANTÔNIO, Atalaia/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de ATALAIA certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
 - a. Quando não apresentar rasuras;
 - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **ATALAIA**.

Folha 487

W. S. Silva
Rubrica

[Handwritten signature]

15

[Handwritten mark]

Voltar

Imprimir

Folha 498

evidência
Rubrica

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.348.652/0001-33
Razão Social: METRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R DA PAZ S/N / DIST SANTO ANTONIO / ATALAIA / AL / 57690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090111072793113521

Informação obtida em 08/09/2023 15:15:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

16

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 498
246510
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: METRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.348.652/0001-33
Certidão nº: 19362624/2023
Expedição: 08/05/2023, às 21:02:34
Validade: 04/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.348.652/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724894/2023

Emissão: 01/09/2023

Validade: 30/09/2023

Chave: BB9c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MÉTRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Registro: 0000527114

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.400.000,00

Data do Capital: 13/04/2023

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS , PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTROS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DA PAZ, S/N, DISTRITO SANTO ANTÔNIO, ATALAIA, AL, 57690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/11/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052977DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302333055. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 6/7

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

Registro: 0213570351

CPF: 070.***.***-06

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CRISTIANO FELIX





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724894/2023
Emissão: 01/09/2023
Validade: 30/09/2023
Chave: BB9c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CPF: 058.***.***-90
Função: EMPRESARIO

Folha 501
Henlio
Rubrica

19





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724915/2023
 Emissão: 01/09/2023
 Validade: 30/09/2023
 Chave: 707DY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

Registro: 0213570351

CPF: 070.***.***-06

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 26/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302305315. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (5/5)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA VELHO CHICO E EMPENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000544663

CNPJ: 41.086.649/0001-54

Data Início: 21/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000527114

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha 502

Luciano
 Rubrica



QUADRO RESUMO - ACERVO TÉCNICO

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital, Boca da Mata/AL

EDITAL			CAT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE (50%)	Nº	PÁG ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	M2	3.200,00	720428/2023	3	3.1 GRANULÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	11.791,48
2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X130 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	1.200,00	720428/2023	3	4.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X130 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	4.898,76
3	Muro de arimo de alvenaria de pedra argamassada	M3	60,00	720428/2023	4	5.1.2 E=0,09M, C/ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIORE INFERIORE PARA REDES DE ESGOTO	M2	52,80
				704573/2021	7	4.1.1 E=0,09M, C/ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIORE INFERIORE PARA REDES DE ESGOTO	M2	121,50
				720427/2023	4	ALVENARIA EM PEDRA BACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1(CIMENTO E AREIA)	M2	447,01
						TOTAL		621,31
				720428/2023	4	4.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLOUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM	M	12,00
				720428/2023	4	4.1.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLOUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600MM	M	12,00
				720428/2023	4	4.1.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600MM	M	35,00
4	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm	M	150,00	720428/2023	4	4.1.7 TUBO DE PEAO CORRUGADO DE DUPLA PARDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DN 1000MM	M	35,00
				720428/2023	4	4.1.8 TUBO DE PEAO CORRUGADO DE DUPLA PARDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DN 1000MM	M	100,00
				720428/2023	4	4.1.9 TUBO DE PEAO CORRUGADO DE DUPLA PARDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DN 3000MM	M	100,00
						TOTAL		294,00

Folha 504
~~Rubrica~~





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

720428/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA**
Registro: **RPF-40491/2014 AL** RNP: **0213570351**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220298409** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/09/2022** Baixada em: **09/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Município de Matriz do Camaragibe/AL** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**
Endereço do contratante: **PRAÇA Bom Jesus** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Contrato: **0721.03/2022** Celebrado em: **21/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.343.958,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO CÍCERO CAVALCANTE E ERNESTO GOMES MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Data de início: **02/08/2022** Conclusão efetiva: **06/04/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Matriz do Camaragibe/AL** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 9679.05 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 9679.05 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9679.05 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO CONJUNTO ERNESTO GOMES MARANHÃO E CONJUNTO CÍCERO CAVALCANTE MATRIZ/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 720428/2023
18/04/2023, 07:30
CBY1a

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBY1a

Folha 505
Rafael
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Samento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/04/2023, às 10:30.



Folha 506
[assinatura]
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Pça. Bom Jesus, 20 – Centro – CNPJ 12.342.663/0001-73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Matriz Do Camaragibe, inscrita no CNPJ sob o nº 12.342.663/0001-73, com sede na Pça. Bom Jesus, 20 – Centro – AL, declara para os devidos fins, que a empresa METRA CONSTRUÇOES LTDA, estabelecida na AV. Pedro Pereira Acioli, nº 142, Barrio Jose Paulino, Sala 06 Atalaia - AL inscrita no CNPJ nº 34.348.652/0001-33, tendo como responsável técnico o Sr. Antônio de Souza Filho, inscrito no CREA/AL sob nº 0206028261 e como Engenheiro Civil residente o Sr. Rafael Pereira de Souza, inscrito no CREA/AL sob nº 0213570351. Executou para este Município a OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO CONJUNTO ERNESTO GOMES MARANHÃO E CONJUNTO CÍCERO CAVALCANTE, NO VALOR R\$ 1.343.958,92 (UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

CONTRATO: Nº 0721.03/2022- ART: AL20220298409. A OBRA TEVE INÍCIO NO DIA: 02/08/2022 TENDO SEU TÉRMINO NA DATA 06/04/2023. Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue em anexo a planilha quantitativa dos serviços.

Matriz do Camaragibe - AL, 11 de abril de 2023.

[assinatura]
DEYVSON HENRIQUE SILVA MELO
ENGENHEIRO FISCAL
CPF: 031.877.324-45

Scanned with CamScanner

[assinatura] 24 [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720428/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720428/2023
18/04/2023, 10:30

Chave de Impressão: CBy1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 4 folhas



Folha 507
U. S. Silva
 Rubrica

PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	18,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M ²	9.679,05
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	11.791,48
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M ³	3.732,22
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M ³	3.732,22
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M ³	3.732,22
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	11.791,48
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO	M ²	11.791,48
3.2	PAVIMENTO ASFALTICO FLEXIVEL CBUQ COM ASFALTO CAP 50/70	M ³	51,00
3.3	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	M ²	10.000,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	4.898,76

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02062483-9

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720428/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720428/2023
 18/04/2023, 10:30

Chave de Impressão: CBy1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 4 folhas



Luciano
Rubrica

4.1.1	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UND	6,00
4.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	4,00
4.1.3	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M³	10,80
4.1.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	12,00
4.1.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	12,00
4.1.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	35,00
4.1.7	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	35,00
4.1.8	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	100,00
4.1.9	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	MURO DE CONTENÇÃO		
5.1.2	MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR	M³	52,80

Deyvson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02062493-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720428/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720428/2023
18/04/2023, 10:30
Chave de Impressão: CBy1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner



Folha 509
604123
Rubrica

6	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF_05/2021	M	4 880,76
6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	9,00
6.3	LIMPEZA GERAL	M²	11 791,48

Deyvson Henrique S. Melo
 Deyvson, Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02062489 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720428/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720428/2023
 18/04/2023, 10:30
 Chave de Impressão: CBy1a

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner

27





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

704573/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA**
Registro: **RPF-40491/2014 AL** RNP: **0213570351**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20210232641** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2021** Baixada em: **19/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **METRA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **CONSTRULAR METALÚRGICA EXPLORAÇÃO E MINÉRIO E FABRICAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**
Endereço do contratante: **AVENIDA ARTHUR RAMOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PILAR** UF: **AL** CEP: **57150000**
Contrato: **00030** Celebrado em: **01/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.289.669,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO VIA MARES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **FRANCÊS**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**
Data de início: **01/07/2020** Conclusão efetiva: **10/08/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CONSTRULAR METALÚRGICA EXPLORAÇÃO E MINÉRIO E FABRICAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 17355,40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 17355,40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 2500,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 34,00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CASAS UNIFAMILIARES COM ÁREA TOTAL 2.551,00M², REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA C/ 2.500,00M E PAVIMENTAÇÃO C/ ÁREA TOTAL DE 17.355,40M² NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL.

Informações Complementares

- 'O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 16/06/2021'

Folha 510
Wesley
Rubrica





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
704573/2021
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 704573/2021
04/10/2021, 11:14
CBY33

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publicof/>, com a chave: CBY33

Folha 511

Uesley
 Rubrica

29



Folha 512
Carvalho
Rubrica**CONSTRULAR**
13.819.993/0001-70**A T E S T A D O**

CONSTRULAR METALURGICA EXPLORAÇÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA, sociedade com sede na AVENIDA ARTUR RAMOS, nº SN, CEP: 57.150-00, centro - pilar Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 13.819.993/0001-70, atesta para os devidos fins, que A EMPRESA METRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP – CNPJ – 34.348.652/0001-33, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Antônio de Souza Filho, CREA/AL RN 0206028261, Residente na Cidade de Maceió/AL e o Engenheiro Civil Rafael Pereira de Souza, CREA/AL 0213570351, Residente na Cidade de Maceió/AL, executaram os serviços de acordo com a ART Nº **AL20210232641** na obra de execução de 34 (trinta e quatro) casas unifamiliares com área total 2.551,00m², rede de abastecimento de água c/ 2.500,00m e pavimentação c/ área total de 17.355,40m², com início em 01/07/2020 e término em 10/08/2021 no loteamento via mares no Município de Marechal de Deodoro/AL, com as seguintes características:

01. Descrição Sumária:

Serviços de execução 34 (trinta e quatro) casas unifamiliares com área total 2.551,00m², rede de abastecimento de água c/ 2.500,00m e pavimentação c/ área total de 17.355,40m², com início em 01/07/2020 e término em 10/08/2021 no loteamento via mares no Município de Marechal de Deodoro/AL.

02. Principais quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

03. Responsáveis Técnicos:

Rafael Pereira de Souza - CREA/AL RN: 0213570351 - ART Nº AL20210232641

Antonio de Souza Filho – CREA/AL RN: 0206028261 - ART Nº AL20210234148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



Folha 513
Mesquita
Rubrica

Marechal de Deodoro/AL, 11 de Agosto de 2021.



JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES

CPF: 111.383.934-10

CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA



1º Cartório de Casamentos e Notas de Maceió
Rua do Imperador, Maceió, Tel: (82) 222.196.16
Reconheço por assinatura e firma leída de
JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES no dia
13/08/2021 que confere a **assinatura** desta serventia
Deu M.
José Elton Casimiro de Nascimento Cassiano de Lima
Barra (Oficial Substituto)
Serviço de Registro e Matrícula de Imóveis
A5H72680-851P
Tudo em conformidade com o que se pede.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34
Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 514

Rubrica



CONSTRULAR
13.819.993/0001-70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO VIA MARES
LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

REDE DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.1	Movimentação de terra		
1.1.1	Escavação mecanizada de valas escorada, com em material de arenoso até 1,50m de profundidade.	m3	4.080,00
1.1.2	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 2 m de profundidade.	hs	2.500,00
1.1.3	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m	m ²	20.490,00
1.2	Fornecimento de tubo e conexões		
1.2.1	Tê JE FoFo BBB PBA Ø 150x150mm	unid.	1,00
1.2.2	Redução PB JE Æ 150x110mm	unid.	1,00
1.2.3	Adaptador PBA x Defofo Ø 100x110mm	unid.	1,00
1.2.4	Tê PVC JE BBB de 60x60mm	unid.	12,00
1.2.5	Cap PVC JE PBA de 60mm	unid.	13,00
1.2.6	Cruzeta pvc je bbb pba de 60x60mm	unid.	1,00
1.2.7	Redução pvc je pb pba de 110x60mm	unid.	1,00
1.2.8	Registro p/ pvc bb c/ cabeçote de 110mm	unid.	1,00
1.2.9	Tê de pvc je bbb de 60x60mm	unid.	3,00
1.2.10	Curva 45° pvc je pb pba de 60x60mm	unid.	12,00
1.2.11	Tubo pvc je pb cl 12 de 60mm	m	3.215,00
1.2.12	Tubo pvc je pb cl 12 de 110mm	m	150,00
1.2.13	Tubo pvc je defofo 1mpa dn 150mm	m	50,00
1.2.14	LC pvc je de 60mm	unid.	12,00
1.2.15	LC pvc je de 110mm	unid.	1,00
1.2.16	LC pvc je de 150mm	unid.	1,00
1.3	Assentamento de tubos e conexões		
	Trecho 01		
1.3.1	Tê JE FoFo BBB PBA Ø 150x150mm	unid.	1,00
1.3.2	Redução PB JE Æ 150x110mm	unid.	1,00
1.3.3	Adaptador PBA x Defofo Ø 100x110mm	unid.	1,00
1.3.4	Tê PVC JE BBB de 60x60mm	unid.	12,00
1.3.5	Cap PVC JE PBA de 60mm	unid.	13,00
1.3.6	Cruzeta pvc je bbb pba de 60x60mm	unid.	1,00
1.3.7	Redução pvc je pb pba de 110x60mm	unid.	1,00
1.3.8	Registro p/ pvc bb c/ cabeçote de 110mm	unid.	1,00
1.3.9	Tê de pvc je bbb de 60x60mm	unid.	3,00

PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34
Chave de impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8



CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 515
515
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VIA MARES

LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

Planilha de Pavimentação do Loteamento Via Mares.

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	29.651,40
2.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL ARENOSO PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m ³	17.790,80
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	26.093,00
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m ²	29.651,40
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE COM BRITA GRANULADA (CORRIDA) C/ AREIA INDUSTRIAL (PÓ DE PEDRA POSTA NA OBRA, COMPCTADA MECANICAMENTE.	m ²	19.569,66
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	29.651,40
3.3	COLCHIM DE AREIA INDUSTRIAL (PÓ DE PEDRA).	m ²	4.447,71
3.4	SARJETA EM CONCRETO 20 MPA 15X35 CM.	M	7.130,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AE 06/2016	M	7.130,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	1.201,38


Antonio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY333

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



Folha 516
2021
Rubrica

CNPJ nº 13.819.993/0001-70

**CONSTRULAR**
13.819.993/0001-70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 34 (Trinta e Quatro) casas no LOTEAMENTO VIA MARES.

LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	4.950,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.360,00
1.3	Coleta e carga manuais de entulho	m³	643,50
1.4	Tapume em telha de aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	392,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	380,80
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	579,48
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2.551,00
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5.222,40
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.573,80
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4.284,00
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.201,28
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO C/ IMPERMEABILIZANTE.	m³	204,00
3.7	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇO 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 C/ IMPERMEABILIZANTE.	m³	380,80
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Muro, Drywall, Pilares e Vigas		
4.1.1	MURO EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 C/ ALV DE PEDRA (35X60), CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR DE BLOCO CANALETA 14X19X39) EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA	m²	1.350,00
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.666,61

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021

Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34
Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

 Folha 517
 Rubrica 1000000

12.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	408,00
12.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	136,00
12.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	102,00
	PONTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA(INTERFONE).	UN	36,00
12.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	68,00
12.12	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm ²	un	34,00
12.13	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	238,00
12.14	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		68,00
12.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	102,00
12.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	68,00
12.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00
12.18	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	34,00
12.19	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1.400,00
12.20	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	3.400,00
12.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
12.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	408,00
12.23	CABO DE COBRE CORDPLAST 3X2,5MM ² , 450/750V	M	233,32
12.24	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, DIAM= 32MM (1").	M	300,00
12.25	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA.		18,00
12.26	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	52,00
12.27	POSTE DE AÇO CONICO DE 100MM DE ILUMINAÇÃO LED RETO - 2 LUMINÁRIAS PÉTALA 100W (3 À 12 METROS)	un	18,00
12.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 0,8 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO AF 11/2019	UN	34,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	884,00
13.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	612,00
13.3	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	1.020,00
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	272,00

 AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
 PILAR – AL, CEP: 57.150-000

 Antônio de Souza Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-AL nº 0219998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021


 Certidão nº 704573/2021
 04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 518

Rubrica

13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	340,00
13.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	272,00
13.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	204,00
13.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	408,00
13.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	170,00
13.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	204,00
13.11	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	68,00
13.12	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	34,00
13.13	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	34,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	918,00
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	612,00
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	170,00
14.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	204,00
14.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	170,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	306,00
14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	510,00
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	68,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	476,00
14.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	272,00
14.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	340,00
14.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	238,00
14.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	340,00

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 519
rubrica
Rubrica

14.14	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	68,00
14.15	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	68,00
14.16	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	35,00
14.17	Caixa D'água em Polietileno 1000L	un	34,00
14.18	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	70,00
15	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.2	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	70,00
15.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.4	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	70,00
15.5	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	70,00
15.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
16	PAISAGISMO		
16.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	714,00
16.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	68,00
17	PLAGROUND		
17.1	BANCO DE MADEIRA DE LEI VERNIZADA 7 REGUAS/SUPORTE FERRO FUNDIDO.	UN	24,00
17.2	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRA, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADA DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM. ESCALADAS DE EUCALIPTO. DECK EM D'ARCO.	UN	2,00
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza geral	m²	4.950,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Antonio de Souza Neto
Antonio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34
Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

 Folha 520
Assinado
 Rubrica

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5.940,82
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	550,50
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.828,00
4.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	4.300,00
4.1.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	169,89
4.1.8	PARADE EM DRYWALL	m²	170,00
4.1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	3.549,60
4.2	Laje		
4.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10.710,00
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1.050,00
4.2.3	CONCRETAGEM DE LAJE FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m³	126,00
4.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA/LAJE, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m²	1.501,00
4.2.5	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO OU COBERTA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m²	1.501,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	1.428,00
5.2	MANTA ASFÁLTICA COM PROTEÇÃO MECÂNICA.		901,50
6	PISO/PAVIMENTAÇÃO		
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	1.100,00
6.2	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES 25MPA, 15X30CM	m	365,00
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS.	m	365,00
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25 MPA (ALTA RESISTENCIA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM TELA POP EPS. 10CM INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m²	24,75
6.5	PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO (ALTA RESISTÊNCIA), ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	748,00
6.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	665,00
	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE DE 150 MICRAS.	m²	247,50

 AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
 PILAR – AL, CEP: 57.150-000

 Antônio de Souza Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021

04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 521

Rubrica

6.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.704,00
7	REVESTIMENTOS		
7.1	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE DE 150 MICRAS.	m²	3.251,40
7.2	CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO DE 25MPA, EPS 5CM, MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA COM TELA POP EPS 10CM.	m³	162,55
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:6 EPS. ATÉ 2CM.	m²	3.251,40
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	901,50
7.5	PISO VINÍLICO EM RÉGUA RUFFINO SOFISTICATO 2MM X 17,78CM X 121,98CM NOGUEIRA	m²	3.251,40
7.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30X60 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.665,60
7.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16.787,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	16.787,00
7.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	190,00
8	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.468,70
8.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS/PORTAS 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	353,60
8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	686,80
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	1.125,00
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.871,64
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.871,64
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.871,64
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.856,29
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.312,50
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	35,00
10	COBERTA		

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021

04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 522

10.1	Forro		
10.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	1.312,50
10.1.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	901,50
10.2	Telhado		
10.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1.312,50
10.2.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	1.312,50
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	2.349,90
10.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	2.349,90
10.2.4	TELHAMENTO COM TELHA TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1.312,50
10.2.5	COBERTURA EM POLICARBONATO, FIXADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO.	m²	510,00
10.2.6	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	900,00
11	ESQUADRIAS		
11.1	Portas		
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	204,00
11.1.2	KIT DE PORTA DE ALUMINIO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	68,00
11.1.4	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m²	35,00
11.2	Janelas		
11.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	221,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.100,00
12.2	QUADRO DE MEDIÇÃO (PADRÃO DA CONESSIONÁRIA)	UN	34,00
12.3	DISJUNTOR TRIFASICO 32Amp	UN	34,00
12.4	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJ.	UN	34,00
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.060,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.380,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.360,00

AV. ARTUR RAMOS, 5N, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL, nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

Folha 523

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO VIA MARES			
LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL			
REDE DE ÁGUA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.3.10	Curva 45° pvc je pb pba de 60x60mm	unid.	12,00
1.3.11	Tubo pvc je pb cl 12 de 60mm	m	3.215,00
1.3.12	Tubo pvc je pb cl 12 de 110mm	m	150,00
1.3.13	Tubo pvc je defofo 1mpa dn 150mm	m	50,00
1.3.14	LC pvc je de 60mm	unid.	12,00
1.3.15	LC pvc je de 110mm	unid.	1,00
1.3.16	LC pvc je de 150mm	unid.	1,00
1.3.17	Execução de blocos de ancoragem em concreto (0,30x0,30x0,30) com material traço 1:3:4	unid.	8,00
1.3.18	Reaterro de vala compactado mecanicamente	m3	3.989,54
1.3.19	Envoltório em areia grossa p/ proteção da tubulação	m3	969,12
1.3.20	Bota fora	m3	17,28
1.4	Ligações domiciliares		
1.4.1	Escavação mecanizada de valas não escorada, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade.	m3	370,08
1.4	Fornecimento de tubos e conexões em PVC		
1.4.2.1	Colar de tomada 32mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.2.2	Adaptador sr 3/4" x 25mm	unid.	214,00
1.4.2.3	Joelho sr 25mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.2.4	Tubo soldável de 25mm	m	1.542,00
1.4.2.5	Joelho sold. 25mm	unid.	428,00
1.4.2.6	Bujão pvc 3/4"	unid.	214,00
1.4.3	Assentamento de tubos e conexões em PVC		
1.4.3.1	Colar de tomada 32mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.2	Adaptador sr 3/4" x 25mm	unid.	214,00
1.4.3.3	Joelho sr 25mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.4	Tubo soldável de 25mm	m	1.542,00
1.4.3.5	Joelho sold. 25mm	unid.	428,00
1.4.3.6	Bujão pvc 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.7	Reaterro de vala compactado mecanicamente	m3	370,08

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34
Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



Folha 524
524
Rubrica**LAUDO TÉCNICO**

• IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

CONTRATANTE : CONSTRULAR METALURGICA EXPLORAÇÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA, SOCIEDADE COM SEDE NA AVENIDA ARTUR RAMOS, Nº SN , CEP: 57.150-00, CENTRO - PILAR ALAGOAS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.819.993/0001-70 , NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIO ADMINISTRADOR, JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 111.383.934-10.

• FINALIDADE DA OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL.

• DADOS TÉCNICOS DA OBRA:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA OBRA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ART Nº AL20210232641, COM INÍCIO EM 01/07/2020 E TÉRMINO EM 10/08/2021 NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL.

• CONCLUSÃO

APÓS INSPEÇÃO "IN LOCO" E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONCLUI-SE QUE A EMPRESA METRA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ-34.348.652/0001-33 EXECUTOU EM OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS E QUE OS SERVIÇOS PLANILHADOS ESTÃO COERENTES E COMPATÍVEIS, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, COM O QUE FOI EFETIVAMENTE EXECUTADO. A PLANILHA ENCONTRA-SE EM ANEXO.

MACEIÓ/AL, 11 DE AGOSTO 2021.



Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
04/10/2021, 16:34

Chave de Impressão: CBY33

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

720427/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA**
Registro: **RPF-40491/2014 AL** RNP: **0213570351**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220298417** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/09/2022** Baixada em: **03/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Município de Matriz do Camaragibe/AL** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**
Endereço do contratante: **PRAÇA Bom Jesus** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Contrato: **06.01/2022** Celebrado em: **02/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.163.563,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO Ernesto Gomes Maranhão** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Campanha**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Data de início: **08/09/2022** Conclusão efetiva: **08/01/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Município de Matriz do Camaragibe/AL** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1085.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1113.63 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1085.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1085.35 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO DE CASTRO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DO CAMARAGIBE/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 720427/2023
18/04/2023, 07:21
Z46zd

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z46zd.

Folha 525
Rubrica



Folha 526
Assinado
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Pça. Bom Jesus, 20 – Centro – CNPJ 12.342.663/0001-73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de Matriz Do Camaragibe, inscrita no CNPJ sob o nº 12.342.663/0001-73, com sede na Pça. Bom Jesus, 20 – Centro – AL, declara para os devidos fins, que a empresa METRA CONSTRUÇOES LTDA, estabelecida na AV. Pedro Pereira Acioli, nº 142, Barrio Jose Paulino, Sala 06 Atalaia - AL inscrita no CNPJ nº 34.348.652/0001-33, tendo como responsável técnico o Sr. Antônio de Souza Filho, inscrito no CREA/AL sob nº 0206028261 e como Engenheiro Civil residente o Sr. Rafael Pereira de Souza, inscrito no CREA/AL sob nº 0213570351. Executou para este Município a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO DE CASTRO BARBOSA, NO MUNICIPIO DE MATRIZ DO CAMARAGIBE/AL, NO VALOR R\$ 1.163.563,41 (UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). CONTRATO: TP 06.01/2022 - ART: AL20220298417. A OBRA TEVE INÍCIO NO DIA: 08/09/2022 TENDO SEU TÉRMINO NA DATA 08/01/2023.** Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. Segue em anexo a planilha quantitativa dos serviços.

Matriz do Camaragibe - AL, 08 de janeiro de 2023.

Deyvson Henrique da Silva Melo
DEYVSON HENRIQUE SILVA MELO
 ENGENHEIRO FISCAL
 CPF: 031.877.324-45
 Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA. 02062489 - 9

Scanned with CamScanner

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
 18/04/2023, 12:35
 Chave de Impressão: 246zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas





Descrição	Und	QUANT. APÓS ADITIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
LIMPEZA GERAL	M2	411,39
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	61,71
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,60
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,00
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	505,02
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	732,50
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	36,60
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	129,56
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	800,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00


 Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA: 02062489 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023

18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



Handwritten signature
Rubrica

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	249,40
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	97,38
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,38
INFRAESTRUTURA		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	49,63
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	7,31
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	27,99
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	447,01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	287,07
SUPERESTRUTURA		-
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	17,52
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	287,33
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,00
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,00

Handwritten signature
Deysson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02062489 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023

18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



Folha 528
528
Rubrica

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,00
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	66,00
PAREDES E PAINÉIS		-
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF_06/2017 P	M2	100,00
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	338,86
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	579,78
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.153,99
COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 40 X 40CM	M2	12,70
LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO, INCLUINDO LAJOTAS	M2	294,86
COBERTA		-
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	867,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	12
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	867,00
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	29,40
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,97
CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,60 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	61,65

[Assinatura]
 Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02062489 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
 18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



Handwritten signature

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	768,66
IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÓS	M2	867,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1 200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35
Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Handwritten signature
Deysson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02002489 - 9

Scanned with CamScanner

Handwritten signature
48



Folha 531

Rubrica

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	208,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	654,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	2,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	42,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38,00
POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFÁSICO, H=6,0M, COMPLETO	UN	1,00
REDE LOGICA DE INTERNET	PT	30,00


 Davyson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02062493 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
 18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



SISTEMA DE CÂMERA	UN	18,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO - 85 KVA	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	16,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	16,00
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	29,00
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UN	1,00
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UN	6,00
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_12/2020	UN	2,00
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5 000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST HIDRAULICA	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M	UN	2,00
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	2.307,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Dayvison Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02062489-9

Scanned with CamScanner



Oswaldo
Rubrica

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	2.307,98
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	874,62
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	39,62
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	768,66
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	768,66
APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M2	768,66
REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	148,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	307,08
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	52,43
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	4,64
PINTURA		-
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.356,70

Deysson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02762189-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35
Chave de Impressão: 2462d

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	876,95
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR AF_06/2014	M2	622,32
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	124,64
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	M2	29,33
LOUÇAS E METAIS		-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1 20X0 60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1,00
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1 40X0 60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



[Handwritten Signature]
Deyson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02062100 - 9

Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35
Chave de Impressão: 246;zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



Folha 535

Rubrica

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0 80X0 60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2.00
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.55X0.60M, COM 04 CUBAS LOUÇA EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECMATIC REF : 1173) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2.00
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	6.00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	10.00
DIJCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	4.00
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL	UN	10.00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	4.00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	6.00
FLANGE 60MM	UN	4.00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	1.00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2"	UN	2.00
TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 1200X800X50MM, POLIDO OU ESCOVADO, EXCLUSIVE, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	UN	1.00
ESQUADRIAS E FERRAGENS		-
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	8.00
PORTA EM MADEIRA LEI (IPÉ), LISA, SEMI-ÓCA, 80 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (60X40CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	13.00

Deysen Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02052490-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35


Chave de Impressão: 246zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner



KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	2,34
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	11,70
PORTÃO PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM	M2	4,20
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,35
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2	62,95
GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8"	M2	29,82
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,00
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,20
VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04_10/2021	M2	68,15
CLIMATIZAÇÃO		-
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	4,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	12,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	2,00


 Jeysson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 03062493-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
 18/04/2023, 12:35

Chave de Impressão: 2462d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner





Handwritten signature
Rubrica

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF_11/2021	UN	200,00
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	18,43
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	23,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	21,40
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	5,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	15,00
SERVIÇOS FINAIS		0,00
LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO	UN	59,00
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.085,35

Handwritten signature
Deyvson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 02062189-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720427/2023, emitida em 18/04/2023



Certidão nº 720427/2023
18/04/2023, 12:35
Chave de Impressão: Z46zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 12 folhas

Scanned with CamScanner

Handwritten signature
55



Folha 538
Wentue
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA, município Atalaia, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, Número de Registro (NIRE) 27201310484.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2019

Ato constitutivo: 27600463934

Atalaia, 01/01/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

CRISTIANO FELIX
Administrador, Sócio
CPF 058.254.624-90

METRA CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.348.652/0001-33



DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Wesley
Publicador

FOLHA: 000002

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2022	0000433	10004	1101010100	CAIXA	VLR SUBSCRICAO CAPITAL	1.400.000,00	
02/01/2022	0000433	20062	2401010100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	VLR SUBSCRICAO CAPITAL		1.400.000,00
02/01/2022	0000583	10065	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REC P/VENDA MERC CFE NF	245.850,00	
02/01/2022	0000583	10004	1101010100	CAIXA	REC P/VENDA MERC CFE NF		245.850,00
02/01/2022	0000584	10088	1302010700	VEICULOS		155.000,00	
02/01/2022	0000584	10004	1101010100	CAIXA			155.000,00
TOTAL DO DIA						1.800.850,00	1.800.850,00
03/01/2022	0000494	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.202,77	
03/01/2022	0000494	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.202,77
TOTAL DO DIA						1.202,77	1.202,77
04/01/2022	0000456	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	6.560,00	
04/01/2022	0000456	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		6.560,00
TOTAL DO DIA						6.560,00	6.560,00
05/01/2022	0000434	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/01/2022	0000434	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/01/2022	0000586	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	15.034,64	
05/01/2022	0000586	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		15.034,64
TOTAL DO DIA						15.734,64	15.734,64
06/01/2022	0000641	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	8.500,00	
06/01/2022	0000641	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		8.500,00
06/01/2022	0000652	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	364,00	
06/01/2022	0000652	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		364,00
TOTAL DO DIA						8.864,00	8.864,00
08/01/2022	0000546	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	232,80	
08/01/2022	0000546	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		232,80
09/01/2022	0000599	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	233.415,96	
09/01/2022	0000599	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		233.415,96
TOTAL DO DIA						233.648,76	233.648,76
10/01/2022	0000446	10004	1101010100	CAIXA		39.851,63	
10/01/2022	0000446	30064	3101010300	VENDAS DE SERVICOS PRESTADOS			39.851,63
10/01/2022	0000457	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	652,00	
10/01/2022	0000457	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		652,00
10/01/2022	0000510	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	256,00	
10/01/2022	0000510	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		256,00
10/01/2022	0000558	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICO PRESTADO	PG ISS MES	6.218,21	
10/01/2022	0000558	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		6.218,21
TOTAL DO DIA						46.977,84	46.977,84
15/01/2022	0000458	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	3.562,00	
15/01/2022	0000458	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		3.562,00
15/01/2022	0000522	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	598,11	
15/01/2022	0000522	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		598,11
15/01/2022	0000570	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.500,00	
15/01/2022	0000570	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		3.500,00
15/01/2022	0000608	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	REC DUPL N\$	36.000,00	
15/01/2022	0000608	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC DUPL N\$		36.000,00
TOTAL DO DIA						43.660,11	43.660,11

57

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000003

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	2.157.498,12	2.157.498,12
18/01/2022	0000459	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	200,00	
18/01/2022	0000459	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		200,00
					TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/01/2022	0000534	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.006,93	
20/01/2022	0000534	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.006,93
					TOTAL DO DIA	3.006,93	3.006,93
24/01/2022	0000609	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	11.245,63	
24/01/2022	0000609	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		11.245,63
24/01/2022	0000620	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	3.964,23	
24/01/2022	0000620	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		3.964,23
					TOTAL DO DIA	15.209,86	15.209,86
30/01/2022	0000460	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	8.500,00	
30/01/2022	0000460	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
31/01/2022	0000632	40065	4204010200	IRPJ	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 4 TRIM 2013	5.412,96	
31/01/2022	0000632	10004	1101010100	CAIXA	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 4 TRIM 2013		5.412,96
31/01/2022	0000636	20033	2104020200	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 4 TRIM 2013	6.458,12	
31/01/2022	0000636	10004	1101010100	CAIXA	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 4 TRIM 2013		6.458,12
					TOTAL DO DIA	11.871,08	11.871,08
					TOTAL DO MÊS	2.196.285,99	2.196.285,99
03/02/2022	0000461	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	1.200,00	
03/02/2022	0000461	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.200,00
					TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
05/02/2022	0000435	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/02/2022	0000435	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/02/2022	0000462	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	6.300,00	
05/02/2022	0000462	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		6.300,00
05/02/2022	0000547	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	
05/02/2022	0000547	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		200,00
05/02/2022	0000587	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	14.361,52	
05/02/2022	0000587	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		14.361,52
05/02/2022	0000653	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	500,00	
05/02/2022	0000653	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		500,00
					TOTAL DO DIA	22.061,52	22.061,52
06/02/2022	0000463	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	1.000,00	
06/02/2022	0000463	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.000,00
					TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/02/2022	0000495	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.311,43	
07/02/2022	0000495	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.311,43
					TOTAL DO DIA	1.311,43	1.311,43
10/02/2022	0000511	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	149,00	
					TOTAL DO DIA	25.721,95	25.572,95

58

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

60560
Rubrica

FOLHA: 000004

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	25.721,99	25.721,99
10/02/2022	0000511	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		149,00
10/02/2022	0000559	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICIO PRESTADO	PG ISS MES	9.802,84	
10/02/2022	0000559	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		9.802,84
					TOTAL DO DIA	9.951,84	9.951,84
15/02/2022	0000464	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	9.800,00	
15/02/2022	0000464	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		9.800,00
16/02/2022	0000523	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	631,87	
15/02/2022	0000523	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		631,87
15/02/2022	0000571	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	2.950,41	
15/02/2022	0000571	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		2.950,41
					TOTAL DO DIA	13.382,28	13.382,28
17/02/2022	0000465	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.300,00	
17/02/2022	0000465	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.300,00
					TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
20/02/2022	0000535	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	2.975,36	
20/02/2022	0000535	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		2.975,36
					TOTAL DO DIA	2.975,36	2.975,36
23/02/2022	0000621	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	1.964,41	
23/02/2022	0000621	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		1.964,41
					TOTAL DO DIA	1.964,41	1.964,41
24/02/2022	0000610	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	13.629,98	
24/02/2022	0000610	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		13.629,98
					TOTAL DO DIA	13.629,98	13.629,98
27/02/2022	0000466	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	6.350,00	
27/02/2022	0000466	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		6.350,00
					TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
					TOTAL DO MÊS	76.126,80	76.126,80
01/03/2022	0000467	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.500,00	
01/03/2022	0000467	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.500,00
					TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
03/03/2022	0000654	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	150,63	
03/03/2022	0000654	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		150,63
					TOTAL DO DIA	150,63	150,63
04/03/2022	0000468	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.000,00	
04/03/2022	0000468	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.000,00
					TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/03/2022	0000436	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/03/2022	0000436	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/03/2022	0000548	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	315,96	
05/03/2022	0000548	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		315,96
05/03/2022	0000588	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	15.000,00	
05/03/2022	0000588	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		15.000,00
					TOTAL DO DIA	16.015,96	16.015,96
					A TRANSPORTAR	20.666,59	20.666,59

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000005

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	20.666,59	20.666,59
06/03/2022	0000508	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	REC POR SERVICOS NOTA SEC MUN DE HABITACAO	14.736,21	
06/03/2022	0000508	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC POR SERVICOS NOTA SEC MUN DE HABITACAO		14.736,21
					TOTAL DO DIA	14.736,21	14.736,21
07/03/2022	0000496	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.139,25	
07/03/2022	0000496	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.139,25
07/03/2022	0000497	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	4,00	
07/03/2022	0000497	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		4,00
					TOTAL DO DIA	1.143,25	1.143,25
09/03/2022	0000469	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	1.287,08	
09/03/2022	0000469	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.287,08
					TOTAL DO DIA	1.287,08	1.287,08
10/03/2022	0000512	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	129,89	
10/03/2022	0000512	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		129,89
10/03/2022	0000560	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICAO PRESTADO	PG ISS MES	6.514,00	
10/03/2022	0000560	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		6.514,00
					TOTAL DO DIA	6.643,89	6.643,89
13/03/2022	0000642	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	20.500,00	
13/03/2022	0000642	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		20.500,00
					TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00
15/03/2022	0000524	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	715,00	
15/03/2022	0000524	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		715,00
15/03/2022	0000572	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.744,96	
15/03/2022	0000572	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		6.744,96
					TOTAL DO DIA	7.459,96	7.459,96
20/03/2022	0000536	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.111,21	
20/03/2022	0000536	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.111,21
					TOTAL DO DIA	3.111,21	3.111,21
21/03/2022	0000470	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	15.000,00	
21/03/2022	0000470	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		15.000,00
					TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
24/03/2022	0000611	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	19.415,78	
24/03/2022	0000611	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		19.415,78
24/03/2022	0000622	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	4.581,99	
24/03/2022	0000622	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		4.581,99
					TOTAL DO DIA	23.997,77	23.997,77
					TOTAL DO MÊS	114.545,96	114.545,96
03/04/2022	0000649	10179	1102020101	FATURAS DESCONTADAS		12.460,00	
03/04/2022	0000649	10004	1101010100	CAIXA			12.460,00
					TOTAL DO DIA	12.460,00	12.460,00
04/04/2022	0000589	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	13.211,74	
04/04/2022	0000589	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		13.211,74
					TOTAL DO DIA	13.211,74	13.211,74
05/04/2022	0000437	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/04/2022	0000437	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/04/2022	0000471	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF.	1.450,00	
					TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
					A TRANSPORTAR	27.821,74	26.371,74

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000006

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro N°. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	27.821,74	26.371,74
					COMPRA DE PRODUTOS		
05/04/2022	0000471	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.450,00
					TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
07/04/2022	0000498	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.300,86	
07/04/2022	0000498	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.300,86
					TOTAL DO DIA	1.300,86	1.300,86
08/04/2022	0000472	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	4.500,00	
08/04/2022	0000472	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
09/04/2022	0000473	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	635,89	
09/04/2022	0000473	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		635,89
					TOTAL DO DIA	635,89	635,89
10/04/2022	0000513	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	205,83	
10/04/2022	0000513	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		205,83
10/04/2022	0000549	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	159,46	
10/04/2022	0000549	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		159,46
10/04/2022	0000561	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	PG ISS MES	11.216,55	
10/04/2022	0000561	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		11.216,55
					TOTAL DO DIA	11.581,84	11.581,84
15/04/2022	0000525	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	523,96	
15/04/2022	0000525	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		523,96
15/04/2022	0000573	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.523,84	
15/04/2022	0000573	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		6.523,84
15/04/2022	0000600	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	45.515,00	
15/04/2022	0000600	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		45.515,00
					TOTAL DO DIA	52.562,80	52.562,80
18/04/2022	0000474	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	1.040,00	
18/04/2022	0000474	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.040,00
18/04/2022	0000537	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	2.974,36	
18/04/2022	0000537	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		2.974,36
					TOTAL DO DIA	4.014,36	4.014,36
19/04/2022	0000475	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	5.200,00	
19/04/2022	0000475	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
24/04/2022	0000623	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	2.523,11	
24/04/2022	0000623	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		2.523,11
					TOTAL DO DIA	2.523,11	2.523,11
28/04/2022	0000476	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.350,00	
28/04/2022	0000476	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.350,00
					TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
30/04/2022	0000633	40065	4204010200	IRPJ	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 1 TRIM 2014	11.246,23	
					TOTAL DO DIA	11.246,23	11.246,23
					A TRANSPORTAR	128.736,83	112.490,60

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000007

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	123.736,83	112.490,69
30/04/2022	0000633	10004	1101010100	CAIXA	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 1 TRIM 2014		11.246,23
30/04/2022	0000637	20033	2104020200	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 1 TRIM 2014	9.215,36	
30/04/2022	0000637	10004	1101010100	CAIXA	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 1 TRIM 2014		9.215,36
					TOTAL DO DIA	20.461,59	20.461,59
					TOTAL DO MÊS	132.952,19	132.952,19
02/05/2022	0000550	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	111,20	
02/05/2022	0000550	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		111,20
					TOTAL DO DIA	111,20	111,20
05/05/2022	0000438	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/05/2022	0000438	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/05/2022	0000477	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	15.000,00	
05/05/2022	0000477	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		15.000,00
05/05/2022	0000590	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	15.320,00	
05/05/2022	0000590	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		15.320,00
					TOTAL DO DIA	31.020,00	31.020,00
09/05/2022	0000648	10179	1102020101	FATURAS DESCONTADAS		3.640,00	
09/05/2022	0000648	10004	1101010100	CAIXA			3.640,00
					TOTAL DO DIA	3.640,00	3.640,00
07/05/2022	0000499	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.205,33	
07/05/2022	0000499	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.205,33
					TOTAL DO DIA	1.205,33	1.205,33
08/05/2022	0000478	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	1.450,00	
08/05/2022	0000478	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		1.450,00
					TOTAL DO DIA	1.450,00	1,450,00
10/05/2022	0000479	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	630,00	
10/05/2022	0000479	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		630,00
10/05/2022	0000514	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	394,88	
10/05/2022	0000514	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		394,88
10/05/2022	0000562	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICO PRESTADO	PG ISS MES	7.318,93	
10/05/2022	0000562	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		7.318,93
10/05/2022	0000601	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	96.000,00	
10/05/2022	0000601	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		96.000,00
10/05/2022	0000643	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	6.000,00	
10/05/2022	0000643	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		6.000,00
					TOTAL DO DIA	110.343,81	110.343,81
15/05/2022	0000480	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	142,96	
15/05/2022	0000480	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		142,96
15/05/2022	0000526	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	418,60	
15/05/2022	0000526	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		418,60
16/08/2022	0000574	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.944,85	
15/05/2022	0000574	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		3.944,85
					A TRANSPORTAR	152.276,75	152.276,75

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000008

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	152.276,79	152.276,79
					TOTAL DO DIA	4.506,41	4.506,41
19/05/2022	0000481	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	984,00	
19/05/2022	0000481	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		984,00
19/05/2022	0000482	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	982,00	
19/05/2022	0000482	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		982,00
					TOTAL DO DIA	1.966,00	1.966,00
20/05/2022	0000538	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.000,58	
20/05/2022	0000538	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.000,58
					TOTAL DO DIA	3.000,58	3.000,58
24/05/2022	0000612	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	15.318,36	
24/05/2022	0000612	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		15.318,36
24/05/2022	0000624	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	3.002,44	
24/05/2022	0000624	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		3.002,44
					TOTAL DO DIA	18.320,80	18.320,80
28/05/2022	0000509	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	REC POR SERVICOS NOTA SEC DE EST DA EDUCACAO	14.459,40	
28/05/2022	0000509	30064	3101010300	VENDAS DE SERVICOS PRESTADOS	REC POR SERVICOS NOTA SEC DE EST DA EDUCACAO		14.459,40
					TOTAL DO DIA	14.459,40	14.459,40
31/05/2022	0000602	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	89.450,00	
31/05/2022	0000602	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		89.450,00
31/05/2022	0000605	40015	4201010400	FERIAS	PG FERIAS AO EMPREGADO	6.413,53	
31/05/2022	0000605	10004	1101010100	CAIXA	PG FERIAS AO EMPREGADO		6.413,53
					TOTAL DO DIA	95.863,53	95.863,53
					TOTAL DO MÊS	285.887,06	285.887,06
04/06/2022	0000483	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	22.580,00	
04/06/2022	0000483	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		22.580,00
					TOTAL DO DIA	22.580,00	22.580,00
05/06/2022	0000439	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	700,00	
05/06/2022	0000439	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		700,00
05/06/2022	0000551	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	367,48	
05/06/2022	0000551	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		367,48
05/06/2022	0000591	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	11.364,23	
05/06/2022	0000591	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		11.364,23
					TOTAL DO DIA	12.431,71	12.431,71
06/06/2022	0000500	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.205,98	
06/06/2022	0000500	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.205,98
					TOTAL DO DIA	1.205,98	1.205,98
08/06/2022	0000484	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	14.680,00	
08/06/2022	0000484	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		14.680,00
					TOTAL DO DIA	14.680,00	14.680,00
10/06/2022	0000515	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	231,41	
10/06/2022	0000515	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		231,41
10/06/2022	0000563	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICAO PRESTADO	PG ISS MES	2.325,60	
10/06/2022	0000563	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		2.325,60
					TOTAL DO DIA	2.325,60	2.325,60
					A TRANSPORTAR	53.454,70	53.454,70

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000009

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	53.454,70	53.454,70
10/06/2022	0000650	30073	3101020200	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	PG BRINDES CONF	2.450,00	
10/06/2022	0000650	10004	1101010100	CAIXA	PG BRINDES CONF		2.450,00
					TOTAL DO DIA	5.007,01	5.007,01
15/06/2022	0000527	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	654,72	
15/06/2022	0000527	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		654,72
15/06/2022	0000575	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	10.236,00	
15/06/2022	0000575	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		10.236,00
					TOTAL DO DIA	10.890,72	10.890,72
19/06/2022	0000485	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	35.250,00	
19/06/2022	0000485	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		35.250,00
					TOTAL DO DIA	35.250,00	35.250,00
20/06/2022	0000539	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.214,58	
20/06/2022	0000539	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.214,58
					TOTAL DO DIA	3.214,58	3.214,58
24/06/2022	0000613	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	23.782,45	
24/06/2022	0000613	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		23.782,45
24/06/2022	0000625	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	1.963,85	
24/06/2022	0000625	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		1.963,85
					TOTAL DO DIA	25.746,30	25.746,30
30/06/2022	0000640	40170	4102032000	SEGUROS		19.450,00	
30/06/2022	0000640	10004	1101010100	CAIXA			19.450,00
30/06/2022	0000644	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	15.500,00	
30/06/2022	0000644	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		15.500,00
					TOTAL DO DIA	34.950,00	34.950,00
					TOTAL DO MÊS	165.956,30	165.956,30
01/07/2022	0000486	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	33.125,00	
01/07/2022	0000486	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		33.125,00
					TOTAL DO DIA	33.125,00	33.125,00
03/07/2022	0000552	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	85,23	
03/07/2022	0000552	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		85,23
					TOTAL DO DIA	85,23	85,23
04/07/2022	0000592	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	12.218,93	
04/07/2022	0000592	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		12.218,93
04/07/2022	0000655	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	635,89	
04/07/2022	0000655	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		635,89
					TOTAL DO DIA	12.854,82	12.854,82
05/07/2022	0000440	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	800,00	
05/07/2022	0000440	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		800,00
05/07/2022	0000645	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	8.260,00	
05/07/2022	0000645	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		8.260,00
					TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
07/07/2022	0000501	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.314,99	
07/07/2022	0000501	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.314,99
					TOTAL DO DIA	1.314,99	1.314,99
10/07/2022	0000516	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	215,35	
10/07/2022	0000516	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		215,35
					TOTAL DO DIA	215,35	215,35
					A TRANSPORTAR	56.655,39	56.655,39

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000010

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	56.655,39	56.655,39
10/07/2022	0000564	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	PG ISS MES	13.020,66	
10/07/2022	0000564	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		13.020,66
					TOTAL DO DIA	13.236,01	13.236,01
12/07/2022	0000487	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	362,00	
12/07/2022	0000487	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		362,00
					TOTAL DO DIA	362,00	362,00
15/07/2022	0000528	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	655,44	
15/07/2022	0000528	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		655,44
15/07/2022	0000576	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	1.500,00	
15/07/2022	0000576	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		1.500,00
					TOTAL DO DIA	2.155,44	2.155,44
18/07/2022	0000540	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	2.958,41	
18/07/2022	0000540	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		2.958,41
					TOTAL DO DIA	2.958,41	2.958,41
24/07/2022	0000614	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	11.340,74	
24/07/2022	0000614	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		11.340,74
24/07/2022	0000626	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	2.567,82	
24/07/2022	0000626	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		2.567,82
					TOTAL DO DIA	13.908,56	13.908,56
31/07/2022	0000634	40065	4204010200	IRPJ	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 2 TRIM 2014	9.652,74	
31/07/2022	0000634	10004	1101010100	CAIXA	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 2 TRIM 2014		9.652,74
31/07/2022	0000638	20033	2104020200	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 2 TRIM 2014	6.749,37	
31/07/2022	0000638	10004	1101010100	CAIXA	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 2 TRIM 2014		6.749,37
					TOTAL DO DIA	16.402,11	16.402,11
					TOTAL DO MÊS	105.462,57	105.462,57
05/08/2022	0000441	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	800,00	
05/08/2022	0000441	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		800,00
05/08/2022	0000593	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	15.364,93	
05/08/2022	0000593	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		15.364,93
					TOTAL DO DIA	16.164,93	16.164,93
07/08/2022	0000502	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.241,39	
07/08/2022	0000502	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.241,39
					TOTAL DO DIA	1.241,39	1.241,39
08/08/2022	0000553	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	330,74	
08/08/2022	0000553	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		330,74
					TOTAL DO DIA	330,74	330,74
10/08/2022	0000517	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	233,57	
10/08/2022	0000517	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		233,57
10/08/2022	0000565	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	PG ISS MES	5.289,44	
10/08/2022	0000565	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		5.289,44
					TOTAL DO DIA	5.523,01	5.523,01
15/08/2022	0000529	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	700,06	
15/08/2022	0000529	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		700,06
					TOTAL DO DIA	700,06	700,06
					A TRANSPORTAR	23.960,13	23.960,13

DIÁRIO GERAL PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 **FOLHA: 000011**

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	23.960,13	23.960,13
15/08/2022	0000577	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	9.523,51	
15/08/2022	0000577	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		9.523,51
					TOTAL DO DIA	10.223,57	10.223,57
20/08/2022	0000541	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.150,74	
20/08/2022	0000541	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.150,74
					TOTAL DO DIA	3.150,74	3.150,74
21/08/2022	0000507	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C COMPRA DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF.	43.603,46	
21/08/2022	0000507	30064	3101010300	VENDAS DE SERVICIOS PRESTADOS COMPRA DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF.		43.603,46
					TOTAL DO DIA	43.603,46	43.603,46
22/08/2022	0000488	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	389,45	
22/08/2022	0000488	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		389,45
					TOTAL DO DIA	389,45	389,45
24/08/2022	0000615	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	19.282,23	
24/08/2022	0000615	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		19.282,23
24/08/2022	0000627	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	3.000,00	
24/08/2022	0000627	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		3.000,00
					TOTAL DO DIA	22.282,23	22.282,23
					TOTAL DO MÊS	102.909,52	102.909,52
05/09/2022	0000442	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	800,00	
05/09/2022	0000442	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		800,00
05/09/2022	0000503	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.100,41	
05/09/2022	0000503	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.100,41
05/09/2022	0000594	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	13.511,00	
05/09/2022	0000594	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		13.511,00
					TOTAL DO DIA	15.411,41	15.411,41
10/09/2022	0000518	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	198,45	
10/09/2022	0000518	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		198,45
10/09/2022	0000554	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	152,13	
10/09/2022	0000554	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		152,13
10/09/2022	0000566	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICIO PRESTADO	PG ISS MES	9.562,39	
10/09/2022	0000566	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		9.562,39
10/09/2022	0000646	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG DEPOSITO CONF RECIBO	45.520,00	
10/09/2022	0000646	10004	1101010100	CAIXA	PG DEPOSITO CONF RECIBO		45.520,00
					TOTAL DO DIA	55.432,97	55.432,97
12/09/2022	0000489	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	6.300,00	
12/09/2022	0000489	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		6.300,00
					TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
15/09/2022	0000530	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	369,55	
15/09/2022	0000530	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		369,55
15/09/2022	0000578	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	5.500,00	
15/09/2022	0000578	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		5.500,00
					TOTAL DO DIA	5.869,55	5.869,55
19/09/2022	0000542	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	2.853,44	

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000012

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	85.867,37	83.013,99
19/09/2022	0000542	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		2.853,44
					TOTAL DO DIA	2.853,44	2.853,44
24/09/2022	0000616	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	30.514,73	
24/09/2022	0000616	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		30.514,73
24/09/2022	0000628	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	1.324,76	
24/09/2022	0000628	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		1.324,76
					TOTAL DO DIA	31.839,49	31.839,49
25/09/2022	0000453	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC . CONF . COMPRA DE PRODUTOS	77.751,89	
25/09/2022	0000453	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		77.751,89
25/09/2022	0000454	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC . CONF . COMPRA DE PRODUTOS	77.751,89	
25/09/2022	0000454	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		77.751,89
25/09/2022	0000455	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC . CONF . COMPRA DE PRODUTOS	77.751,89	
25/09/2022	0000455	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		77.751,89
					TOTAL DO DIA	233.255,67	233.255,67
29/09/2022	0000450	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC . CONF . COMPRA DE PRODUTOS	176.557,52	
29/09/2022	0000450	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		176.557,52
					TOTAL DO DIA	176.557,52	176.557,52
30/09/2022	0000606	40015	4201010400	FERIAS	PG FERIAS AO	5.894,37	
30/09/2022	0000606	10004	1101010100	CAIXA	EMPREGADO PG FERIAS AO EMPREGADO	5.894,37	5.894,37
					TOTAL DO DIA	533.414,42	533.414,42
					TOTAL DO MÊS	251,40	251,40
02/10/2022	0000555	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		251,40
02/10/2022	0000555	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	251,40	251,40
					TOTAL DO DIA	11.231,98	11.231,98
03/10/2022	0000595	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES		11.231,98
03/10/2022	0000595	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES	11.231,98	11.231,98
					TOTAL DO DIA	800,00	800,00
05/10/2022	0000443	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES		800,00
05/10/2022	0000443	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES	800,00	800,00
					TOTAL DO DIA	1.239,41	1.239,41
07/10/2022	0000504	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.239,41
07/10/2022	0000504	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.239,41	1.239,41
					TOTAL DO DIA	14.888,90	14.888,90
08/10/2022	0000449	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC . CONF . COMPRA DE PRODUTOS	14.888,90	
08/10/2022	0000449	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		14.888,90
					TOTAL DO DIA	14.888,90	14.888,90
10/10/2022	0000519	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	189,71	
10/10/2022	0000519	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA		189,71

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000013

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	28.601,40	28.601,40
					AGUA		
10/10/2022	0000567	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	PG ISS MES	7.459,22	
10/10/2022	0000567	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		7.459,22
					TOTAL DO DIA	7.648,93	7.648,93
11/10/2022	0000490	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.000,00	
11/10/2022	0000490	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.000,00
					TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/10/2022	0000451	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	14.175,03	
14/10/2022	0000451	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA		14.175,03
14/10/2022	0000452	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	14.891,20	
14/10/2022	0000452	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMPRA DE PRODUTOS	PG P/COMPRA MERC. CONF.		14.891,20
					TOTAL DO DIA	29.066,23	29.066,23
15/10/2022	0000531	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	415,96	
15/10/2022	0000531	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		415,96
15/10/2022	0000579	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	11.236,00	
15/10/2022	0000579	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		11.236,00
					TOTAL DO DIA	11.651,96	11.651,96
20/10/2022	0000543	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.101,42	
20/10/2022	0000543	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.101,42
20/10/2022	0000607	40015	4201010400	FERIAS	PG FERIAS AO EMPREGADO	6.932,70	
20/10/2022	0000607	10004	1101010100	CAIXA	PG FERIAS AO EMPREGADO		6.932,70
					TOTAL DO DIA	10.034,12	10.034,12
22/10/2022	0000491	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	560,00	
22/10/2022	0000491	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		560,00
					TOTAL DO DIA	560,00	560,00
24/10/2022	0000617	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	17.254,69	
24/10/2022	0000617	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		17.254,69
24/10/2022	0000629	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	3.111,22	
24/10/2022	0000629	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		3.111,22
					TOTAL DO DIA	20.365,91	20.365,91
31/10/2022	0000635	40065	4204010200	IRPJ	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 3TRIM 2014	23.467,93	
31/10/2022	0000635	10004	1101010100	CAIXA	PG IRPJ PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 3TRIM 2014		23.467,93
31/10/2022	0000639	20033	2104020200	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 3 TRIM 2014	9.324,63	
31/10/2022	0000639	10004	1101010100	CAIXA	PG CSL PRESUMIDO PAG REFERENTE AO 3 TRIM 2014		9.324,63
					TOTAL DO DIA	32.792,56	32.792,56
					TOTAL DO MÊS	142.531,40	142.531,40
03/11/2022	0000448	10004	1101010100	CAIXA	REC POR SERVICOS NOTA SERVIÇO PRESTADO SEMED	139.727,35	
03/11/2022	0000448	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC POR SERVICOS NOTA SERVIÇO PRESTADO SEMED		139.727,35

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000014

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	139.727,35	139.727,35
					TOTAL DO DIA	139.727,35	139.727,35
05/11/2022	0000444	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	800,00	
05/11/2022	0000444	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		800,00
05/11/2022	0000556	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	341,39	
05/11/2022	0000556	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		341,39
05/11/2022	0000596	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	15.926,23	
05/11/2022	0000596	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		15.926,23
					TOTAL DO DIA	17.067,62	17.067,62
08/11/2022	0000658	10025	1102070200	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PG EMPRESTIMO	34.115,64	
08/11/2022	0000658	10004	1101010100	CAIXA	PG EMPRESTIMO		34.115,64
					TOTAL DO DIA	34.115,64	34.115,64
07/11/2022	0000505	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.116,52	
07/11/2022	0000505	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.116,52
					TOTAL DO DIA	1.116,52	1,116,52
08/11/2022	0000492	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	5.200,00	
08/11/2022	0000492	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
09/11/2022	0000656	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	458,33	
09/11/2022	0000656	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		458,33
					TOTAL DO DIA	458,33	458,33
10/11/2022	0000520	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	330,56	
10/11/2022	0000520	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		330,56
10/11/2022	0000568	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVICO PRESTADO	PG ISS MES	15.967,39	
10/11/2022	0000568	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		15.967,39
10/11/2022	0000603	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	63.500,00	
10/11/2022	0000603	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		63.500,00
					TOTAL DO DIA	79.797,95	79.797,95
12/11/2022	0000647	10031	1102090200	PROV.P/CREDITOS LIQU.DUVIDOSA		5.839,04	
12/11/2022	0000647	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C			5.839,04
					TOTAL DO DIA	5.839,04	5.839,04
14/11/2022	0000585	10004	1101010100	CAIXA	REC P/INTEG CAPITAL SOC	400.000,00	
14/11/2022	0000585	20062	2401010100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	REC P/INTEG CAPITAL SOC		400.000,00
					TOTAL DO DIA	400.000,00	400.000,00
15/11/2022	0000532	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	419,36	
15/11/2022	0000532	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		419,36
15/11/2022	0000580	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.460,52	
15/11/2022	0000580	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		3.460,52
					TOTAL DO DIA	3.879,88	3.879,88
20/11/2022	0000544	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	2.515,10	
20/11/2022	0000544	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		2.515,10
					TOTAL DO DIA	2.515,10	2.515,10
24/11/2022	0000618	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	32.694,11	
24/11/2022	0000618	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		32.694,11
24/11/2022	0000630	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	2.618,28	
24/11/2022	0000630	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		2.618,28
					TOTAL DO DIA	35.312,39	35.312,39
					TOTAL DO MÊS	725.029,82	725.029,82
					A TRANSPORTAR	0,00	0,00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000015

00203 METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Inscrição Estadual: Isento

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27201310484

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2022	0000447	10004	1101010100	CAIXA	REC POR SERVICOS NOTA SERVIÇO PRESTADO SEMED	338.700,17	
01/12/2022	0000447	30064	3101010300	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC POR SERVICOS NOTA SERVIÇO PRESTADO SEMED		338.700,17
					TOTAL DO DIA	338.700,17	338.700,17
02/12/2022	0000557	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA	136,42	
02/12/2022	0000557	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA		136,42
					TOTAL DO DIA	136,42	136,42
05/12/2022	0000445	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	1.600,00	
05/12/2022	0000445	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		1.600,00
05/12/2022	0000493	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS	2.838,03	
05/12/2022	0000493	10004	1101010100	CAIXA	PG P/COMPRA MERC. CONF. COMPRA DE PRODUTOS		2.838,03
05/12/2022	0000597	40151	4102030100	SALARIOS	PG SALARIOS MES	27.870,47	
05/12/2022	0000597	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		27.870,47
					TOTAL DO DIA	32.308,50	32.308,50
07/12/2022	0000506	40146	4102020800	FGTS	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS	1.050,91	
07/12/2022	0000506	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PAGAMENTO FGTS		1.050,91
					TOTAL DO DIA	1.050,91	1.050,91
10/12/2022	0000521	40163	4102031300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA	298,58	
10/12/2022	0000521	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES PAGAMENTO DA AGUA		298,58
10/12/2022	0000569	30065	3102020800	ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO PRESTADO	PG ISS MES	10.515,74	
10/12/2022	0000569	10004	1101010100	CAIXA	PG ISS MES		10.515,74
10/12/2022	0000657	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO	153,00	
10/12/2022	0000657	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		153,00
					TOTAL DO DIA	10.967,32	10.967,32
12/12/2022	0000651	30073	3101020200	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	PG BRINDES CONF	3.500,00	
12/12/2022	0000651	10004	1101010100	CAIXA	PG BRINDES CONF		3.500,00
					TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
15/12/2022	0000533	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	674,38	
15/12/2022	0000533	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		674,38
15/12/2022	0000581	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	9.580,00	
15/12/2022	0000581	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO		9.580,00
15/12/2022	0000604	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REC POR SERVICOS NOTA	52.339,04	
15/12/2022	0000604	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REC POR SERVICOS NOTA		52.339,04
					TOTAL DO DIA	62.593,42	62.593,42
19/12/2022	0000545	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES	3.221,00	
19/12/2022	0000545	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		3.221,00
19/12/2022	0000598	40154	4102030400	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO	15.034,64	
19/12/2022	0000598	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO		15.034,64
					TOTAL DO DIA	18.255,64	18.255,64
23/12/2022	0000619	20036	2104030200	COFINS A PAGAR	PG COFINS MES	25.961,98	
23/12/2022	0000619	10004	1101010100	CAIXA	PG COFINS MES		25.961,98
23/12/2022	0000631	20037	2104030300	PIS A PAGAR	PG PIS/FAT MES	3.109,81	
23/12/2022	0000631	10004	1101010100	CAIXA	PG PIS/FAT MES		3.109,81
					TOTAL DO DIA	29.071,79	29.071,79
31/12/2022	0000582	40036	4201031300	DEPRECIACOES		31.000,00	
31/12/2022	0000582	10074	1302040100	DEPRECIACOES ACUMULADA			31.000,00
					TOTAL DO DIA	31.000,00	31.000,00
					TOTAL DO MÊS	527.584,17	527.584,17

Termo de Encerramento

Folha 553

CRISTIANO FELIX
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA.

Atalaia, 31/12/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

CRISTIANO FELIX
Administrador, Sócio
CPF 058.254.624-90

METRA CONSTRUCOES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.348.652/0001-33





Folha 554
[Assinatura]
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
05825462490	CRISTIANO FELIX
34348652000133	METRA CONSTRUCOES LTDA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2023 19:24 SOB Nº
20230241085.
PROTOCOLO: 230241085 DE 24/04/2023. NIRE: 27201310484.
METRA CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 24/04/2023
facilita.al.gov.br

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 555

 Rubrica

Diário: 00003

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL


ATIVO	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.631.688,52
Disponibilidades	
Caixa	70.284,36
Bancos	61.888,53
Clientes	1.319.515,63
Estoque	120.000,00
Despesas antecipadas	
Despesas de seguros antecipadas	60.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.408.879,96
Realizável a Longo prazo	
Títulos a Receber	654.729,06
Imobilizado	
Máquinas e Equipamentos	700.150,90
Veículos	90.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(36.000,00)
TOTAL DO ATIVO	3.040.568,48

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

 Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



Folha 556

 Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003 Folha: 00003

PASSIVO	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	647.752,08
Fornecedores	174.261,87
Salários a pagar	135.530,40
Provisão para 13º	11.294,20
Provisão para férias	25.500,00
Impostos a recolher	
DAS	136.286,50
ICMS	72.694,12
Obrigações trabalhistas	
FGTS	10.842,43
INSS	21.342,56
Pró-labore	60.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00
Financiamento	30.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.362.816,40
Capital Social	1.400.000,00
Reserva de Lucros	962.816,40
TOTAL DO PASSIVO	3.040.568,48

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

 Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



Folha 557Luciana
Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003 Folha: 00004

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{1.631.688,52 + 654.729,06}{647.568,08 + 30.000,00} = \frac{2.286.417,58}{677.752,08} = 3,37$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{1.631.688,52}{647.752,08} = 2,52$$


$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{647.752,08 + 30.000,00}{3.040.568,48} = \frac{677.752,08}{3.040.568,48} = 0,2229 \times 100 = 22,29$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{3.040.568,48}{647.568,08 + 30.000,00} = \frac{3.040.568,48}{677.752,08} = 4,49$$

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



Folha 558
Luciana
Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro/prejuízo líquido do exercício	1.215.287,81	877.774,89
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	15.241,00	11.514,00
	1.230.528,81	889.288,89
Redução (aumento) nos ativos:		
Créditos com sócios	0,00	0,00
impostos a recuperar	0,00	0,00
Adiantamento Diversos	0,00	0,00
Valores em Transito	0,00	0,00
Clientes	1.319.515,63	918.241,79
	1.319.515,63	918.241,79
Aumento (redução) nos passivos:		
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Obrigações Sociais e trabalhistas	179.009,59	149.948,75
Obrigações tributárias	208.980,62	160.130,48
Fornecedores	174.261,87	142.286,78
Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
Impostos Diferidos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	562.252,08	452.366,01
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.112.296,52	2.259.896,69
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição imobilizado	106.554,00	100.000,00
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	3.218.850,52	2.359.896,69
Disponibilidades no início do exercício	56.380,84	33.226,00
Disponibilidades no final do exercício	70.284,36	56.380,84
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	13.903,52	23.154,84

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27

Folha 559
Wesley
 Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003 Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
Saldo Inicial do período	877.132,38	557.687,49
(-) Ajuste de exercícios Anteriores	(349.603,79)	(178.330,00)
Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis	(184.370,21)	(95.088,54)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	(165.233,58)	(83.241,46)
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingência	0,00	0,00
De Lucros a realizar	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	1.215.287,81	877.774,89
(-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(780.000,00)	(380.000,00)
Transferência para reservas	0,00	0,00
Reserva Legal	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	250.000,00	150.000,00
Reserva de Lucros para Expansão	400.000,00	200.000,00
Dividendos ou Lucros a Distribuir	100.000,00	0,00
Saldo final do período	962.816,40	877.132,38

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

 Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27




Folha 560

 Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003

Folha: 00007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....R\$ 2.604.515,96

ServiçosR\$ 2.604.515,96

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAR\$ (366.541,23)

Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (366.541,23)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.....R\$ 2.237.974,73

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS.....R\$ (399.418,96)

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO.....R\$ 1.838.555,77

(-) DESPESAS OPERACIONAISR\$ (623.267,96)

Despesas Com Pessoal.....R\$ 140.285,93

Despesas AdministrativasR\$ 182.315,71

+/- RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRASR\$ (300.666,32)

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIOR\$ 1.215.287,81

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

 Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



Folha 561
Luciana
 Rubrica

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, Atalaia – AL CEP 57690-000

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00003

Folha: 00008

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

A EMPRESA:

NOTA 01 – A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 29 de julho de 2019, tendo como seu objeto social principal: Construção de Edifícios. E como atividades secundarias: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.


NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais em vigor.

Atalaia - AL, 31 de dezembro de 2022.

 Cristiano Felix
 Sócio Administrador
 CPF: 058.254.624-90

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27





Folha 562
24/04/2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
05825462490	CRISTIANO FELIX



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2023 10:51 SOB N° 20230233945.
PROTOCOLO: 230233945 DE 24/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305370779. CNPJ DA SEDE: 34348652000133.
NIRE: 27201310484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2023.
METRA CONSTRUCOES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305420520 em 24/04/2023, protocolo 230241085. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: METRA CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro: 27201310484
CNPJ: 34348652000133
Município: Atalaia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM	AL6946
05825462490	CRISTIANO FELIX	
34348652000133	METRA CONSTRUCOES LTDA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2023 19:24 SOB Nº
20230241085.
PROTOCOLO: 230241085 DE 24/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305420520. NIRE: 27201310484.
METRA CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 24/04/2023
facilita.al.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003813588

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

METRA CONSTRUCOES LTDA, residente na R DA PAZ, S/N., DISTRITO SANTO ANTONIO, CEP: 57690-000, Atalaia - AL, vinculado ao CNPJ: 34.348.652/0001-33 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 8 de setembro de 2023 às 15h18min.

PEDIDO Nº: **0003813588**

Folha 565
[assinatura]
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
REGISTRO.....	: AL-006946/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.318.024-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 10/07/2023 as 14:27:18.

Válido até: 08/10/2023.

Código de Controle: 955755.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: METRA CONSTRUCOES LTDA		Protocolo: ALC2301450266			
NIRE : 27201310484					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27201310484	CNPJ 34.348.652/0001-33	Data de Ato Constitutivo 29/07/2019	Início de Atividade 29/07/2019		
Endereço Completo Rua DA PAZ, Nº S/N, DISTRITO SANTO ANTONIO - Atalaia/AL - CEP 57690-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.					
Capital Social R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CRISTIANO FELIX	058.254.624-90	R\$ 1.400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
CRISTIANO FELIX	058.254.624-90	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
24/04/2023	20230233945	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2023, às 23:55:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código NK1LXHJC.



ALC2301450266

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral

CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Folha 567
Luciano
Rubrica

(/sys/)

Sanções Ativas

PDF (/sancoes/sancao_pdf/)

API (/api/sancoes_correntes/)

10

058.254.624-90

Dados da Empresa

Dados da Sanção

Órgão Sancionador

Origem da Informação

CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	UF	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO	NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE	FONTE*

Nenhum registro encontrado.

(filtrado de 55 registros totais)

Anterior Próximo

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Controladoria Geral do Estado

(82) 3315-3630

gabinete@cge.al.gov.br

Rua General João Saleiro Pitão, 1037,
Maceió Facilities, loja 11A,
Ponta Verde, Maceió-Alagoas.

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

[Assinatura]
Rubrica

(/sys/)

Sanções Ativas

PDF (/sancoes/sancao_pdf/)

API (/api/sancoes_correntes/)

10

34.348.652/0001-33

Dados da Empresa

Dados da Sanção

Órgão Sancionador

Origem da Informação

Dados da Empresa			Dados da Sanção			Órgão Sancionador	Origem da Informação	
CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	UF	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO	NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE	FONTE*

Nenhum registro encontrado.

(filtrado de 55 registros totais)

Anterior Próximo

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Controladoria Geral do Estado

(82) 3315-3630

gabinete@cge.al.gov.br

Rua General João Saleiro Pitão, 1037,
Maceió Facilities, loja 11A,
Ponta Verde, Maceió-Alagoas.

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

[Assinaturas manuscritas em azul]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CRISTIANO FELIX**

CPF/CNPJ: **058.254.624-90**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

*O **Sistema CGU-PJ** consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)** apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O **Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)** apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O **Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)** apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:42:46 do dia 05/09/2023 , com validade até o dia 05/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: mSwiqOE2PXtcb0MOw2Fo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: METRA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 34.348.652/0001-33

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:32 do dia 05/09/2023 , com validade até o dia 05/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: A5VIpF0XciOgTsSavUzj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/09/2023 10:48:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METRA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **34.348.652/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.


DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins no disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos).

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário



EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2023, realizado pela Prefeitura Municipal Boca da Mata/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA nº 01/2023 que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço.

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário




Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949

metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33



EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA nº 01/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário

Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949

metraconstrucoes@hotmail.com


CNPJ: 34.348.652/0001-33

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato



Atalaia, 14 de Setembro de 2023

CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário



Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949

metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33




EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário



Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949

metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33




EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA com sede no endereço na Rua da Paz, S/N, Distrito Santo Antônio, CEP 57.690-000, Atalaia/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 34.348.652/0001-33, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Atalaia, 14 de Setembro de 2023



CRISTIANO FELIX
CPF nº 058.254.624-90
Proprietário



Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949

metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha 579
[assinatura]
Rubrica

Certifico que nesta data (05/09/2023 às 10:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 058.254.624-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64F7.30A8.EAEF.2448 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha 580
Luciana
Rubrica

Certifico que nesta data (05/09/2023 às 10:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.348.652/0001-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64F7.309E.5040.C438 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Folha 581
46 Julio
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CRISTIANO FELIX**

CPF/CNPJ: **058.254.624-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:46:35 do dia 05/09/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CQ0U050923104635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023


14/09/2023 - 10h00min (dez) horas


ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

METRA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ Nº: 34.348.652/0001-33

 Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

 (82) 99325-4949



 metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Folha 583V

~~Wichie~~
Rustica

DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº
01/2023



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129, centro, inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu Sr. ROBERVAL JOSE DOS SANTOS /socio, no uso de suas atribuições legais, vem :**DECLARAR**, que não tem nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da LC 123/06

DECLARAR, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa

DECLARAR, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

DECLARAR, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

DECLARAR, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

DECLARAR, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, realizado pelo Município de BOCA DA MATA /AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

DECLARAR, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

DECLARAR, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.


DECLARAR, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de BOCA DA MATA /AL antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023

Roberval Jose dos Santos
RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS



DECLARAÇÃO DE VISTORIA

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023

Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, declaramos que realizamos vistoria no imóvel onde será executada a obra objeto desta licitação e que temos pleno conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos fornecidos pela Administração desta Prefeitura necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. Atenciosamente,

[assinatura]
RJ DOS SANTOS EIRELI
CNPJ Nº: 11.446.462/0001-53

Ruanne Miriam Souza Profirio
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
CREA nº 021679853-1

[assinatura]

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.:CONCORRÊNCIA^o 01/2023

RJ DOS SANTOS EIRELI , inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA que o Senhora RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1 e o senhor ADILSON FARIAS LESSA FILHO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 0206500351 CPF: 032.345.864-54 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital , em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitaçãoCONCORRÊNCIA^o 01/2023 , na qualidade de Responsável Técnico na execução dos serviços.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL



DECLARAÇÃO


A empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 11.446.462/0001-53 vem através do engenheiro civil competente e responsável técnico da empresa, RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1, **DECLARA** que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o município.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023

Ruanne Miriam Souza Profirio

RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

CREA nº 021679853-1



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA, é enquadrada e regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem das suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL




DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR, sob as penas da lei, que antes da assinatura do Contrato da CONCORRÊNCIA nº 01/2023, a empresa apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL




DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que esta empresa possui condições de assumir todos os serviços previstos na proposta, que dispõe de toda infraestrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, veículos, equipamentos e ferramentas, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o cumprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Licitante RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL




DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

A R J DOS SANTOS EIRELI, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio- ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2023**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023


RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS





DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

1. Declaramos, Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
2. Declaramos, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3. Declaramos, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
4. Declaramos, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5. Declaramos, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
6. Declaramos, Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
7. Declaramos, Que cumprira a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho quando um jovem Aprendiz procura vim a procura da empresa.
8. Declaramos, Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
9. Declaramos, Que o proprietário não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município.
10. Declaramos, Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.
11. Declaramos, Que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades.

12. Declaramos, Que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.
13. Declaramos, Que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
14. Declaramos, Que recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Lei n. 13.161, de 31 de agosto de 2015.
15. Declaramos, Que afirma ter ciência de que sua manifestação, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.
16. Declaramos, Que vistoriou minuciosamente os locais para a execução da obra, e tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório.
17. Declaramos, Que na assinatura do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.
18. Declaramos, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital da CONCORRÊNCIA nº 01/2023 do Município de BOCA DA MATA/AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).
19. Declaramos que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

20. Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
21. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
22. Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
23. Declaramos, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
24. Declaramos, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
25. Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.
26. Declaramos que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.
27. Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
28. Declaramos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital
29. Declaramos, Sob as penalidades da lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do supracitado edital
30. Declaramos, Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.

31. Declaramos , Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão
32. Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
33. Declaramos , Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA, nem da empresa **CONTRATANTE** ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
34. Declaramos , Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
35. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **declaração**.
36. Declaramos , que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .
37. Declaramos , que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023


RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL





Folha 598

[Assinatura]
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.446.462/0001-53
Razão Social: R J DOS SANTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Endereço:

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129 - CASA - CENTRO - União dos Palmares / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/09/2023 09:26

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.446.462/0001-53 DUNS@: 90*****66
Razão Social: R J DOS SANTOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2024
FGTS	Validade:	16/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/11/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	29/11/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/09/2023 09:42

1 de 1

CPF: 030.230.974-88 Nome: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Ass: _____

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por
comunhão universal de bens, portador do CPF nº 030.230.974-88, RG
1.714.887 SSP/ AL data de nascimento em 18/05/1978, residente e
domiciliado em União dos Palmares AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92
distrito de Rocha Cavalcante Centro, CEP 57800-970. , e ANA PAULA DA
SILVA, brasileira , solteira, comerciante, natural de União doa Palmares
AL., nascida em 05/04/1989, RG. Nº 3.387.529-4, SCJDS/AL., e CPF nº
016.330.504-83, com residência à rua Vespasiano Franco nº 68 Distrito de
Rocha Cavalcante, União dos Palmares AL. CEP 57800-000, únicos sócios
da sociedade empresaria limita com sede na Rua Luiz Gomes de Freitas,
nº129, centro União dos Palmares AL., CEP 57800-970., com contrato
social arquivado na Junta Comercial do estado de Alagoas sob o nº
27200470003 e CNPJ nº 11.446.462/0001-53, consoante a faculdade
prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da lei 10.406/2002 do CC
resolve :

Clausula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Limitada em EIRELE,
sob o nome empresarial de Silva & Silva Ltda., com sub-rogação de todos
os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula Segunda – O acervo desta sociedade no valor de R\$800.000,00
(Oitocentos Mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual
Limitada mencionada na cláusula anterior.

Clausula Terceira – a Sócia ANA PAULA DA SILVA, retira-se desta sociedade
transferindo suas quotas para o sócio ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS,
estando de pleno acordo, com a transferência das quotas, nada mais
tendo a reclamar.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maizorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

Para tanto firma, nesta mesma data, em documento separado, a
solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante ato constitutivo.

União dos Palmares AL. 11 de novembro de 2018



Ana Paula da Silva
Ana Paula da Silva



Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.



Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado.

OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SILVA & SILVA LTDA – ME

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/AL., data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em UNIÃO DOS PALMARES, AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92, Distrito Rocha Cavalcante Centro CEP 57800-970, resolve constituir uma empresa individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso – lei nº 10.406/2002, acrescido pela lei nº 12.441 de 11 de Junho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial de R J DOS SANTOS EIRELI.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede a rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129, bairro Centro, CEP 57800-970, União dos Palmares AL., podendo todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS; CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social passa a ser de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.00 (Hum Milhão e Duzentas Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) com a integralização de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) ao capital já existente de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), valores estes totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Majorano da Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SILVA & SILVA LTDA - ME

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ao suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

União dos Palmares, AL. 11 de novembro de 2018.



Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.



Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado =OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

A Empresa **R J DOS SANTOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/12/2009, NIRE: 27600454757, CNPJ: 11.446.462/0001-53, estabelecido(a) na RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO, União dos Palmares - AL, CEP: 57800-970, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



União dos Palmares - AL, 14/01/2019

Roberval José dos Santos
ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado na portal Facilita Alagoas

Folha 601V
Roberval José dos Santos
Rubrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2019 12:41 SOB Nº 20190461802.
PROTOCOLO: 190461802 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905001030. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 29/10/2019
www.facilita.al.gov.br



Governo do Estado de Alagoas
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA			Protocolo: ALC2301428670		
NIRE : 27600454757 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27600454757	CNPJ 11.446.462/0001-53	Data de Ato Constitutivo 18/12/2009	Início de Atividade 18/12/2009		
Endereço Completo Rua LUIZ GOMES DE FREITAS, Nº 129, CENTRO - União dos Palmares/AL - CEP 57800-970					
Objeto Social OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	CPF/CNPJ 030.230.974-88	Participação no capital R\$ 1.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS		CPF 030.230.974-88	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação
Data 04/05/2023	Número 20230263577	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/08/2023, às 11:08:43 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código 53ADG7DU.



ALC2301428670

Edvaldo Maiorano de Lima
 Secretário(a) Geral

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.446.462/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2009
NOME EMPRESARIAL R J DOS SANTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUIZ GOMES DE FREITAS	NÚMERO 129	COMPLEMENTO CASA
CEP 57.800-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DOS PALMARES
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO scount10@gmail.com	
TELEFONE (82) 3317-0107 / (82) 3317-0107		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/09/2023 às 08:22:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha 602V
crasilva

Folha 603
Luciano
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.446.462/0001-53
NOME EMPRESARIAL: R J DOS SANTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.200.000,00 (Um milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/09/2023 às 08:23 (data e hora de Brasília).



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ

Secretaria Especial da Receita Estadual

Superintendência Especial da Receita Estadual

Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação

NÚMERO CACEAL 24221790-7 CNPJ/CPF 11446462000153	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 11/01/2010 OPTANTE PELO SIMPLES? Sim
---	---	---

RAZÃO SOCIAL R J DOS SANTOS EIRELI ME
--

NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
4120400 Construção de edifícios
4211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
8130300 Atividades paisagísticas

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2305 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO LUIZ GOMES DE FREITAS	NÚMERO 129
-------------------------------------	---------------

COMPLEMENTO CASA	CEP 57800970
---------------------	-----------------

BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DOS PALMARES	UF AL
---------------------------	---------------------------------	----------

SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXA	DATA DA SITUAÇÃO 08/01/2004
-----------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO sccount10@gmail.com
--

Folha 603V
At. Silva
Rubrica



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº 001/2010

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Situação Cadastral: ATIVO

Contribuinte: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Inscrição Municipal: 001/2010

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Atividade Principal

42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Atividades Secundárias

. (41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; . (42.99-5-01) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; . (43.22-3-01) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; . (43.22-3-02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; . (42.22-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; . (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;



T53MRG

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadadao.net/ com o código de autenticidade: T53MRG
ou através da leitura do código QR

Emissão
04/09/2023

Exercício
04/09/2023

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

Data e Hora de Emissão
17/01/2023

Validade
31/12/2023



Código de Autenticidade

992C02

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº 948/2023

Início das Atividades: 18/12/2009

Emissão: 17/01/2023 13:58

Exercício: 2023

CONTRIBUINTE CMC/IM 001/2010

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA		CNPJ: 11.446.462/0001-53
Responsável: Roberval José dos Santos		CPF:
Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129 CASA		
Bairro: CENTRO		CEP: 57.800-970
Cidade: UNIÃO DOS PALMARES		UF: AL
Tel.: (82)3317-0107	Cel:	email: const.andradesilva@hotmail.com

ENDEREÇO

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129, CASA	
Bairro: CENTRO	CEP: 57.800-970
Cidade: UNIÃO DOS PALMARES	UF: AL

ATIVIDADES

Principal: 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
Secundárias: . (41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; . (42.99-5-01) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; . (43.22-3-01) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; . (43.22-3-02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; . (42.22-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; . (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Obs

Este Documento deve ser colocado em lugar visível e público.

RESTRIÇÕES: Enquanto corresponder as exigências legais.

Exercício
2023

Folha 604V
Roberval José dos Santos
Pública

Validade
31/12/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 605
Luciano
Rúbrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R J DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:01 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **083E.92AE.EE23.818D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.446.462/0001-53

Nome/Contribuinte: R J DOS SANTOS EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/10/2023

Emitida às 02:05:40 do dia 21/08/2023

Código de controle da certidão: FC3E-0C86-C9EC-4F62

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos para com a Fazenda Municipal

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Optante Simples Nacional: SIM

Situação Cadastral: ATIVO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Inscrição Municipal: 001/2010

Nome de Fantasia: R J DOS SANTOS EIRELI

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso sistema de cadastro e controle de arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, que em relação ao **CONTRIBUINTE** acima identificado, **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.



6EFA47

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net com o código de autenticidade: 6EFA47
ou através da leitura do código QR

Emissão
04/09/2023

Exercício
2023

Validade
03/11/2023

Folha

606V


Rubrica

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.446.462/0001-53
Razão Social: R J DOS SANTOS EIRELI
Endereço: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CASA / CENTRO / UNIAO DOS PALMARES / AL / 57800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2023 a 16/09/2023

Certificação Número: 2023081804395021317671

Informação obtida em 04/09/2023 08:32:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 607
[assinatura]
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Certidão nº: 45905195/2023

Expedição: 04/09/2023, às 08:33:11

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.446.462/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 723883/2023
 Emissão: 31/07/2023
 Validade: 29/10/2023
 Chave: bZZWA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.482/0001-53

Registro: 0000003601

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; e Atividades paisagísticas.

Endereço Matriz: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CASA, CENTRO, UNIAO DOS PALMARES, AL, 57800970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003253EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: 086.***.***-64

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 0206500351

CPF: 032.***.***-54

Folha 607V
 Rubrica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 723883/2023
Emissão: 31/07/2023
Validade: 29/10/2023
Chave: bZZWA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Inicio: 09/02/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA,RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha 608
Walter
Rubrica

Sócios

Sócio: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.***.***-88
Função: EMPRESARIO

Rubrica
Folha





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724484/2023
Emissão: 21/08/2023
Validade: 19/11/2023
Chave: AaZyA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RUÂNNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: 086.***.***-64

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) nesta documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000546372

CNPJ: 43.327.581/0001-83

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000537446

CNPJ: 38.023.657/0001-47

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

Registro: 000003601

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Folha 608V

Rubrica





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

**CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 652618/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data de Emissão: 30/03/2015

Validade: Indefinida

Folha 608

[Assinatura]
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 020650035-1

Endereço: LOTEAMENTO Antares I, Quadra 36, 26, Antares I, MACEIÓ, AL, 57048714

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 20/10/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002065003515002202

Certidão nº 652618/2015

30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atesto para os devidos fins que a Construtora SILVA & SILVA LTDA - ME, que o Eng. Adilson Farias Lessa Filho, CREA 0206500351, localizado na Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129, Centro - União dos Palmares - Alagoas, executou para a Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação de Ruas dos Conjuntos Sagrada Família e Bairro Roberto Correia de Araújo, conforme TP 10/2012, neste município. O período de execução foi de 01/08/2012 a 31/12/2012. Os serviços foram executados conforme especificação no quadro de descrição abaixo: vinculada a ART. nº 00002065003515002202.

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS CONJUNTOS SAGRADA FAMILIA E DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO.	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	
ITEM	DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO	
1.0	Rua José Belarmino (444,00 x 6,00)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA	
2.0	Rua Boa Esperança (122,90 x 7,00) + (85,90 x 7,00)
3.0	Rua Nossa Senhora Aparecida (202,70 x 7,00)
4.0	Drenagem de águas pluviais Rua Nossa Sra. Aparecida
5.0	Rua São Mateus (98,00 x 7,00m) + (55,00 x 7,00)
6.0	Rua São Marcos (128,50 x 7,00m) + (50,50 x 7,00m)


Carlos Alberto Borca de Barros Baid
Prefeito


Dimas Henrique Loureiro da Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 020604398-8
FIS/PAU

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1c34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Folha 611



Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Rua José Belarmino (444,00 x 6,00m) + 72,00m ² - entradas de ruas			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra	m ²	6,00
1.2	Locação e topografia	m ²	2.736,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m ³	547,20
2.2	Regularização e compactação do Sub leito	m ²	2.736,00
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m ³	547,20
3.0	Pavimentação		
3.1	Meio fio de em concreto pré-moldado	m	912,00
3.2	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia	m ²	2.736,00
4.0	Serviços Complementares		
4.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm	und	2,00
4.2	Placa de sinalização de trânsito	und	6,00
4.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m. p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	8,00
4.4	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m ²	1.166,40



Carlos Alberto Barba de Barros Bara
Profissional



Dimas Henrique Loureiro da Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 020664398-5

F156/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: 23d6BBaBdz1d34AYWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMÍLIA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Folha 612
evandro
 Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Rua Boa Esperança (122,90 x 7,00m) + (85,90 x 7,00).			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Locação e topografia	m ²	1.461,60
2.0	Terraplenagem		
2.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m ²	292,32
2.2	Regulagem e compactação do subleito	m ²	1.461,60
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m ³	292,32
3.0	Pavimentação		
3.1	Moldado em concreto pré-moldado	m	417,60
3.2	Pavimentação em paralelepípedos	m ²	1.461,60
4.0	Serviços Complementares		
4.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm.	und	3,00
4.2	Placa de sinalização de trânsito	und	3,00
4.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m. p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	6,00
4.4	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m ²	563,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



Ormas Henrique Loureiro da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 020604398-5

FISCAL

Carlos Alberto Barros de Santos Bara
 Prefeito

Certidão nº 652618/2015
 30/03/2015, 17:08

Chave de impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMÍLIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Folha 613

106120
 Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Rua Nossa Senhora Aparecida (202,70 x 7,00 m)			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Locação e topografia	m ²	1.418,90
2.0	Terraplenagem		
2.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m ³	283,78
2.2	Regularização e compactação do Sub leito	m ²	1.418,90
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m ³	283,78
3.0	Pavimentação		
3.1	Meio fio de em concreto pré-moldado	m	335,60
3.2	Pavimentação em paralelepípedos	m ²	1.418,90
4.0	Serviços Complementares		
4.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm.	und	2,00
4.2	Placa de sinalização de trânsito	und	4,00
4.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m, p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	6,00
4.4	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m ²	179,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



[Handwritten Signature]
 Dimas Henrique Loureiro da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA: 020684398-3

R13680

[Handwritten Signature]
 Carlos Alberto Borba de Barros Bara
 Prefeito

Certidão nº 652618/2015
 30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Folha 614

Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Drenagem de águas pluviais			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores até DN 500mm, inclusive topógrafo	m	300,90
2.0	Movimento de terra		
2.1	Escavação manual de valas	m ³	363,17
2.2	Reaterro em camadas de 0,20m com material escavado	m ³	244,74
3.0	Implantação de galeria e drenagem		
3.1	Fornecimento de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 400 mm	m	70,00
3.2	Assent. de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 400 mm	m	70,00
3.3	Fornecimento de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 600 mm	m	230,90
3.4	Assent. de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 600 mm	m	230,90
3.5	Boca de lobo simples	und	14,00
3.6	Alvenaria de pedra argamassada	m ³	2,11
4.0	Poço de visita (5 und)		
4.1	Escavação manual de valas	m ³	28,00
4.2	Regularização do fundo da vala	m ²	20,00
4.3	Alvenaria de tijolo de 1 vez	m ²	43,55
4.4	Chapisco traço 1:3 (cimento/ areia)	m ²	13,65
4.5	Reboco (massa única) argamassa no traço 1:6 (cimento/areia)	m ²	13,65
4.6	Laje de concreto	m ²	2,00
4.7	Concreto simples	m ³	2,00
4.8	Reaterro	m ³	7,75
4.9	Fornecimento de tampão de ferro fundido	und	5,00
4.10	Assentamento de tampão de ferro fundido	und	5,00

Alcides Alberto Barba de Barros Baia
Prefeito

Dimas Henrique Loureiro da Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 020604390-8

FISOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas


Folha 615


 Rubrica


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Rua São Mateus (98,00 x 7,00m) + (55,00 x 7,00)			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Locação e topografia	m ²	1.071,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m ³	214,20
2.2	Regularização e compactação do Sub leito	m ²	1.071,00
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m ³	214,20
3.0	Pavimentação		
3.1	Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto pré-moldado	m	286,00
3.2	Pavimentação em paralelepípedos	m ²	1.071,00
4.0	Serviços Complementares		
4.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm.	und	3,00
4.2	Placa de sinalização de trânsito	und	3,00
4.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m. p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	6,00
4.4	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m ²	413,10


 Dimas Henrique Loureiro da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA: 020604398-0

FISCAL


 Carlos Alberto Barba de Barros Bara
 Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015


 Certidão nº 652618/2015
 30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

Folha 616616
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Rua São Marcos (128,50 x 7,00m) + (50,50 x 7,00m)			
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Locação e topografia	m ²	1.253,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	Escavação mecanica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m ³	250,60
2.2	Regularização e compactação do Sub leito	m ²	1.253,00
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m ³	250,60
3.0	Pavimentação		
3.1	Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto pré-moldado	m	358,00
3.2	Pavimentação em paralelepípedos	m ²	1.253,00
4.0	Serviços Complementares		
4.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm.	und	3,00
4.2	Placa de sinalização de transito	und	3,00
4.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m, p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	6,00
4.4	Execução de calçada em concreto no traço 1 3.5 e=7cm	m ²	483,30

Dimas Henrique Loureiro da Rocha
Engenheiro Civil
CREA: 020604396-8

FISCAL

Carlos Alberto Barba de Barros Bala
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: 23d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL - FL /01

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA E DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Folha 617

[Assinatura]
Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m²	6,00
1.2	Locação e topografia	m²	7.940,50
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de subleito.	m³	1.588,10
2.2	Regularização e compactação do Sub leito	m²	7.940,50
2.3	Carga e transporte de material de corte e aterro DMT até 1 km	m³	1.588,10
3.0	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
3.1	Serviços Preliminares		
3.1.1	Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores até DN 500mm, inclusive topógrafo	m	300,90
	Total sub item 3.1		
3.2	Movimento de terra		
3.2.1	Escavação manual de valas	m³	363,17
3.2.2	Reaterro em camadas de 0,20m com material escavado	m³	244,74
	Total sub item 3.2		
3.3	Implantação de galeria e drenagem		
3.3.1	Fornecimento de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 400 mm	m	70,00
3.3.2	Assent. de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 400 mm	m	70,00
3.3.3	Fornecimento de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 600 mm	m	230,90
3.3.4	Assent. de Tubo de Concreto Armado CA-1 DN 600 mm	m	230,90
3.3.5	Boca de lobo simples	und	14,00
3.3.6	Alvenaria de pedra argamassada	m³	2,11
	Total sub item 3.3		
3.4	Poço de visita (5 unid)		
3.4.1	Escavação manual de valas	m³	28,00
3.4.2	Regularização do fundo da vala	m²	20,00
3.4.3	Alvenaria de tijolo de 1 vez	m³	43,55
3.4.4	Chapisco traço 1:3 (cimento/ areia)	m²	13,65
3.4.5	Reboço (massa única) argamassa no traço 1:6 (cimento/areia)	m²	13,65
3.4.6	Laje de concreto	m²	2,00
3.4.7	Concreto simples	m³	2,00
3.4.8	Reaterro	m³	7,75
3.4.9	Fornecimento de tampão de ferro fundido	und	5,00
3.4.10	Assentamento de tampão de ferro fundido	und	5,00
	Total sub item 3.4		
			sub-total
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Meio fio em concreto pré-moldado	m	2.309,20
4.2	Pavimentação em paralelepípedos	m²	7.940,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acevo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



[Assinatura]
Dimas Henrique Loureiro da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 020604398-5
FISCAL

[Assinatura]
Carlos Alberto Borja de Barros Bala
Prefeito

Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL - FL/02

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA E DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Placa de identificação da rua de 45 x 25 cm.	und	13,00
5.2	Placa de sinalização de trânsito	und	19,00
5.3	Fornecimento e instalação de Poste em tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), c/ 3 m. p/ fixação de placa de identificação de rua e sinalização vertical, inclusive conexões	und	32,00
5.4	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m²	2.805,98

[Handwritten Signature]
 Dimas Henrique Loureiro da Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA: 020604398-8
 FISCAL

Folha 618
[Handwritten Signature]
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 652618/2015, emitida em 30/03/2015



[Handwritten Signature]
 Carlos Alberto Barba de Barros Gato
 Prefeito

[Handwritten Signature]

Certidão nº 652618/2015
 30.03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6BBaBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

[Large Handwritten Signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002065003515002202

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

Folha 619
Luciano
 Rubrica

1. Responsável Técnico

ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SILVA & SILVA LTDA-ME

RNP: 020650035-1

Registro: 000000360-1

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA SN

Complemento:

Cidade: UNIAO DOS PALMARES

Telefone Contratante: 3261 1180

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 575.234,45

Ação Institucional: Outros

Observação: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS.

- CONJUNTO SAGRADA FAMILIA:

RUA BOA ESPERANCA (122,90 X 7,00)M² + (85,90 X 7,00)M²;

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA (202,70 X 7,00)M²;

RUA SAO MATEUS (99,00 X 7,00M) + (55,00 X 7,00)M² E

RUA SAO MARCOS (128,50 X 7,00M) + (50,50 X 7,00M).

- BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO: RUA JOSE BELARMINO (444,00 X 6,00)M² + 72M².

CPF/CNPJ: 12.333.746/0001-04

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

Data da Situação: 01/07/2014

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES

RUAS DO BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO E CONJUNTO SAGRADA FAMILIA

Complemento:

Cidade: UNIAO DOS PALMARES

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 01/08/2012

Previsão de término: 31/12/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.333.746/0001-04

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	7.940,50	
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	7.940,50	

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS.

- CONJUNTO SAGRADA FAMILIA:

RUA BOA ESPERANCA (122,90 X 7,00)M² + (85,90 X 7,00)M²;

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA (202,70 X 7,00)M²;

RUA SAO MATEUS (99,00 X 7,00M) + (55,00 X 7,00)M² E

RUA SAO MARCOS (128,50 X 7,00M) + (50,50 X 7,00M).

- BAIRRO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO: RUA JOSE BELARMINO (444,00 X 6,00)M² + 72M².

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA

Certidão nº 652618/2015
 30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3c6BBaBdz1d34yWCw0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002065003515002202

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

Folha 620

665210
Rubrica

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADILSON FARIAS LESSA FILHO - CPF: 032.345.864-54

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES - CNPJ:
12.333.745/0001-04

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 40,00

Registrada em: 22/11/2012

Nosso Número: 8300174454

Certidão nº 652618/2015
30/03/2015, 17:08

Chave de Impressão: z3d6B5aBdz1d34AyWCw0

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2015 e contém 12 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://efiis.crea-al.org.br/publica/>, com a chave: Zy8dwc
Impresso em: 30/03/2015 às 17:08:20 por: adapl, ip: 177.13.13.155



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

721362/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Folha 621
rubrica
Rubrica

Número da ART: **AL20220309128** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA** CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA DO COMÉRCIO** Nº: **209**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA** UF: **AL** CEP: **57445000**
Contrato: **53/2022** Celebrado em: **07/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 2.170.223,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: -**
Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA** UF: **AL** CEP: **57445000**
Data de início: **13/10/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA** CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 480.76 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15302.26 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4905.42 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 721362/2023
15/05/2023, 13:29
BZC3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZC3D





Folha 622
Luciano
Rubrica

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços PARCIALMENTE abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL., conforme ART Nº Nº AL20220309128.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, estão sendo executadas satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Prazo de execução: 7 (sete) mês

Período executado: 13 de outubro de 2022 a 08 de abril de 2023

Início da obra 13/10/2022

Previsão de termino 13/05/2023

Valor do contrato: R\$ 2.170.223,24 (dois milhões cento e setenta mil duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

Valor executado no período de 13/10/2022 a 08/04/2023 : R\$ 1.354.786,10 (um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos)

Obs: planilha parcial de custo anexa.

SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL 10 de abril de 2023

LUCIANO VIEIRA DE CASTRO:56454465420
Assinado de forma digital por LUCIANO VIEIRA DE CASTRO:56454465420
Dados: 2023.05.09 12:12:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 721362/2023, emitida em 15/05/2023



Certidão nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01
Chave de Impressão: BZC3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES	
			CONTRATADO	EXECULTADO
1				
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	680,00
2				
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	24,00	6,00
2.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	15.302,26	11.037,86
3				
3.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m ³	15.302,26	5.705,36
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	2.758,05	2.076,87
3.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m ²	2.758,05	1.770,17
4				
4.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	15.302,26	10.350,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.295,34	1.552,50
4.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	68,00	48,00
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.905,42	2.883,30
5				
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	480,76	0,00
6				
6.1	POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ 3M P/ FIXAÇÃO DE PLACAS	un	44,00	0,00
6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	22,00	0,00
6.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra ,R1lado0 ,248m - pelicular e trorrefletiva tipo I e SI	un	22,00	0,00

LUCIANO VIEIRA DE CASTRO:56454465420

Assinado de forma digital por
LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420
Data: 2023.05.09 12:13:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 721362/2023, emitida em 15/05/2023



Certidão nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01

Chave de Impressão: BZC3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

724017/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190153671** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/09/2019** Baixada em: **03/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO POÇO DAS TRINCHEIRAS** CPF/CNPJ: **12.259.040/0001-31**
Endereço do contratante: **PRAÇA LEOPOLDO WANDERLEY** Nº: **91**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **POÇO DAS TRINCHEIRAS** UF: **AL** CEP: **57510000**

Contrato: **2507-001/2019** Celebrado em: **25/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 318.750,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA LEOPOLDO WANDERLEY** Nº: **91**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **POÇO DAS TRINCHEIRAS** UF: **AL** CEP: **57510000**

Data de início: **25/07/2019** Conclusão efetiva: **25/11/2019**

Finalidade: **Saúde** Proprietário: **MUNICÍPIO POÇO DAS TRINCHEIRAS** CPF/CNPJ: **12.259.040/0001-31**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 53 - AMPLIAÇÃO 361.02 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ADEMAR MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 724017/2023
07/08/2023, 09:28
72Z7y

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **72Z7y**

Folha 624
criado
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 07/08/2023, às 10:46.



Folha 625
Luciano
Rubrica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ADEMAR MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL, conforme ART Nº AL20190153671. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 25/07/2019 a 25/11/2019, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: planilha de custo anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724017/2023, emitida em 07/08/2023



POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL 25 de novembro de 2019

Luciano Vieira de Castro
Engenheiro Civil
CREA Nº 202112417
Fiscal de Custos e Contratos

Certidão nº 724017/2023
07/08/2023, 10:45
Chave de Impressão: 72Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas




**PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÇO DAS TRINCHEIRAS**

 Folha 626
Handwritten Signature
 Rubrica

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULATÓRIO 24H ADEMAR MEDEIROS - POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	231,90
1.3	S00040	Remoção de luminária	un	12,00
1.4	S02095	Remoção de vaso sanitário	un	2,00
1.5	S08387	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	11,00
1.6	S09602	Remoção de pia	m2	2,00
1.7	023212	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	15,00
1.8	S04176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	360,00
2 INFRAESTRUTURA				
2.1	73965/001	Escavação manual de valas	m³	56,35
2.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	68,35
2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,06
2.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,06
2.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	125,00
2.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,70
2.7	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,40
2.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,10
3 SUPERESTRUTURA				
3.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,90
3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	16,90
3.3	S11644	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	125,00
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267,00
3.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,20

 Luciano Vieira de Castro
 Engenheiro Civil

 Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras
 Praça Lourenço Wanderley, nº 81, Centro, CEP: 57.510-000
 E-mail: pm.pt@poço-trincheiras.al.gov.br
 Site: www.poco-trincheiras.al.gov.br
 Telefone: (82) 3220-1111
 Fax: (82) 3220-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724017/2023, emitida em 07/08/2023


 Certidão nº 724017/2023
 07/08/2023, 10:45

Chave de Impressão: 72Z7y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas





Folha 627
Luciano
 Rubrica

3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	22,50
3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	98,20
3.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	261,70
3.9	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	23,70
4	PAREDES E PAINÉIS			
4.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA	M2	672,00
4.2	S04458	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	14,40
5	COBERTURA			
5.1	C4450	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	360,00
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	360,00
5.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22 ESP.=0,71MM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	24,00
5.4	S00291	Rufa em placa de concreto l = 0,34 m	m	30,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
6.2	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	8,00
6.3	067226	FIO ISOLADO TERMOPLÁSTICO 2,5mm ²	M	1.200,00
6.4	S00525	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	50,00
6.5	S00541	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	42,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	30,00
7.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	60,00
7.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	72,00
7.4	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	9,00
7.5	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 05/2018	UN	6,00
7.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	9,00
7.7	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	10,00
7.8	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00
7.9	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00

Luciano Vieira de Castro



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724017/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724017/2023
 07/08/2023, 10:45
 Chave de Impressão: 72Z7Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas





Folha 628
esboço
 Rubrica

7.10	190036	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX,60x53cm/ABA LATERAL SOBRE SUPORTE	UN	1,00
7.11	00356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,90x0,60)m	UN	2,00
7.12	052424	AGUA FRIA-TUBO SOLDAVEL DE PVC 50mm	M	24,00
8	ESQUADRIAS			
8.1	110012	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-LISA-OLEO/FERRAGENS	UN	15,00
8.2	94575	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	26,00
8.3	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	3,15
8.4	94572	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 3 FOLHAS FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	15,00
8.5	110234	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,60x2,10m	UN	8,00
8.6	110149	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x1,80m-PARA INSPECAO	UN	16,00
8.7	512333	Porta/Esquadria em aluminio cor NPB, tipo moldura-vidro inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo dobradiças ou soldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	4,20
9	REVESTIMENTOS			
9.1	87893	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_05/2014	M2	1.344,00
9.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBGO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE	M2	291,90
9.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO,LISO,C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	1.052,10
9.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	219,60
9.5	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	187,00
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
10.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
10.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
11	SERVIÇOS FINAIS			
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	176,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724017/2023, emitida em 07/08/2023



Luciano Vieira da Silva
 Engenheiro Civil
 CREAL nº 10434
 Realiza Assessoria e Projetos



Certidão nº 724017/2023
 07/08/2023, 10:45

Chave de Impressão: 7227Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 629
C. 06/2020
C. 06/2020

Página 1/25

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190135294** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/04/2019** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Contrato: **20180308080007.01** Celebrado em: **25/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 4.225.836,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MESSIAS** UF: **AL** CEP: **57990000**
Data de início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **25/02/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL. CONTRATO Nº 20180308080007.01

Número da ART: **AL20190143124** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/06/2019** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Contrato: **20180308080007.01** Celebrado em: **25/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 76.685,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MESSIAS** UF: **AL** CEP: **57990000**
Data de início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **25/02/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado;**

Observações

PRIMEIRO ADITIVO REF. A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SEGUNDO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E VALOR DE R\$ 76.685,04 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Número da ART: **AL20200180187** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/05/2020** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS	Nº: SN
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Messias	UF: AL
CEP: 57990000	
Contrato: 20180308080007.01	Celebrado em: 25/02/2019
Valor do contrato: R\$ 0,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros	
Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: MESSIAS	UF: AL
CEP: 57990000	
Data de início: 25/02/2019	Conclusão efetiva: 21/12/2020
Finalidade: Escolar	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado;

Observações

TERCEIRO ADITIVO PRAZO REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697425/2020
18/01/2021, 17:46
0wa1x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/83, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wa1x

Folha 629V
Luciano
 Rubrica





Folha 630
Lucas
Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luis Gomes de Freitas, Nº 129 – Centro – União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MESSIAS/AL, conforme ART Nº AL20190135294.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 25/02/2019 a 21/12/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SECTOR DE OBRAS
Alexandro de Klebs Brandão
Alexandro de Klebs Brandão
Engenheiro Civil - CREA 0200719704

PREFEITURA MUN. DE MESSIAS
Luiz Emilio Duarte de Omena
Luiz Emilio Duarte de Omena
Prefeito

CARTÃO DO ÚNICO OFÍCIO DE MESSIAS - AL
Reconheço a firma Alexandro de Klebs Brandão
Dou fe. _____
Messias/AL, 22 de 12 de 2020
Em test? _____ da verdade
Rhayana Maria Ramalho da Silva

CARTÃO DO ÚNICO OFÍCIO DE MESSIAS - AL
Reconheço a firma Luiz Emilio Duarte de Omena
Dou fe. _____
Messias/AL, 29 de 12 de 2020
Em test? _____ da verdade
Rhayana Maria Ramalho da Silva

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

OBRA: Construção de Escola com 12 salas com uma quadra poliesportiva coberta.			
CONTRATO PMM N°: 01/CP01/2018/01-2019/SMAF			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m ²	24,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	2.396,38
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	207,68
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	8.000,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	1.335,85
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	763,13
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	733,77
2.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m ³	601,86
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m ²	1.916,35
3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.096,30
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.616,11
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.927,79

Folha 630V
Luciano
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SEÇÃO DE OBRA

Alexandre da Mota Brandão
Engenheiro Civil - CREA 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021.



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: DwaTx

O documento nesta ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 631
2020
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	580,80
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5.0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.989,89
3.1.7	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	25,11
3.1.8	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	166,06
3.1.9	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	m³	23,40
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	1.495,92
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,20
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.692,40
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	712,60
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	4.378,20
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,00
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	887,20
4.1.8	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta	m	8,56
4.1.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	74,82
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	1.097,73
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.758,39
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3.231,25
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	237,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Setor de Obra

Alexandro de Vilas Brandão
 Engenheiro Civil, CREA-AL nº 30.073.204

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.604,44
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	59,79
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	17,47
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	3.261,34
5.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	138,21
5.2.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	646,40
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças e batentes	un	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças e batentes	un	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças e batentes	un	8,00
6.1.4	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	10,00
6.1.5	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	un	22,00
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	16,00
6.2.3	Fechadura de embutir para portas	un	33,00
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20

Folha 631V
Wesley
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SECRETARIA DE OBRAS

Alexandro de Almeida Brandão
 Engenheiro Civil - CREA: 0260773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 632
[Signature]
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	4,41
6.3.2	Porta de abrir de 0.80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,04
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,36
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	4,05
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,64
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,70
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	8,47
6.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,00
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	10,35
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	87,12
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,44
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,64
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,68
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	207,90
6.4.12	Janela de Alumínio, de correr 85X100+85X120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,02
6.5	PORTÕES METÁLICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Deus Brandão
 Engenheiro Civil - CREA: 0209773704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,40
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,24
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,24
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,64
6.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,40
6.5.6	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolhos e dobradiças e fechadura	m ²	8,80
6.6	GRADIL METÁLICO		
6.6.1	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m ²	133,56
6.7	VIDROS		
6.7.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	m ²	3,29
6.7.2	Vidro fantasia martelado 4 mm	m ²	271,16
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m ²	14,80
6.7.4	Porta de vidro PV1, com bandeira lateral e superior, 2,20 x 2,50 m, conforme projeto de esquadrias	m ²	11,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	4.138,79
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	262,45
7.3	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m ²	4.138,79
7.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	269,30
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	0,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	0,00
7.7	Forno de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação	m ²	1.332,28
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	773,07
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	5.752,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021.



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: Dwa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Kubs Brandão
 Engenheiro Civil - CREA: 0209773704

Folha 632V
Luciano
 Rubrica





Folha 633
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

9.2	Chapisco em fachada com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.227,60
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m ²	4.106,72
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	1.645,47
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto (h=1,80m)	m ²	1.548,88
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	96,59
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m ²	2.241,58
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	2.431,09
10.1.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m ²	2.241,58
10.1.4	Piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m ²	189,50
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m ²	0,00
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	5,58
10.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	5,80
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m ²	16,38
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	734,28
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m ³	9,45
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	m	309,00
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre colção de areia	m ²	1.610,66
10.2.6	Calçada em concreto		
10.2.6.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m ³	11,84
10.2.6.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4.2 mm, malha 15 x 15 cm	m ²	148,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: Dwa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Melo Brandão
 Engenheiro Civil - 0200773704






Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

10.2.6.3	Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 160 micras	m ²	148,00
11.0	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	674,68
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	674,88
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m ²	2.138,05
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m ²	267,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m ²	189,66
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	107,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
12.9	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	58,00
12.10	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	7,00
12.11	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00
12.12	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	23,00
12.13	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00
12.14	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00
12.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
12.20	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
12.22	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00

Folha 633V

 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE DEMA

Alexandro de Brito Brandão
 Engenheiro Civil - Nº 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021.



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 634
634
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
12.25	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	21,00
12.27	Caixa d'água de 20.000 litros com instalação e estrutura com 7,00 m de altura livre	un	1,00
12.28	Barrilete		
12.28.1	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.2	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.28.3	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	6,00
12.28.4	Joelho 45°, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.5	Tê, PVC, soldável, DN 60 mm, Instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.6	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, marron, diâm. = 60 x 50 mm	un	2,00
12.28.7	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	10,00
12.28.8	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.28.9	Curva de 90° de PVC rígido roscável diâm. = 2"	un	10,00
12.28.10	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	6,00
12.28.11	Joelho 45°, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50 mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.13	União, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.14	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.28.15	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	2,00
12.28.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
12.28.17	Luva, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: 0va1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SECRETARIA DE OBRAS

Alexandro de Nobes Brandão
 Engenheiro Civil - CREA 0268773704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

12.28.18	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1.1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.28.19	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	6,00
12.28.20	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.29	Motobomba schneider 2 CV trifásica	un	1,00
12.30	Registro de esfera, PVC, soldável. DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.31	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.32	Válvula de pé com crivo Ø 40 mm (1.1/2") - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28	Caixa água enterrada de concreto 15.000L		
12.28.1	Escavação manual de valas	m ³	55,04
12.28.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	12,24
12.28.3	Lastro de concreto magro	m ²	0,61
12.28.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	5,92
12.28.5	Montagem e desmontagem de fôrma	m ²	64,38
12.28.6	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	382,18
12.28.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,44
12.28.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,39
12.28.9	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ²	40,04
12.28.10	Alçapão de ferro 70 x 70 cm, incluso ferragens	un	2,00
12.28.11	Impermeabilização de estruturas enterradas	m ²	39,69
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	50,50
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	135,30
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação	m	160,49

Folha 634V
 HCS
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 635
 Rubrica [assinatura]

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	313,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação	m	48,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação	m	0,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm . fornecimento e instalação	m	0,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação	m	109,50
13.9	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00
13.14	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm.	un	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	17,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	12,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	0,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,40m		
1.31.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	74,94
1.31.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	6,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Barros Brandão
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

1.31.3	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m ² , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m ²	6,81
13.32	Fossa séptica		
13.32.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	54,00
13.32.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	43,20
13.32.3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	1,80
13.32.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	40,50
13.32.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	40,50
13.32.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m ² , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m ²	17,82
13.32.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	13,50
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	375,00
14.0	LOUÇAS E METAIS		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	11,00
14.3	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
14.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	19,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	6,00
14.6	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	4,00

Folha 635V
Wesley
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro dos Santos Brandão
 Engenheiro Civil - OAB/AL: 0208773701

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 636
Wesley
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

14.7	Cuba de Embutir Oval cor Branco-Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	18,00
14.8	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	25,00
14.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00
14.10	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	34,00
14.11	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	20,00
14.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.13	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.14	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
14.15	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00
14.16	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
14.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
14.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
14.19	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
14.20	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.21	Sifão cromado para lavatorio L76	un	2,00
14.22	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
 Engenheiro de Edificações - CREA 0200773704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

14.23	Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
14.24	Acabamento para registro pequeno linha lzy, código 1155.C37	un	30,00
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL		
15.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00
15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.7	Registro do Regulador	un	4,00
15.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m ²	13,00
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	50,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 220 V/CFTV		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	14,00
17.1.2	Quadro Geral de Distribuição	un	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição do Laboratório de Informática	un	1,00
17.1.4	Subestação abaixadora de tensão de 150 kVA, tipo aérea para atender a de obras das Instalações Elétricas de Média Tensão	un	1,00
17.1.5	Entrada de corrente		

Folha 636V
Uscitap
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SECRETARIA DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CREA 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 637
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

17.1.5.	1	Condutor cabo 1 KV flexível 150 mm	m	235,00
17.1.5.	2	Condutor cabo de cobre nú 95 mm	kg	75,63
17.1.5.	3	Haste para aterramento 3/4" x 2,40 m	un	9,00
17.1.5.	4	Grampo de aterramento duplo grande	un	9,00
17.1.6	Abrigo para subestação			
17.1.6.	1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,48
17.1.6.	2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	0,48
17.1.6.	3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	1,59
17.1.6.	4	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,25
17.1.6.	5	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	30,02
17.1.6.	6	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	30,02
17.1.6.	7	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2,25
17.1.6.	8	Montagem e desmontagem de fôrma	m²	1,87
17.1.6.	9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,09
17.1.6.	10	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	30,02
17.1.6.	11	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m²	1,76
17.1.6.	12	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1,76
17.1.6		Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	26,00
17.1.7		Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	57,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de impressão: Dwa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandre de Klebs Brandão
 Engenheiro Civil - CREA AL 0208773704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	22,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	0,00
17.1.12	Disjuntor termomagnético trifásico 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.13	Disjuntor tripolar DR 63 A	un	5,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.721,15
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	400,00
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	500,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.761,85
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	384,10
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.7	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	314,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	23,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	Condutele PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		

Folha 637V
 Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SECRETARIA DE OBRAS

Assinado por: [assinatura]
 Carlos Brandão
 CPF: 0209773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021.



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 638
638
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm ²	m	7.677,00
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm ²	m	511,00
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm ²	m	1.382,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm ²	m	826,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm ²	m	0,00
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	3.660,00
17.3.8	Cabo coaxial	m	1.000,00
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	208,00
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	33,00
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	20,00
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	12,00
17.4.9	Luminárias 2x32W completa	un	241,00
17.4.10	Luminária tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	7,00
17.4.11	Projektor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão
 Engenheiro Civil - CREA-AL 0300773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

17.4.12	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref.: PJ-30/1, clarão ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	36,00
17.4.13	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
17.5	CFTV		
17.5.1	Cabo UTP categoria 6	m	3.960,00
17.5.2	Eletrocalha	m	425,00
17.5.3	Caixa retangular 4x2" metálica	un	64,00
17.5.4	Rack 19"	un	0,00
17.5.5	Rack Piso Gabinete Fechado 24u	un	4,00
17.5.6	Mini Rack Gabinete Fechado 9u	un	3,00
17.5.7	Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN)	un	64,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	24,68
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.5	Haste tipo copperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	34,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	65,78
19.3	Testeira em granito cinza andorinha, h= 10,00 cm, esp.= 2,00 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-1	m	36,57
19.4	Rodabancada em granito cinza andorinha, polido, E= 2,00 cm, inclusive fixação	m	40,17
19.5	Divisória em granito cinza andorinha polido, E= 2,00 cm, inclusive montagem com ferragem	m ²	10,60
19.6	Bancos em alvenaria		

Folha 638V
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE CLAR

Alexandro de Mello Brandão
 Engenheiro Civil - R.T.A. 0209773734

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 639
2021
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

19.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	103,41
19.6.2	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	2,61
19.6.3	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	120,15
19.6.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	120,15
19.7	Dreno para ar condicionado		
19.7.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	190,50
19.8	Casa da bomba		
19.8.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	0,46
19.8.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m ³	0,46
19.8.3	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	5,41
19.8.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	10,82
19.8.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	10,82
19.8.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m ² , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m ²	3,01
19.8.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	4,93
19.8.8	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m ²	1,92
19.8.9	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	16,84
19.8.10	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m ²	3,15
19.8.11	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m ²	2,10
19.9	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	36,00
19.10	Acesso a Escola		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: 0watix

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
 Engenheiro Civil - CRÉA 01/173704





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

19.10.1	Serviços topográficos	m ²	340,00
19.10.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	340,00
19.10.3	Serviços de Terraplanagem		
19.10.3.1	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m ²	68,00
19.10.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6,00 m3, rodovia pavimentada, DMT até 0,50 Km	m ³	68,00
19.10.3.3	Regularização e compactação de sub leito até 20,00 cm de espessura	m ²	340,00
19.10.4	Serviços de Pavimentação		
19.10.4.1	Meio fio de concreto premoldado	m	94,60
19.10.4.2	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m2)	m ²	340,00
19.10.5	Passeios		
19.10.5.1	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e= 7cm	m ²	56,00
19.11	Instalação de ar condicionado de 18.000 BTU'S	un	33,00
19.12	Pó de pedra (posto pedreira/Fornecedor, sem frete)	m ³	13,00
19.13	Prateleira em concreto premoldado, E= 3,00 cm	m ²	17,23
20.0	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m ²	2.396,38
21.0	Construção da Qaudra da Escola com 12 salas		
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	836,87
21.1.2	Sondagem do terreno	m	35,
21.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
21.2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	163,83
21.2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	72,77
21.2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	74,69
21.2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	54,88
21.3	FUNDAÇÕES		
21.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
21.3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m ²	200,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Barros Brandão
 Engenheiro Civil - OAB/AL 0260773704

Folha 638V

Wesley
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/20



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wax

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 640
22/01/2021
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

21.3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	142,7
21.3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 10,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	524,
21.3.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	205,2
21.3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	17,89
21.4	SUPERESTRUTURA		
21.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
21.4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
21.4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	446,2
21.4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	130,4
21.4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,39
21.4.2	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		
21.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
21.4.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
21.4.2.2	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
21.4.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
21.4.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
21.5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
21.5.1	PAREDES		
21.5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76
21.5.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,83
21.5.2	ARQUIBANCADA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: Dwa1X

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
 Engenheiro Civil - CREA-AL - 0700773704





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

21.5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	109,04
21.5.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m ²	83,42
21.6 SISTEMAS DE COBERTURA			
21.6.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	995,55
21.6.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64
21.6.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m ²	296,02
21.6.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	28,56
21.6.5	Rufo para telha metálica	m	75,28
21.6.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,8
21.7 IMPERMEABILIZAÇÃO			
21.7.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	129,03
21.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
21.8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	670,52
21.8.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m ²	670,52
21.8.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	670,52
21.9 PINTURA			
21.9.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	670,52
21.9.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m ²	592,65
21.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V			
21.10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
21.10.1.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
21.10.1.2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
21.10.1.3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
21.10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
21.10.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00

Folha 641
Luciano
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandre dos Santos Brandão
 Engenheiro de Obras - 19/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021.



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2021 e contém 23 folhas





Folha 642
642
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

21.10.2.2	Eletróduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00
21.10.2.3	Condutele PVC 3/4"	m	34,00
21.10.3	CABOS E CONDUTORES		
21.10.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm ²	m	230,00
21.10.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm ²	m	30,00
21.10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
21.10.4.1	Luminária pendente com lampada de vapor metálico de 250W	un	24,00
21.10.4.2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00
21.10.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	
21.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
21.11.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00
21.11.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	122,00
21.11.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	158,00
21.11.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
21.11.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	6,00
21.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.12.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	2,
21.12.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	2,
21.12.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,
21.12.4	Gradil pré-fabricado	m ²	52,74
21.13	SERVIÇOS FINAIS		
21.13.1	Limpeza geral	m ²	836,87

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS

Alexandro dos Reis Brandão
 Engenheiro - CREA-AL 3306773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
 19/01/2021, 09:42
 Chave de Impressão: Dwa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

690230/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531 AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190147616** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **06/01/2020** Baixada em: **08/01/2020**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Contrato: **01/2018** Celebrado em: **22/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 148.532,38** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Data de início: **22/02/2018** Conclusão efetiva: **22/04/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DO CONJUNTO JARBAS MAYA DE OMENA E ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL.

Informações Complementares

- DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, NÃO POSSIBILITANDO AO CREA-AL A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NELE RELACIONADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 690230/2020
22/01/2020, 10:23
49cz3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 49cz3

Folha
Folha **642V**
20/01/2020





Folha 643
[Handwritten Signature]
 Rubrica

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestado para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, que a Eng. Ruanne Miriam Souza Profirio, CREA 0216798531, localizado na Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129, Centro – União dos Palmares – Alagoas, executou para a Prefeitura Municipal de Messias/AL, os serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL, conforme contrato PMM nº 01 - CV01/2018, neste município. O período de execução foi de 22/02/2018 a 22/04/2018. Os serviços foram executados conforme especificação no quadro de descrição a baixo : vinculada a AF T. nº AL20190147616

Descrição do Orçamento Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e projeto	m²	1.222,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro de obra junior	h	90,00
2.2	encarregado geral	h	180,00
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito	m³	244,40
3.2	carga, transporte e descarga mecânica de solo ate 1,00 km	m³	244,40
3.3	regularização do subleito com escarificação e compactação	m³	1.222,00
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	fornecimento e assentamento do meio fio em concreto	m	308,14
4.2	pavimentação em paralelepípedos com colchão de areia, traço 1:5 (cimento e areia)	m²	1.222,00

MESSIAS/AL 10 de Janeiro de 2020

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SETOR DE OBRAS
 Alexandre de Mello Resende
 Engenheiro Civil

[Handwritten Signature]
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Luiz Emilio Duarte de Omena
 Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020



Certidão nº 690230/2020
 23/01/2020, 09:26
 Chave de Impressão: 49cz3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 2 folhas



Folha 643V
Wesley
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020.



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição/azul
AAK42628-QNHR
Confira os dados do ato em:
<https://selo.tjal.jus.br>



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição/azul
AAK42629-21AE
Confira os dados do ato em:
<https://selo.tjal.jus.br>



Certidão nº 690230/2020
23/01/2020, 09:26

Chave de impressão: 49cz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2020 e contém 2 folhas



CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM DE SERVIÇOS



Folha 644
Lucas
Rubrica

SILVA & SILVA LTDA-ME, firma estabelecida na
(Nome da empresa)

LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO UNIÃO DOS PALMARES-AL CEP 57800-970

(Rua/Avenida, nº, bairro etc.)

inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.446.462/0001-53 e inscrição estadual nº _____, representada neste ato pelo seu sócio Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob nº 030.230.974-88, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0216798531, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (SEIS) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 14:00 horas e das _____ às _____ horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) por mês.²

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 04 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

CPF nº _____

CPF nº _____

11.446.462/0001-53
SILVA & SILVA LTDA - ME
Rua Luiz Gomes de Freitas, 129 Casa - Centro
CEP: 57.800-000
União dos Palmares - AL

¹ Caso o contrato não seja apresentado em papel timbrado deverá ser colocado o carimbo com o CNPJ da empresa.
² De acordo com a Lei Federal nº 4.950.66-A:
• Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 5.622,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais);
• Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 8.433,00 (sete mil, novecentos e vinte reais);
• Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 4.685,00 (quatro mil e quatrocentos reais);
• Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 7.027,50 (sete mil e seiscentos reais).

Folha 644V
Lucilio
Rubrica

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 36.870-9
R. Presidente Juscelino Kubitschek, 1461 - Bairro: Jardim - CEP: 01045-000 - São Paulo, SP, Brasil. Fone: (11) 3061-1000

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 12 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 substituído a presente averbação digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 13392812170833210635-2; Data: 28/12/2017 08:41:49

 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF16211-7F56;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

De: Valter de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TABELionato de Notas
Autenticação Digital
Código CNJ 36.870-9

04 DEZ. 2017

Oficial Des. Celso de Souza Duarte
 Substituta Ana Maria Cavalcanti Duarte
 Substituta Celso Cavalcanti Duarte

BK754163 **BK754162**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Folha 645
[assinatura]
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R J DOS SANTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a R J DOS SANTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/03/2021 10:34:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa R J DOS SANTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 13392812170833210635-1 a 13392812170833210635-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b281642b9d850886899caba3ee983e2d2eed5cdf1a5ce5305b898db382f3ee66d5bc64813ec8a11f91d4f567b65a8e63c6d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[assinatura]

Folha 645V
W. Silva
Rubrica

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS¹

SILVA & SILVA LTDA-ME, firma estabelecida na
(Nome da empresa)

LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO UNIÃO DOS PALMARES-AL CEP 57800-970

(Rua Avenida, nº, bairro etc.)

inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.446.462/0001-53 e inscrição estadual nº _____, representada neste ato pelo seu sócio Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob nº 030.230.974-88, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0216798531, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.


CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (SEIS) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 14:00 horas e das ____ às ____ horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) por mês.²

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 04 de dezembro de 2017.



CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

CPF nº _____

CPF nº _____

11.446.462/0001-53
SILVA & SILVA LTDA - ME
Rua Luiz Gomes de Freitas, 129 Casa - Centro
CEP: 57.800-000
União dos Palmares - AL

¹ Caso o contrato não seja apresentado em papel timbrado deverá ser colocado o carimbo com o CNPJ da empresa.

² De acordo com a Lei Federal nº 4.950/66-A:

- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 5.622,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais);
- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 8.433,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 4.685,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 7.027,50 (sete mil e doiscentos e setenta e sete reais).



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado ao Protocolo nº 2196574/2017, emitido em 04/12/2017.
Documento do Protocolo: 1/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por primeira em 05/12/2017



Folha 646
461/2017
Rubrica




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado ao Protocolo nº 2196574/2017, emitido em 04/12/2017.



Documento do Protocolo 2/6 (Vinculado ao passo 1), anexado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>  <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5600702</p> <p>CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço R J DOS SANTOS EIRELI RUA LUIZ GOMES DE FREITAS CENTRO UNIAO DOS PALMARES/AL 57800-970</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e fannísticos.</p> <p>Data de emissão: 08/03/2019 Autenticação: 21kk.gxt.651x.795e</p>
--	--

Folha 646V
24/03/20
Rubrica





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5600702	15/08/2023	15/08/2023	15/11/2023

Dados básicos:

CNPJ : 11.446.462/0001-53
Razão Social : R J DOS SANTOS EIRELI
Nome fantasia : ANDRADE & SILVA LTDA - ME
Data de abertura : 18/12/2009

Endereço:

Logradouro: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS
N.º: 129 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: UNIAO DOS PALMARES
CEP: 57800-970 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	9F1PDF1PCTIDF6F6
-----------------------	------------------

Folha 647

Wesley
Rubrica

Folha 647V
resoluto
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 0003809178****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

RJ DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 08h39min.

PEDIDO Nº: **0003809178**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Folha 648
Montes
Rúbrica

CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU

CÍVEL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 898622023

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao RG: CPF:


Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES CÍVEIS** em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ;
- 3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Segunda-feira, 04 de Setembro de 2023 às 08:34:55

PEDIDO N° 898622023



Folha 648V
Lucas
Rubrica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 003809176

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

RJ DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CÍVEIS em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A pesquisa não abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, INSOLVÊNCIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA;
- 3 - A presente pesquisa contempla as ações cíveis em tramitação nos Juizados Especiais;
- 4 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 5 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 6 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 7 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 08h36min.

PEDIDO Nº: **0003809176**



Folha 649
[assinatura]
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
EXECUÇÃO FISCAL

CERTIDÃO Nº: 003809198

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

RJ DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 3 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 4 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 5 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 4 de setembro de 2023 às 08h50min.

PEDIDO Nº: **0003809198**

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Página 01

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	2.477.778,94
Disponibilidade	1.277.778,94
Caixa	755.390,46
Banco	522.388,48
Cientes	1.200.000,00
PERMANENTE	583.848,00
Veículos	300.000,00
Instalações	150.000,00
Maquinas e Equipamentos	270.800,00
(-)Depreciação	136.952,00
TOTAL DO ATIVO	3.061.626,94

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	27.910,25
Obrigações Tributárias	15.345,13
Salários a Pagar	12.565,12
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	121.662,14
Empréstimo e Financiamentos	121.662,14
PATRIMONIO LIQUIDO	2.912.054,55
Capital Social	1.200.000,00
Lucro Acumulado	1.712.054,55
TOTAL DO PASSIVO	3.061.626,94

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA

Contador CRC/AL 003932/O-9

CPF: 699.836.664-72

Folha 648V
Manoel Lima da Silva
Rubrica

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Folha 650

 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022.

Página 02

RECEITAS OPERACIONAIS	2.524.425,09
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.524.425,09
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	378.663,76
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	378.663,76
CUSTO DE PRODUÇÃO	1.135.991,29
CUSTO COM COMBUSTÍVEL	126.221,25
CUSTO COM MANUTENÇÃO	252.442,51
CUSTO PESSOAL	757.327,53
DESPESAS OPERACIONAIS	394.081,39
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	151.465,51
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	234.771,53
DEPRECIÇÃO	7.844,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.688,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 Contador CRC/AL 003932/D-9
 CPF: 699.836.664-72




R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Indicadores Econômicos Financeiros Exercício 2022.

Página 03

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	<u>R\$ 1.277.778,94</u>	45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25	

Liquidez Seca

Ativo Circ. (-) Estoque	<u>R\$ 1.277.778,94</u>	45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	<u>R\$ 1.277.778,94</u>	45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25	

Liquidez Geral

Ativo Circulante (-) Estoque	<u>R\$ 1.277.778,94</u>	45,78
Passivo Circulante	R\$ 27.910,25	

Liquidez Curto Prazo

Ativo Circulante	<u>R\$ 1.277.778,94</u>	8,54
Passivo Circul.+PELP	R\$ 149.572,39	

Solvência Geral

Ativo	<u>R\$ 3.061.626,94</u>	20,47
Passivo Circ. + Exeg. LP	R\$ 149.572,39	

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 Contador CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72

Folha 650V
Luiz Gomes de Freitas
 Rubrica

Folha 651

 Rubrica

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009



DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

Pag 04

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	SEMESTRE
ENTRADAS							
Previsão de Serviços	142.765,25	235.256,33	265.684,76	387.459,58	165.864,80	295.911,70	1.492.942,52
Contas a Rec realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS	142.765,25	235.256,33	265.684,76	387.459,58	165.864,80	295.911,70	1.492.942,52
SAÍDAS							0,00
Fornecedores	0,00	975,76	3.931,41	2.644,30	3.195,60	109.001,96	119.699,03
Folha de pagamento	0,00	1.463,64	5.897,12	3.966,45	4.703,40	163.502,93	179.533,54
INSS a recolher	0,00	351,27	1.415,31	951,95	1.126,82	89.240,70	43.088,05
FGTS	0,00	117,09	471,77	317,32	376,27	13.080,23	14.362,68
Retiradas sócios	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	25.000,00	34.000,00
Impostos s/ serviços	0,00	21.173,07	1.769,13	1.189,93	1.411,02	49.050,83	74.594,03
Energia elétrica	164,98	149,56	141,24	141,24	135,62	159,56	891,20
Telefone	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	629,94
Serviços contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Combustíveis	0,00	97,58	393,14	264,43	313,56	10.900,20	11.968,91
Manut. de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	769,97	24.932,96	16.624,11	13.080,61	15.809,28	410.540,45	481.757,38
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	141.995,28	210.323,37	249.060,65	374.378,97	150.055,62	-114.628,75	1.011.185,14
2 SALDO ANTERIOR		141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	3.197.265,39
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	1.011.185,14	4.208.450,53
4 NECESSIDADE EM PRÉSTIMOS							0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)	141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	1.011.185,14	4.208.450,53

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

Pag 05

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	TOTAL	TOTAL
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SEMESTRE	ANO
ENTRADAS								
Previsão de Serviços	158.887,29	200.782,49	174.823,36	61.878,91	264.929,25	170.181,27	1.031.482,57	2.524.425,09
Cont Rec Realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS	158.887,29	200.782,49	174.823,36	61.878,91	264.929,25	170.181,27	1.031.482,57	2.524.425,09
SAÍDAS							0,00	0,00
Fornecedores	0,00	45.725,78	98.912,40	135.375,40	86.554,70	255.998,11	622.566,39	742.255,42
Folha de pagamento	0,00	187.814,63	258.970,27	267.581,21	40.043,87	216.824,27	971.234,25	1.150.767,79
INSS a recolher	0,00	45.075,51	62.152,87	64.219,49	9.610,53	52.037,83	233.096,23	276.184,28
FGTS	0,00	15.025,17	20.717,62	21.406,50	3.203,51	17.345,94	77.698,74	92.061,42
Retiradas sócias	0,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	6.000,00	35.000,00	156.000,00	190.000,00
Impostos s/ serviços	0,00	56.344,39	77.691,08	80.274,36	12.013,16	65.047,28	291.370,27	365.964,30
Energia elétrica	148,32	151,12	132,58	192,35	135,62	158,56	918,55	1.808,75
Telefone	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	629,94	1.259,88
Serviços contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	6.000,00
Combustíveis	0,00	1.850,75	2.537,19	1.955,75	1.555,70	3.540,75	11.440,14	23.409,05
Manut. de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.778,40	154.778,40	154.778,40
TOTAL DAS SAÍDAS	753,31	382.592,34	561.719,00	616.610,05	159.722,08	801.336,13	2.522.732,91	3.004.490,29
1 [ENTRADAS - SAÍDAS]	158.133,98	-181.809,85	-386.895,64	-554.731,14	105.207,17	-631.154,86	-1.491.250,34	-480.065,20
2 SALDO ANTERIOR		158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-2.101.511,54	1.095.753,85
3 SALDO ACUM [1 + 2]	158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-1.491.250,34	-3.592.761,88	615.688,65
4 REC EMPRÉSTIMOS							0,00	0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)	158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-1.491.250,34	-3.592.761,88	615.688,65

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR CRC/AL 003932/O-9

CPF: 699.836.664-72

Folha 651V
Luiz Gomes de Freitas
 Rubrica

Folha 652
Manoel
Rubrica**R J DOS SANTOS LTDA**Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Página 06

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 31/12/2022	
Saldo Inicial	RS 0,00
Lucro Líquido	RS 1.712.054,55
Destinação do Lucro do Exercício:	
Reserva Legal	RS 0,00
Reserva Estatutária	RS 0,00
Dividendos a Distribuir	RS 0,00
Saldo Final	RS 1.712.054,55

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS


Sócio Administrador

CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR CRC/AL 003932/O-9

CPF: 699.836.664-72



46520
Rubrica.

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Página 07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2022

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Outros resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado	DR Total da Companhia
Saldos Iniciais	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00		R\$ 1.025.395,90		R\$ 2.295.395,90	
Aumento de Capital							
Transações de capital com os Sócios							
Lucro Líquido do Período				R\$ 515.688,65		R\$ 615.688,65	R\$ 615.688,65
Outros Resultados Abrangentes							
Resultado Abrangente Total							R\$ 615.688,65
Saldos Finais	R\$ 1.200.000,00			R\$ 1.712.054,55		R\$ 2.912.054,55	R\$ 615.688,65
Result. Abrangentes de Não controladores							
Result. Abrangente dos sócios de controladora							

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PÁGINA 08

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Folha 653

 Rubrica

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma empresa privada de Firma Individual Responsabilidade Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.


As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA

Folha 653V
Edvaldo
Rubrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 17:58 SOB Nº 20230263577.
PROTOCOLO: 230263577 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306168604. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Folha 654
Manoel Lima da Silva
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009


Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2022

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 003932/O-9



Folha 654V
Roberto
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2022

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 003932/O-9



Folha 655
Manoel
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 92/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 09:48 SOB N°
20230266959,
PROTOCOLO: 230266959 DE 04/05/2023. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 05/05/2023
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306191746 em 05/05/2023, protocolo 230266959. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro: 27600454757
CNPJ: 11446462000153
Município: União dos Palmares

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 12
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932/O-9

Folha 655V
2065/20
Rubrica



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 09:48 SOB Nº
20230266959.
PROTOCOLO: 230266959 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306191746. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 05/05/2023
facilita.al.gov.br

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Folha 656
 Rubrica [assinatura]

Página 01

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO	R\$
CIRCULANTE	2.477.778,94
Disponibilidade	1.277.778,94
Caixa	755.390,46
Banco	522.388,48
Clientes	1.200.000,00
PERMANENTE	583.848,00
Veículos	300.000,00
Instalações	150.000,00
Maquinas e Equipamentos	270.800,00
(-)Depreciação	136.952,00
TOTAL DO ATIVO	3.061.626,94

PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	27.910,25
Obrigações Tributárias	15.345,13
Salários a Pagar	12.565,12
EXIGÍVEL LONGO PRAZO	121.662,14
Empréstimo e Financiamentos	121.662,14
PATRIMONIO LIQUIDO	2.912.054,55
Capital Social	1.200.000,00
Lucro Acumulado	1.712.054,55
TOTAL DO PASSIVO	3.061.626,94

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 Contador CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72



R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
 CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022.

Página 02

RECEITAS OPERACIONAIS	2.524.425,09
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.524.425,09
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	378.663,76
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	378.663,76
CUSTO DE PRODUÇÃO	1.135.991,29
CUSTO COM COMBUSTÍVEL	126.221,25
CUSTO COM MANUTENÇÃO	252.442,51
CUSTO PESSOAL	757.327,53
DESPESAS OPERACIONAIS	394.081,39
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	151.465,51
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	234.771,53
DEPRECIÇÃO	7.844,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.688,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

Declaro sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
 Sócio Administrador
 CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
 Contador CRC/AL 003932/O-9
 CPF: 699.836.664-72

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009


Rubrica**Indicadores Econômicos Financeiros Exercício 2022.**

Página 03

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	<u>R\$ 1.277.778,94</u> 45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25

Liquidez Seca

Ativo Circ. (-) Estoque	<u>R\$ 1.277.778,94</u> 45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25

Liquidez Imediata

Disponibilidade	<u>R\$ 1.277.778,94</u> 45,78
Passivo Circ.	R\$ 27.910,25

Liquidez Geral

Ativo Circulante (-) Estoque	<u>R\$ 1.277.778,94</u> 45,78
Passivo Circulante	R\$ 27.910,25

Liquidez Curto Prazo

Ativo Circulante	<u>R\$ 1.277.778,94</u> 8,54
Passivo Circul.+PELP	R\$ 149.572,39

Solvência Geral

Ativo	<u>R\$ 3.061.626,94</u> 20,47
Passivo Circ. + Exeg. LP	R\$ 149.572,39

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 030.230.974-88MANOEL LIMA DA SILVA
Contador CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72


Folha 657VWesley
Rubrica**R J DOS SANTOS LTDA**

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

Pag 04

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	SEMESTRE
ENTRADAS							
Previsão de Serviços	142.765,25	235.256,33	265.684,76	387.459,58	165.864,90	295.911,70	1.492.942,52
Contas a Rec realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS	142.765,25	235.256,33	265.684,76	387.459,58	165.864,90	295.911,70	1.492.942,52
SAÍDAS							0,00
Fornecedores	0,00	975,76	3.991,41	2.644,30	3.195,60	109.001,96	119.689,03
Folha de pagamento	0,00	1.463,64	5.897,12	3.966,45	4.703,40	163.502,93	179.533,54
INSS a recolher	0,00	351,27	1.415,31	951,95	1.128,82	39.240,70	43.088,05
FGTS	0,00	117,09	471,77	317,32	376,27	13.080,23	14.362,68
Retiradas sócios	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	25.000,00	34.000,00
Impostos s/ serviços	0,00	21.173,07	1.769,13	1.189,93	1.411,02	49.050,88	74.594,03
Energia elétrica	154,38	149,56	141,24	141,24	135,62	158,56	891,20
Telefone	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	629,94
Serviços contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Combustíveis	0,00	97,58	393,14	264,43	313,56	10.900,20	11.968,91
Manut. de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	760,97	24.932,96	16.624,11	13.080,61	15.809,28	410.540,45	481.757,38
1 [ENTRADAS - SAÍDAS]	141.995,28	210.323,37	249.060,65	374.378,97	150.055,62	-114.628,75	1.011.185,14
2 SALDO ANTERIOR		141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	3.197.265,39
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	1.011.185,14	4.208.450,53
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS							0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)	141.995,28	352.318,65	601.379,30	975.758,27	1.125.813,89	1.011.185,14	4.208.450,53

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR CRC/AL 003932/O-9

CPF: 699.836.664-72

Folha 658Manoel Lima da Silva
Rubrica**R J DOS SANTOS LTDA**

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2022

Pag 05

	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	TOTAL	TOTAL
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SÉMESTRE	ANO
ENTRADAS								
Previsão de Serviços	158.887,29	200.782,49	174.823,36	61.878,91	264.929,25	170.181,27	1.091.482,57	2.524.425,09
Cont Rec Realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS ENTRADAS	158.887,29	200.782,49	174.823,36	61.878,91	264.929,25	170.181,27	1.091.482,57	2.524.425,09
SAÍDAS							0,00	0,00
Fornecedores	0,00	45.725,78	98.912,40	135.375,40	86.554,70	255.996,41	622.566,39	742.255,42
Folha de pagamento	0,00	187.814,63	258.970,27	267.581,21	40.043,87	216.824,27	971.234,25	1.150.767,79
INSS a recolher	0,00	45.075,51	62.152,87	64.219,49	9.610,53	52.037,83	233.096,23	276.184,28
FGTS	0,00	15.025,17	20.717,62	21.406,50	3.203,51	17.345,94	77.698,74	92.061,42
Retiradas sócios	0,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	6.000,00	35.000,00	156.000,00	190.000,00
Impostos s/ serviços	0,00	56.344,39	77.691,08	80.274,36	12.013,16	65.047,28	291.370,27	365.964,30
Energia elétrica	148,32	151,12	132,58	132,35	135,62	158,56	918,55	1.809,75
Telefone	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	629,94	1.259,88
Serviços contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	6.000,00
Combustíveis	0,00	1.850,75	2.537,19	1.955,75	1.555,70	3.540,75	11.440,14	23.409,05
Manut. de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.778,40	154.778,40	154.778,40
TOTAL DAS SAÍDAS	753,31	882.592,34	561.719,00	618.610,05	159.722,08	801.836,13	2.522.732,91	3.004.490,29
1 [ENTRADAS - SAÍDAS]	158.133,98	-181.809,85	-386.895,64	-554.731,14	105.207,17	-631.154,86	-1.491.250,34	-180.065,20
2 SALDO ANTERIOR		158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-2.101.511,54	1.095.753,85
3 SALDO ACUM (1 + 2)	158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-1.491.250,34	-3.592.761,88	615.688,65
4 NEC EMPRÉSTIMOS							0,00	0,00
5 SALDO FINAL (3 + 4)	158.133,98	-23.675,87	-410.571,51	-965.302,65	-860.095,48	-1.491.250,34	-3.592.761,88	615.688,65

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR CRC/AL 003932/O-9

CPF: 699.836.664-72

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Página 06

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 31/12/2022	
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Lucro Líquido	R\$ 1.712.054,55
Destinação do Lucro do Exercício:	
Reserva Legal	R\$ 0,00
Reserva Estatutária	R\$ 0,00
Dividendos a Distribuir	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.712.054,55

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72

Folha 658V
Manoel Lima da Silva
Rubrica

Folha 659
Roberto
Rubrica**R J DOS SANTOS LTDA**Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL
CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Página 07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2022

HISTÓRICO	Capital Social	Reserva de	Reservas de	Lucros (Prejuízos)	Outros resultados	Patrimônio Líquido	DR Total da
	Integrado	Capital	Lucros	Acumulados	Abrangentes	Consolidado	Companhia
Saldo Inicial	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00		R\$ 1.026.365,99		R\$ 2.226.365,99	
Aumento de Capital							
Transações de capital com os Sócios							
Lucro Líquido do Período				R\$ 515.688,65		R\$ 515.688,65	R\$ 515.688,65
Outros Resultados Abrangentes							
Resultado Abrangente total							R\$ 515.688,65
Saldo Final	R\$ 1.200.000,00			R\$ 1.712.054,55		R\$ 2.912.054,55	R\$ 515.688,65
Result. Abrangentes do Não controladores							
Result. Abrangente dos sócios da controladora							

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 030.230.974-88MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72


R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129 - Centro - CEP: 57.800-000 - União dos Palmares - AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PÁGINA 08

Folha 658V
Manoel Lima da Silva
Rubrica**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma empresa privada de Firma Individual Responsabilidade Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.

As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2022.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72



Folha 660

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 17:58 SOB Nº 20230263577.
PROTOCOLO: 230263577 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306168604. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.sp.gov.br

Folha 660V
Ata
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2022

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 003932/O-9

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha 661
Manoel Lima da Silva
Rubrica

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2022

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 003932/O-9

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller circular mark.



Folha _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA

Folha 661V
661V



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 09:48 SOB N°
20230266959,
PROTOCOLO: 230266959 DE 04/05/2023. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 05/05/2023
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306191746 em 05/05/2023, protocolo 230266959. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro: 27600454757
CNPJ: 11446462000153
Município: União dos Palmares

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 12
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932/O-9



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 09:48 SOB Nº
20230266959.
PROTOCOLO: 230266959 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306191746. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 05/05/2023
facilita.al.gov.br

Folha 662v
662v
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS		
Categoria CONTADOR	Nº Registro AL-003932/O-9	
Nome MANOEL LIMA DA SILVA		
Nascimento 15/05/1972	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade S.JOSÉ DA LAGE- AL
 Assinatura do Profissional		
Filiação SEBASTIÃO BERTULINO DA SILVA MARIA LIMA DA SILVA		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
CPF 699.836.664-72	Documento de Identificação 919.793 SSP-AL	
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
Data de Registro 15/02/1995	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 51E749	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS		
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/69983666472/codigo/51E749	

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 29 de março de 2022, às 09:49.**

Folha 663
663
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MANOEL LIMA DA SILVA
REGISTRO..... : AL-003932/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.836.664-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 31/08/2023 as 16:55:14.

Válido até: 29/11/2023.

Código de Controle: 40206.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Folha 663 V

M. Silva
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MANOEL LIMA DA SILVA
REGISTRO.....	: AL-003932/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.836.664-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 31/08/2023 as 16:58:52.

Válido até: 29/11/2023.

Código de Controle: 727941.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENVELOPE "A" -- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Folha 664


Rubrica

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA /AL
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 - OBRAS

Entrega e Abertura de Envelopes: 14/09/2023 ÀS
10:00 HORAS min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS , no Município de BOCA DA MATA /AL

RJ DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

EMAIL: RJDOSANTOSEIRELI@GMAIL.COM



~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~

Folha 664V
~~24.06.1964~~

~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~




~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~

Folha 665
W. Carlos
Rubrica

**PROPOSTA DE PREÇO DA
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS
RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA
DA MATA – AL**


CONCORRÊNCIA 01/2023

DECLARAÇÃO

Folha 666
[assinatura]
Rubrica

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, DECLARA, para fins do disposto no edital, caso seja vencedor do certame, indicamos o sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF de nº 072.715.384-61, para assinatura do contrato.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

PROPOSTA COMERCIAL

Folha 667
667
11/09/23

À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE BOCA DA MATA – AL

Ref.: Proposta para execução da **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – ALAGOAS**

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital pelo valor de R\$ 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

Atalaia – AL, 14 de setembro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Alagoas
ORSE - 03/2023 -

B.D.I.
21,35% - 15,28

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,27%
Mensalista: 63,38%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					20.197,93	0,50 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m²	6	352,94	428,29	2.569,74	0,06 %
1.2	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO IMA)	m²	1,5	352,94	428,29	642,43	0,02 %
1.3	00010776	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	12	807,69	931,10	11.173,20	0,28 %
1.4	Composição 01	Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	2.394,96	2.906,28	2.906,28	0,07 %
1.5	Composição 01	Próprio	Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	2.394,96	2.906,28	2.906,28	0,07 %
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					258.912,37	6,43 %
2.1	COMP_18	Próprio	Administração local	UN	1	213.360,01	258.912,37	258.912,37	6,43 %
3			TERRAPLENAGEM					150.204,63	3,73 %
3.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	19176,01	0,38	0,46	8.820,96	0,22 %
3.2	101116	SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/platina: 3,18m³). (CORTE)	m³	3502,06	3,07	3,72	13.027,66	0,32 %
3.3	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	977,78	20,55	24,93	24.376,05	0,61 %
3.4	100574	SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m²	977,78	1,24	1,50	1.466,67	0,04 %
3.5	100973	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	3476,6	7,78	9,44	32.819,10	0,82 %
3.6	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	M3XKM	5359,98	2,64	3,20	17.151,93	0,43 %
3.7	100576	SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	19176,01	2,26	2,74	52.542,26	1,31 %
4			PAVIMENTAÇÃO					2.539.969,15	63,10 %
4.1	101169	SINAPI	Ergueção de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	19176,01	87,73	106,46	2.041.478,02	50,71 %
4.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	6932,76	55,38	67,20	465.881,47	11,57 %
4.3	94969	SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (Escoramento meio fio)	m³	55,47	386,26	468,72	25.999,89	0,65 %
4.4	94273	SINAPI	Travamento da pavimentação com guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	64	55,38	67,20	4.300,80	0,11 %
4.5	102498	SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação).	M	1399,38	1,36	1,65	2.306,97	0,06 %
5			DRENAGEM					708.460,27	17,60 %
5.1			Serviços técnicos					5.780,10	0,14 %
5.1.1	99063	SINAPI	Locação de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo	M	1062,52	4,49	5,44	5.780,10	0,14 %
5.2			Movimento de terra					138.047,58	3,43 %
5.2.1	90091	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) ,com escavadeira hidráulica (0,8m³/11HP), larg . de 1,5 m a 2,5 m , em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	1424,32	5,33	6,46	9.201,10	0,23 %
5.2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de vala em 1ª categoria, até 1,30.	m³	171	71,52	86,78	14.839,38	0,37 %
5.2.3	101590	SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.	m²	616,7	60,32	73,19	45.136,27	1,12 %
5.2.4	101592	SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m.	m²	218,33	42,09	51,07	11.150,11	0,28 %
5.2.5	6316	ORSE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	m³	283,47	124,07	150,55	35.148,90	0,87 %

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-8

5.2.6	93378	SINAPI	Reatero mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	285,39	20,55	24,93	7.114,77	0,18 %
5.2.7	100973	SINAPI	Carga, transporte e descarga de solo, descarga livre	m³	1637,4	7,78	9,44	15.457,05	0,38 %
5.3			Tubo em concreto armado					321.723,20	7,99 %
5.3.1	92809	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm	M	483,28	45,43	55,12	26.638,39	0,66 %
5.3.2	00007745	SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	M	483,28	83,68	96,46	46.617,18	1,16 %
5.3.3	92811	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm	M	852,94	65,98	80,06	68.286,37	1,70 %
5.3.4	00007725	SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	M	852,94	161,93	186,67	159.218,30	3,96 %
5.3.5	92815	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1000 mm	M	18,76	117,51	142,59	2.674,98	0,07 %
5.3.6	00007753	SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	M	18,76	315,70	363,93	6.827,32	0,17 %
5.3.7	92816	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1200 mm	M	8,74	632,68	767,75	6.710,13	0,17 %
5.3.8	00007757	SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm	M	8,74	471,50	543,54	4.750,53	0,12 %
5.4			Boca de lobo, caixa de ligação e dispositivos					77.566,51	1,93 %
5.4.1	97956	SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m.	UN	49	1.304,49	1.582,99	77.566,51	1,93 %
5.5			Poço de visita					144.350,01	3,59 %
5.5.1	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	28,94	447,97	543,61	15.732,07	0,39 %
5.5.2	92916	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 6,3mm	KG	319	16,91	20,52	6.545,88	0,16 %
5.5.3	92919	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 10,0mm	KG	107,3	14,21	17,24	1.849,85	0,05 %
5.5.4	92921	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 12,5mm	KG	327,7	11,91	14,45	4.735,26	0,12 %
5.5.5	92268	SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	116	128,89	156,40	18.142,40	0,45 %
5.5.6	95241	SINAPI	Lastro de concreto ,e = 5 cm preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	m²	116	27,07	32,84	3.809,44	0,09 %
5.5.7	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	268,16	181,78	220,59	59.153,41	1,47 %
5.5.8	87878	SINAPI	Chapisco Traço 1:3	m²	268,16	4,26	5,16	1.383,70	0,03 %
5.5.9	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	268,16	35,97	43,64	11.702,50	0,29 %
5.5.10	00011301	SINAPI	Tampão fofa articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	UN	30	615,77	709,85	21.295,50	0,53 %
5.6			Ponta de Ala					20.992,87	0,52 %
5.6.1	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	7,2	447,97	543,61	3.913,99	0,10 %
5.6.2	92268	SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	109,2	128,89	156,40	17.078,88	0,42 %
6			MURO DE CONTENÇÃO					306.067,20	7,60 %
6.1	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas com escavadeira hidráulica (solo com água), profundidade até 1,50 m para implantação de geofôrmas textéis em área molhada	m³	102,57	6,44	7,81	801,07	0,02 %
6.2	94342	SINAPI	Aterro material areno-argiloso com compactação	m³	42,74	81,80	99,26	4.242,37	0,11 %
6.3	93368	SINAPI	Reatero mecanizada de vala com escavadeira hidráulica	m³	42,74	15,00	18,20	777,86	0,02 %
6.4	83679	SINAPI	TUBO PVC D=2"COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,98	21,00	25,48	4.050,81	0,10 %
6.5	83729	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m²	631,1	30,09	36,51	23.041,46	0,57 %
6.6	73902/001	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	128,21	124,32	150,86	19.341,76	0,48 %
6.7	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	320,55	607,51	737,21	236.312,66	5,87 %
6.8	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.	m²	170,95	84,50	102,54	17.529,21	0,44 %
7			SINALIZAÇÃO					41.701,62	1,04 %
7.1	00013521	SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	UN	43	80,97	93,34	4.013,62	0,10 %
7.2	00034723	SINAPI	Placa indicativa - sinalização vertical	m²	12,24	566,76	653,36	7.997,12	0,20 %
7.3	92335	SINAPI	Tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua	M	242,9	94,62	114,82	27.889,77	0,69 %
7.4		Próprio	Estrutura em aço galvanizado para suporte de placa de inauguração	M	1	781,50	948,35	948,35	0,02 %
7.5	00010848	SINAPI	Placa de inauguração da obra 40x60cm	UN	1	739,73	852,76	852,76	0,02 %

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-3

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.328.885,11
696.658,06
4.025.543,17

Composições Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022,
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
21,36% - 15,28

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,27%
Mensalista: 63,38%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	51	ORSE	Piaca de obra em chapas de aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações	m²	1,0600000	352,94	352,94	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias / Desmobilização	h	2,0600000	3,58	7,16	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	1,0000000	3,47	3,47	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,08	36,32	
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (serrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m	Material	m	1,0600000	3,43	3,43	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0439069	245,35	256,12	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	23,76	3,56	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,72	25,44	
				MO sem LS =>	20,79	LS =>	22,09	MO com LS =>	42,88
				Valor do BDI =>	75,35	Valor com BDI =>		428,29	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Composição 01	Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.394,96	2.394,96	
Composição Auxiliar	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.885 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 188 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	12,0000405	199,58	2.394,96	
				MO sem LS =>	83,77	LS =>	89,03	MO com LS =>	172,80
				Valor do BDI =>	511,32	Valor com BDI =>		2.906,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP_18	Próprio	Administração local	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	213.360,01	213.360,01	
Composição Auxiliar	93585	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,2853189	18.418,74	122.052,97	
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,2853189	4.365,65	27.439,50	
Composição Auxiliar	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,2853189	3.854,53	24.226,65	
Insumo	00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Material	KWH	89,7902700	0,96	85,30	
Insumo	10562	ORSE	Material de escritório mês	Material	mês	0,8979028	29,44	26,43	
Insumo	10563	ORSE	Material de limpeza mês	Material	mês	0,8979028	121,54	109,13	
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	7,0000000	2.313,11	16.191,77	
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1.372,0000000	16,93	23.227,96	
				MO sem LS =>	98.894,91	LS =>	105.945,79	MO com LS =>	205.640,70
				Valor do BDI =>	46.552,36	Valor com BDI =>		258.912,32	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1,0000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	88263	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	17,96	0,04	
Composição Auxiliar	88288	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	22,40	0,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075000	18,08	0,13	
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	39,51	0,07	
Composição Auxiliar	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0819000	67,52	0,06	
Insumo	00008204	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,0028880	12,08	0,03	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,46	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101115	SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). (CORTE)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0079000	226,71	1,79
Composição Auxiliar	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0134000	67,79	0,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0213000	18,08	0,38

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREAL 021405975-8

folha 671
trabalho
 Rubrica

		MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,82
		Valor do BDI =>	0,65	Valor com BDI =>		3,72	
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93378 SINAPI	Reatero mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	20,55	20,55
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0410000	132,25	5,42
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0540000	50,83	2,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	18,08	0,75
Composição Auxiliar	91833 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2050000	27,33	5,60
Composição Auxiliar	91834 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1900000	20,73	3,93
Composição Auxiliar	85606 SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,11	2,11
		MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,47	MO com LS =>	8,68
		Valor do BDI =>	4,38	Valor com BDI =>		24,93	

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100574 SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,24	1,24
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0033000	226,71	0,66
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	87,79	0,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,08	0,16
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>		1,50	

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100973 SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,78	7,78
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 125 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	167,35	1,38
Composição Auxiliar	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 125 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0161000	59,33	0,89
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	169,58	4,52
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	48,94	0,99
		MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,97
		Valor do BDI =>	1,66	Valor com BDI =>		9,44	

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97914 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,64	2,64
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0139000	169,58	2,35
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	48,94	0,29
		MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,56	Valor com BDI =>		3,20	

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100576 SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,26	2,26
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	286,27	0,29
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0070000	59,01	0,41
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	231,48	0,02
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0080000	77,60	0,62
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	205,59	0,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	18,08	0,14

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405975-8

Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0680000	61,97	0,37
---------------------	--------------	---	---	-----	-----------	-------	------

MO sem LS => 0,29 LS => 0,30 MO com LS => 0,59
 Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,74

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169	SINAPI	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	67,73	67,73
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	157,52	0,48
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309000	60,46	7,91
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	22,89	9,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	18,08	7,26
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	521,49	10,63
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	89,47	10,19
Insumo	00004366	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0592170	710,42	42,06

MO sem LS => 7,58 LS => 8,05 MO com LS => 15,63
 Valor do BDI => 18,73 Valor com BDI => 105,46

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	DROP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	55,38	55,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	23,06	9,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	18,08	7,12
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	616,49	1,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	88,33	0,61
Insumo	00004056	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	37,16	37,34

MO sem LS => 5,99 LS => 6,37 MO com LS => 12,36
 Valor do BDI => 11,82 Valor com BDI => 67,20

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94969	SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (Escoramento meio fio)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	386,26	386,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	18,08	36,64
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2822000	16,66	21,36
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6599000	5,27	3,47
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6223000	1,49	0,92
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8076000	88,33	71,33
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635000	0,76	208,28
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADÁ N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5813000	76,15	44,26

MO sem LS => 20,59 LS => 21,88 MO com LS => 42,47
 Valor do BDI => 82,46 Valor com BDI => 468,72

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,36	1,36
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	24,28	0,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	18,08	0,28
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1080000	1,85	0,19

MO sem LS => 0,41 LS => 0,44 MO com LS => 0,85
 Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,65

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99063	SINAPI	Locação de redes de água ou esgoto, inclusive topográfico	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	4,49	4,49
Composição Auxiliar	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	0,0500000	69,85	4,49

MO sem LS => 1,00 LS => 1,06 MO com LS => 2,06
 Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 5,44

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90091	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadora hidráulica (0,8m³/111HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	5,33	5,33
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0172000	190,44	3,27

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-8

Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0193000	72,36	1,39	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0371000	18,08	0,67	
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,58 MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI =>	1,13	Valor com BDI =>	6,46	

5.2.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	Escavação manual de vala em 1ª categoria, até 1,30.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	71,52	71,52	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	18,08	71,52	
				MO sem LS =>	24,93	LS =>	26,49 MO com LS =>	51,42
				Valor do BDI =>	15,26	Valor com BDI =>	86,78	

5.2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101590 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.	ESCO - ESCORAMENTO	m²	1,0000000	60,32	60,32	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1382000	190,44	26,31	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1382000	72,36	10,00	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0896000	18,08	19,69	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0096000	23,38	0,22	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1467000	20,04	2,93	
Insumo	00021138 SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	0,0543000	8,53	0,46	
Insumo	00043692 SINAPI	PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Material	KG	0,0612000	11,64	0,71	
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	9,80 MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI =>	12,87	Valor com BDI =>	73,19	

5.2.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101592 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m.	ESCO - ESCORAMENTO	m²	1,0000000	42,09	42,09	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0904000	190,44	17,21	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0904000	72,36	6,54	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7121000	18,08	12,87	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0128000	23,36	0,29	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1956000	20,04	3,91	
Insumo	00021138 SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	0,0724000	8,53	0,61	
Insumo	00043692 SINAPI	PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Material	KG	0,0572000	11,64	0,66	
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,40 MO com LS =>	12,43
				Valor do BDI =>	8,98	Valor com BDI =>	51,07	

5.2.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6316 ORGE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	Conversão InfoWorck	m³	1,0000000	124,07	124,07	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	3,56	4,65	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	89,47	102,89	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000	12,72	16,53	
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	8,52 MO com LS =>	16,53
				Valor do BDI =>	26,48	Valor com BDI =>	150,55	

5.3.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92809 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	45,43	45,43	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0740000	190,44	14,09	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1550000	72,36	11,21	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	18,47	6,39	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	18,08	12,51	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	618,49	1,23	
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,38 MO com LS =>	18,21
				Valor do BDI =>	9,69	Valor com BDI =>	55,12	

5.3.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92811 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	85,98	85,98
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1050000	190,44	19,99
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2210000	72,36	15,99
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	18,47	9,10

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 01405975-8

Handwritten signature

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9880000	18,08	17,82	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	616,49	3,08	
			MO sem LS =>	12,70	LS =>	13,50	MO com LS =>	26,20
			Valor do BDI =>	14,08			Valor com BDI =>	80,06

5.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92815	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1000 mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	117,51	117,51
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1670000	190,44	31,80
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3520000	72,36	25,47
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	18,47	14,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5740000	18,08	28,45
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	616,49	17,26
			MO sem LS =>	21,35	LS =>	22,69	MO com LS =>	44,04
			Valor do BDI =>	25,08			Valor com BDI =>	142,59

5.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92816	SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1200 mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	632,68	632,68
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2090000	190,44	39,80
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4405000	72,36	31,87
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9849000	18,47	18,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9698000	18,08	35,61
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0350000	616,49	21,57
Insumo	00007757	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM	Material	M	1,0300000	471,50	485,54
			MO sem LS =>	26,72	LS =>	28,39	MO com LS =>	55,11
			Valor do BDI =>	135,07			Valor com BDI =>	767,75

5.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97956	SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	1.304,49	1.304,49
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,1700000	5,27	6,16
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0313000	132,25	4,13
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0637000	50,83	3,23
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0418000	432,87	18,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,5631000	23,06	220,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,5139000	18,08	135,85
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,4746000	521,49	247,49
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRauteamento vertical em alvenaria estrutural. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0299000	916,01	27,38
Composição Auxiliar	89985	SINAPI	GRauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0615000	885,03	54,42
Composição Auxiliar	89986	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9872000	12,39	12,23
Composição Auxiliar	89988	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,4680000	11,94	29,46
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1628000	421,63	68,64
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0616000	2.230,28	137,38
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,0000000	2,83	59,43
Insumo	00002892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0082000	8,49	0,06
Insumo	00004481	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1776000	13,02	2,31
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2112000	4,55	0,96
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0187000	24,22	0,45
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6624000	13,73	9,09
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	47,1757000	4,55	214,64
Insumo	00043386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	1,0600000	52,57	52,57
			MO sem LS =>	189,95	LS =>	201,86	MO com LS =>	391,81
			Valor do BDI =>	278,50			Valor com BDI =>	1.582,99

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405975-8

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	447,97	447,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	18,08	35,78	
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	16,88	20,82	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8434000	5,27	3,39	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,49	0,90	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	88,33	64,26	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	384,9433000	0,76	277,35	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	76,15	45,47	
				MO sem LS =>	20,09	LS =>	21,35	MO com LS =>	41,44
				Valor do BDI =>	95,64			Valor com BDI =>	543,61
Composição	92916	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 6.3mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,91	16,91	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0233000	17,83	0,41	
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	22,89	3,26	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,35	12,35	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,40	0,68	
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	20,52
Composição	92919	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 10.0mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,21	14,21	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0116000	17,83	0,20	
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0709000	22,89	1,62	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,80	11,80	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,40	0,68	
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	17,24
Composição	92921	SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 12.5mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,91	11,91	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0078000	17,83	0,13	
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0464000	22,89	1,06	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,98	9,96	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,22	0,08	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,40	0,68	
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,99
				Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	14,45
Composição	92268	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada e=18mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	128,89	128,89	
Composição Auxiliar	86239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,61	0,09	
Composição Auxiliar	86262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	22,72	0,11	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	21,31	0,10	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	19,99	0,43	
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,0500000	122,06	128,16	
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	27,51			Valor com BDI =>	156,40
Composição	95241	SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	27,07	27,07	
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	23,06	6,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	18,08	1,33	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0585000	344,89	19,45	

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 024405975-8

				MO sem LS =>	4,02	LS =>	4,27	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	5,77	Valor com BDI =>			32,84
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5.5.7									
Composição	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	181,78	181,78	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,8100000	3,56	6,47	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,4200000	3,44	8,32	
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão infoWOrca	m³	0,0790000	514,33	40,63	
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 6 x 9 x 19cm un	Material	un	124,7833336	0,49	61,14	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4200000	17,44	42,20	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8100000	12,72	23,02	
				MO sem LS =>	33,56	LS =>	35,67	MO com LS =>	69,23
				Valor do BDI =>	36,81	Valor com BDI =>			220,59
5.5.8									
Composição	87878	SINAPI	Chapisco Traço 1:3	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,26	4,26	
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	604,53	2,23	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	23,06	1,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,08	0,46	
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,07
				Valor do BDI =>	0,90	Valor com BDI =>			5,16
5.5.9									
Composição	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	35,97	35,97	
Composição Auxiliar	87282	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	522,68	15,31	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	23,06	9,43	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	18,08	7,39	
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1561000	24,29	3,84	
				MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,34	MO com LS =>	14,24
				Valor do BDI =>	7,67	Valor com BDI =>			43,64
6.1									
Composição	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas com escavadeira hidráulica (solo com água), profundidade até 1,50 m para implantação de geofornas textéis em área molhada	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	6,44	6,44	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0276000	132,25	3,65	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0333000	50,83	1,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0609000	18,08	1,10	
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,95	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	1,37	Valor com BDI =>			7,81
6.2									
Composição	84342	SINAPI	Aterro material areno-argiloso com compactação	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	81,80	81,80	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	298,27	1,78	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	59,01	0,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	18,08	11,91	
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	27,33	7,48	
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	20,73	5,26	
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRAMENTO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	44,16	55,20	
				MO sem LS =>	8,25	LS =>	8,77	MO com LS =>	17,02
				Valor do BDI =>	17,46	Valor com BDI =>			99,26
6.3									
Composição	93368	SINAPI	Retorno mecanizada de vala com escavadeira hidráulica	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	15,00	15,00	

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 0214305975-6

LUIS
Rubrica

Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0330000	190,44	6,28	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0440000	72,36	3,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0330000	18,08	0,59	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0610000	27,33	1,86	
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0570000	20,73	1,18	
Composição Auxiliar	95606 SINAPI	UMIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,11	2,11	
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	1,99 MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	3,20	Valor com BDI =>	18,20	

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83676	SINAPI	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,08	9,04
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0010000	71,93	0,07
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	11,33	11,89
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	3,35 MO com LS =>	6,50
				Valor do BDI =>	4,48	Valor com BDI =>	25,48	

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83726	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	30,09	30,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,08	0,54
Insumo	00004018	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINJOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 31 KN/M	Material	m²	1,0800000	27,37	29,55
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,20 MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI =>	6,42	Valor com BDI =>	36,51	

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73902/001	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	124,32	124,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	18,08	45,20
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	71,93	79,12
				MO sem LS =>	15,76	LS =>	16,74 MO com LS =>	32,50
				Valor do BDI =>	26,54	Valor com BDI =>	150,86	

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	607,51	607,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,6000000	23,06	244,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,6000000	18,08	155,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3800000	88,33	33,58
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	116,0000000	0,78	88,16
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,2000000	71,57	85,88
				MO sem LS =>	145,77	LS =>	154,92 MO com LS =>	300,69
				Valor do BDI =>	129,70	Valor com BDI =>	737,21	

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.	PISO - PISOS	m²	1,0000000	84,50	84,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,06	2,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	18,08	0,84
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPEÑADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	9,16	0,06
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	461,26	37,54
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	10,87	43,48
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,33 MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	18,04	Valor com BDI =>	102,54	

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92335	SINAPI	Tubo galvanizado 2", pf placa de identificação e sinalização de rua	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	94,62	94,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2653000	18,16	4,81
Composição Auxiliar	88257	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2653000	27,00	7,16
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65" MM, PESO *5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0391000	79,54	82,65
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	4,92 MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI =>	20,20	Valor com BDI =>	114,82	

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	Próprio		Estrutura em aço galvanizado para suporte da placa de inauguração	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	781,50	781,50
Composição Auxiliar	82342	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	4,0000000	126,03	504,12
Composição Auxiliar	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÉ SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_04/2020	PINT - PINTURAS	m²	5,8000000	42,12	244,29

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-8

Handwritten signature
Rubrica

Composição Auxiliar Insumo	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,06	11,53
	0000565 SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	1,0000000	21,56	21,56
			MO sem LS =>	108,13	LS =>	114,91	MO com LS => 223,04
			Valor do BDI =>	166,85			Valor com BDI => 948,35

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,83	17,83
Composição Auxiliar Insumo	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,44	12,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
			MO sem LS =>	6,10	LS =>	6,49	MO com LS => 12,59	
			Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI => 21,63	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,61	18,61
Composição Auxiliar Insumo	96308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,32	1,32
			MO sem LS =>	6,56	LS =>	6,98	MO com LS => 13,54	
			Valor do BDI =>	3,97			Valor com BDI => 22,58	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.854,53	3.854,53
Composição Auxiliar Insumo	95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	13,94	13,94
	00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.467,92	3.467,92
Insumo	00040883	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	211,55	211,55
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,65	12,65
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	10,40	10,40
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	138,07	138,07
			MO sem LS =>	1.688,01	LS =>	1.793,85	MO com LS => 3.481,86	
			Valor do BDI =>	822,94			Valor com BDI => 4.677,47	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	522,69	522,69
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	16,66	74,97
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,87	1,96
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,35	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	88,33	102,46
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,11	193,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,76	148,85
			MO sem LS =>	27,44	LS =>	29,17	MO com LS => 56,61	
			Valor do BDI =>	111,59			Valor com BDI => 634,26	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	604,53	604,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	18,08	199,24
Composição Auxiliar Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	89,47	84,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,8300000	0,76	321,19
			MO sem LS =>	69,45	LS =>	73,81	MO com LS => 143,26	
			Valor do BDI =>	129,06			Valor com BDI => 733,59	

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-6

Handwritten signature

Handwritten signature

Rubrica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	616,49	616,49	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	18,08	154,94	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	88,33	94,51	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,76	367,04	
				MO sem LS =>	54,01	LS =>	57,40	MO com LS =>	111,41
				Valor do BDI =>	131,62	Valor com BDI =>		748,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	521,48	521,49	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	16,66	56,97	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,87	1,49	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,35	0,91	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	88,33	94,51	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,76	367,61	
				MO sem LS =>	20,86	LS =>	22,16	MO com LS =>	43,02
				Valor do BDI =>	111,33	Valor com BDI =>		632,82	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87318	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	432,87	432,87	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8400000	16,66	77,30	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,87	2,01	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,35	1,24	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	89,47	91,25	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,76	261,07	
				MO sem LS =>	28,30	LS =>	30,07	MO com LS =>	58,37
				Valor do BDI =>	92,41	Valor com BDI =>		525,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,89	22,89	
Composição Auxiliar	85314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00343485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,09	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	4,88	Valor com BDI =>		27,77	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89698	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325000	17,83	0,57	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488000	22,89	1,11	
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	10,26	10,26	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	2,54	Valor com BDI =>		14,48	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,78	16,78	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	17,83	0,30	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1065000	22,89	2,41	
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,78	12,78	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,40	0,68	
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	3,58	Valor com BDI =>		20,36	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,8000000	12,39	12,39

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-8

Handwritten signature

Handwritten signature
Rubrica

Composição	86238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	17,83	0,73	
Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	22,89	1,40	
Composição	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	10,26	10,26	
Insumo									
				MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,59
				Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	15,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86248	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47	
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,18	14,18	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>	6,98	LS =>	7,41	MO com LS =>	14,39
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	22,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,16	18,16	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00000248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,34	13,34	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99	
				MO sem LS =>	6,59	LS =>	7,00	MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI =>	22,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,96	17,96	
Composição	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Auxiliar	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,90	15,90	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66	
				MO sem LS =>	7,77	LS =>	8,26	MO com LS =>	16,03
				Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	21,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotias de areia dm 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeição mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	514,33	514,33	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,58	14,32	
Auxiliar	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	89,47	108,79	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,11	202,02	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,76	138,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,72	50,88	
				MO sem LS =>	24,67	LS =>	26,21	MO com LS =>	50,88
				Valor do BDI =>	109,90			Valor com BDI =>	624,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,36	0,36	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------


 Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-6

Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,87	1,87	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição Auxiliar	88527	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,39	Valor com BDI =>		2,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.151,79	0,32	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	5.151,79	0,03	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>		0,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.151,79	0,36	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,93	1,16	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,24	Valor com BDI =>		1,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,49	1,49	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,31	Valor com BDI =>		1,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,27	5,27	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,32	2,32	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,12	Valor com BDI =>		6,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405375-6

Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	20.956,43	1,34	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,62
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	20.956,43	0,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,46	1,46	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	20.956,43	1,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,77
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,32	2,32	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,93	2,32	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,81
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,89	22,89	
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,09	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	27,77
Composição	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	67,52	67,52	
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
Composição Auxiliar	92140	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,68	4,68	
Composição Auxiliar	92141	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74	
Composição Auxiliar	92142	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Composição Auxiliar	92143	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,88	5,88	
Composição Auxiliar	92144	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,92	36,92	
				MO sem LS =>	7,11	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI =>	14,41			Valor com BDI =>	81,93
Composição	92140	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,68	4,68	
Insumo	00013617	SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento	UN	0,0000480	97.682,42	4,68	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,67
Composição	92142	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00013617	SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento	UN	0,0000080	97.682,42	0,58	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,70
Composição	92141	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,74	0,74	
Insumo	00013617	SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento	UN	0,0000076	97.682,42	0,74	

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-6

Rubrica

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,89

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92143	SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO, AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,86	5,86
Insumo	00013617	SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento	UN	0,0000900	97.682,42	5,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 7,11

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92144	SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,92	36,92
Insumo	00004222	SINAPI GASOLINA COMUM	Material	L	6,6900000	5,52	36,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 7,88 Valor com BDI => 44,80

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	48,94	48,94
Composição Auxiliar	7058	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09
Composição Auxiliar	7058	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56
Composição Auxiliar	88281	SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,68	17,68
Composição Auxiliar	91402	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,61	3,61

MO sem LS => 6,59 LS => 7,01 MO com LS => 13,60
 Valor do BDI => 10,44 Valor com BDI => 59,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67826	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	169,58	169,58
Composição Auxiliar	7058	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09
Composição Auxiliar	7059	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56
Composição Auxiliar	7060	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,79	41,79
Composição Auxiliar	7061	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	78,85	78,85
Composição Auxiliar	88281	SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,68	17,68
Composição Auxiliar	91402	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,61	3,61

MO sem LS => 6,59 LS => 7,01 MO com LS => 13,60
 Valor do BDI => 36,20 Valor com BDI => 205,78

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,09	23,09
Insumo	00037733	SINAPI CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	55.514,77	3,34
Insumo	00037752	SINAPI CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	577.700,38	19,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 4,92 Valor com BDI => 26,01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00037733	SINAPI CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	55.514,77	0,32
Insumo	00037752	SINAPI CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	577.700,38	3,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405975-8

[Handwritten signature]
Rubrica

Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000074	55.514,77	0,41
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	577.700,38	4,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 5,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7080	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,79	41,79
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	55.514,77	4,71
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	577.700,38	37,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,92 Valor com BDI => 50,71

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7081	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	78,85	78,85
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	5,79	78,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 95,68

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	59,01	59,01
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,96	29,96
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67

MO sem LS => 6,98 LS => 7,42 MO com LS => 14,40
Valor do BDI => 12,59 Valor com BDI => 71,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	296,27	296,27
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	199,20	199,20
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,06	53,06
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,96	29,96
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67

MO sem LS => 6,98 LS => 7,42 MO com LS => 14,40
Valor do BDI => 63,68 Valor com BDI => 361,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,96	29,96
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	90.730,08	4,99
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	728.085,89	24,97


Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA RJ 021405975-8

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 36,35

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	90.730,08	0,52
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	728.085,89	4,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,66

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,90	5,90
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000073	90.730,08	0,66
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	728.085,89	5,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 7,15

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,06	53,06
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000699	90.730,08	6,25
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	728.085,89	46,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,32 Valor com BDI => 64,38

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	186,20	186,20
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,79	186,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 39,75 Valor com BDI => 225,95

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	199,58	199,58
Composição Auxiliar	53797 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	112,73	112,73
Composição Auxiliar	5705 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,15	39,15
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,41	21,41
Composição Auxiliar	88265 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	89266 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,45	3,45

MO sem LS => 6,98 LS => 7,42 MO com LS => 14,40

Valor do BDI => 42,61 Valor com BDI => 242,19

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89264 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,41	21,41

Handwritten signature
Rubrica

Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	29.205,59	1,00	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	577.700,38	19,81	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,57	Valor com BDI =>		25,98	

Composição	89266	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,45	3,45	
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	29.205,59	0,16	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	577.700,38	3,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,73	Valor com BDI =>		4,18	

Composição	89265	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,36	4,36	
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	29.205,59	0,21	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	577.700,38	4,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,93	Valor com BDI =>		5,29	

Composição	5705	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,15	36,15	
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000690	29.205,59	2,01	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	577.700,38	37,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,35	Valor com BDI =>		47,50	

Composição	53797	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	112,73	112,73	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	16,4706000	5,79	112,73	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,06	Valor com BDI =>		136,79	

Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,93	21,93	
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,61	16,61	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,32	1,32	
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	8,69	MO com LS =>	16,86
				Valor do BDI =>	4,68	Valor com BDI =>		26,61	

Composição	98262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,72	22,72
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12


 Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405975-8

Wesley
Rubrica

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,32	1,32	
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,09	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	4,85	Valor com BDI =>		27,57	
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	20,73	20,73	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,73	0,73	
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>	4,42	Valor com BDI =>		25,15	
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	27,33	27,33	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,73	0,73	
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,68	5,68	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>	5,83	Valor com BDI =>		33,16	
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,73	0,73	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,000533	13.814,52	0,73	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,88	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,000074	13.814,52	0,10	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,12	
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,000667	13.814,52	0,92	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		1,11	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,68	5,68	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,52	5,68	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,21	Valor com BDI =>		6,89	
Composição	94670	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 609 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	421,83	421,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,68	38,64	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2788000	16,66	21,27	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,27	3,46	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,49	0,92	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	88,33	67,21	
Insumo	00001376	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,76	247,12	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5812000	76,15	45,01	
				MO sem LS =>	20,56	LS =>	21,84	MO com LS =>	42,40
				Valor do BDI =>	90,01	Valor com BDI =>		511,64	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA Nº 021405975-8

Handwritten signature
Rubrica

Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	465,68	465,68	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	18,08	35,49	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	16,68	20,65	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8382900	5,27	3,38	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8018000	1,49	0,99	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	88,33	62,98	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,76	297,28	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	76,15	45,13	
				MO sem LS =>	19,93	LS =>	21,18 MO com LS =>	41,11
				Valor do BDI =>	99,42	Valor com BDI =>	555,10	

Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	344,89	344,89	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	18,08	38,07	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	16,68	22,18	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8953000	5,27	3,61	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6452000	1,49	0,96	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	88,33	73,53	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,76	162,22	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	76,15	44,32	
				MO sem LS =>	21,39	LS =>	22,73 MO com LS =>	44,12
				Valor do BDI =>	73,63	Valor com BDI =>	419,52	

Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,60	11,60	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	17,83	0,02	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0098000	22,89	0,20	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	10,26	11,38	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08 MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	2,47	Valor com BDI =>	14,07	

Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,96	9,96	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008000	17,83	0,01	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049000	22,89	0,10	
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 15,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,88	9,85	
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05 MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	2,12	Valor com BDI =>	12,08	

Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,35	12,35	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	17,83	0,09	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	22,89	0,70	
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	10,81	11,56	
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,31 MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>	14,98	

Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,78	12,78	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	17,83	0,27	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	22,89	2,13	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,71	10,38	
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,94 MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>	15,50	

Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	12,44	0,15	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08 MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,18	

Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	13,34	0,20

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA Nº 021405975-8

Handwritten signature

Handwritten signature
Rubrica

		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,20	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,24			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
	95413 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	13,94	13,94			
Insumo	00040609 SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0040200	3.467,92	13,94			
		MO sem LS =>		6,76	LS =>	7,18	MO com LS =>		13,94	
		Valor do BDI =>		2,97	Valor com BDI =>		16,91			
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21			
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,44	0,21			
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,21	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,25			
	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21			
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	0,0154900	14,18	0,21			
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,21	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,25			
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25			
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	13,34	0,25			
		MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>		0,25	
		Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,30			
	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13			
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	15,90	0,13			
		MO sem LS =>		0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>		0,13	
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,15			
	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21			
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,44	0,21			
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,21	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,25			
	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25			
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	16,61	0,25			
		MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>		0,25	
		Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,30			
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21			
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	17,44	0,21			
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,21	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,25			
	95391 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19			
Insumo	00002355 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	37,39	0,19			
		MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>		0,19	
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,23			
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41			
Insumo	00002896 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	22,02	0,41			
		MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>		0,41	
		Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>		0,49			
	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	64,29	64,29			
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0167500	3.838,66	64,29			
		MO sem LS =>		31,17	LS =>	33,12	MO com LS =>		64,29	
		Valor do BDI =>		13,72	Valor com BDI =>		78,01			
	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	219,59	219,59			
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0116800	18.841,39	219,59			
		MO sem LS =>		106,51	LS =>	113,18	MO com LS =>		219,59	
		Valor do BDI =>		46,90	Valor com BDI =>		266,59			
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07			
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0053400	13,53	0,07			

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREFAL 021405975-8

Handwritten signature
Rubrica

		MO sem LS =>		0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>		0,07
		Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,08		
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	95349 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0053400	14,33	0,07		
		MO sem LS =>		0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>		0,07
		Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,08		
	95349 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00004095 SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	0,0053400	14,59	0,07		
		MO sem LS =>		0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>		0,07
		Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,08		
	95352 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00007595 SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	20,30	0,17		
		MO sem LS =>		0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>		0,17
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,20		
	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	12,48	0,10		
		MO sem LS =>		0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,10
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,12		
	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21		
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	6,0121100	17,44	0,21		
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>		0,21
		Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,25		
	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00004236 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0087200	19,85	0,17		
		MO sem LS =>		0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>		0,17
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,20		
	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0121100	15,54	0,18		
		MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>		0,18
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,21		
	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0087200	14,57	0,12		
		MO sem LS =>		0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>		0,12
		Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,14		
	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	18,22	0,15		
		MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>		0,15
		Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,18		
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	17,44	0,38		
		MO sem LS =>		0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>		0,38
		Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>		0,46		
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	17,44	0,27		
		MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>		0,27
		Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,32		
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	12,72	0,28		
		MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>		0,28
		Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,33		
	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0121100	16,78	0,20		

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-8

Handwritten signature

		MO sem LS => 0,10		LS =>	0,10 MO com LS =>		0,20
		Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,24	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,94	7,94
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,52	7,94

		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI => 1,69		Valor com BDI =>		9,63	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,16	9,16
Composição Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,94	7,94

		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI => 1,95		Valor com BDI =>		11,11	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000720	8.208,89	0,59

		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI => 0,12		Valor com BDI =>		0,71	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000076	8.208,89	0,06

		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
		Valor do BDI => 0,01		Valor com BDI =>		0,07	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700	8.208,89	0,57

		MO sem LS => 18,22		LS =>	19,36 MO com LS =>		37,58
		Valor do BDI => 0,12		Valor com BDI =>		0,68	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88597 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,51	39,51
Composição Auxiliar	95391 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00002355 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	37,39	37,39
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,66

		MO sem LS => 10,87		LS =>	11,56 MO com LS =>		22,43
		Valor do BDI => 8,43		Valor com BDI =>		47,94	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88257 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,00	27,00
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,02	22,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99

		MO sem LS => 5,76		LS =>	Valor com BDI =>		32,76
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		32,76	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.365,65	4.365,65
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	84,29	84,29
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.838,68	3.838,68
Insumo	00040883 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	211,55	211,55

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-8

[Handwritten signature]

Rubrica

Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,65	12,65	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,09	21,09	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	217,39	217,39	
				MO sem LS =>		1.892,17	LS =>	2.010,80 MO com LS =>	3.902,97
				Valor do BDI =>		932,08	Valor com BDI =>		5.297,71

Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19.418,74	19.418,74	
Composição Auxiliar	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	219,69	219,69	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	18.841,39	18.841,39	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	211,55	211,55	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	12,65	12,65	
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,49	2,49	
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	130,97	130,97	
				MO sem LS =>		9.240,84	LS =>	9.820,24 MO com LS =>	19.061,08
				Valor do BDI =>		4.145,90	Valor com BDI =>		23.564,64

Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	72,36	72,36	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,58	44,58	
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,05	6,05	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,73	21,73	
				MO sem LS =>		8,56	LS =>	9,09 MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>		15,44	Valor com BDI =>		87,80

Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	190,44	190,44	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,58	44,58	
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,05	6,05	
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,73	55,73	
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,35	82,35	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,73	21,73	
				MO sem LS =>		8,56	LS =>	9,09 MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>		40,65	Valor com BDI =>		231,09

Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,58	44,58	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	796.152,26	44,58	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		9,51	Valor com BDI =>		54,09

Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,05	6,05	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000076	796.152,26	6,05	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,29	Valor com BDI =>		7,34

Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,73	55,73	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	796.152,26	55,73	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		11,69	Valor com BDI =>		67,62

Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,35	82,35	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	5,79	62,35	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		13,31	Valor com BDI =>		75,66

Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	n	1,0000000	3,47	3,47
Insumo	10352	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,31	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	161,93	0,72

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405975-8

[Handwritten signature]

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	294,42	0,11				
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0001000	29,34	0,00				
Insumo	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0002000	14,87	0,00				
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	22,46	0,00				
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,81	0,02				
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	12,76	0,02				
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,91	0,49				
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	37,19	0,00				
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	241,42	0,02				
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil un	Equipamento	un	0,0001000	508,36	0,05				
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	13,74	1,39				
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	6,23	0,00				
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,42	0,28				
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	175,98	0,26				
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,03	0,02				
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	69,52	0,04				
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,82	0,00				
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,49	0,00				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>				4,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,44	3,44				
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	40,04	0,00				
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,31	0,05				
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	161,93	0,72				
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	294,42	0,11				
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,81	0,02				
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	12,76	0,02				
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,91	0,49				
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	16,19	0,00				
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0001000	25,47	0,00				
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	26,98	0,00				
Insumo	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	11,05	0,00				
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0007000	10,03	0,00				
Insumo	11247	ORSE	Serra mármora Serra marmore un	Material	un	0,0001000	321,70	0,03				
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	13,27	0,00				
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	19,63	0,00				
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	13,74	1,39				
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,23	0,00				
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,42	0,28				
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, A5ae ou similar un	Material	un	0,0005000	10,60	0,00				
Insumo	4722	ORSE	Coíher de pedreiro un	Material	un	0,0004000	18,45	0,00				
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	175,98	0,26				
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	13,03	0,02				
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	69,52	0,05				
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,82	0,00				
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,49	0,00				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	0,73	Valor com BDI =>				4,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,31	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	161,93	0,72
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	294,42	0,11
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,81	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	12,76	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,91	0,49
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0002000	36,21	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	13,74	1,39
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,23	0,00

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-8

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,42	0,41	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0003000	18,23	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	30,91	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	175,98	0,26	
Insumo	00002711	SINAPI	GARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	Equipamento	UN	0,0002000	201,18	0,04	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CÃO CURTO (PUNHO *7" CM)	Equipamento	PAR	0,0623000	13,03	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	Material	PAR	0,0008000	69,52	0,05	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	18,82	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	14,49	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,76	Valor com BDI =>		4,34	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0600000	519,27	519,27	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5492000	18,08	46,08	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8069000	16,66	29,77	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	1,87	2,08	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,35	0,17	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	89,47	56,38	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1265000	1,11	16,78	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,78	319,31	
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5682000	87,91	51,70	
				MO sem LS =>	25,86	LS =>	27,48	MO com LS =>	53,34
				Valor do BDI =>	110,86	Valor com BDI =>		630,13	

Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	885,03	885,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4148000	23,06	170,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9432000	18,08	89,37	
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	519,27	624,68	
				MO sem LS =>	128,32	LS =>	134,23	MO com LS =>	260,55
				Valor do BDI =>	188,95	Valor com BDI =>		1.073,98	

Composição	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	916,01	916,01	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2973000	23,06	191,33	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5315000	18,08	100,00	
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	519,27	624,68	
				MO sem LS =>	137,64	LS =>	146,27	MO com LS =>	283,91
				Valor do BDI =>	195,56	Valor com BDI =>		1.111,57	

Composição	99061	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	89,85	89,85	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8044000	18,61	14,96	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6098000	22,72	36,55	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	21,31	0,14	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0289000	19,99	0,57	
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1000000	19,00	20,90	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0452000	23,76	1,07	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0290000	27,64	0,78	
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8663000	14,71	12,74	
				MO sem LS =>	20,07	LS =>	21,32	MO com LS =>	41,39
				Valor do BDI =>	19,18	Valor com BDI =>		100,03	

Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	18,61	0,60	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	22,72	1,46	
Composição Auxiliar	90005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	23,76	0,08	
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,56

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-6

Handwritten signature

		Valor do BDI =>		0,45		Valor com BDI =>		2,59	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	77,60	77,60		
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,10	24,10		
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,34	45,34		
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,16	8,16		
			MO sem LS =>		9,71	LS =>	10,31	MO com LS =>	20,02
		Valor do BDI =>		16,56		Valor com BDI =>		94,16	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	231,48	231,48		
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	81,00	81,00		
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	72,88	72,88		
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,10	24,10		
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,34	45,34		
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,16	8,16		
			MO sem LS =>		9,71	LS =>	10,31	MO com LS =>	20,02
		Valor do BDI =>		49,42		Valor com BDI =>		280,90	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,34	45,34		
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.133.512,59	45,34		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		9,68		Valor com BDI =>		55,02	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,16	8,16		
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	1.133.512,59	8,16		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		1,74		Valor com BDI =>		9,90	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	72,88	72,88		
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.133.512,59	72,88		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		15,55		Valor com BDI =>		88,43	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	81,00	81,00		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	5,79	81,00		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		17,29		Valor com BDI =>		98,29	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88261 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,68	17,68		
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	13,53	13,53		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80		
			MO sem LS =>		6,59	LS =>	7,01	MO com LS =>	13,60
		Valor do BDI =>		3,77		Valor com BDI =>		21,45	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,48	18,48		
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,33	14,33		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61		

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405978-8

Henrique Soares

Rubrica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		6,98	LS =>	7,42 MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI =>		3,94	Valor com BDI =>		22,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
Composição Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,59	14,59	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		7,11	LS =>	7,55 MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI =>		4,00	Valor com BDI =>		22,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,40	22,40	
Composição Auxiliar	95362	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00007595	SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,30	20,30	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66	
				MO sem LS =>		9,92	LS =>	10,55 MO com LS =>	20,47
				Valor do BDI =>		4,78	Valor com BDI =>		27,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,66	16,66	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037668	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	12,48	12,48	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		6,10	LS =>	6,48 MO com LS =>	12,58
				Valor do BDI =>		3,55	Valor com BDI =>		20,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,73	21,73	
Composição Auxiliar	95367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		8,56	LS =>	9,09 MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>		4,63	Valor com BDI =>		26,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,10	24,10
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	19,85	19,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-6

Henrique Soares

Luciano
Rubrica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		9,71	LS =>	10,31 MO com LS =>	20,02
				Valor do BDI =>		5,14	Valor com BDI =>		29,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,64	15,64	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		7,67	LS =>	8,15 MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>		4,24	Valor com BDI =>		24,14

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77	
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00004246	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,57	14,57	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		7,12	LS =>	7,57 MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI =>		4,00	Valor com BDI =>		22,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,45	22,45	
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	18,22	18,22	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>		8,91	LS =>	9,46 MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI =>		4,79	Valor com BDI =>		27,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,06	23,06	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
				MO sem LS =>		8,64	LS =>	9,16 MO com LS =>	17,82
				Valor do BDI =>		4,92	Valor com BDI =>		27,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FLUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.230,28	2.230,28
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	18,61	13,68
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5780000	21,93	80,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8984000	23,06	527,80

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/RJ 021405975-2

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	16,08	413,82	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	1,31	6,22	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13,0715000	0,49	6,40	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	21,31	6,97	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	19,99	8,44	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	16,78	485,56	
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1.2.1.2.6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	465,68	558,81	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	72,07	94,49	
Insumo	00002592 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	8,49	0,48	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFÓ 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	4,4770000	4,55	20,37	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2919000	26,31	6,89	
			MO sem LS =>		461,14	LS =>	490,05 MO com LS =>	951,19
			Valor do BDI =>		476,16	Valor com BDI =>	2.708,44	

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,28	24,28	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,44	17,44	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00643466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,65	1,65	
			MO sem LS =>		8,59	LS =>	9,12 MO com LS =>	17,71
			Valor do BDI =>		5,16	Valor com BDI =>	29,46	

Composição	106760 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	42,12	42,12	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3659000	24,28	32,92	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	22,94	0,58	
Insumo	00007262 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,2549000	33,62	8,62	
			MO sem LS =>		11,64	LS =>	12,37 MO com LS =>	24,01
			Valor do BDI =>		8,99	Valor com BDI =>	51,11	

Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,27	5,27	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	23,06	2,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	16,08	2,76	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	27,33	0,99	
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	20,73	0,07	
			MO sem LS =>		1,89	LS =>	2,01 MO com LS =>	3,90
			Valor do BDI =>		1,12	Valor com BDI =>	6,39	

Composição	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	59,33	59,33	
Composição Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,77	16,77	
Composição Auxiliar	89128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,72	35,72	
Composição Auxiliar	99129 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,84	4,84	
			MO sem LS =>		7,12	LS =>	7,57 MO com LS =>	14,69
			Valor do BDI =>		12,65	Valor com BDI =>	71,99	

Composição	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	167,35	167,35
Composição Auxiliar	53557 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,79	63,79
Composição Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA RJ 02140587-0

Handwritten signature
Rubrica

Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,77	18,77	
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,72	35,72	
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,84	4,84	
					MO sem LS =>	7,12	LS =>	7,57 MO com LS =>	14,69
					Valor do BDI =>	35,72	Valor com BDI =>		203,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,72	35,72	
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000560	637.907,52	35,72	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,62	Valor com BDI =>		43,34

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,84	4,84	
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000076	637.907,52	4,84	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,03	Valor com BDI =>		5,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,79	63,79	
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0001000	637.907,52	63,79	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	13,61	Valor com BDI =>		77,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,23	44,23	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,8400000	5,79	44,23	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,44	Valor com BDI =>		53,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	50,83	50,83	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,73	21,73	
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,63	25,63	
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47	
					MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,09 MO com LS =>	17,65
					Valor do BDI =>	10,85	Valor com BDI =>		61,66

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	132,25	132,25	
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 9.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,38	49,38	
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,04	32,04	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,73	21,73	
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,63	25,63	
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47	
					MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,09 MO com LS =>	17,65
					Valor do BDI =>	28,23	Valor com BDI =>		160,48

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA RJ 021405975-3

Handwritten signature

Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,63	25,63	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	457.785,38	25,63	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,47	Valor com BDI =>		31,10	

Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000076	457.785,38	3,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>		4,21	

Composição	5684 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,04	32,04	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000700	457.785,38	32,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,84	Valor com BDI =>		38,88	

Composição	53788 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,38	49,38	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,5300000	5,79	49,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,54	Valor com BDI =>		59,92	

Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	60,46	60,46	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,45	22,45	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,38	33,38	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,63	4,63	
			MO sem LS =>	8,91	LS =>	9,46	MO com LS =>	18,37
			Valor do BDI =>	12,90	Valor com BDI =>		73,36	

Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	157,52	157,52	
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,29	55,29	
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,77	41,77	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,45	22,45	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,38	33,38	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,63	4,63	
			MO sem LS =>	8,91	LS =>	9,46	MO com LS =>	18,37
			Valor do BDI =>	33,63	Valor com BDI =>		191,15	

Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,38	33,38	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	626.383,23	33,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,12	Valor com BDI =>		40,50	

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-8

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURÓS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,63	4,63		
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	626.393,23	4,63		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,98	Valor com BDI =>		5,61	
Composição	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,77	41,77		
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000067	626.393,23	41,77		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	8,91	Valor com BDI =>		50,68	
Composição	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 8,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,29	55,29		
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	5,79	55,29		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	11,80	Valor com BDI =>		67,09	
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	61,97	61,97		
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,71	34,71		
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURÓS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,45	22,45		
					MO sem LS =>	8,91	LS =>	9,46	MO com LS =>	18,37
					Valor do BDI =>	13,23	Valor com BDI =>		75,20	
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	205,59	205,59		
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,43	43,43		
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,71	34,71		
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURÓS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81		
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,29	55,29		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	22,45	67,35		
					MO sem LS =>	26,72	LS =>	28,39	MO com LS =>	55,11
					Valor do BDI =>	43,89	Valor com BDI =>		249,48	
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,71	34,71		
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	651.248,57	34,71		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,41	Valor com BDI =>		42,12	
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURÓS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,81	4,81		
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	651.248,57	4,81		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,02	Valor com BDI =>		5,83	
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,43	43,43		

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/A 021405975-8

Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	651.248,57	43,43	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,27			Valor com BDI =>	52,70
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,29	55,29	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	5,79	55,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,80			Valor com BDI =>	67,09
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	19,99	19,99	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Composição Auxiliar	91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	24,26
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	21,31	21,31	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,90	19,90	
Composição Auxiliar	91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,26	1,26	
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,15	MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	25,85
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.299,53	0,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,10
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000375	1.299,53	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.299,53	0,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	0,93	1,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,52
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,08	18,08	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,72	12,72	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREAL 021405975-8

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,23	1,23	
				MO sem LS =>	6,30	LS =>	6,70	MO com LS =>	13,00

				Valor do BDI =>	3,88	Valor com BDI =>		21,94	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	67,79	67,79	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,06	21,06	
Composição Auxiliar	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,15	38,15	
Composição Auxiliar	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,58	8,58	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,75	MO com LS =>	16,98

				Valor do BDI =>	14,47	Valor com BDI =>		32,28	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	226,71	226,71	
Composição Auxiliar	53810	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,20	68,20	
Composição Auxiliar	5721	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	90,72	90,72	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,06	21,06	
Composição Auxiliar	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,15	38,15	
Composição Auxiliar	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,58	8,58	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,75	MO com LS =>	16,98

				Valor do BDI =>	46,40	Valor com BDI =>		275,11	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,15	38,15	
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	1.226.745,23	38,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	8,14	Valor com BDI =>		46,29	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,58	8,58	
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	1.226.745,23	8,58	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	1,83	Valor com BDI =>		10,41	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	53810	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,20	68,20	
Insumo	00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	1.226.745,23	68,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	14,56	Valor com BDI =>		82,76	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	5721	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	90,72	90,72	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	15,6700000	5,79	90,72	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	19,36	Valor com BDI =>		110,08	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,06	21,06	
Composição Auxiliar	93366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,75	MO com LS =>	16,98

				Valor do BDI =>	4,49	Valor com BDI =>		25,55
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 021405975-8

Composição	82342	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 66 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	126,03	126,03	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	18,16	9,44	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	27,00	14,04	
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = 3,65" MM, PESO 6,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	98,71	102,55	
				MO sem LS =>		9,08	LS =>	9,64 MO com LS =>	18,72
				Valor do BDI =>		28,90	Valor com BDI =>		152,93

Composição	95606	SINAPI	UNIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF_11/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	Und	1,0000000	2,11	2,11	
Composição Auxiliar	5501	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	298,27	1,78	
Composição Auxiliar	5503	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	59,01	0,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	18,08	0,16	
				MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,12 MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>		0,45	Valor com BDI =>		2,56

Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,49	0,49	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,10	Valor com BDI =>		0,59

Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,31	1,31	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,27	Valor com BDI =>		1,58

Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.451,16	0,44	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		0,53

Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	3.451,16	0,05	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,06

Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.451,16	0,34	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,41

Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,93	0,48	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,10	Valor com BDI =>		0,58

Total sem BDI 3.328.895,11
 Total do BDI 696.666,06
 Total Geral 4.025.561,17

Felipe Henrique Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 071122222

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	3º QUARTIL
GRUPO A	3,45%	1,50%	3,45%	4,49%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%	1,50%	3,45%	4,49%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,48%	0,30%	0,48%	0,82%
R - TAXA DE RISCOS	0,85%	0,56%	0,85%	0,89%
GRUPO B	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
GRUPO C	5,11%	3,50%	5,11%	6,22%
L - LUCRO	5,11%	3,50%	5,11%	6,22%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	3,65%	3,00%	3,65%	3,65%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN		0,00%	0,00%	0,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
BDI COM IMPOSTOS	10,28%			

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} - 1 = 15,28\%$$

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 021405070-0






Delta Serviços Gerais

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Folha 706
Luciano
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.	ADOTADO	3º QUANTIL	MÉDIO	3º QUANTIL
GRUPO A	4,67%	4,60%	4,67%	6,38%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
GRUPO B	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
GRUPO C	7,30%	6,64%	7,30%	8,89%
L - LUCRO	7,30%	6,64%	7,30%	8,89%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	6,18%	6,18%	6,18%	6,66%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
EDIÇÃO IMPOSTOS	21,35%			

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

Felipe Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 021405975-8

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} - 1 = 21,35\%$$

[Handwritten signatures and marks]



Delta Serviços Gerais

CNP.J: 24.509.006/0001-57

Obra **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB N° 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIAAL.**

Bancos **SINAPI - 04/2023 - 21,35% - 15,28**

B.D.J. **Alzapas**

Encargos Sociais **Horista: 106,27%**

ORSE - 03/2023 - Mensalista: 63,39%

Sergipe

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Encargos Sociais													
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%
3	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	DRENAGEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	MURO DE CONTENÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Porcentagem	41,701,62														
	Custo	266.151,71	245.563,70	454.170,14	464.170,14	463.875,23	463.875,23	387.350,33	245.658,88	245.658,88	245.658,88	245.658,88	245.658,88	245.658,88	245.658,88	245.658,88
	Porcentagem Acumulado	6,61%	12,72%	24,25%	35,78%	47,31%	58,83%	66,46%	74,85%	80,66%	86,76%	92,85%	98,95%	100,00%	100,00%	100,00%
	Custo Acumulado	266.151,71	512.105,49	976.275,63	1.440.445,77	1.904.321,00	2.368.196,23	2.755.547,16	3.001.206,04	3.246.864,92	3.492.523,79	3.738.182,67	4.025.543,17	4.271.141,02	4.516.799,89	4.762.458,77

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL-011405975-3

Folha 707
Wesley
Rubrica

Henrique

Delta Serviços Gerais

CNPJ: 24.509.006/0001-57

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	-	-	-	-
A3	SENAI	-	-	-	-
A4	INCRA	-	-	-	-
A5	SEBRAE	-	-	-	-
A6	Salário Educação	-	-	-	-
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	Total				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	-	18,06	-
B2	Feridos	4,68	-	4,68	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º salário	11,07	8,33	11,07	8,33
B5	Licença-paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	Dias de chuva	1,88	-	1,88	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,16	8,40	11,16	8,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03	0,04	0,03
B	Total				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81	3,62	4,81	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,98	2,24	2,98	2,24
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78	2,09	2,78	2,09
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30	0,40	0,30
C	Total				
D1	Reincidência de A sobre B	5,35	1,99	15,09	5,61
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30	0,42	0,32
D	Total				
TOTAL (%)				106,27	63,38

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA/AL 024405975-8

Folha 709
~~708~~
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
14/09/2023 - 10:00 HORAS

ENVELOPE 'B' - PROPOSTAS DE PREÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº
5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA/L

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
21,35%
B.D.I. DIFERENCIADO
15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horiata: 106,27%
Mensalista: 63,38%

		Orçamento Sintético								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 20.001,93	0,56 %		
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m²	6	R\$ 296,84	R\$ 360,21	R\$ 2.161,26	0,06 %		
1.2	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO IMA)	m²	1,5	R\$ 296,84	R\$ 360,21	R\$ 540,31	0,02 %		
1.3	00010775 SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	MES	12	R\$ 823,00	R\$ 948,75	R\$ 11.385,00	0,32 %		
1.4	Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	R\$ 2.437,32	R\$ 2.957,68	R\$ 2.957,68	0,08 %		
1.5	Próprio	Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	R\$ 2.437,32	R\$ 2.957,68	R\$ 2.957,68	0,08 %		
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 221.044,17	6,19 %		
2.1	COMP_18 Próprio	Administração local	UN	1	R\$ 182.154,24	R\$ 221.044,17	R\$ 221.044,17	6,19 %		
3		TERRAPLENAGEM					R\$ 146.930,38	4,11 %		
3.1	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	19176,01	R\$ 0,32	R\$ 0,38	R\$ 7.286,86	0,20 %		
3.2	101115 SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/máquina: 3,18m3). (CORTE)	m³	3502,06	R\$ 2,74	R\$ 3,32	R\$ 11.826,83	0,33 %		
3.3	93378 SINAPI	Realterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	977,78	R\$ 20,38	R\$ 24,73	R\$ 24.180,49	0,68 %		
3.4	100574 SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m²	977,78	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 1.300,44	0,04 %		
3.5	100973 SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre. (unidade: m3).	m³	3476,8	R\$ 7,91	R\$ 9,59	R\$ 33.340,59	0,93 %		
3.6	97914 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmrt até 30 km (unidade: m3xkm).	M3XKM	5359,98	R\$ 2,66	R\$ 3,25	R\$ 17.419,93	0,49 %		
3.7	100576 SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	19176,01	R\$ 2,23	R\$ 2,70	R\$ 51.776,22	1,45 %		
4		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 2.215.310,65	62,01 %		
4.1	101169 SINAPI	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	19176,01	R\$ 76,67	R\$ 93,03	R\$ 1.783.944,21	49,94 %		
4.2	94273 SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	6932,76	R\$ 47,92	R\$ 58,15	R\$ 403.135,99	11,28 %		
4.3	94969 SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (Escoramento meio fio)	m³	55,47	R\$ 334,11	R\$ 405,44	R\$ 22.489,75	0,63 %		
4.4	94273 SINAPI	Travamento da pavimentação com guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	64	R\$ 47,92	R\$ 58,15	R\$ 3.721,60	0,10 %		
4.5	102498 SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçamento).	M	1399,38	R\$ 1,19	R\$ 1,44	R\$ 2.015,10	0,05 %		
5		DRENAGEM					R\$ 669.726,67	18,50 %		
5.1		Serviços técnicos					R\$ 5.833,23	0,16 %		
5.1.1	99063 SINAPI	Locação de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo	M	1062,52	R\$ 4,53	R\$ 5,49	R\$ 5.833,23	0,16 %		
5.2		Movimento de terra					R\$ 122.822,71	3,44 %		
5.2.1	90091 SINAPI	Encavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (0,8m³/111HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	1424,32	R\$ 4,74	R\$ 5,75	R\$ 8.189,94	0,23 %		
5.2.2	93358 SINAPI	Escavação manual de vala em 1ª categoria, até 1,30.	m³	171	R\$ 61,33	R\$ 74,42	R\$ 12.725,82	0,36 %		
5.2.3	101590 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.	m²	616,7	R\$ 52,14	R\$ 63,27	R\$ 39.019,60	1,09 %		
5.2.4	101592 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m.	m²	218,33	R\$ 36,39	R\$ 44,15	R\$ 9.639,26	0,27 %		
5.2.5	6316 ORSE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	m²	233,47	R\$ 107,62	R\$ 130,59	R\$ 30.488,84	0,85 %		
5.2.6	93378 SINAPI	Realterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	285,39	R\$ 20,38	R\$ 24,73	R\$ 7.057,69	0,20 %		
5.2.7	100973 SINAPI	Carga, transporte e descarga de solo, descarga livre	m³	1637,4	R\$ 7,91	R\$ 9,59	R\$ 15.702,66	0,44 %		
5.3		Tubo em concreto armado					R\$ 312.412,30	8,75 %		
5.3.1	92809 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm	M	483,28	R\$ 39,17	R\$ 47,59	R\$ 22.670,29	0,64 %		



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº
5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA/AL

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
21,35%
B.D.I. DIFERENCIADO
15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,27%
Mensalista: 63,36%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.2	00007745 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	M	483,28	R\$ 85,27	R\$ 98,29	47.501,59	1,33 %
5.3.3	92811 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 500 mm	M	862,94	R\$ 66,91	R\$ 69,06	58.904,03	1,65 %
5.3.4	00007725 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	M	852,94	R\$ 165,00	R\$ 190,21	162.237,71	4,54 %
5.3.5	92815 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1000 mm	M	18,76	R\$ 101,37	R\$ 123,01	2.307,66	0,06 %
5.3.6	00007753 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	M	18,76	R\$ 321,68	R\$ 370,83	6.956,77	0,19 %
5.3.7	92816 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1200 mm	M	8,74	R\$ 631,12	R\$ 765,86	5.693,61	0,19 %
5.3.8	00007757 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm	M	8,74	R\$ 480,44	R\$ 553,85	4.840,64	0,14 %
5.4		Boca de lobo, caixa de ligação e dispositivos				R\$ 66.979,57	1,88 %	
5.4.1	97956 SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m.	UN	49	R\$ 1.126,44	R\$ 1.365,93	66.979,57	1,88 %
5.5		Poço de visita				R\$ 131.830,27	3,69 %	
5.5.1	94971 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	28,94	R\$ 397,59	R\$ 482,47	13.982,68	0,39 %
5.5.2	92916 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 6.3mm	KG	319	R\$ 14,67	R\$ 17,80	5.678,20	0,16 %
5.5.3	92919 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 10.0mm	KG	107,3	R\$ 12,91	R\$ 15,30	1.641,09	0,05 %
5.5.4	92921 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 12.5mm	KG	327,7	R\$ 11,88	R\$ 14,41	4.722,15	0,13 %
5.5.5	92268 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	116	R\$ 131,12	R\$ 159,11	18.456,76	0,52 %
5.5.6	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	m²	116	R\$ 23,35	R\$ 28,34	3.287,44	0,09 %
5.5.7	157 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,18m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	268,16	R\$ 157,03	R\$ 190,55	51.097,88	1,43 %
5.5.8	87878 SINAPI	Chapisco Traço 1:3	m²	266,16	R\$ 3,67	R\$ 4,45	1.193,31	0,03 %
5.5.9	87792 SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:9, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	268,16	R\$ 31,01	R\$ 37,63	10.090,66	0,28 %
5.5.10	00011301 SINAPI	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, radendo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	UN	30	R\$ 627,44	R\$ 723,31	21.699,30	0,61 %
5.6		Ponta de Aço				R\$ 20.848,59	0,58 %	
5.6.1	94971 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	7,2	R\$ 397,59	R\$ 482,47	3.473,78	0,10 %
5.6.2	92268 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	109,2	R\$ 131,12	R\$ 159,11	17.374,81	0,49 %
6		MURO DE CONTENÇÃO				R\$ 269.329,45	7,54 %	
6.1	90105 SINAPI	Escavação mecanizada de valas com escavadeira hidráulica (solo com água), profundidade até 1,50 m para implantação de geofôrmas textéis em área molhada	m³	102,57	R\$ 5,56	R\$ 6,74	691,32	0,02 %
6.2	94342 SINAPI	Aterro material areno-argiloso com compactação	m³	42,74	R\$ 71,07	R\$ 85,24	3.685,89	0,10 %
6.3	93368 SINAPI	Resturo mecanizada de vala com escavadeira hidráulica	m³	42,74	R\$ 14,91	R\$ 18,09	773,16	0,02 %
6.4	83679 SINAPI	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,98	R\$ 18,14	R\$ 22,01	3.499,14	0,10 %
6.5	83729 SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m²	631,1	R\$ 30,12	R\$ 36,55	23.065,70	0,65 %
6.6	73902/001 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	128,21	R\$ 107,54	R\$ 130,49	16.730,12	0,47 %
6.7	73844/001 SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	320,55	R\$ 522,84	R\$ 644,46	203.376,15	5,69 %
6.8	101747 SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.	m²	170,95	R\$ 84,40	R\$ 102,41	17.506,96	0,49 %
7		SINALIZAÇÃO				R\$ 38.892,93	1,09 %	
7.1	00013521 SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20" cm	UN	43	R\$ 82,50	R\$ 95,10	4.089,30	0,11 %
7.2	00034723 SINAPI	Placa indicativa - sinalização vertical	m²	12,24	R\$ 577,59	R\$ 665,74	8.148,65	0,23 %



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº
5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe


B.D.I.
21,35%
B.D.I. DIFERENCIADO
15,28%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,27%
Mensalista: 63,38%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7,3	92335 SINAPI	Tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua	M	242,9	R\$ 84,27	R\$ 102,26	R\$ 24.639,95	0,70 %
7,4	Próprio	Estrutura em aço galvanizado para suporte de placa de inauguração	M	1	R\$ 780,48	R\$ 947,11	R\$ 947,11	0,03 %
7,5	COMPOSC 00010648 SINAPI	Placa de inauguração da obra 40x60cm	UN	1	R\$ 753,75	R\$ 868,02	R\$ 868,02	0,02 %

Total sem BDI R\$ 2.955.843,04
Total do BDI R\$ 616.393,15
Total Geral R\$ 3.572.236,19

(TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)



RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

Comparações Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO DE BARRAS COM CANTO CORVATAP 608 N° 8.2029202,
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATAMBA

Bancos
SINAP - CUSTOS - Aluguel
ONDE - 020203 - Serragem
15,33%

Encargos Sociais
Inss - 10,27%
Folha - 10,27%
Mensalidade - 0,24%

B.D.L.
21,32%
B.D.L. DEPENDENCIADO
15,33%

Comparações Analíticas com Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO DE BARRAS COM CANTO CORVATAP 608 N° 8.2029202,
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATAMBA

Bancos
SINAP - CUSTOS - Aluguel
ONDE - 020203 - Serragem
15,33%

Encargos Sociais
Inss - 10,27%
Folha - 10,27%
Mensalidade - 0,24%

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor com I.D.E., Total. Includes sections 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Folha 713
Rubrica

Composições Analíticas com Preço Unitário
FABRICAÇÃO DE BARRAS ISAL COM BARRAS COBERTAS SOB Nº 13262022.
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATINA.

B.D.L.
21,33%
B.D.L. EFICIENTADO
12,33%

Encargos Sociais
Não Incidência:
Honorários 16,27%
Mensalidade 0,33%



Table with columns: Código Base, Descrição, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor com I.D.T., Total. Rows include items like BARRAS CAPACIDADE NOMINAL DE 40L, BARRAS CAPACIDADE NOMINAL DE 60L, etc.

Composições Analíticas com Preço Unitário
FABRICAÇÃO DE BARRAS ISAL COM BARRAS COBERTAS SOB Nº 13262022.
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATINA.

B.D.L.
21,33%
B.D.L. EFICIENTADO
12,33%

Encargos Sociais
Não Incidência:
Honorários 16,27%
Mensalidade 0,33%



Table with columns: Código Base, Descrição, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor com I.D.T., Total. Rows include items like AJUSTE DE AMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AJUSTE DE AMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, etc.

Comparações Analíticas com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA

Comparações Analíticas com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA



Comparações Analíticas com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA

Comparações Analíticas com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Total. Contains multiple rows of construction items like 'CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA', 'CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA', etc.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Total. Continuation of construction items from the previous table.

Folha 723
Rubrica

Rua da Paz - Centro, Santa Prisca - Alagoas / AL
/ contato@metraengenharia.com

Companhia Analítica com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE SOGA DA MATADA

Empresas Sociais
Inscrição Estadual
Nº 156.279

D.D.A.
21.25%

METRA

Companhia Analítica com Preço Unitário
MUNICÍPIO DE SOGA DA MATADA

Empresas Sociais
Inscrição Estadual
Nº 156.279

D.D.A.
21.25%

METRA CONSULTORES LTDA
CNPJ: 24.341.543/0001-33

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes handwritten notes like '724' and '15'.

Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005201	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005202	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005203	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005204	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005205	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005206	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005207	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005208	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005209	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005210	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARTECIPACAO DE PREÇOS EM CONDOMINIO COOPERATIVO SOB M. L. 2020/2021.
MUNICIPIO DE BOCA DA MATIA.

Banco: SBIAP - 482023 - Aliages
CINTE - 02822 - SBIAP
Mensalidade: 0,25%

B.D.I.
21,26%
B.D.I. REFERENCIAL
18,28%

Item	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1005211	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87
1005212	5307	CAVALHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 1000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 1000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 2,7 X 2,7 X 2,7 M - MANTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF_2020/21	1,000000	114,87	114,87



Folha 721
Rubrica

17

Compreensões Analíticas com Preço Unitário
PAINELAMENTO DE DIVISÓRIAS EM CIMENTO CORRIMÃO 50x50 F 50x50/2021,
MUNICÍPIO DE SOGA DA MATAL.

Baixas
SMAPI - 422213 - Abacos
ORBE - CUREJO - 8x4x4x4

R.D.I.
21,52%

Encargos Especiais
Não Descontado
Índice: 116,27%
Módulo: 0,33%

Table with columns: Item, Descrição, Código Banco, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 'CORTE E DOBRA DE FIO 24x3, DIÂMETRO DE 3,0 MM, AF_062022', 'CORTE E DOBRA DE FIO 24x3, DIÂMETRO DE 3,0 MM, AF_062022', 'CORTE E DOBRA DE FIO 24x3, DIÂMETRO DE 3,0 MM, AF_062022', etc.

Compreensões Analíticas com Preço Unitário
PAINELAMENTO DE DIVISÓRIAS EM CIMENTO CORRIMÃO 50x50 F 50x50/2021,
MUNICÍPIO DE SOGA DA MATAL.

Baixas
SMAPI - 422213 - Abacos
ORBE - 422213 - 8x4x4x4

R.D.I.
21,52%

Encargos Especiais
Não Descontado
Índice: 116,27%
Módulo: 0,33%

Table with columns: Item, Descrição, Código Banco, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 'COMPACTADOR DE SOLGOS DE RECURSOS (SOLOTECO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 1 HP 1 CV)', 'COMPACTADOR DE SOLGOS DE RECURSOS (SOLOTECO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 1 HP 1 CV)', 'COMPACTADOR DE SOLGOS DE RECURSOS (SOLOTECO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 1 HP 1 CV)', etc.

Folha 722

13

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Table with columns: Descrição, Colégio Banco, Tipo, Quant., Valor Unit., Valor Total. Includes items like 'PA CARREGADORA SOBRE RODAS' and 'PA CARREGADORA SOBRE TRILHAS'.

Folha 727

18

Rua do Paz - Distrito Santo Antônio - Alameda / AL
/ contato@metraeng.com.br



Companhias Analíticas com Preço Unificado
PAINEL DE CONTROLE DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA

Banco
BANCA - 020233 - Algarve
CAGE - 020233 - Algarve

B.D.I.
21,35%

B.D.I. DIFERENCIAL
12,28%

Encargos Sociais
Não Incidência
Herd. 10,27%
Mensal. 0,24%

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
Composição Auxiliar	5625 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	91,20	103,58	103,58
Composição Auxiliar	5626 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	21,83	25,30	25,30
Composição Auxiliar	5627 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	34,81	40,28	40,28
Composição Auxiliar	5628 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	47,2	55,36	55,36
Composição Auxiliar	5629 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	10,27	12,02	12,02
Total					192,54	192,54

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
Composição Auxiliar	5630 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	29,31	34,19	34,19
Composição Auxiliar	5631 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	34,81	40,79	40,79
Composição Auxiliar	5632 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	47,2	55,78	55,78
Composição Auxiliar	5633 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	10,27	12,02	12,02
Total					142,78	142,78



Companhias Analíticas com Preço Unificado
PAINEL DE CONTROLE DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIA

Banco
BANCA - 020233 - Algarve
CAGE - 020233 - Algarve

B.D.I.
21,35%

B.D.I. DIFERENCIAL
12,28%

Encargos Sociais
Não Incidência
Herd. 10,27%
Mensal. 0,24%

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
Composição Auxiliar	5634 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	21,83	25,92	25,92
Composição Auxiliar	5635 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	34,81	41,29	41,29
Composição Auxiliar	5636 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	47,2	56,36	56,36
Composição Auxiliar	5637 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	10,27	12,25	12,25
Total					135,82	135,82

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Total
Composição Auxiliar	5638 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	21,83	26,12	26,12
Composição Auxiliar	5639 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	34,81	41,70	41,70
Composição Auxiliar	5640 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	47,2	56,78	56,78
Composição Auxiliar	5641 SNAFI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UN QUANTO ACO LEU. POTENCIA 10 HP. FEIO OPERACIONAL MÁXIMO 4,37 M. - DEPRECIAC. AF_2021H	1,000000	10,27	12,38	12,38
Total					147,00	147,00

Folha 728

Assinatura

19

Assinatura

Res da Pac - Distrito Santo Antonio - Alameda / AL
F: 33333333333333333333

Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARABICITAÇÃO DE ENERGIAS RUAIS COM CONSUMO COBERTURA 500 W 2222222222,
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIAAL.

Bancos
SINAPI - 020203 - Alugueiros
ONDE - 020201 - Serviços
12,35%
12,35%

METRA

Comparações Analíticas com Preço Unitário
PARABICITAÇÃO DE ENERGIAS RUAIS COM CONSUMO COBERTURA 500 W 2222222222,
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATIAAL.

Bancos
SINAPI - 020203 - Alugueiros
ONDE - 020201 - Serviços
12,35%
12,35%

Encargos Especiais
Não Ocorrem:
Mensalidades
12,35%

Composição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Composição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Composição Auxiliar	1,0000000	3,60	3,60	Composição Auxiliar	1,0000000	22,93	22,93
Composição Auxiliar	4,0000000	1,29	5,16	Composição Auxiliar	1,0000000	22,93	22,93
Composição	1,0000000	0,00	0,00	Composição	1,0000000	206,94	206,94
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	41,20	41,20
Composição	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	25,26	25,26
Composição	1,0000000	0,00	0,00	Composição	1,0000000	4,91	4,91
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	50,54	50,54
Composição	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	67,24	67,24
Composição	1,0000000	0,00	0,00	Composição	1,0000000	52,11	52,11
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	22,93	22,93
Composição	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	33,28	33,28
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	35,25	35,25
Composição	1,0000000	1,29	1,29	Composição	1,0000000	4,91	4,91
Itens	0,0000000	0,00	0,00	Itens	0,0000000	63,5345	63,5345
Composição	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	2,00	2,00
Itens	0,0000000	1,29	1,29	Itens	0,0000000	4,91	4,91
Composição	1,0000000	0,00	0,00	Composição	1,0000000	4,26	4,26
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	62,5316	62,5316
Composição	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	5,00	5,00
Itens	0,0000000	1,35416	0,00	Itens	0,0000000	5,00	5,00
Composição	1,0000000	65,76	65,76	Composição	1,0000000	71,42	71,42
Itens	0,0000000	0,00	0,00	Itens	0,0000000	10,00	10,00
Composição	1,0000000	92,42	92,42	Composição	1,0000000	9,00	9,00
Itens	0,0000000	21,14	21,14	Composição	1,0000000	0,00	0,00
Composição	0,0000000	32,87	32,87	Composição	0,0000000	0,00	0,00
Itens	0,0000000	0,00	0,00	Composição	0,0000000	0,00	0,00

Folha 728
Rubrica

70

Rua do Foz - Distrito Santa Amélia - Alajóia/AL
/contato@metraeng.com

Obra
 PAVIMENTAÇÃO DE
 DIVERSAS RUAS CONVÊNIO
 CODEVASF SOB Nº
 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE
 BOCA DA MATINAL

Bancos
 SINAPI - 04/2023 - 21,35%
 Alagoas
 ORSE - 03/2023 -
 Sergipe

B.D.I.
 B.D.I. DIFERENCIADO
 15,28%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 106,27%
 Mensalista: 63,38%



Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro												360 DIAS			
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.001,93	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
3	TERRAPLENAGEM	221.044,17	8,34%	18.435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08	18,435,08
4	PAVIMENTAÇÃO	146.930,38	8,34%	12.253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99	12,253,99
5	DRENAGEM	2.215.310,65	8,34%	184.756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91	184,756,91
6	MURO DE CONTENÇÃO	660.726,67	100,00%	132.145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33
7	SINALIZAÇÃO	269.329,46	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		36.892,93		67.332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37
	Porcentagem		6,59%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%
	Custo	235.447,92	6,59%	215.445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99	215,445,99
	Porcentagem Acumulada		6,59%	12,62%	24,24%	35,85%	47,46%	59,07%	70,68%	82,30%	93,91%	105,52%	117,13%	128,74%	140,35%	151,96%	163,57%
	Custo Acumulado	235.447,91	6,59%	450.893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90	450,893,90
				865.817,58	1.280.741,27	1.695.406,62	2.110.071,98	2.457.404,97	2.887.780,28	3.102.967,94	3.318.155,60	3.533.343,26	3.748.530,01	3.963.716,77	4.178.903,52	4.394.090,27	4.609.277,02
				132.145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33	132,145,33
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				67.332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37	67,332,37
				36.892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93	36,892,93

[Handwritten signature]

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

Folha 731
[Handwritten signature]
 Rubrica

[Large handwritten signature]

[Handwritten number 22]



METRA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 34.348.652/0001-33

COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO

Folha 732
16/06/2022
Rubrica

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS CONVÊNIO CODEVASF SOB Nº 5.0292/2022, MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

BDI ADOTADO: 15,28

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,45
Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48
Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,85
Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85
Lucro (L)	3,65%	5,11%	6,22%	5,11
Impostos(soma dos itens abaixo)				3,65
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS				-
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)				-
BDI				15,28

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

Risco

Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351




Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas

(82) 99325-4949


metraconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 34.348.652/0001-33


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
14/09/2023 – 10h00min (dez) horas
ENVELOPE "B" – PROPOSTAS DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO
JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, em conformidade com o
projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.
METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ Nº: 34.348.652/0001-33



Rua da Paz, s/n, Distrito Santo Antônio
Atalaia - Alagoas



(82) 99325-4949



metraconstrucoes@hotmail.com


CNPJ: 34.348.652/0001-33

MSD 733V
~~4.5.20~~

17

1

**DOCUMENTOS
DE
PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº
01/2023**



Declaramos que:

- a) Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- b) Que nos comprometemos ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no presente Edital.
- c) Temos conhecimento do local onde serão executadas as Obras
- d) As Obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital.
- e) na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- f) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas com mão de obra (inclusive leis sociais) bem como quaisquer outras despesas necessárias a total e perfeita execução das obras e serviços, objeto desta licitação constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante. Indicamos o Srº. Roberval José dos Santos, portado da Carteira de Identidade nº. 1.714.887 SSP-AL e do CPF nº. 030230974-88, sócio gerente para assinar o contrato caso seja vencedor .

AG: 0713	OP: 003	CONTA: 2947-6
CAIXA ECONÔMICA		

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos encaminhando para apreciação, nossa proposta de preço

PREÇO TOTAL: R\$ 4.025.142,08 (Quatro milhões vinte e cinco mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos)


Validade da Proposta: Conforme edital

Prazo de Execução: Conforme edital

UNIÃO DOS PALMARES-AL 14 de setembro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL



[Assinatura]
 Rubrica



Obra: -PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
 Bancos: SINAPI - 04/2023 - Alagoas 21,35%
 B.D.I.: 03/2023 - Sergipe

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Orçamento Sintético								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					18.597,60	0,47 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m²	9	399,90	412,50	2.475,30	0,08 %
1.2	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO LÍMÃO)	m²	1,5	339,96	412,56	618,84	0,02 %
1.3	00010775 SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	MES	12	601,77	924,28	11.091,36	0,28 %
1.4	00000006 Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	1.982,80	2.408,12	2.408,12	0,08 %
1.5	00000007 Próprio	Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	1.982,80	2.408,12	2.408,12	0,08 %
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					269.081,09	6,44 %
2.1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	213.499,05	259.081,09	259.081,09	6,44 %
3	COMPOSIC	TERRAPLENAGEM					160.876,42	3,74 %
3.1	comp.udp1 Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDEM	m²	10178,01	0,45	0,54	10.355,04	0,28 %
3.2	101115 SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/platina: 3,16m3). (CORTE)	m³	3502,08	3,05	3,70	12.957,62	0,32 %
3.3	93378 SINAPI	Reatorro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,29 m³ / potência: 89 hp, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	977,78	20,47	24,84	24.288,05	0,60 %
3.4	100574 SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m²	977,78	1,23	1,40	1.456,69	0,04 %
3.5	100973 SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 5 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 129 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	3478,6	7,74	9,39	32.645,27	0,81 %
3.8	97914 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmf até 30 km (unidade: m3xkm).	M3XKM	5359,98	2,63	3,19	17.098,33	0,42 %
3.7	100576 SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	19176,01	2,23	2,70	51.775,22	1,29 %
4		PAVIMENTAÇÃO					2.545.428,79	63,24 %
4.1	CP-10018 Próprio	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M²	19176,01	88,10	108,90	2.049.915,46	50,93 %
4.2	94273 SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário)	M	6932,76	55,06	66,81	463.177,69	11,51 %
4.3	94069 SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (Escoramento meio fio)	m³	55,47	382,56	484,23	25.750,83	0,64 %
4.4	94273 SINAPI	Travamento da pavimentação com guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	64	55,06	66,81	4.275,84	0,11 %
4.5	102498 SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliçamento)	M	1399,36	1,38	1,05	2.908,97	0,08 %
5		DRENAGEM					705.082,19	17,52 %
5.1		Serviços técnicos					5.758,65	0,14 %
5.1.1	99083 SINAPI	Locação de redes de água ou esgoto, inclusive topográfico	M	1082,52	4,47	5,42	5.758,85	0,14 %
5.2		Movimento de terra					137.336,28	3,41 %
5.2.1	90091 SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (0,8m³/111HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	1424,32	5,29	6,41	9.129,89	0,23 %
5.2.2	93358 SINAPI	Escavação manual de vala em 1ª categoria, até 1,30.	m³	171	71,36	86,59	14.806,69	0,37 %
5.2.3	101590 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.	m²	616,7	80,01	72,82	44.908,09	1,12 %
5.2.4	101592 SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m.	m²	218,33	41,69	50,83	11.097,71	0,28 %
5.2.5	8316 ORSE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	m³	235,47	129,29	149,61	34.929,44	0,87 %
5.2.6	93378 SINAPI	Reatorro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,29 m³ / potência: 89 hp, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	285,30	20,47	24,84	7.089,06	0,18 %
5.2.7	100973 SINAPI	Carga, transporte e descarga de solo, descarga livre	m³	1837,4	7,74	9,39	15.375,18	0,39 %
5.3		Tubo em concreto armado					319.849,52	7,94 %

5.3.1	92809 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm	M	483,26	45,23	54,88	26.522,40	0,66 %
5.3.2	00007745 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	483,28	83,07	95,76	46.278,89	1,15 %
5.3.3	92811 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm	M	652,84	65,68	78,70	67.979,31	1,69 %
5.3.4	00007725 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm	M	852,84	160,74	165,30	153.049,78	3,93 %
5.3.5	92815 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1000 mm	M	18,76	116,81	141,87	2.661,48	0,07 %
5.3.6	00007753 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm	M	18,76	313,38	381,26	9.777,23	0,17 %
5.3.7	92816 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1200 mm	M	8,74	628,39	782,55	6.664,66	0,17 %
5.3.8	00007757 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1200 mm	M	8,74	468,05	539,58	4.715,75	0,12 %
5.4		Boca de tubo, caixa de ligação e dispositivos					77.086,31	1,92 %
5.4.1	87856 SINAPI	Caixa para boca de tubo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x1x1,2 m.	UN	48	1.286,41	1.573,19	77.086,31	1,92 %
5.5		Poço de visita					144.424,05	3,59 %
5.5.1	94971 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	26,94	443,38	538,04	15.570,57	0,39 %
5.5.2	92916 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 6.3mm	KG	319	16,89	20,42	6.513,96	0,16 %
5.5.3	92919 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 10.0mm	KG	107,3	14,12	17,13	1.836,04	0,05 %
5.5.4	92921 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 12.5mm	KG	327,7	11,84	14,38	4.705,77	0,12 %
5.5.5	92268 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	116	127,94	155,25	18.009,00	0,45 %
5.5.6	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento.	m²	116	26,89	32,81	3.782,76	0,09 %
5.5.7	157 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:1:2:6 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	268,16	183,83	223,19	59.850,63	1,49 %
5.5.8	87878 SINAPI	Chapisco Traço 1:3	m²	268,16	4,23	6,13	1.375,66	0,03 %
5.5.9	87782 SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	268,16	35,77	43,40	11.638,14	0,29 %
5.5.10	00011501 SINAPI	Tampão fôlo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	UN	30	611,25	704,64	21.139,20	0,53 %
5.6		Ponta de Ala					20.827,18	0,52 %
5.6.1	94671 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	7,2	443,38	538,04	3.873,88	0,10 %
5.6.2	92268 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	109,2	127,94	155,25	16.953,30	0,42 %
6		MURO DE CONTENÇÃO					304.599,88	7,67 %
6.1	90109 SINAPI	Escavação mecanizada de valas com escavadeira hidráulica (solo com água), profundidade até 1,50 m para implantação de geofôrmas tedeis em área molhada	m³	102,57	6,39	7,75	784,91	0,02 %
6.2	94342 SINAPI	Aterro material areno-argiloso com compactação	m³	42,74	81,34	96,70	4.216,43	0,10 %
6.3	83388 SINAPI	Resteio mecanizada de vala com escavadeira hidráulica	m³	42,74	14,93	18,11	774,02	0,02 %
6.4	83679 SINAPI	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOBARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,88	20,89	25,25	4.090,14	0,10 %
6.5	83720 SINAPI	Manta de fio poliester bidim	m²	631,1	29,89	36,25	22.877,37	0,57 %
6.6	73902/001 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	128,21	123,64	150,03	16.235,34	0,48 %
6.7	73644/001 SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	320,55	804,82	733,94	235.264,46	5,84 %
6.8	101747 SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.	m²	170,85	83,90	101,81	17.464,41	0,43 %
7		SINALIZAÇÃO					41.376,71	1,03 %
7.1	00013521 SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	UN	43	80,37	92,65	3.983,05	0,10 %
7.2	00054723 SINAPI	Placa indicativa - sinalização vertical	m²	12,24	562,60	648,56	7.838,37	0,20 %
7.3	92335 SINAPI	Tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua	M	242,9	93,99	114,05	27.702,74	0,69 %

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Folha 738



Rubrica

7.4	00000011 Próprio	Estrutura em aço galvanizado para suporte de placa de inauguração	UN	1	745,90	905,14	905,14	0,04 %
7.5	00010846 SINAPI	Placa de inauguração da obra 40x80cm	UN	1	734,31	846,51	846,51	0,02 %

Total sem BDI 3.325.725,95
Total do BDI 696.416,13
Total Geral 4.025.142,08

Ruanne Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário



Obra
C59a de- PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL

Bancos
SHAPI - 04/2023 -
Alagoinhas

B.D.I.
21,35%

ORSE - 03/2023 - Sergipe

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro												360 DIAS					
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	18.597,50	18.597,50	100,00%	100,00%	18.597,50	18.597,50	100,00%	100,00%	18.597,50	18.597,50	100,00%	100,00%	18.597,50	18.597,50	100,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,34%	21.607,39	21.607,39	8,34%	16,68%	43.214,78	43.214,78	16,68%	25,02%	64.822,17	64.822,17	25,02%	33,36%	86.429,56	86.429,56	33,36%	41,70%
3	TERRAPLENAGEM	100,00%	8,34%	12.548,07	12.548,07	8,34%	16,68%	31.370,14	31.370,14	16,68%	25,02%	49.940,21	49.940,21	25,02%	33,36%	68.500,28	68.500,28	33,36%	41,70%
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	8,34%	212.288,78	212.288,78	8,34%	16,68%	424.577,56	424.577,56	16,68%	25,02%	636.866,34	636.866,34	25,02%	33,36%	849.154,92	849.154,92	33,36%	41,70%
5	DRENAGEM	100,00%	20,00%	705.092,49	705.092,49	20,00%	40,00%	1.410.184,98	1.410.184,98	40,00%	60,00%	2.115.277,47	2.115.277,47	60,00%	80,00%	2.820.370,96	2.820.370,96	80,00%	100,00%
6	MURO DE CONTENÇÃO	100,00%	25,00%	304.599,08	304.599,08	25,00%	50,00%	609.198,16	609.198,16	50,00%	75,00%	913.797,24	913.797,24	75,00%	100,00%	1.218.396,32	1.218.396,32	100,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO	100,00%	41,37%	41.376,71	41.376,71	41,37%	82,74%	82.753,42	82.753,42	82,74%	124,11%	165.506,84	165.506,84	124,11%	186,17%	289.760,26	289.760,26	186,17%	248,24%
	Porcentagem		6,59%	6,12%	11,52%	11,52%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%
	Custo		265.452,00	246.454,20	463.620,41	463.620,41	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90	463.324,90
	Porcentagem Acumulada		6,59%	12,72%	24,24%	35,76%	47,27%	58,78%	70,29%	81,80%	93,31%	104,82%	116,33%	127,84%	139,35%	150,86%	162,37%	173,88%	185,39%
	Custo Acumulado		265.451,99	511.906,19	975.526,60	1.439.147,00	1.902.471,90	2.365.796,79	2.829.121,69	3.292.446,59	3.755.771,49	4.219.096,39	4.682.421,29	5.145.746,19	5.609.071,09	6.072.395,99	6.535.720,89	7.000.045,79	7.463.370,69

Ruane Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

R J DOS SANTOS EIRELI
Estatístico/Proprietário

(Handwritten signatures and scribbles)

Folha 239
Wenderson
Rubrica

Table with columns: Competição, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 8209 BIMP, 8210 BIMP, 8211 BIMP, etc.

Table with columns: Competição, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 5931 BIMP, 5932 BIMP, 5933 BIMP, etc.

Table with columns: Competição, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 8212 BIMP, 8213 BIMP, 8214 BIMP, etc.

Table with columns: Competição, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 5934 BIMP, 5935 BIMP, 5936 BIMP, etc.

744
#6010

Ruanne Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - UNIAO DAS FORTALEZAS / AL
/contato@andreshigh@bireli.com

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Table with columns: Competido, Cadastro, Descrição, Tipo, Valor, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, Valor Unit, Valor Total. Includes entries for 'MOTORVEICULO POTENCIA BRUTA 1.604.142.181...'

Ruanne Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

Folha 745V
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	ADOTADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
GRUPO A	4,97%	4,62%	4,97%	5,36%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
GRUPO B	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
GRUPO C	7,30%	6,64%	7,30%	8,59%
L - LUCRO	7,30%	6,64%	7,30%	8,59%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	8,15%	8,15%	8,15%	8,86%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
BDI COM IMPOSTOS	21,35%			


Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = 21,35\%$$

Ruane Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

Folha 748
Rubrica



COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	ADOTADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
GRUPO A	4,78%	2,38%	4,78%	6,20%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%	1,50%	3,45%	4,49%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,48%	0,30%	0,48%	0,82%
R - TAXA DE RISCOS	0,85%	0,56%	0,85%	0,89%
GRUPO B	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
GRUPO C	5,11%	3,50%	5,11%	6,22%
L - LUCRO	5,11%	3,50%	5,11%	6,22%
I - INCIDENCIA DE IMPOSTOS	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN		0,00%	0,00%	0,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
BDI COM IMPOSTOS	15,28%			


Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-I)} - 1 = 15,28\%$$

Ruane Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

Folha 749
Lucilio
Rubrica



ENVELOPE "B" – PROPOSTAS DE PREÇOS

Folha 750
Assinado
Rubrica

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA /AL
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 - OBRAS

Entrega e Abertura de Envelopes: 14/09/2023 ÀS 10:00 HORAS
min


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS , no Município de BOCA
DA MATA /AL

RJ DOS SANTOS EIRELI


CNPJ: 11.446.462/0001-53

EMAIL : RJDOSANTOSEIRELI@GMAIL.COM





750V
~~2011~~





Amauri dos Santos

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA 001.CC01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08090003/2023/Concorrência
01/2023

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

RELATÓRIO

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, **certifico** que procedi à análise dos documentos referentes à habilitação/ PROPOSTAS das empresas abaixo consignadas que participaram da Concorrência Pública n° 001/2023:

1. DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/001-57, neste ato representada pelo Sr. Amauri dos Santos.
2. METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33, representada pelo sr. Rafael Ferreira.
3. RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos.

ANÁLISE

Observamos os credenciamentos que certificamos regulares e corretos; em ato contínuo, analisamos os documentos habilitatórios dos licitantes que certificamos dentro do que preleciona o edital e anexos, estando em perfeita ordem, não existindo motivos para inabilitações.

Em seguida, considerando que todos os participantes não aduziram motivos de discordância, passou-se à próxima fase, qual seja, análise dos documentos Classificatórios dos licitantes, tendo sido as empresas

Página 1 de 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08090003/2023

CONCORRÊNCIA N° 01/2023

Diego dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA N° 62121/9731



RJ DOS SANTOS EIRELLI e METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA **sido desclassificadas** por ter sido constatada, por este Setor a ausência, quanto à primeira - dos encargos sociais; e, quanto à segunda, sem proposta, BDI e encargos.

Desta feita apenas a empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA fez-se classificada, com o valor de R\$4.025.543,17.


Esclarecemos que foi perguntado aos licitantes se gostariam de interpor recursos, atestamos que TODOS disseram que não, declinando do referido instrumento de insurgência.


CONCLUSÃO

Da análise do procedimento atestamos a regularidade do procedimento e ratificamos as decisões tomadas no certame, aferindo sua regularidade.

Diego Dos Santos - CREA/AL 0218179731

Setor de Engenharia.


Diego dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 0218179731



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090003/2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.**

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos **14** dias do mês de setembro do ano de **2023 (dois mil e vinte e três) às 10h:00**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo nº 08090003/2023, presente o Engenheiro do Município Dr. Diego Dos Santos - CREA/AL 0218179731, reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prélio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e Jornal de Grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 03 (três) empresas a seguir relacionadas, munidas de seus representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

1. DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/001-57, neste ato representada pelo Sr. Amauri dos Santos.
2. METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33, representada pelo sr. Rafael Ferreira.

Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090003/2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação



3. RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos.

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e os analisassem, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" das licitantes e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto os envelopes "HABILITAÇÃO". Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Todos os licitantes disseram que nada tinham para aduzir. Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as propostas das três habilitadas. Os documentos Classificatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Todos os licitantes disseram que nada tinham para aduzir, devolvendo os mesmos, a CPL e o Setor de Engenharia passaram a aferir os documentos, tendo sido as empresas RJ DOS SANTOS EIRELLI e METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA sido desclassificadas por ter sido constatada a ausência, quanto à primeira - dos encargos sociais ;e, quanto à segunda, sem proposta, BDI e encargos, desta feita apenas a empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA perfez-se classificada, sendo declarada vencedora com o valor de R\$4.025.543,17. Novamente, perquirido aos licitantes se gostariam de interpor recursos TODOS disseram que não, declinando do referido instrumento de insurgência. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os

Página 2 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090003/2023

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação




trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.

Juciana Dayse Bezerra dos Santos
PRESIDENTE.

Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL

Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

Dr. Diego Dos Santos - CREA/AL 0218179731
Setor de Engenharia.




PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

RELATÓRIO FINAL Nº 001.1909/CONCORRÊNCIA 01/2023

Objeto: Convênio junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona Urbana do Município de Boca da Mata-AL	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Modalidade Sugerida: <i>Artigo 22, & 1 da Lei Federal nº 8.666/93</i>	Concorrência
Processo Administrativo	08090003/2023
Tipo: <i>(Art. 4º, inciso X)</i>	Menor Preço Global
Fundamento Legal:	Art. 22, & 1 da lei 8.666/93
Processo Licitatório	Concorrência nº 01/2023
<p>ANOTAÇÕES GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº 206 de 01 de agosto de 2023 reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 31 de julho de 2023 emite RELATÓRIO FINAL referente à CONCORRÊNCIA sob o Número: 01/2023. <p>I – DA FASE INTERNA</p> <p>A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO autuou sob o Número: 01/2023, o competente edital de CONCORRÊNCIA para Convênio junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona urbana, conforme especificações do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante;</p> <p>O processo foi instruído com os elementos necessários à promoção do certame licitatório acima sugerido, quais sejam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ofício nº 302/2023 da Secretaria Municipal de Infraestrutura; Ofício nº 285/5ª SR – CODEVASF; Termo de Referência; Especificações Técnicas – Engenheiro Civil José Jorge Correia Quintela – CREA Nº 0205115713; 	



Comissão Permanente de Licitação


- Cronograma Físico Financeiro;
- Planilha Orçamentária;
- Memorial Descritivo;
- Fotos;
- Declarações;
- Cotação de Preços;
- Autorização Ambiental;
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 10 de agosto de 2023;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentária emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM nº 0546/2023 da Lavra da procuradora Geral Larissa A. de R. Calheiros, pontuando a continuidade.

II - DA FASE EXTERNA

- Em 11 de agosto de 2023 a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 14/08/2023 pág. 151 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 12 e 13/08/2023 pág. 16; DOE/AL de 14/08/2023, com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 14/08/2023.
- **Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail.**
- Não correram impugnações ao edital;

III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO


- A sessão iniciou-se às 10h00 (dez) horas aos 14 dias do mês de setembro do ano de **2023 (dois mil e vinte e três)**, a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, presentes a Presidente da CPL - Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira e o Engenheiro do Município - Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1



Comissão Permanente de Licitação

- Acudiram ao chamamento uma empresa, com seus representantes que preliminarmente procedeu o credenciamento, qual seja:
 1. **RJ DOS SANTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53, neste ato representada por seu empresário Roberval José dos Santos, CPF 030.230.974-88;
 2. **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.509.006/0001-57, neste ato representada por Sr. Amauri Raimundo dos Santos, CPF 072.715.384-61;
 3. **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 34.348.652/0001-33, neste ato representada por Sr. Rafael Pereira de Souza, CPF 070.110.684-06;
- Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO".
- Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata, porém disseram que nada tinham a pontuar.
- Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as propostas das três habilitadas. Os documentos classificatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Todos os licitantes disseram que nada tinham para aduzir, devolvendo os mesmos, a CPL e o Setor de Engenharia passaram a aferir os documentos, tendo sido as empresas RJ DOS SANTOS EIRELLI e METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA sido desclassificadas por ter sido constatada a ausência, quanto à primeira - dos encargos sociais; e, quanto à segunda, sem proposta, BDI e encargos, desta feita apenas a empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA fez-se classificada, sendo declarada vencedora com o valor de R\$4.025.543,17. Novamente, perquirido aos licitantes se gostariam de interpor recursos TODOS disseram que não, declinando do referido instrumento de insurgência.
- IV - DA CONCLUSÃO

R.



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 19 de setembro de 2023

JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

PRESIDENTE da CPL

Portaria nº 206/2023

Folha 755
Lucio

Processo Administrativo nº 08090003/2023.

Modalidade: *CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.*

Tipo: *Menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global.*

Objeto: *Contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços, execução de pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata.*

Parte interessada: *Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

PARECER PGM GAB Nº 0663/2023.

EMENTA: FASE EXTERNA. PROCESSO LICITATÓRIO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA. LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.

I – CONCORRÊNCIA - MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA;

III - PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA;

IV – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DISPONÍVEIS NO MERCADO;

V - PUBLICIDADE RESPEITADA – TRÂMITES LEGAIS OBEDECIDOS – LICITAÇÃO REGULAR;

VI – PELA HOMOLOGAÇÃO. CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

I – RELATÓRIO.

Cuida-se de processo licitatório, na modalidade Concorrência, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem como objeto a *contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços, execução de pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata.*

O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir de Ofício nº 302/2023, de 09 de agosto deste ano de 2023, em que o Secretário solicitante expõe:

“(…) Senhor Prefeito,

Solicitamos de V. Ex^a, autorização (para) abertura de processo licitatório referente ao convênio firmado junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona urbana. Tudo isso a fim de atender as necessidades desta Secretaria.

Sem mais para o momento. (…)”



O pedido inicial veio instruído com o Ofício nº 285/5ª SR, de 04 de agosto de 2023, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 5ª Superintendência Regional – CODEVASF, que trata da “aprovação de projeto básico do Convênio sob nº 5.0292.00/2022 (SICONV 939990/2022). Síntese:

“(…) Senhor Prefeito,

Refiro-me ao convênio sob nº 5.0292.00/2022 (SICONV 939990/2022), firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) e a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, cujo objeto é a pavimentação de diversas ruas na zona urbana do município de Boca da Mata/AL.

Informo que a documentação e o projeto básico apresentados por esta Prefeitura foram aprovados e, dessa forma, foram consideradas cumpridas as exigências para a retirada da cláusula suspensiva do referido convênio.

Assim, a conveniente deve proceder com o processo de licitação em conformidade com o objeto do convênio e legislação aplicada, num prazo de 60 dias contados da emissão deste ofício, devendo ser registrada na Plataforma Transfere Gov, para a devida análise por esta Superintendência Regional.

Atenciosamente, (...)” (DESTAQUEI)

Acompanhada ainda o pedido inicial o imprescindível Termo de Referência, em que consta o objeto, motivação/justificativa, das características do objeto, localização, detalhamento técnicos dos projetos complementares e estudos, serviços finais, obrigações das partes, normas aplicáveis, da vistoria técnica, dos atestados de qualificação técnica, custo estimado da obra, forma de fiscalização, critérios de avaliação das propostas, formalização do contrato, das medições, condições e forma de pagamento, dos prazos, da entrega dos serviços, da finalização da obra, e da rescisão do contrato. Síntese:

“(…) 1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços, execução de pavimentação de diversas ruas, a partir dos Projetos Executivos e planilhas anexas.

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

As pavimentações visam garantir aplicação correta de paralelos em suas vias pois as mesmas encontram-se sem. Visando a melhoria de vida da população deste município, sabemos que o pavimento traz muitos benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas por poeiras e pela água parada que se forma nas vias de chão batido, sem contar da valorização dos imóveis urbanos. Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a população em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir. É desta forma que temos trabalhado com afincos para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso município. E

Polícia 756
Arquivo
Rubrica

atendendo a todas as normas e legais existentes no nosso País por isso o motivo da contratação destes serviços.

E também mantendo a conservação do patrimônio público.

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

O presente projeto contempla execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento, assentamento de guia (meio-fio), muro de arrimo e assentamento de tubo em concreto.

4. LOCALIZAÇÃO

As ruas localizam-se no município de Boca da Mata.

5. DETALHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E ESTUDOS

Está anexado a este memorial os projetos e planilhas orçamentárias que servirão de referência para execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura a ART ou RRT de execução dos serviços.

6. SERVIÇOS FINAIS

Antes de iniciar os trabalhos, a empresa deverá fornecer e instalar uma placa de obra em aço galvanizado para identificação da obra. O modelo da placa, assim como os dizeres e textos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata e identificação o convênio.

Ao fim dos trabalhos, a empresa contratada deverá realizar uma limpeza final da obra.

(...)

10. VISTORIA TÉCNICA

Para elaboração da proposta, o licitante **poderá** realizar visita prévia para inspecionar o local, anteriormente a licitação, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta final.

NÃO SENDO OBIGATÓRIO

(...)

12. CUSTO DA OBRA

De acordo com as planilhas orçamentárias, o valor para execução das obras é de R\$ 4.105.716,65 (quatro milhões, cento e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

(...)

14. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS



Folha 756V
[assinatura]
Rubrica

O critério para avaliação das propostas será o de menor preço global.

(...)"

Consta dos autos Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Obra / Serviço nº AL20230342810, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL, tendo como responsável técnico o servidor JOSÉ JORGE CORREIA QUINTELA, Engenheiro Civil, registro nº 0205115713AL, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Município.

Acompanha a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, mencionada no item precedente, os projetos básicos de terraplanagem, de pavimentação em paralelepípedo, de sistema de drenagem, de meio-fio, e de poço de visita para drenagem, bem como elaborações de orçamentos de terraplanagem, de pavimentação em paralelepípedo, de sistema de drenagem (*boca de lobo*), de meio-fio, de polo de visita para drenagem, e de sinalização viária.

Consta dos autos a indispensável pesquisa de mercado, mediante as cotações de preços apresentadas pelas empresas:

- 1 – CTEPMV, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.097.827/0001-23;
- 2 – AKV PESSOA – ME (Atalaia Premoldados), inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.097.227/0001-77;
- e 3 – CONSTRUTORA LIMA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 24.513.161/0001-47.

Na sequência dos atos de pesquisas de preços, consta o “*Memorial Descritivo – Pavimentação e Drenagem de Ruas no Município de Boca da Mata – AL.*”, elaborado e firmado pelo servidor JOSÉ JORGE CORREIA QUINTELA, Engenheiro Civil, registro nº 0205115713AL, lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Município, em que constam as especificações técnicas dos serviços especializados a serem realizados/contratados, relatório/registros fotográficos das ruas, composições de preços, e cronogramas físicos financeiros.

Por fim, foi acostada ao caderno processual administrativo a Autorização Geral (*Corrigida*), emitida pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA, emitida em 07 de agosto de 2023, com validade até 18 de julho de 2024.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito.

De posse dos autos, a Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura do procedimento licitatório, que veio acompanhado da minuta do Edital da

Concorrência nº 01/2023 (*tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global*), do projeto básico e da minuta do contrato de empreitada.

Instada a se manifestar, esta Procuradoria Geral emitiu o Parecer PGM GAB nº 0546/2023, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Jornal Tribuna Independente, edição de 12 e 13 de agosto de 2023, bem como no Diário dos Municípios e no Diário Oficial da União, edição respectiva de 14 de agosto de 2023.

Constam dos autos comprovações de atendimentos das solicitações do Edital, realizadas por diversas empresas interessadas na disputa.

Não houve interposição de impugnação ao Edital da Concorrência nº 01/2023.

No dia, hora e local designados para a abertura da sessão pública, ou seja, 14 de setembro de 2023, às 10:00 horas, compareceram 03 (*três*) empresas interessadas na disputa, no caso, a DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.509.006/0001-57, representada por AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS; METRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.348.652/0001-33, representada por RAFAEL FERREIRA; e R J DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.446.462/0001-53, representada por ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, as quais foram inicialmente credenciadas por preencher os requisitos do instrumento convocatório.

Dando continuidade a sessão pública, a Comissão Permanente de Licitações, auxiliada pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, consignou em ata que “... a CPL e o Setor de Engenharia passaram a aferir os documentos, tendo sido as empresas RJ DOS SANTOS EIRELI e METRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP LTDA sido desclassificadas por ter sido constatada a ausência, quanto a primeira – dos encargos sociais; e, quanto à segunda, sem proposta, BDI e encargos ...”.

Ao final, a Comissão Permanente de Licitações julgou vencedora do certame a empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.509.006/0001-57, representada por AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, com o valor da proposta em R\$ 4.025.543,17 (*quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos*).

Síntese da ata da sessão pública:

757
L. Costa

“(…) Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e os analisassem, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes “A” e “B” das licitantes e devidamente rubricados os fechados por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto os envelopes “HABILITAÇÃO”. Os



Folha 757V
2465/2023
Rubrica

documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Todos os licitantes disseram que nada tinham para aduzir. Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as propostas das três habilitadas. Os documentos classificatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Todos os licitantes disseram que nada tinham para aduzir, devolvendo os mesmos, a CPL e o Setor de Engenharia passaram a aferir os documento, tendo sido as empresas RJ DOS SANTOS EIRELI e METRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP LTDA sido desclassificadas por ter sido constatada a ausência, quanto à primeira – dos encargos sociais; e, quanto à segunda, sem proposta, BDI e encargos, desta feira apenas a empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA per fez-se classificada, sendo declarada vencedora com o valor de R\$ 4.025.543,17. Novamente, perquirido aos licitantes se gostariam de interpor recursos TODOS disseram que não, declinando do referido instrumento de insurgência. (...).”

Síntese do relatório final da Comissão Permanente de Licitações:

“(…) II – DA FASE EXTERNA

Em 11 de agosto de 2023 a fase externa é deflagrada com autorização do Exmº. Sr. Prefeito.

O aviso de convocação da abertura do certame foi publicado no DOU em 14/08/2023 pág. 151 – seção 3; Jornal de Grande Circulação – Tribuna Independente em 12 e 13/08/2023 pág. 16; DOE/AL de 14/08/2023, com data de abertura designada para à 10h00min do dia 14/08/2023.

Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail.

Não ocorreram impugnação ao edital.

III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

A sessão iniciou-se às 10h00 (dez) horas aos 14 dias do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, presentes a Presidente da CPL – Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira e o Engenheiro do Município – Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1.

Acudiram ao chamamento “uma” empresa, com seus representantes que preliminarmente procedeu o credenciamento, qual seja:

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53, neste ato representada por seu empresário Roberval José dos Santos, CPF 030.230.974-88;

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.509.006/0001-57, neste ato representada por Sr. Amauri Raimundo dos Santos, CPF 072.715.384-61;

METRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.348.652/0001-33, neste ato representada por Sr. Rafael Pereira de Souza, CPF 070.110.684-06.

(...)"

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório.

Folha 758
665/2008
Rubrica

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica se resume ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(negrito e grifo nosso)

No presente caso concreto, por se tratar o objeto de “*contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviços, execução de pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata*”, ou seja, **obras e serviços de engenharia**, adotou-se corretamente a modalidade de licitação **Concorrência**, uma vez que o valor estimado da obra foi orçado em **R\$ 4.105.716,65** (*quatro milhões, cento e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos*).

Conforme exposto no Edital, o presente Certame e a contratação dela decorrente serão regidos em estrita observância as determinações da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para Licitações e Contratos da Administração, que sobre a modalidade de licitação **Concorrência**, assim disciplina:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no



Folha 758V
[assinatura]
Rubrica

local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.

§ 2º O PRAZO MÍNIMO ATÉ O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS OU DA REALIZAÇÃO DO EVENTO SERÁ:

I - quarenta e cinco dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço" (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - TRINTA DIAS PARA: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

A) CONCORRÊNCIA, NOS CASOS NÃO ESPECIFICADOS NA ALÍNEA "B" DO INCISO ANTERIOR; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

(...)

§ 3º OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO PARÁGRAFO ANTERIOR SERÃO CONTADOS A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DO EDITAL RESUMIDO OU DA EXPEDIÇÃO DO CONVITE, OU AINDA DA EFETIVA DISPONIBILIDADE DO EDITAL OU DO CONVITE E RESPECTIVOS ANEXOS, PREVALECENDO A DATA QUE OCORRER MAIS TARDE. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

(...)

Art. 22. São modalidades de licitação:

I - concorrência;

(...)



§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência)

(...)

c) concorrência: acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Vide Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência)

(...)

Extrai-se dos dispositivos legais, acima reproduzidos, que na presente licitação, em razão da modalidade de **Concorrência**, por não exigir melhor técnica ou técnica e preço, **o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento (art. 21, § 2º) será de 30 (trinta) dias (art. 21, § 2º, II), contados a partir da última publicação do edital resumido (art. 21, § 3º).**

Em análise das publicações do aviso de licitação, observa-se que as últimas publicações (*Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União*) se realizaram no dia 14 de agosto de 2023 (*segunda-feira*), enquanto que a sessão para recebimento das propostas ocorreu no dia 14 de setembro de 2023, portanto, no 31º (*trigésimo primeiro*) dia após a última publicação, considerando que o mês calendário de agosto ajusta-se em 31 (*trinta um dias*).

A modalidade de licitação Concorrência é a primeira citada na Lei Federal nº 8.666/93, e assim como as demais exige o critério obrigatório da ampla publicidade, garantindo a participação segura de quaisquer empresas interessadas no objeto, desde que atendam as especificações do edital.

Tai requisitos foram criteriosamente observados.

Pois bem.

Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar*

a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.

Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifico dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência às regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a licitante vencedora atendeu atentamente as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

Em conclusão, o presente procedimento administrativo regular encontra-se suficientemente instruído, posto que foram seguidos todos os ritos aplicáveis à matéria.

III – DA CONCLUSÃO.


Diante do todo exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por seu signatário representante, entende que os autos **devem seguir à consideração do senhor Prefeito para homologação do resultado da licitação**, convocando-se a licitante vencedora **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.509.006/0001-57, para celebração do contrato, nos termos da minuta que instrui a presente Concorrência nº 01/2023, no valor global de R\$ 4.025.543,17 (*quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos*), tendo como objeto a prestação dos serviços especializados de engenharia para execução de pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata.

Realizada a respectiva contratação, publique-se, em Imprensa Oficial, extrato do respectivo contrato, até o 5º (*quinto*) dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações e Contratos da Administração Pública.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Boca da Mata, AL., 19 de setembro de 2023.

Folha 759V
[assinatura]
Rubrica


DANIEL PADILHA VILANOVA
Procurador Geral do Município
OAB/AL. 16.839 - Portaria nº 202/2023



Folha 759A
Atesilva
Pública

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2023, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata-AL, 19 de setembro de 2023


Bruno Feijó Teixeira
PREFEITO



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 08090003/2023
REFERÊNCIA: CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /Nº 5029200/2022 (SICONV
939990/2022)

CONTRATO nº 01.22.09.2023.CC01.2023

**CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO
DE DIVERSAS RUAS DA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL QUE ENTRE SI CELEBRAM
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA
DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA,
CNPJ: 24.509.006/0001-57**

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, na cidade de Boca da Mata/AL, neste ato representado pelo Prefeito **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

2 - CONTRATADA: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, estabelecida na Rua **JOSÉ THOMAZ DA SILVA NÔNO, 123, JOSÉ PAULINO, ATLAIA-AL**, representada por **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 072.715.384-61, doravante denominada CONTRATADA.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, tipo menor preço, sob o critério de menor preço global – Empreitada por preço GLOBAL, em conformidade com Edital e demais anexos constantes do Processo Administrativo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO 08090003/2023.

Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

CONCORRÊNCIA 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0890003/2023



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A(s) obra(s) deverão ser executada(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em R\$ R\$ 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária: 10.0880.1004 - Secretaria Municipal de Infraestrutura – Pavimentação asfáltica e paralelepípedo-4499.51 – obras e instalações do programa de trabalho da secretaria Municipal de Infraestrutura.

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários e totais constantes do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

BUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

PARÁGRAFO TERCEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

PARÁGRAFO QUARTO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRAFO SEXTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- b) Supressão de qualquer item de serviço;
- c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

3



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

PARÁGRAFO QUINTO: O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

PARÁGRAFO SEXTO: As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO OITAVO: Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

PARÁGRAFO NONO: Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será em conformidade com o Cronograma Físico financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

3



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

PARÁGRAFO SEXTO: Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO NONO: O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente às referentes aos responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

- a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
- b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
- c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
- d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e

RUA ROSALVO PINTO D'AMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

CONCORRÊNCIA 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0890003/2023

3



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

I - Advertência;

II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):

a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;

c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

RUA ROSALVO PINTO DÁMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL

CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487

CNPJ: 12.264.396/0001-63

CONCORRÊNCIA 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0890003/2023



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

CONCORRÊNCIA 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0890003/2023



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 22 de setembro de 2023.

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

Prefeito – Contratante

CONTRATADA

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº CC 01/2023

REFERÊNCIA: CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /Nº 5029200/2022 (SICONV 939990/2022).

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Referência - Concorrência nº 01/2023, tipo menor preço, sob o critério de menor preço global – Empreitada por preço GLOBAL, em conformidade com Edital e demais anexos constantes do Processo Administrativo Licitatório 08090003/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, CNPJ nº 12.264.396/0001-63.

Contratada: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 24.509.006/0001-57.


Objeto: Obras e Serviços de Engenharia de Pavimentação em diversas ruas do Município de Boca da Mata-AL.

Valor: R\$ **RS 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).**

Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de assinatura.

Data da assinatura: 22/09/2023.

Extrato fixado no mural da sede Prefeitura Municipal em 22/09/2023.



Comissão Permanente de Licitação
Presidente

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL

CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487

CNPJ: 12.264.396/0001-63

CONCORRÊNCIA 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0890003/2023


Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br



Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2481	FBAQ-XBWY	13/09/2023	13/10/2023
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Nome/Título do Estabelecimento DELTA SERVICOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 24.509.006/0001-57	
Nome Empresarial DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA			
Endereço JOSE TOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL			
CERTIFICAÇÃO			
A Prefeitura Municipal de ATALAIA certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.			
OBSERVAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente; - O presente documento somente tem validade: <ul style="list-style-type: none"> a. Quando nao apresentar rasuras; b. Até a data de validade exposta acima; 			
A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de ATALAIA .			

Folha 772
Atalaia
2023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 773
Ussler
RUBRICA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.509.006/0001-57
Certidão nº: 39442763/2023
Expedição: 06/08/2023, às 15:48:20
Validade: 02/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.509.006/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir


2023.09

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.509.006/0001-57
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço: R JOSE THOMAZ DA SILVA NONO 123 / JOSE PAULINO / ATALAIA / AL / 57690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2023 a 04/10/2023

Certificação Número: 2023090508102067156473

Informação obtida em 07/09/2023 21:19:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 24.509.006/0001-57

Nome/Contribuinte DELTA SERVICOS GERAIS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/10/2023

Emitida às 16:00:04 do dia 06/08/2023

Código de controle da certidão: E9C3-78DE-2D9A-4CBD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 776
Ator

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:10 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **0448.98B6.E3AE.6D17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 184/2023

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha) para atender as necessidades das unidades da Rede Municipal de Ensino, Centro de Múltiplos e demais setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação - SEME. Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do dia 09 de outubro de 2023, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br Nº 1020929. Edital: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 27 de setembro de 2023, através dos sites <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes>, <http://cpl.riobranco.ac.gov.br/>, ou poderá ser solicitado pelo e-mail cpl@riobranco.ac.gov.br e no Protocolo de Licitações, situado na Rua Alvorada, nº 281, 5º Piso - Bairro: Bosque, Rio Branco - Acre - CEP: 69.900-631 - Telefone: (68) 3211-2220.

Rio Branco - Acre, 25 de setembro de 2023.

WILLYANE MELO UCHÔA

Pregoeira

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2023

A Comissão Permanente de Licitação 01 - CPL 01 comunica a REABERTURA DE PRAZO aos interessados da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2023 - CPL 01/PMRB, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de contenção de encostas - muro de contenção tipo gabião, localizado no município de Rio Branco - Acre que fica marcada para o dia 07 de novembro de 2023 às 9h (nova hora). Comunicamos ainda, que as datas de retiradas do edital serão do dia 27/09/2023 a 06/11/2023, horário: 8h às 12h e 13h às 17h, por meio do e-mail cpl01@riobranco.ac.gov.br ou na CPL01/PMRB - Rua Rui Barbosa, nº 325 - Bairro: Centro, CEP: 69.900-084 - Rio Branco/AC.

Rio Branco - Acre, 25 de setembro de 2023.

ERICK SILVA DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 67/2022
Fundamento Legal: Art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.227.351/0001-19; M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.452.540/0001-25; Objeto: Alteração do contrato nº 067/2022, vinculada ao Termo de Adesão nº 06/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de vias.
Objeto: Alteração do contrato 067/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de manutenção de vias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação, Serviços Urbanos e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Anadia/AL.
Celebração: 09/08/2023;
Signatários: José Celino Ribeiro de Lima e Marben Rogerio Dorville de Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 07050015/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 19/2023-SRP. OBJETO: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários escolares. Data da Homologação: 15/09/2023. Vigência: 15/09/2023 a 15/09/2024. Fornecedores e valores Registrados: LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27, com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 no valor total de R\$708.435,91 (setecentos e oito mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e nove e um centavos). SALUS COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.851.343/0001-59 com o lote: 34 no valor total de R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ 14.323.297/0001-30 com os lotes: 9 e 14 no valor total de R\$7.426,80 (sete mil e quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

EXTRATO DE CONTRATO

Concorrência Nº CC 01/2023
REFERÊNCIA: CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF / Nº 5029200/2022 (SICONV 939990/2022).
Objeto: contrato de empreitada por preço global para executar serviços de pavimentação em diversas ruas no município de boca da mata/AL que entre si celebram de um lado o município de boca da mata, e do outro a empresa delta serviços gerais ltda. Referência - Concorrência nº 01/2023, tipo menor preço, sob o critério de menor preço global - Empreitada por preço GLOBAL, em conformidade com Edital e demais anexos constantes do Processo Administrativo Licitação 08090003/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, CNPJ nº 12.264.396/0001-63. Contratada: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 24.509.006/0001-57. Objeto: Obras e Serviços de Engenharia de Pavimentação em diversas ruas do Município de Boca da Mata-AL. Valor: R\$ R\$ 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de assinatura. Data da assinatura: 22/09/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

2ª Chamada
Proc. Adm. Nº 0703029/2023. Itens Fracassados e Desertos. Critério Menor Preço por Item.
2ª Chamada. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e instrumentais odontológicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, instruções e condições contidas no Edital e seus anexos. Modo de Disputa: Aberto. Início de recebimento das propostas: 09h de 27/09/2023. Fim de recebimento das propostas: 09h de 09/10/2023. Sessão de Disputa de Preços: 09/10/2023 às 09h30. Local: www.bnc.org.br Acesso Identificado. Edital e informações na Sala de Licitações, Rua Aureliano Teixeira, s/n, das 08h às 15h, site: www.bnc.org.br ou e-mail: cpichapreta@gmail.com.

VALQUÍRIA LIMA DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

Folha 777

3ª Chamada
Processo nº 0800.004973/2023
Tipo: Menor Preço por lote de itens
Disponibilidade: <http://www.licitacoes-e.com.br>
Objeto: Registro de preço para fornecimento de APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA E INDIVIDUAL - AASI, e APARELHOS PARA AUXÍLIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA, além de suporte técnico para dispensação aos usuários, para atender a demanda do município de Delmiro Gouveia-AL.
Data de realização: 19 de outubro de 2023 às 08:00h.
Informações: cpldelmiro@outlook.com

ERIKA VANESSA MELO DE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÕES ELETRÔNICOS N.ºS 258; 259 E 260/2023 - UASG Nº926703

O Município de Maceió, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/ALIC avisa que realizará licitação conforme resumo:
- INTERESSADO: ALICC PE nº 258/2023 Processo nº: 12500.96965/2023. Objeto: Aquisição de implante Subdérmico Etonogestrel 58mg, para atender as necessidades da SMS. Abertura das Propostas: 11/10/2023 às 09:00h.
- INTERESSADO: ALICC PE nº 259/2023. Processo nº: 12500.099563/2023. Objeto: Aquisição de equipamentos/materiais permanentes (cadeira clínica) Item frassado do PE 215/2023. Abertura das Propostas: 09/10/2023 às 09h.
- INTERESSADO: ALICC PE nº 260/2023. Processo nº 6700.086234/2023. Objeto: Registro de preço para aquisição correlatos (Itens Fracassados do PE 192/2023). Endereço: Avenida da Paz, 900, Jaraguá, Maceió/AL - CEP 57.022-050, ou www.comprasgovernamentais.gov.br ou <http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/>. Abertura das Propostas: 10/10/2023 às 09h (horário de Brasília) no site <http://www.comprasnet.gov.br/>. Telefone (082) 3312-5100.

Maceió, 25 de setembro de 2023.

MARILIA PEIXOTO BARBOSA

Diretora da Diretoria Especial de Licitações e Contratos ALICC-PPMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2023

O Município de Maravilha/AL, através da Secretaria Municipal de Cultura, torna pública abertura do Credenciamento nº.03/2023, que tem como objetivo credenciar os grupos musicais e músicos individuais para apresentar-se durante as festividades locais deste município. O Edital está disponível na Prefeitura Municipal de Maravilha/AL, localizada na Praça Francisco Soares, nº. 29, Centro. A documentação deverá ser entregue no Protocolo da Prefeitura Municipal no endereço indicado acima até às 14h00min do dia 19 de outubro 2023. Os interessados poderão solicitar o Edital através do e-mail: licitacaomaravilhaal@gmail.com.

MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023

A sessão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção. Tipo: Maior desconto, que seria realizada às 10h00min do dia 26 de setembro de 2023, passa a ter nova data para sua realização, qual seja dia 02 de outubro 2023, às 10h. Local: Banco Nacional de Compras - BNC. Dúvidas através do e-mail licitacoesmarechaldeodoro@gmail.com.

Marechal Deodoro/AL, 25 de setembro de 2023.

LEANDRO BITTENCOURT MIRANDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

Tipo: menor preço por grupo de itens; - Processo nº 0811.00007-2023;
Disponibilidade: <http://www.licitacoes-e.com.br>;
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades a exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
Data de realização: 05 de outubro de 2023, às 03h30min (abertura da proposta) e 9h30min (disputa);
Informações: licitacao.odc@outlook.com.

Olho d'Água do Casado/AL, 25 de setembro de 2023.

CARLA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023

Tipo: Menor preço por item Processo nº 09050008/2023 Disponibilidade: <http://www.licitacoes-e.com.br> Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços com locação de veículos de médio e grande porte para Transporte Escolar, visando atender as necessidades desta secretaria com o objetivo de transportar alunos matriculados na rede pública de ensino do Município de Pariconha-AL. Data de realização: 18 de outubro de 2023, às 08h30. Informações: licitacaopariconhaal@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023

Tipo: Menor preço por lote Processo nº 07270044/2023 Disponibilidade: <http://www.licitacoes-e.com.br> Objeto: Contratação tem como formalização de Empresa especializada para o fornecimento de Medicamentos, Correlatos e Fritadas para atender demanda do setor da farmácia básica do município de Pariconha/AL. Data de realização: 19 de outubro de 2023, às 08h30. Informações: licitacaopariconhaal@gmail.com

JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO
Pregoeiro

Diário Oficial

Maceió - terça-feira
26 de setembro de 2023

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 111 - Número 2163

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

PREFEITURA DE BOCA DA MATA-AL

CONCORRÊNCIA N° CC 01/2023
REFERÊNCIA: CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /N° 5029200/2022 (SICONV 939990/2022).
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Referência - Concorrência n° 01/2023, tipo menor preço, sob o critério de menor preço global - Empreitada por preço GLOBAL, em conformidade com Edital e demais anexos constantes do Processo Administrativo Licitatório 08090003/2023
Contratante: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA. CNPJ n° 12.264.396/0001-63.
Contratada: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ n° 24.509.006/0001-57.
Objeto: Obras e Serviços de Engenharia de Pavimentação em diversas ruas do Município de Boca da Mata-AL.
Valor: R\$ R\$ 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).
Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de assinatura.
Data da assinatura: 22/09/2023.

Bruno Feijó Teixeira - Prefeito

Protocolo 771862

Prefeitura de Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

LICENÇA A Prefeitura Municipal de Campo Alegre. CNPJ n° 12.264.628.0001-83, endereçada na Rua Senador Máximo, 35, 1° andar, Centro, Campo Alegre/AL torna público que requereu, ao IMA/AL, prorrogação/renovação de sua Licença de Operação para as atividades da Unidade Mista de Saúde Arnom de Mello, situada na Rodovia AL-220, km 36, Campo Alegre/AL.

Protocolo 771863

Prefeitura de Estrela de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS-AL HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023-SRP

O Prefeito do Município de Estrela de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o presente processo em favor da empresa 46.833.727JOSE RONALDO MIGUEL DA SILVA, CNPJ n° 46.833.727/0001-50, no valor total de R\$ 1.023.500,00 (um milhão e vinte e três mil e quinhentos reais).

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 011/2023-SRP. Processo Administrativo n° 008.170522/2022. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual execução de serviços e fornecimento de coffee break, buffet, quitinhas e lanches. ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS/AL-CNPJ: 24.176.307/0001-06. ESPÉCIE: Ata Registro de Preço n° 38/2023 - FORNECEDOR REGISTRADO: 46.833.727JOSE RONALDO MIGUEL DA SILVA, CNPJ n° 46.833.727/0001-50. VALOR GLOBAL: R\$ 1.023.500,00 (um milhão e vinte e três mil e quinhentos reais). CELEBRAÇÃO: 18/09/2023. VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. FORO: Comarca de Palmeira dos Índios-AL. FUNDAMENTAÇÃO: Lei n° 10.520/2002. Lei n° 8.666/93 e suas alterações

e, Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 7.892/2013 e ainda o Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. SIGNATÁRIOS: Aldo Lira de Jesus-Prefeito e José Ronaldo Miguel da Silva, Fornecedor Registrado. A ATA encontra-se na íntegra disponível na sede do município e no site <http://www.estreladealagoas.al.gov.br>.

Estrela de Alagoas, 18 de setembro de 2023.

Aldo Lira de Jesus - Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2023 - PE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS. CNPJ n° 24.176.307/0001-06. CONTRATADA: 46.833.727JOSE RONALDO MIGUEL DA SILVA, CNPJ n° 46.833.727/0001-50. OBJETO: OBJETO: serviços e fornecimento de coffee break, buffet, quitinhas e lanches. VALOR GLOBAL: R\$ 1.023.500,00 (um milhão e vinte e três mil e quinhentos reais). DATA CONTRATO: 18/09/2023. VIGÊNCIA: 18/09/2024. FUNDAMENTAÇÃO: Leis Federais 8.666/93. 10.520/02. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: Aldo Lira de Jesus-Prefeito. Pela Contratada: José Ronaldo Miguel da Silva-Representante da Contratada.

Estrela de Alagoas, 18 de setembro de 2023

Aldo Lira de Jesus - Prefeito

Protocolo 771724

Prefeitura de Maravilha

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA/AL AVISO DE CREDENCIAMENTO

O Município de Maravilha/AL, através da Secretaria Municipal de Cultura, torna pública abertura do Credenciamento n° 03/2023, que tem como objetivo credenciar músicos individuais ou grupos musicais para apresentar-se durante as festividades locais deste município. O Edital está disponível na Prefeitura Municipal de Maravilha/AL, localizada Praça Francisco Soares, n° 29, Centro, CEP: 57.520-000. A documentação deverá ser entregue no Protocolo da Prefeitura de Maravilha/AL no endereço indicado acima até às 14h00min do dia 19 de outubro de 2023. Interessados poderão solicitar o Edital através do e-mail: licitacaomaravilhaal@gmail.com.

Maravilha/AL, 25 de setembro de 2023

Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque
Prefeita do município de Maravilha/AL

Protocolo 771800

Prefeitura de Marechal Deodoro

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023

A sessão do PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção. Tipo: Maior desconto. que seria realizada às 10h00min do dia 26 de setembro de 2023, passa a ter nova data para sua realização, qual seja dia 02 de outubro 2023, às 10h. Local: Banco Nacional de Compras - BNC. Dúvidas através do e-mail (licitacoesmarechaldeodoro@gmail.com).

Marechal Deodoro/AL, 25 de setembro de 2023.

Leandro Bittencourt Miranda
Pregoeiro

Protocolo 771903

BRUNO FEIJÓ TEXEIRA
PREFEITO

SERGIO MACIEL DA COSTA
VICE-PREFEITO

LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA IZAURA TELES MACIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

CICERO CARLOS LINS VIEIRA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MARIANA DE OMENA FEIJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SERGIO MACIEL DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BOCA DA MATA – AL - BOCAPREV

MARIA BETANIA DE MELO DUDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

AMANDO DE ALMEIDA TENORIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

PREFEITURA DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA Nº CC 01/2023

REFERÊNCIA: CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /Nº 5029200/2022 (SICONV 939990/2022).

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Referência - Concorrência nº 01/2023, tipo menor preço, sob o critério de menor preço global - Empreitada por preço GLOBAL, em conformidade com Edital e demais anexos constantes do Processo Administrativo Licitatório 08090003/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, CNPJ nº 12.264.396/0001-63.

Contratada: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ nº 24.509.006/0001-57.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia de Pavimentação em diversas ruas do Município de Boca da Mata-AL.

Valor: R\$ R\$ 4.025.543,17 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de assinatura.

Data da assinatura: 22/09/2023.

Bruno Feijó Teixeira - Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 PE 13/2023 - 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - 2ª Chamada
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03150016/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 PE 13/2023 - 2ª chamada, firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa **EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **09.015.414/0001-69**.

DO OBJETO: Futura e eventual aquisição de Condicionadores de Ar, Forno Microondas e **Fragmentadora de Papel**.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração.

ITEM: 01, do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 13/2023-2ª chamada.

DO FORNECEDOR: EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA,

CNPJ/MF 09.015.414/0001-69, Endereço - Rua Major Sertório, Nº 212, Conjunto 51, Bairro Vila Buarque, São Paulo-Sp, CONTATOS (11) 3129-3202

REPRESENTANTE - Antenor de Camargo Freitas Junior

DO VALOR GLOBAL de registro: R\$ 17.112,00 (dezessete mil, cento e doze reais)

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666, de 1993.

DATA DA ASSINATURA: 21 de setembro de 2023.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA
ANTENOR DE CAMARGO FREITAS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 (UASG: 982705)

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa, SOB DEMANDA, para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVOS INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 2ª Chamada do Pregão 015/2023
Disponibilidade do Edital: a partir de 29/09/2023 no site www.gov.br/compras ou <https://transparencia.arapiraca.al.gov.br/licitacao>.
Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2023 às 08h no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: dia 16/10/2023, às 09h:30min (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras.

Arapiraca - AL, 28 de setembro de 2023.
JOSÉ EUCLIDES DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 (UASG: 982705)

A Pregoeira do Município de Arapiraca-AL, torna público que o certame acima identificado, que estava SUSPENSO, terá sua reabertura programada para o dia 16/10/2023, às 09h00min. Objeto: Aquisição de produtos químicos para tratamento e limpeza das piscinas do Centro de Apoio às Escolas em Tempo Integral - CAETI I.
Disponibilidade do Edital: a partir de 29/09/2023 no site www.gov.br/compras ou <https://transparencia.arapiraca.al.gov.br/licitacoes>. Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2023 às 8h no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: dia 16/10/2023, às 09h00min (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras.

Arapiraca - AL, 28 de setembro de 2023.
YASMIN OLIVEIRA KUMMER SOUZA RODRIGUES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023 (UASG: 982705)

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de ferramentas e materiais para limpeza pública, destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Disponibilidade do Edital: a partir de 29/09/2023 no site www.gov.br/compras ou <https://transparencia.arapiraca.al.gov.br/licitacoes>. Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2023 às 8h no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: dia 16/10/2023, às 9h (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras.

Arapiraca - AL, 28 de Setembro de 2023.
MARA MIRELLE SOARES DE OLIVEIRA VALERIANO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de fogos de artifício, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Atalaia/AL.
Data: 16/10/2023 às 10h00min. (horário de Brasília).
O pregão será realizado através do sistema BNC.
O edital encontra-se disponível no site: <http://www.bnc.org.br>
Informações pelo e-mail cplatalaia01@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de bibliotecas portáteis com personalização, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Atalaia/AL.
Data: 16/10/2023 às 12h00min. (horário de Brasília).
O pregão será realizado através do sistema BNC.
O edital encontra-se disponível no site: <http://www.bnc.org.br>
Informações pelo e-mail cplatalaia01@gmail.com

SABINE CARNIEL GUILHERME
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

O Prefeito Municipal de Boca Da Mata/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2023, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Em 28 de setembro de 2023
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023

2ª Chamada
Processo n.º 1400.002196.2023
Tipo: Menor Preço por itens
Disponibilidade: <http://www.licitacoes-e.com.br>
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de material de sinalização viária (cones, canalizadores de tráfego e fitas zebraadas), a fins de atender as demandas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT de Delmiro Gouveia/AL.
Data de realização: 08 de novembro de 2023 às 08:00h.
Informações: cpldelmiro@outlook.com

ERIKA VANESSA MELO DE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

Processo administrativo nº 201/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 21/2023. Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Aquisição de material de expediente, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Girau do Ponciano, mediante sistema de registro de preço.
Data de realização: 16 de outubro de 2023, às 09h e 30min;
Processo administrativo nº 1477/2023
Pregão Eletrônico nº 22/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 22/2023. Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Aquisição de fogões e gás (GLP), por meio do Programa Girau Fôgo e Gás da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Girau do Ponciano.
Data de realização: 17 de outubro de 2023, às 09h e 30min;
Processo administrativo nº 669/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 23/2023. Tipo: Menor Preço por item.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos destinados aos órgãos e entidades da administração pública municipal, mediante sistema de registro de preço.
Data de realização: 20 de outubro de 2023, às 09h e 30 min.
Disponibilidade dos editais: endereço eletrônico: <http://acessoinformacao.giraudoponciano.al.gov.br/licitacoes/> ou no site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>. Informações por e-mail: cpl.girau@gmail.com.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília.

Girau do Ponciano/AL, 28 de setembro de 2023.
GISLAINE DE OLIVEIRA AMORIM
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023-SRP

2ª chamada
Tipo: Menor Preço - Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de expedientes, com exclusividade de lotes para ME/EPP - Data/Horário: 17 de outubro de 2023 às 09:00hs (nove horas - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <http://www.jequiadapraia.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça José Pacheco, s/nº - Centro - CEP: 57.244-000, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail cpl.jequiadapraia.al@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023-SRP

Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, com exclusividade de lotes para ME/EPP - Data/Horário: 17 de outubro de 2023 às 09:00hs (nove horas - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <http://www.jequiadapraia.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça José Pacheco, s/nº - Centro - CEP: 57.244-000, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail cpl.jequiadapraia.al@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023-SRP

Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, exclusivo para ME/EPP - Data/Horário: 19 de outubro de 2023 às 13:00hs (treze horas - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <http://www.jequiadapraia.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça José Pacheco, s/nº - Centro - CEP: 57.244-000, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail cpl.jequiadapraia.al@gmail.com.

JOSÉ FABIANO DA SILVA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023-SRP

(3ª Chamada)
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo ciclomotor de duas rodas destinado a Secretaria Municipal de Educação. Data: 16/10/2023, às 10h00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br). Editais disponíveis também no portal <https://transparencia.lagoadacanoa.al.gov.br/licitacao>, informações no e-mail: cpl.canoa@gmail.com.

Lagoa da Canoa/AL, 28 de setembro de 2023.
ALEX JÚNIOR FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 -SRP

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de leito com colchão hospitalar.
ABERTURA: 11 de outubro de 2023, às 09:00h (horário local).
INFORMAÇÕES: Informações disponíveis na sede da CPL, localizada na rua major Luiz Carlos, s/n, 2º andar, centro, Limoeiro de Anadia/AL, de segunda a sexta das 8h às 13h, ou através do e-mail: cpl.novostempos@gmail.com, e edital disponível no site: <http://limoeirodeanadia.al.gov.br>; www.bnc.org.br

Limoeiro de Anadia/AL, 28 de setembro de 2023
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 -SRP

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material pré-moldados.
ABERTURA: 16 de outubro de 2023, às 09:00h (horário local).
INFORMAÇÕES: Informações disponíveis na sede da CPL, localizada na rua major Luiz Carlos, s/n, 2º andar, centro, Limoeiro de Anadia/AL, de segunda a sexta das 8h às 13h, ou através do e-mail: cpl.novostempos@gmail.com, e edital disponível no site: <http://limoeirodeanadia.al.gov.br>; www.bnc.org.br

Limoeiro de Anadia/AL, 28 de setembro de 2023
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
Prefeito