

HABILITAÇÃO



Folha 10226

8
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.130.631/0001-00
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34 - CENTRO - Olivença / Alagoas



Documento assinado digitalmente

THIAGO DE LUCENA SANTOS

Data: 20/03/2022 11:52:57-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/03/2022 11:48

1 de 1

24

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1227

8
Rubrica

Razão Social:

Nome da empresa
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Certificado:

Número

Endereço:

R PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34

Bairro:

CENTRO

Cidade:

OLIVENÇA -
AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

Engenharia

Grupos de Materiais / Serviços

CNPJ:

15.130.631/0001-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

19/11/2021

Validade do Certificado

19/11/2022

Antônio Frederico de S. Gomes
Comissão Permanente de Licitação

Antônio

Antônio

REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/Concordata	09/12/2021								
Dívida Ativa da União	07/03/2022								
Dívida Ativa do Estado	085/01/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2021								
FGTS	05/12/2021								
INSS	07/03/2022								
CNDT	25/04/2022								

Folha 1228

2
Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL**

LUCENA ENGENHARIA EIRELI com CNPJ sob o nº **15.130.631/0001-00**, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença-Alagoas.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro.

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA RN: 0217243819
CPF: 050.646.504-77

DECLARAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL

LUCENA ENGENHARIA EIRELI, com CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença- Alagoas. A licitante:

-DECLARA: NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


-DECLARA: que inexistem **FATOS IMPEDITIVOS** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

-DECLARA: que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de **menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a **menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de **aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos**, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).


-DECLARA: que **tomou conhecimento de todas as informações** e das **condições locais** para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital.

-DECLARA: expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA RN: 0217243819
CPF: 050.646.504-77



-DECLARA: que a Contratada na assinatura do Contrato apresentará o **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT**, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando à prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

-DECLARA: que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**, caso opte pelo benefício previsto no **art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993**.

-DECLARA: que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos **incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal**;

-DECLARA: que tem ciência, por parte da licitante, das condições estabelecidas pelas Instruções Normativas aplicáveis ao **SICONV**.

-DECLARA: que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA RN: 0217243819
CPF: 050.646.504-77

1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
LUCENA ENGENHARIA EIRELI
NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00

Folha 12322
Rubrica

THIAGO DE LUCENA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, Rua Euclides Afonso de Melo, nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tabuleiro do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o **NIRE 27600461427** em 10 de junho de 2019 e no **CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00**, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome fantasia, **LUCENA ENGENHARIA**.

Cláusula Segunda – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e

manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de água, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

Folha 1233
8
 Rubrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO
 LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00

THIAGO DE LUCENA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, , Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEFAI, sob o NIRE 27600461427 em 10 de junho de 2019 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial fantasia, LUCENA ENGENHARIA EIRELI e o nome empresarial fantasia, LUCENA ENGENHARIA.

Cláusula Segunda – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de

Folha 1234Rubrica

maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de agua, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de paleos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular THIAGO DE LUCENA SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Folha 2235

R.
Rubrica

Maceió, 21 de setembro de 2020.

Thiago de Lucena Santos
THIAGO DE LUCENA SANTOS

1º Tabelião



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Lucena Santos, 42
Centro
Maceió - AL
CEP 57.010-000
Fone (33) 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2020 - 101399

Reconheço por semelhança a firma de:

THIAGO DE LUCENA SANTOS*****

Em Testemunho de verdade: MACEIÓ - AL - 28/09/2020 13:38:48

SELO DIGITAL: AAX55511 - K7YP

Confira os dados do selo em <http://selodigital.tjaj.ju.br/> Total: R\$ 4,39



CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

22

[Handwritten signature] 28



Folha 1236
8
Rubrica

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANASTACIO COSTA MOTO , com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 037145, inscrito no CPF nº 08656991604, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08656991604	037145	ANASTACIO COSTA MOTA

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 22/11/2021 08:37:16 -0300
Verifique em <https://verificador.jti.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 20:51 SOB Nº 20200486403.
PROTOCOLO: 200486403 DE 28/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004605535. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2020.
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

29

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1237

2
Rubrica



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1679470834

NOME: **THIAGO DE LUCENA SANTOS**
 DOC IDENTIFICAÇÃO EMISSOR: **1991075 SUP-AL**
 CPF: **050.844.504-77** DATA NASCIMENTO: **02/09/1984**
 RESIDÊNCIA: **JOSE MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS**
MARIA MADALENA DE LUCENA DA BARRA
 PERMISSÃO: ACC CAT. ENG: AL

OBSERVAÇÕES:
 PAR


ASSINATURA DO PORTADOR: *Thiago de Lucena Santos*
 LOCAL: **SERRA TALHADA, PE** DATA EMISSÃO: **21/07/2018**

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 19005515290
 PE006497414

PERNAMBUCO
DENATRAN CONTRAN

Documento assinado digitalmente
 THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Data: 21/11/2021 21:43:21 0300
 Verifique em <https://verificador.abr.br>

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382001223483843840>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 189382001223483843840-1
Data: 20/01/2022 17:01:59
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM76721-9GC4;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



TJPB

O presente documento dig tal foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 17:36:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2022 19:30:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 189382001223483843840-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b237bd9560164c2db912eb0e278989e04222ce419729b88d39ea3973e27b88159c5f31198f3b1a169e553247eff57c058f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



4

31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.130.631/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2011
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUCENA ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PROF. JOSE CORREIA BULHOES	NÚMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 57.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLIVENÇA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ERALTEC59@HOTMAIL.COM		TELEFONE (82) 3202-6444
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/04/2022** às **11:22:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1/2
32



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.130.631/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2011
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PROF. JOSE CORREIA BULHOES	NUMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 57.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO OLIVENCA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO ERALTEC59@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 3202-6444
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2022 às 11:22:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

2/2
33



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Olivença

Setor de Arrecadação

RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054

CNPJ : 12.257.762/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLIVENÇA
CULTIVANDO A PAZ PARA
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Inscrição TLF : 000648

Documento : 01

Ano : 2022

Emissão : 13/01/2022

Validade : 31/12/2022

Fica obrigatória a exibição desta licença em lugar visível.

Contribuinte ...: 14194 LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia : LUCENA ENGENHARIA

Endereço : RUA PROFª JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro

Município : Olivença

UF : AL

Inscrição TLF : 000648

Inscrição Comercial : 4521-7/00

Inscrição Municipal : 000648

Tipo de Estabelecimento :

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-6-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS,

Início das Atividades : 08/09/2020

CPF :

CNPJ : 15.130.631/0001-00

Código do Imóvel : 1.001.004.0014.0000

Contribuinte



Documento assinado digitalmente

THIAGO DELUCENA SANTOS
Data: 17/01/2022 13:38:44
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Jose Elias Santana Silva
Sec. Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Part. Nº 04/2021

ALBERTO FIRMINO BARBOSA
Diretor de Tributos

8882 - ALBERTO FIRMINO BARBOSA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/189381701222812348898-1>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189381701222812348898-1
Data: 17/01/2022 13:38:44
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57985-BT55;



CNPJ: 06.170-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJFB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira G. Agelmin, em segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 13:42:47 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições a Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:22:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 189381701222812348898-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8bd9518661aa093fad703247773e402fb619be44c61e88390b0daf9bb667c05617b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Civis Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura] 35 *[Assinatura]*



Contribuinte

CNPJ: 15.130.631/0001-00 Inscrição Estadual: 24262329-8 Início da Atividade: 05/03/2012
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Nome de Fantasia: LUCENA ENGENHARIA
Logradouro: R. PROF. JOSE CORREIA BULHOES Número: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 57550000 Município: OLIVENCA UF: AL
Telefone: (82) 33143450

Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3600602	Distribuição de água por caminhões
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	Construção de edifícios
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600	Obras de fundações
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
4924800	Transporte escolar
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
7111100	Serviços de arquitetura
7112000	Serviços de engenharia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador



Contribuinte

CNPJ: 15.130.631/0001-00 Inscrição Estadual: 24262329-8 Início da Atividade: 05/03/2012
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Nome de Fantasia: LUCENA ENGENHARIA
Logradouro: R PROF. JOSE CORREIA BULHOES Número: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 57550000 Município: OLIVENCA UF: AL
Telefone: (82) 33143450

Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
7739003	Aluguel de paicos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:

Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual: Habilitado

Endereço Eletrônico:

[Handwritten signatures and marks]
37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LUCENA ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **15.130.631/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:22:55 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **291D.AB8A.5207.CE74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 38



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 15.130.631/0001-00

Nome/Contribuinte: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 10/01/2023

Emitida às 05:19:42 do dia 11/11/2022

Código de controle da certidão: 3506-02C5-2239-4313

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Setor de Arrecadação
RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054
CNPJ : 12 257 762/0001-57



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Inscrição : 014194 Documento : 000828 Ano : 2022 Emissão : 13/09/2022 Validade : 12/11/2022

A Diretoria de Tributos OLIVENÇA AL CONCEDE a presente CERTIDÃO ao :

Contribuinte : LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CPF : CNPJ : 15.130.631/0001-00

Nome Fantasia :

Endereço : RUA PROFº JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro Cidade : Olivença UF : AL

Inscrição Municipal Atual : 014194

O mesmo encontra-se com sua situação fiscal regularizada com a Fazenda Municipal com referência aos tributos cobrados por esta repartição. Ressalvando a mesma o direito de cobrar débitos anteriores ou que vierem a ser apurados.

g vb Documento assinado digitalmente
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 13/09/2022 18:02:21 (-0300)
Verifique em: <http://certificadocri.trib.br>

Olivença, 13 de setembro de 2022.


ALBERTO FIRMINO BARBOSA
Diretor de Tributos
018/2022

Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
ADC58133-KRNP
20/09/2022 11:22
Dist. Judiciário: 446.904
Confirme sua identidade em
<https://selo.tj.al.br>

CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS
7º DISTRITO - S. BENTES - MACEIÓ - AL
AUTENTICAÇÃO
Certifico haver conferido a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé
20 SET. 2022
Em testº _____ da verdade.
 José Araújo Costa de Moraes-Osteiro/Tribunário
 Alessandra Almeida C. Lemos - Substituta
 Monique Evelyn M. de Almeida - Substituta

40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Folha 1248
8
Rubrica

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:21:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 189381605226058733229-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f218d0229b97f3429cb0c501effef47dd53dd455e4d56bb59bbc11c1444dbcbce7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '41'.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.130.631/0001-00
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R EUCLIDES A DE MELO 09 LOTE ASA DOS VENTOS QD D / TAB DO PINTO
/ RIO LARGO / AL / 57100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2022 a 23/11/2022

Certificação Número: 2022102501250693887390

Informação obtida em 10/11/2022 13:02:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.130.631/0001-00
Certidão n°: 27466821/2022
Expedição: 23/08/2022, às 15:27:14
Validade: 19/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.130.631/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

43



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022

Dados básicos:

CNPJ : 15.130.631/0001-00
Razão Social : LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Nome fantasia : LUCENA ENGENHARIA
Data de abertura : 28/12/2011

Folha 1251
8
Rubrica

Endereço:

logradouro: RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES
N.º: 34 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: OLIVENCA
CEP: 5755000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.



Chave de autenticação	Y65CPCC79IWVIXJG
------------------------------	------------------

[Handwritten signatures and marks]

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022
Dados básicos:			
CNPJ :	15.130.631/0001-00		
Razão Social :	LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
Nome fantasia :	LUCENA ENGENHARIA		
Data de abertura :	28/12/2011		
Endereço:			
logradouro:	RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES		
N.º:	34	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Município:	OLIVENCA
CEP:	5755000	UF:	AL
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		Y65CPCC79IWVIXJG	

A

22

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7978455</p> <p>CPF CNPJ: 15.130.631/0001-00</p> <p>Nome Razão Social Endereço LUCENA ENGENHARIA EIRELI RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES CENTRO OLIVENCA/AL 57550-00</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938 1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938 1981; art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line. depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 17/11/2021 Autenticação: h1ue.jmj8.n6cu.5t48</p>
---	---

Folha 1253
Rubrica 8

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 714447/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Chave: y8Bw7

Folha 1254

8
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Registro: 0000537209

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 26/09/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE: 7731-4/00. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 0161-0/99. ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 3702-9/00. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 3811-4/00. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 6810-2/01. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4221-9/02. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 3600-8/02. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 7711-0/00. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 4391-6/00. OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4291-0/00. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4923-0/02. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7111-1/00. SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4924-8/00. TRANSPORTE ESCOLAR, 4930-2/02. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/03. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADORES, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÃO, TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

****EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.**

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

?Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

?Perfuração e construção de poços de água;

?Transporte rodoviário de produtos perigosos; e

?Atividades de sonorização e de iluminação.

Endereço Matríz: RUA PROF. JOSE CORREIA BULHÕES, 34, CENTRO, OLIVENÇA, AL, 57550000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2020



44



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 714447/2022
 Emissão: 14/09/2022
 Validade: 13/12/2022
 Chave: y8Bw7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 1255
8
 Rubrica

Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000053749DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA

Registro: 0217525490

CPF: 095.***.***-77

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.***.***-77

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: THIAGO DE LUCENA SANTOS

CPF: 050.***.***-77

Função: SOCIO E RESP TECNICO



45



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 714448/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

Chave: 1849z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 1256
8
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.***.***-77

Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 3996, BLOCO 01 AP 103 COND VIA COSTEIRA, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ, AL, 57010371

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000537209

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



46



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 714462/2022
Emissão: 14/09/2022
Validade: 13/12/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Chave: 8cy81

Folha

1257

8.

Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA
 Registro: 0217525490
 CPF: 095.***.***-77
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 157, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, Arapiraca, AL, 57311660
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 09/05/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
 Restrições: EM FERROVIAS.
 Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS
 Data de Formação: 19/04/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 Registro: 0000537209
 CNPJ: 15.130.631/0001-00
 Data Início: 14/09/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8cy81
 Impresso em: 14/09/2022 às 21:37:27 por: adapt, ip: 190.102.54.69

47

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E TABELAÇÃO

RODRIGO SANTOS PORCIUNCUÇA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2002168834

CPF: 000.000.000-00 DATA NASCIMENTO: 28/06/1992

REGIÃO: RORIM DE PAULA
 PORCIUNCUÇA
 PORCIUNCUÇA

PROFISSÃO: [blank]

LOCAL: ANAPIZACA, AL DATA EMISSÃO: 15/01/2021

ALAGOAS

39049384144
 8102888776



Cartório do 2º Ofício de Netas e de Protestos
 Rua Prof. Domingos Rodrigues, 41 - Anapizaca-AL - Tel: (82) 35211414
 José Antônio Vares Sousa Filho - Tabelião



AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotográfica extraída desta serventia que confere com o original. Dou fé.

Em test. Anapizaca, 03/02/2022 - 09:27:01 da tarde
 José Antônio Vares Sousa Filho (Tabelião)
 Doc. Solicitante: ***.824.274-**

Rodr. Judiciário Estado de Alagoas
 Ser. Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição. ACL97628-JNZM
 Confira os dados do ato em: <http://uso.org.br>

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, Engenheiro Civil - CREA nº0217525490-AL e CPF nº 095.824.274-77 residente e domiciliado na rua Nossa Senhora das Dores, nº 121 - Senador Teotônio Vilela - Arapiraca - AL.

CONTRATANTE: LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº15.130.631/0001-00 empresa de personalidade jurídica com sede na rua Professor José Correia Bulhões, Nº34 - Centro - Olivença - AL. Neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, Engenheiro Civil - CREA nº0217243819-AL e CPF nº 050.646.504-77.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo e Função.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá prazo **INDETERMINADO**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda à quarta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado \$7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Olivença-AL, 01 de Fevereiro de 2022.

Thiago de Lucena Santos
 CONTRATANTE

THIAGO DE LUCENA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RN0217243819AL



Documento assinado digitalmente
 THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Data: 18/02/2022 19:25:27 0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Testemunhas:

Verônica da Silva
 CPF 647.850.094-20

CPF



Cartório de Reg. Civil e Notas do 5º Distrito
 Rua 7 de Setembro, 162 Tabuleiro dos Maceió, Maceió-AL

Reconheço por SERELHANÇA as(s) firmas de THIAGO DE LUCENA SANTOS

Doc. Solicitante: 546.504 - Maceió, 18/02/2022 14:42

Em testemunha: *Silvana Bastos da Rocha Araujo* Oficial Substituto
 Poder Judiciário Estado de Alagoas
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição - 4x4
 ACM0819 2550
 Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.tjpb.br>



Rodrigo Santos Porciuncula
 CONTRATADO

RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RN0217525490AL

Cartório do 4º Ofício de Notas e de Protestos
 Rua Prof. Domingos Marques 41 - Arapiraca-AL - Tel: (82) 1931-1414
 José Antonio Veral Sousa Filho - Tabelião



Reconheço por autenticidade a firma indicada de: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** que confere o código reg. desta escritura: Doc. 16

Ano: 18/02/2022 - 09:02:12
 José Antonio Veral Sousa Filho (Tabelião)
 Doc.: S0217525490 - *** 924.974-***
 Valor: 7300,00 - R\$ 7.300,00

Confira os dados de autenticação de firma e distribuição em: **ACM08376-45U7**
 Confira os dados do ato em: <https://selo.digital.tjpb.br>

35 - Centro - Olivença - AL | CEP: 57.550-000
mail.com (82) 9.8810-3533

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382102221408095748>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 189382102221408095748-1
 Data: 21/02/2022 08:14:38
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMN23258-3H94;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.not.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
 Tabelião



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 09:03:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SA
 49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha 1260
8
Rubrica



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2022 09:05:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 189382102221408095748-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b84ba1b3ea85e5159f294bc84f52541438424e52cf4121c4a9a0244d346b8866059969b427b674317a89a9b0d9599bcecf7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '4' and '50'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

693630/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200170038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 6000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado;**

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200187786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº:
Complemento: Bairro: ELDORADO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado;**

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 na Escola Virgília Bezerra no bairro Eldorado no município de Delmiro Gouveia - AL, no valor de R\$ 971.940,01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

693630/2020

Atividade em andamento

Folha 1262

8

Publica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 693630/2020
11/08/2020, 11:23
3wC5Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaal.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wC5Y



Handwritten mark

Folha 1263
8
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), JOÃO PAULO DE AMORIM NETO (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍLIA BEZERRA, NO BAIRRO ELDORADO, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA AL, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas, s/nº, Bairro Eldorado, neste município, no valor de 971.940,01 (Novessentos e setenta e um mil, novessentos e quarenta reais e um centavo.) conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 07/2019, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Descrição da manutenção na Escola Virgília Bezerra:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária da escola.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 2 folhas



Folha 1264

8
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

DATA DE INICIO DO CONTRATO: 04/02/2019

DATA DE TERMINO: EM ANDAMENTO

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Janeiro de 2020


JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
FISCAL MUNICIPAL
CPF: 023.722.454-22
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 2 folhas



A

h

Folha 1265
8.
 Rubrica



Prefeitura de DELMIRO GOUVEIA

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
 Praça da MÉRITZ, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57400-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORBA: SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA VIRGÍLIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES									
12175	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	6,00	101,82	R\$	06,73	R\$ 110,98 R\$ 713,88
97665	SINAPI	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	160,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 0,99 R\$ 148,80
97661	SINAPI	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 2.160,00
97660	SINAPI	1.4	REMOÇÃO DE INIBIDORES/DMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	15,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 72,00
97644	SINAPI	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 6,25 R\$ 540,50
97622	SINAPI	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 33,07	R\$	31,42	R\$ 38,65 R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	817,11	R\$ 16,31	R\$	15,77	R\$ 19,34 R\$ 8.066,91
2035	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	6,00	R\$ 8,27	R\$	7,76	R\$ 9,54 R\$ 37,24
10013	ORSE	1.9	RETRABALHO DE ENFUNDAMENTO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m³	98,00	R\$ 67,88	R\$	64,69	R\$ 79,32 R\$ 7.773,36
2.0 REVESTIMENTO									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Flizeeth, linha lu neve, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev. 04	m²	89,28	46,09	R\$	43,79	R\$ 51,86 R\$ 4.608,62
87737	SINAPI	2.2	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FALCADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	R\$	24,47	R\$ 30,04 R\$ 25.534,00
87251	SINAPI	2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	80,00	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 2.762,40
3.0 COBERTURA									
96486	SINAPI	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 - P	m²	1.090,00	R\$ 52,90	R\$	50,26	R\$ 61,82 R\$ 67.389,80
95960	SINAPI	3.2	IMPLANTAÇÃO DE MADREAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCO-OR	m²	2.038,38	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35 R\$ 10.905,83
9212	ORSE	3.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	2.036,38	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 93,30 R\$ 190.180,85
94229	SINAPI	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 74, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	105,70	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 124,46 R\$ 13.155,42
79348/929	SINAPI	3.5	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	m²	215,23	R\$ 19,27	R\$	18,11	R\$ 22,52 R\$ 4.846,06
72201	SINAPI	3.6	REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	215,23	R\$ 8,55	R\$	8,12	R\$ 9,90 R\$ 2.150,15
97640	SINAPI	3.7	Remoção de forros de pvc de forma manual	m²	1.300,00	R\$ 0,97	R\$	0,92	R\$ 1,13 R\$ 1.469,00
4808	ORSE	3.8	Montagem em maueranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de escotelas	m	84,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 68,34 R\$ 5.740,56
92547	SINAPI	3.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA DE TIPO CONCRETO INCLUSIVE FERRAGENS	UMD	14,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 968,06 R\$ 13.512,84
92539	SINAPI	3.10	TRABALHO DE REFORMA DE FORRO DE PVC, CAIXÕES E TELHAS PARA TELHADOS DE TIPO 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIBE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m2	239,60	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 60,69 R\$ 14.541,32
94446	SINAPI	3.11	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 7 águas, incluso transporte vertical. af. 06/2016	m2	239,60	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 31,06 R\$ 7.441,98
4.0 PISO									
87620	SINAPI	4.1	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF. 06/2014	m²	428,10	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,43 R\$ 11.316,60
87251	SINAPI	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	428,10	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 14.787,10
94342	SINAPI	4.3	ATRIPIO MANUAL DE VAS COM AREIA PARA ATRIPIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m²	14,00	R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$ 87,07 R\$ 1.218,98
94990	SINAPI	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	25,01	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00 R\$ 15.118,12
72183	SINAPI	4.5	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA E MANTA SOLDADA	m2	341,10	R\$ 67,29	R\$	63,93	R\$ 78,61 R\$ 26.820,61
8137	ORSE	4.6	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ÁREAS VISUAIS	m²	281,35	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 54,71 R\$ 15.392,66
9417	ORSE	4.7	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	33,44	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 83,30 R\$ 2.785,50

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020
 01/03/2021, 14:12
 Chave de impressão: 3wc5Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas



Handwritten mark

Handwritten mark

Folha 1286

8 Rubrica

		5.0	ESQUADRIAS			SUB TOTAL =		RS	175.576,18
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grad. metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m ²	20,00	R\$ 562,32	R\$	622,20	R\$ 773,92
73113/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GLIARVICÓIS	m ²	82,29	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 585,70
12085	SINAP	5.3	MANEIRA DE AÇO BACULANTE, EXCAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRIONIZADA	m ²	1,00	R\$ 511,68	R\$	488,00	R\$ 603,24
91305	SINAP	5.4	FECHADURA DE EMBUIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO/BRUNO, COM EXCEÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	40,00	R\$ 70,76	R\$	67,22	R\$ 82,68
3666	ORSE	5.5	Grati Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250X103 cm, pintura branca, Beige ou similar, inclusive postes e acessórios	m ²	103,73	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 304,31
04716/0558	ORSE	5.6	Grade em metalão	m ²	25,00	R\$ 283,45	R\$	227,48	R\$ 279,80
72119	SINAP	5.7	VÍDRIO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	124,50	R\$ 209,07	R\$	199,62	R\$ 244,30
11040	ORSE	5.8	Janela em alumínio, cor N/Br, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m ²	124,80	R\$ 266,37	R\$	227,05	R\$ 310,07
						SUB TOTAL =		RS	141.484,46
		6.0	PINTURA			SUB TOTAL =		RS	141.484,46
88483	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m ²	4.074,55	R\$ 9,79	R\$	9,70	R\$ 11,44
93205	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMAO. AF_09/2016	m ²	2.445,87	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$ 11,69
88427	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m ²	910,18	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 9,87
88487	SINAP	6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF_06/2014 (TETO)	m ²	104,35	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 9,37
2129	ORSE	6.5	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m ²	1.635,22	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$ 19,14
93466	SINAP	6.6	PINTURA E SMAI TE BRILHANTE (3 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCO (1 DEMAO)	m ²	171,99	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$ 33,75
88484	SINAP	6.7	APLICAÇÃO E ENXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, LIMA DEMAO. AF_06/2014	m ²	105,35	R\$ 11,77	R\$	11,18	R\$ 13,75
40905	SINAP	6.8	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m ²	365,00	R\$ 16,67	R\$	15,65	R\$ 19,25
740672	SINAP	6.9	PINTURA E SMAI TE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	m ²	492,29	R\$ 17,02	R\$	16,17	R\$ 19,89
88492	SINAP	6.10	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TELHADO, DUAS DEMAS	m ²	764,80	R\$ 8,16	R\$	7,75	R\$ 9,53
						SUB TOTAL =		RS	86.818,07
		7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			SUB TOTAL =		RS <th>86.818,07</th>	86.818,07
91926	SINAP	7.1	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5.500,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$ 2,78
91928	SINAP	7.2	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.200,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$ 4,47
91930	SINAP	7.3	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	500,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$ 6,04
91927	SINAP	7.4	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$ 9,85
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	181,00	R\$ 36,70	R\$	84,67	R\$ 43,69
91993	SINAP	7.6	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	86,00	R\$ 30,71	R\$	28,85	R\$ 35,49
91996	SINAP	7.7	Tomada Média de Embutir (2 Módulos), 2P+10 A, Includindo suporte e placa Forneimento e instalação. AF_12/2015	und	61,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$ 26,59
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, OUTEIRA E DEBAMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA CAIXA OCTOGONAL E CAIXA). AF_01/2016	und	70,00	R\$ 83,23	R\$	79,06	R\$ 97,24
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio esvaziado cor branca, linha Decorata. Magist ou similar, inclusive lâmpada	und	26,00	R\$ 84,46	R\$	81,19	R\$ 99,86
60664	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 93,68	R\$	87,10	R\$ 107,13
12225	ORSE	7.11	Quadro de distribuição de subgrupo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$	289,33	R\$ 359,88
93656	SINAP	7.12	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. AF_04/2016	und	35,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$ 13,80
93673	SINAP	7.13	DISJUNTOR TRIPONAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	und	1,00	R\$ 67,89	R\$	64,50	R\$ 79,34
8124	ORSE	7.14	FLAFON E - 37	und	201,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$ 7,66
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 patinas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT 301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	7,00	R\$ 720,42	R\$	684,40	R\$ 841,81
4464	ORSE	7.16	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu	und	34,00	R\$ 450,00	R\$	427,50	R\$ 525,81
						SUB TOTAL =		RS	4.863,38
		8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			SUB TOTAL =		RS	10.897,93
1683	ORSE	8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	14,00	R\$ 64,42	R\$	61,20	R\$ 75,28
1679	ORSE	8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RAIOS SIFONADOS, ETC.)	und	14,00	R\$ 81,27	R\$	41,11	R\$ 50,57
89201	SINAP	8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	7,00	R\$ 7,22	R\$	6,86	R\$ 8,44
90709	SINAP	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	100,00	R\$ 22,40	R\$	21,28	R\$ 26,17
90860	SINAP	8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	10,00	R\$ 25,32	R\$	24,05	R\$ 29,58
90809	SINAP	8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	10,00	R\$ 11,08	R\$	10,53	R\$ 12,95
						SUB TOTAL =		RS	10.897,93
		9.0	LOÇAS E MEIUS DE ACABAMENTO			SUB TOTAL =		RS	10.897,93
86015	SINAP	9.1	TOURNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$ 81,12
80388	SINAP	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	14,00	R\$ 349,07	R\$	311,62	R\$ 407,89
80393	SINAP	9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00	R\$ 262,15	R\$	249,04	R\$ 306,32
10759	ORSE	9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, F-2CM	m ²	1,74	R\$ 272,39	R\$	258,77	R\$ 316,29
3780	ORSE	9.5	Caixa de embutir (deixa linha carteira ref. L36 ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$ 58,51
2107	ORSE	9.6	Pa de colônia com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,60m, com 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e esmaltada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$ 1.344,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 3wC5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

Handwritten signature



8.
Rubrica

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS		SUB TOTAL = R\$ 41.641,71	
2490	SINAP	10.1 ALVENARIA DE VERAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 52X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE APLANTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2018	m² 16,00 R\$ 55,38 R\$ 886,08
96264	SINAP	10.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM JUNA FACE SIMPLIS E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017_P	m² 41,40 R\$ 129,55 R\$ 5363,36
4113	ORSE	10.3 Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia fraca 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m 30,00 R\$ 10,18 R\$ 305,40
73775/1	SINAP	10.4 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unif 5,00 R\$ 149,64 R\$ 748,20
12045	ORSE/Ins	10.5 Branco tipo Imperial Forno em concreto armado, assento/encaixo c/ 6 módos: (Acab. alabastro) em macaranduba, c=1,50m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura com cor acarente; c/ 02m mod c/ pint. (2 demãos) semir tipo filtro solar. Da Reserva ou similar	unif 9,00 R\$ 700,00 R\$ 6300,00
2387	ORSE	10.6 Quadra esculpt em ferro forjado EXCLUINDO MOEDURA	unif 22,00 R\$ 182,31 R\$ 3990,82
74072/3	SINAP	10.7 GUARDA CORPO COM COBRIVAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m 22,80 R\$ 67,57 R\$ 1540,60
98511	SINAP	10.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M AF_05/2018	unif 8,00 R\$ 137,28 R\$ 1098,24
21011	SINAP/INS	10.9 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM	m 6,60 R\$ 37,26 R\$ 245,56
21012	SINAP/INS	10.10 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m 4,50 R\$ 28,55 R\$ 128,48
97050	SINAP	10.11 ALVENARIA DE EXTERIEIRA - TORRE COM RITO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	unif 20,00 R\$ 46,54 R\$ 930,80
10234	ORSE	10.12 Escama emersível em placas, fornecimento e quartzo	m² 38,00 R\$ 12,92 R\$ 490,96
10301	ORSE	10.13 Placa de identificação de pavimentos em acrílico	unif 45,00 R\$ 65,56 R\$ 2950,10
11986	ORSE	10.14 Placa de identificação em Alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	unif 1,00 R\$ 86,57 R\$ 86,57
11.0 ADMINISTRAÇÃO		SUB TOTAL = R\$ 30.857,27	
90777	SINAP	11.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h 471,00 R\$ 72,54 R\$ 34176,30
90876	SINAP	11.2 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h 500,00 R\$ 18,36 R\$ 9180,00
12.0 SERVIÇOS FINAIS		SUB TOTAL = R\$ 1.008,08	
2450	ORSE	12.1 LIMPEZA GERAL	m² 2.036,38 R\$ 1,54 R\$ 3136,01
		Total Itens com desconto de 5% e 80% de 25%	
		R\$ 771.942,01	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 3wC5Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697737/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1268
8
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTES > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20210207157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1269

Página 2/28

Rubrica
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697737/2021

Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado;**

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 28/2020 nas ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020, R\$336.917,65; MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020, R\$661.253,01; NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020, R\$499.587,44; PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$345.414,21; JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$257.690,61; MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020, R\$412.208,32; SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020, R\$316.202,61; JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020, R\$393.275,97; RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020, R\$498.689,64; RUI BARBOSA: 14/09/2020 à 06/11/2020, R\$349.059,75. NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697737/2021
05/02/2021, 12:13
4139Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4139Y



Handwritten mark

Handwritten mark



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1270
2
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), JOÃO PAULO DE AMORIM NETO (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA, MARIA DULCE, NOÊMIA BANDEIRA, PADRE ANCHIETA, JUVINIANO, MANOEL CALAÇA, SÃO JOSÉ, JOSÉ CORREIA SANTOS, RAYMISSON E RUI BARBOSA NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL, conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 28/2020, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Descrição da obra/serviço:

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Descrição da manutenção nas escolas da cidade de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária das escolas.

Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas



Folha 1271
8
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

DATA DE INÍCIO E TERMINO DOS SERVIÇOS PARCIAIS:

MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020

MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020

NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020

PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020

JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020

MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020

SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020

JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020

RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020

RUI BARBOSA: 14/09/2020 À 06/11/2020

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 14 de Dezembro de 2020

João Paulo de Amorim Neto
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
FISCAL MUNICIPAL
CPF: 023.722.454-22
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57400-000

PLANO ORÇAMENTÁRIO

ORÇ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALVINHO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

ORÇAMENTO	FONTES	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. C/IMP	PREÇO TOTAL C/IMP
3.0									
3.0 PAREDES / REVESTIMENTO									
SUB TOTAL = R\$ 36.794,58									
97665	SINAF	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	25,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 20,50
97665	SINAF	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.180,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 884,40
97665	SINAF	1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/SWITCHES ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	44,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 18,04
97644	SINAF	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80	R\$ 5,30	R\$	5,08	R\$ 85,66
97627	SINAF	1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,00	R\$ 13,07	R\$	11,47	R\$ 137,64
10011	ORSE	1.6	RETRATA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M³	m³	15,00	R\$ 67,88	R\$	64,49	R\$ 967,20
7309/2	SINAF	1.7	CAPIXA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	635,00	R\$ 1,01	R\$	0,96	R\$ 609,35
2095	ORSE	1.8	REPOZIÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	3,00	R\$ 8,17	R\$	7,26	R\$ 21,78
SUB TOTAL = R\$ 36.794,58									
87496	SINAF	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X120X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	134,00	R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$ 7.050,52
4440	ORSE	2.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low new, aplicada com argamassa industrializada acv, rejantado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	9,75	46,09	R\$	43,79	R\$ 426,55
87878	SINAF	2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRIMENTO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	855,50	2,87	R\$	2,73	R\$ 2.335,62
87792	SINAF	2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 E PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM). AF_06/2014	m²	455,50	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 11.154,22
76346	SINAF	2.5	PLACAS DE GESSO ACABOTADO (GYPSUM), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,90	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$ 480,00
3.0 CONSTRUÇÃO									
94666	SINAF	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_12/2017	m²	125,50	R\$ 52,80	R\$	50,26	R\$ 6.302,90
55902	ORSE	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA IN-COLOR	m²	248,56	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 1.075,84
9212	ORSE	3.3	Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	248,56	R\$ 29,84	R\$	28,55	R\$ 7.094,65
4808	ORSE	3.4	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x 10 cm com abertura de encaixe	m	32,00	R\$ 58,08	R\$	55,56	R\$ 1.777,92
92556	SINAF	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADA INTERNA EM MADEIRA NÃO APANEI (MADREVAO DE 4 X 4), PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE REBAGENS	und	4,00	R\$ 726,61	R\$	717,76	R\$ 2.874,04
92539	SINAF	3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TRINÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	51,00	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 2.516,34
94446	SINAF	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, inclusa transporte vertical. AF_06/2016	m²	31,00	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 778,80
302	ORSE	3.8	Coletadura com lava elétrica tipo tubão	m²	35,00	R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 3.657,50
3.0 PISO									
87219	SINAF	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TAZA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	201,00	42,90	R\$	40,84	R\$ 8.209,40
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACV, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU MARMALA	m²	68,29	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 3.038,15
9417	ORSE	4.3	PISO FATE DIRECIONAL (FOLHA ALTA), DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFINENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACV, REJANTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	14,53	R\$ 72,28	R\$	67,72	R\$ 984,30
94990	SINAF	4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CAIXADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LIECE, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	42,69	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 20.996,79
87620	SINAF	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	370,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 7.971,30
94342	SINAF	4.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	35,00	R\$ 74,57	R\$	70,79	R\$ 2.477,65
3.0 ESQUADRIAS									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, guião fecho ou equivalente, de correr	m²	9,00	R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 5.663,28
7303/001	SINAF	5.2	FORTE DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, 87X110CM, COM GUARNICÕES	m²	15,12	R\$ 549,81	R\$	478,62	R\$ 7.242,70
91806	SINAF	5.3	FELCHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	und	9,00	R\$ 20,76	R\$	19,72	R\$ 177,48
1666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, Brigo ou similar, inclusive pintura e envernizagem	m²	53,55	R\$ 203,41	R\$	197,41	R\$ 10.568,80
72119	SINAF	5.5	VIGÃO TRANSPARENTADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	10,40	R\$ 208,07	R\$	198,62	R\$ 2.065,85
11948	ORSE	5.6	lanta em alumínio, cor N/30, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	10,40	R\$ 205,42	R\$	197,05	R\$ 2.049,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de Impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1273

8

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Subtotal (R\$)
6.0 PINTURA					
3099	ORSE	5,7	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrado de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	6,00	R\$ 566,74
SUB TOTAL = R\$ 25.470,50					
88409	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADREMEADOS. AF. 06/2014	m²	613,20
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, LINHA DE MÃO. AF. 07/2015	m²	850,25
88487	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMADAS. AF. 06/2014	m²	106,28
2329	ORM	6.4	Apliação de tinta acrílica - 2 demãos	m²	199,23
95168	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMADAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM PARAFUSO E DEMADO	m²	69,85
40905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMADAS	m²	70,20
SUB TOTAL = R\$ 13.580,39					
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	1.700,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	680,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	200,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	180,00
88365	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	35,00
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMP. 15 LU MÓDULO, 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	11,00
91926	SINAP	7.7	PLACA MESA DE EMPLATE (1 MÓDULO), 3P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	33,00
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP., CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA DE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO). AF. 01/2016	und	10,00
7754	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decortax, Maglio ou similar, incluído dimmer	und	10,00
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluir disjuntores	und	1,00
96656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. AF. 04/2016	und	8,00
8324	ORSE	7.12	PLACAS E-27	und	25,00
96086	SINAP	7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	5,00
10364	ORSE	7.14	Poste decorativo com 02 pátalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-101/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	7,00
SUB TOTAL = R\$ 6.868,51					
8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
80915	SINAP	8.1	FORNEIRA OSMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00
80903	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	2,00
1075	ORSE	8.3	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, E-2CM	m²	7,00
3790	ORSE	8.4	Capa de embudo (deca linha cartora ref. 136 ou similar)	und	4,00
86888	SINAP	8.5	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA AÇO/LOUCA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00
1683	ORSE	8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VAZO SANITÁRIO)	PT	3,00
1679	ORSE	8.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 80 MM (LAVATÓRIO, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC.)	und	2,00
89209	SINAP	8.8	BALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	und	3,00
90209	SINAP	8.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MADRGA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	m	15,00
89860	SINAP	8.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	und	3,00
89809	SINAP	8.11	JORNELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	5,00
SUB TOTAL = R\$ 12.990,80					
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS					
7775/3	SINAP	9.1	EXIBIDOR INCANDESCENTE 1P 100 W/230V COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	8,00
97589	SINAP	9.2	LUMINÁRIA EM EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	5,00
10303	ORSE	9.3	Placa de encaixe para gabinetes em acrílico	und	9,00
11386	ORSE	9.4	Placa de encaixe em alumínio com Acrílico, 80x100cm com logomarca e moldura	und	1,00
12945	ORSE/INSUMO	9.5	Barras tipo Imperial Penalis em concreto armado, assento/encosto C/S ripões (Acabamento) em magarembola, c=1,50m, f=0,12m e=0,025m. Estrutura conc. aparente, ripões mad c/ pint. (2 demãos) emba triple fita satur. Da Retevo ou similar	und	4,00
88511	SINAP	9.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	und	2,00
21012	SINAP/INVS	9.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (Ø 1 1/2"), E = 3,00 MM	m	90,00
10234	ORSE	9.8	Grana emersão em placas, fornecimento e pintura	m²	153,50
4113	ORSE	9.9	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	130,00
SUB TOTAL = R\$ 13.421,26					
10.0 ADMINISTRAÇÃO					
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,00
90776	SINAP	10.2	ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
SUB TOTAL = R\$ 3.518,26					
11.0 SERVIÇOS FINAIS					
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	844,00
SUB TOTAL = R\$ 1.519,20					
TOTAL = R\$ 107.896,51					



Folha 1274
8
 Rubrica


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEVIA - ALAGOAS
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000
PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO	FUNTE	ESM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 RETRABALHO E DEMOLIÇÕES									
92665	SINAP	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	und	82,00	R\$ 0,80	R\$ 0,76	R\$ 0,63	R\$ 76,26
92661	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m	3.600,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.728,00
92669	SINAP	1.3	REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	und	45,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 31,30
92644	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	68,00	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 428,00
92627	SINAP	1.5	REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	15,00	R\$ 38,07	R\$ 31,43	R\$ 38,65	R\$ 579,75
10053	ORSE	1.6	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CADA COLTURA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,88	R\$ 64,49	R\$ 79,12	R\$ 1.189,80
78859/2	SINAP	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	640,00	R\$ 1,01	R\$ 0,96	R\$ 1,18	R\$ 755,20
92640	SINAP	1.8	REMOÇÃO DE TORRES DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	544,00	R\$ 0,97	R\$ 0,92	R\$ 1,13	R\$ 614,72
SUB TOTAL = R\$ 24.847,42									
2.0 REVESTIMENTO									
82878	SINAP	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO BRILHANTE ARGAMASSA TRACO 1 E COM PNE PARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	397,00	2,87	R\$ 2,73	R\$ 3,36	R\$ 1.333,92
87797	SINAP	2.2	EMBOCO DE MASSA ÚMIDA EM ARGAMASSA TRACO 1 E B. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CEGAS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	397,00	R\$ 29,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 11.925,88
6440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitaseth, linha fax neve, aplicação com argamassa industrializada ac II, rejuntamento, exclusive regularização de base ou emboco - Rev D4	m²	212,00	46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 11.687,62
SUB TOTAL = R\$ 142.948,32									
3.0 COBERTURA									
92660	SINAP	3.1	REALIZAÇÃO DE MAQUETAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CURIMBÉUA INCOLORE	m²	963,11	R\$ 4,58	R\$ 4,35	R\$ 5,35	R\$ 5.152,64
9212	ORSE	3.2	Relevo em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, telhadora ou similar, com regularização de 50% do material	m²	963,11	R\$ 29,84	R\$ 25,35	R\$ 31,30	R\$ 30.358,16
96486	SINAP	3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	544,00	R\$ 52,00	R\$ 50,26	R\$ 63,81	R\$ 34.624,04
4508	ORSE	3.4	Maderamento em massareleta para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de emendas	m	22,00	R\$ 58,48	R\$ 55,56	R\$ 68,34	R\$ 3.503,48
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 4 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE REBRASAS	und	3,00	R\$ 276,61	R\$ 233,78	R\$ 307,47	R\$ 2.222,41
92539	SINAP	3.6	TRABALHO DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUILAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	30,00	R\$ 51,34	R\$ 48,34	R\$ 60,68	R\$ 1.820,70
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com moço de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	30,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,06	R\$ 933,80
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo solto	m²	30,00	R\$ 110,00	R\$ 104,50	R\$ 128,54	R\$ 6.427,00
SUB TOTAL = R\$ 26.438,84									
4.0 PISO									
87248	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TADA ENTRA DE DIMENSÕES 330x330 EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR DO Q. AF. 06/20	m²	165,88	47,98	R\$ 40,84	R\$ 50,31	R\$ 8.322,11
8187	ORSE	4.2	PISO CONCRETIL, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	56,00	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 3.064,26
9437	ORSE	4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL FLOU ABERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,00	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 3.332,80
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,78	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 5.786,22
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1-4 FORTISSIMO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILHO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	265,00	R\$ 22,43	R\$ 21,49	R\$ 26,41	R\$ 2.000,35
10179	ORSE	4.6	Lastro de base 0	m²	6,00	R\$ 129,78	R\$ 124,29	R\$ 151,65	R\$ 809,90
SUB TOTAL = R\$ 71.796,70									
5.0 ESQUADRIAS									
90372	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo belgo ou equivalente, de correr	m²	7,29	R\$ 462,52	R\$ 428,20	R\$ 773,02	R\$ 5.643,88
73937/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, BFO GRADE COM CHATA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	47,34	R\$ 503,81	R\$ 478,62	R\$ 588,20	R\$ 27.869,06
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	und	23,00	R\$ 20,76	R\$ 19,22	R\$ 23,68	R\$ 1.818,96
9086	ORSE	5.4	Gradei Wylstar 3D, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgou ou similar, inclusive pintura e acessórios	m²	48,96	R\$ 260,44	R\$ 242,41	R\$ 304,31	R\$ 14.899,02
11940	ORSE	5.5	Junça em alumínio, cor RAL7015, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m²	91,20	R\$ 255,32	R\$ 242,09	R\$ 310,02	R\$ 9.672,62
72119	SINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCOLORE, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	32,20	R\$ 209,07	R\$ 198,62	R\$ 244,30	R\$ 7.866,46
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra crava horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	7,50	R\$ 455,50	R\$ 432,81	R\$ 532,38	R\$ 3.992,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de Impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1275
8
Rubrica

6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$		56.176,89	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAL, DUAS DEMAS, AF_ 06/2014	m²	1.137,50	R\$ 9,79	R\$ 9,30	R\$ 11,44	R\$ 13.741,85
95205	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LIMA DE MÃO, AF_ 09/2016	m²	1.026,75	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 11.615,67
88487	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS	m²	128,50	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,11	R\$ 3.577,63
2379	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica - 2 demãos	m²	990,00	R\$ 16,38	R\$ 15,36	R\$ 19,14	R\$ 18.948,60
95445	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCÃO (2 DEMAS)	m²	94,68	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 3.195,45
40905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	45,00	R\$ 16,47	R\$ 15,05	R\$ 19,25	R\$ 866,25
95449	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	212,00	R\$ 14,44	R\$ 13,72	R\$ 16,88	R\$ 3.578,56
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUB TOTAL =		R\$		25.305,58	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	m	2.690,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 2,78	R\$ 7.228,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,47	R\$ 3.928,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	R\$ 2.416,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	m	100,00	R\$ 4,15	R\$ 3,91	R\$ 4,85	R\$ 985,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	80,00	R\$ 6,70	R\$ 6,37	R\$ 7,89	R\$ 3.411,30
93058	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	und	22,00	R\$ 33,37	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 789,78
93096	SINAP	7.7	TOMADA MÉDIA DE BARRILETA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2015	und	44,00	R\$ 27,76	R\$ 21,42	R\$ 26,59	R\$ 1.169,96
93128	SINAP	7.8	PLACA DE ELABORAÇÃO RESISTORIAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, QUEBRA E ORNAMENTADO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF_ 01/2016	pl	15,00	R\$ 37,20	R\$ 29,06	R\$ 36,24	R\$ 1.058,60
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Maglob ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 46,45	R\$ 31,19	R\$ 39,85	R\$ 1.497,30
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de energia, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, quadro DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$ 289,83	R\$ 356,88	R\$ 1.067,64
33556	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	und	35,00	R\$ 11,39	R\$ 10,81	R\$ 13,30	R\$ 465,50
8324	ORSE	7.12	PLAQUETA E-27	und	65,00	R\$ 6,54	R\$ 6,23	R\$ 7,67	R\$ 498,55
96886	SINAP	7.13	HAZDE DE ATRAVESAMENTO 3/4 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2017	und	5,00	R\$ 56,23	R\$ 53,41	R\$ 65,69	R\$ 328,45
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				SUB TOTAL =		R\$		8.426,73	
86915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2013	und	10,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 83,12	R\$ 831,70
86888	SINAP	8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2013	und	10,00	R\$ 349,07	R\$ 331,62	R\$ 407,89	R\$ 4.028,30
1683	ORSE	8.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) P/Ø DE 100MM com bandeja em aço inox, em 1,30x0,60m, com Ø2 cuba, sifão cromado,	pl	10,00	R\$ 64,42	R\$ 61,20	R\$ 75,26	R\$ 751,80
2107	ORSE	8.4	soluções cromadas, torneira cromada, conectada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08
1075	ORSE	8.5	BANDEJA EM UREANO CINZA ANDORINHA, 1=2CM	m²	6,50	R\$ 272,39	R\$ 268,77	R\$ 348,28	R\$ 2.068,80
1780	ORSE	8.6	Cuba de embudo (tubo linha curva vel 1,35 ou similar)	und	6,00	R\$ 49,90	R\$ 47,41	R\$ 58,31	R\$ 349,86
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL =		R\$		28.631,45	
21275/1	SINAP	9.1	EXTRATOR MECÂNICO TIPO QUÍMICO 4kg FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	8,00	R\$ 149,66	R\$ 142,19	R\$ 174,80	R\$ 1.399,54
97599	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2017	und	10,00	R\$ 48,55	R\$ 46,12	R\$ 56,73	R\$ 567,80
12033	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em aço inox	und	22,00	R\$ 55,96	R\$ 52,78	R\$ 64,61	R\$ 1.405,42
11906	ORSE	9.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrylic - 80x80cm com logomarca e moldura	und	1,00	R\$ 286,57	R\$ 242,24	R\$ 305,92	R\$ 1.015,96
87436	SINAP	9.5	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS (18x18x18) NA HORIZONTAL DE 90X90X18CM	m³	149,00	R\$ 55,39	R\$ 52,61	R\$ 64,71	R\$ 9.572,35
2387	ORSE	9.6	Quadro escolar em madeira brasa (EXCLUINDO MÓDULO)	m²	33,60	R\$ 182,31	R\$ 178,19	R\$ 218,02	R\$ 7.157,47
4113	ORSE	9.7	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	250,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	R\$ 3.011,95
96364	SINAP	9.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DYPNALL), PARA USO INTERNO COMUMNA FACE SIMPLIS E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS, AF_ 08/2017 - P	m²	26,00	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 151,16	R\$ 3.915,88
21013	SINAP/PNE	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 8,00 MM	M	6,60	R\$ 37,26	R\$ 35,40	R\$ 43,54	R\$ 287,36
21012	SINAP/PNE	9.10	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	M	4,50	R\$ 28,55	R\$ 27,12	R\$ 33,36	R\$ 150,12
10.0 ADMINISTRAÇÃO				SUB TOTAL =		R\$		31.346,46	
90777	SINAP	10.1	ENCARGO GERAL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00	R\$ 72,53	R\$ 68,90	R\$ 85,75	R\$ 9.746,25
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	R\$ 11.599,20
11.0 SERVIÇOS FINAIS				SUB TOTAL =		R\$		1.756,44	
2450	ORSE	11.1	IMPRESSÃO GERAL	m²	975,80	R\$ 1,44	R\$ 1,46	R\$ 1,80	R\$ 1.756,44
Total (segundo o orçamento de 01 a 06 de 2021)				TOTAL =		R\$		412.266,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1276
8
 Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RAYMISSON NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL

ORÇAMENTO	FUNTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES									
97605	S/NAF	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	und	77,00	R\$ 0,80	R\$ 0,76	R\$ 0,83	R\$ 71,61
97601	S/NAF	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m	4.700,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 2.064,00
97600	S/NAF	1.3	REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	und	65,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 31,20
97544	S/NAF	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m²	47,34	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 295,88
97622	S/NAF	1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m³	13,00	R\$ 33,07	R\$ 31,42	R\$ 38,65	R\$ 461,80
10033	ORSE	1.6	RETIRODA DE TETO DE CIMA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M3	m²	18,00	R\$ 67,88	R\$ 64,49	R\$ 79,22	R\$ 1.427,76
738582	S/NAF	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	m²	1.800,00	R\$ 1,01	R\$ 0,96	R\$ 1,18	R\$ 2.124,00
									SUB TOTAL = R\$ 4.478,25
2.0 REVESTIMENTO									
87878	S/NAF	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	188,60	2,87	R\$ 2,73	R\$ 3,36	R\$ 607,30
87792	S/NAF	2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	198,60	R\$ 25,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 5.965,84
4440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low niver, aplicado com argamassa industrializada acríl, retanado, exclusive regularização de base do emboço - Rev D4	m²	210,00	46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 11.310,60
									SUB TOTAL = R\$ 17.943,84
3.0 COBERTURA									
11660	S/NAF	3.1	IMPLANTAZAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇIDA RECICLAR	m³	1.305,71	R\$ 4,58	R\$ 4,45	R\$ 5,45	R\$ 7.126,05
9212	ORSE	3.2	Reboco em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabiana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	1.305,71	R\$ 79,84	R\$ 75,35	R\$ 93,30	R\$ 130.219,24
4808	ORSE	3.3	Moldamento em madeira para telhado, peça principal serrada 8x8cm com abertura de encaixe	m	75,00	R\$ 58,48	R\$ 55,56	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50
92556	S/NAF	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	und	8,00	R\$ 776,61	R\$ 737,78	R\$ 907,47	R\$ 7.259,76
92539	S/NAF	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CTRÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	125,00	R\$ 51,94	R\$ 49,34	R\$ 60,69	R\$ 7.586,25
94446	S/NAF	3.6	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	125,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,06	R\$ 3.882,50
									SUB TOTAL = R\$ 161.548,00
4.0 PISO									
87208	S/NAF	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF. 06/2016	m²	185,00	42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,23	R\$ 9.292,55
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETO, R. COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO SIMILAR	m²	223,44	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 12.224,40
9417	ORSE	4.3	PISO TÁBI DIRECIONAL E/OU ABERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DIR DIRENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,50	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 3.040,45
94142	S/NAF	4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	R\$ 70,79	R\$ 87,07	R\$ 1.306,05
94990	S/NAF	4.5	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	28,48	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 17.201,92
87620	S/NAF	4.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRÍDIO, ESPESURA 2CM AF. 08/2014	m²	185,00	R\$ 22,62	R\$ 21,59	R\$ 26,41	R\$ 4.889,55
									SUB TOTAL = R\$ 43.954,92
5.0 ESCADARIAS									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão belga ou equivalente, de correr	m²	19,74	R\$ 660,12	R\$ 628,20	R\$ 773,92	R\$ 15.277,18
73933/000	S/NAF	5.2	PORTA DE FERRO, DE ARBIZ, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	47,14	R\$ 523,81	R\$ 478,62	R\$ 588,20	R\$ 27.869,06
91306	S/NAF	5.3	FRENCHURA EM BAMBUIA PARA PORTAS INTERNAS, COMPOSTA, ACABAMENTO PADRÃO MÓDULO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	22,00	R\$ 20,76	R\$ 19,72	R\$ 24,58	R\$ 1.818,96
3666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, brega ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	75,50	R\$ 260,43	R\$ 247,41	R\$ 304,31	R\$ 22.975,41

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1277
8
 Rubrica

11940	ORSE	5.5	Janela em alumínio, cor N/70, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	15,66	R\$ 246,52	R\$	252,05	R\$ 310,02	R\$	4.354,91
72119	SINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,10	R\$ 209,07	R\$	198,62	R\$ 244,30	R\$	4.177,53
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	7,50	R\$ 455,58	R\$	432,81	R\$ 532,56	R\$	3.942,30
84959	SINAP	5.8	VIDRO ISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	3,70	R\$ 136,35	R\$	177,03	R\$ 212,75	R\$	387,93
6.0 PINTURA										SUB TOTAL = R\$	89.416,43
88489	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PANEIS EXTERNAS, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	m²	1.784,60	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$ 11,44	R\$	19.343,82
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DE MÃO, AF_09/2016	m²	1.754,00	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$ 11,69	R\$	14.659,25
88887	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PANEIS INTERNAS, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	m²	780,00	R\$ 7,08	R\$	7,58	R\$ 9,13	R\$	6.303,60
2377	ORSE	6.4	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	287,30	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$ 19,14	R\$	15.068,92
95458	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZANCAO (1 DEMAO)	m²	194,68	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$ 33,75	R\$	6.520,45
67905	SINAP	6.6	VERNIZ BRILHANTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	70,00	R\$ 16,47	R\$	15,65	R\$ 19,25	R\$	1.347,50
88485	SINAP	6.7	AF_06/2014	m²	728,00	15,93		15,13	R\$ 18,61	R\$	13.548,08
88486	SINAP	6.8	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	m²	728,00	8,80		8,36	R\$ 10,28	R\$	7.483,84
95459	SINAP	6.9	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	342,00	R\$ 14,44	R\$	13,72	R\$ 15,88	R\$	4.084,56
7.0 INSTALACOES ELETRICAS										SUB TOTAL = R\$	28.545,24
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	3.700,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$ 3,78	R\$	10.286,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	500,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$ 5,42	R\$	2.210,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	300,00	R\$ 5,17	R\$	4,95	R\$ 6,04	R\$	1.812,00
91912	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$ 9,85	R\$	885,00
93043	SINAP	7.5	LAMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL, BASE (E27), FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	75,00	R\$ 36,70	R\$	34,87	R\$ 42,89	R\$	3.345,42
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/30V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	und	21,00	R\$ 30,87	R\$	28,85	R\$ 35,49	R\$	745,70
91996	SINAP	7.7	FORMADA MESA DE EMBOITAR E MODOLO DE 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	und	44,00	R\$ 22,74	R\$	21,62	R\$ 26,59	R\$	1.169,98
98128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RANCHO, QUEBRA E CURVIMAMTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA E CABO), AF_01/2016	pt	15,00	R\$ 81,22	R\$	78,06	R\$ 97,24	R\$	1.458,60
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelê em alumínio escovado cor branco, teca Decorata, Magluz ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 85,46	R\$	81,19	R\$ 99,86	R\$	1.487,90
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barretamento, padrão DIN, inclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$	289,33	R\$ 355,86	R\$	1.067,64
83656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação, AF_04/2016	und	35,00	R\$ 11,39	R\$	10,81	R\$ 13,30	R\$	465,50
91673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TRIFASOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2016	und	3,00	R\$ 67,89	R\$	64,50	R\$ 79,34	R\$	236,02
8374	ORSE	7.13	PLAFON E-27	und	63,00	6,54		6,23	R\$ 7,67	R\$	483,21
8296	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, AIN1, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (bco 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	15,00	142,19		135,08	R\$ 166,15	R\$	2.492,25
96886	SINAP	7.15	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$ 65,69	R\$	328,45
8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS										SUB TOTAL = R\$	7.689,39
86915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MÈDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	und	12,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$ 83,12	R\$	897,44
86888	SINAP	8.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	und	6,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$ 407,89	R\$	2.447,14
3683	ORSE	8.3	PONTO DE ESGOTO COM ELBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, com 02 cuba, 01a cromada, 01a soldada cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	9,00	R\$ 64,42	R\$	61,20	R\$ 75,26	R\$	651,68
2107	ORSE	8.4	solução cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	3,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$	1.344,08
1075	ORSE	8.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1x2CM	m²	6,50	R\$ 272,39	R\$	248,77	R\$ 318,29	R\$	2.068,89
3280	ORSE	8.6	Cuba de embudo (deco linha carrera ref.136 ou similar)	und	6,00	R\$ 49,00	R\$	47,41	R\$ 58,31	R\$	349,86
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS										SUB TOTAL = R\$	26.964,23
217757	SINAP	9.1	EXTRATOR MECANICO 1P POI QUIMICO 400W FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	8,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$ 174,88	R\$	1.399,04
97599	SINAP	9.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2017	und	10,00	R\$ 65,55	R\$	60,12	R\$ 70,78	R\$	567,30
10503	ORSE	9.3	Placa de indicacão de pagamentos em aquilão	und	22,00	65,56		62,20	R\$ 76,61	R\$	1.685,42
11986	ORSE	9.4	Placa de inauguracão em alumínio com Acrylic, 80x80cm com logomarca e moldura	und	1,00	886,57		842,24	R\$ 1.035,95	R\$	1.035,95
87496	SINAP	9.5	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM	m³	82,00	R\$ 66,89	R\$	62,61	R\$ 74,71	R\$	5.306,22
2887	ORSE	9.6	Quadro oscilar em lâmina brancal e incluindo moldura	und	74,00	R\$ 182,81	R\$	173,19	R\$ 213,02	R\$	5.112,48
4113	ORSE	9.7	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (seção até 5 x 5 cm)	m	240,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$ 11,89	R\$	2.827,50
10234	ORSE	9.8	Graxa numerada em pilas, fornecimento e aplicação	m²	99,00	R\$ 12,92	R\$	12,27	R\$ 15,09	R\$	1.493,91
96364	SINAP	9.9	PANDE COM PLACAS DE GESSO ACABATUNADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COMUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOIS, AF_05/2017 - 0	m²	32,46	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$ 153,38	R\$	4.913,79
12945	ORSE / m	9.10	Barras tipo Imperial Fenele em concreto armado, assento/encaixe c/ 6 ripões (Aço alabado) em maciça/onda, em 1,50m, H=0,12m e c=0,02m. Estrutura com aparente, ripões mad c/ pint. (2 demãos) verniz brilho filtro solar. De Relievo ou similar	und	2,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$ 817,95	R\$	1.635,90
10364	ORSE	9.11	Poste decorativo com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	720,47		684,40	R\$ 841,81	R\$	841,81
10.0 ADMINISTRACAO										SUB TOTAL = R\$	25.918,48
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	190,00	R\$ 72,53	R\$	68,80	R\$ 84,75	R\$	16.102,50
90776	SINAP	10.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	457,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$ 21,48	R\$	9.816,36
11.0 SERVIÇOS FINAIS										SUB TOTAL = R\$	4.680,00
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.600,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$ 1,80	R\$	4.680,00
Total Geral com desconto de 2% e 50% de 10%										TOTAL = R\$	288.880,48

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de Impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1278
8.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

(Handwritten mark)



(Handwritten mark)

Folha 1278

Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - AL
Praça da Matriz, 8 - Centro, CEP: 57400-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RUY BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL

UNIDADE	POSTO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO UNIT. C/DESC.	PREÇO UNIT. C/IMP.	PREÇO TOTAL C/IMP.	
2.0 REVESTIMENTO										
SUB TOTAL = R\$ 30.948,50										
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exlusive regularização de base ou embosa - Rev 04	m²	175,00	46,09	R\$	43,79	R\$ 53,89	R\$ 9.425,00
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFERIAS, CONCOELHO DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PEBRAL MANUAU AF_06/2014	m²	345,00	2,87	R\$	2,71	R\$ 1,16	R\$ 1.159,30
87732	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁRIOS CEGOS DE FACHADA (SEM FRESCA DE VÁO), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	345,00	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 30,04	R\$ 10.363,80
3.0 COBERTURA										
SUB TOTAL = R\$ 98.980,06										
90456	SINAP	3.1	FORRO DE PVC, LINDO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_06/2017 - P	m²	437,00	R\$ 46,12	R\$	43,81	R\$ 53,89	R\$ 23.549,93
5590	SINAP	3.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA/CLAV INCLOR. Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, laticina ou similar, com redução de 50% do material	m²	622,82	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35	R\$ 3.332,09
9212	ORSE	3.3	Madriçamento em massanteviva para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixe	m	622,82	R\$ 29,54	R\$	25,25	R\$ 93,30	R\$ 58.109,11
4808	ORSE	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	m	32,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 68,14	R\$ 2.186,88
92556	SINAP	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	4,00	R\$ 226,61	R\$	212,28	R\$ 292,47	R\$ 3.629,88
92539	SINAP	3.6	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical AF_06/2016	m²	24,00	R\$ 51,94	R\$	49,14	R\$ 60,69	R\$ 1.456,560
94446	SINAP	3.7	Cobertura com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso	m²	24,00	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 31,06	R\$ 246,440
302	ORSE	3.8	Cobertura com telha cerâmica tipo canal	m²	32,00	R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 128,54	R\$ 4.113,28
94229	SINAP	3.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SEU VIMENTE DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	15,00	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 124,46	R\$ 1.866,90
4.0 PISO										
SUB TOTAL = R\$ 37.788,86										
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/20	m²	294,05	42,99	R\$	40,84	R\$ 50,23	R\$ 14.770,13
3117	ORSE	4.2	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SINAP	m²	28,60	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 54,71	R\$ 1.564,71
9417	ORSE	4.3	PISO TATE, DIRECIONAL E FOL, ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 750 F/CM2 VISUAL, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	10,40	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 83,30	R\$ 866,32
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONTO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	15,10	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00	R\$ 9.120,40
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CONCRETO E AREIA), FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	405,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,43	R\$ 10.704,15
10179	ORSE	4.6	LARGO DE SITA D	m²	5,00	R\$ 129,78	R\$	123,29	R\$ 151,65	R\$ 758,25
5.0 PRAZIAS										
SUB TOTAL = R\$ 65.903,44										
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de corner	m²	9,00	R\$ 667,32	R\$	629,20	R\$ 773,02	R\$ 6.965,28
73933/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE AMBIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNECES	m²	40,95	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 588,70	R\$ 24.107,27
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE TAMBITIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LINDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	unid	19,00	R\$ 20,76	R\$	67,22	R\$ 83,68	R\$ 1.570,92
1046	ORSE	5.4	Grade: Nylofar 3D malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	34,50	R\$ 260,45	R\$	247,41	R\$ 304,11	R\$ 10.480,20
4716	ORSE	5.5	GRADE EM METALON	m²	20,40	R\$ 238,45	R\$	222,48	R\$ 279,80	R\$ 5.707,92

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1280
Rubrica

11940	ORSE	5.8	Barra em alumínio, cor N/7/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	28,60	R\$ 265,32	R\$	252,05	R\$	330,02	R\$	8.068,57
72119	SINAP	5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VITRAGEM	m²	28,60	R\$ 209,07	R\$	188,62	R\$	244,30	R\$	6.986,08
10976	ORSE	5.8	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,25	R\$ 455,50	R\$	482,81	R\$	582,36	R\$	1.197,84
6.0 PINTURA											SUB TOTAL = R\$ 52.187,70	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS AF_06/2018	m²	1.131,40	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$	11,44	R\$	12.943,22
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_09/2018	m²	998,20	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$	11,69	R\$	11.674,80
88827	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS AF_06/2018	m²	508,32	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$	9,32	R\$	5.376,34
2323	ORSE	6.4	Aplicação de tinta esmalte em 2 demãos	m²	685,40	R\$ 18,38	R\$	15,56	R\$	19,14	R\$	13.122,58
05468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMÃO)	m²	100,00	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$	33,75	R\$	3.442,60
40925	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	225,00	R\$ 16,42	R\$	15,85	R\$	19,25	R\$	4.331,25
95469	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE Fosco PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	65,00	R\$ 14,44	R\$	13,72	R\$	16,88	R\$	1.097,20
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											SUB TOTAL = R\$ 19.208,11	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	1.300,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$	2,78	R\$	3.614,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	700,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$	4,42	R\$	2.094,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	2,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$	6,04	R\$	12,06
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	150,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$	9,85	R\$	1.477,50
92043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	93,00	R\$ 36,70	R\$	34,87	R\$	43,89	R\$	3.988,72
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	und	20,00	R\$ 30,87	R\$	28,84	R\$	35,49	R\$	708,80
91996	SINAP	7.7	TOMADA MESA DE EMBUIA (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	68,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$	26,59	R\$	1.808,12
98128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRÓCULO, RANCHO, ESQUISA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF_01/2016	pt	10,00	R\$ 84,22	R\$	79,06	R\$	97,24	R\$	972,40
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decorativa, Magliu ou similar, inclusive demãois	und	10,00	R\$ 85,46	R\$	81,19	R\$	99,26	R\$	998,60
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de alumínio, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,31	R\$	355,88	R\$	355,88
93656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação AF_08/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$	13,30	R\$	212,80
98673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TIPO AB TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	und	2,00	R\$ 67,39	R\$	64,59	R\$	79,34	R\$	158,68
6324	ORSE	7.13	PLAFON E-27	und	83,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$	7,67	R\$	636,22
96986	SINAP	7.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$	65,69	R\$	328,45
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 pontas, em aço galvanizado com diâmetro em vidro transparente temperado, ref. PT 303/2, da Abalou ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$	684,40	R\$	841,81	R\$	841,81
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											SUB TOTAL = R\$ 5.468,79	
80915	SINAP	8.1	FORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	3,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$	83,12	R\$	249,85
1075	ORSE	8.2	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRAL 1=2CM	m²	6,50	R\$ 272,38	R\$	258,77	R\$	318,29	R\$	2.068,87
1780	ORSE	8.3	Cuba de embudo (cuba correa ref. 1,36 ou similar)	und	3,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$	58,81	R\$	174,02
80888	SINAP	8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	4,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$	407,89	R\$	1.631,56
2108	ORSE	8.5	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, convertevel e ajustavel	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$	1.344,08	R\$	1.344,08
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS											SUB TOTAL = R\$ 25.106,87	
72773/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENRIO TIPO QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	3,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$	174,88	R\$	526,64
92539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	und	7,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	55,73	R\$	397,11
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de pavimentos em acrílico	und	20,00	R\$ 65,56	R\$	62,28	R\$	76,61	R\$	1.512,20
11386	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Acrylic, incluindo com bobinagem e moldura	und	1,00	R\$ 898,57	R\$	842,24	R\$	1.015,98	R\$	1.015,98
67456	SINAP	9.5	ALUMINÁRIA EM VITRAGEM DE RECCOS, CRANETOS, LÂMPADAS NA HORIZONTAL, 2x 8x10x13CM	m²	85,00	R\$ 55,18	R\$	52,51	R\$	64,71	R\$	5.520,35
12945	ORSE/INSUMO	9.6	em magnésio, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura correa aparante, opões mod c/ pint	und	2,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,05	R\$	1.635,90
2187	ORSE	9.7	Quadro auxiliar em alumínio brancado (EXCLUINDO MONTAJA)	m²	28,80	R\$ 182,31	R\$	173,19	R\$	213,02	R\$	6.134,88
21013	SINAP/INS	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2") E = 3,00 MM	m	12,40	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$	43,54	R\$	546,60
21012	SINAP/INS	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2") E = 3,00 MM	m	9,00	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$	33,36	R\$	300,24
96364	SINAP	9.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACATONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_08/2017	m²	32,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.919,85
1448	ORSE	9.11	Caixa d'água em fibra de vidro - instalação, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	und	1,00	R\$ 422,67	R\$	591,54	R\$	727,69	R\$	727,69
4113	ORSE	9.12	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (seção até 5 x 5 cm)	m	195,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$	11,89	R\$	1.842,05
10.0 ADMINISTRAÇÃO											SUB TOTAL = R\$ 18.184,36	
90777	SINAP	10.1	ENCARGO CIVIL DE OBRAS RUPIDIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	118,00	R\$ 72,63	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	10.000,50
90776	SINAP	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	381,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	8.183,88
11.0 SERVIÇOS FINAIS											SUB TOTAL = R\$ 1.770,28	
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	983,49	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	1.770,28
TOTAL GERAL (com desconto de 5% e 20% de IPI)											TOTAL = R\$ 240.208,75	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$ 39.951,30	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADRADINHOS AF. 06/2014	m²	845,20	R\$ 9,79	R\$ 8.30
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF. 09/2016	m²	874,38	R\$ 10,00	R\$ 8.743,80
38427	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	m²	297,15	R\$ 7,98	R\$ 2.380,44
2322	ORSE	6.4	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	478,88	R\$ 16,88	R\$ 8.070,46
95468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	90,27	R\$ 28,88	R\$ 2.607,44
42005	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	47,40	R\$ 16,47	R\$ 780,84
95449	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	246,35	R\$ 14,44	R\$ 3.558,80
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUB TOTAL =		R\$ 22.101,49	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	1.600,00	R\$ 7,30	R\$ 11.680,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	700,00	R\$ 8,78	R\$ 6.146,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 2.068,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	200,00	R\$ 8,43	R\$ 1.686,00
91934	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	R\$ 36,20	R\$ 2.715,00
91936	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SAÍDAS) 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	75,00	R\$ 30,47	R\$ 2.285,25
91938	SINAP	7.7	PLACA MÉDIA DE EMBUITO (3 MÓDULOS) 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	70,00	R\$ 22,76	R\$ 1.593,20
91940	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branco, lã de vidro, Maglar ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 6,44	R\$ 64,40
91942	ORSE	7.9	PLAFONET 27	und	85,00	R\$ 6,56	R\$ 557,60
10364	ORSE	7.11	Poste decorativo com 02 pilótos, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-10172, da Aludin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$ 720,42
90886	SINAP	7.12	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
12285	ORSE	7.13	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
91654	SINAP	7.14	Disjuntor monopolar tipo BN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af. 04/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$ 182,08
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				SUB TOTAL =		R\$ 9.906,80	
88815	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/8", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	3,00	R\$ 71,34	R\$ 214,02
86103	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	2,00	R\$ 262,35	R\$ 524,70
1075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, E=2CM	m²	2,50	R\$ 272,99	R\$ 682,48
1700	ORSE	8.4	Cuba de embudo (deixa livre carreira ref.1,86 ou similar)	und	1,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
84688	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	1,00	R\$ 149,07	R\$ 149,07
1683	ORSE	8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	5,00	R\$ 64,42	R\$ 322,10
1679	ORSE	8.7	MIÇÓRIOS, BANCOS SIFONADOS, ETC. ()	und	2,00	R\$ 43,27	R\$ 86,54
89709	SINAP	8.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	und	5,00	R\$ 7,23	R\$ 36,15
90709	SINAP	8.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁDIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	m	75,00	R\$ 22,40	R\$ 1.680,00
89860	SINAP	8.10	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	2,00	R\$ 25,32	R\$ 50,64
89804	SINAP	8.11	BOEHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 MM	und	2,00	R\$ 11,08	R\$ 22,16
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL =		R\$ 11.833,40	
77775/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENDIO TP 10 QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	4,00	R\$ 149,66	R\$ 598,64
97539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMBUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	8,00	R\$ 48,55	R\$ 388,40
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em ardite	und	16,00	R\$ 5,56	R\$ 88,96
11966	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Ardite, 80x80cm com fôrma e moldura	und	1,00	R\$ 886,57	R\$ 886,57
12445	ORSE/RESUMO	9.5	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assenta/encosta cf 4 ngões (Arab abobado) em maciço, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura concreto armado, riples mad cf pint. (2 divisões) verde triple fitre usar. Da Refina ou similar	und	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (leção até 5 x 5 cm)	m	180,00	R\$ 10,18	R\$ 1.832,40
10173	ORSE	9.7	Lustro de tinta 0	m²	4,00	R\$ 129,78	R\$ 519,12
87436	SINAP	9.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (RESPONSORIA 50CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÍNIMA QUE SEMPRE SÃO VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	60,00	R\$ 59,38	R\$ 3.562,80
10.0 ADMINISTRAÇÃO				SUB TOTAL =		R\$ 16.434,30	
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,00	R\$ 72,53	R\$ 6.527,70
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	410,00	R\$ 18,18	R\$ 7.475,10
11.0 SERVIÇOS FINAIS				SUB TOTAL =		R\$ 1.128,87	
2450	ORSE	11.1	LIANPEZA GERAL	m²	627,15	R\$ 1,54	R\$ 965,81
Total Geral dos Serviços de 05% de R\$ 275				TOTAL =		R\$ 84.964,41	

(Handwritten signature)



Folha 1283

8 Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al - 57480-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

SINAP	Jan/20	ORSE	Jan/20	DESCONTO CONTRIBUTIVA BDI	5,00%	23,00%	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ CORREIA SANTOS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL								
CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	SUB TOTAL = R\$					
1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES													SUB TOTAL = R\$ 3.242,13		
12475	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	unf	3,00	101,82 R\$	96,74 R\$	119,98 R\$	356,94 R\$						
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	unf	70,00	R\$ 0,80 R\$	0,76 R\$	0,91 R\$	65,10 R\$						
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	2.300,00	R\$ 0,41 R\$	0,39 R\$	0,48 R\$	1.196,00 R\$						
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	unf	120,00	R\$ 0,41 R\$	0,39 R\$	0,48 R\$	62,40 R\$						
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	13,44	R\$ 5,35 R\$	5,08 R\$	6,71 R\$	84,00 R\$						
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	12,00	R\$ 13,07 R\$	12,47 R\$	16,61 R\$	161,80 R\$						
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20	R\$ 16,55 R\$	15,72 R\$	19,84 R\$	1.647,72 R\$						
2395	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VAZIO SANITÁRIO	unf	9,00	R\$ 8,17 R\$	7,76 R\$	9,54 R\$	76,32 R\$						
10093	ORSE	1.9	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,89 R\$	64,49 R\$	79,32 R\$	1.190,80 R\$						
										SUB TOTAL = R\$ 10.353,61					
2.0 REVESTIMENTO													SUB TOTAL = R\$ 10.353,61		
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha las neve, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	96,04	46,09 R\$	43,79 R\$	53,86 R\$	5.172,71 R\$						
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLUHER DE FIBRILLO ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	110,00	2,87 R\$	2,71 R\$	3,46 R\$	969,60 R\$						
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEIGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁZIO) ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	1110,00	R\$ 25,71 R\$	24,42 R\$	30,04 R\$	3.304,40 R\$						
87209	SINAP	2.4	ARGAMASSA APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	30,00	42,69 R\$	40,84 R\$	50,23 R\$	1.506,90 R\$						
										SUB TOTAL = R\$ 106.108,75					
3.0 COBERTURA													SUB TOTAL = R\$ 106.108,75		
96486	SINAP	3.1	FIBRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017. P	m²	413,85	R\$ 52,80 R\$	50,26 R\$	61,82 R\$	25.584,21 R\$						
55969	SINAP	3.2	INDICAZÃO DE MAQUINAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CURINCHA INCOLORE	m²	872,58	R\$ 4,58 R\$	4,35 R\$	5,35 R\$	4.666,30 R\$						
9212	ORSE	3.3	Revisão em coberturas com telha cerâmica tipo canal comum, Natuzana ou similar, com remoção de 50% do material	m²	872,58	R\$ 79,84 R\$	75,85 R\$	93,30 R\$	81.411,71 R\$						
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	m	85,00	R\$ 106,52 R\$	101,19 R\$	124,46 R\$	4.856,10 R\$						
97640	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pos. de forma manual	m²	413,85	R\$ 0,97 R\$	0,92 R\$	1,13 R\$	467,65 R\$						
4858	ORSE	3.6	Manutenção em massarém para telhado, peça principal serrada 8x8cm com abertura de encaixe	m	40,00	R\$ 58,48 R\$	55,56 R\$	68,34 R\$	2.733,60 R\$						
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERREAGENS	unf	6,00	R\$ 828,46 R\$	787,04 R\$	988,06 R\$	5.928,36 R\$						
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	120,25	R\$ 51,84 R\$	49,34 R\$	60,68 R\$	7.326,32 R\$						
94446	SINAP	3.9	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mal de 7 Águas, Inclusive transporte vertical. AF. 06/2016	m²	120,25	R\$ 26,58 R\$	25,25 R\$	31,08 R\$	3.750,50 R\$						
										SUB TOTAL = R\$ 38.258,97					
4.0 PISO													SUB TOTAL = R\$ 38.258,97		
87620	SINAP	4.1	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CEMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BICO	m³	408,67	R\$ 22,62 R\$	21,49 R\$	26,41 R\$	10.667,48 R\$						
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	161,67	42,99 R\$	40,84 R\$	50,23 R\$	8.118,17 R\$						
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 06/2016	m³	38,00	R\$ 74,52 R\$	70,79 R\$	87,07 R\$	2.437,96 R\$						
94390	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m³	19,68	R\$ 516,91 R\$	491,06 R\$	604,00 R\$	11.886,72 R\$						
3127	ORSE	4.5	PISO CONCRETO, COB. NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	85,83	R\$ 46,82 R\$	44,48 R\$	54,71 R\$	3.801,56 R\$						
9417	ORSE	4.6	PISO TÁTI DIRECIONAL (DO ALERTA, DE CONCRETO, NA COB. NATURAL, P/DIRIGENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	18,57	R\$ 71,28 R\$	67,71 R\$	83,30 R\$	1.546,88 R\$						
										SUB TOTAL = R\$ 57.414,58					
5.0 ESQUADRIAS													SUB TOTAL = R\$ 57.414,58		
9072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo balço ou equivalente, de correr	m²	7,60	R\$ 662,32 R\$	629,20 R\$	771,92 R\$	6.065,28 R\$						
73993/001	SINAP	5.2	FORTE DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRABE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICÕES	m²	44,28	R\$ 208,81 R\$	199,62 R\$	246,70 R\$	2.607,64 R\$						
12085	SINAP	5.3	PANELA DE AÇO BASTULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68 R\$	488,00 R\$	600,24 R\$	600,24 R\$						

Handwritten signature or initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1284
2
 Rubrica

91206	S/NAH	5.4	FECHADURA DE TAMBURE PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO (DIO), COM LIXILAÇÃO DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	und	20,00	R\$ 70,76	R\$	67,22	R\$	82,68	R\$	1.653,60
3045	ORSE	5.5	Grati: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, altura branca, Brega ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	46,00	R\$ 240,43	R\$	247,41	R\$	304,31	R\$	13.998,26
72119	S/NAH	5.6	VIDRO TEMPERADO INCLINOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,90	R\$ 209,07	R\$	190,67	R\$	244,70	R\$	3.151,47
11940	ORSE	5.7	Barra em alumínio, cor ANTI, tipo moldura média, ØR 40mm, exclusive vidro	m²	12,90	R\$ 265,32	R\$	252,05	R\$	310,07	R\$	3.999,26
73035/701	S/NAH	5.8	PONTA DE VIDRO TEMPERADO, Ø 9x2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SÍMULA	und	1,00	R\$ 7,68	R\$	795,80	R\$	928,83	R\$	928,83
SUB TOTAL = R\$ 53.957,28												
8.0 PINTURA												
88439	S/NAH	6.1	APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIICA EM PAREDES EXTERNAS, DUA DEMAO S AF. 06/2014	m²	907,29	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$	11,44	R\$	10.379,40
95205	S/NAH	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUA EM PARDE, UMA DEMAO AF. 09/2016	m²	623,22	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$	11,69	R\$	10.792,44
88487	S/NAH	6.3	APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAO S AF. 06/2014	m²	382,56	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$	9,37	R\$	3.565,46
7129	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica - 2 demãos	m²	787,82	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$	19,14	R\$	15.078,87
95468	S/NAH	6.5	PINTURA ESMALTE BRANCO EM (2 DEMAO S) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCÃO (2 DEMAO S)	m²	97,96	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$	33,75	R\$	3.306,15
40905	S/NAH	6.6	VORNOZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S	m²	85,10	R\$ 16,47	R\$	15,65	R\$	19,23	R\$	1.639,18
74065/2	S/NAH	6.7	PINTURA ESMALTE ACILTIHADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	344,00	R\$ 17,07	R\$	16,17	R\$	19,89	R\$	6.842,16
88496	S/NAH	6.8	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAO S AF. 06/2014	m²	81,50	R\$ 15,93	R\$	15,13	R\$	18,61	R\$	1.516,72
88486	S/NAH	6.9	APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO S AF. 06/2014	m²	81,50	R\$ 8,80	R\$	8,35	R\$	10,78	R\$	817,87
SUB TOTAL = R\$ 29.887,99												
7.0 INSTALACOES ELETRICAS												
91926	S/NAH	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	m	2.300,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$	2,78	R\$	6.194,00
91928	S/NAH	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	m	1.100,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$	4,42	R\$	4.862,00
91930	S/NAH	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	m	600,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$	6,04	R\$	3.624,00
91932	S/NAH	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$	9,85	R\$	985,00
91941	S/NAH	7.5	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	80,00	R\$ 36,70	R\$	34,87	R\$	42,89	R\$	3.431,20
91959	S/NAH	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	und	20,00	R\$ 30,77	R\$	28,85	R\$	35,49	R\$	709,80
91996	S/NAH	7.7	TOMADA MÈDIA DE 15MM (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	und	44,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$	26,50	R\$	1.168,96
91728	S/NAH	7.8	PUNTO DE ILUMINACAO RESISTENCIAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÈTRICA, FLETRODUTO, BARRIL, QUILIBRA E CONJUNTAMENTO (INCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA CAIXA OCTOGONAL E CABO) AF. 01/2016	und	15,00	R\$ 83,27	R\$	79,06	R\$	97,24	R\$	1.458,00
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelã em alumínio esculpido cor branca, linha Decorata, Magistral ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 85,46	R\$	81,19	R\$	99,86	R\$	1.497,80
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de subgrupo, em resina termoplástica, para até 18 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, regulador disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,33	R\$	353,88	R\$	355,88
93656	S/NAH	7.11	Disjuntor monofásico tipo Din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$	13,80	R\$	212,80
93673	S/NAH	7.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 09/2016	und	2,00	R\$ 62,89	R\$	60,50	R\$	75,34	R\$	158,68
8124	ORSE	7.13	FLUXION E 27	und	80,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$	7,66	R\$	612,80
12385	ORSE	7.14	Fonte de tensão 2p+1, ANTI, de tensão, 10 A, com interruptor de pvc flexível sanitizado embudo Ø 3/4", fixação 2.5mm (Ø 12), inclusive placa em pvc e aterramento	it	10,00	R\$ 142,19	R\$	135,08	R\$	166,15	R\$	1.661,49
90886	S/NAH	7.15	BASE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,27	R\$	53,41	R\$	65,68	R\$	328,45
10364	ORSE	7.16	Fonte decorativa com 02 pilulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado ref. PT 301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3,00	R\$ 730,42	R\$	684,40	R\$	841,81	R\$	2.526,43
SUB TOTAL = R\$ 3.676,75												
8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS												
1483	ORSE	8.1	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÈGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	8,00	R\$ 64,42	R\$	61,20	R\$	75,28	R\$	682,24
1679	ORSE	8.2	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÈGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIO, MICTÓRIOS, BALCÃO SIFONADOS, ETC.)	und	8,00	R\$ 43,27	R\$	41,11	R\$	50,57	R\$	404,56
89709	S/NAH	8.3	BALCÃO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	und	8,00	R\$ 7,22	R\$	6,86	R\$	8,44	R\$	67,52
90709	S/NAH	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MADA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSUNTAMENTO AF. 06/2015	m	8,00	R\$ 22,40	R\$	21,28	R\$	26,17	R\$	215,96
89840	S/NAH	8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO AF. 06/2015	und	16,00	R\$ 25,32	R\$	24,05	R\$	29,58	R\$	473,28
89804	S/NAH	8.6	DOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	16,00	R\$ 11,00	R\$	10,53	R\$	12,95	R\$	207,20
SUB TOTAL = R\$ 6.828,64												
8.0 LOUÇAS E METAS DE ACABAMENTO												
86915	S/NAH	9.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÈDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	und	4,00	R\$ 71,14	R\$	67,98	R\$	81,12	R\$	332,48
86888	S/NAH	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	und	8,00	R\$ 249,07	R\$	231,62	R\$	287,89	R\$	3.263,32
86903	S/NAH	9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÈDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	und	2,00	R\$ 262,15	R\$	249,04	R\$	306,33	R\$	612,64
10704	ORSE	9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRALA, E=2CM	m²	7,50	R\$ 272,39	R\$	258,72	R\$	318,79	R\$	2.387,16
1780	ORSE	9.5	Caixa de embudo (linha linha carreira ref 1,36 ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$	58,31	R\$	231,21
SUB TOTAL = R\$ 29.527,96												
10.0 SERVIÇOS DIVERSOS												
87496	S/NAH	10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FECHADOS NA HORIZONTAL DE 40X40X16CM (ESPESSURA SEMI) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ANCAMASSA DE ASSUNTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	45,00	R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$	64,71	R\$	2.911,95
4113	ORSE	10.2	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia fraco 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	85,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$	11,89	R\$	1.010,65
73775/1	S/NAH	10.3	EXTINTOR INCENDIO TP 60 LITROS COM 4KG FORTIFICADO E COLCACAO	und	5,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$	174,88	R\$	874,40
2387	ORSE	10.4	Quadro meslar em forma branca EXCLUINDO MÓDULO	und	48,00	R\$ 187,31	R\$	178,19	R\$	211,02	R\$	10.274,56
21015	S/NAH/PVS	10.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2") E=3,00 MM	m	6,80	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$	43,54	R\$	287,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69773/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69773/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



Folha 1285
8
 Rubrica

21012	SINAP/INS	10.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$	11,36	R\$	150,12
92589	SINAP	10.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 13/2017	unid	10,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	56,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.8	Placa de indicação de pavimento em acrílico	unid	17,00	65,56		62,78		75,61	R\$	1.302,17
11986	ORSE	10.9	Placa de irrigação em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	unid	1,00	686,57		642,24		1.035,94	R\$	1.035,96
12445	ORSE/INSUMO	10.10	Banco tipo Imperial Fomeco em concreto armado, assenta/emcoito c/ 6 ripões (Acab. alabado) em maçaranduba, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura coroa aparente; ripões mad. c/ pint. (2 domôtil) versus triplo fita valor. Da Releva do similar	unid	6,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,95	R\$	4.907,70
98511	SINAP	10.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF. 05/2018	unid	1,00	R\$ 137,28	R\$	130,42	R\$	150,42	R\$	150,42
14279	ORSE	10.12	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte exp. 2.000 litros	unid	1,00	R\$ 1.135,04	R\$	1.078,29	R\$	1.326,30	R\$	1.326,30
96246	SINAP	10.13	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACIL DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÁOS AF. 06/2017, P	m²	31,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.768,47
SUB TOTAL = R\$ 30.430,48												
90777	SINAP	11.1	ENCARGO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	164,00	R\$ 72,51	R\$	68,30	R\$	84,75	R\$	13.899,00
90776	SINAP	11.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.551,40
SUB TOTAL = R\$ 2.475,00												
7460	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m³	1.375,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	2.475,00
Total Simples com desconto de 5% e BDI de 23%												
R\$ 89.375,97												

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

Folha 1287
8
 Rubrica

7329	OSM	6.4	Aplicação de tinta acrílica branca - 2 demãos	m²	538,00	R\$ 16,89	R\$ 15,56	R\$ 19,14	R\$ 10.105,92
9540E	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRANCA EM DEMAGS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAG)	m²	75,60	R\$ 28,80	R\$ 27,44	R\$ 33,75	2.551,50
4295	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS	m²	7,50	R\$ 16,47	R\$ 15,05	R\$ 19,25	144,38
7405/2	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE ACRILADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAGS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	120,00	R\$ 17,02	R\$ 16,17	R\$ 19,88	R\$ 2.386,80
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									SUB TOTAL = R\$ 19.186,64
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	1.600,00	R\$ 2,38	R\$ 2,28	R\$ 2,78	4.448,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	600,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,42	2.652,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	300,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	1.517,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	100,00	8,43	8,01	R\$ 9,85	985,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	85,00	36,75	34,87	R\$ 42,89	3.645,85
91954	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	und	30,00	30,17	28,85	R\$ 35,49	700,80
91956	SINAP	7.7	FORMADA MÓDULO DE EMBITULA (1 MÓDULO), 20+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	und	45,00	22,76	21,62	R\$ 26,59	1.195,55
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRICIDADE, BASTÃO CILÍNDRICO E CHEMISAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF 12/2015	und	10,00	83,22	79,06	R\$ 97,24	972,40
7724	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branca, linha Decoreta, Magis ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	95,46	91,19	R\$ 99,86	998,60
68066	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 91,68	R\$ 87,10	R\$ 107,13	107,13
8324	ORSE	7.11	FILAMON E-27	und	85,00	6,56	6,23	7,67	488,25
12864	ORSE	7.12	Plata decorativa com 02 pinos, em aço galvanizado com 6" de vidro transparente temperatura ref. 175/101/2, da Abade ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	720,42	684,42	R\$ 841,81	841,81
96066	SINAP	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 53,41	R\$ 65,69	328,45
8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									SUB TOTAL = R\$ 6.892,99
80915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	3,00	R\$ 71,34	R\$ 67,58	R\$ 83,17	249,26
80920	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	1,00	R\$ 262,15	R\$ 249,04	R\$ 306,12	918,96
1075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDRUBINHA, E-2CM	m²	6,50	R\$ 272,99	R\$ 258,77	R\$ 318,29	2.068,87
7380	ORSE	8.4	Caixa de esgoto (tubo linha curva ref. 1.8m ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$ 47,41	R\$ 58,91	733,78
80888	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 331,42	R\$ 407,89	2.039,45
2188	ORSE	8.6	Plata de cozinha com bancada em aço inox, em 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,06	1.344,06
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS									SUB TOTAL = R\$ 30.254,49
4113	ORSE	9.1	Tracamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1: 3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	155,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	1.851,84
98511	SINAP	9.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF 06/2018	und	1,00	R\$ 137,28	R\$ 130,42	R\$ 160,47	160,42
97599	SINAP	9.3	LUMINÁRIA DE EMBITULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	und	4,00	R\$ 48,55	R\$ 46,12	R\$ 56,73	226,92
71775/1	SINAP	9.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00	R\$ 169,66	R\$ 162,18	R\$ 198,88	824,40
12845	ORSE/NOSIMO	9.5	Bancas tipo Imperial Perado em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Acabado) em massapê, c = 1,40m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura conc. aparente; ripões mad c/ pint. (2 demãos verniz telço filtro solar. Da Relva ou similar	und	2,00	R\$ 700,00	R\$ 665,00	R\$ 817,05	1.635,30
2357	ORSE	9.6	Quilombo modular em alumínio branco INCLUINDO MÓDULO(S)	m²	28,00	R\$ 182,31	R\$ 173,19	R\$ 213,02	5.964,56
71013	SINAP/ONE	9.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 50 MM (2"), E = 1,00 MM	m	12,50	R\$ 12,26	R\$ 76,40	R\$ 81,44	564,28
71012	SINAP/ONE	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 40 MM (1 1/2"), E = 1,00 MM	m	9,00	R\$ 26,55	R\$ 27,12	R\$ 33,36	800,34
86264	SINAP	9.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM JUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS AF 06/2017-P	m²	23,05	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 151,38	3.425,55
87436	SINAP	9.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (RESPIRADERA) COM PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARREMESSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	78,00	R\$ 55,38	R\$ 52,81	R\$ 64,71	5.047,38
10.0 ADMINISTRAÇÃO									SUB TOTAL = R\$ 17.561,88
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	R\$ 72,51	R\$ 68,00	R\$ 84,75	8.475,00
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	423,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	9.086,04
11.0 SERVIÇOS FINAIS									SUB TOTAL = R\$ 1.814,30
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	751,78	R\$ 1,54	R\$ 1,46	R\$ 1,80	1.351,20
TOTAL GERAL									R\$ 94.921,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de Impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1288
8
 Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al., 51480-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES									
12375	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	3,00	101,82	96,73	R\$ 118,00	R\$ 356,54
97605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	155,00	R\$ 0,80	0,76	R\$ 0,93	R\$ 144,15
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,48	R\$ 2.160,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/COMANDOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	150,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,48	R\$ 72,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	5,08	R\$ 6,26	R\$ 540,90
97622	SINAP	1.6	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 33,07	31,42	R\$ 38,45	R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO COMPLETADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	142,35	R\$ 16,55	15,72	R\$ 19,34	R\$ 2.752,08
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	30,00	R\$ 8,17	7,76	R\$ 9,34	R\$ 280,40
13033	ORSE	1.9	RETIRODA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m³	60,00	R\$ 67,88	64,49	R\$ 79,32	R\$ 4.759,20
SUB TOTAL = R\$ 55.064,35									
2.0 REVESTIMENTO									
4449	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizebeth, linha low noise, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusivo regularização de base ou embogo - Item 04	m²	315,00	46,09	43,79	R\$ 53,86	R\$ 16.965,90
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM CHEBER DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM REFORÇO MANUAIS AF. 06/2014	m²	850,00	2,87	2,71	R\$ 3,36	R\$ 2.856,00
87792	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRÉ-PARADO MECÂNICO COM BETONINA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VIGAS), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	24,42	R\$ 30,04	R\$ 25.534,00
87243	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	192,20	42,99	40,84	R\$ 50,73	R\$ 9.708,45
SUB TOTAL = R\$ 210.132,51									
3.0 COBERTURA									
96486	SINAP	3.1	FERRÃO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 06/2017-P	m²	857,47	R\$ 52,60	50,26	R\$ 61,82	R\$ 52.938,81
55960	SINAP	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIP-CLIMA INCOLOR Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itaipana ou similar, com regularização de 50% do material	m²	1.332,30	R\$ 4,50	4,35	R\$ 5,35	R\$ 7.127,81
92112	ORSE	3.3	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESINVOLVIMENTO DE 300 CM	m	32,00	R\$ 106,52	102,19	R\$ 124,46	R\$ 3.982,72
94223	SINAP	3.4	INCLUSIVE TRANSPORTE VERT. CAL AF. 06/2016	m²	632,42	R\$ 0,97	0,92	R\$ 1,13	R\$ 708,94
97640	SINAP	3.5	Reposição de forros de gesso de forma simples	m²	40,50	R\$ 58,40	55,56	R\$ 68,34	R\$ 2.767,77
4808	ORSE	3.6	Madameiro em esquadria para telhado, peça principal serrada 8 x 180 cm com abertura de encaixe	m	40,50	R\$ 58,40	55,56	R\$ 68,34	R\$ 2.767,77
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISGUBA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERROVAGAS	UND	8,00	R\$ 828,46	787,04	R\$ 968,05	R\$ 7.744,48
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAL, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m2	95,00	R\$ 51,94	49,34	R\$ 60,69	R\$ 5.765,55
94446	SINAP	3.9	Transporte vertical AF. 06/2016	m2	95,00	R\$ 26,58	25,75	R\$ 31,06	R\$ 2.950,70
94218	SINAP	3.10	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FERROCEMENTO E-6 MM	m²	15,00	R\$ 86,27	81,96	R\$ 100,81	R\$ 1.512,15
SUB TOTAL = R\$ 49.881,62									
4.0 PISO									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONINA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACHRADO, ESPESURA 2CM AF. 06/2014	m²	153,58	R\$ 22,62	21,49	R\$ 26,43	R\$ 4.059,12
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	118,58	42,99	40,84	R\$ 50,23	R\$ 5.959,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO AF. 06/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	70,78	R\$ 87,07	R\$ 1.306,05
94990	SINAP	4.4	EXCLUSÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	29,77	R\$ 516,91	491,06	R\$ 604,00	R\$ 17.981,22
3137	ORSE	4.5	PISO CONCRETOR, COM NATURAL, DIM 160x33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REPARAÇÃO DE BAST DO VASO SANITÁRIO	m²	278,66	R\$ 46,82	44,49	R\$ 54,71	R\$ 12.509,80
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,78	67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,57
SUB TOTAL = R\$ 83.686,11									
5.0 ESCADARIAS									
3072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	20,00	R\$ 662,32	629,20	R\$ 773,62	R\$ 15.478,40
73933/00	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIL, TIPO GRADIL COM CHAPA, 87X213CM, COM QUARNILHOS	m²	56,84	R\$ 503,85	479,62	R\$ 588,26	R\$ 33.461,71
12085	SINAP	5.3	LAMELA DE AÇO BANCANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de Impressão: 41399
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1280
8
Rubrica

92599	SINAP	10.9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	10.00	R\$ 48,45	R\$	48,12	R\$	56,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.10	Placa de encaixe de pavimentos em acrílico	und	32,00	85,56		62,28		76,61	R\$	2.451,52
			Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura		1,00	886,57		842,74		1.031,96	R\$	1.031,96
11986	ORSE	10.11	Grama emersalita em placas, fornecimento e gramio	und	30,00	R\$ 12,32	R\$	12,27	R\$	15,10	R\$	453,00
10234	ORSE	10.12	GUARDA CORPO COM CONSUMO EM FUNDO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m	43,00	R\$ 67,67	R\$	64,10	R\$	28,90	R\$	1.395,28
24072/1	SINAP	10.13	Banca tipo Imperial Penedo em concreto armado, assenta/encaixo c/ 6 ripões (Açab. abalado) em maçaranduba, c=1,50m, l=0,825m. Estrutura cores aparente; ripões mal c/ pint. (2 desenhos) venete triâng. filtro solar. De relevo ou similar	und	5,00	R\$ 200,00	R\$	685,00	R\$	817,95	R\$	4.089,75
12945	ORSE/m²	10.14	Poste decorativo com 07 pátalos, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3,00	720,42		684,40		841,81	R\$	2.525,43
10164	ORSE	10.15	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	13,00	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	1.967,94
90346	SINAP	10.16										
		11.0	ADMINISTRAÇÃO							SUB TOTAL =	R\$	34.440,00
90777	SINAP	11.1	ENGENHEIRO CIVIL EM OBRA JUNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	324,00	R\$ 22,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	77.450,00
90776	SINAP	11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.983,00
		12.0	SERVICIOS FINAIS							SUB TOTAL =	R\$	4.500,00
2450	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.500,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.500,00
Total SINAP com desconto de 5% e BDI de 28%											R\$	641.253,01

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



[Handwritten mark]

Folha 1291
2
Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS
Praça da Matriz, 9 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

PLANO ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NÔEMIA BANDEIRA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT \$/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 REPARAÇÃO E DEMOLIÇÕES									
12.275	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	und	5,00	101,82	R\$ 96,78	R\$ 118,08	R\$ 504,90
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	95,00	R\$ 0,30	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 89,35
97663	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	3.500,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.680,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	110,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 22,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	37,67	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 235,44
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	R\$ 33,07	R\$ 31,42	R\$ 38,65	R\$ 463,80
36	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20	R\$ 16,55	R\$ 15,72	R\$ 19,34	R\$ 1.647,72
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	8,00	R\$ 8,17	R\$ 7,76	R\$ 9,54	R\$ 76,32
10033	ORSE	1.9	RETISSADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORIA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,89	R\$ 64,48	R\$ 79,37	R\$ 1.190,80
									SUB TOTAL = R\$ 6.048,33
2.0 REVESTIMENTO									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada 4-6, rejuntado, inclusive regularização de base ou emboco - Rev D4	m²	350,00	R\$ 46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 18.851,00
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COMOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	432,76	R\$ 2,87	R\$ 2,71	R\$ 3,76	R\$ 1.627,79
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), E ESPESSURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	432,76	R\$ 25,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 12.988,09
87218	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	31,45	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,73	R\$ 1.598,83
									SUB TOTAL = R\$ 34.076,63
3.0 COBERTURA									
96386	SINAP	3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, P	m²	606,88	R\$ 52,90	R\$ 50,26	R\$ 61,82	R\$ 37.517,48
55960	unap	3.2	IMUNIZAÇÃO DE MACHAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCELA INCOLORE Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Taboão ou similar, com rejuntado de 50% do material	m²	991,88	R\$ 79,84	R\$ 75,85	R\$ 93,30	R\$ 92.542,50
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE SUJEITO AF. 06/2016	m	25,00	R\$ 106,52	R\$ 101,19	R\$ 124,46	R\$ 3.111,50
97549	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pvc, de forma manual	m²	606,88	R\$ 0,97	R\$ 0,92	R\$ 1,13	R\$ 685,78
4808	ORSE	3.6	Machamamento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x 8 cm com abertura de encaixes	m	108,00	R\$ 58,48	R\$ 55,55	R\$ 68,34	R\$ 7.380,72
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE PERÍMETROS	und	12,00	R\$ 828,46	R\$ 787,04	R\$ 968,08	R\$ 11.616,72
92539	SINAP	3.8	ÁGUAS PARA TELHA DE INCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	180,00	R\$ 51,94	R\$ 49,34	R\$ 60,69	R\$ 10.924,20
94446	SINAP	3.9	Telhamento com 1992 cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	180,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,05	R\$ 5.589,80
									SUB TOTAL = R\$ 60.846,36
4.0 PISO									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO : AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDO, E ESPESSURA 20CM AF. 06/2014	m²	837,31	R\$ 22,62	R\$ 21,49	R\$ 26,43	R\$ 22.130,10
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	270,72	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,73	R\$ 13.598,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL: DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	60,00	R\$ 74,52	R\$ 70,79	R\$ 87,07	R\$ 5.224,20
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	7,88	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 4.759,52
8137	ORSE	4.5	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA NE-1, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SAM-LAB	m²	117,66	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 6.437,18
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,32
10179	ORSE	4.5	Lastro de laje D	m²	10,62	R\$ 129,78	R\$ 123,29	R\$ 151,65	R\$ 1.610,52
3231	ORSE	4.6	Calha de concreto e alvenaria, revestido internamente, com grilha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	11,62	R\$ 222,50	R\$ 211,38	R\$ 260,00	R\$ 3.021,20
									SUB TOTAL = R\$ 55.861,63
5.0 ESQUADRIAS									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão botão ou espigão, entre, de correr	m²	9,00	R\$ 662,32	R\$ 629,20	R\$ 773,07	R\$ 6.957,28
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 0,7x2,10CM, COM GUARNICOES	m²	41,66	R\$ 509,81	R\$ 478,62	R\$ 588,70	R\$ 24.525,24
12065	SINAP	5.3	JANELA DE AÇO BASTIL, ANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	R\$ 488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24
91306	SINAP	5.4	FECHADURA DE ENBOTEI PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRONIZADO, COM EXECUÇÃO DE LUZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	19,00	R\$ 70,76	R\$ 67,22	R\$ 82,68	R\$ 1.570,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Rubrica

3666	ORSE	5.5	Grati: Nyctar 3D, multi 20xcm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Bepo ou similar, inclusive postes e acessórios.	m²	30,00	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 304,31	R\$	15.215,50
72119	SINAP	5.6	VÍDIO TEMPERADO INCOLORE, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MANTA PARA VEDAÇÃO	m²	12,60	R\$ 209,07	R\$	196,42	R\$ 244,30	R\$	3.028,18
11943	ORSE	5.7	Isento em alumínio, cor R/07/9, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m²	12,60	R\$ 265,42	R\$	252,05	R\$ 330,02	R\$	3.906,25
										SUB TOTAL =	R\$ 68.608,25
6.0 PINTURA											
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADROS E/OU AF. 06/2014	m²	1.758,62	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$ 11,44	R\$	20.118,61
95705	SINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, LIMA DE MÃO. AF. 09/2016	m²	1.378,35	R\$ 10,05	R\$	9,50	R\$ 11,69	R\$	16.112,01
88487	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	m²	529,10	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 9,32	R\$	4.931,21
2124	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica - 2 demões	m²	679,03	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$ 19,14	R\$	12.986,63
95448	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m²	123,01	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$ 33,75	R\$	4.151,99
49905	SINAP	6.6	DEFINIZ. SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR	m²	210,00	R\$ 16,47	R\$	15,65	R\$ 19,25	R\$	4.042,50
74065/2	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	314,32	17,02	R\$	16,17	R\$ 19,89	R\$	6.255,80
										SUB TOTAL =	R\$ 80.821,24
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	2.400,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$ 2,78	R\$	6.672,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	1.200,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$ 4,42	R\$	5.304,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	600,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$ 6,04	R\$	3.624,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$ 9,85	R\$	885,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W VÍVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	110,00	36,70	R\$	34,87	R\$ 42,89	R\$	4.717,80
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	32,00	30,32	R\$	28,85	R\$ 35,49	R\$	1.135,68
91996	SINAP	7.7	TOMADA MÉDIA DE EMBOITE (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	80,00	22,76	R\$	21,62	R\$ 26,59	R\$	1.595,40
93128	SINAP	7.8	PUNTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIF. CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO, RANCHO, QUADRADO E CRIMPAMENTO (INCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA CAIXA OCTOGONAL E CABO). AF. 01/2016	und	15,00	83,29	R\$	79,06	R\$ 97,24	R\$	1.458,60
7214	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branca, linha Decortica, Magistat ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	85,46	R\$	81,19	R\$ 99,86	R\$	1.497,90
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de sobrapar, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem hardware, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,33	R\$ 355,88	R\$	355,88
93656	SINAP	7.11	AF. 04/2016 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$ 13,30	R\$	212,80
93673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	und	2,00	R\$ 67,89	R\$	64,50	R\$ 79,94	R\$	158,68
8324	ORSE	7.13	FLUOR. E 27	und	110,00	R\$ 6,56	R\$	6,21	R\$ 7,66	R\$	842,60
3288	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutei, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado	und	10,00	142,19	R\$	135,08	R\$ 166,15	R\$	1.661,80
98866	SINAP	7.15	MASSE DE ATERRAMENTO 5A PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$ 65,68	R\$	526,45
97501	SINAP	7.16	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	1,00	R\$ 231,88	R\$	220,79	R\$ 270,95	R\$	270,95
										SUB TOTAL =	R\$ 8.068,30
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
1683	ORSE	8.1	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	und	8,00	R\$ 64,42	R\$	61,20	R\$ 75,28	R\$	692,24
1679	ORSE	8.2	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICROTUBOS, BAZES SANITÁRIOS, ETC.)	und	8,00	R\$ 43,27	R\$	41,11	R\$ 50,57	R\$	404,96
89704	SINAP	8.3	RUAO SOLDADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA	und	8,00	R\$ 7,22	R\$	6,86	R\$ 8,44	R\$	67,52
90739	SINAP	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF. 06/2015	m	50,00	R\$ 22,40	R\$	21,28	R\$ 26,17	R\$	1.308,50
88860	SINAP	8.5	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	16,00	R\$ 25,32	R\$	24,05	R\$ 29,58	R\$	473,28
88829	SINAP	8.6	DOLEJO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	16,00	R\$ 11,08	R\$	10,53	R\$ 12,95	R\$	207,20
										SUB TOTAL =	R\$ 6.828,68
9.0 LOUÇAS E METAIS DE ACABAMENTO											
80915	SINAP	9.1	TORNEIRA CROMADA DE META, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$ 83,17	R\$	532,48
86888	SINAP	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	8,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$ 409,89	R\$	3.268,12
86903	SINAP	9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	2,00	R\$ 262,15	R\$	249,04	R\$ 305,32	R\$	612,64
10750	ORSE	9.4	BANCADELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	7,50	R\$ 272,39	R\$	258,77	R\$ 316,29	R\$	2.387,16
9780	ORSE	9.5	Culca de embutei (linha linha carreira ref. L35 ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$	47,61	R\$ 58,31	R\$	233,21
										SUB TOTAL =	R\$ 88.286,77
10.0 SERVIÇOS DIVERSOS											
87496	SINAP	10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	45,00	R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$ 64,71	R\$	2.911,05
96164	SINAP	10.2	PAREDE COM PLACAS DE DESSO ACANTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM BARRAS DUREAS, SEM VÁZOS. AF. 08/2017. P.	m²	20,83	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$ 151,98	R\$	3.030,63
4133	ORSE	10.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$ 11,89	R\$	1.010,65
73775/1	SINAP	10.4	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$ 174,86	R\$	876,40
2387	ORSE	10.5	Quadro escolar em formica branca (EXCLUINDO MÓDULO)	und	48,00	R\$ 182,31	R\$	173,19	R\$ 213,07	R\$	10.224,06
21013	SINAP/INS	10.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	6,40	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$ 43,54	R\$	287,96
21012	SINAP/INS	10.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2") E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$ 33,35	R\$	150,12
92599	SINAP	10.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	30,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$ 55,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.9	Placa de instalação de gabinetes em acrílico	und	25,00	65,56	R\$	62,28	R\$ 76,61	R\$	1.915,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1293
8
 Rubrica

11986	ORSE	10 10	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x100cm com logomarca e moldura	und	1,00	686,57	842,24	1.035,96	R\$	1.035,96		
10234	ORSE	10 11	Grampo esmerilhado em vidro, fornecimento e plantio	m²	75,00	12,92	12,27	15,10	R\$	1.132,50		
12945	ORSE /rs	10 12	Banco tipo Imperial Peneira em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Acabado: em maçanetado, ca=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura curvil aparente, ripões mad c/ pint. (2 densid) verniz tipo filtro solar. De Refeio ou similar	und	3,00	700,00	665,00	817,95	R\$	2.453,85		
10364	ORSE	10 13	Poste decorativo com 02 pértas, em aço galvanizado com 02, usar em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Madin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3,00	720,42	684,40	841,81	R\$	2.525,43		
89511	SINAP	10 14	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 7,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - M - 05/2018	und	1,00	R\$ 137,28	130,42	160,41	R\$	160,41		
									SUB TOTAL =	R\$	36.097,86	
90777	SINAP	11 1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	180,00	R\$ 72,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	15.255,00
90726	SINAP	11 2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	500,00	R\$ 18,39	R\$	12,66	R\$	21,48	R\$	10.792,05
									SUB TOTAL =	R\$	4.140,00	
2450	ORSE	12 1	LIMPEZA GERAL	m²	2.300,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.140,00
Total Sinapi com desconto de 5% e BDI de 28%									R\$	480.582,44		

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, às 14:12
 Chave de Impressão: 4139Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

Folha 1284

Rubrica


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS
 Praça da Matriz, s/n - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL

ORÇAMENTO	POSTO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. C/2	PREÇO TOTAL C/2
3.0 REBRIÇADAS E DEMOLIÇÕES							
12735	ORSE	1.1	Remoção e remoção de ar condicionado tipo split	und	4,00	101,82	RS 407,28
93605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	51,00	RS 0,76	RS 39,18
93661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	2.750,00	RS 0,41	RS 1.130,50
93660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR(S) ONDAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	83,00	RS 0,41	RS 34,03
93664	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	45,36	RS 5,35	RS 242,66
93622	SINAP	1.6	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	RS 33,07	RS 396,84
10033	ORSE	1.7	RETISSA DE PÉDREGO EM OBRA UTILIZANDO CAPA COLÉTIMA CAPACIDADE 5 MM	m²	17,00	RS 87,88	RS 1.494,00
93640	SINAP	1.8	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	457,94	RS 0,97	RS 444,55
21858/2	SINAP	1.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	321,00	RS 1,01	RS 324,21
2.0 REVESTIMENTO							
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, (Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac 4, rejuntado, exclusive regularização de base de emboco - Rev 04	m²	175,00	46,01	RS 8.051,75
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	135,00	2,87	RS 387,45
87792	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VEDOS), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	135,00	RS 25,71	RS 3.470,85
87249	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	71,96	42,99	RS 3.094,55
3.0 COBERTURA							
96486	SINAP	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017-P	m²	457,94	RS 52,90	RS 24.205,22
95960	SINAP	3.2	ISOLAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇADA INCOLOR	m²	833,92	RS 4,58	RS 3.818,25
9217	ORSE	3.3	Reposição de 50% do material	m²	813,82	RS 79,84	RS 64.982,74
4808	ORSE	3.4	Maquiagem em massagens para telhado, peça principal serrada 8 x 10 cm com abertura de encaixe	m	24,00	RS 58,48	RS 1.403,52
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE HERRAGENS	UNID	3,00	RS 726,61	RS 2.179,83
92539	SINAP	3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR APAS, CARROS E TRACAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	39,00	RS 51,94	RS 2.025,66
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	39,00	RS 26,58	RS 1.032,42
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo tático	m²	45,00	RS 1.040,00	RS 46.800,00
4.0 PISO							
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	66,15	42,99	RS 2.843,71
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 15 X 15 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	71,95	RS 46,82	RS 3.368,42
9417	ORSE	4.3	PISO TÁBIL DIRECIONAL /OU ALBERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 9/2017-CIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	35,23	RS 71,28	RS 2.510,62
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSADIS (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 02/2016	m²	9,35	RS 516,91	RS 4.833,48
87620	SINAP	4.5	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO) E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF. 06/2014	m²	211,15	RS 22,62	RS 4.777,82
5.0 PSQUARRAS							
6072	ORSE	5.1	Pavimento em terra, em grão meliço, garrido logo ou equivalente de cor	m²	9,00	RS 62,32	RS 560,88
23931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO DE ABIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, 87X233CM COM GUARNIÇÕES	m²	45,36	RS 503,81	RS 22.852,41
91206	SINAP	5.3	RECHADURA DE EMBLITE PARA PORTAS INTERIAS, COMPACTA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LUBO, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	20,00	RS 70,76	RS 1.415,20
3666	ORSE	5.4	Gradei Nylon 30 milha 20x60, Ø Sem 25x103 cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive pontos e acessórios	m²	56,61	RS 200,43	RS 11.346,39
72119	SINAP	5.5	MASSA PARA VEDACÃO	m³	24,40	RS 209,07	RS 5.099,88
4716	ORSE	5.6	GRADE EM AÇULÃO	m²	8,90	RS 239,45	RS 2.130,60
11960	ORSE	5.7	lanta em alumínio, cor N/78, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m²	20,40	RS 265,32	RS 5.412,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
 01/03/2021, 14:12
 Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1285

8 Rubrica

8.0 PINTURA				SUB TOTAL = R\$ 46.691,85			
85430	SINAPI	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAIS	m²	628,90	R\$ 9,79	R\$ 6.154,81
95105	SINAPI	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF. 09/2016	m²	1.041,90	R\$ 10,00	R\$ 10.419,00
88427	SINAPI	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERIAS, DUAS DEMAOIS AF. 08/2016	m²	413,00	R\$ 7,58	R\$ 3.130,54
7329	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica em 2 demãos	m²	818,42	R\$ 16,38	R\$ 13.404,36
95468	SINAPI	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE	m²	104,99	R\$ 28,88	R\$ 3.028,85
42905	SINAPI	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	65,40	R\$ 16,47	R\$ 1.077,25
95469	SINAPI	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	177,80	R\$ 14,44	R\$ 2.568,88
8.0 INSTALACOES ELÉTRICAS				SUB TOTAL = R\$ 25.088,30			
91926	SINAPI	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	1.900,00	R\$ 2,88	R\$ 5.472,00
91928	SINAPI	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3.396,00
91930	SINAPI	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, E 90P, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	600,00	R\$ 5,17	R\$ 3.102,00
91932	SINAPI	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 843,00
93043	SINAPI	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E	und	36,00	R\$ 36,70	R\$ 1.321,20
93043	SINAPI	7.5	INSTALACAO	und	36,00	R\$ 36,70	R\$ 1.321,20
93043	SINAPI	7.5	INTERLUPTOR SIMPLES (2 MODULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	und	33,00	R\$ 30,87	R\$ 1.019,11
93043	SINAPI	7.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2016	und	33,00	R\$ 30,87	R\$ 1.019,11
91996	SINAPI	7.7	FORMACA MEIO DE EMBITUR (1 MODELO, 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	und	60,00	R\$ 22,76	R\$ 1.365,60
91996	SINAPI	7.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2016	und	60,00	R\$ 22,76	R\$ 1.365,60
93128	SINAPI	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERLUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,	und	10,00	R\$ 81,22	R\$ 812,20
93128	SINAPI	7.8	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2016	und	10,00	R\$ 81,22	R\$ 812,20
7214	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelada em alumínio envernizado cor branca, linha Decorativa, Magluz ou similar,	und	10,00	R\$ 95,46	R\$ 954,60
7214	ORSE	7.9	inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 95,46	R\$ 954,60
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de condutores, em caixa termoplástica, para até 16 disjuntores, com	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
12215	ORSE	7.10	terminais, botão ON, OFF, com disjuntor	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
98566	SINAPI	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	und	16,00	R\$ 13,81	R\$ 221,00
98566	SINAPI	7.11	AF. 04/2016	und	16,00	R\$ 13,81	R\$ 221,00
8324	ORSE	7.12	PLAFONET	und	86,00	R\$ 6,56	R\$ 564,16
96986	SINAPI	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
3298	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, 001V, de embutido, 10 A, com eletroduto de pvc flexível ranfado	pt	7,00	R\$ 142,19	R\$ 995,33
3298	ORSE	7.14	embutido Ø 1/4", Ba rigidio 2,5mm² (Bo 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7,00	R\$ 142,19	R\$ 995,33
8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS				SUB TOTAL = R\$ 5.180,72			
86915	SINAPI	8.1	FORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEIO -	und	2,00	R\$ 71,14	R\$ 142,28
86915	SINAPI	8.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2016	und	2,00	R\$ 71,14	R\$ 142,28
86903	SINAPI	8.2	LAVATORIO DE COXA BRANCA COM COLUNA, 85 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEIO -	und	2,00	R\$ 262,15	R\$ 524,30
86903	SINAPI	8.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2016	und	2,00	R\$ 262,15	R\$ 524,30
86888	SINAPI	8.3	VASO SANITARIO SFONADO COM CAIXA ACEPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 1.745,35
86888	SINAPI	8.3	INSTALACAO AF. 12/2016	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 1.745,35
1683	ORSE	8.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITARIO)	pt	5,00	R\$ 65,42	R\$ 327,10
1679	ORSE	8.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS,	und	5,00	R\$ 43,22	R\$ 216,10
1679	ORSE	8.5	MICROBUBS, BAIOS SFONADOS, ETC.)	und	5,00	R\$ 43,22	R\$ 216,10
89729	SINAPI	8.6	RALO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	und	10,00	R\$ 7,22	R\$ 72,20
89729	SINAPI	8.6	BAMA DE DESCARGA DE 1M BAMA DE ESGOTO SANITARIO AF. 12/2014	und	10,00	R\$ 7,22	R\$ 72,20
90701	SINAPI	8.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MADA, DN 100 MM, JUNTA	m	50,00	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
90701	SINAPI	8.7	ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E	m	50,00	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
90701	SINAPI	8.7	ASSENTAMENTO AF. 06/2015	m	50,00	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
88802	SINAPI	8.8	TE, PVC, SARE NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 E 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	und	8,00	R\$ 25,32	R\$ 202,56
88802	SINAPI	8.8	INSTALADO AF. 06/2015	und	8,00	R\$ 25,32	R\$ 202,56
88809	SINAPI	8.9	BOLHEO 90 GRÁUS, PVC, SARE NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 MM	und	8,00	R\$ 11,08	R\$ 88,64
88809	SINAPI	8.9	INSTALADO AF. 06/2015	und	8,00	R\$ 11,08	R\$ 88,64
8.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL = R\$ 17.218,04			
87436	SINAPI	9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM	m³	25,50	R\$ 55,38	R\$ 1.412,29
87436	SINAPI	9.1	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MENOR QUE 1M² SEM VÃOS E	m³	25,50	R\$ 55,38	R\$ 1.412,29
87436	SINAPI	9.1	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	25,50	R\$ 55,38	R\$ 1.412,29
73725/1	SINAPI	9.2	EXTINTOR INCENDIO TIPO DOMESTICO 4KG (BOMBA D'ÁGUA E COLOCACAO)	und	5,00	R\$ 140,66	R\$ 703,30
99439	SINAPI	9.3	LUMINÁRIA DE EMBITURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 11/2017	und	10,00	R\$ 48,55	R\$ 485,50
10103	ORSE	9.4	Placa de proteção de pavimentos em acrílica	und	17,00	R\$ 65,56	R\$ 1.114,52
11966	ORSE	9.5	Placa de proteção em alumínio com Acrílico, 80x80cm com foguear e moldura	und	1,00	R\$ 86,57	R\$ 86,57
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Selo até 5 x 5 cm)	m	167,00	R\$ 10,18	R\$ 1.699,86
96364	SINAPI	9.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM LIMA	m²	36,85	R\$ 129,55	R\$ 4.773,35
96364	SINAPI	9.7	FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	m²	36,85	R\$ 129,55	R\$ 4.773,35
96364	SINAPI	9.7	AF. 06/2017	m²	36,85	R\$ 129,55	R\$ 4.773,35
12945	ORSE (INSUMO)	9.8	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assentado em c/ 6 ripões (Açali albatado)	und	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
12945	ORSE (INSUMO)	9.8	em marjanduba, c=1,50m, l=0,17m e=0,025m. Estrutura coroa aparente, ripões mad c/ pint.	und	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
12945	ORSE (INSUMO)	9.8	(2 demãos) verniz trípala filtro solar. Da Ralevo ou similar	und	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
10364	ORSE	9.9	Plata decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente	und	2,00	R\$ 720,42	R\$ 1.440,84
10364	ORSE	9.9	temperadas, ref. PT 101/2, da Alafin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	2,00	R\$ 720,42	R\$ 1.440,84
10234	ORSE	9.10	Grana esmeralda em placa, fornecimento e pintura	m²	60,00	R\$ 12,92	R\$ 775,20
8.0 ADMINISTRAÇÃO				SUB TOTAL = R\$ 17.958,95			
90772	SINAPI	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	113,00	R\$ 22,51	R\$ 2.543,63
90776	SINAPI	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	350,00	R\$ 18,38	R\$ 6.413,00
8.0 SERVIÇOS FINAIS				SUB TOTAL = R\$ 1.522,80			
2450	ORSE	11.1	LIMPZA GERAL	m²	846,00	R\$ 1,80	R\$ 1.522,80
TOTAL GERAL				TOTAL = R\$ 345.434,21			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: 4139Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

696150/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1286
8
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;**

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200199077** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1287

Página 2/6

8
 Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

696150/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 90.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 302.31 metro quadrado;

Observações

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 no prédio da prefeitura de Delmiro Gouveia-AL no Centro da cidade, no valor de R\$ 780.339,84. Escola Virgília Bezerra.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 696150/2020
 07/12/2020, 11:12
 Db69C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Db69C



Handwritten mark

Handwritten mark

Folha 1288
2
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), **JOÃO PAULO DE AMORIM NETO** (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL, localizada na praça da matriz, nº8, Bairro Centro, neste município, **no valor de 780.339,84 (Setessentos e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)** conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 23/2020, processo administrativo nº1004-026/2018. De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Descrição da manutenção no Prédio da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil em alumínio anodizado, adequação de espaços com uso de dy-wall, estacionamento privativo com cobertura metálica, pavimentação com paralelepípedo, adequação e troca de toda parte hidrossanitária do prédio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1299
8
Rubrica

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO PARCIAL: 10/02/2020

DATA DE TÉRMINO: 10/04/2020

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Abril de 2020


JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
FISCAL MUNICIPAL
CPF: 023.722.454-22
CREA-AL: 020433224-9 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas







Folha 1300
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS
Praça da Matriz, S. Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

Table with columns: CÓDIGO, FONTE, ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, PREÇO UNIT \$/ BDI, PREÇO UNIT C/DESC, PREÇO UNIT C/ BDI, PREÇO TOTAL C/ BDI. Includes sub-sections 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020
01/03/2021, 14:12
Chave de impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas



Folha 1301
8
Rubrica

711	ORSE	7.8	Fornecimento e instalação de Tampa cega (impelido fixo) para caixa 4" x 2"	und	175,00	5,14	4,88	6,00	1.050,00
10164	ORSE	7.9	Placa decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PF-391/22, da Alumin ou similar, com 3.00m, inclusive fiação de lat 10w	und	12,00	720,42	688,40	841,81	10.101,22
4454	ORSE	7.10	Instalação de recondicionador de ar tipo split high wall, 10000 btu	und	10,00	810,00	422,40	529,84	5.218,30
91559	SINAPI	7.11	SEI PRODUTO FLEXIVEL, CONDUCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM	m	1.080,00	7,84	7,45	9,16	9.892,80
91926	SINAPI	7.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	600,00	2,38	2,26	2,78	1.668,00
91928	SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	300,00	3,78	3,58	4,42	1.326,00
91930	SINAPI	7.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	100,00	5,17	4,81	6,04	604,00
97600	SINAPI	7.15	BIFLEXION EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO	und	3,00	R\$ 250,83	R\$ 238,29	R\$ 293,09	293,09
243	ORSE	7.16	Caixa de passagem por 4" x 4" com tampa	und	250,00	11,80	11,35	15,94	4.885,05
									SUB TOTAL = 295.514,01
91335	SINAPI	8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESSURA DE 1CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015 - (EXCLUINDO BATERIA)	und	28,00	R\$ 1.150,53	1.092,98	1.344,17	37.842,36
90843	SINAPI	8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESSURA DE 1CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERIA, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015	und	16,00	R\$ 1.375,79	R\$ 1.307,00	R\$ 1.607,63	25.721,27
8258	ORSE	8.3	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-dca 0,80x0,10m, inclusive batentes e ferragens	m²	7,00	R\$ 699,55	R\$ 664,57	R\$ 817,43	5.723,97
91306	SINAPI	8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO/FINICO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	und	44,00	70,76	67,27	82,68	3.637,92
73038/001	SINAPI	8.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90x1,00M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, S/MONTA	und	7,00	807,11	766,75	941,10	6.001,20
72120	SINAPI	8.6	VIDRO TEMPERADO INCLUIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA VIDEODACAO	m²	14,13	216,57	205,24	253,06	8.575,24
72119	SINAPI	8.7	VIDRO TEMPERADO INCLUIDO, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VIDEODACAO	m²	11,91	197,63	187,75	230,91	2.754,09
3533	ORSE	8.8	Tirino para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive robômas	m	5,70	79,63	75,65	93,05	530,38
3735	ORSE	8.9	Fechadura para porta de correr, tipo de passagem	und	8,00	95,65	91,82	112,94	908,52
7213	ORSE	8.10	Tubo inox ø 2" com conector curva nas extremidades, com acabamento polido, ±0,40m, tipo 90º, 180º e 270º	m	8,20	671,67	638,09	784,85	6.435,27
4264	ORSE	8.11	Conexão em aço inox, espessura de 3,12"	m	6,40	85,54	81,26	99,95	639,68
95093	SINAPI	8.12	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m	416,05	388,15	368,74	453,55	168.698,48
74072/3	SINAPI	8.13	CONDICIONAMENTO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1/4"	m	35,00	R\$ 67,57	R\$ 64,39	R\$ 78,95	2.484,87
91341	SINAPI	8.14	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	m²	14,40	447,22	420,11	R\$ 516,74	7.441,06
72144	SINAPI	8.15	RECONDICIONAMENTO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	und	37,00	62,75	59,61	R\$ 73,32	2.712,84
									SUB TOTAL = 109.231,81
88497	SINAPI	9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	2.681,08	8,54	8,11	9,98	26.757,48
95305	SINAPI	9.2	TEXTURA ACRILOCA APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	1.959,56	10,40	9,88	12,15	12.993,66
88487	SINAPI	9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	3.683,08	7,98	7,58	9,32	28.887,67
88496	SINAPI	9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	874,87	15,93	15,13	18,61	16.283,33
88486	SINAPI	9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	874,87	8,80	8,36	10,28	8.993,66
88488	SINAPI	9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	822,84	10,00	9,50	11,60	9.672,45
74065/3	SINAPI	9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	182,04	17,34	16,47	20,26	3.688,06
3329	ORSE	9.8	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	305,02	16,38	15,58	R\$ 19,14	5.848,87
									SUB TOTAL = 50.144,97
1442	ORSE	10.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	und	3,00	1.567,63	1.485,25	1.831,78	1.831,78
12945	ORSE/MS	10.2	Barras tipo Imperial Paredo em concreto armado, anexo/encosto c/ 6 rebolos (Acab. anidizado) em magarandas, c=1,30m, h=0,12m en0,025m. Lábrea concr aparente, rebolos mod v/ und. (2 demãos) venzi (tripla fita solta - Da Belevou ou similar	und	12,00	700,00	665,00	817,95	9.815,40
10233	ORSE	10.3	Grana esmeralda em gesso, fornecimento e pintura	m²	710,86	12,92	12,27	15,09	10.726,08
73859/002	SINAPI	10.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	710,86	1,01	0,96	1,18	838,93
9868	ORSE	10.5	PLANTIO - INDIRA REI VENEZIANA (INDIRA COCCONEA RED), FORNECIMENTO E	und	120,00	R\$ 12,23	11,64	14,32	1.718,40
10536	ORSE	10.6	Lixeira, com capacidade 50L, com suporte (poste)	und	4,00	325,36	309,09	380,18	1.520,72
10746	ORSE	10.7	Planta - Palmeira Ventosa, h=1,00m, fornecimento e planta	und	3,00	882,18	838,07	1.030,83	1.030,83
2435	ORSE	10.8	Latices em aço inox 25 x 25 cm	und	84,00	186,10	179,80	221,66	4.812,44
5057	ORSE	10.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysar 500 comestiva por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"	m²	3,00	436,14	414,33	509,63	509,63
10303	ORSE	10.10	Placa de indicação de pavimento em acrílico	und	45,00	65,56	62,28	76,61	3.447,45
11889	ORSE	10.11	Placa de insulação em alumínio com Acrílico, B060cm.com logomarca e moldura	und	3,00	806,57	847,74	1.035,90	1.035,90
95957	SINAPI	10.12	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PH 030), FCC- 25 MPa AF 01/2017	m³	8,48	1.318,00	1.253,71	1.547,06	13.076,67
									SUB TOTAL = 2.708,89
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.500,00	1,54	1,46	1,80	2.200,00
									SUB TOTAL = 2.200,00
Total Sinapi com desconto de 5% e BDI de 28%									R\$ 780.339,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020
01/03/2021, 14:12
Chave de Impressão: Db69C
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas

Handwritten signature and stamp





Folha 1302
8
 Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003510182

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

LUCENA ENGENHARIA EIRELI, residente na RUA PROF JOSÉ CORREIA BULHÕES N 34, CENTRO, CEP: 57550-000, Olivença - AL, vinculado ao CNPJ: 15.130.631/0001-00 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 8 de novembro de 2022 às 17h06min.

PEDIDO Nº: **0003510182**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: ALC2201195896	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/12/2011	Início de Atividade 28/12/2011	
Endereço Completo Rua PROF. JOSE CORREIA BULHOES, Nº 34, CENTRO - Olivença/AL - CEP 57550-000				
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDACOES, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RADIO, TELEVISAO E COMUNICACAO, TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERFURACOES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, NSTALLACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE ARQUITETURA.				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	Administrador S	Início do Mandato 07/12/2011
Término do Mandato Indeterminado				
Dados do Administrador Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	Início do Mandato 07/12/2011	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 28/04/2022		Número 20220224439	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2022, às 13:12:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **GFCMXJDG**.



ALC2201195896

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANASTACIO COSTA MOTA
REGISTRO.....	: RJ-037145/O-2 T-AL
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.569.916-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 12/09/2022 as 20:52:10.

Válido até: 11/12/2022.

Código de Controle: 628445.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



121

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

Rubrica

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA:08656991604	762110141771000662 4	05/07/2021 a 05/07/2022	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS:05064650477	330749701330962143 1	15/10/2021 a 15/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.
38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2022 às 16:08:56

9F.FC.AD.A6.6B.EB.A0.92
84.A9.1B.77.0F.5A.2B.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 06/05/2022 11:28:16 -0300
Verifique em <https://verificador.itf.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189380605220220094848>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189380605220220094848-1
Data: 06/05/2022 11:49:42
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33906-RCVI;



CNU: 06876-1

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:53:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autent.cidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Folha 1306
2
Rubrica

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 189380605220220094848-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8f0439b009076edc0cbb7ee2b5e81b65dc1d20a950cf53cb2340a26ead89ab81f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten mark

Handwritten signature and number 123

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Folha 1307
Rubrica 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 27600461427
CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem: 2
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Município: Olivença

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária: 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Número de ordem: 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560
Data de início: 01/01/2021
Data de término: 31/12/2021

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 06/05/2022 11:29:45-0300
Verifique em https://verificador.its.br

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/189380605222699476200



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 189380605222699476200-1
Data: 06/05/2022 11:49:43
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33907-Q1Q4;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:53:18 GMT-03:00, CNIS: 06.870-9 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Folha 1308
8.
Rubrica



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 189380605222699476200-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f9ef82ef3c48f989f138c6d39a066cbc7678ae4c244851081b317ccdc2a125957b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and marks]

LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1308
8
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO	31/12/2020	31/12/2021
CIRCULANTE	498.443,00	496.648,44
Caixa e equivalentes de caixa	498.443,00	496.648,44
TOTAL DO ATIVO	498.443,00	496.648,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2020	31/12/2021
CIRCULANTE	1.581,15	1.581,15
Impostos Municipais a recolher	1.581,15	1.581,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.861,85	495.067,29
Capital Social	500.000,00	500.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	- 3.138,15	- 4.932,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.443,00	496.648,44

Maceió, 31 de dezembro de 2021

 THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Titular Administrador
 CPF n.º 050.646.504-77

 ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04

126

LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1380
2
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/12/2021

RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	31/12/2021
VENDA DE SERVIÇOS	-	-
Venda de serviços	-	-
(-) Deduções de tributos	-	-
= RECEITA	-	-
(-) CUSTO DAS VENDAS	-	-
Custos dos serviços prestados	-	-
= LUCRO BRUTO	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
Despesas administrativas	-	-
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-	-
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	- 325,00	- 1.794,56
Receitas financeiras	-	-
(-) Despesas financeiras	325,00	1.794,56
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	- 325,00	- 1.794,56

Maceió, 31 de dezembro de 2021

 THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Titular Administrador
 CPF n.º 050.646.504-77

 ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04

127

LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312
2
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 Expresso em R\$

RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2020	31/12/2021
R E C U R S O S	(+) Saldo anterior de lucros acumulados	-	-
	(+) Ajustes credores de períodos-base anteriores	-	-
	(+) Correção monetária de lucros acumulados	-	-
	(+) Reversão de reservas	-	-
	(+) Outros recursos	-	-
	(+) Lucro líquido do período-base	-	-
	(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados	2.813,15	3.138,15
	(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	-
	(-) Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
	(-) Prejuízo líquido do período-base	325,00	1.794,56
	(=) SOMA DE RECURSOS	- 3.138,15	- 4.932,71
P L I C A Ç Õ E S	(+) Transferência para reservas	-	-
	(+) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	-	-
	(+) Imposto sobre o lucro líquido	-	-
	(+) Parcelas dos lucros incorporados ao capital	-	-
	(+) Outras aplicações	-	-
		(=) SOMA DAS APLICAÇÕES	-
	= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 3.138,15	- 4.932,71

Maceió, 31 de dezembro de 2021

THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Titular Administrador
 CPF n.º 050.646.504-77

ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04



LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312
2
 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES
ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

=====

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$ 0

I.L.G. = $\frac{496.648,44 + 0,00}{1.581,15 + 0,00} = 314,11$

=====

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. = $\frac{496.648,44}{1.581,15} = 314,11$

=====

Índice de Solvência Geral

I.S.G. = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

I.S.G. = $\frac{496.648,44}{1.581,15 + 0,00} = 314,11$

=====

Capital Circulante Líquido

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CCL = $496.648,44 - 1.581,15 = 495.067,29$

=====

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

 THIAGO DE LUCENA SANTOS
 Titular Administrador
 CPF n.º 050.646.504-77

 ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04

△

~~1312~~ 1319

LUCENA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427
Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro
CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1314
2.
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que **estas Demonstrações Contábeis** foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A LUCENA ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ 15.130.631/0001-00, com nome fantasia LUCENA ENGENHARIA é uma empresa privada de Firma Individual Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, CPF: 050.646.504-77, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de Olivença-AL, dedica-se as atividades de Construção Civil.
3. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.
4. A empresa iniciou as suas atividades no dia 28 de dezembro de 2011 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEAL.

Maceió, 31 de dezembro de 2021

THIAGO DE LUCENA SANTOS
Titular Administrador
CPF n.º 050.646.504-77

ANASTÁCIO COSTA MOTA
Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
CPF n.º 086.569.916-04


130



Folha 1315
8
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS
08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 09:07 SOB N° 20220224439.
PROTOCOLO: 220224439 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205278104. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

(Assinatura manuscrita)
131

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ (1.794,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO OPERACIONAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO			R\$ (1.794,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
DISPONIVEL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA GERAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
Caixa		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO TOTAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
Taxa de Localizacao a Recolher		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL, RESERVAS E LUCROS		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) (-)Prejuizo do Exercicio Findo		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

138

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LT 10, ILHA DE STª RITA MAR.
DEODORO – AL.

CNPJ - 18.737.938/0001-54

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE NO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Razão Social:

Nome da empresa

Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda.

Certificado:

Número

Endereço:

Desmembramento Otávio Teixeira, lote 10,

Bairro:

Ilha de santa Rita

Cidade:

Marechal
Deodoro/AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS

Grupos de Materiais / Serviços

4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios
4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral
7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes
4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem
4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias
4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais
4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações

CNPJ:

18.737.938/0001-54

Insc. Estadual:

242.94461-2

Insc. Municipal:

1040507

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

01/11/2022

Validade do Certificado

01/11/2023

[Assinatura]
Comissão Permanente de Licitação

[Assinatura]
22

REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	30/11/2022								
Dívida Ativa da União	25/03/2023								
Dívida Ativa do Estado	02/12/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2022								
FGTS	04/11/2022								
INSS	25/03/2023								
CNDT	19/03/2023								

Folha 1320

8.
Rubrica



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1321
2
Rubrica



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1997007569

NOME DILSONERES MOREIRA NETO		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 99001225801 SSP AL		
CPF 046.546.714-80	DATA NASCIMENTO 17/11/1982	
FILIAÇÃO JOSE OTAVIO RODRIGUES TEIXEIRA ETIENE MALTA MOREIRA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 2753402468	VALIDADE 24/04/2025	1ª HABILITAÇÃO 17/12/2005

OBSERVAÇÕES

Dilsoneres Moreira Neto

ASSINATURA DO TITULAR	
LOCAL MARACÁ, AL	DATA EMISSÃO 25/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


99084965214
AL024701149

ALAGOAS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

(Handwritten marks)

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

DIOGENES MOREIRA NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL. Únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Neste ato o sócio **DIOGENES MOREIRA NETO**, transfere 20.000 (vinte mil cotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ou seja, R\$ 20.000 (vinte mil reais) para o sócio **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440
Protocolo: 13004440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
Carteira: 84CDE44003782287848036815615E7E0A8259
Maceió, 15/09/2013
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

PARÁGRAFO ÚNICO - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

DIOGENES MOREIRA NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL; únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

Folha 1322
Rubrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440
Protocolo: 13004440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
Carteira: 84CDE44003782287848036815615E7E0A8259
Maceió, 15/09/2013
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Denominação e sede

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Favel - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL.

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente consolidação aplica-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Filiais

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abster-se ou fechar filial ou outra agência, mediante alteração contratual, em favor da maioria representativa do capital social.

Prazo de duração e início das atividades

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade teve suas atividades iniciadas em, 22/08/2013, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

Objeto Social

CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto: Obras de urbanização - ruas, praças, calçadas; Serviços especializados para construção; Administração de obras; Construção de Edifícios; obras de Terraplanagem; Outras obras de acabamento da construção; Construção de instalações esportivas e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 Certifico o Registro em 15/09/2013 sob nº 20130501440
 Protocolo 130501440 de 13/09/2013 MIRE 2770054998
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 EPP
 Chancela: 84CDE42007B228F248D306F6015E7E04A8209
 Maceió, 15/09/2013
 Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Jacirara Alves da Silva
 Assessoria Técnica - MIRE - EPP's

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

recreativas; Outras obras de instalações em construções; Aluguel de andaimes; Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras de arte especiais; obras de fundações; construção de rodovias e ferrovias; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de pintura de edifícios em geral e Obras de alvenaria.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000(duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR RS
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

Administração

CLÁUSULA NONA - A administração cabe aos sócios **DIOGENES MOREIRA NETO** e **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** que assinam em conjunto ou isoladamente, competindo - lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias, contratar e demitir empregados, enfim todos os negócios sociais e permitido a utilização social em negócios de aceite,

Folha 1323
 Rubrica 8.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 Certifico o Registro em 15/09/2013 sob nº 20130501440
 Protocolo 130501440 de 13/09/2013 MIRE 2770054998
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 EPP
 Chancela: 84CDE42007B228F248D306F6015E7E04A8209
 Maceió, 15/09/2013
 Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Jacirara Alves da Silva
 Assessoria Técnica - MIRE - EPP's

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

aval, fiança, penhor, hipoteca ou quaisquer outras garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, quando o quadro societário for o mesmo da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA – A alienação e o gravame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital social.

Remuneração

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.

Do Encerramento do Exercício Social

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Anualmente, ao término de cada exercício social, que dará em 31 de dezembro, o administrador, prestara contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, as perdas os lucros porventura apurados.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, porém, nos termos do artigo 1.059, do Código Civil, os sócios serão obrigados a reposição dos lucros distribuídos com prejuízo do capital social.

Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Falecendo ou interdiado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Em qualquer das hipóteses a sociedade terá, até 180 (cento e oitenta dias) dias para recompor o seu quadro societário.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob Nº: 2013000440
Protocolo 130594440 de 13/09/2013 N RE: 27200659998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
CNPJ nº 04.020.370/2023-8400-3086760151E7ED040D9
Maceió 19/09/2013
ca. J. A. B. B. B.
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



JUCEAL
Junta Comercial do Estado de Alagoas

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Declaração

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Foro Jurídico

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - As partes elegem o foro da cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

[Handwritten signatures]

Folha 1324
2
Rubrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob Nº: 2013000440
Protocolo 130594440 de 13/09/2013 N RE: 27200659998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
CNPJ nº 04.020.370/2023-8400-3086760151E7ED040D9
Maceió 19/09/2013
ca. J. A. B. B. B.
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



JUCEAL
Junta Comercial do Estado de Alagoas

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54
NIRE 27200549998

Octávio Teixeira Soares Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº 009.131.604-90, documento identidade nº 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na travessa Presidente Getúlio Vargas 2, nº 500, bloco 02, AP 05, bairro da Serraria, CEP 57.046-142, Maceió/AL;

Diógenes Moreira Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, autônomo, portador do CPF nº 046.546.714-80, documento identidade nº 99001225803 SSP/AL, residente e domiciliado na rua Do Sol, nº 237, casa A3, bairro Barra Nova, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Únicos sócios da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.737.938/0001-54, NIRE 27200549998, estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135, SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL.

Resolvem de comum acordo ALTERAR o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - A sociedade que tem sua sede na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135 SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL, passa a ter sua sede no loteamento desmembramento Octávio Teixeira, loja 10, S/N, povoado Ilha de Santa Rita, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Cláusula Segunda - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), já totalmente integralizado, passará a ser de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo R\$ 100.000,00 deles integralizados neste e ato em moeda corrente nacional pelos sócios, e o restante será integralizado gradativamente, ficando da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	VALOR TOTAL QUOTAS
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	300.000,00

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Majorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/02/2019
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54
NIRE 27200549998

DIÓGENES MOREIRA NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	200.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00	500.000,00

Cláusula Terceira - O objeto social da empresa passará a ser Construção de edifícios, Aluguel de andaimas, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de fundações, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de engenharia civil, Obras de alvenaria, Construção de obras-de-arte especiais e Obras de terraplenagem.

- 1 - Atividade Principal - Construção de edifícios 4120-4/00
- 2 - Atividade Secundária - Aluguel de andaimas 4313-4/00
- 3 - Atividade Secundária - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01
- 4 - Atividade Secundária - Obras de fundações 4391-6/00
- 5 - Atividade Secundária - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00
- 6 - Atividade Secundária - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04
- 7 - Atividade Secundária - Outras obras de engenharia civil não especificadas Anteriormente 4299-5/99
- 8 - Atividade Secundária - Obras de alvenaria 4399-1/03
- 9 - Atividade Secundária - Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00
- 10 - Atividade Secundária - Obras de terraplenagem 4313-5/99

Por fim permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, destinado ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Folha 1326
Rubrica

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Majorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/02/2019
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54
NIRE: 27200549998

Marechal Deodoro, 25 de Janeiro de 2019


Octávio Teixeira Soares Neto
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Sócio


Diógenes Moreira Neto
DIÓGENES MOREIRA NETO
Sócio/Administrador

Folha 1327

8

Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB N. 20190019316.
PROTOCOLO: 190019316 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1180537899. NIRE: 27200549998. CATEGORIA: ENGENHARIA,
PONTUAL, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACÉIO, 06/02/2019
www.facilites.al.gov.br



JUCEAL
SECRETARIA DE REGISTRO E
CONTABILIDADE

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.737.938/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/2013
NOME EMPRESARIAL PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOJA 10
CEP 57.160-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO ILHA DE SANTA RITA	MUNICÍPIO MARECHAL DEODORO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (82) 9115-8427		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2022 às 16:26:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 06/02/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1040507	CNPJ/CPF 18.737.938/0001-54	Inscrição Estadual
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------

NOME EMPRESARIAL PONTUAL ENGENHARIA , CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios 4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral 7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes 4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem 4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias 4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais 4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações 4399103 - 7.02 2.5% - obras de alvenaria
--

LOGRADOURO LOT. DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
---	----------------------	-------------

CEP 57160-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	MUNICÍPIO MARECHAL DEODORO	UF AL
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2019
------------------------------------	---

SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****
----------------------------------	--

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO Por Homologação	DATA DE INSERÇÃO 11/02/2019
--	---------------------------------------

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS
 Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
 Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Assinatura do Contribuinte.

[Handwritten signature and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 1330
8
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **18.737.938/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:59 do dia 26/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.0323.1D8D.6053**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
[Assinatura]



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 1331
e
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.737.938/0001-54

Nome/Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/12/2022

Emitida às 10:55:10 do dia 03/10/2022

Código de controle da certidão: 4A51-9DEF-F024-4763

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO Telefone: CNPJ: 12.200.275/0001-58

Folha 1332

2
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº (NÃO HÁ) e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 31/10/2022

Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Inscrição Mercantil: 1040507 Sequencial:
Localização: ACS DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LJ 10, DESM. OTCAVIO TEIXEI, SANTA RITA		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária:
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.737.938/0001-54		1040507
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Início Atividade: 28/08/2013	Validade: 30/11/2022	
Observações: Válido por 29 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB



<https://www.municípios.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

B593133DB15FABDB1012A0CF90D8B577B682A624

Folha 1333
Rubrica 2.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.737.938/0001-54
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA SN LOJA 10 / ILHA DE SANTA RITA / MARECHAL DEODORO / AL / 57160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2022 a 23/11/2022

Certificação Número: 2022102502203691955243

Informação obtida em 04/11/2022 16:54:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1334
2
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Certidão nº: 31256994/2022

Expedição: 20/09/2022, às 16:31:37

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.737.938/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que por disposição legal, contiverem força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715652/2022
 Emissão: 03/11/2022
 Validade: 01/02/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Chave: yWaww

Folha 1335

Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Registro: 0000001911

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 06/02/2019

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; ALUGUEL DE ANDAIMES; CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: LOTEAMENTO DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/N, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO, AL, 57160000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004015EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

Registro: 0200141406

CPF: 009.***.***-90

Data Início: 07/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Sócios

Sócio: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

CPF: 0093***.***490

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: DIOGENS MOREIRA NETO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715652/2022
Emissão: 03/11/2022
Validade: 01/02/2023
Chave: yWaww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CPF: 046.***.***-80
Função: EMPRESARIO

Folha 1336
8
Rubrica



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715566/2022
Emissão: 31/10/2022
Validade: 29/01/2023
Chave: D7yAA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 1337

2
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA
 Registro: 0201560968
 CPF: 039.***.***-32
 Endereço: AV. Prof. Moacir Cavalcante, 265, CENTRO, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, AL. 57240000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
 Data de registro: 11/06/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.
 Restrições: .
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ
 Data de Formação: 28/12/2006

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA
 Data de Formação: 11/01/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SEABRA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA
 Registro: 0000507318
 CNPJ: 26.609.733/0001-11
 Data Início: 17/03/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: H B DE OLIVEIRA
 Registro: 0000515612
 CNPJ: 12.057.556/0001-01
 Data Início: 13/06/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA
Registro: 0201560968AL RFP: 0201560968
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome da ART: AL2017008543 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2017 Baseada em: 18/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Contratante: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61
Endereço do contratante: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº LOTE 01
Complemento: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO OTICICA Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073610
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Aplicação: Industrial
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº, an
Complemento: LOJA 1-5 Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073470
Coordenadas Geográficas: -9.546432; -35.761992
Data de início: 01/02/2017 Conclusão eletrônica: 14/12/2017
Finalidade: Industrial
Proprietário: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BARRA
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1179 - MATERIAIS MISTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado.

Observações:
REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA PARA A INDÚSTRIA DE COLCHÕES BOMSONO

Informações Complementares

- O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-AL OCORREU EM 17/03/2017
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/03/2017

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ao presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 7 (sete) expedientes pelo contribuinte da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 679134/2018
07/02/2018, 13:31
b2407

A CAT e Validar em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica sob a qual o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se o autor a respectiva ação penal.

Esta certidão perdura a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, observadas as condições de acordo com as atribuições do profissional em questão.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://obras.al.gov.br> ou pelo site do CREA-AL, com a chave b2407.



Certificamos que se encontra vinculado ao presente CAT o atestado de aproveitamento técnico nº 679134/2018, expedido pelo profissional FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA
Registro: 0201560968AL RFP: 0201560968
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome da ART: AL2017008543 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2017 Baseada em: 18/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Contratante: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61
Endereço do contratante: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº LOTE 01
Complemento: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO OTICICA Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073610
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Aplicação: Industrial
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº, an
Complemento: LOJA 1-5 Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073470
Coordenadas Geográficas: -9.546432; -35.761992
Data de início: 01/02/2017 Conclusão eletrônica: 14/12/2017
Finalidade: Industrial
Proprietário: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BARRA
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1179 - MATERIAIS MISTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 metro quadrado.

Observações:
REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA PARA A INDÚSTRIA DE COLCHÕES BOMSONO

Informações Complementares

- O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-AL OCORREU EM 17/03/2017
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/03/2017

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ao presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 7 (sete) expedientes pelo contribuinte da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 679134/2018
07/02/2018, 13:31
b2407

A CAT e Validar em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica sob a qual o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se o autor a respectiva ação penal.

Esta certidão perdura a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, observadas as condições de acordo com as atribuições do profissional em questão.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://obras.al.gov.br> ou pelo site do CREA-AL, com a chave b2407.



Folha 1338
Rubrica 2

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018
19/08/2022, 17:27
Chave de Impressão B2447
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Folha 1340
2
Rubrica

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Albuquerque, nº 100, Centro, Maceió, Alagoas, Brasil. CEP: 57070-000. Fone: (31) 3214-1000. E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27

Marcos Antônio Pires Furtado
CPF: 048.553.612-556
RNO: 000045577

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018
19/08/2022, 17:27
Chave de Impressão B2447
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Marcos Antônio Pires Furtado
CPF: 048.553.612-556
RNO: 000045577

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Albuquerque, nº 100, Centro, Maceió, Alagoas, Brasil. CEP: 57070-000. Fone: (31) 3214-1000. E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27

Handwritten signature and initials.

LAUDO DE ACOMPANHAMENTO OBRA: AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA INDÚSTRIA ALAGOANA DE CULCHÕES BONSONO

ENDEREÇO: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO DUTRICA – MACEIÓ - AL


CADEN: 1° 188.726/0001-61

PROFESSOR: UIVELI Fag. Marcos Antônio Pinas Fariairo

Foi feita uma vistoria detalhada sobre as obras executadas na indústria Alagoana de Culchões (CULCH), inscrita no CNPJ sob o N° 11.184.726/0001-61, de acordo com o plano de acompanhamento elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, para a empresa Bonsono Construtora (CULCH) - EPP, sediada na Av. Prof. Manoel Cavalcanti nº 202, CEP: 56015-000, São Miguel das Furnas - Alagoas, inscrita no CNPJ nº 26.620.725/0001-11, e a obra de ampliação da área da indústria, sob responsabilidade do Sr. Francisco Paulo de Barros, Sócios-empresários, com CREA 020156026-8, a construção da ampliação de uma área para a indústria alagoana de Culchões Bonsono, no período de 01/02/2017, a 01/01/2018, conforme ART nº 14.202.50022-43 e planilha e anexos, sob as seguintes condições:

Quanto à empresa, o profissional em acréscito, cidadãos, estatutos da empresa, estatutos, cumpridos, em todos os termos, firmados e assinados, o projeto, devidamente devidamente aprovado e com todos os estudos, de acordo com as normas vigentes.

São Mamedes Campos, 03 de Janeiro de 2018.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Cassiano Soares, 11 - 2º. Falt. Maceió - AL
Tel. + 55 (51) 3213-0067 Fax. + 55 (51) 3213-0061 E-mail: crea@crea.al.gov.br

Impresso em: 10/06/2022 às 17:27

Folha 1342
JL
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018
19/08/2022, 17:27
Chave de Impressão: 5247
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 1 folhas

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, firma estabelecida No Desmembramento Otávio Teixeira, Lote 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro - AL escrita no CNPJ sob nº 18.737.938/0001-54 e , representada neste ato pelo seu sócio Sr. DIOGENES MOREIRA NETO, inscrito no CPF sob Nº 046.546.714-80, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA, ENGENHEIRO CIVIL, Brasileiro, casado, com Nº de registro no CREA: 020156096-8, residente na Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro São Miguel Dos Campos- AL, CEP. CEP 57.240-000, ajustam o Presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, Pelas clausulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.


CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horaria de 6 (Seis) horas por dia, de segunda a sexta feira das 7:00 as 13:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$5.500,81 (Cinco mil, quinhentos reais e oitenta e um centavos) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, Previamente, avisará outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Marechal Deodoro- AL.

Marechal Deodoro, 17 de junho de 2020.



1º Cartório de Casamentos e Notas de Marcelo
Rua Eng. Assano Gonçalves Soares, 27, Vila A. A.
AUTENTICAÇÃO Autentica a presente cópia porográfica
conforme a original a mim apresentada, do que dou fe.
Data: 14/06/2022 - às 12:35 - SOLICITANTE: 046.546.714-80. Em
testemunho da verdade.

Jonathan Gabriel do Nascimento Cassiano de Lima Barros (Oficial Substituto)

Selo Digital de Autenticação e reconhecimento de firma
ACV60640-Z766 Confira os dados no site
em: <http://selo.tjal.jus.br>

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO

Diógenes Moreira Neto

PONTUAL ENGENHARIA
Diógenes Moreira neto
Sócio – Diretor
Cpf. 046.546.714-80

Francisco Paulo de Barros Seabra

Francisco Paulo de Barros Seabra
Eng. Civil
CREA 020156096-8

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2020 – 085790

Reconheço por semelhança as firmas de:
DIOGENES MOREIRA NETO
FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA
Em Testemunho _____ de verdade. MACEIO - AL - 25/06/2020 11:05:47
SELO DIGITAL: AAX23132-Z3YJ-AAX23133-FG31
Confira os dados do ato em: <http://reconhece.tjal.jus.br> Autentado em 4/30



TESTEMUNHA



MARLIANA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

685430/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA**
Registro: **0201560968AL** RNP: **0201560968**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Folha 1344
8
Rubrica

Número da ART: **AL20180099929** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2018** Baixada em: **03/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-65**
Endereço do contratante: **AVENIDA DA PAZ** Nº: **978**
Complemento: Bairro: **JARAGUÁ**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57022050**
Contrato: **195/2018** Celebrado em: **12/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 5.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JUCA SAMPAIO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **JACINTINHO**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57040600**
Coordenadas Geográficas: **-9.635060, -35.708699**
Data de início: **17/05/2018** Conclusão efetiva: **17/08/2018**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-65**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4724.34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado;**

Observações

Elaboração do projeto executivo e a construção da UPA PORTE III, localizado no bairro do Jacintinho, conforme especificações constantes no anteprojeto - Anexo I

Informações Complementares

[Handwritten signature and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

685430/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Folha 1345

Certidão de Acervo Técnico nº 685430/2019
 19/08/2019, 12:41
 C7d1A

8
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7d1A



Folha 1345V
8.
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, sediada a Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro, São Miguel dos Capos-AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 26.609.733/0001-11, executou a Construção de uma **UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III**, localizada no bairro do Jacintinho, neste município de Maceió/Alagoas, conforme Contrato N.º 195/2018, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, em 12 de abril de 2018, Ordem de Serviço de 17 de abril de 2018 de acordo com a ART-Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 20180099929, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil Francisco Paulo de Barros Seabra com RN n.º 020156096-8 e término da obra em 17 de agosto de 2018. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato dentro do prazo contratual previsto e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/24872/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Projeto arquitetônico executivo de hospitais, laboratórios, clínicas com internamento, estúdios de rádio e TV, teatros, cinemas (sem repetições)	m²	1.442,83
1.2	Projeto de fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas até 500 m²	m²	1.442,83
1.3	PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.4	PROJETO CONTRATADO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA	m²	1.442,83
1.5	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor	m²	1.442,83
1.6	PROJETO CONTRATADO INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	m²	1.442,83
1.7	PROJETO INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.8	PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.9	PROJETO CONTRATADO INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO	m²	1.442,83
1.10	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	6.167,17
1.11	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.442,83

Iranildo José Matos Costa
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 180156841-0
 Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 020411037-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019
 20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13462
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	4,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (02 UNIDADES POR 4 MESES)	mês	8,00
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (04 UNIDADES POR 04 MESES)	mês	16,00
2.4	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS	un	7,00
2.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	un	1,00
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	12,00
2.7	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m ²	30,00
2.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m ²	30,00
2.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	un	1,00
2.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	un	1,00
3 SERVIÇOS PERMANENTES			
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
3.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.000,00
3.7	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00
3.8	EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 2 OPERÁRIOS	mês	4,00
3.9	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	mês	4,00
3.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	m/mês	160,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180156641-0
Mat. 32623-2

2

Guilherme Soares da Silva
Engenheiro Civil
CREA/AL 022491007-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1346V
P.
RubricaGOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4 ESTRUTURA METALICA			
4.1	Estrutura Metálica em Aço ASTM A-572, fabricada executada com tubos de aço Ø80 x 3mm, e Chapa 2mm, Eletrodo E-7018 Fy >=4,92t/cm2. Pintura Norma PB N-1550, R2000 (1 demão Epox-Fosfato de Zinco - 100m, + 1 demão Epox Poliamida Alta Espessura - 200m, sendo área de 1521,54 m². fornecimento e montagem: 24 pilares, perfil laminado, h=3,20m; 5 tesouras, c= 26,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 5 tesouras, c= 24,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 12,45m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 11,60m em perfil "U" e cantoneira laminada; 19 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 55,30 m; 8 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 3,80 m; 7 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 6,65 m; 4 vigas laterais em treliça, h=0,49 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=0,49 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 6 vigas laterais em treliça, h=0,60 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 10 vigas laterais em treliça, h=1,28 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=1,28 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 24 placas de aço p/ apoio dos pilares.	kg	19.995,00
4.2	COBERTURA TELHAS KP-88 GALVANIZADAS EM ESTRUTURA PRONTA	m²	1.521,54
5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE APOIO			
5.1	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m3	3.142,00
5.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m3	3.142,00
5.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m3	1.602,00
5.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	660,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREARN 150156641-0
Mat. 32623-2Guilherme Soares da Silva
Engenheiro Civil
CREARN 150156641-0
Mat. 32623-2

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.

Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1347

2
Rubrica



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
6.1	EDIFICAÇÃO		
6.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1.092,06
6.1.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	286,70
6.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	31,63
6.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	114,60
6.2	CASTELO D'ÁGUA		
6.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	118,36
6.2.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	30,34
6.2.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,43
6.2.4	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 125 X 5 1/4??	kg	2.209,34
6.3	CONTENÇÕES		
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	30,00
6.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	244,80
6.3.3	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	36,72
6.3.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,06
6.3.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	49,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180156841-0
Mat. 32823-2

Guilherme Soares da Silva
Téc. em Topografia e Geod. e Geoprocessamento
CREA/AL 122411-0/19



[Handwritten signatures and initials]

Folha 1347V?
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ACESSORIOS			
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	236,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	30,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	115,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.200,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	10.000,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.500,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.400,00
7.8	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	m	1.830,00
7.9	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 102X102X82	un	28,00
7.10	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 202X202X102	un	1,00
7.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO SEM TAMPA 40X40CM	un	4,00
7.12	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	176,00
7.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	47,00
7.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	156,00
7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	8,00
7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	53,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180158841-0
Mat. 32623-2

5

Godofredo Godrés da Silva
Arquiteto Titular Especialista em Arquitetura
CREA 02044102/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas





GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	10,00
7.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.24	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.25	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.26	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	24,00
7.28	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
7.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	un	4,00
7.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00
7.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.32	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
7.33	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	140,00
7.34	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA	m	360,00
7.35	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	256,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180156641-0
Mat. 32623-2

6

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180156641-0
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C741A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1348V

Rúbrica



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.36	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	un	11,00
7.37	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	304,00
7.38	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	m	7,00
8	SUBSTACÃO COM ACESSORIOS		
8.1	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	m	26,00
8.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
8.3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	un	1,00
8.4	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A. padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	50,00
8.6	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9	GERADOR COM ACESSORIOS E QUADRO AUTOMATICO		
9.1	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	un	1,00
10	TELEFONIA COM ACESSORIOS		
10.1	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	26,00
10.2	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	26,00
11	AR - CONDICIONADO COM ACESSORIOS		
11.1	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 9000 btu/h	un	21,00
11.2	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 12000 btu/h	un	6,00
11.3	Ar-condicionado quente/frio split hi-wall (parede) 24000 btu/h	un	5,00
11.4	Ar-condicionado frio split piso-teto 30000 btu/h	un	3,00
11.5	Ar-condicionado frio split piso-teto 36000 btu/h	un	2,00
11.6	Ar-condicionado frio split piso-teto 48000 btu/h	un	2,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN nº 156641-0
Mat. 32623-2

7

Guilherme Soares da Silva
Secretaria Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
CREA 0204/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13482
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12 LUMINARIAS COM ACESSORIOS			
12.1	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	un	2,00
12.2	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	un	176,00
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM ACESSORIOS			
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	81,00
13.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	64,00
13.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	un	19,00
13.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	6,00
13.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	2,00
13.6	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	2,00
13.7	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
13.8	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS COM ACESSORIOS			
14.1	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	un	81,00
14.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	22,00
14.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	19,00
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO COM ACESSORIOS			
15.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
15.2	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/AL 18.71564-0
Mat. 326242

8

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/AL 18.71564-0
Mat. 326242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1348V

Rubrica



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.3	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
15.4	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	4,00
15.5	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5,00
15.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	50,00
15.7	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	32,00
15.8	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un	1,00
15.9	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	un	2,00
15.1 0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	un	11,00
15.1 1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	10,00
15.1 2	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
15.1 3	CAVALETE DE ENTRADA COM HIDRANTE	un	1,00
15.1 4	BOMBA INCENDIO 7,5CV 2.1/2"x2.1/2" 37/44MCA/37/22m3/H	un	2,00
15.1 5	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
15.1 6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00

Guilherme Soares de Silva
Assessor Técnico de Engenharia
CREA-AL nº 12.147/2

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 18.015.6641-0
Mat. 02623-2

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1350

2
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	INSTALAÇÃO DE SPDA COM ACESSORIOS		
16.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
16.2	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	40,00
16.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	10,00
16.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	30,00
16.5	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	2,00
16.6	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	un	2,00
16.7	BARRA DE COBRE PAR ATERRAMENTO COM INTERLIGACAO 3/16"x1.1/4"x400	un	1,00
16.8	Isolador Epoxi BT 15 x 25	un	4,00
16.9	JUNCAO ANGULAR DUPLA DN 3/8"	un	2,00
16.10	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 95 mm²	un	43,00
17	QUADRO DE COMANDO P/ RAO X		
17.1	Painel modular UCB- 3 1080 x 540 x 360	un	1,00
17.2	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00
17.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
17.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	285,00
18	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
18.1	TUBO DE COBRE CLASSE A - 22mm COM CONEXOES	m	340,00
18.2	TUBO DE COBRE CLASSE A 15mm COM CONEXOES	m	330,00
18.3	Tomada posto parede - interna ar comprimido	un	37,00
18.4	Tomada posto parede - interna oxigênio	un	37,00
18.5	Tomada posto parede - interna vácuo	un	15,00
18.6	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	un	1,00
18.7	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar vácuo, White Martins ou similar	un	1,00
18.8	Posto - Painel de alarme com pressostato para oxigênio, White Martins ou similar	un	1,00
18.9	VALVULA DE ESFERA TRIPARDITA ACO FORJADO 3000 LBS	un	12,00

Aranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 190156641-0
Mat: 32523-2

10

Guilherme da Silveira Silva
Professor Titular de Engenharia de Arquitetura
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C701A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1350v7
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.10	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	un	24,00
18.11	Central com compressor c/ cap. de 92,00m ³ /h e tanque de 350 l. com 01 unidades geradoras de ar medicinal, 01 unidades de compressores isentos de óleo, 01 sistemas de tratamento de ar, 01 comandos elétricos, 01 reservatório	un	1,00
19	MURO PINTADO		
19.1	MURO DIVISORIO h=2,25mx10cm INCLUSIVE EMBASAMENTO COM LAJOTAS	m	117,00
19.2	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	m	117,00
20	PAREDES E PAINEIS		
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	167,52
20.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	20,50
20.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	17,50
20.4	Divisória maciça, blindada com chumbo de 1mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) para proteção radiológica contra radiações ionizantes, modulação 60x310cm, estrut.metálica, perfis PVC de alto impacto, removível, impermeabilizada e INSTALADA	m ²	2,50
20.5	PAINEIS RM-X COM PROTECAO RADIOLOGICA EM CHUMBO	m ²	51,84
20.6	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m ²	2.240,85
20.7	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	550,00
20.8	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00
20.9	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 130156841-3
Mat. 32823-2

11

Guilherme Soares da Silva
Assessor Técnico de Engenharia
CREA/RN 130156841-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13518
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.10	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	7,32
21	ESQUADRIAS		
21.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	72,96
21.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	1,00
21.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	34,20
21.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	2,00
21.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	7,35
21.6	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO	un	2,00
21.7	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO	un	1,00
21.8	BIOMBO COM VISOR PLUMBIFERO PARA AMBIENTE DE RAIOS-X	un	1,00
21.9	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	1,00
21.1	VENEZIANA ALUMINIO LUXAFLEX	m ²	60,00
21.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	12,61
21.12	TELA PLASTICA ENGETELA MOSQUITEIRO MALHA 2.5mm C/1,5m	m ²	159,60
21.13	PORTA 1 FL.ESTRUT.INT.ALUM.REV.LAMINADO 0,85x2,1m RECH.POLIUR.5cm	un	65,00
21.14	VISOR DE DIVISORIA DE 0,945x0,945mm	un	28,00

Iranildo José Mates Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 180158641-0
Mat. 32623-2

12

Guilherme Soares da Silva
Assessor Técnico de Engenharia
Prof. Dr. Eng.º Titulo de Habilitação
CREA 102190034-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1351V2
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22	MOBILIARIO		
22.1	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	12,00
23	COBERTA E PROTEÇÃO		
23.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	65,00
23.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	6,00
24	REVESTIMENTO		
24.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m ²	51,84
24.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	51,84
24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m ²	181,88
24.4	REVESTIMENTO DE GESSO ESPESSURA 18mm EM PAREDES-SEM CHAPISCO	m ²	139,98
25	PINTURA		
25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	231,36
25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	231,36
25.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	2,52
25.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	23,10

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREARN 180156641-0
Mat. 32623-2

Guilherme Soares da Silva
Assessor Técnico em Engenharia
Engenheiro Civil
CREARN 180156641-0

13

Guilherme Soares da Silva
Assessor Técnico em Engenharia
Engenheiro Civil
CREARN 180156641-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019

20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1352

8
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26	FORRO, ACESSORIOS E MONTAGEM		
26.1	Estrutura para fixação de forro de gesso acartonado com perfis em tubo metalon, 40 x 20mm - Obra da Superint. Reg. do Trabalho	m ²	1.354,60
26.2	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m ²	1.354,60
26.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
26.4	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
26.5	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
27	PISOS E SOLEIRAS		
27.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m ²	1.442,83
27.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m ²	1.442,83
27.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m ²	1.442,83
27.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m ²	1.384,45
28	APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS		
28.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,00
28.2	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00
28.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	3,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN nº 5014641-0
Mat. 32823-2

14

Guilherme Soares da Silva
Engenheiro Civil de Edifícios e Estruturas
CREA/RN nº 5014641-0
Mat. 32823-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 15/08/2019 e contém 17 folhas

folha 1352V
9
Rubrica



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
28.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	45,00
28.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	45,00
28.7	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	45,00
28.8	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	8,00
28.9	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. Incepa ou similar	un	11,00
28.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	12,00
28.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
28.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45,00
28.13	Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica)	un	1,00
28.14	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2,00
28.15	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	15,00
28.16	Dispenser para toalha interfolhada	un	61,00
28.17	Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar	un	61,00
28.18	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX.60x53cm/ABA LATERAL SOBRE SUPORTE	un	1,00
28.19	LAVATORIO ACO INOX.USO CENTRO CIRURGICO-C/MISTURADOR ANTEBRACO	un	1,00
28.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO ACO INOXIDAVEL BOBRICK	un	18,00
28.21	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	63,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN nº 156641-0
Mat. 32623-2

15

Guilherme Sobrinho da Silva
Assessor Técnico e Apoio Administrativo
Eng. Civil nº 156641-0/2019
CREA/RN nº 156641-0



Folha 13538
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.2 2	Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	156,00
28.2 3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m ²	1,80
28.2 4	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x20* cm	un	1,00
28.2 5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0,80 m	un	1,00
28.2 6	ARMARIOS TECNICOS MADEIRA/LAMINADO	m ²	296,12
28.2 7	Totem em estrutura metálica em tubos de aço carbono 2", chapa de aço carbono 14 e 34 letras em PVC alto relevo, pintura autom. de alta performance, base em epoxi; dim. 0,90m na base e h=4,60m - Res. Sen. Jose Eduardo Dutra - fornecimento e instalação	un	1,00
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
29.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	431,10
29.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	348,49
29.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	1.306,40
29.4	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	170,64
29.5	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	un	575,00
29.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	2.970,00
29.7	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00

Iranildo José Matos Costa
Engenheiro Civil
CREARN 190156641-0
Mat. 32623-2

16

Guilherme Soares da Silva
Engenheiro Civil - Arquitetura
CREARN 190156641-0
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019
20/08/2019, 14:32
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Construção de Edifícios

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Complemento.....: LOJA 10

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Município.....: MARECHAL DEODORO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição Municipal: 1040507

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Data do encerramento: 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

DIOGENES MOREIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
CPF: 060.764.344-73

Livro Diário

Número: 9 Folha: 90

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Construção de Edifícios

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Complemento.....: LOJA 10

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Município.....: MARECHAL DEODORO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição Municipal: 1040507

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Data do encerramento: 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

DIOGENES MOREIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
CPF: 060.764.344-73

Folha 1354
2
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Insc. Junta Comercial: 77700549998 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	886.436,05D
ATIVO CIRCULANTE	972.596,50D
CAIXA	553.357,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.336,75D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASDESCO	109.336,75D
CLIENTES	200.819,37D
DUPLICATAS A RECEBER	200.819,37D
ENGENHARO LTDA	23.319,17D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.422,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	161.078,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.864,18D
IMOBILIZADO	6.864,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.864,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.864,18D

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021.

DIOGENES MOREIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 016.516.717-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
Contador PRO - AL RP. AL-0086173-0-6
CPF: 060.764.344-73

Folha 1355

Rubrica

CERTIFICADO A AUTENTICACAO EM 16/05/2022 11:56 SOB N° 202202407367.
PROCOLO: 21024747 DE 13/05/2022. NIRE: 27200549998.
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REVILDO MARCELO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICACAO
MARECHAL, 16/05/2022
feclitea.dl.gov.br



Handwritten signature and initials.

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Insc. Junta Comercial: 7700549988 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
PASSIVO	886.470,95C
PASSIVO CIRCULANTE	55.920,54D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.431,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGO/PR	9.431,61C
INSCRIÇÃO SIMPLS UNICIDAL	9.431,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.647,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.989,20C
SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	5.989,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.739,29C
INSS A RECEBER	3.046,65C
FÓTS A RECEBER	5.692,60C
DIVIDENDOS, INT. E JURO SOBRE O CAPITAL	60.000,00D
PARTICIPAÇÕES	80.000,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR	80.000,00D
ATIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.390,99C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
(F) CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	536.390,99C
LUCROS ACUMULADOS	536.390,99C

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOCENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador OSC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Insc. Junta Comercial: 7700549988 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	675.150,25	675.150,25
DEDUÇÕES		
FERRILS RACIONAIS	(10.000,99)	(10.000,99)
RECEITA LÍQUIDA		595.149,26
LUCRO BRUTO		595.149,26
CUSTOS E DESPESAS		(1537.028,75)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAL DE CONDIÇÃO	(141.283,93)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.472,28)	
FERRILS	(10,07)	
INSS	(14.370,01)	
FÓTS	(9.273,73)	
COMBUSTÍVEL	(10.131,84)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.927,23)	
TELEFONE	(893,58)	
ISS	(7.539,66)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
REFEITÓRIOS	(5.040,23)	
ALUGUEIS	(330,10)	
INSS	(12.969,98)	
FÓTS	(107,58)	
ASSISTÊNCIA SAÚDE E SOCIAL	(1.042,67)	
FÓTS MULTA PROFISSORA	(785,17)	
FÉRIAS UNILÍQUIDAS S/RECEIO	(6.563,99)	
REPAS EXTRAS S/SALARIO	(324,55)	
TAXAS DIVERSAS	(76.721,23)	
MULTAS DE ROMA	(5.574,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.842,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(160,18)	
SEDEX	(1.967,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.593,42)	
MULTA DE DÉBITO	(118,06)	
MATERIAL DE CONSUMO	(71.956,64)	
DEPÓSITO DE NEPA	(1.575,69)	
DEPRECIAM. BAIXADOS	(2.952,47)	

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOCENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador OSC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

32

X

Empresa: FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Insc. Junta Comercial: 02.20094/000 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, FORTALEZA, DEODORO/AL,
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27.000549998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO OPERACIONAL

SE-113,5

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SE-113,5

MARCHELAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6
 CPF: 060.764.344-73

Empresa: FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Inscrição: 18.737.938/0001-54
Endereço: LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, FORTALEZA, DEODORO/AL, CEP: 57160-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27.000549998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	672.696,50 + 0,00	12,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	672.696,50	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	672.696,50 - 0,00	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	583.965,75	10,07
	Passivo Circulante	55.920,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	880.470,05	15,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante - Passivo Não-Circulante	55.920,94 - 0,00	0,08
	Ativo	679.650,68	

MARCHELAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 1357
2
 Rubrica

Empresa: FONTAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
Realizado em: 31 de Dezembro de 2021

Numero livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	498.917,49
Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Adicionado	0,00
Reserva de Reserva	0,00
Duas Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	58.113,51
(-Saldo Anterior do Prejuizo Acumulados	0,00
(-Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Anterior	0,00
(-Prejuizo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00
DESTINAÇÃO	
Transferências para Reservas	0,00
Distribuição ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	80.000,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	516.390,99

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIENEZ MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIENEZ MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CPC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.564.344-73

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Numero livro: 0009

NOTAS EXPLICATIVAS:

Contas do Ativo:

Caixa - Nesta conta foram lançadas todos os recursos financeiros que por ela transitaram advindos de recebimentos por serviços prestados a terceiros no ano calendário referente ao exercício deste balanço;

Bancos contas movimento - Esta conta foi conciliada conforme extratos bancários recebidos, com lançamentos das receitas e despesas da empresa, bem como suas aplicações financeiras;

Clientes - Saldo de notas fiscais a receber referente serviços prestados;

Imobilizado - Nesta conta foram lançadas todas aquisições de bens em equipamentos e outros, realizados pela empresa;

Contas do Passivo:

Obrigações tributárias - Saldo em aberto de impostos referente ao parcelamento de exercícios anteriores que são amortizados mês a mês, estando em dia com a receita federal;

Obrigações Sociais - Nesta conta se apresentam as obrigações com encargos sociais quitadas até o penúltimo mês do exercício restando um saldo a vencer no mês subsequente;

Capital Social - O capital social foi lançado conforme contrato registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas;

Lucros Acumulados - Nesta conta foram lançados os lucros do exercício 2021 e de anos anteriores.

Custos e Despesas:

Custo e despesas para manutenção da empresa, tais como, materiais de construção empregados em obras e despesas com pessoal representaram no exercício cerca de 60% das despesas, aproximadamente, e o restante gastos com despesas administrativas.

Folha 1358
 Rubrica 2

Handwritten initials and a signature mark.

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

Receitas:

Receitas Todas as receitas da empresa é proveniente da prestação de serviços, objetos da empresa.

INDICES:

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

O Índice de Liquidez Geral tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa a longo prazo, utilizando, desta forma, a soma do Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo e dividido pelo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. Assim, se o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a longo prazo, conseguirá quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula $AC + RLP/PC-ELP$, resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que a soma do Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo é 12,03 vezes superior à soma do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

O Índice de Liquidez Corrente tem por objetivo verificar a capacidade financeira da empresa no curto prazo, ou seja, mede a capacidade financeira da empresa, em liquidar suas obrigações no curto prazo. Desta forma é feito uma comparação do capital de circulante frente as obrigações de curto prazo, representado com a seguinte fórmula: $Divide-se o valor do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, AC/PC$. Assim, se o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, a empresa conseguirá quitar suas obrigações, também, de curto prazo. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AT/PC , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superiores ao Passivo Circulante.

3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - LS

O Índice de Liquidez Seca tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, somente, o saldo do Grupo Ativo Circulante deduzindo, o saldo do Estoque, frente as obrigações alocadas no Passivo Circulante. Para isso utiliza-se a seguinte fórmula: $AC - E / PC$. Assim, se o resultado encontrado da divisão entre $AC-E/PC$ for igual ou

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, sem considerar os valores alocados em Estoque, conseguirá quitar todo o seu Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula $AC-E/PC$, resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superior ao Passivo Circulante.

4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - LI

O Índice de Liquidez Imediata tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, apenas, os valores alocados no Ativo Disponível. Desta forma é comparado apenas o saldo do subgrupo Disponível frente as obrigações classificadas no Passivo Circulante, utilizando a seguinte fórmula: $Divide o saldo Disponível pelo Passivo Circulante D/PC$. Caso o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, utilizando somente os recursos financeiros alocados no disponível, conseguirá quitar todo o Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AV/PC , resultou num índice de 10,07. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 10,07 vezes superiores ao Passivo Circulante.


5. ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL - SG

O Índice de Solvência Geral - SG, tem por objetivo de avaliar a capacidade de comprometimento do Ativo Total frente ao Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Ativo Total frente as obrigações classificadas no Passivo Exigível (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Caso o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que caso a empresa viesse a se desfazer de todo seu Ativo conseguiria, no mínimo, quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AT/PE , resultou num índice de 15,74. Esse resultado indica que o Ativo Total é 15,74 vezes superior ao Passivo Exigível.

6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

O Índice do Grau de Endividamento total - GE tem por objetivo, avaliar o grau de comprometimento do Ativo Total com o Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) frente ao Ativo Total. Com isso se verifica o grau endividamento da empresa com o Capital de Terceiro. Se o resultado encontrado da divisão entre $PC + ELP/AT$ for menor que 1, indica que o Ativo da

Folha 1358
 Rubrica 2


MINISTERIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

empresa está menos comprometido com terceiro do que com o Capital Próprio. No caso em tela, aplicando-se a fórmula PE/AT, resultou num índice de 0,08. Esse resultado indica do Ativo Total, somente, 8%, representa Capital de Terceiro.

DIOGENES MOREIRA NETO
 SCOTS-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CSC - AL No. AL-0080170-6
 CPF: 060.764.344-73

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Folha 1360

8
Rubrica

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 18/05/2022 10:184 SOB N° 2022076595.
 PROTOCOLO: 220276595 DE 18/05/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206113845. CNPJ DA EMPRESA: 1871938600154.
 NIRE: 2720054999. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



JUCEAL
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 EDUARDO MALCORNO DE LIMA
 SECRETÁRIO-GERAL
 www.juceal.al.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12206194109 em 16/05/2022, protocolo 220267367. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 27200549998
CNPJ: 18737938000154
Município: Marechal Deodoro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIARIO
Número de Ordem: 9
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO	
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA	AL008017

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 13:56 SOB Nº 20220267367.
PROTÓCOLO: 220267367 DE 13/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206194109. NOME: 27200549998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MARCADO EM 16/05/2022
facilita.al.gov.br

A validade deste documento - se empresa - fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
A validade dos respectivos códigos de verificação.

Folha 1361

2
Rubrica

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: AL-008017/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.764.344.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 20/08/2022 as 08:46:41.
Válido até: 18/11/2022.
Código de Controle: 176456.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

22
68

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOASFolha 1363
8.
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003502821****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

PONTUAL ENGENHARIA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, residente na DEMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LOTE 10, ILHA DE SANTA RITA, CEP: 57160-000, Marechal Deodoro - AL, vinculado ao CNPJ: 18.737.938/0001-54 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 09h38min.

PEDIDO Nº:

0003502821



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

TP Nº 05/20212

DECLARAÇÕES

A empresa PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida no Desmembramento Otávio Teixeira, S/N, LT 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro – AL, CEP. 57.160-000 inscrita no CNPJ sob n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por, Diógenes Moreira Neto com RG sob nº 99001225803 SSP/AL e CPF sob nº 046.546.714-80.

DECLARA, expressamente, que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos;

DECLARA, da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA**, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARA, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAR, para fins do disposto no Edital Nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada, **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAR, para fins que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das condições do terreno, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante anexo no edital.

DECLARAR, que disporá, por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.




DECLARAR, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;


DECLARAR, ser responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação, o senhor Octávio Teixeira Soares Neto e Francisco Paulo de Barros Seabra.

Por ser verdade assinam a presente.

Folha 1365
2.
Rubrica

Boca da Mata, 16 de novembro de 2022.


Diógenes Moreira Neto
Sócio Diretor
CPF: 046.546.714-80


Francisco Paulo de B. Seabra
Engenheiro
CREA: 020156096-8
CPF: 039.182.934-32


Octávio Teixeira Soares Neto
Sócio – Engenheiro
CREA: 020014140-6
CPF: 009.131.604-90






Governo do Estado de Alagoas
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Proto
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Início: 22/08/2
NIRE (Sede) 27200549998		CNPJ 18.737.938/0001-54		
Endereço Completo Loteamento DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, Nº SN, LOJA 10;, POVOADO ILHA DE SANTA RITA - Marechal Deodoro/A				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; ALU ANDAIMES OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Porte	Prazo de Indeterm
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00		
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Espécie de sócio	Administrador	Término do t
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	Sócio	S	Indeterminado
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	Sócio	S	Término do m
Último Arquivamento				
Data	Número	Ato/eventos	Término do mandato	Término do m
18/05/2022	20220276595	223 / 223 - BALANÇO	Indeterminado	Indeterminado



ALC2201183394

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2022, às 09:25:56 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código XBVACKHR.

Edvaldo Maiorano de Lima
 Secretário Geral

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

THIAGO GOMES LOPES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, data de nascimento 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04397655609, expedida por detran/AL em 29/01/2018 e CPF: nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na RUA FREI LEONARDO LESSA, nº 05 D, COM TERCIO WANDERLEI, CEP: 57230-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI** e usará a expressão **LOPES EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, nº 3759, LINHA, Coruripe - AL, CEP: 57230000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas



CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 05/02/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por **THIAGO GOMES LOPES**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900612090. NIRE: 27600455621.
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/02/2019
www.facilita.al.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **THIAGO GOMES LOPES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Coruripe - AL, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Coruripe - AL, 04 de fevereiro de 2019.



Thiago Gomes Lopes
THIAGO GOMES LOPES
Titular/Administrador

CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPA/AL
Reconheço as Firmas(s) de Thiago Gomes Lopes
Coruripe (AL), 06 de Fevereiro de 2019
em testemunho da verdade
Tabellã - Cândia Maria de A. Castro Medeiros
Escritório - Rua Manoel de Azevedo Castro
Escritório - Jorge Leão Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900612090. NIRE: 27600455621.
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/02/2019
www.facilita.al.gov.br

Handwritten signature and initials.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA "T.G. LOPES
EMPREENDIMENTO - EIRELI"**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Ato Constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada, o abaixo assinado:

THIAGO GOMES LOPES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, nascido e em 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04397655609, expedida por Detran/AL em 29/01/2018, e CPF nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na rua Frei Leonardo Lessa, S/N, Com. Tercio Wanderlei, CEP 57230-000, representante legal da Empresa T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, CNPJ 32.725.022/0001-05, NIRE 27600455621, situada na Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Linha, Coruripe - AL, CEP 57230000.

Resolve alterar seu Ato Constitutivo de empresa mediante cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL

Será adicionado R\$100.000,00 (cem mil reais) ao capital da empresa, ficando este valor a integralizar no Patrimônio Líquido da empresa. Com esta adição a empresa passa a ter um capital de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que no momento de sua abertura já havia sido totalmente integralizado um capital de R\$100.000,00 (cem mil reais). A tabela a seguir organiza como ficou o novo capital da empresa.

Capital integralizado no momento da abertura da empresa	R\$100.000,00
Adição de capital a integralizar mediante a presente alteração	R\$100.000,00
Capital total da empresa no presente momento	R\$200.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903704327. NIRE: 27600455621.
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 13/08/2019
www.facilita.al.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMANECIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato Constitutivo da empresa, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Coruripe – AL, 18 de julho de 2019.

Thiago Gomes Lopes

Thiago Gomes Lopes - CPF nº 019.486.154-60

Titular/Administrador



CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPLEAL

Reconheço as Firmas(s) de Thiago Gomes Lopes

Coruripe (AL), 01 de Agosto de 2019
Em testemunho da verdade.

Tabuleira - Cândida Maria de A. Castro Medeiros
Substituto - Emanuel de Azevedo Castro
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903704327. NIRE: 27600455621.
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 13/08/2019
www.facilita.al.gov.br

[Handwritten signature]

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			Folha <u>1373</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			Rubrica <u>7</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.725.022/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2019	
NOME EMPRESARIAL T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOPES EMPREENDIMENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO	NÚMERO 3759	COMPLEMENTO *****	
CEP 57.230-000	BAIRRO/DISTRITO LINHA	MUNICÍPIO CORURIBE	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM	TELEFONE (82) 8882-5898/ (82) 8709-6832		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/10/2022** às **20:04:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Imprimir

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data impressão 13/10/2022 08:07:35

**Inscrição Municipal
45990596**

CPF/CNPJ

32.725.022/0001-05

Tipo

Prestador

Data de Abertura

11/02/2019

Razão Social

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI

Nome Fantasia

LOPES EMPREENDIMENTOS

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO****4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES****4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA****7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA****8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS****8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**

Endereço

RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO número:3759 Não Informado, LINHA, CORURIBE/AL

Email

contato@nunesteodosio.com

Telefone Comercial

(82) 8882-5898

Telefone Celular

Não Informado

Regime de Tributação

Simples Nacional

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção

civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO. (Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

1375
8.
Rubrica

Imprimir



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de CORURIBE
 Secretaria Municipal de Finanças
Alvará de Licença

Autentique este alvará em:
 nfe-
 coruripe.midassoftware.com.br



Alta 1376
 Rubrica

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
317/2022	03/11/2022	31/12/2022	WNFR-XFJX

CERTIFICAÇÃO

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI (LOPES EMPREENDIMENTOS) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2022 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**
- 2 - Nome Fantasia: **LOPES EMPREENDIMENTOS**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, 3759, LINHA CORURIBE/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **32.725.022/0001-05**
- 7 - Inscrição Municipal: **45990596**
- 8 - Início das Atividades: **11/02/2019**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. (Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

**Exercício
2022**

Folha 1377

8.
Rubrica

Departamento de Tributos



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI
CNPJ: 32.725.022/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:08 do dia 23/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2023.

Código de controle da certidão: **BFF4.AA3F.2DBC.851E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]
12



Prefeitura Municipal de CORURIFE
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Autentique este alvará em:
 nfe-
 coruripe.midassoftware.com.br



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
5935	WXIF-BMGF	13/10/2022	12/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome LOPES EMPREENDIMENTOS	CNPJ/CPF 32.725.022/0001-05
--------------------------------------	---------------------------------------

Razão Social
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI

Endereço
RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO, 3759, LINHA, CORURIFE/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de CORURIFE certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
 - a. Quando não apresentar rasuras;
 - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **CORURIFE**.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.725.022/0001-05
Razão Social: TG LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: ROD ENGENHEIRO GITTEMBERG BREDA NETO / LINHA / CORURIBE / AL /
57230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110302444669993005

Informação obtida em 03/11/2022 13:12:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1382
2
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.725.022/0001-05
Certidão nº: 25279956/2022
Expedição: 08/08/2022, às 19:35:37
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.725.022/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

16



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI			Protocolo: ALC2201155604	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600455621	CNPJ 32.725.022/0001-05	Arquivamento do Ato Constitutivo 11/02/2019	Início de Atividade 05/02/2019	
Endereço Completo Rodovia ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDÁ NETO, Nº 3759, LINHA - Coruripe/AL - CEP 57230-000				
Objeto A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Serviços de engenharia; obras de acabamento da construção; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas;				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Titular Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	Administrador S	Início do Mandato 04/02/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	Início do Mandato 05/02/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 13/05/2021	Número 20210234393	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/09/2022, às 10:58:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código AFA7ASCC.



ALC2201155604

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

TERMO DE ABERTURA DE BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este livro 6 folhas, com termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.
CNPJ: 32.725.022/0001-05
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**THIAGO
GOMES**
LOPES:0194
8615460

Assinado de forma
digital por THIAGO
GOMES
LOPES:01948615460
Dados: 2022.09.09
09:30:47 -03'00'

**JOSE OTACILIO DE
CARVALHO**
SILVA:50858394472

Assinado de forma digital por
JOSE OTACILIO DE CARVALHO
SILVA:50858394472
Dados: 2022.09.09 09:30:07
-03'00'

Thiago Gomes Lopes
CPF: 019.486.154-60
Empresário Individual

José Otacílio de Carvalho Silva
CRC: AL-003832/O-3
Contador


18/11

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI

C.N.P.J: 32.725.022/0001-05

Insc. Junta Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019

Data de constituição: 11/02/2019

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha:

Número Livro:

Folha 1385
3
8
Rubrica**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	166.568,64
ATIVO CIRCULANTE	56.612,53
DISPONÍVEL	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Banco Bradesco	0,00
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	56.612,53
ADIANTAMENTOS	56.612,53
Adiantamentos de Dividendos	56.612,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.956,11
IMOBILIZADO	109.956,11
VEÍCULOS	40.316,67
Automóveis	59.000,00
(-) Depreciação Acumulada Automóveis	18.683,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.639,44
Máq. e Equipamentos	78.090,19
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	8.450,75
PASSIVO	166.568,64
PASSIVO CIRCULANTE	44.365,29
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	44.365,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.365,29
Empréstimos	44.365,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.203,35
Capital Social	200.000,00
Capital Subscrito	200.000,00
(-) Capital a integralizar	(100.000,00)
Capital Integralizado	100.000,00
RESERVAS de lucros	22.203,35
Reservas de Lucros do exercício	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

José Otacílio de Carvalho Silva - CRC AL-003832/O-3
CONTADOR

Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-06
EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL

TS
[Assinatura]
19

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI
 C.N.P.J.: 32.725.022/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019
 Data de constituição: 11/02/2019
 Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3259, Bairro Linha, Cep 57230-000, Conrape - Al.
 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha:
 Número Livro:

2
 3 Folha 1386
2
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Saldo Final
RECEITA BRUTA	40.000,00	-	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	83.486,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.000,00	0,00	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	83.486,09
(-) Custo do Serviço Prestado - CSP	26.327,88	3.062,42	2.257,85	2.407,83	8.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.781,14
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.672,12	(3.062,42)	24.431,61	(2.407,83)	(8.725,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	40.704,95
(-) Despesas Operacionais	2.029,20	770,16	1.571,28	1.555,13	650,00	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	2.116,83	1.642,33	1.633,33	18.501,60
Despesas Administrativas	1.265,82	0,00	799,28	783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,11
Despesas com tributos diversos	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
Despesas Financeiras	93,45	120,16	122,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	950,23
Depreciação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	6.083,33
Depreciação de Maq. e Equip.	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
(+) Receitas Operacionais	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	22.203,35
(+) Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

 JOSÉ OTACILIO DE CARVALHO SILVA
 AL - 003832/0-3
 CONTADOR

 Thiago Gomes Lopes- CPF:
 019.486.154-60EMPRESÁRIO -
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
 20

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha: 3
Número do Livro: 3Folha 1387
2
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

COEFICIENTE	FÓRMULA	VALOR	RESULTADO	%
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Exigível}}$	$\frac{56612,53 + 109956,11}{44365,29}$	3,75	375,45%
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Endividamento Total	$\frac{\text{Exigível total}}{\text{Ativo total}}$	$\frac{44365,29}{56612,53 + 109956,11}$	0,27	26,63%
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Exigível}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{44365,29}{122203,35}$	0,26	25,64%

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA
AL - 003832/9-3
CONTADORThiago Gomes Lopes - CPF: 019.486.154-60
LIVRESARIÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL


Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha:

4
Rubrica

Número do Livro:

3

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Discriminação	Valor (em R\$)
Lucros/Prejuízos	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Lucro Líquido apurado no Exercício	22.203,35
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anterior	0,00
(-) Prejuízo Líquido no Exercício	0,00
Total	22.203,35
Destinações	(22.203,35)
(-) Constituição de Reserva de Lucro	(22.203,35)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00

Maceió, 31 de dezembro de 2021

 JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA
 AL - 003832/O-3
 CONTADOR

 Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-60
 EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01948615460	THIAGO GOMES LOPES
50858394472	JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2022 08:07 SOB Nº 20220461236.
PROTOCOLO: 220461236 DE 31/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211868899. CNPJ DA SEDE: 32725022000105.
NIRE: 27600455621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2022.
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Encerra-se este livro com 6 folhas, contendo termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.
CNPJ: 32.725.022/0001-05
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

THIAGO
GOMES
LOPES:0194
8615460

Assinado de forma
digital por THIAGO
GOMES
LOPES:01948615460
Dados: 2022.09.09
09:31:22 -03'00'

JOSE OTACILIO
DE CARVALHO
SILVA:5085839
4472

Assinado de forma
digital por JOSE
OTACILIO DE CARVALHO
SILVA:50858394472
Dados: 2022.09.09
09:30:24 -03'00'

Thiago Gomes Lopes
CPF: 019.486.154-60
Empresário Individual

José Otacílio de Carvalho Silva
CRC: AL-003832/O-3
Contador


04 6



Folha 1391
2
 Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003495724

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

T.G LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI, residente na ROD ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDA NETO, Rua, CEP: 57230-000, Coruripe - AL, vinculado ao CNPJ: 32.725.022/0001-05 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 20 de outubro de 2022 às 21h40min.

PEDIDO Nº: **0003495724**

25

Folha 1382
2
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSÉ OTACILIO DE CARVALHO SILVA
REGISTRO.....	: AL-003832/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.583.944-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 26/09/2022 as 10:53:20.

Válido até: 25/12/2022.

Código de Controle: 455544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

K

26 1/1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1393
2
Rubrica

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

715047/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210249027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 06/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: **12.247.268/0001-01**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE BORGIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000
Contrato: 030/2021 Celebrado em: 25/05/2021
Valor do contrato: R\$ 55.571,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EM PROJETO Nº: S/N
Complemento: POVOADO SUDENE Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 22/01/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: 12.247.268/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, MUNICIPIO DE PIAÇABUÇU-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 715047/2022

31/10/2022, 09:37

zwwCc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwwCc





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
Praça São Francisco de Borja, S/N.
Centro, Piaçabuçu/AL.
CEP: 57.210-000
CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01
Fone: 82. 3552-1155
Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

2
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR**, RPN 0218165668, REponsável Técnico da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU-AL, NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DO POVOADO SUDENE, POVOADO SUDENE, CIDADE DE PIAÇABUÇU ALAGOAS.

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, REFERENTE AO **CONTRATO DE Nº 030/2021**, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ALAMBRADO E PINTURA.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/09/2021

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/01/2022

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Piaçabuçu, 22 de janeiro de 2022.

LABELIONATO
PIAÇABUÇU/AL

MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU

Djalma Guttemberg Siqueira Breda – Prefeito

CPF: 222.811.424-34

CONTRATANTE

VÁLIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO
FRANCISCO SERAFIM DE MELO
TAVES
HELDER LUCIANO SANTOS MELO
SANTOS

Rua Mendel Falcão, 299
Piaçabuçu - Alagoas

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de
**DJALMA GUTTEMBERG SIQUEIRA
BREDA**, Doufe Piaçabuçu/AL, 27/09/2022.
Em texto da verdade.



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
ADB92421-3E4V
27/09/2022 14:50

Doc. Solicitante: ***.811.424-34
Confirme a autenticação em:
<https://selo.tjal.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022
31/10/2022, 10:35
Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 1 folhas



Folha 1395
2
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
 Praça São Francisco de Borja, S/N.
 Centro, Piaçabuçu/AL.
 CEP: 57.210-000
 CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01
 Fone: 82. 3552-1155
 Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	BDI:	30,00%	FONTE:	SINAPI - DEZ/2011
--------------	---	-------------	---------------	---------------	--------------------------

ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.1	73948/016	Limpeza do terreno	m²	770,00		0,00	0,00
1.2	74209/001	Placa da obra	m²	6,00		0,00	0,00
1.3	74242/001	Barracão da Obra	m²	18,00		0,00	0,00
2 INFRA-ESTRUTURA							0,00
2.1	74077/003	Locação da obra com gabarito de madeira	m²	770,00		0,00	0,00
2.2	74019/001	Escavação manual de vala em solo categ. Até 2m	m³	47,50		0,00	0,00
2.3	74053/001	Fundação em pedra rachão	m³	16,00		0,00	0,00
2.4	73987/001	Embasamento tijolo 6f com argamassa cimento e areia	m³	4,56		0,00	0,00
2.5	72920	Reatero com material escavado	m³	47,50		0,00	0,00
2.6	73904/001	Aterro compactado c/ material de empréstimo	m³	106,50		0,00	0,00
3 SUPER-ESTRUTURA							0,00
3.1	5619	Concreto estrutural para fundações	m³	31,50		0,00	0,00
4 PAVIMENTAÇÃO							0,00
4.1	73942/001	Armadura de aço CA-60 para quadra	kg	1.190,00		0,00	0,00
4.2	68333	Piso em concreto despolado com polimento e=7cm	m²	770,00		0,00	0,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							0,00
5.1	74082/001	Refletor para lâmpada de vapor de metálico de 400w com alojamento	Un	17,00		0,00	0,00
5.2	72281	Reator de uso interno para lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.3	72278	Lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.4	74131/003	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	un	1,00		0,00	0,00
5.5		Entrada de energia trifásica	Un	1,00		0,00	0,00
5.6	939	Fio 2,5mm²	m	900,00		0,00	0,00
5.7	944	Fio 4,0mm²	m	160,00		0,00	0,00
5.8	40802	Eletroduto pvc rígido	m	144,00		0,00	0,00
6 COBERTA							0,00
6.1	cotação	Estrutura Concreto Armado p/ Coberta	m²	770,00		0,00	0,00
6.2	7194	Telha Fibrocimento esp. 4mm	m²	770,00		0,00	0,00
7 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS							0,00

Everson Barros
 Everson Barros, Conselho Profissional
 Engenheiro Civil (A) Segurança do Trabalho
 CREA-AL 020438015-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022

31/10/2022, 10:35

Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas



Folha 1386
2
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
 Praça São Francisco de Borja, S/N.
 Centro, Piaçabuçu/AL.
 CEP: 57.210-000
 CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01
 Fone: 82. 3552-1155
 Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA **

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		BDI: 30,00%	FONTE: SINAPI - DEZ/2011				
ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
7.1		Poste para rede de voleibol	cj	2,00		0,00	0,00
7.2	73604	Trave de futebol de salão	cj	1,00		0,00	0,00
7.3	73603	Tabela de basquete em laminado naval com aro e rede	cj	1,00		0,00	0,00
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,00
8.1	74243/001	Limpeza da obra	m²	770,00		0,00	0,00
8.2	74245/001	Pintura com Tinta acrílica para piso de quadra poliesportiva	m²	770,00		0,00	0,00
8.3	41595	Demarcação de quadra poliesportiva	m	576,00		0,00	0,00
8.4	74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva	m²	149,80		0,00	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO							0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Eversson Soriano
 Eversson Soriano Carneiro Nóbrega
 Engenheiro Civil/Resolução de Trabalho
 CREA-AL 020438815-4

Certidão nº 715047/2022
 31/10/2022, 10:35
 Chave de Impressão: zwwCc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1397

Rubrica 2.

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697231/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200169018** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2020 Baixada em: 02/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: **02.917.132/0001-08**
Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000
Contrato: 46/2019 Celebrado em: 11/12/2019
Valor do contrato: R\$ 398.067,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000
Data de início: 11/12/2019 Conclusão efetiva: 11/03/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: 02.917.132/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0880 - DIVISÓRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, NO VALOR DE R\$ 209.371,76, E A ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL COTIAS DE JESUS, NO VALOR DE R\$ 188.696,10.

Informações Complementares



3J
H



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697231/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697231/2020
 16/03/2021, 13:42
 5wcAy

Folha 138
2
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5wcAy



Folha 1399
2
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR**, RPN 0218165668, REPONSÁVEL TÉCNICO da empresa T.G. LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ PACHECO, 01, CENTRO, CIDADE DE JEQUIÁ DA PRAIA ALAGOAS.

SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COTIAS DE JESUS, OBJETO DO ITEM 01 E ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, OBJETO DO ITEM 02, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 46/2019, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E RESVESTIMENTO, REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ESCAVAÇÃO, ATERRO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, PISO, INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, FORRO, COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, DRENAGEM PLUVIAL.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/12/2019

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/03/2020

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Jequiá da Praia, 11 de março de 2020.

*System
 de Engenharia e Agronomia de Alagoas*
 27
 X


MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
 Jeannyne Beltrão Lima Siqueira – Prefeita
 CPF: 013.242.724-90
CONTRATANTE

Poder Judiciário
 Estado de Alagoas
 Selo Digital de Autenticação
 reconhecimento de firma e
 distribuição de atos
 ABR0124137E
 Confira os dados emitido em
<https://selo.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém: 1 folhas



3

Folha 1400
2.
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57
 Chave de Impressão: 5wcAY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

Obr
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: MANOEL COTIA

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Síntica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IBI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	90777 SINAP	Engenheiro civil		H	14,00				
1.2	90776 SINAP	Encargado		H	220,00				
1.3	74208321 SINAP	Plano de obra		m²	6,00				
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	97822 SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 17/2017		m²	8,18				
2.2	8038 CRSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (tobogo) sem reaproveitamento		m²	0,16				
2.3	97844 SINAP	Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento		m²	5,26				
2.4	97845 SINAP	Remoção de janelas de forma manual sem reaproveitamento		m²	1,61				
2.5	97853 SINAP	Remoção de lajes de forma manual sem reaproveitamento		UF	3,00				
2.6	97853 SINAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 17/2017		m²	18,08				
2.7	50 CRSE	Locação de obra		m²	80,45				
3		INFRAESTRUTURA							
3.1	90523 SINAP	Escavação manual		m²	37,61				
3.2	93382 SINAP	Reatero manual de vias com compactação mecanizada		m²	20,25				
3.3	90535 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	10,95				
3.4	90536 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em ardena serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	47,69				
3.5	90548 SINAP	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm		KG	477,26				
3.6	04070 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 7 3 (sumentar areia média brta *) - preparo mecânico com betoneira B50 I		m³	9,45				
3.7	73361 SINAP	Concreto cicópico 10MPa, 30% de pedra de mão		m³	5,32				
3.8	74157/004 SINAP	Lançamento manual de concreto em fundações		m³	9,45				
3.9	96619 SINAP	Lado de concreto magro espessura de 5 cm		m²	41,72				
4		SUPRAESTRUTURA							
4.1	92776 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	88,08				
4.2	92777 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	42,04				
4.3	92778 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm		KG	198,69				
4.4	92418 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares de seção simples em chapa de madeira compensada resinada - 4 utilizações		m²	37,73				
4.5	92450 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de viga, encoformado metálico pré-fabricado simples em chapa de madeira resinada - 4 utilizações		m²	29,27				
4.6	04072 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 1 2 3 (sumentar areia média brta *) - preparo mecânico com betoneira B50 I		m³	3,21				
4.7	03873 SINAP	Lançamento com uso de bancas adensamento e acastelamento		m³	3,21				
5		FECHAMENTOS							
5.1	97512 SINAP	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x12x19cm espessura fckm de paredes com área líquida menor ou 5m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual		m²	170,37				
5.2	99111 SINAP	Forno em alvenaria de tijolo, incluindo estrutura de fixação		m²	192,66				
5.3	93184 SINAP	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão		M	0,90				
5.4	93182 SINAP	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão		M	13,40				
5.5	93184 SINAP	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m		M	13,40				
6		COBERTURA							

Douglas Henrique Correa dos Santos
 CPF 089.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1



34



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1401
2
 Rubrica

6.1	92299 SINAPI	Teitura (mela) lapsoada em madeira não aparelhada para vãos maiores até 6,0 m, incluso içamento	UN	6,00
6.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cantos e fendas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.4	0274 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com manutenção de 70% do material	m²	232,38
7		REVESTIMENTOS		
7.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	540,73
7.2	87520 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm	m²	540,73
7.3	87285 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	254,16
8		ESQUADRIAS		
8.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação	UN	3,00
8.2	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	3,00
8.3	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada	un	4,00
8.4	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada, barra de apoio e puxador	un	2,00
8.5	84845 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIRR, INCLUIDAS QUARNÇOES E FERRELAGENS	m²	9,23
9		PINTURAS		
9.1	88497 SINAPI	Aplicação e fixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.3	79496 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	47,04
10		PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	95241 SINAPI	Leito de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m²	107,58
10.2	87632 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adido, espessura 3cm	m²	93,66
10.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 38x38 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	93,66
10.4	98880 SINAPI	Piso de cimento desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm com juntas de dilatação	m²	31,60
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	47,00
11.2	00038773 SINAPI	Plafoner 4x4"	UN	42,00
11.3	93018 SINAPI	Cunha em PVC rosca 50mm	UN	2,00
11.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4,00
11.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3,00
11.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70,00
11.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20,00
11.8	97987 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3,00
11.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan, Cabeça letrilha 1/4"x5/8", máquina rosca total	UN	100,00
11.10	00039897 SINAPI	Porca sextavada galvan, 1/4"	UN	100,00
11.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 3/8x3/8mm (50mm)	UN	20,00
11.12	9689 CRSE	Perfido 3/8x3/8mm x 6m	un	10,00
11.13	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	40,00
11.14	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	7,00
11.15	9826 CRSE	Suspensão curta para perfido 3/8x3/8mm	un	24,00
11.16	9685 SINAPI	Haste de aterramento 1/2"x2,40m	UN	3,00
11.17	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm²	UN	3,00
11.18	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/4", rolo de 30m	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57
 Chave de Impressão: 5wrcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

Proglas Henrique Correia dos Santos
 CPF 089.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1



35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1402
2
Rubrica

11 19	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Azul	M	100,00
11 20	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Branco	M	100,00
11 21	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Amarelo ou marrom	M	200,00
11 22	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Azul	M	100,00
11 23	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Verde	M	100,00
11 24	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Vermelho	M	100,00
11 25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Azul	M	50,00
11 26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Verde	M	50,00
11 27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Preto	M	50,00
11 28	92980 SINAPI	Isol PVC - 0,6/1kV 10,0 mm²	M	60,00
11 29	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm²	M	6,00
11 30	91906 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	17,00
11 31	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	9,00
11 32	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T 20 A	UN	4,00
11 33	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	8,00
11 34	91956 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00
11 35	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00
11 36	0003869 SINAPI	Dispositivo de proteção contra curto 275 V - 8 KA	UN	4,00
11 37	0003845 SINAPI	Interruptor bipolar DR (base neutro - in 30mA) - DIN 25A	UN	1,00
11 38	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	17,00
11 39	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	25,00
11 40	74131004 SINAPI	Quadros de distribuição geral p/ 18 disjuntores com barramento 85A+N+T	UN	1,00
11 41	7826 DRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm²	un	12,00
11 42	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10,00
11 43	0002127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10,00
11 44	0002281 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/10kA	UN	2,00
11 45	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 10A/5kA	UN	3,00
11 46	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 16A/5kA	UN	2,00
11 47	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 20A/5kA	UN	5,00
11 48	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 25A/5kA	UN	1,00
11 49	0277 Proprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1,00
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
12 1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	10,26
12 2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	12,46
12 3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	24,09
12 4	1537 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	4,00
12 5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	5,00
12 6	1589 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	un	7,00
12 7	1540 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	7,00
12 8	1538 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3,00
12 9	89728 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	3,00
12 10	1562 ORSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100X50mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

Lucas
Lucas Henrique Correia dos Santos
CPF 089.814.574-09
CREA-AL 021428153-1



[Handwritten signature]
36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1403
2
Rubrica

12.11	89797 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 100mm	UN	4,00
12.12	89785 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 50m	UN	1,00
12.13	89783 SINAPI	Junção simples em PVC Sene Normal DN Ø 40m	UN	4,00
12.14	0003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	10,00
12.15	0001881 SINAPI	CAIXA DOROURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA T3 = 47 CM	UN	1,00
12.16	4280 ORSE	Caixa sifonada em PVC redonda 100x150x50	UN	3,00
12.17	1584 ORSE	Terminal de ventilação 50mm	UN	3,00
12.18	0003802 SINAPI	Tubo drenô corrugado	M	34,84
12.19	88958 SINAPI	Tubo em PVC linha soldável DN Ø 25mm	M	78,90
12.20	88448 SINAPI	Tubo em PVC linha soldável DN Ø 50mm	M	10,43
12.21	88408 SINAPI	Joelho 90º em PVC linha soldável DN Ø 25mm	UN	25,00
12.22	88440 SINAPI	Tê em PVC linha soldável DN Ø 25mm	UN	15,00
12.23	0008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5,00
12.24	0008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1,00
12.25	86932 SINAPI	Racia sanitária com caixa acoplada	UN	4,00
12.26	86489 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	3,00
12.27	86939 SINAPI	Placa cerâmica padrão	UN	1,00
12.28	00010427 SINAPI	Cuba quadrada sem encaxe	UN	6,00
12.29	00038081 SINAPI	Bacia de apoio	UN	4,00
12.30	86935 SINAPI	Cuba de aço inox	UN	2,00
12.31	86878 SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE - FURNACIMENTI E INSTALAÇÃO AF 13/2015	UN	1,00
12.32	0001882 SINAPI	Caixa para hidrometro	UN	1,00
12.33	00034640 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 200L	UN	1,00
12.34		FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO		
12.34.1	10273 ORSE	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	17,60
12.34.2	87502 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 146x19cm (espessura 14cm)	m²	12,60
12.34.3	94970 SINAPI	Concreto Fck=20MPa traço 1 2 7 3	m³	1,50
13		INCÊNDIO E PÂNICO		
13.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de água pressurizada 10L, classe A	UN	1,00
13.2	83636 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 5kg, classe BC	UN	1,00
13.3	1512 ORSE	Base decorativa para extintores	UN	2,00
13.4	12138 ORSE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede, PVC 20 x 20cm	UN	2,00
13.5	0278 Proprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente 13x26 cm em PVC 2mm anti-chamas	UN	4,00
14		DIVISÓRIAS E BANCADAS		
14.1	191 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm	m²	18,54
14.2	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,73
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	2450 ORSE	Limpeza Geral de Obra	m²	289,74

Total sem IBI 148.066,44
Total do IBI 40.829,66
Total Geral 188.896,10

Douglas Henrique
Douglas Henrique Correia dos Santos
CPF 089.814.574-09
CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wvAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas



[Handwritten signature]

37

Folha 1404
2
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57
 Chave de Impressão: 5wvAY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Simétrica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Obra PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: ESCOLA NELSON SIMÕES									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	80777 SINAPI	Engenheiro Júnior		H	16				
1.2	90776 SINAPI	Encarregado		H	250				
1.3	74308001 SINAPI	Placa de obra		m²	5				
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	97633 SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	182.9107				
2.2	97622 SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento		m³	11.6911612				
2.3	97644 SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	8,91				
2.4	97645 SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	2.7074				
2.5	97663 SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento		UR	5				
2.9	50 ORNE	Locação de obra		m²	70.79				
MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	98396 SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso		m³	54.1323				
3.2	74151001 SINAPI	Escavação e carga material: 1ª categoria		m³	62.262145				
3.3	93598 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³	M300M		622.52145				
INFRAESTRUTURA									
4.1	98523 SINAPI	Escavação manual		m³	43.562805				
4.2	93382 SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		m³	39.2024574				
4.3	96535 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	16,615				
4.4	96536 SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	43,218				
4.5	96546 SINAPI	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	KG		426,87				
4.6	94970 SINAPI	Concreto tek = 20mpa traço 1:2:7:3 (cimento/areia/medida/brta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		6.7091826				
4.7	73361 SINAPI	Concreto ciclópico 10MPa, 30% de pedra de mão	m³		4.802				
4.8	74157004 SINAPI	Lançamento manual de concreto em fundações	m³		6.7091826				
4.9	96919 SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²		37.5845				
4.10	73444002 SINAPI	Muro de arrimo de alvenaria de tijolos	m³		3.40425				
SUPRAESTRUTURA									
5.1	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ou 50 de 8,3 mm	KG		90,16				
5.2	92777 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8 mm	KG		37.5058				
5.3	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG		211.66598				
5.4	92418 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²		42,225				
5.5	92456 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²		26,411				
5.6	94972 SINAPI	Concreto tek = 30mpa traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia/medida/brta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		3.2931				
5.7	92873 SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento	m³		3.2931				
FECHAMENTOS									
6.1	87512 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e arremates de assentamento com pregam manual	m²		181.2173406				

Douglas Henrique Correia dos Santos
 Douglas Henrique Correia dos Santos
 CPF 069.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1



38



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1405
2
 Rubrica

6.2	96111 SINAPI	Ferro em rguas de pvc, fixado inclusive estrutura de fixação	m²	190,72
6.3	93184 SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	7,2
6.4	93182 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	M	4,13
6.5	93183 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	M	5,4
6.6	93184 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m	M	4,13
6.7	93195 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m	M	5,4
7		COBERTURA		
7.1	92259 SINAPI	Telhado (meia), triângulo, em madeira não aparelhada para vãos maiores até 5,0 m inclusive pavimento	UN	6
7.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 Águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 Águas, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.4	0274 Próprio	Revoão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com ressecador de 20%, em madeira	m²	245,13
8		REVESTIMENTOS		
8.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	362,4346609
8.2	87530 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm	m²	362,4346609
8.3	87265 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	360,099
9		ESQUADRIAS		
9.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para portula, semi-oca (leve ou média) padrão médio: 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	6
9.2	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ haste alumínio	un	3
9.3	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ terçeta livreocupado, barra de apoio e puxador	un	2
9.4	1758 ORISE	Janela basculante em madeira	m²	0,627
9.5	84845 SINAPI	Janela de madeira boca de lobo com vidro	m²	2,625
9.6	11579 ORISE	Janela de correr em madeira, 3 folhas	m²	2,28
10		PINTURAS		
10.1	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa líte em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.3	79486 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	44,94
11		PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
11.1	95241 SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radens, espessura de 5 cm	m²	101,312
11.2	87532 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adendo, espessura 3cm	m²	262,3527
11.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em amoentes de área maior que 10 m2	m²	262,3527
11.4	98880 SINAPI	Piso de cimento desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, com juntas de dilatação	m²	36,87
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	41
12.2	00039773 SINAPI	Platôner 4x4"	UN	39
12.3	93018 SINAPI	Curva em PVC rosca 50mm	UN	2
12.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4
12.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3
12.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70
12.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20
12.8	97887 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3
12.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan. Cabeça lenticla 1/4"x5/8" máquina rosca total	UN	100
12.10	00059997 SINAPI	Porca sextavada galvan. 1/4"	UN	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57
 Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

Douglas Henrique Correia dos Santos
Douglas Henrique Correia dos Santos
 CPF 089.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1406
2
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

12.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 36x36mm (50mm)	UN	20
12.12	9689 CRSE	Perfido 36x36mm x 6m	un	12.5
12.13	705 CRSE	Eletrocalha 50x50mm x 3m	un	2
12.14	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	50
12.15	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	5
12.16	12557 CRSE	Junta interna tipo "L"	un	2
12.17	8686 CRSE	Tá 50x50mm para eletrocalha	un	1
12.18	9526 CRSE	Suspensão curta para perfido 36x36mm	un	30
12.19	8686 SINAPI	Haste de aterramento 1/2 x2 40m	UN	3
12.20	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm²	UN	3
12.21	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/4" esp. de 30m	UN	1
12.22	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm² Azul	M	100
12.23	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm² Branco	M	100
12.24	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm² Amarelo ou marrom	M	200
12.25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm² Azul	M	100
12.26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm² Verde	M	100
12.27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm² Vermelho	M	100
12.28	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm² Azul	M	50
12.29	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm² Verde	M	50
12.30	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm² Preto	M	50
12.31	92980 SINAPI	Isol PvC - 0.6/1kV 10.0 mm²	M	60
12.32	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm²	M	6
12.33	91996 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	12
12.34	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	7
12.35	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 20 A	UN	4
12.36	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	7
12.37	91959 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	4
12.38	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1
12.39	00038469 SINAPI	Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 8 KA	UN	4
12.40	00039445 SINAPI	Interruptor bipolar DR (fase/neutral - in 30mA) - DIN 25A	UN	1
12.41	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	15
12.42	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	24
12.43	74131/004 SINAPI	Quadros de distribuição geral pl 18 disjuntores com barramento 63A+N+T	UN	1
12.44	7926 CRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm²	un	12
12.45	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10
12.46	00021127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10
12.47	00002391 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/19KA	UN	2
12.48	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 10A/5KA	UN	3
12.49	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 16A/5KA	UN	2
12.50	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 20A/5KA	UN	6
12.51	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 25A/5KA	UN	1
12.52	0277 Próprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1
13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	11 1965

Opúlia Henrique Correia dos Santos
Opúlia Henrique Correia dos Santos
CPF 089.814.574-09
CREA-AL: 021428153-1



40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1407
2
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wvAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

13.2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	11.6076
13.3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	36.735
13.4	1537 CRSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	2
13.5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	6
13.6	1589 CRSE	Curva de 45° em pvc rígido soldável para esgoto secundário diâm = 40mm	un	3
13.7	1540 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	6
13.8	1538 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3
13.9	89729 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	7
13.10	1562 CRSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100x50mm	un	4
13.11	89797 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 100mm	UN	3
13.12	89785 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 50m	UN	1
13.13	89783 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 40m	UN	4
13.14	0003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	11
13.15	4280 CRSE	Caixa sifonada em pvc redonda 100x150x50	un	4
13.16	1584 CRSE	Terminal de ventilação 50mm	un	3
13.17	00038052 SINAPI	Tubo drenô corrugado	M	34.8384
13.18	89356 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 25mm	M	61.7454
13.19	89449 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 50mm	M	19.6116
13.20	89408 SINAPI	Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	21
13.21	89440 SINAPI	Tê em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	16
13.22	0008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5
13.23	0008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1
13.24	00011718 SINAPI	Registro de pressão 3/4"	UN	1
13.25	86932 SINAPI	Bacia sanitária com caixa acoplada	UN	4
13.26	95469 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	2
13.27	86939 SINAPI	Plq cerâmica padrão	UN	1
13.28	00010427 SINAPI	Cube quadrado semi encaixe	UN	6
13.29	0029081 SINAPI	Barras de apoio	UN	4
13.30	86935 SINAPI	Cube de aço inox	UN	2
13.31	00001368 SINAPI	Chuveiro tipo ducha padrão	UN	1
13.32	00010432 SINAPI	Mictório sifonado louça branca	UN	1
13.33	00011892 SINAPI	Caixa para hidrômetro	UN	1
13.34	00034640 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 2000L	UN	1
13.35	FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO			
13.35.1	87502 SINAPI	Alvenaria da vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 140x18cm (espessura 14cm)	m²	12,6
13.35.2	94870 SINAPI	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2:7:3	m³	1,5
14	INCÊNDIO E PÂNICO			
14.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de Água pressurizada 10L, classe A	UN	1
14.2	83635 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 6kg, classe BC	UN	1
14.3	1512 CRSE	Base decorativa para extintores	un	2

Douglas Henrique Correia dos Santos
 Douglas Henrique Correia dos Santos
 CPF 089.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1





ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1408
2
 Rubrica

14.4	12138 ORSE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede: pvc: 20 x 20cm	Un	2
14.5	97599 SINAPI	Luminária de emergência	LN	6
14.6	0278 Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente: 13x26 cm, em PVC 2mm anti-chamas	un	5
15		DIVISÓRIAS E BANCADAS		
15.1	191 ORSE	Divisória em granito coriza andorinha polido: m2	m²	18,54
15.2	10758 ORSE	Bancada em granito coriza andorinha: m2	m²	5,67804
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	2450 ORSE	Limpeza Geral da Obra	m²	288,79
			Total sem BDI	164.294,06
			Total do BDI	45.877,71
			Total Geral	288.371,76


 Douglas Henrique Correia dos Santos
 CPF 089.814.574-09
 CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas




 65
 40



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715018/2022
Emissão: 06/10/2022
Validade: 04/01/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Chave: dAc0C

Folha 1409

2
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

CNPJ: 32.725.022/0001-05

Registro: 0000525308

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 13/08/2019

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL".

Endereço Matriz: RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, 3759, ESCRITORIO, LINHA, CORURUPE, AL, 57230000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052587DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 0218165668

CPF: 108.***.***-55

Data Início: 08/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: THIAGO GOMES LOPES

CPF: 019.***.***-60

Função: EMPRESARIO



43

43



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715017/2022
Emissão: 06/10/2022
Validade: 04/01/2023
Chave: 7WCx8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 1410

2
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Registro: 0218165668
 CPF: 108.***.***-55
 Endereço: RUA SERGIO AZEVEDO, 221, CASA, CENTRO, CORURIBE, AL, 57230000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 08/01/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
 Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ
 Data de Formação: 30/11/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI
 Registro: 0000525308
 CNPJ: 32.725.022/0001-05
 Data Início: 08/07/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



[Handwritten signature]
 44 K

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS¹

TGL TOPI S EMPREENDEIMENTOS – EIRELI, firma estabelecida na RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BRED A NETO, Nº 3759, BAIRRO LINHA, CORUR IPE-AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. THIAGO GOMES TOPI S inscrito no CPF/MF sob nº 019.486.154-60 doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0218165668 ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 30 horas (06) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

CLAUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.988,00 por mês.²

CLAUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Coruripe, 06 de Maio de 2019.



Thiago Gomes Topi S
CONTRATANTE



Givaldo Joaquim dos Santos Junior
CONTRATADO

Testemunhas:

José Sulyo Martins
CPF nº 118.486.574-11

Manoel Lopes de Azevedo
CPF nº 525523734-53

CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORUR IPE/AL
Reconheço as Firmas de *Thiago Gomes Topi S*
Givaldo Joaquim dos Santos Junior
José Sulyo Martins
Manoel Lopes de Azevedo
Coruripe (AL) 20 de Maio de 2019
Em testemunho de verdade
Emmanuel de Azevedo Castro
Tabelião - Cândida Maria de A. Castro Medeiros
Substituta - Emmanuel de Azevedo Castro
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho


 Rua Amador de Azevedo
 Sede do Itm Az. ADF-ADP - AZ-M
 Nr. 551 - Boa Vista - 300 Sul
 Dist. de Atoriz. Coruripe - Maceió - AL
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORUR IPE
 Cartão que o emitente ou não se obriga de co-
 originar que me foi expedido pelo IAN 1425 do CPC,
 Coruripe - AL - 03/11/2017 - Jorge Lessa Filho - Escrivente



DECLARAÇÕES QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa T.G.LOPES EMPREENDEIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05 com endereço Rod. Eng. Guttenberg Breda Neto, **DECLARA** para os devidos fins que Compareceu ao(s) local(is) das obras/serviços que são objeto da **Tomada de Preços Nº 05/2022** e que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao(s) local(is) onde se realizarão as obras/serviços objeto da presente licitação, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução.

Declaro também ter pleno conhecimento do Termo de Referência, Projeto, Planilha Orçamentária, Composição de Preço, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planta Baixa, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, e Composição de Encargos Sociais, (todos os arquivos gravado em CD-ROM)..

DECLARA que disporá por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento, toda a infraestrutura necessária e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Indicamos abaixo o técnico (ou equipe técnica) com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto Tomada de preços nº 05/2022. Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nº 218/1973 e 317/1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia.

1. Responsáveis Técnicos - Engenheiro Civil

Nome: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR CREA nº 0218165668

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7563012	13/10/2022	13/10/2022	13/01/2023

Dados básicos:

CNPJ : 32.725.022/0001-05
Razão Social : T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI
Nome fantasia : T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI
Data de abertura : 11/02/2019

Folha 1413
2
Rubrica

Endereço:

logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO
N.º: 3749 Complemento:
Bairro: LINHA Município: CORURIBE
CEP: 57230-000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

9DD9ZJSD9KF1VMKI

47



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 32725022000105

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Nome Fantasia: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Data de abertura do CNPJ: 11/02/2019

Dados do responsável legal:

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

Dados do declarante:

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 57230000

Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO

Nº: 3749 Complemento:

Bairro: LINHA UF: AL

Município: CORURIFE

(DDD) e n. de telefone: 08298882589

(DDD) e n. de fax: 08287096832

Folha 14152.
Rubrica

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 57230000
Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO
Nº: 3749 Complemento:
Bairro: LINHA UF: AL
Município: CORURIBE

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: contato@nunesteodosio.com
"E-mail" secundário: givaldojoaquim15@gmail.com
"Site" da pessoa jurídica:

Coordenada geográfica:

Latitude: 10 07 32.9 S
Longitude: 036 10 21.5 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	11/02/2019	

Declaração de porte:

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
2019	PU	Microempresa			
2020	PU	Microempresa			

DECLARAÇÃO REALIZAÇÃO PCMAT

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDA NETO, DECLARA que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora– NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior

Givaldo Joaquim dos Santos Junior

DECLARAÇÕES

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a) THIAGO GOMES LOPES, portador (a) do Registro Geral nº. 1445887, e CPF nº 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos).

Declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara é considerada: **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO
DOS TERMOS DO EDITAL**

T.G.LOPES EMPREENDEIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO, DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 05/2022 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **32.725.022/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:00:11 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YL28201022220011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em azul.
53



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THIAGO GOMES LOPES**

CPF/CNPJ: **019.486.154-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:01:35 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0DDY201022220135

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha 1421

2
Rubrica

Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.486.154-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.EE12.7C0C.5746 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha 1422

Certidão Negativa

2
Rubrica

Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.725.022/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.ED9C.571E.A628 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO , declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta , acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade tomada de Preços nº 005/2022, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.

DECLARAÇÃO

A empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO inscrita no CNPJ no 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) THIAGO GOMES LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887e do CPF no 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no Edital TP nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- () **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Santos

Givaldo Joaquim dos Santos Junior

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 32.725.022/0001-05, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) THIAGO GOMES LOPES infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887 e do CPF/MF nº 019.486.154-60, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Tomada de Preços nº 05/2022 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata/AL antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior
Givaldo Joaquim dos Santos Junior

ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, 3759, LINHA
CORURIFE-AL
CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM
(82) 8882-5898 / (82) 8709-6832



Sanções Ativas

PDF

10 Y

3272514200001026

Dados da Empresa		Dados da Sanção		Orgão Sancionador	Origem da Informação
CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	NOME DO ORGÃO / ENTIDADE	FONTE*
UF		DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO		

Nenhuma página encontrada.

(filtrado de 38 registros totais)

Atualizar



~~60~~

FILTRO OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 32725022000105

LIMPAR

Data da consulta: 03/11/2022 20:36:00
Data da última atualização: 03/11/2022 15:00:57

Tabela de dados

IMPRIMIR | BAIXAR | REINICIAR COLUMNS | PAINEL DE SANÇÕES | VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

UF DO SANÇIONADO	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ORGAO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

< ANTERIOR | PRÓXIMA > | Exibir 15 resultados | PAGINAÇÃO COMPLETA

Visualização gráfica

Crie o gráfico desejado a partir das opções abaixo.
Selecione o tipo de dado para agrupamento das informações e o tipo de gráfico desejado e clique no botão "Gerar Gráfico".

Utilize os campos abaixo para selecionar como deseja visualizar os dados.



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1428
2.
Rubrica

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO
INFANTIL – PADRÃO FNDE-CRECHE TIPO I - no
Município de Boca da Mata/AL**

DATA: 16/11/2022
HORA: 10:00(horario de Brasilia)

HABILITAÇÃO

7.

1/98

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1428

8
Rubrica

Razão Social:

VB DE M FILHA EIRELI

Certificado:

Número

Endereço:

**R DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIÚCA,
CEP: 57.035-552**

Bairro:

JATIÚCA

Cidade:

MACEIÓ-AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Grupos de Materiais / Serviços

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto Tratores
[...]

CNPJ:

28.389.338/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

0901427767

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

**VANUZA BEZERRA DE
MENDONCA FILHA DE LIMA**

Outras informações:

Data do Cadastro

26/10/2022

Validade do Certificado

12 MESES

Adma Antunes de A. Cabral
Comissão Permanente de Licitação

4: 18
2/98

REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	11/11/2022								
Dívida Ativa da União	09/04/2023								
Dívida Ativa do Estado	20/11/2022								
Dívida Ativa do Município	09/01/2023								
FGTS	10/11/2022								
INSS	09/04/2023								
CNIDT	09/04/2023								

Folha 1430
2
 Rubrica

3/90
 7
 8



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1431
2
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA:

1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

DECLARA para efeito do TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

3 - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4 – DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de (ME) Microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

5 – DECLARAÇÃO

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame 05/2022 e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame promovido pelo TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos e serviços licitados no prazo previsto, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, Declara que o horário de funcionamento da EMPRESA é COMERCIAL, sendo de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, antes da abertura oficial dos documentos de habilitação e proposta;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04

4/98



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1432
2
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA: abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispões o edital da licitação (conforme acordo 234/2015 do TCU) em referência, declarando ainda sob as penalidades da lei, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e declaramos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, de qualquer reclamação e/ou reivindicação da nossa parte para execução das obras referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04

Cícero Bar...meu, Ma...a Trindade
Engenheiro C...
CREA - 020084990-5

Cícero Bartholomeu Mauricio da Trindade
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA – 020084990-5

5/98



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1433
2
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA sob as penalidades cabíveis que a proponente terá disponibilidade para a instalação de canteiros de obras, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filho

V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04

6/98 *
7:



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1434
8
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da Tomada de preços Nº 05/2022, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04

7/98
7: #



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716
E-mail: comercialseleta@outlook.com

Folha 1435
2
Rubrica

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8/98 18

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos apresentados nesta Junta Comercial e são corretas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: V B DE M FLUVA S ETL		Protocolo: ALC201208211
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)		
NRCC (Brasil): 276004653/0	CNPJ: 28.389.338/0001-04	Início de Atividade: 10/09/2017
Endereço Completo: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, Nº 165, LETRA B JATUBA - MICROVAL - DEP 57035-592		Arguminação do Atto Constitutivo: 10/09/2017

Objeto
 TRATAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL E GERENCIALATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURAOCONFECOAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISIONALFABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CAPPINATINA PARA CONSTRUÇÃOIMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOFABRICAÇÃO DE ARTIFACTOS DE CIMENTO PARA USINA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICASFABRICAÇÃO DE ESCALARIAS DE METALMANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRICOLASMANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORESDISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOSATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDESCOLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOSCONSTRUÇÃO DE ROOVIAS E FERROVIASINSTRUTURA PARA BINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOSCONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAISOBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADSMANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUAÇÃO DE ENERGI ELETRICAOINSTALAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃOINSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICASCONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVASOUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DE OLCÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARAÇÃO DE CANTIEIRO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁSINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃOINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSMANUTENÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERALPUNÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE PISINAS EM INTERIORES E EXTERIORESOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃOINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS TEMPORARIASOBRAS DE ALVENARIA SERVICIOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASREFURÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUASERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISIONAL, E FERRAGENS EM GERAL, ETRONIAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSERVAÇÃO DOMICULARCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EM GERAL, ETRONIAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINERVAÇÕES, MÓDELAGENS E ARMAZENAGEM VAREJISTA DE MATERIAS HIDRÁULICOSCOMERCIO VAREJISTA DE CAL, ELETROCOMERCIO VAREJISTA DE TUBOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS EM GERAL, PEDRA BRITADA, TUBOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM SUPLEMENTOS E SUPLENIDOS DE INFORMÁTICACOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESAS E BANHOCOMERCIO VAREJISTA DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR TERRESTRECOMERCIO VAREJISTA DE BRINCADELOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE PASTELAS E BOLLAS COMERCIO VAREJISTA DE PERIFERIA E DE HIGIENE PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE BARRIOS E BARRIOS COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE PANTIFAS E BARRIOS COMERCIO VAREJISTA DE LINGUAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EM GERAL, ETRONIAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DOMESTICAROSCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS EM GERAL, ETRONIAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DOMESTICAROSCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISIONAL, E FERRAGENS EM GERAL, ETRONIAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE ALIQUOTAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ALIQUOTAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE ALIQUOTAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES SEM CONDOTOR ALIEIUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADORALIEIUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANCAMESALIEIUE DE ANCAMESALIEIUE DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANCAMESALIEIUE DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADORLIMPEZA EM PREDIOS E EM CONDOMINIOSMANUTENÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANASATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PARAGESTIAÇÃO MUSICALATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃOARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARESINSTRUMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LUZES E PREDIOS HISTÓRICOSREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERIOS CONSERVAÇÃO DE LUZES E PREDIOS HISTÓRICOSREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERIOS

Capital (R\$ 200.000,00) (dozens mil reais)	Porto ME (Micro-empresa)	Prazo de Durado indeterminado
Capital Integralizado (R\$ 200.000,00) (dozens mil reais)	Administrador S	Término do Mandato indeterminado
Título	Administador	Início do Mandato 10/09/2017
Nome VANDA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA	CNPJ 036.558.174-38	

Nome Empresarial: V B DE M FLUVA S ETL		Protocolo: ALC201208211
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)		
Início do Mandato: 03/09/2021	CNPJ: 036.558.174-38	Término do Mandato Indeterminado
Sócio(s) do Mandato: VANDA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA		
Data: 17/10/2022	Alto-Invenção: 222 / 223 - BUNANCO	Situação Ativa Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/11/2022, às 09:42:19 (horário de Brasília). Se for necessária, verifique sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código: NSU0DKH12.



Edição Mensal de Lima
 Seriedade Geral

Folha 1437
 Rubrica 2

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA 03885817438

Nome do Empresário

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA

Nome Fantasia

COMERCIAL SELETA

Capital Social

5.000,00

Nº da Identidade **Órgão Emissor** **UF Emissor** **CPF**

1502939 SSP AL 038.858.174-38

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente **Data de Início da Situação Cadastral Vigente**

ATIVO 10/08/2017

Números de Registro
CNPJ **NIRE**
 28.389.338/0001-04 27-8-0106702-5

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
57084-036	RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	225A
Complemento	Bairro	
QUADRA A 37	BENEDITO BENTES	
Município	UF	
MACEIO	AL	

Atividades
Data de Início de Atividades

10/08/2017

Código da Atividade Principal **Descrição da Atividade Principal**

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

	Código da Atividade Secundária	Descrição da Atividade Secundária
1	47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
2	81.22-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
3	90.01-9/02	Produção musical
4	47.81-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5	45.30-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
6	47.54-7/01	Comércio varejista de móveis
7	47.44-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
8	47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico
9	47.44-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
10	47.13-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
11	47.89-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
12	47.89-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
13	47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
14	18.13-0/01	Impressão de material para uso publicitário
15	47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>

Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo: ME11336250

Número do Identificador: 00003885817438

Data de Emissão:

10/08/2017

Folha 14382
Rubrica

10/08/17

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

Nome do Empresário
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

Nome Fantasia
COMERCIAL SELETA

Capital Social
30.000,00

Número Identidade 1502939	Orgão Emissor SSP	UF Emissor AL	CPF 038.858.174-38
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

Folha 1438
8
Rubrica

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente ATIVO	Data de Início da Situação Cadastral Vigente 10/08/2017
--	---

Números de Registro

CNPJ 28.389.338/0001-04	NIRE 27-8-0106702-5
-----------------------------------	-------------------------------

Endereço Comercial

CEP 57084-036	Logradouro RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	Número 225A	Complemento QUADRA A 37
Bairro BENEDITO BENTES	Município MACEIO	UF AL	

Atividades

Data de Início de Atividades 10/08/2017	Forma de Atuação Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja
---	---

Ocupação Principal
Comerciante independente de produtos para festas e natal

Atividade Principal (CNAE)
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais de construção em geral	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de materiais hidráulicos	47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comerciante independente de material elétrico	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de produtos de limpeza	47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Encanador independente	43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente	85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Pizzaiolo(a) em domicílio, independente	56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Serigrafista publicitário independente	18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
Técnico(a) de manutenção de computador independente	95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Vidraceiro de edificações, independente	43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
Dedetizador(a) independente	81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoasJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME33333687

Número do Identificador
28389338000104

Data de Emissão
05/02/2019

12/198
1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

Nome do Empresário

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

Nome Fantasia

COMERCIAL SELETA

Capital Social

30.000,00

Número Identidade

1502939

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

AL

CPF

038.858.174-38

Folha 1440
2
Rubrica

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

10/08/2017

Números de Registro

CNPJ

28.389.338/0001-04

NIRE

27-8-0106702-5

Endereço Comercial

CEP

57017-175

Bairro

LEVADA

Atividades

Logradouro

AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

Município

MACEIO

Número

224

UF

AL

Complemento

LOJA D

Data de Início de Atividades

10/08/2017

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Barraqueiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de artigos para habitação

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de produtos de limpeza

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Pizzaiolo(a) em domicílio, independente

Serigrafista publicitário independente

Técnico(a) de manutenção de computador independente

Vidraceiro de edificações, independente

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

Atividades Secundárias (CNAE)

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpl/consulta.asp>

Número do Recibo
ME33895421

Número do Identificador
28389338000104

Data de Emissão
14/02/2019

13/98
1/1

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438

Folha 14412
Rubrica

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**, com sede na avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social que era comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados mercearias e armazéns; comércio varejista de materiais de construção em geral; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; outras obras de acabamento de construção; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de material elétrico; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não específicos anteriormente; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; impressão de material para uso publicitário; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; passa a ser Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de apoio à agricultura; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de esquadrias de metal; Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de

14/98

Folha 1442
2
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil ;Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno ;Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico ; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de

15/98

Folha 14438
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos ;Comércio varejista de lubrificantes; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Provedor de acesso às redes de comunicação; Serviços de comunicação multimídia – scm; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Outras atividades de publicidade ;Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA SEGUNDA – O nome empresarial que era VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438, passa a ser VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA.

CLÁUSULA TERCEIRA – O endereço que era avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, passa a ser rua Dr. Roland Simon, nº 185, letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social que era R\$ 30.000,00, passa a ser R\$ 200.000,00 integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – As cláusulas posteriores, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

CLÁSULA SEXTA – Fica eleito o foro da cidade de Maceió, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

16/98

Folha 1444
2
Rubrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA
VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando este instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 05 de Fevereiro de 2021

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
CPF: 038.858.174-38

17/08
F.:



Folha 1445
3
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 10:00 SOB Nº 20210070455.
PROTOCOLO: 210070455 DE 09/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100994634. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.
NIRE: 27801067025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

18/98
P:
#

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI**

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

Folha 1446
2
Rubrica

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na rua Doutor Roland Simon nº 185, casa, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, com sede na rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

Cláusula Primeira – Fica transformado este Empresário Individual em EIRELI, sob o nome empresarial de: **V B DE M FILHA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O acervo deste Empresário Individual, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante Ato Constitutivo.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

CPF: 038.858.174-38

19/98
4
#

Folha 1447
2
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V B DE M FILHA EIRELI**

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial **V B DE M FILHA EIRELI**.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURACONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAISFABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAOIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOFABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICASFABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METALMANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLASMANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORESDISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOSATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDESCOLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOSCONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIASPINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOSCONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIALSOBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASMANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICACONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAOMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASCONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVASOUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOPERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEMSERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GASINSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAOMONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSIMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVILINSTALACAO DE

7.3
20/98

Folha 1448
2
Rubrica

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V B DE M FILHA EIRELI

PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERALAPLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORESOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIASOBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASPERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUASERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-ARCOMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHOCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURACOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICOCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOSCOMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSCOMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAISCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOSCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE

7/12
24/98

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1448
2.
Rubrica

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFEPROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCMSUPOORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAOTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNETPORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNETOUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORLOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADORALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE ANDAIMESALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADORLIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOSIMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICASPRODUCAO MUSICALATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAOARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARESRESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOSREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS..

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

7.
22/98

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1450
2
Rubrica

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

CPF: 038.858.174-38

23/98
D.



Folha 1451
8.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 11:46 SOB Nº 27600495330.
PROTOCOLO: 210723874 DE 04/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106001203. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

24/08/21



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716
E-mail: comercialseleta@outlook.com

Folha 1452
2
Rubrica

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

25/98 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 28.389.3380001-04
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE
 ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 01.61-4-01 - Serviço de pulverização de controle de pragas agrícolas
 - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
 - 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de capilaridade para construção
 - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
 - 23.30-3-02 - Fabricação de estruturas de cimento para uso na construção
 - 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
 - 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
 - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
 - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
 - 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
 - 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 - 38.11-4-00 - Coleta de resíduo não-peligrosos
 - 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em placas rodoviar/ferreas e aeroportos
 - 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
 - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 - 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO
 185

COMPLEMENTO
 LETRA B

CEP
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO
 JATUICA

MUNICIPIO
 MACCEO

UF
 AL

ENDERECO ELETRONICO
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Folha 1453
 Rubrica

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 08/11/2022 às 09:56:01 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 28.389.3380001-04
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE
 ME

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 - 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 - 43.14-4-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 - 43.14-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 - 43.12-6-00 - Perfuração e sondagens
 - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 - 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 - 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO
 185

COMPLEMENTO
 LETRA B

CEP
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO
 JATUICA

MUNICIPIO
 MACCEO

UF
 AL

ENDERECO ELETRONICO
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

26/6/8

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 08/11/2022 às 09:56:01 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 28.389.2380001-04
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 - 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 - 46.48-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 - 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
 - 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 - 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
 - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 - 47.51-2-01 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 - 47.54-7-01 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 - 47.55-5-03 - Comércio varejista de cama, mesa e banho

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO
 185

COMPLEMENTO
 LETRA B

CEP
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO
 JATUICA

MUNICIPIO
 MACCEO

UF
 AL

ENDERECO ELETRONICO
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Folha 1454
 Rubrica 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 28.389.2380001-04
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 - 47.61-0-03 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 - 47.63-6-01 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 - 47.72-5-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 - 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 - 47.81-4-00 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
 - 47.89-0-02 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 49.24-8-00 - Transportes aéreos
 - 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 - 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
 - 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
 - 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 - 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO
 185

COMPLEMENTO
 LETRA B

CEP
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO
 JATUICA

MUNICIPIO
 MACCEO

UF
 AL

ENDERECO ELETRONICO
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Handwritten signature and date: 08/11/22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 28.389.339/0001-04
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL
 V B DE M FILHA EIRELI

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 77.32-3-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.32-3-02 - Aluguel de andaimes
 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 90.01-9-02 - Produção musical
 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
 95.11-8-00 - Reparo e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

CONDOMINIO
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NÚMERO
 183

COMPLEMENTO
 LETRA B

CEP
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO
 JATUCA

MUNICIPIO
 MACCEO

UF
 AL

ENGENHO ELETRÔNICO
 COMERCIALSEITA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
 (82) 9658-4690

DIRE FISCAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS (DFRI)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Folha 1455
2
 Rubrica

86/82
 #

Contribuinte, Confira os dados de identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria de Estado de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Especial de Receita Estadual
Superintendência Especial da Receita Estadual
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME DO CADEAL: VANUZIA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL SELETA

CODIGO DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA: 8599004 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (PRINCIPAL)

8520102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffet

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

8122000 - Limpeza e controle de pragas urbanas

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

8110903 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

9109001 - Provedores de acesso às redes de comunicações

9001902 - Produção musical

9001905 - Atividades de sonorização e de iluminação

9011999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4712100 - Comércio varejista de mercados em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4755003 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4755899 - Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios

4751001 - Comércio varejista de livros

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763801 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789006 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4823002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4824800 - Transporte escolar

9102302 - Restauração e conservação de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4732900 - Comércio varejista de lubrificantes

4741900 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

3600802 - Distribuição de água por caminhões

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811400 - Coleta de resíduos não-pirotécnicos

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221803 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4295001 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4396999 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação, saneamento e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322001 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322002 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330401 - Importação em obras de engenharia civil

4330402 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e esboço

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330489 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4339102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4339103 - Obras de alvenaria

4339104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4339105 - Perfuração e construção de poços de água

4620001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4630703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4630705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

8319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

7718999 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732302 - Aluguel de andaimes

8311800 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

7319089 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

0161801 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2512900 - Fabricação de estruturas metálicas

2512900 - Fabricação de estruturas de aço

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1822899 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

4751281 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CODIGO - DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA

88 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR ROLAND SIMON	185	LETRA B
CEP	MUNICIPIO	UF
57035-552	JATIUCA	AL
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	
ATIVA	22/10/2022	
ENERGICO ELETRONICO		
COMERCIAL/SELETA@OUTLOOK.COM		

Data de Emissão: Sábado, 22 de Outubro de 2022, às 17:44:40 (data e hora de Brasília).


Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060
2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

29/98

12

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL	
Contribuinte	
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.	
	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÉIO - AL SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - C/C	
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
IV B DE M. FILHA ERELI	301427767
SELETA COMERCIO EMPREENHIMENTOS	28.389.338/0001-04
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	10/02/2017
Prestação de Serviço	Permanente
J. S. G. N. J. L. F.	Alvo
490642957	038.658.174-38 VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA 03865817438
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO	
COULTOR ROLAND SIMON 186 57035562 JATUCA	
LETRA B	MACÉIO
ALAGOAS	
ATIVIDADES ECONÔMICAS	
05 65966	4 - TREINAMENTO EM DESIGN, PROFISSIONAL E GERENCIAL
18 18130	1 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
47 47440	0 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47 47512	99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47 47814	1 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
47 47890	0 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
47 47121	5 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
05 95118	0 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO
43 43304	0 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
47 47733	99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
56 56201	0 - COMERCIO VAREJISTA DE AQUIFEROS DE CONSTRUÇÃO
43 43223	2 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFFÉ
43 43215	2 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
47 47568	99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47 47725	0 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, ARTIGOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1 1610	1 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
14 14134	2 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
16 16226	99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
23 23303	2 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
25 25110	0 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
25 25128	0 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
33 33147	12 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
33 33147	17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCET
36 36006	2 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES
37 37029	0 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
38 38114	0 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
41 41204	0 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42	42120	0 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Secundária
42	42138	0 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Secundária
42	42219	3 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundária
42	42277	1 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS	Secundária
42	42928	1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundária
42	42996	99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Secundária
43	43116	1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundária
43	43118	2 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundária
43	43126	0 - PERFURAÇÕES E BONDAGENS	Secundária
43	43134	0 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundária
43	43183	0 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
43	43223	1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Secundária
43	43291	4 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTO	Secundária
43	43304	1 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Secundária
43	43304	2 - INSTALAÇÃO DE FORTES, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Secundária
43	43304	3 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Secundária
43	43304	4 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundária
43	43304	5 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	Secundária
43	43991	2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS	Secundária
43	43991	3 - OBRAS DE ALVENARIA	Secundária
43	43991	4 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS P	Secundária
43	43991	5 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FOCOS DE ÁGUA	Secundária
45	45200	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Secundária
45	45307	3 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	Secundária
45	45307	5 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	Secundária
46	46427	8 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Secundária
46	46494	0 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	Secundária
47	47415	0 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA	Secundária
47	47440	1 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS	Secundária
47	47440	3 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRÁULICOS	Secundária
47	47113	1 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADO	Secundária
47	47440	4 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUIÇOS E TELHAS	Secundária
47	47440	5 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
47	47539	0 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Secundária
47	47547	1 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Secundária
47	47555	0 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Secundária
47	47563	0 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	Secundária
47	47610	1 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	Secundária
47	47610	3 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Secundária
47	47636	1 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Secundária
47	47680	2 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	Secundária
47	47890	6 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS	Secundária
47	47890	7 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundária
47	47890	99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
49	49236	0 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	Secundária
49	49248	2 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Secundária
61	61006	0 - TRANSPORTES ESCOLAR	Secundária
61	61006	1 - PROVIDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES	Secundária
61	61108	3 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SOM	Secundária
62	62091	0 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secundária
63	63119	0 - TRATAMENTO DE DADOS PROVIDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	Secundária
63	63194	0 - PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET	Secundária
73	73180	99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária
77	77110	0 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Secundária
77	77185	99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Secundária
77	77314	0 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	Secundária
77	77322	1 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	Secundária
77	77390	2 - ALUGUEL DE ANDAIMES	Secundária
77	77390	3 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ANTERIORMENTE	Secundária
77	77390	99 - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
81	81214	0 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS	Secundária
81	81222	0 - LIMPIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Secundária
81	81290	0 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária
81	81303	0 - ATIVIDADES PASAGÍSTICAS	Secundária
90	90019	2 - PRODUÇÃO MUSICAL	Secundária
90	90019	6 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	Secundária
90	90019	99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
91	91023	2 - RESTAURAÇÃO ARTÍSTICA E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS	Secundária

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 22 de outubro de 2022
 Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

30/98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: V B DE M FILHA EIRELI
CNPJ: 28.389.338/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:50:17 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **80FF.13B1.3FF8.7629**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34/98 7:11



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 1459
2
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.389.338/0001-04

Nome/Contribuinte VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/11/2022

Emitida às 10:05:16 do dia 21/09/2022

Código de controle da certidão: 4DE3-A1D2-EDF1-4090

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

32/98

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1326371/22-33

Inscrição

901427767

Contribuinte

V B DE M FILHA EIRELI

CPF/CNPJ

28.389.338/0001-04

Situação Cadastral

Ativa

Endereço

RUA DOUTOR ROLAND SIMON, 185 - LETRA B , BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - CEP: 57.035-552

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 24 de Outubro de 2022

Válida até: 22/01/2023

Código de autenticidade: 684150AEF843EB47

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.**Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão**4.
33/98

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.389.338/0001-04**Razão Social:** VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438**Endereço:** R A-36 225A QUADRA A 37 B B I / BENEDITO BENTES / MACEIO / AL /
57084-036

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103104195478057009

Informação obtida em 31/10/2022 12:36:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4.
34/98 #

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Certidão n°: 34341005/2022

Expedição: 11/10/2022, às 14:37:13

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.389.338/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4.
35/98 #



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716
E-mail: comercialseleta@outlook.com

Folha 1463

2
Rubrica

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

36/98
✶



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 715237/2022
Emissão: 17/10/2022
Validade: 15/01/2023
Chave: 8wwCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
Registro: 0200849905
CPF: 042.***.***-91
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D, CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/08/1974

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 15/12/1973

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 23/06/1977

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
Registro: 0000540099
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Data Início: 25/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RAIZES EIRELI
Registro: 0000547140
CNPJ: 41.626.386/0001-29
Data Início: 22/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



37/98
A



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

2
Rubrica

Nº 715238/2022

Emissão: 17/10/2022

Validade: 15/01/2023

Chave: 4d6Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Registro: 0000540099

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 05/02/2021

Faixa: 2

Atividades CNAE: 7732-2/02. ALUGUEL DE ANDAIMES, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 4330-4/05. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 8129-0/00. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 8130-3/00. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4330-4/01. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 8122-2/00. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 4330-4/02. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 8121-4/00. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 4221-9/03. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4292-8/01. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4399-1/02. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4329-1/04. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4330-4/03. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/03. OBRAS DE ALVENARIA, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4330-4/99. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4311-8/02. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 9102-3/02. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS, 4399-1/04. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4319-3/00. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Objetivo Social: O OBJETO SOCIAL QUE ERA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ?MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÊ; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECÍFICOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PASSA A SER TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO ;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRED



Y:
38/98



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Folha 1466 Página 2/3

8.
Rubrica

Nº 715238/2022

Emissão: 17/10/2022

Validade: 15/01/2023

Chave: 4d6Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÉ; PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.?

Restrições Relativas ao Objetivo Social: - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;- PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;- TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; E -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Endereço Matriz: RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57035522

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000054089DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Registro: 0200849905

CPF: 042.***.***-91

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



Handwritten signature and date: 39/98



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Folha 1467 Página 3/3

8
Rubrica

Nº 715238/2022
Emissão: 17/10/2022
Validade: 15/01/2023
Chave: 4d6Cb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇAFILHA

CPF: 038.***.***-38

Função: EMPRESARIA



40/98



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA** com sede na Rua Drº Roland Simons, 185 "B" - Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552 - CNPJ/MF nº **28.389.338/0001-04** por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, domiciliado a Rua Drº Roland Simons, 185 "C" doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.124-91 e Registro Nacional Profissional (RNP) CREA-AL sob o nº 020084990-5, ajustam o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que seguem:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por prazo interminado, a partir da sua assinatura.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06(seis) horas diárias; de segunda-feira a sexta-feira no período de turno vespertino no período de 12:00 às 18:00 hs.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de R\$ 6.600,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2021.

Vanuza Bezerra de Mendonça Filha

Contratante

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

Sócio-proprietário - CPF nº 038.858.174-38


Cicero Bartholomeu Mauricio da Trindade

Contratado


CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Engenheiro Civil - CREA-AL nº 020084990-5/ CPF nº 042.037.124-91

Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 32 3221-8061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 32 3221-8061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
020084990-5

Nome

CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Filiação

LOIZ MAURICIO DA TRINDADE
JOVELINA SALES TRINDADE

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
042.037.124-91 125706 SSP-AL O+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
24/06/1947 MACEIO AL BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-AL 24/01/2012 01/08/1974

Ass. Presidente Registro no Crea
Ronaldir Patz de Vas 339-D



Título Profissional
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional
[Signature]

Vale como Documento de Identidade o teor da Portaria (12ª de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

[Handwritten signature]
42/98



CREA-AL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Nº 665358/2016
 Emissão: 18/10/2016
 Validade: Indefinida
 Chave: ACw61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PREFEITURA DE ARAPIRACA
 CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Descrição
 CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Atribuição(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

INTERESSADO(A)
 Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
 Registro: 020084920-5
 CPF: 042.007.124-91
 Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, OD. D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063580
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
 Data Inicial: 01/08/1974

Título(s)
GRADUAÇÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
 Data de Formação: 15/12/1973

PÓS- ENGENHARIA
 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
 Data de Formação: 23/05/1977

Empresa Contratada
 CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME

Informações / Notas
 - A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 - Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
 - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
 AL20160027/24

Certidão nº 665358/2016
 09/05/2017, 11:15
 Chave de Impressão: ACw61

43/98
 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas. Vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665358/2016
 09/05/2017, 11:15
 Chave de Impressão: ACw61

Folha 1470
 2
 Rubrica

ATESTADO PARCIAL DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Construtora Raiz Ltda., situada na Rua Futuro, nº 180, Centro, Coruripe/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 412/2015, da modalidade Tomada de Preços sob o nº 006/2015, a execução das Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL..., com as seguintes características:

1. Descrição Sumária:
 Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL.

2. Principais quantitativos de serviços executados:
 Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

3. Responsável Técnico:
 Cicero B. M. da Trindade, Eng.º Civil - CREA nº 020084990

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 26 de setembro de 2016.

TACYEL NUNES DA SILVA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA - Nº 021299280-5



Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 - Bairro Santa Euláguas - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3570-2835
 Email: crea@arapiraca.al.gov.br

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20160027124

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico: DEDDO BATILHOLO MAURICIO DA TRINDADE

2. Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURACA

3. Dados do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURACA

4. Atividade Técnica: 1 - DRETA

5. Observações: OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

6. Declarações: Declaro que estou realizando esta atividade técnica

7. Endereço do Cliente: CLUBE DE ENFERMAGEM

8. Assinatura: Assinatura do responsável técnico

10. Valor: Valor em R\$ 126.125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017

Chave de Impressão: ACW61 09/05/2017, 11:15

Certidão nº 665358/2016

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20160036064

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico: TACIEL MORAES DA SILVA

2. Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURACA

3. Dados do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURACA

4. Atividade Técnica: 1 - DRETA

5. Observações: OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

6. Declarações: Declaro que estou realizando esta atividade técnica

7. Endereço do Cliente: SEM INDICADO

8. Assinatura: Assinatura do responsável técnico

10. Valor: Valor em R\$ 140.000,00

Chave de Impressão: ACW61 09/05/2017, 11:15

Certidão nº 665358/2016

Folha 1471 Rubrica

Handwritten signature and date 4/4/98

Folha 1472
2
Rubrica

pagina 6/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. Tabela com 14 colunas: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total, Medida na Permuta, Acrescentado Autorizar, Acrescentado Anular, Valor, Medida na Permuta, Acrescentado Autorizar, Acrescentado Anular, Valor. Inclui itens como materiais de construção, serviços de manutenção, e materiais diversos.

Valor de Soma Góes Junior
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Página 2 de 7

45/98
Y.

pagina 5/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. Tabela com 14 colunas: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Total, Medida na Permuta, Acrescentado Autorizar, Acrescentado Anular, Valor, Medida na Permuta, Acrescentado Autorizar, Acrescentado Anular, Valor. Inclui itens como materiais de construção, serviços de manutenção, e materiais diversos.

Valor de Soma Góes Junior
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Página 1 de 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Documento registrado em 09/05/2017 e contém 12 folhas. Chave de Impressão: ACWB1. Data de Impressão: 11/15/2017.

Folha 1473

Rubrica

Table with columns: Item, Descrição, Unit, Qtd, Valor Unitário, Total, Meta-Objeto, Assumido, Assumido Global, Valor, Metragem em Parede, Acumulado Assumido, Assumido Global, Saldo. Includes items like 'Acoplador de parede de cerâmica esmaltada'.

Vicente de Souza Galvão Junior, Secretário Municipal de Obras e Viação - Alagoas - AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Documento registrado em 09/05/2017 e contém 12 folhas. Chave de Impressão: ACWB1. Data de Impressão: 11/15/2017.

Table with columns: Item, Descrição, Unit, Qtd, Valor Unitário, Total, Meta-Objeto, Assumido, Assumido Global, Valor, Metragem em Parede, Acumulado Assumido, Assumido Global, Saldo. Includes items like 'Acoplador de parede de cerâmica esmaltada'.

Vicente de Souza Galvão Junior, Secretário Municipal de Obras e Viação - Alagoas - AL.

Handwritten signature and date: 46/6/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO



Table with contract and company details: TIPO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 1143/2015, EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SAZ LTDA.

Main table with 12 columns: Item, Descrição, Unid, Quant, Valor Unitario, Total, Medida no Percurso, Arremedo Anterior, Arremedo Atual, Saldo, Medida no Percurso, Arremedo Anterior, Arremedo Atual, Saldo. Includes items for asphalt, concrete, and other construction materials.

Valor de Super Coloca Juver Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO



Table with contract and company details: TIPO DE PREÇOS, CONTRATO Nº 1143/2015, EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SAZ LTDA.

Main table with 12 columns: Item, Descrição, Unid, Quant, Valor Unitario, Total, Medida no Percurso, Arremedo Anterior, Arremedo Atual, Saldo, Medida no Percurso, Arremedo Anterior, Arremedo Atual, Saldo. Includes items for concrete, asphalt, and other construction materials.

Valor de Super Coloca Juver Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Handwritten signature/initials

ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20160027124

CREA-AL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
 CECERO BARTOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: CONSTRUTORA RAZE LTDA - ME
 RNP: 020084960-5
 Registro: 000000175-7

2. Contratante
 CEFERIANE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
 RUA SAMARITANA Nº. 1185
 Bairro: SANTA EDWIGES
 UF: AL CEP: 57311160
 Email:
 Celebrado em: 17/11/2015
 Valor: R\$ 509.648,00
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
 RUA SAMARITANA Nº. 1185
 Bairro: SANTA EDWIGES
 UF: AL CEP: 57311160
 Complemento:
 Cidade: ARAPIRACA
 Telefone:
 Email:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 14/12/2015
 Prazo de término: 31/07/2016
 Finalidade: Esportivo

4. Atividade Técnica
 1 - OBRA
 15 - EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
 EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 44117 - OSMASO DE ESPORTES
 Unidade: Quantidade: 1,00 un

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinatura
 CECERO BARTOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE - CPF: 86220713441
 Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 12.118.833.0001-58

9. Informações
 *A ART é válida somente quanto publicada, mediante apresentação do componente do pagamento ou conferência no site do CREA

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 195,86
 Pago em: 13/01/2016
 Nota-se Número: 8300393402

Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas

Condado nº 665358/2016
09/05/2017, 11:15
Chave de Impressão: ACW61

Folha 1475
Rubrica

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.al.org.br/verificacao/>, com a chave 62074
Impresso em: 08/05/2017 às 11:15:12 por ANACIP - IP: 174.187.13.177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas
Chave de Impressão: ACW61
09/05/2017, 11:15
Condado nº 665358/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO												
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA RAZE LTDA												
VALORES (R\$)												
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Material em Estoque	Acumulado até Data	Acumulado até Data	Saldo	Montante em Pagamento	Acumulado até Data	Saldo
01.0	Trabalho de terraplenagem de base de concreto	m3	2,00	8.174,66	16.349,32	0,00	0,00	0,00	16.349,32	0,00	0,00	16.349,32
01.1	Trabalho de terraplenagem de base de concreto	m3	1,00	7.750,31	7.750,31	0,00	0,00	0,00	7.750,31	0,00	0,00	7.750,31
01.2	Trabalho de terraplenagem de base de concreto	m3	1,00	412,88	412,88	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	0,00	412,88
01.3	Trabalho de terraplenagem de base de concreto	m3	2,50	80,30	200,75	0,00	0,00	0,00	200,75	0,00	0,00	200,75
01.4	TRAPILA PARA CIMENTAÇÃO	m2	987,46	1,17	1.155,33	0,00	0,00	0,00	1.155,33	0,00	0,00	1.155,33
Subtotal dos itens					18.868,29				18.868,29			18.868,29

Volante de Saneamento
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

48/98
R:
H

CREA-AL

Nº 665356/2016
Emissão: 19/10/2016
Validade: Indefinida
Chave: xZcAC

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO
Resolução Nº 1075 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Aproveitamento (as) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Descrição
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO
Interessado(s) Profissional: CÍCERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE Registro: 0200849500-5 CPF: 042.007.124-91 Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D. COM. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) Data Inicial: 01/09/1974

Título(s)
GRADUAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO. Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Data de Formação: 15/12/1973

Empresa Contratada
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Atribuição: Artigo 4º da Resolução 350/91 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Data de Formação: 23/06/1977

Informações / Notas
- A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. - Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. - Fica(m) Excludo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ad(s) profissional(is) em questão.

ART(s)
AL20160038513

Certidão nº 665356/2016
09/05/2017, 11:12
Chave de Impressão: xZcAC

49/98
P.
#



PREFEITURA DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Conuripe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorrente da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

- 1. Descrição Sumária:**
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.
 - 2. Principais quantitativos de serviços executados:**
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo
 - 3. Responsável Técnico:**
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200849505
- Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno contento, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lima Dias Filho
ENGENHEIRA FISCAL
CREA - Nº 0200526431-0



Centro Administrativo - Rua Santaritas - 1185 - Bairro Santa Edwiges - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3129-3834
Email: semov@arapiraca.al.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665356/2016
Chave de Impressão: xZcAC
09/05/2017, 11:12
O documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Folha 1476
2
Rubrica

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Conurpe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorre da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

1. Descrição Sumária:
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.

2. Principais quantitativos de serviços executados:
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

3. Responsável Técnico:
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200649905

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.
Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lijma Dias Filho
ENGENHEIRO FISCAL
CREA - Nº 020626431-0

50/98 P.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS TIPO II DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.

Table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE DE MEDIDA, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, etc. It lists various construction items and their estimated costs.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Folha 1477
2
Rubrica

Handwritten signature and stamp of the responsible engineer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Contains detailed budget items for agricultural equipment maintenance.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signature and stamp of the responsible official.

Handwritten date: 05/09/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Continuation of budget items for agricultural equipment maintenance.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signature and stamp of the responsible official.

Folha 1478 Rubrica 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Table with columns: Cód., Descrição, Unidade, Valor, etc. Rows include items like 'MANUTENÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE' and 'CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS'.

Folha 1478
Rubrica 8

Walter de Sousa Galvão Júnior
Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

Table with columns: Cód., Descrição, Unidade, Valor, etc. Rows include items like 'CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE' and 'INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS'.

Walter de Sousa Galvão Júnior
Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - PE

52/98

Handwritten mark

1. Responsável Técnico: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTITUINDA IAZ LTDA - ME

RNP: 02026990-5 Registro: 00099175-7

2. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Contratado: MIO ESPECIFICADO

Valor: R\$ 1.020.000,00

3. Dados de Obra/Serviço: SEM DEFIÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE SEMADOR NILO COELHO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Complemento: BARRIO NILO COELHO

Cidade: ARAPIRACA

UF: AL

CEP: 5731180

Barrio: NILO COELHO

UF: AL

CEP: 5731180

CPF/CNPJ: 12.186.033.0001-58

Nº: 506

Barrio: NILO COELHO

UF: AL

CEP: 5731180

Data de Saída: 17/10/2016

4. Atividade Técnica: DIRETA

1. DIRETA - RESOLUÇÃO 1026 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -

EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 44.14 - POSTO DE SAUDE

5. Observações: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 2

6. Declarações: CLUBE DE ENGENHARIA

7. Entidade de Classe: CECIBIO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE - CPF: 542.231.04-91

8. Assinaturas: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 12.186.033.0001-58

9. Informações: Valor da ART: R\$ 195,96

10. Valor: Pago em: 17/05/2016

Nota Número: 839047231

Local: _____ de _____ de _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Planilha Orçamentária

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes items for construction materials, labor, and equipment.

Handwritten signature and stamp of the responsible engineer.

Handwritten number 53/98

Handwritten mark

Handwritten mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em 09/05/2017.



Documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Chave de Impressão: xZcAc

09/05/2017, 11:12

Código nº 665356/2016


Folha 1480 Rubrica 2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://www.crea.org.br/portal/verificacao/verificacao.asp?uf=AL&id=665356/2016

Relato que o prédio conforme visita in loco, encontra-se em perfeita condições de uso e que
conceitua de uma forma relevante os quantitativos elaborados e executados, conforme planilha
orçamentária.

Este é o parecer.

Maceió 17 de Outubro de 2017.


Kepler Maurício Lisboa da Trindade
Eng. Civil CREA 6501-O/AL



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em
17/11/2017

Certidão nº 672814/2017
Chave de impressão: 1Z7A8
17/11/2017, 10:00
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

54/98
#

CREA-AL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Nº 662576/2016
Emissão: 27/05/2016
Validade: Indefinida

Chave: 3695dbCdAvCz8Bb0D2Y4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
Registro: 000084990-5
CPF: 042.037.124-91
Endereço: RUA SABINO CAROSO, Nº 143.00, D. COM. COL. DOS EDUC. 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 57063590
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Data Inicial: 01/09/1974

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 15/12/1973

PO.S - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 350/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 23/06/1977

Informações : Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perdura a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

0002008499055001502

Certidão nº 662576-2016
31/05/2016, 23:00

Chave de Impressão: 3695dbCdAvCz8Bb0D2Y4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRÁ
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRÁ/AL.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.03	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.04	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.05	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.06	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.08	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.09	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.10	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.11	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.12	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.13	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.14	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.15	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.16	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.18	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.19	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.20	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.21	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.22	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.23	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.24	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.25	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.26	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.27	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.28	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.29	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.30	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.31	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.32	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.33	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.34	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.35	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.36	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.37	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.38	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.39	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.40	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.41	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.42	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.43	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.44	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.45	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.46	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.47	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.48	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.49	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.50	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.51	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.52	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.53	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.54	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.55	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.56	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.57	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.58	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.59	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.60	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.61	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.62	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.63	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.64	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.65	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.66	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.67	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.68	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.69	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.70	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.71	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.72	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.73	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.74	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.75	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.76	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.77	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.78	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.79	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.80	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.81	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.82	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.83	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.84	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.85	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.86	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.87	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.88	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.89	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.90	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.91	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.92	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.93	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.94	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.95	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.96	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.97	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.98	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
01.99	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00
02.00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	100,00	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/05/2016



Certidão nº 662576/2016
31/05/2016, 23:00
Chave de Impressão: 3695dbCdAvCz8Bb0D2Y4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2016 e contém 9 folhas

Folha 1482
Rubrica



55/99

Certidão nº 662576/2016

31/08/2016, 23:00

Chave de Impressão: 3695bdc9a4c2b8b0224

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes items like 'PUNTO DE CANTINA PARA 100 PESSOAS', 'PUNTO DE COZINHA PARA 100 PESSOAS', etc.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO
Planilha Orçamentária



Handwritten signatures and stamps at the bottom left of page 49.

Certidão nº 662576/2016

31/08/2016, 23:00

Chave de Impressão: 3695bdc9a4c2b8b0224

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes items like 'PUNTO DE COZINHA PARA 100 PESSOAS', 'PUNTO DE CANTINA PARA 100 PESSOAS', etc.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO
Planilha Orçamentária



Handwritten signatures and stamps at the bottom left of page 39.

Handwritten date: 86/95

Folha 1484
Rubrica 8



Certidão nº 662576/2016
31/08/2016, 23:00
Chave de Impressão: 3065050CA-C-88B0D274
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Ass. [assinatura]
F. [assinatura]
Ab. [assinatura]

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
14.01	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.11	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.12	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.13	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.14	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.15	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.16	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.17	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.18	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.19	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.20	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Planilha Orçamentária



Ass. [assinatura]
F. [assinatura]
Ab. [assinatura]

Ass. [assinatura]
F. [assinatura]
Ab. [assinatura]

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
14.01	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.02	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.03	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.04	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.05	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.06	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.07	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.08	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.09	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.10	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.11	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.12	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.13	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.14	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.15	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.16	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.17	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.18	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.19	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208
14.20	11700 OBRAS	208	208	208	208	208	208	208	208

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

Prefeitura Municipal de Arapiraca
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Planilha Orçamentária



86/75

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.382,34	100%	11.382,34	100%	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.048,78	100%	6.048,78	100%	0,00	0,00
3	INFRAESTRUTURA	2.729,49	100%	2.729,49	100%	0,00	0,00
4	SUPREESTRUTURA	16.776,14	70%	11.743,30	30%	5.032,84	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	29.310,52	30%	8.793,16	70%	20.517,36	0,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METALICAS	13.237,32	100%	13.237,32	100%	0,00	0,00
7	CORTINA	10.954,12	100%	10.954,12	100%	0,00	0,00
8	VESTIMENTO	23.977,71	100%	23.977,71	100%	0,00	0,00
9	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	32.604,47	100%	16.302,24	50%	16.302,24	60%
10	PINTURAS	10.585,85	100%	16.302,24	50%	16.302,24	50%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	9.060,89	100%	3.175,76	30%	5.885,13	70%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.227,65	100%	3.175,76	30%	5.051,89	70%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	874,62	100%	3.175,76	30%	5.571,10	70%
14	METAS E ACESSÓRIOS	1.851,75	100%	3.175,76	30%	1.476,09	70%
15	VÍDOS E SIMILARES	2.701,16	100%	3.175,76	30%	1.524,40	70%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161,75	100%	3.175,76	30%	1.014,01	70%
LIMPEZA		126,58	100%	0,00	0,00	126,58	100%

Base SIAPE/AL 25,0%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 682576/2016, emitida em 31/08/2016



Caridelo nº 682576/2016
31/08/2016, 23:00
Chave de Impressão: 3695d0c4a7c28b02274
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.al.sitac.com.br/public/> com a chave 3695d0c4a7c28b02274
Impresso em: 31/08/2016 às 23:00:41 por: abast, ip: 181.213.38.79

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Coturipe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 1856/2014, a presente contratação decorrente do Processo Administrativo sob o nº 0182/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção de uma Academia da Saúde no Bairro Verdes Campos, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

- 1. Descrição Sumária:**
Obras e Serviços de Construção de uma Academia da Saúde no Bairro Verdes Campos, no Município de Arapiraca/AL.
- 2. Principais quantitativos de serviços executados:**
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo
- 3. Responsável Técnico:**
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200849905

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lima Dias Filho
ENGENHEIRO FISCAL
CREA - Nº 020526431-0

Centro Administrativo - Rua Sãouolatas - 1185 - Bairro Santa Eulália - CEP: 57.100-245 - Telefone - (82) 3526-2833
E-mail: adm@arapiraca.al.gov.br

Folha 1485
Rubrica 2

Caridelo nº 682576/2016
31/08/2016, 23:00
Chave de Impressão: 3695d0c4a7c28b02274
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 682576/2016, emitida em 31/08/2016

86/85

1. Responsável Técnico
 CÍCERO BARTHOLOMEU MOURÃO DA TRINDADE
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 INSP: 25008496-5
 Empresa contratada: CONSTRUTORA RAC LTDA. - ME
 Registro: 900000175-7

2. Contratante
 Prefeitura Municipal de Arapiraca
 Rua Samartiana 1188
 Complemento:
 Cidade: ARAPIRACA
 País: Brasil
 Telefone: 9133208
 E-mail:
 Contrato: Não especificado
 Celebrado em:
 Valor: R\$ 176.688,11
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação Institucional: Outras
 Observação: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Situação: BAIXA DE ART
 Atividade: SEM
 Matrão: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: obra concluída
 Data da Situação:

3. Dados de Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
 Bairro: VERDES CAMPOS
 Complemento:
 Cidade: ARAPIRACA
 UF: AL
 CEP: 57000000
 Telefone:
 E-mail:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
 Data de início: 10/12/2014
 Prazo de término: 30/03/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
51 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS	1,00	UNIDADES
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS	1,00	UNIDADES

5. Observações
 OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SENGE

8. Assinatura
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: _____ de _____ de _____
 Data: _____

9. Informações
 *A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 187,48
 Pago em: 04/12/2014
 Nosso Número: 8200277884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.al.gov.br/validar>, com o chave: 1422288
 Impresso em: 31/05/2016 às 22:59:42 por: maia@191.213.28.79

59/98
 F.

Folha 1486
 Rubrica 8

Cartão nº 6625702016
 31/08/2016, 23:00
 Chave de Impressão: 36956cd4xkCz8Bb0D2Y4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas



CREA-AL

Nº 655775/2016
Emissão: 08/11/2016
Validade: Indefinida
Chave: ZccW3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo (referente a(s) Anotação(e)s de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO), tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Interessado(a) _____
Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
Registro: 020094990-5
CPF: 042.037.124-91
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143,00, D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 570595950
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Data Inicial: 01/08/1974
Título(s) _____

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 15/12/1973

POS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 23/06/1977

Empresa Contratada

ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perdurará a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fical(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

AL20160049254

ART(s)

Certidão nº 655775-2016
08/05/2017, 11:02
Chave de Impressão: ZccW3

60/98

BORA MOTEL LTDA - ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa AÇAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ nº 06.214.256/0001-88, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BALTAZAR, Nº 600, CENTRO- BARRA DE SANTO ANTONIO/AL, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE, RNP 020084990-5, executou os serviços de PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M².

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió 01 de novembro de 2017

Tales Bartholomeu Maurício da Trindade
TALES BARTHOLOMEU LEBRO DA TRINDADE

C.P.F. nº 001.054.484-43

Sócio /gerente

Tales Bartholomeu Maurício da Trindade
TALES BARTHOLOMEU LEBRO DA TRINDADE
CREA 655775/2016

BORA MOTEL LTDA - ME

C.N.P.J. nº 20.464.800/0001-40

RUA ROELIA BANDOVAL, Nº 98, PETEOSA/MACEIO-AL

Folha 1487
Rubrica 2



BORA MOTEL LTDA - ME

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.01	DEPÓSITO PARA CIMENTO (4,00 X 5,00M)	M2 20,00
1.02	LOCAÇÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 1,50M	M2 1800,00
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	
2.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3 327,08
2.02	REATERRO APLICADO EM CAMADAS (5,20M), UTILIZANDO MATERIAL ARGILÓ-ARENOSO	M3 613,74
2.03	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3 216,29
2.04	CARGA, TRANSPORT E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	M3 502,91
2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDIÇÕES PAISAS)	M3 165,24
3.00	INFRA-ESTRUTURA	
3.01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	
3.01.01	ESTACAS ROTATIVAS INJETÁVEIS DIÂMETRO 257M, INCLUSIVE ARGAMASSA	M 35,00
3.02	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	
3.02.01	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3 146,19
3.02.02	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCL VIBRAÇÃO	M3 146,19
3.02.03	FORMA PINHO 34 P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DEMOLIDANTE	M2 622,38
3.02.04	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACÇO 1:1:8 ACRIPIMENTO SARRAFOO,	KG 7675,00
3.02.05	PREPARO MECÂNICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA	M3 6,19
3.03	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2 585,00
3.04	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS PAC 10 MPa 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATÉ 20M E COLOCAÇÃO.	M3 15,09
4.00	SUPER-ESTRUTURA	
4.01	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	
4.01.01	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3 56,00
4.01.02	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 22MM PAPEL ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2 730,00
4.01.03	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (L2)	KG 4480,00
5.00	FECHAMENTOS	
5.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2 3513,96
5.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2 25,27
5.03	VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM JUNIPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M 377,06

[Handwritten signature]

BORA MOTEL LTDA - ME
 CNPJ Nº 20.464.899/0001-40
 Engenharia Civil
 CREA 6501-DJAL
 RUA ROSLIA SÁNDVOVAL S/N, FEITOSA, MACÉJO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

BORA MOTEL LTDA - ME

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
6.01	COBERTA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	
6.01.01	ESTRUTURA METÁLICA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS ATÉ 7M, APROXIMAL 30M/M2	M2 1500,44
6.01.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2 1500,44
6.01.03	FORRO DE PVC APLICADO, INCLUSIVE, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO	M2 1350,40
7.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
7.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
7.01.01	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 346,67
7.01.02	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 166,67
7.01.03	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 103,33
7.01.04	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 53,33
7.01.05	TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE ÁGUA DN 100/DE 1,10 MM	M 46,67
7.01.06	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 25,33
7.01.07	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.08	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,50
7.01.09	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-A	UN 1,00
7.01.10	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,00
7.01.11	JOELHO PVC SOLDO 90º C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN 80,00
7.01.12	JOELHO REDUCIDO 90º PVC SOLDO C/BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN 4,00
7.01.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,00
7.01.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 63,00
7.01.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,50
7.01.16	JOELHO PVC SOLDO 90º P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN 1,00
7.01.17	JOELHO REDUCIDO 90º PVC SOLDO P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN 25,33
7.01.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 14,67
7.01.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 4,67
7.01.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.21	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 51,33
7.01.22	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.23	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.24	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 17,33
7.01.25	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 6,67
7.01.26	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40X25MM	UN 4,67
7.01.27	TE PVC SOLDO 90º C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4"	UN 17,33

[Handwritten signature]

BORA MOTEL LTDA - ME
 CNPJ Nº 20.464.899/0001-40
 Engenharia Civil
 CREA 6501-DJAL
 RUA ROSLIA SÁNDVOVAL S/N, FEITOSA, MACÉJO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.01.28	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID CURTA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	4,67
7.01.29	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID CURTA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	4,67
7.01.30	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID LONGA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	6,67
7.01.31	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID LONGA P/ AGUA 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO	UN	12,00
7.01.32	TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS REF.1180-	UN	24,67
7.01.33	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA	UN	4,00
7.01.34	BUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1980 C 40 OU SIMILAR	UN	28,67
7.01.35	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,33
7.01.36	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA D = 1" (IDEIA DO SIMILAR)	UN	0,67
7.01.37	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,67
7.01.38	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF.1153 P/ JARDIM	UN	4,00
7.01.39	ADAPTADOR CURTO, PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSAS E ROSCA P/ REGISTRO, Ø=40MM X 1 1/2"	UN	9,33
7.01.40	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7.01.41	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN.2440/HRB 5580 CLASSE MÉDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M	M	5,33
7.01.42	JOELHO FERRO GALV 90º ROSCA 4"	UN	2,67
7.01.43	ADAPTADOR PVC P/BOLSA DE ROSCA DN 100 / DE 110MM	UN	1,33
7.02.01	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAJEM	UN	20,67
7.02.02	JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM.Ø 3"	UN	67,33
7.02.03	JOELHO 90ºX100MM	UN	8,00
7.02.04	JOELHO 90ºX75MM	UN	20,67
7.02.05	JOELHO 90ºX50MM	UN	34,67
7.02.06	JOELHO 45ºX50MM	UN	3,33
7.02.07	JOELHO DE 90º COM BOLSA PARA ANEL EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	63,33
7.02.08	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,67
7.02.09	JOELHO 45ºX40MM COM BOLSAS LÉSS	UN	15,33
7.02.10	JOELHO 45ºX25MM	UN	1,33
7.02.11	JOELHO 90º C/ VISITA, 100X50MM	UN	11,33
7.02.12	JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM	UN	9,33
7.02.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM	UN	28,67
7.02.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM	UN	3,33
7.02.15	TE DE 100X75MM	UN	6,00
7.02.16	TE DE 100X50MM	UN	25,33
7.02.17	TE DE 100 MM	UN	2,00
7.02.18	TE DE 75 MM	UN	1,33
7.02.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	UN	9,33
7.02.20	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM	UN	10,67
7.02.21	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	273,11
7.02.22	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	571,78
7.02.23	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 75MM	M	80,37
7.02.24	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 50MM	M	71,39
7.02.25	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 40MM	M	378,69
7.02.26	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC 1, 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	4,67

Engenharia de Edifícios
 RUA ROSLIA SANDOVAL 58, FEITOSA, MACÉIÓ/AL
 CNPJ Nº 20.464.399/0001-40
 BORA MOTEL LTDA - ME

62/98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016
 09/05/2017, 11:02
 Chave de Impressão: ZCCW3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.02.27	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda. SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	27,33
7.02.28	SIFÃO COPO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 1", ACABAMENTO CROMADO	UN	2,67
7.02.29	BALO SIFONADO DE 100X100MM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,33
7.02.30	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 150MM	UN	26,67
7.02.31	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 100MM	UN	3,33
7.02.32	CK SIFONADA 150X150X59MM	UN	24,00
7.02.35	BACIA SANITÁRIA COM CK ACOPLADA	UN	40,00
7.02.40	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO/ABS E ALUMINIO COM 8 PEÇAS (LINHA GENEBA) REF.5050070U SIMILAR	UN	28,67
7.02.41	CAIXA DE ÁREIA 60X60X60CM EM ALUMINIO	UN	30,00
7.02.42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE TUBOS MACIÇOS BSP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	0,67
7.02.43	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H-60CM	UN	30,67
7.02.44	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	4,00
7.03	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO	UN	4,00
7.03.02	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X 8X8OCM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	49,61
7.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ÂNGULA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, DE 3 ATE 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA 1ª CATEGORIA, DE 5 A 7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	CONCRETO ARMADO FCX = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO, PARA TAMPA	M3	1,50
7.03.06	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	99,22
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	0,00
9.01	ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO	UN	0,00
9.01.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M, CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.03	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1,50MM X FORNECIMENTO	UN	3,00
9.01.04	CHAVE FACA UNIPOLAR DE 100A CLASSE DE TENSÃO 15 KV, CDW CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO ASSIMÉTRICA 32 KV E SIMÉTRICA 12,5KA, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KV, REF AEL-CPF 9515100 - M DA ELETRO TÉCNICA OU SIMILAR	UN	2,00
9.01.05	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/7,20MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Engenharia de Edifícios
 RUA ROSLIA SANDOVAL 58, FEITOSA, MACÉIÓ/AL
 CNPJ Nº 20.464.399/0001-40
 BORA MOTEL LTDA - ME

Folha 1488
 Rubrica 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016
 09/05/2017, 11:02
 Chave de Impressão: ZCCW3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obras:	Planta Orçamentária	Quantidade	Valor
9.01.06	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	UN	0,50
9.01.07	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR*	UN	0,50
9.01.08	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES*	UN	2,00
9.01.09	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	UN	1,00
9.01.10	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO	UN	2,00
9.01.11	PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM	UN	4,00
9.01.12	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM	UN	4,00
9.01.13	ARRUELA QUADRADA 50X50 MM	UN	40,00
9.01.14	GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL (10 - 120MM2) DERIVAÇÃO (10 - 70MM2)	UN	2,00
9.01.15	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO ALTO TÁL, FORNECIMENTO	UN	2,00
9.01.16	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PINEIRA 8" X 15 KV	UN	8,00
9.01.17	FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 889MM	UN	8,00
9.01.18	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.01.19	ALÇA DUPLA CABO 25 MM²	UN	8,00
9.01.20	CONECTOR KS 25	UN	2,50
9.01.21	CONECTOR CINZA	UN	6,00
9.01.22	CABO DE COBRE ISOLADO BPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR)	M	140,00
9.01.23	SUPORTE P/ MUFLAS COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	UN	4,00
9.01.24	TUBO DE PVC BRANCO ROSSOUEVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
9.01.25	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,50
9.01.26	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG PARA LASTROS, CONTRAFIOS, GALCADAS, ETC., 0,3MX0,4M	M3	1,44
9.01.27	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO BX	M2	3,60
9.01.28	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DISPOSITIVO PARA SELO, TAMPA DE CONCRETO/FUNDO BRITADO, 100X100X100CM CONFORME PADRÃO CEAL	UN	1,00
9.01.29	CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2	M	20,00
9.01.30	CABO DE ALUMINIO 25 MM²	KG	17,50
9.01.31	CHAVE FUSIVEL UNIFOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.01.32	ELO FUSIVEL 10 K, 500MM	UN	2,00
9.02	SUBESTACAO ABRIGADA (Conforme esp. técnicas)		
9.02.01	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE FUNHO	UN	2,00
9.02.03	BARRAMENTO EM VERGALHO DE COBRE NÚ, D = 5/8" COMP 3 M	KG	12,40
9.02.04	CONNECTORES ANGULAR 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR	UN	8,00
9.02.05	CONNECTOR RETO 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR	UN	8,00
9.02.06	TRANSFORMADOR TRIFASICO CLASSE 15KV A SELD, 500 KVA, 60HZ, TENSÃO PRIMARIA 13,8 KV	UN	1,00

63/98

KARLA MATEO L. DE FREITAS
Engenheira Civil
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40
RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obras:	Planta Orçamentária	Quantidade	Valor
9.02.07	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	UN	2,00
9.02.08	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIFOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2Z, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SITUÇAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
9.02.09	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA	UN	2,00
9.02.10	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIMAÇÃO H=30CM	UN	4,00
9.02.11	SUPORTE P/ MUFLAS CDM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	UN	1,00
9.02.12	CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX DE MUFLA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR PADRAO CELPE, MODELO D	UN	1,00
9.02.13	GRUPO GERADOR DIESEL DE 500KVA COM TANQUE DE 400L NA BASE E 1000L EXTERNO, CABO LOGICO LIGADO AO SWITCH PARA PARAMETRIZACAO E MONITORAMENTO REMOTO, SENHA ABERTA, TENSÃO 380/220V, BOBINA AUXILIAR, TCS LADO GERADOR, KIT ATENUADOR DE RUÍDO E PORTA CORTE FOGO	UN	1,00
9.02.14	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 120KVAR EM 440V, RENDIMENTO 90,5 KVAR EM 380 V, 1 ESTÁGIO FIXO E 3 AUTOMÁTICOS DE 30 KVAR C/ DUAS CÉLULAS TRIFÁSICAS DE 15 KVAR, DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 50KVAR P/ CADA CÉLULA E DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 KVAR	UN	1,00
9.02.15	CONTROLE REMOTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA	UN	1,00
9.02.16	TAPETE DE BORRACHA	UN	2,00
9.02.17	CANALETA EM ALVENARIA 40X25	M	10,00
9.02.18	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	0,09
9.02.19	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE"	UN	2,00
9.02.20	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, 6KGS	UN	1,00
9.02.21	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO P/ VÁCUO 850 MVA - 15 KV (INCLUSIVE RELÉS)	UN	1,00
9.02.22	HASTE DE ATERRAMENTO 12,7 X 2000 MM - SINAFR 68069	UN	4,00
9.02.23	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2	M	16,87
9.02.24	CABO DE COBRE NÚ BITOLA 35MM2	M	33,33
9.02.25	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2	M	41,33
9.02.26	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 0,30X0,10X0,40M	UN	4,00
9.02.27	PORTA EM TELA GALVANIZADA A FOGO FIO 1,2BARRA MALHA 30MM, COM DISPOSITIVO PARA SELO	M2	17,33
9.03	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)		
9.03.01	PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (OD6) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 100X100X600MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 6,35 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM	UN	1,00
9.03.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
9.03.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,50

KARLA MATEO L. DE FREITAS
Engenheira Civil
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40
RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

Folha 1490

Rubrica 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária	UN	Valor
9.03.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA BACHAMA METALINA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00
9.04	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		M	10106,67
9.04.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTE 4 PARES CAT 6		M	40,00
9.04.02	CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67		M	1086,67
9.04.03	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS		M	626,67
9.04.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2		M	1601,33
9.04.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2		M	10583,10
9.04.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2		M	1094,00
9.04.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2		M	404,67
9.04.08	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2		M	822,00
9.04.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2		M	133,33
9.04.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2		M	600,00
9.04.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2		M	26,67
9.04.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2		M	30,00
9.04.13	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 240MMV, 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)		M	96,00
9.04.14	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 300MMV, 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)		M	16,00
9.05	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		M	0,00
9.05.01	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	200,00
9.05.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	213,33
9.05.03	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	33,80
9.05.04	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 20MM (2/2)		M	422,39
9.05.05	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 25MM (2)		M	773,89
9.05.06	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 32MM (3/1)		M	466,60
9.05.07	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 40MM (1/1/4)		M	211,33
9.05.08	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 50MM (1/1/2)		M	240,67
9.05.09	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 60MM (2)		M	23,33
9.05.10	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 75MM (2/1/2)		M	19,87
9.05.11	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	4,00
9.06	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS		PT	162,67
9.06.01	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE ÊMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC BARRAMENTO		PT	162,67

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL
 CREA 6501-D/AL

64/98
 F.

BORA MOTEL LTDA - ME

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária	UN	Valor
9.06.02	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV		UN	9,33
9.06.03	TOMADA EMBUTIR 3P UNIVERSAL REDONDA 14A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV		UN	227,33
9.06.04	TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4" X 4" EM TERMOPLÁSTICO		UN	2,67
9.06.05	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	54,00
9.06.06	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	33,33
9.06.07	PLACA PARA TELEFONE E REDE		UN	14,00
9.06.08	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 8"X4", EMBUTIR, COMPLETA		UN	76,00
9.06.09	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA		UN	101,33
9.07	CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)		UN	45,00
9.07.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM		UN	98,67
9.07.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 80 MM		UN	18,67
9.07.03	CAIXA DE PASSAGEM N3 PADRÃO TELEBRÁS, 40X 40 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UN	14,00
9.07.04	CAIXA DE PASSAGEM N5 PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALV		UN	4,00
9.07.05	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60X60X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO		UN	2,00
9.07.06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M		UN	4,00
9.07.07	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80M		UN	2,00
9.07.08	CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALV		UN	3,50
9.07.09	CAIXA DE PASSAGEM N6 PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UN	1,00
9.07.10	CAIXA DE PASSAGEM TELEGIPE TIPO R.3 - TAMPA RETANGULAR - PASSEIO		UN	1,00
9.07.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
9.07.12	CAIXA PVC 8" X 4" P/ELETRODUTO		UN	230,00
9.07.13	CAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO		UN	2,00
9.07.14	CAIXA PVC 4" X 2" P/ELETRODUTO		UN	172,00
9.08	ATERRAMENTO - SPDA		M	400,00
9.08.01	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 50MM²		M	581,57
9.08.02	HASTE DE TERRA, D=5/8"X3000MM, COPPERWELL		M	27,33
9.08.03	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 16MM²		M	78,00
9.08.04	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM²		UN	0,67
9.08.05	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²		UN	0,67
9.08.06	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCARO/8" X 80MM		UN	1344,00
9.08.07	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM		UN	20,00
9.08.08	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 90		UN	68,00
9.08.10	SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM²		UN	52,00
9.08.11	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 200X200X100MM DE SOBREPOR P/11		UN	1,00
9.08.12	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM		UN	15,50
9.08.13	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM²		UN	672,00

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL
 CREA 6501-D/AL

64/98
 F.

BORA MOTEL LTDA - ME

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planta Orçamentária
15.0	PINTURAS	
15.01	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO	
15.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 1235,51
15.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 1235,51
15.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 2506,21
15.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 2829,05
15.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2 54,27
17.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	
17.01	LIMBEZA FINAL DA OBRA	M2 2000,00

Thales Bartheolomeu Lisboa da Trindade
 CPF: 001.054.484-43
 Sócio-gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016
 09/05/2017, 11:02
 Chave de Impressão: ZccW3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Folha 1492
 Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

BORA MOTEL LTDA - ME

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planta Orçamentária
9.06.14	PRELHA PARA CABO	UN 582,00
9.09	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	
9.09.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 90,50
9.09.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 24,00
9.09.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 4,00
9.09.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN 1,00
9.09.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 500 A 600A 600V, 35KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN 1,00
9.09.08	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 5,00
9.09.09	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 6,00
9.09.10	DISJUNTOR A VACUO COM TCS 400V/5 A, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO, MOTORIZADO, TRIP CAPACITIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, RELÉ DIGITAL, 3 TPS 13800V/1515V 600VA	UN 1,00
9.09.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN 1,00
13.0	REVESTIMENTOS	0,00
13.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2 6407,95
13.02	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 533,28
13.03	REBOCO PALLUSTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 5874,67
13.04.01	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	M2 80,39
13.04.02	CERÂMICA 10X10CM, PEI-3	M2 875,43
13.04.03	CERÂMICA 40 X 40 CM, PEI-4	M2 17,98
13.04.03	CERÂMICA RETANGULAR 15X120 COM REJUNTE FLEXÍVEL DA COR DO REVESTIMENTO	
14.0	PISOS	
14.01	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2 627,94
14.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	
14.05.01	CERÂMICA 45 X 45 CM	M2 722,45
14.06	MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO	
14.06.01	MIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDAADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORFACE INFERIORALTA XCOMPIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRIO.	M 192,51
14.06.02	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, C/CLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM	M2 1350,61
14.03	LASTRO DE BRITA Nº 3 (ESPESURAS: SUBESTACAO 7CM, SUMIDOURO 30CM)	M3 4,59
14.08	JARDIM	
14.08.01	GRANJA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2 218,97

Kepler Mendonça Luchini
 CPF: 001.054.484-43
 Sócio-gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016
 09/05/2017, 11:02
 Chave de Impressão: ZccW3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

86/59

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: AÇAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
 RNP: 02004990-5
 Registro: 60000276-8

2. Contratante
 Contratante: BORA MOTEL LTDA - ME
 RUA ROSÁLIA SANDOVAL
 Complemento: BORA MOTEL
 Cidade: MACEIO
 País: Brasil
 Telefone:
 Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 200.000,00
 Ação Institucional: Outros

3. Dados de Obra/Serviço
 Proprietário: BORA MOTEL LTDA - ME
 Rua ROSÁLIA SANDOVAL
 Complemento: BORA MOTEL
 Cidade: MACEIO
 Estado: AL
 Bairro: FEITOSA
 UF: AL
 CEP: 57043200
 Data de Situação: 07/11/2016
 Situação: BARRA DE ART
 Atendimento: SIM
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
 Descrição: conclusão

4. Atividade Técnica

Descrição	Quantidade	Unidade
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BARRA TENSÃO	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1124 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1268 - VIGA DE PARALAMBE	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE PARALAMBE	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1270 - ALVENARIA	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	1.500,00	m²

5. Observações
 PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, TENDO UMA AREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 CLUBE DE ENGENHARIA

INICIAL INDIVIDUAL

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

9. Informações
 Local: BORA MOTEL LTDA - ME - CNPJ: 20.462.990/0001-40
 Endereço: Rua ROSÁLIA SANDOVAL, Complemento: BORA MOTEL, Cidade: MACEIO, Estado: AL, CEP: 57043200

10. Valor
 Valor de ART: R\$ 195,94
 Pago em: 03/11/2016
 Número: 830640633

4. Atividade Técnica

Descrição	Quantidade	Unidade
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BARRA TENSÃO	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1124 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1268 - VIGA DE PARALAMBE	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE PARALAMBE	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1270 - ALVENARIA	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	1.500,00	m³
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	1.500,00	m²

5. Observações
 PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, TENDO UMA AREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 CLUBE DE ENGENHARIA

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Chave de Impressão: ZccWV3
09/05/2017, 11:02
Certidão nº 665775/2016

Folha 1493
8
Rubrica

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.al.gov.br/consulta> com o número 56229
Impresso em: 09/05/2017 às 11:02:18 por: Admin, p. 179, 187, 193, 177

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Chave de Impressão: ZccWV3
09/05/2017, 11:02
Certidão nº 665775/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.al.gov.br/consulta> com o número 56229
Impresso em: 09/05/2017 às 11:02:18 por: Admin, p. 179, 187, 193, 177

66/98
F:
8

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
672814/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
672814/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Aprove Técnico do profissional **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**
Registro: **0200649905** RNP: **0200649905**
Título profissional: **Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **AL070079615** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **17/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**
Nº: **56**
Constante: **BORA MOTEL LTDA - ME** Bairro: **FEITOSA**
Endereço do contratante: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** UF: **AL**
Complemento: **BORA MOTEL** CEP: **570-43360**
Cidade: **MACEIO**
Contrato: **Celebrado em: 20/11/2014** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Valor do contrato: **R\$ 260.000,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço do obra/serviço: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** Nº: **56**
Complemento: **BORA MOTEL** Bairro: **FEITOSA**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **570-43360**
Data de início: **25/11/2014** Conclusão efetiva: **16/10/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **BORA MOTEL LTDA - ME** CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado.**

Observações
PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 13 (bolsas), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 672814/2017
20/10/2017, 13:22
027AB

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão poderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fiscal(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sisac.com.br/publicar>, com a chave 027AB

Folha 1494
2
Técnica

67/98
A:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Certidão nº 672814/2017
17/11/2017, 10:00
Chave de Impressão: 027A8
O documento neste ato registrado em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Folha 1486
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Projeto e execução de uma edificação construída denominada Bora Motel Ltda.

Table with columns: Qtd, Descrição, Valor. Contains detailed list of construction items and their costs.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ Nº 20.854.990/0001-40
RUA NICOLAU SARRACONIA Nº 10, PÉDRELA, MACEIÓ/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Certidão nº 672814/2017
17/11/2017, 10:00
Chave de Impressão: 027A8
O documento neste ato registrado em 17/11/2017 e contém 15 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Projeto e execução de uma edificação construída denominada Bora Motel Ltda.

Table with columns: Qtd, Descrição, Valor. Contains detailed list of construction items and their costs.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ Nº 20.854.990/0001-40
RUA NICOLAU SARRACONIA Nº 10, PÉDRELA, MACEIÓ/AL

Handwritten mark resembling a triangle.

Handwritten number 89/69 and a signature.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 toneladas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: BZ7A8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Projeto e execução de um edifício comercial', 'Fundações', 'Estrutura', 'Instalações elétricas', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ nº 20.463.088/01-40
RUA ROSALVA SANTOSVAL, 56, FAVELA, MACEIO/AL

Handwritten notes: 86/04, 70/04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 toneladas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: BZ7A8

Folha 1497

Rubrica

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códigos, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Projeto e execução de um edifício comercial', 'Fundações', 'Estrutura', 'Instalações elétricas', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
CNPJ nº 20.463.088/01-40
RUA ROSALVA SANTOSVAL, 56, FAVELA, MACEIO/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Folha 1498

Rubrica

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Qtd, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA PARA 24 DISJUNTORES, CONDUTORES ELÉTRICOS, etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Qtd, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like BARRA DE ALUMÍNIO, BARRA DE CORTINA, BARRA DE CORTINA, etc.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: B27AB

Folha 1488
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e manutenção de um veículo', 'Serviço de limpeza', 'Instalação de equipamentos', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
RUA RÔTULA JARDIM, 14, RUISELA, MACELÉIA,
ALAGOAS, 57051-510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: B27AB

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e manutenção de um veículo', 'Serviço de limpeza', 'Instalação de equipamentos', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME
RUA RÔTULA JARDIM, 14, RUISELA, MACELÉIA,
ALAGOAS, 57051-510

Handwritten notes: 72/98, 72/98, 72/98



V B DE M FILHA EIRELI
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 28.389.338/0001-04
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca
Maceió/AL - Cep: 57-035-552
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716
E-mail: comercialseleta@outlook.com

Folha 1501
8
Rubrica

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

74/98
10

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA EMPRESARIA CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3 CPF: 071.476.194-04

Folha 1502 Rubrica

Handwritten signature and date 7/5/98

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-532
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 01/01/2021 to 29/01/2021, including bank operations, expenses, and income.

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0003
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9,83	
03/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	9,83
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75,00	
05/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	75,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
06/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
06/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		100,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	350,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	241,00	250,00
10/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	90,00	241,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		90,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	503,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	529,56	90,00
18/02/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,70	529,56
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO		86,70
18/02/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO BOLETO	64,75	88,78
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		64,75
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	805,66	64,75
22/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21,00	805,66
22/02/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	30,00	21,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		30,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUES CONF EXTRATO	700,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUES CONF EXTRATO		700,00
22/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	9,30	9,30
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		9,30
25/02/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO	66,28	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO		66,28
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30,00
26/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO	228,57	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO		228,57
27/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRK	114,90	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK		114,90
27/02/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	129,90	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		129,90
27/02/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	2.300,00	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		2.300,00
TOTAL DO MÊS				6.027,61	6.027,61
01/03/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	1,99	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE		1,99
01/03/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO	613,20	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO		613,20
01/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	8,04	8,04
TRANSPORTE				623,23	615,19

Folha 1503

8

Publicações

Handwritten signature and date: 26/9/21

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial transactions from 22/03/2021 to 12/04/2021, including bank transfers, internet payments, and utility bills.

Handwritten notes: 77/98, 8, 1504, and a signature.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial transactions from 12/04/2021 to 03/05/2021, including bank transfers, internet payments, and utility bills.

Handwritten notes: 77/98, 8, 1504, and a signature.

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** Folhas: 0006 0001
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04 Número livro:
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	817,92	347,92
03/05/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
03/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	135,28	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		135,28
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE COMP CONF EXTRATO	550,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CHEQUE COMP CONF EXTRATO		550,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERC CONF NF	1.951,60	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERC CONF NF		1.951,60
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CHEQUE DEVOL CONF EXTRATO	550,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE DEVOL CONF EXTRATO		550,00
06/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	0,35	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		0,35
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
07/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	72,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		72,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
10/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	565,40	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		565,40
10/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	461,45	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		461,45
10/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	830,51	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		830,51
11/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	452,45	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		452,45
11/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS	274,07	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS		274,07
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
14/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS	81,21	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS		81,21
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
14/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		500,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE COMPESANDO CONF EXTRATO	550,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CHEQUE COMPESANDO CONF EXTRATO		550,00
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	345,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		345,00
17/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	709,12	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		709,12
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF	860,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
		TRANSPORTE	TRANSPORTE	21.465,36	21.465,36

Folha 1508
Rubrica

78/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** Folhas: 0007 0001
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04 Número livro:
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.465,36	21.465,36
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	680,00	
26/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	626,28	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		626,28
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00
31/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	78,38	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		78,38
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 14	18.207,42	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 14		18.207,42
31/05/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021	1.092,45	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021		1.092,45
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021	189,49	
31/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 05/2021		189,49
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 05/2021		189,49
31/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRK 05/2021	114,90	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 05/2021		114,90
31/05/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 05/2021	129,90	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 05/2021		129,90
31/05/2021	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021	2.300,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021		2.300,00
		TOTAL DO MÊS		44.965,18	44.965,18
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,71	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,71
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO	6,71	
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO		6,71
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,35	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,35
02/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,85	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,85
02/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO	6,85	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO		6,85
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
04/06/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	174,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		174,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.610,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.610,00
04/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	129,87	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		129,87
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	3.000,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO		3.000,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.520,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.520,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00
07/06/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS CONF EXTRATO	4.287,01	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS CONF EXTRATO		4.287,01
		TRANSPORTE	TRANSPORTE	25.804,35	25.804,35

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 07/06/2021 to 01/07/2021, including bank transactions, salaries, and taxes.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 01/07/2021 to 08/07/2021, including bank transactions, salaries, and taxes.

Folha 1506 Rubrica 8

Handwritten signature and date 7/9/20

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.514,98	14.514,98
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.105,31	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.105,31
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.550,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.550,00
06/07/2021	3.2.20.500.0	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO	786,41	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO		786,41
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,92	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		5,92
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	186,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		186,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.600,00	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.600,00
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO	550,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO		550,00
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO	286,15	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO		286,15
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/07/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO	3.679,95	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS CONF EXTRATO		3.679,95
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		750,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	792,71	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS		792,71
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	4.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ENTRE CONTAS		4.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.900,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.900,00
14/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO	27,99	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO		27,99
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
			TRANSPORTE	139.927,32	139.927,32

Folha 1507
Rubrica 8

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	139.927,32	139.927,32
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.450,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.450,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.999,99	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.999,99
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A APLIC CONF EXTRATO	12.740,32	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A APLIC CONF EXTRATO		12.740,32
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	293,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		293,00
15/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	3,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		3,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO	3,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO		3,00
16/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO	7,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO		7,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		130,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO	137,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG CONF EXTRATO		137,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
19/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	913,48	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		913,48
19/07/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	81,16	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		81,16
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO	12.394,64	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO		12.394,64
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	286,20	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		286,20
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO	206,02	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG APLIC CONF EXTRATO		206,02
21/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO	50,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO	57,16	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTAO DE CREDITO		57,16
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.998,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.998,00
21/07/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSO CONF EXTRATO	766,46	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSO CONF EXTRATO		766,46
21/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO	50,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESG	36.400,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESG		36.400,00
			TRANSPORTE	246.203,75	246.203,75

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0012
 Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0013
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	246.293,75	246.293,75
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	35.770,73	35.770,73
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.200.1	EMPRESTIMHO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESTIMHO BB	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.200.1	SEGUROS BANCARIOS	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	360,00	360,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	2.582,80	2.582,80
30/07/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36,15	36,15
30/07/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	REFERENTE A REF COMISSAO FLAT	39,15	39,15
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COBRAN DE JUROS	3.169,44	3.169,44
30/07/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESS CONF EXTRATO	5.867,43	5.867,43
30/07/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	REFERENTE A RESS CONF EXTRATO	352,05	352,05
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	469,39	469,39
30/07/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	512,70	512,70
30/07/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.181,64	1.181,64
30/07/2021	1.1.10.200.1	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	94,50	94,50
30/07/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	866,23	866,23
30/07/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	70,87	70,87
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	247,20	247,20
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	203,16	203,16
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	114,90	114,90
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	128,90	128,90
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	2.300,00	2.300,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	303.103,94	303.103,94

Folha 1508
 2
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	303.103,94	303.103,94
31/07/2021	4.1.10.200.1	SERVICIOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	33.147,58	33.147,58
31/07/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/2021	1.968,85	1.968,85
31/07/2021	2.1.40.101.5	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERC CONF NOTAS	6.812,89	6.812,89
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERC CONF NOTAS TOTAL DO MÊS	345.053,26	345.053,26
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX RESTATADO CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	3.000,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX RESTATADO CONF EXTRATO BANCARIO	35.250,00	35.250,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	3.284,00	3.284,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS CONF EXTRATO BANCARIO	20.723,22	20.723,22
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A EMPRESTIMHO BANCARIO.	4.570,47	4.570,47
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX CONF EXTRATO	441,85	441,85
02/08/2021	1.1.10.200.1	BOLETO DIVERSOS	REFERENTE A BOLETO DIVERSOS	8.165,94	8.165,94
03/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.939,48	7.939,48
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.238,00	6.238,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX ENVIADO CONF EXTRATO	4.043,17	4.043,17
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.281,17	10.281,17
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.088,48	5.088,48
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	484,04	484,04
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	8.065,00	8.065,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021	469,39	469,39
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DE MERC	1.000,00	1.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DE MERC	30,00	30,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	805,00	805,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.527,82	1.527,82
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	146.992,55	146.992,55

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empres: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empres: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A CARTAO DE CREDITO COMPRAS DE MERC	256.681,20	253.439,40
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.241,90	3.241,90
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		3.241,90
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	731,57	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	731,57	731,57
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTASCONF EXTRATO	731,57	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTASCONF EXTRATO		731,57
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.338,10	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.338,10	2.338,10
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO	2.339,10	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO		2.339,10
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRAT	200,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRAT	200,00	200,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	200,00	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		200,00
30/08/2021	3.2.20.500.9	CARTAO DE CREDITO	REFERENTE A COMPRAS CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO	187,50	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRAS CARTAO DE CREDITO CONF EXTRATO		187,50
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDO CONF EXTRATO	19.922,90	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDO CONF EXTRATO	20.110,40	19.922,90
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDO CONF EXTRATO	20.110,40	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDO CONF EXTRATO		20.110,40
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO	3.000,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO		3.000,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENVAVDA CONF EXTRATO	2.791,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENVAVDA CONF EXTRATO		2.791,00
31/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 08-2021	295,13	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 08-2021		295,13
31/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESCOTO	PAGAMENTO BRK 08-2021	114,90	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 08-2021		114,90
31/08/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 08-2021	129,90	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 08-2021		129,90
31/08/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 08-2021	2.300,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 08-2021		2.300,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08/2021	95.906,81	
31/08/2021	4.1.10.200.1	SERVÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08/2021		95.906,81
31/08/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2021	5.754,41	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2021		5.754,41
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	5.867,43	
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		5.867,43
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		5.867,43
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	445,56	
31/08/2021	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		445,56
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	469,39	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		469,39
31/08/2021	1.1.30.601.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	517,70	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		517,70
31/08/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	651,96	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		651,96
			TRANSPORTE	424.922,33	424.270,37

Folha 1509

2

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Empres: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	146.992,55	146.992,55
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.240,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.095,69	1.240,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		2.095,69
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	88,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		88,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.936,06	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		2.936,06
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO	32.847,58	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO		32.847,58
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF CONF EXTRATO	5.507,90	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF CONF EXTRATO		5.507,90
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	374,50	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		374,50
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.340,20	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		2.340,20
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	1.677,99	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS		1.677,99
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEPOSITO CONF EXTRATO	800,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO CONF EXTRATO		800,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO	1.800,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO		1.800,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	1.608,63	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS		1.608,63
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO	1.900,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO		1.900,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		3.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS RECEBIDA CONF EXTRATO	5.000,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS RECEBIDA CONF EXTRATO		5.000,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX ENV CONF EXTRATO	1.866,21	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX ENV CONF EXTRATO		1.866,21
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.963,17	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		2.963,17
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO	9.000,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF RECEBIDA CONF EXTRATO		9.000,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	8.324,50	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		8.324,50
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	20.031,02	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS		20.031,02
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX ENV CONF EXTRATO	925,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX ENV CONF EXTRATO		925,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DESP BANC CONF EXTRATO	120,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DESP BANC CONF EXTRATO		120,00
24/08/2021	3.2.20.500.9	CARTAO DE CREDITO	REFERENTE A CARTAO DE CREDITO COMPRAS DE MERC	3.241,90	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CARTAO DE CREDITO COMPRAS DE MERC		3.241,90
			TRANSPORTE	256.681,20	253.439,40

82/19

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0016
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including provisions for holidays, salaries, and tax payments.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transfers and credit card payments.

Folha 1510
Rubrica 8

Handwritten signature and date: 8/3/2021

Folha: 0018
Número Livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIOIAL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 23/09/2021 to 30/09/2021, including transport, bank transfers, and salary payments.

Folha 1511
Rubrica 2

Folha: 0019
Número Livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIOIAL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 30/09/2021 to 15/10/2021, including transport, bank transfers, and salary payments.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0020
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.50.200.2	FCTS A RECOLHER	TRANSPORTE	74.353,47	74.324,14
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FCTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		29,33
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	7.531,14	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		7.531,14
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.426,74	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		1.426,74
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	70,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		70,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.071,13	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.000,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO		4.000,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	540,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		540,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	190,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		190,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.304,33	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		4.304,33
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	290,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		290,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	229,67	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		229,67
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	196,66	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		196,66
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	194,66	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		194,66
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	244,72	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		244,72
30/10/2021	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO EQUATORIAL 10-2021	114,90	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 10-2021		114,90
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 10-2021	129,90	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 10-2021		129,90
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 10-2021	2.300,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 10-2021		2.300,00
30/10/2021	3.2.20.401.5	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 10-2021	4.767,43	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 10-2021		4.767,43
30/10/2021	3.2.20.401.5	ALUGUEIS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	286,05	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		286,05
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	363,06	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		363,06
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	381,39	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		381,39
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021	410,16	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021		410,16
30/10/2021	3.2.20.101.0	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	529,71	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		529,71
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTs	PROVISÃO FGTs SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	42,36	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO FGTs SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		42,36
30/10/2021	3.2.20.100.4	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	397,28	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		397,28
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTs	PROVISÃO FGTs SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,77	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO FGTs SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,77
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	412,55	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		412,55
			TRANSPORTE	107.800,08	107.387,53

Folha 1512
 2

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0021
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	107.800,08	107.387,53
31/10/2021	1.1.50.100.1	HEMOGLOBINAS PARA REVENDA	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		412,55
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MEC CONF NOTAS	20.601,75	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MEC CONF NOTAS		20.601,75
31/10/2021	4.1.10.200.1	SERVÇOS PRESTADOS	REFERENTE A REC PREST DE SERV CONF NF	46.586,35	
31/10/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A REC PREST DE SERV CONF NF		46.586,35
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10-2021	2.872,47	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10-2021		2.872,47
31/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	700,00	
31/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		700,00
			TOTAL DO MÊS	178.560,65	178.560,65
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	21.546,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		21.546,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	3.766,59	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		3.766,59
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	2.000,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		2.000,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS	10.199,31	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS		10.199,31
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS CONF EXTRATO	1.094,30	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTOS DIVERSOS CONF EXTRATO		1.094,30
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO CONF EXTRATO	220,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO CONF EXTRATO		220,00
05/11/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CONF EXTRATO	412,98	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CONF EXTRATO		412,98
05/11/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	REFERENTE A TAXAS BANC CONF EXTRATO	60,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TAXAS BANC CONF EXTRATO		60,00
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTs A RECOLHER	PAGAMENTO FGTs 10/2021	434,18	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTs 10/2021		434,18
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	8.000,00	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		8.000,00
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	6.395,97	
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO		6.395,97
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALÁRIOS E ORDENHADOS A PAGAR	4.528,48	
06/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENHADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		4.528,48
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEP CHEQUES CONF EXTRATO	6.200,00	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CHEQUES CONF EXTRATO		6.200,00
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.412,00	
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		4.412,00
06/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO	35,19	
06/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO EQUATORIAL CONF EXTRATO		35,19
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.517,27	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		4.517,27
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	869,76	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		869,76
11/11/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE CONF EXTRATO	271,02	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE CONF EXTRATO		271,02
12/11/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	REFERENTE A TAXAS BANC CONF EXTRATO	7,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TAXAS BANC CONF EXTRATO		7,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.129,43	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO		2.129,43
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	869,27	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		869,27
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	2.800,00	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO		2.800,00
			TRANSPORTE	90.758,75	77.968,75

85/90

Folha: 0022
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transfers, salaries, and expenses.

Handwritten signature and date 26/09.

Folha: 0023
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACIELO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries for 2021, including salaries, bank transfers, and compensation.

Handwritten notes: 'Folha 1513' and '8. PUDICA'.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0024
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transfers, salaries, and expenses.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries for 2021, including salaries, taxes, and other expenses.

Folha 1514

Handwritten signature and date: 8/2/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.20-401.6	BOLETO DIVERSOS	TRANSPORTE	801.017,81	780.491,92
31/12/2021	5.1-40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		20.525,89
31/12/2021	3.2.20.500.10	SEGUROS BANCARIOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	360,00	
31/12/2021	5.1-40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		360,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	247.595,88	247.595,88
			TOTAL DO MÊS	1.048.973,69	1.048.973,69

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
EMPRESÁRIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3
CPF: 071.476.194-04

88/88
7

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	488.170,53D
ATIVO CIRCULANTE	486.170,53D
DISPONÍVEL	424.187,66D
CAIXA	413.954,33D
CAIXA GERAL	413.954,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.233,37D
BANCO DO BRASIL	10.233,37D
OUTROS CRÉDITOS	418,94D
TRIBUTOS A RECUPEAR/COMPENSAK	418,94D
INSS A COMPENSAK	418,94D
ESTOQUE	61.563,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	61.563,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
PASSIVO	486.170,53C
PASSIVO CIRCULANTE	38.574,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	632,95D
EMPRESTIMOS	632,95D
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.093,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.093,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.114,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.496,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	796,53C
INSS A RECOLHER	201,69C
FGTS A RECOLHER	594,84C
PROVISÕES	3.911,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.585,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.595,88C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021. TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
EMPRESÁRIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3
CPF: 071.476.194-04

Folha 1515
Rubrica 8

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL A VB DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL EIRELI, com sede na Rua Drº Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiuca - Maceio/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3-1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3-2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3-3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3-4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3-5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3-6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38
SÓCIO ADMINISTRADOR

LEILTON DE OMENA SILVA
CPF 071.476.194-04
CRC AL - 003145/O CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA	
VENHA DE MERCADORIAS	36.469,82
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35
RECEITA LÍQUIDA	<u>407.535,17</u>
LURO BRUTO	<u>407.535,17</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(159.939,29)</u>
DESPESAS COM VENDAS	
FRETES E CARRETOS	(180,47)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)
ALUGUÉIS	(27.920,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)
TELEFONE	(271,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COMBUSTÍVEL	(710,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)
13º SALÁRIO	(3.056,01)
FERIAS	(4.074,67)
FUTS	(3.527,59)
VALE TRANSPORTE	1.276,20
TAXAS DIVERSAS	(873,53)
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.786,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(50,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)
INTERNET	(1.688,70)
BOLETO DIVERSOS	(20.525,89)
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(3.207,04)
CAPTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)

RESULTADO OPERACIONAL

247.595,88

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

247.595,88

LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

247.595,88

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
EMPRESARIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3
CPF: 071.476.194-04

89/98
K

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
Inscrição: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/09/2022
Hora: 21:12:44

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	466.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	466.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

LEILTON DE OMEIA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3
CPF: 071.476.194-04

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
EMPRESARIA
CPF: 038.858.174-38

TERMO DE ENCERRAMENTO
Livro Diário

Número: 1 Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
EMPRESARIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3
CPF: 071.476.194-04

Folha 1517
Rubrica 8

90/98

68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA

Folha 1518
8
Rubrica

9/98



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 15/09/2022 08:45 SOB Nº 20220515190
PROTOCOLO: 220515190 DE 06/09/2022. NIRE: 2760049530.
V B DE M FILHA EIRELI

EUVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACIÓ, 15/09/2022
facilita.ai.gov.br

tt

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha 1518

F Página 1 de 5

Número livro: 0001

8
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	486.170,53D
ATIVO CIRCULANTE	486.170,53D
DISPONÍVEL	424.187,60D
CAIXA	413.954,23D
CAIXA GERAL	413.954,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.233,37D
BANCO DO BRASIL	10.233,37D
OUTROS CRÉDITOS	418,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	418,94D
INSS A COMPENSAR	418,94D
ESTOQUE	61.563,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	61.563,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
PASSIVO	486.170,53C
PASSIVO CIRCULANTE	38.574,65C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	632,95D
EMPRÉSTIMOS	632,95D
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.093,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.093,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.114,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.496,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	706,53C
INSS A RECOLHER	201,69C
FGTS A RECOLHER	504,84C
PROVISÕES	3.911,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.585,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.595,88C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
EMPRESARIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3
CPF: 071.476.194-04

7:
92/98

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **VB DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330**

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUALEIRELI, com sede na Rua Dr.º Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38
SÓCIO ADMINISTRADOR

LEILTON DE OMENA SILVA
CPF 071.476.194-04
CRC AL- 003145/O CONTADOR

93/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA,
MACEIO/AL, CEP 57035-552

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Rubrica

Folha:

Número livro:

0001

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	36.469,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35	<u>407.535,17</u>

RECEITA LÍQUIDA407.535,17**LUCRO BRUTO**407.535,17**DESPESAS OPERACIONAIS**(159.939,29)**DESPESAS COM VENDAS**

COMBUSTÍVEIS E CARRETOS	(180,47)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)	
ALUGUÉIS	(27.920,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)	
TELEFONE	(271,02)	<u>(29.942,38)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(710,84)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)	
13º SALÁRIO	(3.056,01)	
FÉRIAS	(4.074,67)	
FGTS	(3.527,59)	
VALE TRANSPORTE	1.276,20	
TAXAS DIVERSAS	(873,53)	
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.796,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(90,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)	
INTERNET	(1.688,70)	
DELETO DIVERSOS	(20.525,89)	
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)	
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.207,04)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)	<u>(129.996,91)</u>

RESULTADO OPERACIONAL247.595,88**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**247.595,88**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**247.595,88

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
EMPRESÁRIA
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3
CPF: 071.476.194-04

94/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**
 Inscrição: 28.389.338/0001-04
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

8
 Rubrica

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 01/09/2022
 Hora: 21:12:44

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	486.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	486.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
 EMPRESARIA
 CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA
 Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3
 CPF: 071.476.194-04

95/98

4



Folha 1523
2
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 16:03 SOB Nº 20220562725.
PROTOCOLO: 220562725 DE 03/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213566741. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/10/2022.
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LINA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

96/98
H



Folha 1524
8
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEILTON DE OMENA SILVA
REGISTRO..... : AL-003145/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.476.194-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 21/10/2022 as 09:09:27.

Válido até: 19/01/2023.

Código de Controle: 169428.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

97/98
86/46



Folha 1525
8.
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003503122

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

VB DE M FILHA EIRELI, residente na RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIUCA, CEP: 57035-552, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 28.389.338/0001-04

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 12h31min.

PEDIDO Nº: 0003503122

98/98
F.
[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022

TOMADA DE PREÇO N° 05/2022

Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos **16** dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)** às **10:00** , na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prêmio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e Jornal de Grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (Dezessete empresas) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar fora dos invólucros , consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta estando, por conseguinte, impedidas de participar do processo licitatório , não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus

Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022

TOMADA DE PREÇO N° 05/2022



representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

1. CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. L.MONTEIRO ENGENHARIA Inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. JCM CONSTRUÇÕES Inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. WL ENGENHARIA, Inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
7. T. G. LOPES EMPREENDIMIENTO EIRELLI, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.



10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO". Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELLI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os

Página 3 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10100018/2022


TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022




trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.



Waneska Pimentel
PRESIDENTE


Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL


Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

LICITANTES QUE PERMANECERAM ATÉ O FINAL DA SESSÃO QUE TEVE SEU TERMO ÀS 13H15MIN.:


JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.


WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.


V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38

TAMBAU - SEM ACERVO DE PVC

PONTUAL - ACERVO SEM VINCULO COM ENGENHEIRO
COM A EMPRESA.

Folha 1539

8.
Rubrica

6.1. Não apresentou declarações de eng. Assinado
w não apresentou quantidade de Acerus.

Folha 1531

8
Rubrica

CFUL - Acerus (quantidade de Acerus)

ds - Não apresentou quantidade de Acerus

wL - Não apresentou quantidade de Acerus.

Não apresentou vínculo de quem assinou as declarações com empresa.

Pontual - Quantidade de Acerus não atende.

Acerus apresentado não tem vínculo com empresa.

terceiro - Quantidade de acerus não atende.



PARECER TÉCNICO

Folha 1532
8
Rubrica

Processo Administrativo nº 10100018/2022

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 05/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.

Trata-se de Parecer Técnico referente à análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 6.1.3 da TOMADA DE PREÇOS, supracitada.

Este parecer foi elaborado após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação das empresas licitantes no âmbito da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2022, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório.

DAS PARTICIPANTES:

Participaram as Empresas abaixo relacionadas:

- CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA – CNPJ 34.547.343/0001-06;
- L. MONTEIRO ENGENHARIA – CNPJ 39.536.723/0001-45;
- JCM CONSTRUÇÕES – CNPJ 43.331.936/0001-45;
- WL ENGENHARIA – CNPJ 42.831.657/0001-40;
- MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 11.035.491/0001-22;
- V. B. DE M. FILHA EIRELLI – CNPJ 28.389.338/0001-04;
- T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI – CNPJ 32.725.022/0001-05;
- PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.737.938/0001-54;
- CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA – CNPJ 10.578.358/0001-16;
- WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI – CNPJ 37.730.683/0001-42;
- CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344/0001-21;
- JC3 ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80;
- LUCENA ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 15.130.631/0001-00.

DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT's, com as quantidades solicitadas no Edital.

José Jorge Correia Quintela
Engenheiro Civil
CREA nº 20511571-3




A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT's não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.


Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.

Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022.



JOSE JORGE CORREIA QUINTELA
ENG CIVIL
CREA 0205115713



DIÁRIO OFICIAL

Folha 1534V
2
Pública



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão
Permanente de
Licitação

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL
Processo Administrativo	10100018/2022
Processo Licitatório	Tomada de preços nº05/2022

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021, reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n.º 38 da Lei n.º 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, com auxílio do Engenheiro do Município Diego dos Santos Silva / Crea .0218179731 e com a consultora do Engenheiro José Jorge Quintela, torna público o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 05/2022 / Processo Administrativo: 10100018/2022, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.**

Em, 26 de dezembro de 2022, a CPL de Boca da Mata/AL reuniu-se para deliberar sobre o resultado da fase habilitatória da TP 05/2022. Participaram, efetivamente, do prélio, 13 empresas que seguem abaixo analisadas em suas habilitações:

1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. **LMONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cicero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataíde Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS**, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.

RUA ROSALVO PINTO DÁMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL
CEP: 57660-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-65

Folha 1535
8
Folha



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

7. T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, CNPJ nº 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.283.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Exceto a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, as outras empresas participantes foram INABILITADAS. Nesse sentido, a Presidente declara aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Boca da Mata/AL - DOM. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: cpibocadamata2020@gmail.com
Boca da Mata/AL, Sala de Reunião de Licitações, 26 de dezembro de 2022.
Waneska Pimentel - PRESIDENTE DA CPL.

Waneska Pimentel
Presidente da CPL

Diego dos Santos silva
Crea 0218179731
Engenheiro Do Municipio

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487
CNPJ: 12.264.396/0001-63

RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO

Folha 1536
8
Rúbrica

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

L MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

DA TEMPESTIVIDADE

O resultado da fase de habilitação ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 05/2022 foi enviado um Parecer Técnico, subitem 6.1.3 cuja decisão foi pela inabilitação da empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**.

I – DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após Parecer Técnico dos documentos apresentados pela licitante à fase de habilitação ao certame Tomada de Preços nº 05/2022 decidiu por inabilitar a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa".

II – DAS RAZÕES

Diante da não observância do Contrato de Trabalho legalmente reconhecido firmado pela empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA** doravante denominado contratante e tendo como

Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, 57970000, Novo Lino/AL
CNPJ 39.536.723/0001-45, E-mail: lucasmateusbarros@gmail.com, Fone: (82) 99974-7422



contratado o profissional Luciano Vieira de Castro, inscrito no CPF nº 564.544.654-20, Engenheiro Civil, Registro Nacional profissional nº 020211243-8, tendo em sua Cláusula Segunda a inclusão do mesmo no quadro tecnico da empresa considerado que um contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional atenda o regrado no dispositivo legal. sendo estas, mais que suficientes para atender à exigência da vinculação do profissional da empresa e as CAT's apresentadas compatível com o objeto da licitação. Vejamos:



LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP, firma estabelecida na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, nº 164, bairro centro, CEP 5797-0000, Novo Lino - AL, inscrita no CNPJ sob nº 39.536.723/0001-45, representada neste ato pelo proprietário o Sr. Lucas Mateus Barros Monteiro, inscrito no CPF sob nº 097.501.484-60, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional Luciano Vieira de Castro, inscrito no CPF sob nº 564.544.654-20, Engenheiro Civil, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 020211243-8, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será incluído no quadro técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (seis) horas por dia, segunda-feira e terça-feira das 07:00 às 13:00.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente avisar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió - AL.

Novo Lino - AL, 19 de janeiro de 2022.


LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO


LUCIANO VIEIRA DE CASTRO
CONTRATADO

AUTENTICAÇÃO



Para autenticação digital
no 3º e 4º andares
do 3º andar
do edifício
do 3º andar
do 3º andar

LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO - EPP
CNPJ 39.536.723/0001-45

RUA FRANCISCO CAVALCANTE BANDEIRA DE MELO, CENTRO, CEP 5797-0000, NOVO LINO/AL



Desta forma, não restam dúvidas quanto ao vínculo do profissional detentor das CAT's relacionadas para participar da obra em comento e a empresa. Faz-se mister relembrar alguns conceitos acerca do vínculo trabalhista de acordo com o TCU. Vejamos:

"abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008-Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1)

"...o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de forma efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum se revela suficiente para a Administração Pública" (Acórdão n.º 1898/2011-Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 20.07.2011.)

"É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional, que o empregado possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993." Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Neste sentido, visando a celeridade dos processos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o privado e a iminência de definições rápidas para o cenário administrativo, a doutrina desenvolveu o princípio administrativo do formalismo moderado, o qual segue muito bem explicado nas palavras de Alexandre Aragão:

'(...) Referido por ODETE MEDAUAR como aplicável a todos os processos administrativos, o princípio do formalismo moderado possui, apesar de não constar expressamente na Lei 8666/93, relevante aplicação às licitações. equilibrando com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores, o que vem sendo amplamente aceito pela jurisprudência.



Com isso, é notório que houve um equívoco da CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois, de fato, a empresa apresentou todos os itens da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos pelo Edital. Entretanto, esse excesso de rigor causa danos ao enário público, pois o objetivo da modalidade Tomada de Preços é justamente o maior número de participantes para uma ampla concorrência. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357i2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

O TCU entende, ainda, no Acórdão nº 23022012-Plenário e nº8482/2013-1ª Câmara, que :

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (...) O disposto no caput do art. 4 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.

A CPL, portanto, ao inabilitar a Recorrente está ferindo o dispositivo legal de vinculação ao instrumento convocatório, segundo art. 3º, da Lei nº 8.666/1993. vejamos:

Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



Nosso Tribunais também seguem o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do an. 43, inciso IV, da Lei n. 8666/193. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF4 - AG: 50 | 32325420 | 44040000 50 | 3232-54.2014.404.00ü), Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014.

O mesmo se aplica à Comissão Permanente de Licitação que restringe os termos do Edital, utilizando-se de uma hermenêutica limitadora e discriminadora para, ao final, sufocar o certame e impedir maior número de licitantes habilitados.

Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos na lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento equivalente.

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra lizada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial (Mandado de Segurança).

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha



que provoque violação à moralidade administrativa à impessoalidade e à probidade administrativa.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório.

Diante dos fatos acima narrados, a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL merece ser reformada para considerar a Recorrente, empresa L MONTEIRO ENGENHARIA, devidamente habilitada a prosseguir no certame.

III – DO PEDIDO

Por todas as razões recursais expostas, a recorrente passa a REQUERER:

1. Que seja recebido e conhecido o presente recurso, com efeito suspensivo para rever o seu julgamento e habilitar a recorrente **L MONTEIRO ENGENHARIA** por ter cumprido todos os requisitos do Edital;
2. Caso a respeitável Comissão tenha posicionamento contrário, faça-se subir os autos à autoridade superior em consonância com o previsto na lei nº 8.666/1993.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.


Lucas Mateus Barros Monteiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 021601747-5

L MONTEIRO ENGENHARIA
Lucas Mateus Barros Monteiro
CPF: 097.501.484-60
RG: 8984877
Empresário


Lucas Mateus Barros Monteiro
Engenheiro Civil
CREA: 021601747-5

Recurso L Monteiro - TP 05/2022

4 mensagens

Lucas Monteiro <lucasmateusbarros@gmail.com>
Para: cplbocadamata2020@gmail.com

30 de dezembro de 2022 às 22:16

Boa noite!

A CPL,

A empresa L Monteiro engenharia, CNPJ 39.536.723/0001-45, vem através deste apresentar o recurso referente a habilitação da TP 05/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil - padrão FNDE - creche tipo 1, na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

Segue em anexo o recurso.

Desde já agradeço a compreensão de todos, e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: waneskapimentel@hotmail.com

2 de janeiro de 2023 às 10:05

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:52

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:56

Para: onstrutora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

Boa tarde! Prezados licitantes, caso queiram contrarrazoar o recurso da Empresa L.Monteiro, damos o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta comunicação. Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESISTÊNCIA DA TP Nº 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

L MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

I – DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa". Vem por meio deste solicitar sua retirada do devido processo.

II – DAS RAZÕES

A empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA**, devido a imprevistos internos no administrativo da empresa, a mesma encontrasse impossibilitada de executar a possível obra caso seja vencedora do certame. Desta forma não tem interesse de interpor recurso.



III – DO PEDIDO

Por está razão exposta, a empresa passa a REQUERER:

1. Sua saída da Tomada de Preços 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.


Lucas Mateus Barros Monteiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 021601747-5

L MONTEIRO ENGENHARIA
Lucas Mateus Barros Monteiro
CPF: 097.501.484-60
RG: 8984877
Empresário


Lucas Mateus Barros Monteiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 021601747-5

Resultado Habilitatório

4 mensagens

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:31

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

Cc: JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, comercialeleta@outlook.com, contato@nunesteodosio.com, "lucasmateusbarros@gmail.com" <lucasmateusbarros@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

Bom dia! Segue em anexo o resultado habilitatório da TP 05/2022.

--

Waneska Pimentel

Presidente CPL/Pregoeira

Prefeitura Municipal de Boca da Mata



2 anexos



PARECER TÉCNICO.pdf

945K



Diário Oficial de Boca da Mata 26 de Dezembro 2022 - Edição nº 0244.pdf

747K

Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:43

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Confirmando recebimento.

Atenciosamente,

Construtora Tambaú LTDA EPP

Departamento Comercial

(82)3325-4710

Rua Dr. Manoel Firmino, 05, Centro, Viçosa-AL.

Endereço para correspondências:

Av. Governador Lamemha Filho, 360, Feitosa, Maceió - AL. CEP 57043-000

De: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 26 de dezembro de 2022 11:31

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

Cc: JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>; WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>; MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>; Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>; Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>; JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>; Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>; comercialeleta@outlook.com <comercialeleta@outlook.com>; contato@nunesteodosio.com <contato@nunesteodosio.com>; lucasmateusbarros@gmail.com <lucasmateusbarros@gmail.com>; wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

Assunto: Resultado Habilitatório

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:46

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: Jorge Quintela <jc1quintela@hotmail.com>

2 de janeiro de 2023 às 10:23

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folha 1544

S.
Rubrica

BRUNO FEIJÓ TEXEIRA
PREFEITO

SERGIO MACIEL DA COSTA
VICE-PREFEITO

LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA IZAURA TELES MACIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

CICERO CARLOS LINS VIEIRA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MARIANA DE OLIVEIRA FEIJÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SERGIO MACIEL DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL - BOCAPREV

MARIA BETANIA DE MELO DE SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE
DIÁRIO OFICIAL

AMANDO DE ALMEIDA TENORIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS 05/2022

Para maiores informações e abertura e julgamento das propostas,
referente à Tomada de Preços 05/2022, no dia 20 de janeiro de 2023
às 10:30, a ser realizada na sala de licitações, localizada na sede Administrativa
da Prefeitura de Boca da Mata/AL.

PROPOSTA DE PREÇO

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata/AL.

Referência: TOMADA DE PREÇO N° 05/2022.

Validade da Proposta será conforme determina o Edital.

Prazo de execução será conforme determina o Edital.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando a contratação de empresa especializada para CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I , na localidade Peri Peri, no Município de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

O valor global dessa proposta é de R\$ 1.400.699,79 Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos).

Outrossim declaramos que:

- A. Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- B. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.
- C. Que tem conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
- D. Que que todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.
- E. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.
- F. Que nos valores apresentados na proposta encontram-se inclusos todos os custos operacionais da atividade e os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato, bem como todas as despesas diretas e indiretas.
- G. A licitante DECLARA, que, assumirá e iniciará os serviços Objeto do presente Processo, em até 5(cinco) dias uteis após a assinatura do respectivo Instrumento de Contrato e/ou Ordem de Serviço e que está ciente de que é o único e exclusivo responsável, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, notadamente aqueles relativos a seus empregados.
- H. A licitante DECLARA, que todos os Impostos, Tributos, Contribuições, Encargos Trabalhistas, Previdenciários, fiscais, comerciais, bem como, os acréscimos com repouso semanal remunerado, adicionais noturnos, horas extraordinárias, fardamento, seguros (de vida e acidentes pessoais) transporte, alimentação, inclusive a taxa de administração e o lucro, estão inclusos (embutidos) nos seus preços e na sua PROPOSTA.
- I. Indicamos o Sr. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG nº.1975133 SSP-AL e do CPF nº. 039.719.804-30, proprietário para assinar o contrato caso seja vencedora do Certame.
- J. Indicamos a conta corrente nº 0017258-8, AG 5029 Banco do Bradesco.

União dos Palmares/AL, 16 de novembro de 2022.



WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CNPJ nº 37.730.683/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Obra remanescente da Creche Tipo I - PraiaPará - AI

DESCRIÇÃO: Obra remanescente da Creche Tipo I - PraiaPará - AI

LOCAL: BOCA DA MATA

DATA : 04/11/2022

BDI : 27,70%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Mês: 46,49%

REF. 09/2022

05/2021

10/2022

VERSÃO

2022-07

CURSIE

027.1 COM DESONERACAO

2022/09 COM DEONERACAO

PROPOSTA

FONTE

SINAPI

Composição

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS 10

MÊS 11

MÊS 12

Folha 1548

8.

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

44

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	DATA :	04/11/2022	L.S. Hora:	84,28%
DESCRIÇÃO:	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	BDI :	27,70%	L.S. Mês:	46,49%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2022-07	08/2022	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2022-09 COM DESONERAÇÃO	10/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.866,14	0,20
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	22.249,33	1,59
6	ESQUADRIAS	387.205,01	27,64
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	151.685,46	10,83
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	127.504,01	9,10
11	PINTURA	93.354,58	6,66
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00	0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.159,44	0,44
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.620,85	0,40
15	LOUÇAS E METAIS	104.090,55	7,43
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.363,24	0,45
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.396,07	3,38
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	302.229,70	21,58
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.740,80	0,20
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	48.184,86	3,44
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.346,73	0,52
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00	0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.595,39	5,83
24	SERVIÇOS FINAIS	4.107,83	0,29

VALOR TOTAL	1.400.699,79	100,00
-------------	--------------	--------

Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AI DATA : 04/11/2022 BDI : 27,70% L.S. Hora: 84,28% L.S. Mês: 45,49% VERSÃO 2022.07 FONTE ORSE SINAPI Compostos 0085 0271 COM DESONERAÇÃO PROPRIA DATA REF. 08/2022 05/2021 10/2022									
LOCAL: BOCA DA MATA									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	S00051	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	ORSE	m2	6,00	374,07	477,69	2.244,42	2.896,14
1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES									
2.1 EDIFICAÇÃO									
2.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 MURETA									
2.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 CASTELO D'ÁGUA									
2.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FUNDAÇÕES									
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -									
3.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS									
3.2	-							0,00	0,00

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil
 CREA 0371436230

15

3.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3		FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA									
3.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4		MURETA - BLOCOS									
3.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6		MURETA - VIGAS BALDRAME									
3.6.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SUPERESTRUTURA									
4.1		CONCRETO ARMADO - PILARES									
4.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS									
4.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS									
4.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES									
4.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)								17.423,04		22.249,33
5.1		ELEMENTOS VAZADOS								485,73		620,30
5.1.1	S11396	COBROGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 60X20X3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E ÁGUA)	ORSE		5,14	m2	84,50	120,68		455,73		620,30
5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO								16.037,31		21.629,05
5.2.1	S00151	CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X190X3CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,6M² COM VAZOS	ORSE		35,87	m2	41,73	53,29		1.496,86		1.911,51
5.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.5	S12444	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATADO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS	ORSE		22,63	m2	682,30	871,30		15.440,45		19.717,52
5.3		ALVENARIA DA MURETA								0,00		0,00
5.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0,00	M2	0,00	0,00		0,00		0,00
6		ESQUADRIAS								303.215,63		387.205,01
6.1		PORTAS DE MADEIRA								68.038,33		88.928,08
6.1.1	91330	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		10,00	UN	749,63	957,28		7.496,30		9.572,80
6.1.2	91334	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADILHAS COM ANEIS	SINAPI		5,00	UN	1.674,38	2.393,58		9.371,90		11.967,90
6.1.3	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		4,00	UN	1.874,38	2.393,58		7.497,52		9.574,32
6.1.4	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		6,00	UN	1.874,38	2.393,58		11.246,28		14.361,48
6.1.5	91334	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	SINAPI		10,00	UN	1.874,38	2.393,58		18.743,60		23.935,60
6.1.6	90794	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluindo ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI		16,00	UN	633,62	800,13		10.137,92		12.845,08
6.1.7	507753	Chapa metálica (alumínio) 0,8"X0,5" 1mm para as portas - fornecimento e instalação	ORSE		11,20	m2	459,34	586,58		5.144,61		6.660,70
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS								6.588,29		8.387,46
6.2.1	91306	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	SINAPI		51,00	UN	128,79	164,46		6.588,29		8.387,46
6.3		PORTAS EM ALUMÍNIO								65.189,77		83.246,86
6.3.1	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		2,31	M2	644,24	822,69		1.488,19		1.900,47
6.3.2	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		1,68	M2	644,24	822,69		1.082,32		1.382,12
6.3.3	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		6,72	M2	644,24	822,69		4.329,29		5.528,45
6.3.4	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	SINAPI		113,40	M2	439,44	561,16		49.832,50		63.635,54
6.3.5	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	SINAPI		5,04	M2	439,44	561,16		2.214,78		2.828,25
6.3.6	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		4,44	M2	644,24	822,69		2.860,43		3.652,74
6.3.7	91341	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	SINAPI		5,25	M2	644,24	822,69		3.382,26		4.319,12
6.4		PORTAS DE VIDRO - PV								4.132,49		5.277,20
6.4.1	102184	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI		1,00	UN	1.904,18	2.431,64		1.904,18		2.431,64
6.4.2	102184	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI		1,00	UN	1.904,18	2.431,64		1.904,18		2.431,64

6.4.3	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	0,61	531,36	678,55	324,13	413,92
6.5	JANELAS DE ALUMINIO - JA								
6.5.1	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,79	455,09	581,15	796,41	1.017,01
6.5.2	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,60	455,09	581,15	728,14	929,84
6.5.3	-	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	3,22	450,04	574,70	1.449,13	1.850,51
6.5.4	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	2,03	455,09	581,15	923,83	1.179,71
6.5.5	-	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	2,10	450,04	574,70	945,08	1.206,81
6.5.6	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.837,29
6.5.7	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.023,75
6.5.8	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.561,18	5.811,88
6.5.9	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	18,00	722,41	922,52	13.003,56	17.435,01
6.5.10	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.937,29
6.5.11	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.551,18	5.811,88
6.5.12	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	8,40	722,41	922,52	6.068,24	7.749,11
6.5.13	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.023,75
6.5.14	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	33,60	722,41	922,52	24.272,08	30.896,01
6.5.15	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	16,80	722,41	922,52	12.136,49	15.498,34
6.5.18	S09718	TELA DE NYLON DE PROTECÃO, FIXADA NA ESQUADRIA	ORSE	m2	30,25	86,37	110,29	1.748,99	2.233,37
6.6	VIDROS								
6.6.1	102179	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	10,70	367,86	469,76	3.936,10	5.026,43
6.6.2	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	11,40	531,36	678,55	6.057,50	7.735,47
6.6.3	S09718	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ORSE	m2	21,29	517,01	660,22	11.001,97	14.049,48
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO								
6.7.1	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,30 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	19,19	523,65	668,70	10.048,84	12.832,35
6.7.2	-	FORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PFI E PFI)	SEINFRA	m2	6,72	706,53	902,24	4.747,88	6.053,05
6.7.3	C3974	FECHEMENTO COM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEINFRA	M2	145,20	149,87	191,38	21.761,12	27.783,38
6.7.4	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,30 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	13,50	523,65	668,70	7.069,28	9.027,46
7	SISTEMAS DE COBERTURA								
7.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZACAO								
8.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								93.064,06	118.843,08

9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										118.792,52	151.695,48
9.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	8722	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI			M2	89,19	188,88	69,84	89,19	13.191,36	16.846,21	
9.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI			M2	79,21	136,50	62,03	79,21	8.467,10	10.812,17	
9.10	101738	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	SINAPI			M	33,78	191,30	26,45	33,78	5.069,89	6.462,11	
9.11	S07702	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE			m2	103,65	498,03	81,09	103,65	40.385,25	51.571,01	
9.12	S17024	Ferro em fibra mineral (removível) (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" inventado 24mm	ORSE			m2	70,00	730,27	70,00	70,00	51.678,90	66.993,96	
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS									98.848,21	127.504,01	
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA									78.929,62	102.097,87	
10.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	S02170	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	ORSE			m2	31,70	396,12	31,70	40,48	12.240,00	15.690,14	
10.1.4	102494	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI			M2	53,58	23,72	53,58	68,42	1.270,92	1.622,92	
10.1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	SINAPI			M2	49,50	79,44	49,50	63,21	3.932,28	5.021,46	
10.1.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	SINAPI			M2	91,69	118,56	91,69	117,09	10.870,77	13.882,19	
10.1.7	S02225	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	ORSE			m2	84,49	384,33	84,49	120,66	37.460,24	47.279,86	
10.1.8	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	27,90	152,47	194,70	4.253,91	5.432,13	
10.1.9	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	22,68	152,47	194,70	3.458,02	4.415,89	
10.1.10	S02286	Solera em granito, l = 15 cm	ORSE			m	70,96	90,00	70,96	90,60	6.385,50	8.154,09	
10.1.11	S09584	SOLERA DE GRANITO L = 25cm	ORSE			m	145,75	1,77	145,75	186,12	257,96	329,43	
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									19.918,60	26.426,14	
10.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI			M2	94,04	59,10	94,04	120,09	5.557,76	7.097,32	
10.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	92393	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	SINAPI			M2	91,37	67,22	91,37	66,60	3.463,09	4.409,63	
10.2.4	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	162,47	4,86	162,47	194,70	741,03	946,24	
10.2.5	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	8,64	152,47	194,70	1.317,34	1.662,21	
10.2.6	94273	MEIO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/AXILURAX/COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4CIMENTO/ÁREA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	SINAPI			M	49,39	39,40	49,39	63,07	1.946,97	2.484,96	
10.2.7	S06316	LASTRO DE ÁREA MÉDIA	ORSE			m3	127,58	7,60	127,58	162,92	669,61	1.238,19	
10.2.8	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS	SINAPI			M2	18,10	366,56	18,10	20,56	5.933,82	7.577,59	

11		PINTURA				73.099,29		93.354,68	
111	50624	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERIAS 2 DEMAO S OMASSA ACRILICA	CRSE	m2	2.028,45	15,08	20,28	32.211,79	41.136,97
112	89489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S AF_06/2014	SHAPI	M2	2.715,32	10,61	13,56	28.509,55	36.792,59
113	503862	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO S AF_06/2014	ORSE	m2	498,03	7,43	9,49	3.700,36	4.726,39
114	102219	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SHAPI	M2	107,10	12,63	16,13	1.323,67	1.727,53
115	102219	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SHAPI	M2	19,13	12,17	15,54	232,81	297,28
116	100752	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO S	SHAPI	M2	172,17	39,42	50,38	6.792,11	8.673,92
12		INSTALACAO HIDRAULICA						0,00	
121	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.72	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.73	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.74	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.75	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.76	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.77	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.78	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.79	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS						4.823,16		6.189,44	
13.1	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 09/2022	SNAPI	M		85,00	26,06	33,28	2.215,10	2.626,08	
13.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 09/2022	SNAPI	M		42,00	95,91	71,40	2.348,22	2.998,08	
13.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8	CP-088213	RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DN= 100MM	Composições Próprias	UND		8,00	32,48	41,48	259,84	331,84	
13.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA						4.401,12		6.620,65	
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF: 17/2014 P	SNAPI	M		95,00	33,38	42,63	3.171,10	4.049,85	
14.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF: 17/2014 P	SNAPI	M		22,00	55,91	71,40	1.230,02	1.570,60	
14.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.14	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.15	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.16	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.17	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.18	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.19	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.20	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.21	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.22	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.23	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.24	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.25	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.26	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.27	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.28	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.29	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.30	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.32	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.33	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.34	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.35	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.36	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.37	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.38	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.39	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.40	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		LOUÇAS E METAIS							81.511,55	104.960,86	
15.1	66472	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				SNAPI	UN	697,40	2,00	990,58	1.781,16
15.2	86585	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR COM CONJUNTO PARA FIMAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	481,83	4,00	589,76	2.359,04
15.3	809245	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				ORSE	un	1.145,90	20,00	1.463,31	29.266,20
15.4	69635	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	281,88	26,00	359,96	9.350,96
15.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	140,29	22,00	179,15	3.941,30
15.6	502021	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF. 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF.1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES				ORSE	un	548,80	3,00	700,56	2.101,68
15.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	408,33	15,00	521,44	7.821,60
15.8	807791	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE				ORSE	un	318,62	4,00	406,88	1.627,52
15.9	86942	Lavatório de cerâmico suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifão e engate flexível cromados				SNAPI	UN	242,56	4,00	300,74	1.238,96
15.10	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013. P.				SNAPI	UN	721,27	6,00	921,06	5.526,36
15.11	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013				SNAPI	UN	832,48	7,00	1.083,09	7.441,35
15.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	85,40	10,00	109,06	1.636,90
15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DÉFICIENTE				SEINFRA	UN	604,04	2,00	771,36	1.542,72
15.14	100849	ASSENTO PLÁSTICO IZY, AP 01, DECA				SNAPI	UN	38,22	4,00	48,81	195,24
15.15	66544	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020 C 37, DECA OU EQUIVALENTE				SNAPI	UN	38,90	26,00	47,12	1.225,12
15.16	00001370	Ducha higiênica com registro e derivação Izy, código 1954 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente				SNAPI	UN	100,50	4,00	128,34	513,36

Moita 1558
Rubrica 8

15.17	S03758	TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	ORSE	UN	2,00	127,31	162,57	254,62	325,14
15.18	-	TORNEIRA ELÉTRICA FORTI MAXI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA CÓDIGO 76004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE		UN	4,00	186,95	238,76	747,84	955,00
15.19	69987	REGISTRO DE GAVETA COM CANGOLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	73,44	93,78	1.101,60	1.406,70
15.20	96009	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	15,00	110,33	140,59	1.654,95	2.113,36
15.21	66916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	11,00	20,20	25,65	222,20	283,88
15.22	96006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	32,00	63,53	81,13	2.032,56	2.596,16
15.23	96547	Dispenser Saboneteira Linha Excelência, código 7000, Melhoramentos ou equivalentes	SINAPI	UN	26,00	67,08	85,69	1.744,08	2.227,16
15.24	504287	Dispenser Toalha Excelência, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	ORSE	un	22,00	44,24	56,49	973,28	1.242,74
15.25	503706	Cabide metálico Izy, código 2060 037, Deca ou equivalente	ORSE	un	16,00	132,50	169,75	2.126,88	2.716,00
15.26	100868	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	SINAPI	UN	8,00	344,95	440,50	2.759,60	3.504,00
15.27	S12126	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar	ORSE	un	4,00	166,58	212,72	666,32	850,84
15.28	S12127	Barra de apoio de chuveiro PNE, em 1", Linha conforto código 2330 ESC	ORSE	un	1,00	473,49	604,65	473,49	604,65
15.29	S09974	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	un	1,00	1.047,03	1.337,06	1.047,03	1.337,06
15.30	-	GANCHO METÁLICO PARA MOCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	183,00	15,01	19,17	2.821,85	3.603,96
15.31	S00035	CORRIMO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	ORSE	m	30,60	103,68	132,40	2.135,81	2.727,41
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
16.1	94964	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	1,42	421,74	538,56	598,87	764,76
16.2	-	CANALHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL PLO 12 MALHA 3X3CM		M2	0,16	543,54	694,48	87,01	111,12
16.3	90688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	43,00	39,17	50,07	1.684,31	2.150,86
16.4	CP-C1250	ENVELOPE DE CONCRETO PIFROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	42,00	15,39	19,65	646,38	825,30
16.5	-	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)		UN	3,00	250,47	319,85	761,41	959,55
16.6	96249	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	48,04	61,35	192,16	245,40
16.7	S01331	União 3/4" NPT 300	ORSE	un	3,00	18,41	23,51	55,23	70,53
16.8	92694	Niple 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	6,00	19,01	24,28	114,06	145,68
16.9	92692	Niple 1/2" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	12,23	15,62	48,92	62,48
16.10	92696	Niple 1/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	29,52	37,70	118,08	150,60
16.11	S01009	Ta redução 3/4"x1/2"	ORSE	un	1,00	21,91	27,98	21,91	27,98
16.12	S10574	Redução 1/2" x 1/4"	ORSE	un	1,00	13,03	16,64	13,03	16,64
16.13	92953	Lua de redução 3/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.14	92953	Lua de redução 1/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.15	S00094	Joelho 1/2" NPT 300	ORSE	un	2,00	14,61	18,66	29,22	37,32
16.16	503703	Regulador 1º estágio com manómetro	ORSE	un	1,00	155,21	198,20	155,21	198,20
16.17	509960	Manómetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	ORSE	un	1,00	177,35	226,48	177,35	226,48
16.18	S10853	Mangueira Flexível	ORSE	un	2,00	41,75	53,31	83,00	106,62
16.19	S10852	Regulador 2º estágio com registo	ORSE	un	2,00	40,94	52,28	81,86	104,59
16.20	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
16.21	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Fogo inflamável	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
17.1	101808	EXTINTOR DE PQB 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	250,48	319,86	1.793,36	2.339,02
							4.983,01	6.363,24	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 07148623/0

17.2	101907	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	UN	1,00	842,79	1 076,24	842,79	1 076,24
17.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	UN	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	54473	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	UN	7,00	114,19	145,82	799,33	1 020,74
17.5	103750	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	m	1,25	79,22	101,16	99,03	126,45
17.6	92660	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	UN	10,00	71,15	90,66	711,50	908,69
17.7	S01419	TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	4,00	432,13	551,83	1 728,52	2 207,32
17.8	92660	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	M	65,27	123,48	157,68	8 059,54	10 291,71
17.9	S01510	Adaptador stoz - rosca interna 2 1/2"	ORSE	un	3,00	213,34	272,44	640,02	817,32
17.10	95076	Caixa para abrigo de mangueira - 50x60x25 cm	SNAPI	UN	2,00	89,74	114,60	179,48	229,28
17.11	106902	Chave para conexao de mangueira tipo stoz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	ORSE	un	3,00	11,71	14,62	35,13	44,85
17.12	S12706	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	ORSE	un	3,00	184,57	235,70	563,71	707,16
17.13	S01515	Mangueiras de inchado de nylon - 1 1/2" 16mm	ORSE	un	6,00	570,74	728,83	3 424,44	4 372,95
17.14	94468	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	UN	3,00	69,16	80,34	207,54	265,01
17.15	-	Reducao grãbia tipo Stoz - 2 1/2 x 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	245,55	313,57	736,65	940,71
17.16	S07643	Registo globo 2 1/2" 40°	ORSE	un	3,00	134,22	171,40	402,66	514,26
17.17	-	Tampão cego com corrente tipo stoz 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	85,24	108,65	256,72	326,55
17.18	S00380	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	815,46	1 041,34	815,46	1 041,34
17.19	94499	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	SNAPI	UN	5,00	227,00	289,89	1 135,00	1 449,49
17.20	99633	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SNAPI	UN	2,00	248,92	317,87	497,84	635,74
17.21	92696	União assento de ferro conico macho/femea 2 1/2"	SNAPI	UN	4,00	203,47	259,83	813,85	1 039,32
17.22	S11967	Luminária de emergência com 31 LEDs d' autonomia de 1 hora	ORSE	un	0,00	154,08	196,76	0,00	0,00
17.23	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	8,00	31,43	40,14	251,44	321,12
17.24	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	3,00	31,43	40,14	94,29	120,47
17.25	-	Conjunto motobomba		UN	2,00	6 325,62	8 076,07	12 651,64	16 156,14
17.26	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	11,41	14,57	22,82	29,14
17.27	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	14,00	18,37	23,46	257,16	326,44
17.28	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	18,37	23,46	55,11	70,38
17.29	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	11,41	14,57	91,28	116,56
18		INSTALACOES ELÉTRICAS - 220V				236 678,36		302 229,79	
18.1		CENTRO DE DISTRIBUICAO				10.590,85		13.524,54	
18.1.1	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	752,51	960,96	2 257,53	2 892,88
18.1.2	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	752,51	960,96	752,51	960,96
18.1.3	S12226	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	816,19	1 042,20	2 448,39	3 126,69
18.1.4	S12232	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUITR. EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	2,00	2 320,75	2 963,00	4 641,50	5 927,20
18.1.5	S00389	QUADRO DE MEDICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	400,92	626,90	400,92	626,90
18.2		DISJUNTORES				9 363,38		11 997,21	

18.2.1	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	22,00	17,07	21,80	375,54	479,60
18.2.2	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	17,07	21,80	119,49	152,69
18.2.3	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	19,00	17,07	21,80	324,33	414,20
18.2.4	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	20,00	17,07	21,80	443,82	566,80
18.2.5	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	17,07	21,80	170,70	218,00
18.2.6	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	17,07	21,80	17,07	21,80
18.2.7	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	28,96	36,98	28,96	36,98
18.2.8	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	28,96	36,98	115,84	147,92
18.2.9	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	28,96	36,98	57,92	73,96
18.2.10	508314	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	154,07	195,75	1.232,66	1.574,00
18.2.11	507874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.12	507874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.13	507744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	3,00	399,06	509,60	1.197,18	1.526,09
18.2.14	507996	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	ORSE	un	3,00	169,59	216,37	508,77	649,71
18.2.15	507744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.16	507744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.17	509042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	20,00	69,69	114,79	2.516,92	3.214,11
18.2.18	509042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	8,00	69,69	114,79	719,12	918,33
18.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						18.713,06	23.896,27
18.3.1	91842	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	111,88	5,92	7,56	662,33	845,81
18.3.2	91844	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	69,67	6,75	8,62	605,27	772,94
18.3.3	91843	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,00	6,62	8,45	39,72	50,79
18.3.4	91869	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	72,54	18,51	23,64	1.342,72	1.714,65
18.3.5	93008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	15,60	19,29	24,63	300,92	384,23
18.3.6	93009	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	14,70	29,51	37,68	433,60	553,99
18.3.7	00012058	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	164,00	16,04	20,48	2.640,18	3.371,01
18.3.8	00012056	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	68,60	30,29	38,68	2.077,89	2.663,45
18.3.9	0002500	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2,30	48,10	61,42	110,63	141,27
18.3.10	00012050	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	3,50	66,85	85,37	233,95	298,89
18.3.11	00012052	ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO, TIPO CONDUTE, DIAMETRO DE 3"	SINAPI	M	21,90	75,27	95,12	1.648,41	2.105,03
18.3.12	97862	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	17,00	153,34	195,62	2.605,76	3.328,94
18.3.13	97863	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	17,00	299,03	381,66	5.083,51	6.461,62
18.3.14	97881	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	97,92	125,04	165,84	200,08
18.3.15	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	11,58	14,79	347,40	443,70
18.3.16	91943	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4M4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	14,92	19,05	29,84	38,10
18.3.17	91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	UN	41,00	8,63	11,02	353,83	451,82
18.4		CABOS E FIOS (CONDUTORES)						132.107,84	168.786,49
18.4.1	91926	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	7.997,10	4,23	5,40	33.658,53	42.903,34

18.4.2	91929	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	502,00	7,16	9,14	3.594,32	4.586,24
18.4.3	91930	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2.335,20	9,34	11,63	21.811,70	27.860,13
18.4.4	91932	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	602,80	17,01	21,72	10.253,63	13.092,81
18.4.5	91934	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	207,50	24,49	31,27	6.551,08	8.364,73
18.4.6	101868	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	41,40	27,73	35,41	1.148,02	1.465,97
18.4.7	92896	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	235,80	42,69	54,52	10.070,57	12.861,27
18.4.8	92898	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,90	62,37	79,65	430,35	549,59
18.4.9	92900	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	259,80	86,67	110,68	22.516,87	28.754,06
18.4.10	92992	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10,30	112,24	143,33	1.156,07	1.476,39
18.4.11	S09072	CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2	ORSE	m	138,00	192,15	194,30	20.996,70	26.813,49
18.5	ELETROCALHAS							2.602,87	3.323,01
18.5.1	100877	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	12,00	54,65	69,79	655,80	837,41
18.5.2	100858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01.75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	6,00	62,00	79,17	372,00	475,01
18.5.3	S08083	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	ORSE	m	3,00	62,09	79,29	186,27	237,87
18.5.4	S08359	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	ORSE	m	12,00	56,89	72,64	682,56	871,61
18.5.5	S08694	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	ORSE	un	0,00	142,18	181,56	0,00	0,00
18.5.6	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	5,60	66,11	86,98	381,42	487,09
18.5.7	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	0,00	66,11	86,98	0,00	0,00
18.5.8	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.9	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.10	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.11	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.12	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	22,00	10,69	13,65	235,18	300,39
18.5.13	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.14	S09524	Taça plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	12,00	4,72	6,03	56,64	72,36
18.5.15	S09519	Taça plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	5,50	7,02	33,00	42,12
18.5.16	S09519	Taça plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	5,50	7,02	0,00	0,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							63.220,36	80.732,27
18.6.1	92000	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	137,00	23,08	29,47	3.181,96	4.037,39
18.6.2	91996	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	25,81	32,96	51,62	65,92
18.6.3	91995	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	26,88	34,33	53,76	68,66
18.6.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	36,00	38,44	49,09	1.383,84	1.787,24
18.6.5	91993	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	18,00	21,81	27,85	392,58	501,30
18.6.6	91992	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00	34,48	44,03	208,88	264,18
18.6.7	S09554	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	134,04	172,32	1.079,52	1.378,58
18.6.8	S07333	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-359, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	17,00	289,36	369,51	4.919,12	6.281,67
18.6.9	S07331	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-259, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	103,00	289,96	370,28	29.865,88	38.138,84
18.6.10	C2045	LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO/ REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO	SEINFRA	UN	40,00	373,02	476,36	14.920,80	19.054,00

1562
8.

18.6.11	S10747	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	ORSE	un	9,00	399,63	510,33	3.596,67	4.922,97
18.6.12	S1016965	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	4,00	417,09	532,62	1.688,36	2.100,48
18.6.13	S1016965	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	1,00	417,09	532,62	417,09	532,62
18.6.14	S90558	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W	ORSE	un	18,00	83,46	106,59	1.522,26	1.918,44
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								
19.1	B5446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	M	153,39	5,90	7,53	905,00	1.155,03
19.2	B0455	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	23,00	5,34	6,82	122,82	156,86
19.3	B9666	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	28,00	5,74	7,33	160,72	209,24
19.4	S04429	CAIXA DE ÁREA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ORSE	un	7,00	136,69	174,81	958,23	1.233,67
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS								
20.1.1	S00761	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	ORSE	un	3,00	453,20	578,74	1.359,60	1.736,22
20.1.2	S19726	Switch 48 portas	ORSE	un	1,00	1.261,01	1.610,31	1.261,01	1.610,31
20.1.3	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.4	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.5	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.6	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.7	-	Ferri de montagem		UN	1,00	42,78	54,63	42,78	54,63
20.1.8	-	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"		UN	2,00	55,10	70,36	110,20	140,72
20.1.9	-	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		UN	2,00	185,14	236,42	370,28	472,84
20.1.10	S00439	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 450mm	ORSE	un	1,00	580,92	741,83	580,92	741,83
20.1.11	-	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação		UN	2,00	515,19	657,90	1.030,38	1.315,80
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS								
20.2.1	S07133	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	ORSE	m	1.268,50	10,99	14,03	13.940,82	17.797,06
20.2.2	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	341,00	5,53	7,06	1.895,73	2.407,46
20.3	CABOS DE COEXÃO								
20.3.1	S10268	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	ORSE	un	28,00	35,59	45,45	996,52	1.272,69
20.4	TOMADAS								
20.4.1	S02694	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (compacta)	ORSE	un	28,00	113,33	144,72	3.173,24	4.092,16
20.4.2	S10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	ORSE	un	14,00	20,63	26,34	288,82	368,76
20.4.3	S02607	Central PABX 24 portas	ORSE	un	1,00	4.543,49	5.822,04	4.543,49	5.822,04
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS								
20.5.1	S7882	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	2,00	153,34	195,82	306,68	391,64
20.5.2	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	11,56	14,79	57,90	73,95
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
20.6.1	91857	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,30	15,52	19,82	20,16	25,77
20.6.2	91855	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	65,22	10,72	13,69	699,27	893,00
								37.737,88	48.184,86
								4.781,57	6.108,07
								15.826,55	20.204,51
								996,52	1.272,69
								8.008,55	10.222,94
								364,98	465,59
								7.782,81	8.913,17
								306,68	391,64
								57,90	73,95
								20,16	25,77
								699,27	893,00

20 6 3	97635	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1") TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	50,40	51,07	65,98	2.604,17	3.325,39
20 6 4	92663	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2") TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	4,10	72,33	92,62	297,37	379,74
20 6 5	92664	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2") TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	22,00	100,75	123,66	2.216,50	2.830,52
20 6 6	100807	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (10X150)mm	ORSE	un	30,23	54,65	69,79	1.925,32	2.458,79
21		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						6.753,12	7.348,73
21 1	S09021	Cofa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	ORSE	un	1,00	4.013,36	5.125,06	4.013,36	5.125,06
21 2	S10180	Duto de ligação 1000 X 0 80mm	ORSE	m	2,85	301,09	384,45	865,11	1.095,60
21 3	S09026	Chapéu chinês em alumínio	ORSE	un	1,00	416,67	532,09	416,67	532,09
21 4	S11148	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h, com duto flexível - M	ORSE	un	2,00	232,46	296,89	464,96	593,78
22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						0,00	0,00
22 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		SERVICIOS COMPLEMENTARES						63.896,02	81.995,39
23 1		GERAIS						63.896,02	81.995,39
23 1 1	S12628	CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	ORSE	un	1,00	2.933,29	3.745,76	2.933,29	3.745,76
23 1 2	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	48,59	414,70	529,57	20.125,39	26.700,01
23 1 3	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	66,26	414,70	529,57	23.331,02	29.738,61
23 1 4	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	SEINFRA	M2	48,02	128,95	164,07	6.192,18	7.907,45
23 1 5	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CENCOSTO H=60cm (PINTADO)	SEINFRA	M	7,22	155,64	198,75	1.123,72	1.434,06
23 1 6	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	3,82	414,70	529,57	1.901,21	1.917,04
23 1 7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	106,90	81,36	103,90	8.699,22	11.096,52
23 2		CAIXA D'ÁGUA - 30.000L						0,00	0,00
23 2 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		SERVIÇOS FINAIS						3 216,79	4 107,83
24.1	S02450	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ORSE	1 510,23	2,13	2,72	0,00	3 216,79	4 107,83
VALOR TOTAL:								1 400,898,79	

Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Setenta e Setenta e Nove centavos

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil
 CREA-02/1486230



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	84,20%
DESCRIÇÃO:	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	BDI:	27,70%	L.S. Mês:	46,49%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2022/07	06/2022	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	05/2021	
		SINAPI	2022/09 COM DESONERACÃO	10/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,78
	TOTAL	7,58

Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,22
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,99

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (LEI 12844/2013)	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 27,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	DATA : 04/11/2022	L. S. Hora: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	BDI : 27,70%	L. S. Mês: 46,49%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE	VERSAO
		GRBE	2022/07
		SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DETERMINAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		REF.	08/2022
			05/2021
			10/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Fenados	4,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,84	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	6,33	6,38
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,58	16,09
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,00	3,83
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	2,76
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30
	TOTAL	13,84	10,60
D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,70
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	TOTAL	8,06	3,00

Horista = 84,28%

Mensalista = 46,49%

A + B + C + D

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 024486230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	DATA: 04/11/2022	L.S. INSC: 44.27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	BDI: 27,12%	L.S. IM: 42,4%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VERSÃO:
		DATA: 04/11/2022 BDI: 27,12% L.S. INSC: 44,27% L.S. IM: 42,4%	VERSÃO: 1.0 DATA: 04/11/2022 BDI: 27,12% L.S. INSC: 44,27% L.S. IM: 42,4%

1.1. 500051 - PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01529	m	4,00000000	10,30	41,96
02065	m	1,00000000	3,89	3,89
048135	m2	1,00000000	275,00	275,00
050755	kg	0,15000000	22,38	3,36
TOTAL Material				324,21

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83292	H	1,00000000	18,02	18,02
83316	H	2,00000000	14,30	29,94
TOTAL Serviço				47,96
VALOR COM ENCARGOS				374,07
VALOR COM BDI				477,69

5.1.1. 511395 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112316	un	6,20000000	12,00	75,00
TOTAL Material				75,00

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50725	m3	0,00500000	408,40	2,04
83309	H	0,50000000	16,76	8,38
TOTAL Serviço				10,42
VALOR COM ENCARGOS				94,40
VALOR COM BDI				120,69

5.2.1. 50151 - CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZO (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102657	un	20,00000000	0,68	13,60
TOTAL Material				13,60

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50308	m3	0,01560000	497,62	7,77
83309	H	0,50000000	19,62	9,81
83316	H	0,40000000	14,82	5,93
TOTAL Serviço				13,53
VALOR COM ENCARGOS				41,73
VALOR COM BDI				53,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	DATA: 04/11/2022	L.S. INSC: 44,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	BDI: 27,12%	L.S. IM: 42,4%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VERSÃO:
		DATA: 04/11/2022 BDI: 27,12% L.S. INSC: 44,27% L.S. IM: 42,4%	VERSÃO: 1.0 DATA: 04/11/2022 BDI: 27,12% L.S. INSC: 44,27% L.S. IM: 42,4%

5.2.5. 512441 - DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113250	m2	1,00000000	621,80	621,80
TOTAL Material				621,80

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	2,40000000	18,62	44,69
83316	H	2,40000000	14,92	35,81
TOTAL Serviço				80,50
VALOR COM ENCARGOS				682,30
VALOR COM BDI				871,30

6.1.1. 91339 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	9,60000000	10,30	100,84
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	309,43	309,43
TOTAL Serviço				749,53
VALOR COM ENCARGOS				823,56
VALOR COM BDI				957,28

6.1.2. 91334 - PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
TOTAL Serviço				1.874,38
VALOR COM ENCARGOS				2.067,26
VALOR COM BDI				2.390,58

6.1.3. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90906	UN	1,00000000	339,26	339,26
91296	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
TOTAL Serviço				1.874,38
VALOR COM ENCARGOS				2.067,26
VALOR COM BDI				2.390,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pôrtil - A	DATA:	06/11/2022	L.E. HORA:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pôrtil - A	BDI:	27,10%	L.E. MÃO:	46,45%
LOCAL:	BCCA DA MATA	FONTE:	VERBA	VERBA:	VERBA



TOTAL SERVIÇO	1.874,38
VALOR COM ENCARGOS	1.874,38
VALOR COM BDI	2.393,59

6.1.4. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100069	10,30	M	SINAPI	10,00000000	10,30	107,00
90006	339,26	UN	SINAPI	1,00000000	339,26	339,26
91298	1.432,12	UN	SINAPI	1,00000000	1.432,12	1.432,12
TOTAL SERVIÇO					1.874,38	
VALOR COM ENCARGOS					1.874,38	
VALOR COM BDI					2.393,59	

6.1.5. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100069	10,30	M	SINAPI	10,00000000	10,30	107,00
90006	339,26	UN	SINAPI	1,00000000	339,26	339,26
91298	1.432,12	UN	SINAPI	1,00000000	1.432,12	1.432,12
TOTAL SERVIÇO					1.874,38	
VALOR COM ENCARGOS					1.874,38	
VALOR COM BDI					2.393,59	

6.1.6. 90734 - Porta de compensado de madeira - PMS - 60x100, folha lisa revestida com laminado melmínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadria (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003462	574,66	UN	SINAPI	1,00000000	574,66	574,66
TOTAL MATERIAL					574,66	
83629	591,20	M	SINAPI	0,02000000	11,82	11,01
82851	17,41	H	SINAPI	0,22700000	17,41	3,99
89309	16,82	H	SINAPI	1,54600000	16,82	29,73
90316	14,92	H	SINAPI	0,85700000	14,92	13,23
TOTAL SERVIÇO					644,59	
VALOR COM ENCARGOS					633,62	
VALOR COM BDI					809,13	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pôrtil - A	DATA:	06/11/2022	L.E. HORA:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pôrtil - A	BDI:	27,10%	L.E. MÃO:	46,45%
LOCAL:	BCCA DA MATA	FONTE:	VERBA	VERBA:	VERBA



TOTAL SERVIÇO	1.874,38
VALOR COM ENCARGOS	1.874,38
VALOR COM BDI	2.393,59

6.1.7. 80753 - Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação (m²)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
805665	17,79	KG	ORSE	0,02000000	17,79	11,15
805658	21,61	m	ORSE	1,49500000	21,61	32,60
804778	10,37	KG	ORSE	0,44600000	10,37	3,61
805205	11,92	KG	ORSE	27,52000000	11,92	329,14
TOTAL MATERIAL					316,88	
802311	23,77	m²	ORSE	2,00000000	23,77	47,54
80316	14,92	H	SINAPI	1,00000000	14,92	14,92
80317	21,30	H	SINAPI	1,00000000	21,30	21,30
TOTAL SERVIÇO					83,76	
VALOR COM ENCARGOS					459,34	
VALOR COM BDI					586,58	

6.2.1. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS. PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR (UN)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000090	109,72	UN	SINAPI	1,00000000	109,72	109,72
TOTAL MATERIAL					109,72	
80281	17,41	H	SINAPI	0,76700000	17,41	13,35
80316	14,92	H	SINAPI	0,35400000	14,92	5,73
TOTAL SERVIÇO					18,98	
VALOR COM ENCARGOS					128,79	
VALOR COM BDI					164,49	

6.3.1. 91241 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000768	0,61	UN	SINAPI	4,84600000	0,61	2,94
0000888	30,68	M	SINAPI	6,85040000	30,68	210,17
0003925	709,31	UN	SINAPI	0,64710000	709,31	338,21
0000142	37,36	3,00ML	SINAPI	0,89260000	37,36	32,89
TOTAL MATERIAL					614,31	
80303	18,02	H	SINAPI	0,30300000	18,02	7,12
TOTAL SERVIÇO					7,12	
VALOR COM ENCARGOS					459,34	
VALOR COM BDI					586,58	

Folha 1569

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data remanejada de Cota Tipo 1 - Pneu - A
 DESCRIÇÃO: Data remanejada de Cota Tipo 1 - Pneu - A
 LOCAL: BOCA DA MATA

DATA: 05/11/2022
 L.E. Hora: 34,25%
 BDI: 27,10%
 VÍDEO: 48,45%
 RNF

WSO CONSTRUÇÕES

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	0,10100000	14,92	1,51
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.2. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,37240000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.3. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,38200000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.4. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data remanejada de Cota Tipo 1 - Pneu - A
 DESCRIÇÃO: Data remanejada de Cota Tipo 1 - Pneu - A
 LOCAL: BOCA DA MATA

DATA: 05/11/2022
 L.E. Hora: 34,25%
 BDI: 27,10%
 VÍDEO: 48,45%
 RNF

WSO CONSTRUÇÕES

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20200000	30,65	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				429,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.5. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20200000	30,65	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				429,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.6. 81341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,65	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88230000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CUBRA	DESCRIÇÃO:	BOL: 27.726	L.E. BOL: 40.453
LOCAL:	FEIPE:	UNID:	QUANT:
WSO CONSTRUÇÕES	Uma empreitada de Canga Tipo 1 - Ferragem - A		
	Uma empreitada de Canga Tipo 1 - Ferragem - A		
	BOL DA MATA		

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8500000	37,36
				TOTAL Material
				834,31

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85300	FERRERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	7,12
85316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	6,1010000	2,95
				TOTAL Serviço
				9,97
				VALOR COM ENCARÇOS
				644,24
				VALOR COMEDI
				822,69

6.3.7. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000768	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 6 X 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA - CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8160000	2,94
0003898	GUARNICAO / MOLDIURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	M	6,8500000	210,17
0003809	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/AUZARVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	369,21
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,9800000	37,36
				TOTAL Material
				631,11
				VALOR COM ENCARÇOS
				7,12
				VALOR COMEDI
				822,69

6.4.1. 102184 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 4 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,7200000	0,34
0003943	FITA DE PAPEL REFORCADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,2200000	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,7480000	30,71
0003961	SILICONE AZUL USO GERAL, INCLUIDOR 250 G	UN	0,2000000	7,63
0001667	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	443,32
				TOTAL Material
				489,24
				VALOR COM ENCARÇOS
				14,92
				VALOR COMEDI
				644,24

6.4.1. 102184 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001104	COM. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO, CONTPLANTO DOBRADICA NF, DOBRADICA SUP PISO PARA DOBRADICA NF PISO PARA DOBRADICA SUP FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CU	1,0000000	141,05
00011429	MOLA METALICA DE FISO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E FISO DE ATE 130 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1,0000000	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,8000000	866,26
				TOTAL Material
				1.667,48
				VALOR COM ENCARÇOS
				14,92
				VALOR COMEDI
				1.604,18

6.5.1. 511945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	3,1600000	47,18
85325	VIGRACERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	40,54
				TOTAL Serviço
				86,72
				VALOR COM ENCARÇOS
				1.604,18
				VALOR COMEDI
				2.431,64

WSO CONSTRUÇÕES
 Rua...
 Página 31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CUBRA	DESCRIÇÃO:	BOL: 27.726	L.E. BOL: 40.453
LOCAL:	FEIPE:	UNID:	QUANT:
WSO CONSTRUÇÕES	Uma empreitada de Canga Tipo 1 - Ferragem - A		
	Uma empreitada de Canga Tipo 1 - Ferragem - A		
	BOL DA MATA		

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001104	COM. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO, CONTPLANTO DOBRADICA NF, DOBRADICA SUP PISO PARA DOBRADICA NF PISO PARA DOBRADICA SUP FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CU	1,0000000	141,05
00011429	MOLA METALICA DE FISO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E FISO DE ATE 130 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	1,0000000	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,8000000	866,26
				TOTAL Material
				1.667,48
				VALOR COM ENCARÇOS
				14,92
				VALOR COMEDI
				2.431,64

Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	3,1600000	47,18
85325	VIGRACERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	40,54
				TOTAL Serviço
				86,72
				VALOR COM ENCARÇOS
				1.604,18
				VALOR COMEDI
				2.431,64

6.4.3. 102181 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 4 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,7200000	0,34
0003943	FITA DE PAPEL REFORCADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,2200000	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,7480000	30,71
0003961	SILICONE AZUL USO GERAL, INCLUIDOR 250 G	UN	0,2000000	7,63
0001667	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	443,32
				TOTAL Material
				489,24
				VALOR COM ENCARÇOS
				14,92
				VALOR COMEDI
				644,24

6.4.3. 102181 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 4 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,7200000	0,34
0003943	FITA DE PAPEL REFORCADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,2200000	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,7480000	30,71
0003961	SILICONE AZUL USO GERAL, INCLUIDOR 250 G	UN	0,2000000	7,63
0001667	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	443,32
				TOTAL Material
				489,24
				VALOR COM ENCARÇOS
				14,92
				VALOR COMEDI
				644,24

6.5.1. 511945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	3,1600000	47,18
85325	VIGRACERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	40,54
				TOTAL Serviço
				86,72
				VALOR COM ENCARÇOS
				1.604,18
				VALOR COMEDI
				2.431,64

6.5.1. 511945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	3,1600000	47,18
85325	VIGRACERO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	40,54
				TOTAL Serviço
				86,72
				VALOR COM ENCARÇOS
				1.604,18
				VALOR COMEDI
				2.431,64

WSO CONSTRUÇÕES
 Rua...
 Página 32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A	DATA:	28/11/2022	L.E. NOME:	64.27%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A	BDI:	27,12%	L.S. NOME:	49,47%
LOCAL:	Boca da Mata	FONTE:	SIAPF	VERBAS:	IMP

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
88309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL Servicos	30,99
				VALOR COM ENCARGOS	455,09
				VALOR COM BDI	581,15

6.5.2. S11945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112794	Basculante em alumínio, cor NPB, tipo convencional ou pivotante, com comando, incluindo vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
				TOTAL Material	420,00
				VALOR COM ENCARGOS	455,09
				VALOR COM BDI	581,15

6.5.3. - - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
801903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
88309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL Servicos	30,99
				VALOR COM ENCARGOS	455,09
				VALOR COM BDI	581,15

6.5.4. S11945 - JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO (m2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112794	Basculante em alumínio, cor NPB, tipo convencional ou pivotante, com comando, incluindo vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
				TOTAL Material	420,00
				VALOR COM ENCARGOS	450,04
				VALOR COM BDI	574,70

6.5.5. - - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
88309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL Servicos	30,99
				VALOR COM ENCARGOS	455,09
				VALOR COM BDI	581,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A	DATA:	28/11/2022	L.E. NOME:	64,27%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A	BDI:	27,12%	L.S. NOME:	49,47%
LOCAL:	Boca da Mata	FONTE:	SIAPF	VERBAS:	IMP

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
				TOTAL Material	677,92
				VALOR COM ENCARGOS	722,41
				VALOR COM BDI	922,52

6.5.6. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85200000	14,92	12,73
				TOTAL Servicos	44,51
				VALOR COM ENCARGOS	722,41
				VALOR COM BDI	922,52

6.5.7. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
				TOTAL Material	677,92
				VALOR COM ENCARGOS	722,41
				VALOR COM BDI	922,52

6.5.8. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
				TOTAL Material	677,92
				VALOR COM ENCARGOS	722,41
				VALOR COM BDI	922,52

6.5.9. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
				TOTAL Material	677,92
				VALOR COM ENCARGOS	722,41
				VALOR COM BDI	922,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: Casa residencial de 120m² Tipo 1 - Prédio A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,75%
	DESCRIÇÃO: Casa residencial de 120m² Tipo 1 - Prédio A	BSI: 27,10%	L.E. IM: 49,45%
	LOCAL: BOCA DA MATA	FORMA: 2023	VERBAS: 2023
		EMPRESA: WSO CONSTRUÇÕES	PROJETO: WSO
		PROJETO: WSO	PROJETO: WSO

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

6.5.9. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

6.5.10. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

6.5.11. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: Casa residencial de 120m² Tipo 1 - Prédio A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,75%
	DESCRIÇÃO: Casa residencial de 120m² Tipo 1 - Prédio A	BSI: 27,10%	L.E. IM: 49,45%
	LOCAL: BOCA DA MATA	FORMA: 2023	VERBAS: 2023
		EMPRESA: WSO CONSTRUÇÕES	PROJETO: WSO
		PROJETO: WSO	PROJETO: WSO

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

6.5.12. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

1573

6.5.13. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICÕES E VIDRO FANTASIA (M2)

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034331	UN	SINAPI	2,08330000	308,18	642,03
00004377	UN	SINAPI	24,40000000	0,21	5,12
00039961	UN	SINAPI	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL Material					677,92

Quantidade	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	SINAPI	1,70700000	18,62	31,78
83316	H	SINAPI	0,85300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51

VALOR COM ENCARGOS	722,41
VALOR COM BDI	922,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 26/11/2022	L.E. INCL: 34,29%
OBRA:	Descrição de Canteiro Tipo I - Padrão - A	BDI: 27,12%	L.E. INCL: 47,95%
DESCRIÇÃO:	Obra em execução de Canteiro Tipo I - Padrão - A	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	BOCA DA MATTA	EMPRESA:	RESP:
		WSO CONSTRUÇÕES	WSO
		WSO CONSTRUÇÕES	WSO

VALOR COM BDI	922,52
---------------	--------

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 60 X 80 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM QUARNICAO ALZAR	UN	2,00000000	308,10	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA, SOBRESBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM COMPRIMENTO 113,5 MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,66	30,77
TOTAL Material					678,92
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85329	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
88326	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95300000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25 60 X 80 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM QUARNICAO ALZAR	UN	2,00000000	308,10	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA, SOBRESBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM COMPRIMENTO 113,5 MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,66	30,77
TOTAL Material					677,92
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85329	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81000000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001116	Carteira aluminio anodizado natural 11 x 105 - vara com Em - 0,426 Kg/m	m	4,00000000	14,37	57,48
001705	Tela fixadora em polietileno, tipo de 3 x 100 m (1 x 6) cor branca, sem logomarca - para proteção de obra	m2	1,09000000	2,41	2,53
TOTAL Material					60,01
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8502	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81000000	14,92	12,73
TOTAL Serviço					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	Espelho de cristal fino com moldura de alumínio	m²	1,00000000	558,54	558,54
TOTAL Material					558,54
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,62	14,42
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço					26,36
VALOR COM ENCARGOS					584,90
VALOR COM BDI					678,55

DIOGO JOSÉ SARRAZADE ROMÃO
 CREA de RJ 14562/20
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. INCL: 34,29%
OBRA:	Obra em execução de Canteiro Tipo I - Padrão - A	BDI: 27,12%	L.E. INCL: 47,95%
DESCRIÇÃO:	Obra em execução de Canteiro Tipo I - Padrão - A	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	BOCA DA MATTA	EMPRESA:	RESP:
		WSO CONSTRUÇÕES	WSO
		WSO CONSTRUÇÕES	WSO

VALOR COM BDI	28,98
---------------	-------

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA, SOBRESBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,16600000	0,20	0,44
0003942	FITA DE PAPEL REFORÇADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,99200000	3,12	9,34
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,96400000	41,00	39,57
0003991	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	0,39700000	24,66	9,80
00010205	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	20,59	20,59
TOTAL Material					303,14
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54200000	14,92	23,01
85325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55600000	16,23	24,15
TOTAL Serviço					47,16
VALOR COM ENCARGOS					357,80
VALOR COM BDI					469,76

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA, SOBRESBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,70000000	0,20	0,34
0003942	FITA DE PAPEL REFORÇADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,33200000	3,12	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,74800000	41,00	30,71
0003991	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	0,20800000	24,66	7,63
00010207	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	443,32	443,32
TOTAL Material					489,24
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37800000	14,92	20,56
85325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41800000	15,23	21,60
TOTAL Serviço					42,16
VALOR COM ENCARGOS					531,36
VALOR COM BDI					678,55

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011920	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA, SOBRESBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,70000000	0,20	0,34
0003942	FITA DE PAPEL REFORÇADA, COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,33200000	3,12	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,74800000	41,00	30,71
0003991	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	0,20800000	24,66	7,63
00010207	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	443,32	443,32
TOTAL Material					489,24
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37800000	14,92	20,56
85325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41800000	15,23	21,60
TOTAL Serviço					42,16
VALOR COM ENCARGOS					531,36
VALOR COM BDI					678,55

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	Espelho de cristal fino com moldura de alumínio	m²	1,00000000	558,54	558,54
TOTAL Material					558,54
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,62	14,42
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço					26,36
VALOR COM ENCARGOS					584,90
VALOR COM BDI					678,55

Material	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	Espelho de cristal fino com moldura de alumínio	m²	1,00000000	558,54	558,54
TOTAL Material					558,54
Serviço	QTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,62	14,42
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	14,92	11,94
TOTAL Serviço					26,36
VALOR COM ENCARGOS					584,90
VALOR COM BDI					678,55

DIOGO JOSÉ SARRAZADE ROMÃO
 CREA de RJ 14562/20
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrtPar - A	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrtPar - A	L.S. Mês:	27,27%
LOCAL:	BOCA DA MATA	DATA:	04/11/2022
		BDI:	27,72%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAPI	H	0,30000000	18,62	5,59
83316	SINAPI	H	0,30000000	14,92	4,45
				TOTAL Serviço	10,04
				VALOR COM ENCARGOS	517,01
				VALOR COM BDI	660,22

6.7.1. 4145590 - GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SEÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-990018	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAPI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAPI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAPI	H	3,20000000	14,92	48,49
				TOTAL Serviço	173,65
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	669,70

6.7.2. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARGOS	706,53
VALOR COM BDI	922,24

6.7.3. C3974 - FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERTURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80337	SEINFRA	M2	1,10000000	35,79	39,35
11100	SEINFRA	KG	0,50000000	7,96	3,98
11091	SEINFRA	M	5,15000000	12,61	64,94
11724	PREÇO	KG	0,10000000	15,54	1,55
				TOTAL Material	119,82

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAPI	H	1,20000000	18,02	21,62
83316	SINAPI	H	1,20000000	14,92	17,90
				TOTAL Serviço	39,52
				VALOR COM ENCARGOS	148,87
				VALOR COM BDI	191,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrtPar - A	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrtPar - A	L.S. Mês:	27,27%
LOCAL:	BOCA DA MATA	DATA:	04/11/2022
		BDI:	27,72%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-990018	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAPI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAPI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAPI	H	3,20000000	14,92	48,49
				TOTAL Serviço	173,65
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	669,70

9.5. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUEM M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381	SINAPI	KG	6,14000000	0,75	4,61
0004327	SINAPI	KG	0,22000000	4,40	0,97
00000536	SINAPI	M2	1,06000000	35,90	39,13
				TOTAL Serviço	44,71

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAPI	H	0,97000000	18,55	17,99
83316	SINAPI	H	0,48000000	14,92	7,16
				TOTAL Serviço	25,15
				VALOR COM ENCARGOS	59,84
				VALOR COM BDI	89,19

9.9. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUEM M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381	SINAPI	KG	4,86000000	0,75	3,65
0004327	SINAPI	KG	0,42000000	4,40	1,87
00000536	SINAPI	M2	1,06000000	35,90	38,26
				TOTAL Serviço	43,58

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAPI	H	0,10000000	18,55	1,86
83316	SINAPI	H	0,37000000	14,92	5,52
				TOTAL Serviço	7,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A
 DATA: 06/11/2022
 L.E. Hora: 84,27%
 DESCRIÇÃO: Obra residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A
 BDI: 27,25%
 L.E. Mat: 48,47%
 LOCAL: SOCA DA MATA
 FONTE: WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS: 82,03
 VALOR COM BDI: 78,21

9.10. 101738 - RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044596	25,81	KG	0,04000000	25,81	1,04
00009196	16,06	M	1,03000000	16,06	16,81
					TOTAL Material
					17,85
Serviço					
8316	14,92	H	0,15140000	14,92	2,26
8320	18,02	H	0,35500000	18,02	6,55
					TOTAL Serviço
					8,81
					26,66
					33,78

9.11. S07702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM (m2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07263	81,09	m ²	1,00000000	81,09	81,09
					TOTAL Serviço
					81,09
					163,55

9.12. S12024 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm (m2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071015	70,00	m ²	1,00000000	70,00	70,00
					TOTAL Material
					70,00
					70,00
					88,39

10.1.3. S02770 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (m2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
871795	0,93	kg	1,00000000	0,93	1,20
					TOTAL Material
					1,20
Serviço					
501006	392,92	m ³	0,00000000	392,92	11,85
88209	18,63	H	1,00000000	18,63	16,82
					TOTAL Serviço
					30,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A
 DATA: 06/11/2022
 L.E. Hora: 84,27%
 DESCRIÇÃO: Obra residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A
 BDI: 27,25%
 L.E. Mat: 48,47%
 LOCAL: SOCA DA MATA
 FONTE: WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS: 31,70
 VALOR COM BDI: 40,49

10.1.4. 102494 - APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	53,80	L	0,05600000	53,80	3,42
00012315	6,79	UN	0,01000000	6,79	0,08
00044072	103,44	L	0,20180000	103,44	20,85
00007324	69,70	L	0,32000000	69,70	22,12
					TOTAL Material
					46,48
Serviço					
8310	19,70	H	0,27500000	19,70	9,42
8316	14,92	H	0,11500000	14,92	1,72
					TOTAL Serviço
					7,14
					53,62
					60,82

10.1.5. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	0,75	KG	6,14000000	0,75	4,61
00001287	34,90	M2	1,00000000	34,90	36,99
00004327	4,40	KG	0,10000000	4,40	0,84
					TOTAL Material
					42,44
Serviço					
8326	10,55	H	0,30000000	10,55	4,82
8316	14,92	H	0,15000000	14,92	2,24
					TOTAL Serviço
					7,08
					49,50
					63,21

10.1.6. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	0,75	KG	8,60000000	0,75	6,47
00001292	71,35	M2	1,07000000	71,35	76,34
00034327	4,40	KG	0,14000000	4,40	0,62
					TOTAL Material
					83,43
Serviço					
8326	18,55	H	0,31000000	18,55	8,32
8316	14,92	H	0,17000000	14,92	2,04
					TOTAL Serviço
					10,36
					93,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cuiabá Tg(1) - Fm(P) - A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cuiabá Tg(1) - Fm(P) - A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,92%
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WMSO	IMP: 1,00%



TOTAL SERVIÇOS	9,29
VALOR COM ENCARGOS	91,69
VALOR COM BDI	117,09

10.1.7. 502225 - PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ICM 7315	kg	0,14000000	24,89	4,88
CA7005	m ²	1,05000000	70,90	80,90
TOTAL Material				85,78
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,17000000	18,62	3,17
83316	H	0,17000000	14,92	2,54
TOTAL Serviços				5,71
VALOR COM ENCARGOS				91,49
VALOR COM BDI				120,68

10.1.8. 101094 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000759	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M ²	0,27000000	502,49	138,12
TOTAL Material				141,09
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	H	0,47000000	16,02	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				152,47
VALOR COM BDI				194,70

10.1.9. 101054 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000759	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M ²	0,27000000	502,49	138,12
TOTAL Material				141,09
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,43000000	18,54	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				152,47
VALOR COM BDI				194,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cuiabá Tg(1) - Fm(P) - A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cuiabá Tg(1) - Fm(P) - A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,92%
LOCAL: BOCA DA MATA	FONTE: WMSO	IMP: 1,00%



VALOR COM ENCARGOS	152,47
VALOR COM BDI	194,70

10.1.10. 502256 - Soleira em granito, l = 15 cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
822003	m	1,00000000	58,99	58,99
TOTAL Material				58,99
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83306	m ³	0,00200000	392,92	0,79
83309	H	0,60000000	19,62	11,17
TOTAL Serviços				11,96
VALOR COM ENCARGOS				70,95
VALOR COM BDI				90,80

10.1.11. 509584 - SOLEIRA DE GRANITO L = 25cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809846	m	1,00000000	131,83	131,83
TOTAL Material				131,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80986	m ³	0,00200000	392,92	0,79
83309	H	0,70000000	19,62	13,03
TOTAL Serviços				13,82
VALOR COM ENCARGOS				145,75
VALOR COM BDI				186,12

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002992	L	0,00170000	7,48	0,01
00006998	KG	0,02400000	25,53	0,61
00004009	M	0,20000000	6,12	1,53
00004917	M	0,20000000	4,22	0,84
00007156	M ²	1,09100000	36,00	39,54
TOTAL Material				41,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83302	H	0,13000000	18,02	2,34
94994	M ²	0,09500000	421,74	41,54
83309	H	0,18000000	18,62	3,35
TOTAL Serviços				47,23
VALOR COM ENCARGOS				89,06
VALOR COM BDI				114,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
DESCRIÇÃO: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	BDI: 22,10%	L.E. M3: 46,24%
LOCAL: BOTA-D'ÁGUA	FORMA: 100%	M3P: 100%



8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2183000	14,92	4,75
					TOTAL SERVIÇO	52,13
					VALOR COM ENCARGOS	58,04
					VALOR COM BDI	120,09

10.2.3. 92393 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 6,0 CM, FCK 30MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. (M2)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0068000	59,00	5,11	
0000711	BLOQUETINHO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO 100X100X60MM, COM 20 CM E 6 CM DE RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 7071), COR NATURAL	M2	1,0174000	40,68	41,37	
0000474	PO DE FEICRA (POSTO FURNITURA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	76,30	0,49	
					TOTAL MATERIAL	46,97

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8320	CALDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,1291000	18,51	
9125	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO PARA TRABALHAR EM CAMINHO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,1" - CH DURVO AF_062015	CHI	0,0469000	0,00	0,04	
9126	CONTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO PARA TRABALHAR EM CAMINHO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,1" - CH DURVO AF_062015	CHI	0,0131000	9,35	0,13	
9128	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 4,5 CV - CH DURVO AF_062015	CHI	0,0268000	0,60	0,04	
9127	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 5,5 CV - CH DURVO AF_062015	CHI	0,0410000	8,65	0,04	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,1259000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	44,4
					VALOR COM ENCARGOS	51,37
					VALOR COM BDI	65,60

10.2.4. 101094 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001766	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	KG	1,2160000	2,30	2,79	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,76	0,18	
0001919	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E 12 MM PARA ARGAMASSA	M2	0,3000000	60,49	18,12	
					TOTAL MATERIAL	141,59
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,4370000	18,62	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2180000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	33,54
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

DIAGO JOSÉ MOURÃO ROMÃO
CREA 041.105.572/0
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
DESCRIÇÃO: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	BDI: 22,10%	L.E. M3: 46,24%
LOCAL: BOTA-D'ÁGUA	FORMA: 100%	M3P: 100%



10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001766	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2160000	2,30	2,79	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,76	0,18	
0001919	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E 12 MM PARA ARGAMASSA	M2	0,3000000	60,49	18,12	
					TOTAL MATERIAL	141,59
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,4370000	18,62	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2180000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	33,54
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

10.2.6. 94273 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/LATURACOMPIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:ACIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. (M)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	90,00	0,63	
0000429	MEIO-FIO/GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M X 30 X 127*1 CM (H X L X L2)	M	1,0000000	34,21	34,26	
					TOTAL MATERIAL	35,01
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,0020000	0,18	
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,3940000	16,52	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,3940000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	14,62
					VALOR COM ENCARGOS	48,39
					VALOR COM BDI	63,07

10.2.7. 506316 - LASTRO DE AREIA MÉDIA (M3)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004678	Área coberta - pedro jacob/fornecedor (retirado na jazida sem transporte)	M3	1,1600000	94,07	108,18	
					TOTAL MATERIAL	108,18
83309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,3000000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	16,42
					VALOR COM ENCARGOS	127,58
					VALOR COM BDI	162,82

10.2.8. 99504 - PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS (M2)

Servico	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,4370000	18,62	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2180000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	33,54
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

DIAGO JOSÉ MOURÃO ROMÃO
CREA 041.105.572/0
Responsável Técnico

Folha 1578

to

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - PqPier - A	DATA: 08/11/2022	L.E. NBR: 84.28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - PqPier - A	BDI: 27,27%	L.E. M&A: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FONTE: SNAPI	VERBAIS: 0%



0000324	GRAMA BATAIAS EM PLACAS SEM PLANTIO	SNAPI	M2	1,00000000	13,21	TOTAL Serviço	13,21
8341	ARDEMIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,01000000	14,56		0,07
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,15600000	14,90		2,33
						TOTAL Serviço	2,40
						VALOR COM ENCARGOS	16,10
						VALOR COM BDI	20,56

11.1. 808624 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEIMAOS CIMASSA ACRILICA (m2)

031673	Lixa em lona para parede ou madeira numero 120 cor vermelha	ORSE	m	0,00000000	0,31		0,41
81002	Massa acrilica	ORSE	l	0,72000000	6,72		4,84
						TOTAL Material	5,25
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,30000000	19,70		6,90
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,70000000	14,90		9,73
						TOTAL Serviço	16,63
						VALOR COM ENCARGOS	15,88
						VALOR COM BDI	20,28

11.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEIMAOS, AF_06/2014 (M2)

0000736	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	SNAPI	L	0,33000000	17,92		5,91
						TOTAL Material	5,91
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,11000000	19,70		3,68
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,06000000	14,92		1,03
						TOTAL Serviço	4,71
						VALOR COM ENCARGOS	10,61
						VALOR COM BDI	13,99

11.3. 803862 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, PVA EM TETO, DUAS DEIMAOS AF_06/2014 (m2)

80041	Tinta PVA, lãtex, misturada em maquina cores especiais tons cores (predef. parede acil)	ORSE	L	0,00000000	22,22		2,00
						TOTAL Material	2,00
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,20000000	19,70		3,94
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,10000000	14,90		1,49
						TOTAL Serviço	5,43
						VALOR COM ENCARGOS	7,43
						VALOR COM BDI	9,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - PqPier - A	DATA: 08/11/2022	L.E. NBR: 84,28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - PqPier - A	BDI: 27,27%	L.E. M&A: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FONTE: SNAPI	VERBAIS: 0%



TOTAL Serviço	5,43
VALOR COM ENCARGOS	7,43
VALOR COM BDI	9,49

11.4. 102219 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

0000318	DILUENTE AQUIARRAS	SNAPI	L	0,01400000	23,54		0,33
0000731	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SNAPI	L	0,18200000	34,39		4,92
						TOTAL Material	5,15
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,30000000	19,70		7,50
						TOTAL Serviço	7,89
						VALOR COM ENCARGOS	12,63
						VALOR COM BDI	16,13

11.5. 102718 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

0000318	DILUENTE AQUIARRAS	SNAPI	L	0,01300000	23,54		0,31
0000730	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SNAPI	L	0,13000000	33,76		4,59
						TOTAL Material	4,79
8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,30000000	19,70		7,50
						TOTAL Serviço	7,60
						VALOR COM ENCARGOS	12,17
						VALOR COM BDI	15,54

17 1579

11.6. 100752 - PINTURA EPOXI, DUAS DEIMAOS (M2)

0000330	DILUENTE EPOXI	SNAPI	L	0,00000000	50,85		3,29
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	SNAPI	L	0,40300000	68,70		27,79
						TOTAL Material	31,08
8310	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,42000000	19,70		8,47
						TOTAL Serviço	8,47
						VALOR COM ENCARGOS	39,45
						VALOR COM BDI	50,38

13.4. 88488 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETO AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022 (M)

--	--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01300000 1,50 0,02 0005936 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626) M 1,05480000 16,80 17,51 TOTAL Material 17,81 0004341 AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23900000 14,48 3,47 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23900000 21,19 5,08 TOTAL Serviço 8,95 VALOR COM ENCARGOS 26,06 VALOR COM BDI 33,28	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,01300000	1,50	0,02
0005936 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626)	M	1,05480000	16,80	17,51
TOTAL Material				17,81
0004341 AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23900000	14,48	3,47
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23900000	21,19	5,08
TOTAL Serviço				8,95
VALOR COM ENCARGOS				26,06
VALOR COM BDI				33,28

13.2. 89249 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014_P (M)		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01730000 1,50 0,03 0002005 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626) M 1,05480000 42,47 44,80 TOTAL Material 44,83 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31140000 14,48 4,51 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31140000 21,19 6,60 TOTAL Serviço 11,11 VALOR COM ENCARGOS 55,91 VALOR COM BDI 71,40	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,01730000	1,50	0,03
0002005 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626)	M	1,05480000	42,47	44,80
TOTAL Material				44,83
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31140000	14,48	4,51
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31140000	21,19	6,60
TOTAL Serviço				11,11
VALOR COM ENCARGOS				55,91
VALOR COM BDI				71,40

13.3. CP-086213 - RALO HEMSFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DN=100MM (UND)		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		105333000 RALO HEMSFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO DN=100MM UN 1,00000000 28,00 28,00 80316 BERTIETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 14,32 4,28 4,87 TOTAL Serviço 4,87 VALOR COM ENCARGOS 32,48 VALOR COM BDI 41,48	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105333000 RALO HEMSFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO DN=100MM	UN	1,00000000	28,00	28,00
80316 BERTIETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	14,32	4,28
TOTAL Material				28,00
TOTAL Serviço				4,87
VALOR COM ENCARGOS				32,48
VALOR COM BDI				41,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44480000 14,48 6,43 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44480000 21,19 9,42 TOTAL Serviço 15,85 VALOR COM ENCARGOS 33,38 VALOR COM BDI 42,93	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44480000	14,48	6,43
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44480000	21,19	9,42
TOTAL Serviço				15,85
VALOR COM ENCARGOS				33,38
VALOR COM BDI				42,93

14.5. 89249 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014_P (M)		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01730000 1,50 0,03 0002005 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626) M 1,05480000 42,47 44,80 TOTAL Material 44,83 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31140000 14,48 4,51 80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31140000 21,19 6,60 TOTAL Serviço 11,11 VALOR COM ENCARGOS 55,91 VALOR COM BDI 71,40	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003333 LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,01730000	1,50	0,03
0002005 TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5626)	M	1,05480000	42,47	44,80
TOTAL Material				44,83
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31140000	14,48	4,51
80267 ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31140000	21,19	6,60
TOTAL Serviço				11,11
VALOR COM ENCARGOS				55,91
VALOR COM BDI				71,40

15.1. 95472 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO COM TUBO C/ANFOIA E ESFUJE UN 1,00000000 8,32 8,32 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 UN 1,00000000 699,08 699,08 TOTAL Material 699,38 VALOR COM ENCARGOS 697,40 VALOR COM BDI 896,58	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO COM TUBO C/ANFOIA E ESFUJE	UN	1,00000000	8,32	8,32
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1,00000000	699,08	699,08
TOTAL Material				699,38
VALOR COM ENCARGOS				697,40
VALOR COM BDI				896,58

15.2. 85858 - VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARAFIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		DATA: 08/12/2022	L.E. BOM: 84,28%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INSTALAÇÃO DE CISTERNAS TUBO PVC SIFÃO - A		BDI: 27,12%	L.E. MÃO: 87,47%
LOCAL: BOCA DA MATIA		FONTE:	VERBA:
		00006158 ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAÍDA DE BACIA /VASO SANITARIO UN 1,00000000 10,03 10,03 00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA SIFAO AFARENTE DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) UN 1,00000000 368,23 368,23 00004384 PARAFUSO VISIBELIZADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA (INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3) UN 2,00000000 26,16 52,36 00007229 REJANTE EPON QUALQUIER COR KG 0,08100000 8,17 8,17 TOTAL Material 434,79 VALOR COM ENCARGOS 432,75 VALOR COM BDI 558,39	

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006158 ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAÍDA DE BACIA /VASO SANITARIO	UN	1,00000000	10,03	10,03
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA SIFAO AFARENTE DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	368,23	368,23
00004384 PARAFUSO VISIBELIZADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA (INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3)	UN	2,00000000	26,16	52,36
00007229 REJANTE EPON QUALQUIER COR	KG	0,08100000	8,17	8,17
TOTAL Material				434,79
VALOR COM ENCARGOS				432,75
VALOR COM BDI				558,39

DIOGO JOSÉ MARIANO ROMÃO
 CREA RJ 046630
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	DATA: 04/11/2022	L.E. Itens: 84,23%
DESCRIÇÃO: Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	BDI: 27,72%	L.E. Itens: 49,45%
LOCAL: SOGA DA MATA	FONTE: WSO CONSTRUÇÕES	WSP:

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77910000	21,19	16,51
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43940000	14,92	6,54
TOTAL Serviço				23,05
VALOR COM ENCARGOS				481,82
VALOR COM BDI				586,76

15.3. S09245 - VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
091335 Anel de vedação pvc flexível 100 mm para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,00000000	10,03	10,03
111715 Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	un	1,00000000	76,44	76,44
091415 Engarrafado flexível plástico pvc ou atls branco 1/2" x 30 cm	un	1,00000000	4,00	4,00
10081 Fita vedadora 10mm	m	0,50000000	0,22	0,12
10099 Fiação para vaso sanitário DECA SF13 ou similar	q	1,00000000	27,90	27,90
02305 Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário acabamento cromado CPFLA ou similar	un	1,00000000	9,13	9,13
09524 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada linha infantil e Lt branca CEUTE ou similar	un	1,00000000	929,00	929,00
TOTAL Materiais				1.065,62

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	21,19	52,96
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	14,92	37,30
TOTAL Serviço				90,26
VALOR COM ENCARGOS				1.145,90
VALOR COM BDI				1.403,31

15.4. 99635 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M (L X C)	un	0,01000000	10,51	0,20
0001226 VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	un	1,00000000	246,70	246,70
TOTAL Materiais				246,90

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92400000	14,46	13,39
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92400000	21,19	19,60
TOTAL Serviço				32,99
VALOR COM ENCARGOS				281,89
VALOR COM BDI				359,96

15.5. 86991 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07884 Banheira em fibra de vidro com as seguintes dimensões: altura 30 (Lx30) 31cm largura superior 66cm altura 25cm e comprimento 98-112cm	un	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL				300,00

WSO CONSTRUÇÕES
 Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	DATA: 04/11/2022	L.E. Itens: 82,23%
DESCRIÇÃO: Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	BDI: 27,72%	L.E. Itens: 49,45%
LOCAL: SOGA DA MATA	FONTE: WSO CONSTRUÇÕES	WSP:

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000050 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA SEM LADRÃO DIMENSÕES 40 X 30" CM (L X C)	un	1,00000000	92,66	92,66
0000423 MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	0,52710000	83,06	27,97
TOTAL Materiais				120,63

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83274 MARMORISTA/MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84000000	19,50	16,69
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28000000	14,92	9,95
TOTAL Serviço				18,67
VALOR COM ENCARGOS				140,29
VALOR COM BDI				179,15

15.6. S02021 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, CIVÁVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1690), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA CIO REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071475 Cubo sem inox (B) 304 de embute com válvula de 3 1/2" de 56 x 33 x 12 cm	un	1,00000000	191,44	191,44
081415 Engarrafado flexível plástico pvc ou atls branco 1/2" x 30 cm	un	1,00000000	4,00	4,00
02016 Sifão para pia de sanitário ou banheiro DECA ref 1630 C112 acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	un	1,00000000	172,60	172,60
113905 Torneira metálica cromada, rede de pátio, para cozinha, com anelador padrão popular 1/2" ou 3/4" (ref 1159 / 1160)	un	1,00000000	78,94	78,94
081575 Válvula em metal cromado para pia americana 3 1/2 x 1 1/2"	un	1,00000000	99,51	99,51
TOTAL Materiais				616,49

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,19	21,19
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				548,60
VALOR COM BDI				700,56

15.7. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000050 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00000000	186,63	186,63
83081 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00000000	162,16	162,16
83078 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00000000	97,56	97,56
TOTAL Serviço				446,35
VALOR COM ENCARGOS				408,32
VALOR COM BDI				521,44

1581
8.

15.8. S07791 - BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE (un)

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07884 Banheira em fibra de vidro com as seguintes dimensões: altura 30 (Lx30) 31cm largura superior 66cm altura 25cm e comprimento 98-112cm	un	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL				300,00

WSO CONSTRUÇÕES
 Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
DESCRIÇÃO: Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	BEN: 27.12%	L.E. Mens: 47.475
LOCAL: BOCA DA MATIA	UNIDADE: UN	VALOR: 300,00



Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38320	FEDEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	15,00	19,02	285,30
VALOR COM ENCARÇOS				218,82
VALOR COM BEN				406,89

15.9. 86542 - Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	9,10	9,10	82,81
5684	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	14,53	14,53	211,11
5682	SIFÃO DO TIPO GARRAFADOR EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	19,95	19,95	397,80
5686	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	63,53	63,53	4036,81
5679	VALVULA EM PLÁSTICO 1/2 PARA TÂNQUE DE LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	9,24	9,24	85,40
TOTAL SERVIÇO				242,55
VALOR COM ENCARÇOS				242,55
VALOR COM BEN				308,74

15.10. 86841 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013_P (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5687	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	42,20	42,20	1780,84
5690	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	341,05	341,05	11620,50
5681	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	162,15	162,15	26290,35
56915	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	121,77	121,77	14800,00
56877	VALVULA EM METAL CROMADO 1/2 X 1 1/2 PARA TÂNQUE DE LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	53,37	53,37	2837,00
TOTAL SERVIÇO				721,27
VALOR COM ENCARÇOS				721,27
VALOR COM BEN				821,08

15.11. 86919 - TÂNQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5681	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	10,72	10,72	114,81
56972	TÂNQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	654,94	654,94	42800,00
56914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TÂNQUE PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	82,42	82,42	6814,00
TOTAL SERVIÇO				771,07
VALOR COM ENCARÇOS				771,07
VALOR COM BEN				898,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
DESCRIÇÃO: Obra: Remanejo de Canteiro Tipo I - Prédio A	BEN: 27.12%	L.E. Mens: 47.475
LOCAL: BOCA DA MATIA	UNIDADE: UN	VALOR: 53,37



Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56277	VALVULA EM METAL CROMADO 1/2 X 1 1/2 PARA TÂNQUE DE LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	1,00	53,37	53,37
TOTAL MATERIAL				53,37
VALOR COM ENCARÇOS				82,46
VALOR COM BEN				1.063,05

15.12. 100850 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001068	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO COM CANO 3/4 TEMPERATURAS 8000 W (110/220 V)	73,80	73,80	5446,44
00003146	FITA VEDA ROSCA EM TUBOS DE 19 MM X 19 MM (1/2 X 1/2)	2,85	2,85	8,10
TOTAL MATERIAL				5454,54
VALOR COM ENCARÇOS				85,40
VALOR COM BEN				109,09

15.13. C.642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0541	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	600,31	600,31	360396,03
TOTAL MATERIAL				360396,03
VALOR COM ENCARÇOS				604,04
VALOR COM BEN				771,36

15.14. 100849 - ASSENTO PLÁSTICO DY, AP.01, DECA (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000077	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	34,25	34,25	1173,13
TOTAL MATERIAL				1173,13
VALOR COM ENCARÇOS				38,32
VALOR COM BEN				48,81

folha 1582
p.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTA: [] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216
 DESCRIÇÃO: [] BDI: 27,0% L.E. IMPL: 26,8%
 LOCAL: []

WSO CONSTRUÇÕES

15.15. 95544 - PAPELERA METÁLICA LINHAIZY, CÓDIGO 209 C.37, DECA OU EQUIVALENTE, (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELERA DE FAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SHAPI UN	29,72	29,72
TOTAL Material				29,72
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	21,19	6,70
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	14,92	1,49
TOTAL Serviço				8,19
VALOR COM ENCARÇOS				38,90
VALOR COM BDI				47,12

15.16. 00001370 - Ducha Higiénica com registro e derivação lzy, código 1964.C37, ACT CR, DECA, ou equivalente (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	SHAPI UN	100,50	100,50
TOTAL Material				100,50
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARÇOS				100,50
VALOR COM BDI				128,34

15.17. 508755 - TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (un)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
800009	Torneira elétrica vertical Lorenzetti ou similar	CRASE UN	109,25	109,25
TOTAL Material				109,25
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	21,19	10,00
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	14,92	7,46
TOTAL Serviço				18,66
VALOR COM ENCARÇOS				127,31
VALOR COM BDI				162,97

15.18. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM ENCARÇOS				186,98
VALOR COM BDI				238,75

15.19. 89887 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SHAPI UN	10,51	9,11
0000605	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS SIMPLES BITOLA 3/4" (REF. 1509)	SHAPI UN	65,42	65,42
TOTAL				74,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COTA: [] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216
 DESCRIÇÃO: [] BDI: 27,0% L.E. IMPL: 26,8%
 LOCAL: []

WSO CONSTRUÇÕES

15.20. 86809 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SHAPI UN	2,95	0,06
00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESABANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF. 1167 / 1168)	SHAPI UN	105,97	105,97
TOTAL Material				106,03
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	21,19	3,53
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	14,92	0,78
TOTAL Serviço				4,31
VALOR COM ENCARÇOS				110,33
VALOR COM BDI				140,89

15.21. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SHAPI UN	2,95	0,10
00011931	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" - COM BICO PARA MANGUEIRA	SHAPI UN	16,16	16,16
TOTAL Material				16,26
Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	21,19	3,23
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SHAPI H	14,92	0,72
TOTAL Serviço				3,95
VALOR COM ENCARÇOS				20,20
VALOR COM BDI				25,80

15.22. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 (UN)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SHAPI UN	2,95	0,06
00012415	TORNEIRA DE MESABANCADA PARA LAVATÓRIO PIA METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1163)	SHAPI UN	61,00	61,00
TOTAL Material				61,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Cesta Tipo 1 - Pneu - A	L.E. Mod:	44.275
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Cesta Tipo 1 - Pneu - A	L.E. Mod:	44.275
LOCAL:	BOCA DA MATÁ	FORMA:	Material
		DATA:	04/11/2022
		BOI:	27.12%
		PREÇO UNITÁRIO:	119,90
		TOTAL:	119,90

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8327 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	21,19	2,03
8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	14,92	0,45
VALOR COM ENCARGOS				63,53
VALOR COM EDI:				81,12

15.23. 95547 - Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAÇÃO 800 A 1000 ML	UN	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83268 Dispenser para toalha de papel embalada em ABS	UN	1,00000000	41,06	41,06
TOTAL Material				41,06

15.25. 503703 - Cabide metálico lzy, código 2050.C37, Doca ou equivalente (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 Cabide em aço inox DECA 2050 C-43 acabamento cromado ou similar	UN	1,00000000	119,90	119,90
TOTAL Material				119,90

15.26. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000031 BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	203,95	203,95
80000051 PARAFUSO INQUELADO 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR FECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 2-8	UN	6,00000000	19,41	116,46
TOTAL Material				320,41

15.26. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000031 BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	203,95	203,95
80000051 PARAFUSO INQUELADO 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR FECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 2-8	UN	6,00000000	19,41	116,46
TOTAL Material				320,41

15.27. S12126 - Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112066 Barra de apoio para lavatório de canto 266 laços em aço inox L=19,25*16cm d=1"1/4"	UN	1,00000000	160,99	160,99
TOTAL Material				160,99

15.28. S12127 - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,02	5,59
TOTAL Serviço				5,59
VALOR COM ENCARGOS				166,58
VALOR COM EDI:				212,72

15.29. S08974 - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80302 Banco articulado para banho com pés de apoio 700x400mm (pacotes) - em placa base de balsa sistema de tratamento na vertical e ferragens em aço	UN	1,00000000	1.031,12	1.031,12
TOTAL Material				1.031,12

1584

8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Tipo I - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,25%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Tipo I - Pneu - A	BDI: 27,20%	L.S. Impl. de 2%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORTE:	VENDEDOR:

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
59228 ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID): PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2019	M3	SINAFI	0,00000000	511,43	15,35
59339 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,00000000	18,62	0,59
				TOTAL Serviço	16,91
				VALOR COM ENCARGOS	1.047,03
				VALOR COM BDI	1.337,06

16.30. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)	
VALOR COM ENCARGOS	15,01
VALOR COM BDI	19,17

16.31. S09038 - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (m)					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1109975 Elétrico: revestido em - Ø70x8 (diâmetro geral) x 4,50 mm	kg	CRSE	0,40000000	41,50	16,60
C101125 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, "3,48" kg/m (ref: 5665)	m	CRSE	1,00000000	64,24	64,24
				TOTAL Material	80,84

16.32. S09039 - ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)					
Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501603 Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pásadas, área dn: 0,25 x 0,45 x 0,23 m - Condição: mecânica e transporte	m3	CRSE	0,00000000	517,63	1,55
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,30000000	18,62	5,60
80315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,20000000	19,86	3,99
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,50000000	14,92	7,46
80317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,20000000	21,30	4,26
				TOTAL Serviço	22,84
				VALOR COM ENCARGOS	103,69
				VALOR COM BDI	132,40

16.1. 94964 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk=20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO (M3)					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTAR)	M3	SINAFI	0,75000000	92,00	68,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	SINAFI	332,97770000	0,76	249,46
00004721 PEDRA BRITADA N 1 (Ø 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	M3	SINAFI	0,59720000	80,77	47,43
				TOTAL Material	388,91

16.5. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)					
Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80321 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 200 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DURNO AF. 10/2014	CH	SINAFI	0,77870000	0,36	0,28
80330 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 200 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CAP DURNO AF. 10/2014	CH	SINAFI	0,82500000	1,90	1,57
80377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	1,63400000	13,22	21,21

VALOR COM ENCARGOS	103,69
VALOR COM BDI	132,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Tipo I - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,25%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Tipo I - Pneu - A	BDI: 27,20%	L.S. Impl. de 2%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORTE:	VENDEDOR:

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	2,50330000	14,92	37,50
				TOTAL Serviço	37,50
				VALOR COM ENCARGOS	421,74
				VALOR COM BDI	538,58

16.2. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)	
VALOR COM ENCARGOS	543,84
VALOR COM BDI	694,49

16.3. 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000700 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3/4" e = 2,64 MM, PESO: 1,97 KG/M (REF: 5665)	M	SINAFI	1,03900000	27,51	28,56
				TOTAL Material	28,56

16.4. CP-C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MÉDIA	M3	SEINFRA	0,01600000	67,50	1,22
0230 BRITA	M3	SEINFRA	0,02400000	76,19	1,79
0505 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	7,73600000	0,56	4,37
				TOTAL Material	7,34


16.5. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)					
Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,13000000	18,62	2,23
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,33000000	14,92	5,03
				TOTAL Serviço	8,05
				VALOR COM ENCARGOS	16,39
				VALOR COM BDI	19,95

VALOR COM ENCARGOS	250,47
VALOR COM BDI	319,95

710 1585

8.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Oba Remanência de Cracho Top 1 - Práfiro - A	DATA: 04/11/2022	L.E. NOME: 24.27%
DESCRIÇÃO: Oba Remanência de Cracho Top 1 - Práfiro - A	BOI: 27.72%	L.E. VAL: 46.47%
LOCAL: BOCA DA MATA	FORMA: 100%	UNID: 100%
		

16.6. 95249 - Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01000000	10,51	0,11
0001749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE BITOLA 3/4" (REF 1523-5)	UN	1,00000000	44,01	44,01
TOTAL Material					44,12
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	14,40	1,60
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	21,19	2,34
TOTAL Serviço					3,94
VALOR COM ENCARGOS					48,04
VALOR COM BDI					61,35

16.7. 501331 - Unhão 3/4" NPT 300 (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081	Fita veda rosca 18mm	m	1,57000000	0,22	0,35
00090	Unhão PVC rosca 3/4" - água fria padrão	un	1,00000000	14,09	14,09
TOTAL Material					14,44
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	21,19	2,33
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	14,92	1,64
TOTAL Serviço					3,97
VALOR COM ENCARGOS					18,41
VALOR COM BDI					23,31

16.8. 92694 - Niple 3/4" NPT 300 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01100000	10,61	0,12
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	0,00000000	35,92	0,11
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3/4"	UN	1,00000000	8,13	8,21
TOTAL Material					8,44
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	14,46	4,30
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	21,19	6,29
TOTAL Serviço					10,59
VALOR COM ENCARGOS					19,01
VALOR COM BDI					24,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Oba Remanência de Cracho Top 1 - Práfiro - A	DATA: 04/11/2022	L.E. NOME: 24.27%
DESCRIÇÃO: Oba Remanência de Cracho Top 1 - Práfiro - A	BOI: 27.72%	L.E. VAL: 46.47%
LOCAL: BOCA DA MATA	FORMA: 100%	UNID: 100%
		

16.9. 92692 - Niple 1/2" NPT 300 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00600000	10,51	0,06
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	0,00000000	35,92	0,07
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1/2"	UN	1,00000000	5,92	5,92
TOTAL Material					6,07
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17300000	14,40	2,51
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17300000	21,19	3,67
TOTAL Serviço					6,18
VALOR COM ENCARGOS					12,23
VALOR COM BDI					15,62

16.10. 92696 - Niple 1/4" NPT 300 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01300000	10,51	0,14
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZANCAO)	L	0,00000000	35,92	0,11
00004179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1/4"	UN	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Material					10,36
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	14,46	0,00
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	21,19	0,00
TOTAL Serviço					0,00
VALOR COM ENCARGOS					29,52
VALOR COM BDI					37,70

16.11. 501009 - Te redução 3/4"x1/2" (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	Te de redução de ferro galvanizado com rosca topo de 3/4" x 1/2"	un	1,00000000	13,33	13,33
TOTAL Material					13,33
Serviço	QTD <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	21,19	3,60
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	14,92	2,54
TOTAL Serviço					6,14
VALOR COM ENCARGOS					19,47
VALOR COM BDI					25,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obras Remediação de Cisterna Tipo I - Prefabric - A	L.E. NGR: 84.25%	L.E. M&A: 46.45%	
DESCRIÇÃO:	Obras Remediação de Cisterna Tipo I - Prefabric - A	FORTE:	UNID:	VALOR:
LOCAL:	BOCA DA MATTA	ORSE:	UNID:	VALOR:

VALOR COM ENCARGOS	21,91
VALOR COM BDI	27,98

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111.258	BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3/4" x 1/2" x 1/4"	UN	1,00000000	5,91	5,91
TOTAL Material					5,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.307	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	21,19	4,24
83.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	2,99
TOTAL Serviço					7,22

VALOR COM ENCARGOS	13,02
VALOR COM BDI	16,64

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01100000	10,51	0,12
0003737	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	L	0,00300000	39,92	0,11
0001426	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3/4" x 1/2"	UN	1,00000000	10,04	10,04
TOTAL Material					10,27

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	AUXILIAR DE ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	14,48	4,30
83.07	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	21,19	6,29
TOTAL Serviço					10,59

VALOR COM ENCARGOS	20,84
VALOR COM BDI	26,61

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01100000	10,51	0,12
0003737	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	L	0,00300000	39,92	0,11
0001426	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3/4" x 1/2"	UN	1,00000000	10,04	10,04
TOTAL Material					10,27

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	AUXILIAR DE ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	14,48	4,30
83.07	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29700000	21,19	6,29
TOTAL Serviço					10,59

VALOR COM ENCARGOS	20,84
VALOR COM BDI	26,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obras Remediação de Cisterna Tipo I - Prefabric - A	L.E. NGR: 84.25%	L.E. M&A: 46.45%	
DESCRIÇÃO:	Obras Remediação de Cisterna Tipo I - Prefabric - A	FORTE:	UNID:	VALOR:
LOCAL:	BOCA DA MATTA	ORSE:	UNID:	VALOR:

VALOR COM ENCARGOS	20,84
VALOR COM BDI	26,61

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103.415	Cobertura 45 graus de ferro galvanizado, com placa tipo, de 12"	ORSE	1,00000000	8,47	8,47
TOTAL Material					8,47

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.267	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	21,19	3,60
83.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	14,92	2,54
TOTAL Serviço					6,14

VALOR COM ENCARGOS	14,01
VALOR COM BDI	18,06

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
807.775	Regulador de 1" estalajo do tipo de O.P.S.O (Inclusão) FE 400ppa	UN	1,00000000	137,15	137,15
TOTAL Material					137,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.307	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	21,19	4,24
83.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	2,99
TOTAL Serviço					7,22

VALOR COM ENCARGOS	165,21
VALOR COM BDI	198,20

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112.9995	Manômetro com caixa em aço pintado, escala 0-10" (kg/cm²) 1-10" (bar) diâmetro nominal de "53" mm, conexão de 1/4"	UN	1,00000000	105,13	105,13
TOTAL Material					105,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.267	ENCARADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	21,19	42,38
83.316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço					72,22

VALOR COM ENCARGOS	177,35
VALOR COM BDI	226,48

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16.18. S10883 - Mangueira Flexível (un)					

1582

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Urbanização de Criação Tipo 1 - Pavim. A	L.S. INCL:	42,37%
DESCRIÇÃO:	Obra Urbanização de Criação Tipo 1 - Pavim. A	L.S. MÍN:	42,37%
LOCAL:	BOMBA DA MATA	EMP:	WSP

111830	Mangueira mista para galo 1 1/2" x 1,30m	CRSE	UN	1,00000000	39,21	39,21
				TOTAL MATERIAL		39,21

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	2,54	
				TOTAL SERVIÇOS	2,54
VALOR COM ENCARGOS				41,75	
VALOR COM BDI				53,31	

16.19. S10832 - Regulador 2" estiglo com registro (m)

111829	Regulador de galo 2" estiglo de 2'ight	CRSE	UN	1,00000000	15,42	15,42
				TOTAL MATERIAL		15,42

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	19,60	
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,92	
				TOTAL SERVIÇOS	34,52
VALOR COM ENCARGOS				40,84	
VALOR COM BDI				52,28	

16.20. S10885 - Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar (un)

111833	União de bronze 15mm x 1/2"	CRSE	UN	1,00000000	13,34	13,34
				TOTAL MATERIAL		13,34

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	4,24	
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	2,99	
				TOTAL SERVIÇOS	7,23
VALOR COM ENCARGOS				20,56	
VALOR COM BDI				26,28	

16.21. S10885 - Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável (un)

111833	União de bronze 15mm x 1/2"	CRSE	UN	1,00000000	13,34	13,34
				TOTAL MATERIAL		13,34

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	4,24	
83316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	2,98	
				TOTAL SERVIÇOS	7,22
VALOR COM ENCARGOS				20,56	
VALOR COM BDI				26,28	

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Urbanização de Criação Tipo 1 - Pavim. A	L.S. INCL:	44,25%
DESCRIÇÃO:	Obra Urbanização de Criação Tipo 1 - Pavim. A	L.S. MÍN:	44,25%
LOCAL:	BOMBA DA MATA	EMP:	WSP

VALOR COM ENCARGOS	20,56
VALOR COM BDI	26,28

17.1. 101908 - EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004300	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA FEICDA SIMPLES, 4.8 X 30 MM	SI/AFI	UN	0,74	
00010801	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	SI/AFI	UN	232,09	
				TOTAL MATERIAL	232,83

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,48	
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	
				TOTAL SERVIÇOS	35,67
VALOR COM ENCARGOS				269,48	
VALOR COM BDI				319,86	

17.2. 101907 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004300	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA FEICDA SIMPLES, 4.8 X 30 MM	SI/AFI	UN	0,74	
00010809	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SI/AFI	UN	822,00	
				TOTAL MATERIAL	822,74

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,48	
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	
				TOTAL SERVIÇOS	35,67
VALOR COM ENCARGOS				862,79	
VALOR COM BDI				1.076,24	

17.4. 94473 - COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	SI/AFI	UN	95,20	
00001148	FITA VEDA-RESCA EM ROLLOS DE 18 MM X 50 MM (L X C)	SI/AFI	UN	10,51	
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	SI/AFI	L	0,11	
				TOTAL MATERIAL	105,82

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	14,48	
83307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SI/AFI	H	21,19	
				TOTAL SERVIÇOS	35,67
VALOR COM ENCARGOS				141,95	
VALOR COM BDI				178,24	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,27%
DESCRIÇÃO: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	BOI: 27,72%	L.S. Mat: 42,45%
LOCAL: BOCAL DA MATÁ	VENHA	IMP

TOTAL SERVIÇO	18,62
VALOR COMERCIO	114,19
VALOR COMBIDI	145,82

17.5. 10750 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10750	1	m	CRSE	1,00000000	79,22	79,22
					TOTAL Material	79,22
					VALOR COMERCIO	79,22
					VALOR COMBIDI	101,16

17.6. 92655 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92655	1	UN	SINAFI	0,03000000	10,81	0,32
92655	1	L	SINAFI	0,05000000	30,92	0,25
92655	1	UN	SINAFI	1,00000000	26,40	26,40
					TOTAL Material	59,97
					VALOR COMERCIO	71,15
					VALOR COMBIDI	90,86

17.7. 501419 - TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501419	1	kg	CRSE	0,00300000	39,70	0,12
501419	1	kg	CRSE	0,00300000	29,68	0,29
501419	1	UN	CRSE	1,00000000	416,62	416,62
					TOTAL Material	417,03
					VALOR COMERCIO	2,69
					VALOR COMBIDI	14,92
					VALOR COMBIDI	432,13
					VALOR COMBIDI	591,83

17.8. 92655 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 24,27%
DESCRIÇÃO: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Pneu - A	BOI: 27,72%	L.S. Mat: 42,45%
LOCAL: BOCAL DA MATÁ	VENHA	IMP

TOTAL SERVIÇO	111,19
VALOR COMERCIO	107,01
VALOR COMBIDI	111,19

17.9. S01510 - Adaptador stoz - rosca internas 2 1/2" (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01510	1	un	CRSE	2,60000000	0,72	0,62
S01510	1	un	CRSE	1,00000000	64,42	64,42
S01510	1	un	CRSE	1,00000000	100,77	100,77
					TOTAL Material	171,81
					VALOR COMERCIO	123,48
					VALOR COMBIDI	157,68

17.10. 95676 - Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95676	1	UN	SINAFI	1,00000000	82,01	82,01
					TOTAL Material	82,01
					VALOR COMERCIO	213,34
					VALOR COMBIDI	272,44

17.11. 106902 - Chave para conexão de mangueira tipo stoz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106902	1	un	CRSE	1,00000000	11,71	11,71
					VALOR COMERCIO	89,74
					VALOR COMBIDI	114,00

17.12. 106902 - Chave para conexão de mangueira tipo stoz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. Mkt:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAIS	WSP:	



TOTAL MATERIAL	11,71
VALOR COM ENCARGOS	11,71
VALOR COM BDI	14,86

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.12.512706 - Espuicho jato sólido 1 1/2" 16mm (un)	un	1.000,0000	143,04	143,04
TOTAL MATERIAL				143,04
Servço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,119	24,37	24,37
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	17,16	17,16
TOTAL SERVÇO				41,53
VALOR COM ENCARGOS				184,57
VALOR COM BDI				225,70

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.13.801515 - Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm (un)	m	1.400,0000	0,31	434,00
80281 Fita veda rosca 16mm	m	1.400,0000	0,22	308,00
801550 Mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 1cm 100 Z	un	1.000,0000	523,91	523,91
TOTAL MATERIAL				1.265,91
Servço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	24,37	24,37
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	17,16	17,16
TOTAL SERVÇO				41,53
VALOR COM ENCARGOS				570,74
VALOR COM BDI				728,83

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.14.94468 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	UN	10,51	0,28	2,94
0003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	L	35,92	0,11	3,95
0003707 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (GARÇAO)	UN	56,40	56,40	56,40
00004205 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	UN	56,40	56,40	56,40
TOTAL MATERIAL				119,69
Servço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	5,04	5,04
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	7,37	7,37
TOTAL SERVÇO				12,41
VALOR COM ENCARGOS				89,10
VALOR COM BDI				89,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. Mkt:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAIS	WSP:	



17.15. - - - Reducao giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2" (UN)

VALOR COM ENCARGOS	245,55
VALOR COM BDI	313,57

17.16. S07643 - Registro globo 2 1/2" 45° (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80281 Fita veda rosca 16mm	m	1.400,0000	0,22	308,00
110845 Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação para o incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de 40 - 200 psi	un	1.000,0000	122,00	122,00
TOTAL MATERIAL				430,00
Servço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82327 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	6,99
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	4,92
TOTAL SERVÇO				11,91
VALOR COM ENCARGOS				441,91
VALOR COM BDI				561,40

17.17. - - - Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" (UN)

VALOR COM ENCARGOS	85,34
VALOR COM BDI	108,85

17.18. S06380 - TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
800425 Tampão tipo simples com base diâmetro 400, caixa max. 40 L, fecho de bloqueio 100 mm, rede protelgado (com insulado em nylon do tipo de nylon)	un	1.000,0000	70,17	70,17
TOTAL MATERIAL				70,17
Servço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
820155 Auxiliária tipo cedeira macaco (50x15) x 45 = 0,6m (aprox) com espessura topo 15 - 1,2 g (cemento / cal / areia) / junta de 2,0cm - R1	m2	69,97	17,00	1.189,49
821603 Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pásadas a 1m de 0,25 x 0,45 x 0,25 m - Correção irregularidade e transporte	m2	51,78	0,13	6,73
82309 FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,62	9,71	9,71
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	7,46	7,46
TOTAL SERVÇO				34,29
VALOR COM ENCARGOS				815,48
VALOR COM BDI				1.041,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa residencial de Cereja Tipo 1 - Pôrto de A	DATA: 24/11/2022	L.S. INCL. 24,2%
DESCRIÇÃO: Obra residencial de Cereja Tipo 1 - Pôrto de A	BDI: 27,12%	L.S. M&A 4,2%
LOCAL: BOCA DA MATA	EMPRESA: WSO CONSTRUÇÕES	RESPONSÁVEL: RICARDO ROMÃO

17.15. 94499 - Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	10,51	UN	SINAFI	0,00000000	10,51	0,22
00006011	210,48	UN	SINAFI	1,00000000	210,48	210,48
TOTAL Material						210,80
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	14,48	H	SINAFI	0,45400000	14,48	6,59
80207	21,19	H	SINAFI	0,45400000	21,19	9,43
TOTAL Serviço						16,21
VALOR COM ENCARGOS:						227,00
VALOR COM BDI:						289,88

17.20. 99633 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010148	10,51	UN	SINAFI	0,02500000	10,51	0,37
0010414	238,26	UN	SINAFI	1,00000000	238,26	238,26
TOTAL Material						238,63
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	14,48	H	SINAFI	0,56900000	14,48	8,25
80207	21,19	H	SINAFI	0,56900000	21,19	12,07
TOTAL Serviço						20,32
VALOR COM ENCARGOS:						258,92
VALOR COM BDI:						317,87

17.21. 92896 - União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	10,51	UN	SINAFI	0,00000000	10,51	0,22
0007207	25,92	L	SINAFI	0,00700000	25,92	0,25
00006019	178,07	UN	SINAFI	1,00000000	178,07	178,67
TOTAL Material						178,91
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	14,48	H	SINAFI	0,73600000	14,48	10,60
80207	21,19	H	SINAFI	0,73600000	21,19	15,60
TOTAL Serviço						26,20
VALOR COM ENCARGOS:						203,47
VALOR COM BDI:						259,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa residencial de Cereja Tipo 1 - Pôrto de A	DATA: 24/11/2022	L.S. INCL. 24,2%
DESCRIÇÃO: Obra residencial de Cereja Tipo 1 - Pôrto de A	BDI: 27,12%	L.S. M&A 4,2%
LOCAL: BOCA DA MATA	EMPRESA: WSO CONSTRUÇÕES	RESPONSÁVEL: RICARDO ROMÃO

17.22. 511867 - Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
172700	130,60	un	GRSE	1,00000000	130,60	130,60
TOTAL Material						130,60
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	22,04	H	SINAFI	0,50000000	22,04	11,02
80316	14,92	H	SINAFI	0,50000000	14,92	7,46
TOTAL Serviço						18,48
VALOR COM ENCARGOS:						154,08
VALOR COM BDI:						198,78

17.23. 511688 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (m2)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0031105	16,94	l	GRSE	0,10000000	16,94	2,47
01612	17,11	kg	GRSE	0,50000000	17,11	8,56
02210	11,29	l	GRSE	0,60000000	11,29	7,07
TOTAL Material						18,09
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80234E	208,67	crp	GRSE	0,03000000	208,67	6,89
8061355	180,44	crp	GRSE	0,03000000	180,44	5,96
80316	14,92	H	SINAFI	0,03000000	14,92	0,49
TOTAL Serviço						13,24
VALOR COM ENCARGOS:						31,43
VALOR COM BDI:						40,14

17.24. 511688 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (m2)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0031105	16,94	l	GRSE	0,10000000	16,94	2,46
01612	17,11	kg	GRSE	0,50000000	17,11	8,56
02216	11,29	l	GRSE	0,60000000	11,29	7,07
TOTAL Material						18,09
Serviço	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80234E	208,67	crp	GRSE	0,03000000	208,67	6,89
8061355	180,44	crp	GRSE	0,03000000	180,44	5,96
80316	14,92	H	SINAFI	0,03000000	14,92	0,49
TOTAL Serviço						13,24
VALOR COM ENCARGOS:						31,43
VALOR COM BDI:						40,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 30/11/2022	L.S. NOME: 42.276
ORÇAMENTO		BOI: 27.026	L.S. NOME: 42.276
DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANTIDADE
Montador de estrutura metálica com encargos complementares	SECA DA MATÁ	M2	13,51
Pintor com encargos complementares		M2	19,79
Servente com encargos complementares		M2	14,92
TOTAL SERVIÇOS			48,22

VALOR COM ENCARGOS	31,43
VALOR COM BDI	40,14

VALOR COM ENCARGOS	6.326,82
VALOR COM BDI	8.076,07

17.26. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,65	2,75	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,25	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73	
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONDADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,35	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34200000	50,75	3,39	
TOTAL Material					7,91	

17.27. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,01600000	19,13	0,31	
90778	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,04000000	13,51	0,54	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,04000000	19,70	0,79	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,10000000	14,92	1,49	
TOTAL Serviço					3,13	
VALOR COM ENCARGOS					11,41	
VALOR COM BDI					14,57	

17.27. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,59	3,44	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,25	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91	
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONDADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,35	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34200000	50,75	4,24	
TOTAL Material					9,78	

VALOR COM ENCARGOS	19,12
VALOR COM BDI	24,58

DOCO DE ANÁLISE RUMO
 CREA 44.144/2020
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 30/11/2022	L.S. NOME: 42.276
ORÇAMENTO		BOI: 27.026	L.S. NOME: 42.276
DESCRIÇÃO	LOCAL	UNIDADE	QUANTIDADE
Montador de estrutura metálica com encargos complementares	SECA DA MATÁ	M2	13,51
Pintor com encargos complementares		M2	19,79
Servente com encargos complementares		M2	14,92
TOTAL SERVIÇOS			48,22

VALOR COM ENCARGOS	18,37
VALOR COM BDI	23,46

VALOR COM ENCARGOS	6.326,82
VALOR COM BDI	8.076,07

17.26. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,75	3,44	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,25	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91	
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONDADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,35	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34200000	50,75	4,24	
TOTAL Material					9,78	

17.27. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,02000000	19,13	0,38	
90778	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,02000000	13,51	0,27	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,02000000	19,70	0,39	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/ABR	0,10000000	14,92	1,49	
TOTAL Serviço					2,53	
VALOR COM ENCARGOS					18,37	
VALOR COM BDI					23,46	

17.29. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9824	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04200000	65,50	2,75	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,30	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73	
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONDADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,35	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34200000	50,75	3,39	
TOTAL Material					7,97	

VALOR COM ENCARGOS	19,13
VALOR COM BDI	24,58

DOCO DE ANÁLISE RUMO
 CREA 44.144/2020
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanutenção de Energia Trifásico - Pôrto de Aço	L.S. INCL.	54.25%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanutenção de Energia Trifásico - Pôrto de Aço	L.S. INCL.	46.85%
LOCAL:	BOCA DA BARRAGEM	VALORES	
		UNID.	QTD.
		VALOR	VALOR



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82178	12,81	H	0,04000000		0,51
82179	19,70	H	0,04000000		0,79
82180	14,90	H	0,12000000		1,79
				TOTAL SERVIÇOS	3,04
				VALOR COM ENCARGOS	11,41
				VALOR COM IPI	14,57

18.1.1. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	630,79	un	1,00000000		630,79
				TOTAL MATERIAL	630,79
82176	478,87	m3	0,01300000		6,23
82177	22,04	H	3,60000000		79,34
82178	18,02	H	0,90000000		16,20
82179	14,92	H	1,30000000		19,40
				TOTAL SERVIÇOS	121,79
				VALOR COM ENCARGOS	752,51
				VALOR COM IPI	960,96

18.1.2. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	630,79	un	1,00000000		630,79
				TOTAL MATERIAL	630,79
82176	478,87	m3	0,01300000		6,23
82177	22,04	H	3,60000000		79,34
82178	18,02	H	0,90000000		16,20
82179	14,92	H	1,30000000		19,40
				TOTAL SERVIÇOS	121,79
				VALOR COM ENCARGOS	752,51
				VALOR COM IPI	960,96

18.1.3. S12226 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	754,32	un	1,00000000		754,32
				TOTAL MATERIAL	754,32

BOCA DA BARRAGEM ROMÃO
CREA: 10.000.000/200
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanutenção de Energia Trifásico - Pôrto de Aço	L.S. INCL.	54.25%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanutenção de Energia Trifásico - Pôrto de Aço	L.S. INCL.	46.85%
LOCAL:	BOCA DA BARRAGEM	VALORES	
		UNID.	QTD.
		VALOR	VALOR



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82176	478,87	m3	0,01300000		6,23
82177	22,04	H	1,00000000		22,04
82178	18,02	H	1,00000000		18,02
82179	14,92	H	1,00000000		14,92
				TOTAL SERVIÇOS	61,21
				VALOR COM ENCARGOS	816,13
				VALOR COM IPI	1.042,20

18.1.4. S12232 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	1.950,00	un	1,00000000		1.950,00
				TOTAL MATERIAL	1.950,00
82176	478,87	m3	0,01900000		9,10
82177	22,04	H	11,20000000		246,88
82178	18,02	H	2,30000000		41,44
82179	14,92	H	4,20000000		62,66
				TOTAL SERVIÇOS	319,74
				VALOR COM ENCARGOS	2.320,75
				VALOR COM IPI	2.960,80

18.1.5. S10339 - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209	1,30	un	3,00000000		3,90
100214	1,60	un	3,00000000		4,80
100241	0,32	un	1,00000000		0,32
100414	15,87	m	1,00000000		15,87
100683	49,42	m	2,00000000		98,84
100646	110,35	un	1,00000000		110,35
100682	7,00	un	1,00000000		7,00
100685	6,57	m	1,00000000		6,57
101084	112,60	un	1,00000000		112,60
				TOTAL MATERIAL	319,32

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82184	22,04	H	4,00000000		88,16
82186	14,92	H	4,00000000		59,68
				TOTAL SERVIÇOS	147,84

BOCA DA BARRAGEM ROMÃO
CREA: 10.000.000/200
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BIGUA DA MATA	FONTE:	SIEMENS	VERSÃO:	0001



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.1. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.2. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.3. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BIGUA DA MATA	FONTE:	SIEMENS	VERSÃO:	0001



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.4. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.5. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.6. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Materiais	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAFI	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SINAFI	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

1594

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pneu-A	L.S. RFB:	24.2%
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pneu-A	L.S. IM:	46.4%
LOCAL:	BICA DA MATA	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		BDI:	27.70%
		FONTE:	ORSE
		ORÇAMENTO:	100% (100%)
		PLANO:	100% (100%)
		VALOR:	26.96

18.2.7. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL Material						23,91
Serviço						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	22,04	2,98
TOTAL Serviço						4,98
VALOR COMERCIAIS						26,96
VALOR COMBIO						36,89

18.2.8. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL Material						23,91
Serviço						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	22,04	2,98
TOTAL Serviço						4,98
VALOR COMERCIAIS						28,89
VALOR COMBIO						38,82

18.2.9. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SINAPI	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	SINAPI	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL Material						23,91
Serviço						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	22,04	2,98
TOTAL Serviço						4,98
VALOR COMERCIAIS						28,89
VALOR COMBIO						38,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pneu-A	L.S. RFB:	24.2%
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Caixa Tipo I - Pneu-A	L.S. IM:	46.4%
LOCAL:	BICA DA MATA	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		BDI:	27.70%
		FONTE:	ORSE
		ORÇAMENTO:	100% (100%)
		PLANO:	100% (100%)
		VALOR:	28,96

18.2.10. S08314 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03743	Disjuntor tripolar 90 A, padrão NEMA (linha para) corrente interrompida 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	90,15	90,15
TOTAL Material						90,15
Serviço						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço						73,92
VALOR COMERCIAIS						154,07
VALOR COMBIO						198,75

18.2.11. S07874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA (linha para) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	204,60	204,60
TOTAL Material						204,60
Serviço						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço						73,92
VALOR COMERCIAIS						368,52
VALOR COMBIO						470,80

18.2.12. S07874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA (linha para) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	ORSE	1,00000000	204,60	204,60
TOTAL Material						204,60
Serviço						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	22,04	44,08
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,00000000	14,92	29,84
TOTAL Serviço						73,92
VALOR COMERCIAIS						368,52
VALOR COMBIO						470,80

18.2.13. S07744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Material						0,00
Serviço						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	15,21	2,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,13020000	22,04	2,98
TOTAL Serviço						4,98
VALOR COMERCIAIS						4,98
VALOR COMBIO						4,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Prédio A	L.S. NOME: 02.036	L.S. NOME: 02.036
DESCRIÇÃO: Data Remessa de Cota Tipo 1 - Prédio A	BOL: 27.126	BOL: 27.126
LOCAL: BOCA DA MATA	UNIDADE: UN	UNIDADE: UN

07343	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	1,00000000	304,27	304,27
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	9,62	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97	
				TOTAL Serviço	14,79
VALOR COM ENCARGOS				390,06	
VALOR COM BDI				509,60	

16.2.14. S07996 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80743	Disjuntor bipolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial tipo AC, 30mA	UN	147,41	147,41	
				TOTAL Material	147,41

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	13,22	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	8,93	
				TOTAL Serviço	22,12
VALOR COM ENCARGOS				160,59	
VALOR COM BDI				216,57	

16.2.15. S07744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-30A, 30mA (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80743	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	304,27	304,27	
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	8,92	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97	
				TOTAL Serviço	14,79
VALOR COM ENCARGOS				390,06	
VALOR COM BDI				509,60	

16.2.16. S07744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-30A, 30mA (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80743	Disjuntor monopolar DR 20 A, dispositivo residual diferencial corrente de carga 30mA	UN	304,27	304,27	
				TOTAL Material	304,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	8,92	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	5,97	
				TOTAL Serviço	14,79
VALOR COM ENCARGOS				390,06	
VALOR COM BDI				509,60	

18.2.17. S09042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80932	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V (para-raio)	UN	79,90	79,90	
				TOTAL Material	79,90

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	6,61	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,43	
				TOTAL Serviço	11,09
VALOR COM ENCARGOS				89,89	
VALOR COM BDI				114,79	

18.2.18. S09042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80932	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440V (para-raio)	UN	79,90	79,90	
				TOTAL Material	79,90

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,04	6,61	
83316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,43	
				TOTAL Serviço	11,09
VALOR COM ENCARGOS				89,89	
VALOR COM BDI				114,79	

18.3.1. 91842 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004312	ARAME RECOZIDO 16 BVMS D = 1,60 MM (0,076 KG/M) (OU 18 BVMS D = 1,25 MM (0,04 KG/M))	KG	29,13	0,55	
0000269	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	2,22	3,21	
				TOTAL Material	3,76

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,23	1,10	
83316	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04	1,50	
				TOTAL Serviço	2,98
VALOR COM ENCARGOS				5,92	
VALOR COM BDI				7,56	

18.3.2. 91844 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004312	ARAME RECOZIDO 16 BVMS D = 1,60 MM (0,076 KG/M) (OU 18 BVMS D = 1,25 MM (0,04 KG/M))	KG	29,13	0,55	
0000269	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	2,22	3,21	
				TOTAL Material	3,76

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
82364	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,23	1,10	
83316	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04	1,50	
				TOTAL Serviço	2,98
VALOR COM ENCARGOS				5,92	
VALOR COM BDI				7,56	

to

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. MÍN: 48.475
DESCRIÇÃO:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VENDEDOR:
LOCAL:	Boca da Mata		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	0,00160000	29,13	0,05
00000508	M	1,10000000	3,16	3,48
			TOTAL Material	3,53
Serviço				
82C47	H	0,65000000	15,23	1,33
82C64	H	0,05000000	22,04	1,02
			TOTAL Serviço	3,23
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
8,75				
8,62				

18.3.3. 91843 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	0,00160000	29,13	0,05
00093243	M	1,10000000	3,66	3,92
			TOTAL Material	3,97
Serviço				
82C47	H	0,07000000	15,23	1,10
82C64	H	0,07000000	22,04	1,59
			TOTAL Serviço	2,69
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
6,62				
6,45				

18.3.4. 91869 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	0,00200000	29,13	0,07
00000504	M	1,01000000	12,51	12,72
			TOTAL Material	12,79
Serviço				
82C47	H	0,15400000	15,23	2,35
82C64	H	0,14000000	22,04	3,29
			TOTAL Serviço	5,64
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
18,51				
21,64				

18.3.5. 93008 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000500	M	1,10000000	12,79	14,10
			TOTAL Material	14,10

DIODO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de 156522/0
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. MÍN: 48.475
DESCRIÇÃO:	Outra informação de Cotação Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VENDEDOR:
LOCAL:	Boca da Mata		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82C47	H	0,11200000	15,23	1,71
82C64	H	0,11200000	22,04	2,47
			TOTAL Serviço	4,18
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
18,29				
24,63				

18.3.6. 93009 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000581	M	1,10000000	22,47	24,72
			TOTAL Material	24,72

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82C47	H	0,12500000	15,23	1,90
82C64	H	0,12500000	22,04	2,84
			TOTAL Serviço	4,80
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
29,51				
37,89				

18.3.7. 00012058 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012058	M	1,00000000	16,04	16,04
			TOTAL Material	16,04
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
16,04				
20,48				

18.3.8. 00012055 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012055	M	1,00000000	30,29	30,29
			TOTAL Material	30,29
VALOR COM ENCARGOS				
VALOR COM BDI				
30,29				
38,68				

18.3.9. 00002500 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002500	M	1,00000000	48,10	48,10
			TOTAL Material	48,10

DIODO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de 156522/0
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data de Inscrição de Cotação Tipo 1 - Prefeitura - A	L.S. NVAL: 84,27%
DESCRIÇÃO: Data de Inscrição de Cotação Tipo 1 - Prefeitura - A	L.S. IMV: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	VERBA: 100,00%
	IMP: 100,00%

VALOR COM ENCARGOS	48,10
VALOR COM BDI	81,42

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001200	1	M	1,00000000	66,35	66,35
				TOTAL MATERIAL	66,35
				VALOR COM ENCARGOS	66,85
				VALOR COM BDI	85,37

18.3.11. 00012002 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO, TIPO CONDUTE, DIÂMETRO DE 3" (M)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001200	75,27	M	1,00000000	75,27	75,27
				TOTAL MATERIAL	75,27
				VALOR COM ENCARGOS	75,27
				VALOR COM BDI	96,12

18.3.12. 97882 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004340	106,69	UN	1,00000000	106,69	106,69
				TOTAL MATERIAL	106,69

18.3.13. 97883 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9774	35,38	M3	0,01450000	2.390,76	35,38
8029	18,42	H	0,01940000	18,42	0,97
101619	207,54	M3	0,04000000	207,54	10,17
80316	14,92	H	0,02160000	14,92	0,35
				TOTAL SERVIÇO	46,88
				VALOR COM ENCARGOS	153,34
				VALOR COM BDI	195,62

18.3.14. 97881 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004340	64,34	UN	1,00000000	64,34	64,34
				TOTAL MATERIAL	64,34

18.3.15. 91940 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001312	1,95	UN	1,00000000	1,95	1,95
				TOTAL MATERIAL	1,95

18.3.15. 91943 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001312	1,95	UN	1,00000000	1,95	1,95
				TOTAL MATERIAL	1,95

DUOGO JOAO ALVARADO ROMAO
 CREA 05/1018607-0
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data de Inscrição de Cotação Tipo 1 - Prefeitura - A	L.S. NVAL: 84,27%
DESCRIÇÃO: Data de Inscrição de Cotação Tipo 1 - Prefeitura - A	L.S. IMV: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	VERBA: 100,00%
	IMP: 100,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101619	207,54	M3	0,05100000	207,54	16,81
5679	47,56	CH	0,06690000	47,56	3,00
5675	1,485	CHP	0,02080000	1,485	4,42
80310	14,92	H	0,05080000	14,92	0,76
				TOTAL SERVIÇO	80,91
				VALOR COM ENCARGOS	296,03
				VALOR COM BDI	391,89

18.3.14. 97881 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004340	64,34	UN	1,00000000	64,34	64,34
				TOTAL MATERIAL	64,34

18.3.15. 91940 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9773	25,38	M3	0,00910000	2.761,41	25,38
80309	18,42	H	0,02430000	18,42	0,45
101619	207,54	M3	0,03600000	207,54	7,47
80316	14,92	H	0,01970000	14,92	0,38
				TOTAL SERVIÇO	33,68
				VALOR COM ENCARGOS	97,82
				VALOR COM BDI	126,04

18.3.15. 91943 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001312	1,95	UN	1,00000000	1,95	1,95
				TOTAL MATERIAL	1,95

18.3.15. 91943 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00029	597,20	M3	0,00080000	597,20	0,52
80317	15,23	H	0,24700000	15,23	3,76
80364	22,04	H	0,24700000	22,04	5,44
				TOTAL SERVIÇO	9,72
				VALOR COM ENCARGOS	11,98
				VALOR COM BDI	14,79

DUOGO JOAO ALVARADO ROMAO
 CREA 05/1018607-0
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.E. Meta: 24,25%
OBRA:	Descrição:	BDI: 27,5%	L.E. Meta: 40,45%
LOCAL:	Fonte:	VERBAIS:	IMP:
WSO CONSTRUÇÕES	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Preço) - A		
	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Preço) - A		
	WSO DA MATA		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,65
			TOTAL Material	3,65

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8523	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID). PREPARO MANUAL AF 20/2019	M3	0,01200000	0,71
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20300000	4,31
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20300000	4,24
			TOTAL Serviço	11,26

VALOR COM ENCARGOS	14,92
VALOR COM BDI	19,05

18.3.17. 91937 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL (UN)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,31
			TOTAL Material	3,31

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8527	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	2,18
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	2,04
			TOTAL Serviço	4,22

VALOR COM ENCARGOS	8,63
VALOR COM BDI	11,02

18.4.1. 91925 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,10000000	2,63
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	2,66

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	0,45
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	0,45
			TOTAL Serviço	0,90

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

18.4.2. 91929 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,10000000	2,75
			TOTAL Material	2,75

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

DIIGO JOSE ANGELO ROMAO
CREA: 450562000
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.E. Meta: 24,25%
OBRA:	Descrição:	BDI: 27,5%	L.E. Meta: 40,45%
LOCAL:	Fonte:	VERBAIS:	IMP:
WSO CONSTRUÇÕES	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Preço) - A		
	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 (Preço) - A		
	WSO DA MATA		

Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	0,03

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	0,61
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	0,60
			TOTAL Serviço	1,21

VALOR COM ENCARGOS	7,19
VALOR COM BDI	9,14

18.4.3. 91930 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,10000000	6,21
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	6,24

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	0,79
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	0,79
			TOTAL Serviço	1,58

VALOR COM ENCARGOS	9,34
VALOR COM BDI	11,80

18.4.4. 91932 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,10000000	14,11
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00500000	0,03
			TOTAL Material	14,14

Serviço	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8524	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07700000	15,23
8524	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07700000	15,20
			TOTAL Serviço	30,43

VALOR COM ENCARGOS	17,01
VALOR COM BDI	21,72

18.4.5. 91934 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,10000000	20,15
			TOTAL Material	20,15

DIIGO JOSE ANGELO ROMAO
CREA: 450562000
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		VENIO	IMP
LOCAL: SOCA DA MATA		10/10/2022	10/10/2022

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	3,40
TOTAL Material				3,40

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,11500000	1,75
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,11500000	2,53
TOTAL Serviços				4,28

VALOR COM ENCARGOS		24,49
VALOR COM BDI		31,27

18.4.6. 101888 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	26,55	1,02700000	27,27
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,01000000	0,04
TOTAL Material				27,31

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,01100000	0,16
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,01100000	0,25
TOTAL Serviços				0,41

VALOR COM ENCARGOS		27,73
VALOR COM BDI		35,41

18.4.7. 92986 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000918	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	39,45	1,01500000	40,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				40,10

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,00920000	1,06
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,00920000	1,94
TOTAL Serviços				2,80

VALOR COM ENCARGOS		42,69
VALOR COM BDI		54,52

18.4.8. 92988 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000918	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	58,39	1,01500000	59,27

DIAGRAMA DE ANÁLISE ROMAO
 CREA Nº 14.562/20
 Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		VENIO	IMP
LOCAL: SOCA DA MATA		10/10/2022	10/10/2022

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	3,40
TOTAL Material				3,40

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,00300000	1,26
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,00300000	1,33
TOTAL Serviços				3,09

VALOR COM ENCARGOS		62,37
VALOR COM BDI		79,05

18.4.9. 92990 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000917	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	51,08	1,01500000	52,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				52,94

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,10070000	1,53
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,10070000	2,22
TOTAL Serviços				3,75

VALOR COM ENCARGOS		86,07
VALOR COM BDI		110,69

18.4.10. 92992 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000918	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	100,05	1,01500000	107,04
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				107,07

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,12200000	1,87
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,12200000	2,71
TOTAL Serviços				4,58

VALOR COM ENCARGOS		112,34
VALOR COM BDI		142,33

18.4.11. 908072 - CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (m)				
Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004121	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 120mm², 0,6/1kV / 90° C (EPRmax 0,67 ou similar)	132,60	1,02000000	135,15
TOTAL Material				135,15

DIAGRAMA DE ANÁLISE ROMAO
 CREA Nº 14.562/20
 Responsável: [Assinatura]

1600
 Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP



Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	10,14	H	22,04	223,82
80316	14,92	H	6,86	102,45
TOTAL Materiais				326,27
VALOR COM ENCARGOS				326,27
VALOR COM BDI				394,30

18.5.1. 100857 - Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857	65,65	un	65,65	4308,82
TOTAL Material				4308,82
VALOR COM ENCARGOS				54,65
VALOR COM BDI				69,79

18.5.2. 100858 - Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 75-50 gs valemam ou similar) (un)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100858	62,60	un	62,60	3920,80
TOTAL Material				3920,80
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,17

18.5.3. 508083 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm (m)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80301	5,00	cm	5,00	25,00
80316	48,00	m	48,00	2304,00
TOTAL Materiais				2329,00
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,29

18.5.4. 508359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (m)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80300	28,73	m	28,73	823,41
80360	13,77	m	13,77	189,51
TOTAL Material				1012,92
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				127,29

DIOGO JOSE ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 12.456/20
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP



Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	22,04	H	22,04	485,88
80316	14,92	H	6,86	102,45
TOTAL Materiais				588,33
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				75,84

18.5.5. 508684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (un)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100863	120,00	un	120,00	14400,00
TOTAL Material				14400,00
VALOR COM ENCARGOS				12,17
VALOR COM BDI				15,18

18.5.6. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (m)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100861	53,33	m	53,33	2843,89
TOTAL Material				2843,89
VALOR COM ENCARGOS				12,17
VALOR COM BDI				35,98

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80304	22,04	H	22,04	485,88
80316	14,92	H	6,86	102,45
TOTAL Materiais				588,33
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				75,84

18.5.7. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (m)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100861	53,33	m	53,33	2843,89
TOTAL Material				2843,89
VALOR COM ENCARGOS				12,17
VALOR COM BDI				35,98

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	22,04	H	22,04	485,88
80316	14,92	H	6,86	102,45
TOTAL Materiais				588,33
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				75,84

DIOGO JOSE ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 12.456/20
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CBRA:	DATA: 04/11/2022	L.B. HMR: 24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra remanejada de Creta Tipo I - Pneu - A	L.B. IMR: 49,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	VERBOS: 2,20%
		FORTE: 2,20%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.8. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.9. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.10. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.11. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 066220
Responsável nº 100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CBRA:	DATA: 04/11/2022	L.B. HMR: 24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra remanejada de Creta Tipo I - Pneu - A	L.B. IMR: 49,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	VERBOS: 2,20%
		FORTE: 2,20%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.12. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.13. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.14. S08895 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL MATERIAL				3,30

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.5.15. S08895 - Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)	Composições	1,00000000	1,02	1,02
TOTAL MATERIAL				1,02

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	22,04	4,41
83316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S/VAPI	0,20000000	14,92	2,98
TOTAL SERVIÇO				7,39
VALOR COM ENCARGOS				8,41
VALOR COM BDI				10,65

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 066220
Responsável nº 100

1602
8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CGBA	DATA: 04/11/2022	L.S. IMR: 44,2%
DESCRIÇÃO	BO: 27,12%	L.S. IMI: 47,6%
LOCAL:	BOCA DA MATA	

18.5.15. S09519 - Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)(un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80704	Tala plana perfurada 100mm	m	CRSE	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL Material						1,50
Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,10000000	22,04	2,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,10000000	14,32	1,43
TOTAL Serviço						3,63
VALOR COM ENCARGOS:						5,13
VALOR COM IBI:						7,02

18.5.16. S09519 - Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)(un)

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80704	Tala plana perfurada 100mm	un	CRSE	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL Material						1,50
Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,10000000	22,04	2,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,10000000	14,32	1,43
TOTAL Serviço						3,63
VALOR COM ENCARGOS:						5,13
VALOR COM IBI:						7,02

18.6.1. 92000 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
91926	TOMADA MEIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	16,16	16,16
TOTAL Serviço						23,08
VALOR COM ENCARGOS:						21,08
VALOR COM IBI:						28,47

18.6.2. 91956 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
91994	TOMADA MEIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	18,28	18,28
TOTAL Serviço						25,20
VALOR COM ENCARGOS:						24,81

DIAGO JOSÉ DE SOUZA ROMÃO
CREA: 041.167.202-0
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CGBA	DATA: 04/11/2022	L.S. IMR: 44,2%
DESCRIÇÃO	BO: 27,12%	L.S. IMI: 47,6%
LOCAL:	BOCA DA MATA	

18.6.3. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	19,36	19,36
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
TOTAL Serviço						26,28
VALOR COM ENCARGOS:						26,89
VALOR COM IBI:						34,33

18.6.4. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	31,52	31,52
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
TOTAL Serviço						38,44
VALOR COM ENCARGOS:						38,44
VALOR COM IBI:						48,09

18.6.5. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	14,59	14,59
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
TOTAL Serviço						21,51
VALOR COM ENCARGOS:						21,81
VALOR COM IBI:						27,85

18.6.6. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Serviço	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) 10A/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	27,56	27,56
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	SHAPI	1,00000000	6,92	6,92
TOTAL Serviço						34,48
VALOR COM ENCARGOS:						34,48
VALOR COM IBI:						44,03

DIAGO JOSÉ DE SOUZA ROMÃO
CREA: 041.167.202-0
Responsável

1603
8.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Instalação de Lustra Topo 1 - Projeto A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Lustra Topo 1 - Projeto A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	OBRA:	OBRA:

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
907533	2	un	2,00000000	6,83	13,66
112298	1	un	1,00000000	42,00	42,00
04704	1	un	1,00000000	38,32	38,32
10292	4	un	4,00000000	1,00	4,00
TOTAL Material					97,98

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80284	1	H	1,00000000	22,04	22,04
80286	1	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço					36,96
VALOR COM ENCARGOS					134,94
VALOR COM BDI					172,32

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80886	1	un	1,00000000	252,42	252,42
TOTAL Material					252,42

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80284	1	H	1,00000000	22,04	22,04
80286	1	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço					36,96
VALOR COM ENCARGOS					289,38
VALOR COM BDI					369,51

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01709	1	un	2,00000000	5,99	11,98
09847	1	un	1,00000000	211,02	211,02
01809	1	un	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL Material					243,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80284	1	H	1,00000000	22,04	22,04
80286	1	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço					36,96
VALOR COM ENCARGOS					280,96
VALOR COM BDI					370,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Instalação de Lustra Topo 1 - Projeto A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Lustra Topo 1 - Projeto A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	OBRA:	OBRA:

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02621	1	un	1,00000000	34,90	34,90
11487	1	un	1,00000000	73,50	73,50
11542771	1	un	1,00000000	72,00	72,00
11778	1	un	1,00000000	118,00	118,00
TOTAL Material					298,40

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	2,00000000	15,23	30,46
80284	1	H	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL Serviço					74,54
VALOR COM ENCARGOS					372,92
VALOR COM BDI					478,35

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
115255	1	un	1,00000000	344,19	344,19
TOTAL Material					344,19

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80284	1	H	1,50000000	22,04	33,06
80286	1	H	1,50000000	14,92	22,38
TOTAL Serviço					55,44
VALOR COM ENCARGOS					399,63
VALOR COM BDI					510,33

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
121123	1	un	0,64000000	3,36	0,14
027279	1	un	1,00000000	72,29	72,29
112735	1	un	1,00000000	130,00	130,00
112348	1	un	1,00000000	192,11	192,11
TOTAL Material					394,54

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	0,58800000	15,23	8,97
80284	1	H	0,58800000	22,04	12,96
TOTAL Serviço					21,93
VALOR COM ENCARGOS					417,09
VALOR COM BDI					532,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,72%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: SINAPE	VERBA: 100%
		RENT: 100%

VALOR COMERCIOSE	5,90
VALOR COM BOL	7,53

18.6.13. S1016665 - PROJETO DE ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
011275	1	un	ORSE	0,04000000	3,36	0,14
017225	1	un	ORSE	1,00000000	72,29	72,29
112735	1	un	ORSE	1,00000000	130,60	130,60
112785	1	un	ORSE	1,00000000	192,11	192,11
					TOTAL Material	395,14

18.6.14. S010558 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	SINAPE	0,45000000	14,23	0,97
80264	1	H	SINAPE	0,45000000	22,04	12,96
					TOTAL Serviço	21,96
					VALOR COMERCIOSE	417,09
					VALOR COM BOL	532,62

18.6.14. S010558 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
031115	1	un	ORSE	0,15000000	8,00	1,24
031150	1	un	ORSE	1,00000000	9,81	9,81
01047	1	un	ORSE	1,00000000	63,50	63,50
					TOTAL Material	74,55
					VALOR COMERCIOSE	83,49
					VALOR COM BOL	106,58

18.6.14. S010558 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	SINAPE	0,40000000	21,04	8,82
					TOTAL Serviço	8,82
					VALOR COMERCIOSE	93,49
					VALOR COM BOL	106,58

19.1.89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (M)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003030	1	UN	SINAPE	0,00450000	1,53	0,01
0000666	1	M	SINAPE	1,04930000	4,97	5,22
					TOTAL Material	6,23

19.1.89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (M)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80245	1	H	SINAPE	0,01950000	14,48	0,28
80267	1	H	SINAPE	0,01950000	21,79	0,41
					TOTAL Serviço	0,69

DOCO JEANRADE ROMÃO
CREA 047125
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,72%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: SINAPE	VERBA: 100%
		RENT: 100%

VALOR COMERCIOSE	5,90
VALOR COM BOL	7,53

19.2.89485 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SINAPE	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SINAPE	1,00000000	2,00	2,00
0003832	1	UN	SINAPE	0,01050000	1,53	0,02
0000091	1	UN	SINAPE	0,00600000	97,50	0,46
					TOTAL Material	2,84

19.2.89485 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	1	H	SINAPE	0,07050000	14,46	1,02
80267	1	H	SINAPE	0,07050000	21,19	1,50
					TOTAL Serviço	2,52
					VALOR COMERCIOSE	5,34
					VALOR COM BOL	6,82

19.3.89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DREHO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SINAPE	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SINAPE	1,00000000	0,80	0,80
0003832	1	UN	SINAPE	0,00610000	1,53	0,01
0000091	1	UN	SINAPE	0,00600000	97,50	0,46
					TOTAL Material	1,63

19.3.89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DREHO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P (UN)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	1	H	SINAPE	0,11000000	14,48	1,60
80267	1	H	SINAPE	0,11000000	21,19	2,44
					TOTAL Serviço	3,94
					VALOR COMERCIOSE	5,74
					VALOR COM BOL	7,33

19.4.80429 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500141	1	kg	ORSE	0,77000000	12,56	10,44
500145	1	m ²	ORSE	0,04000000	89,77	57,58
500150	1	m ²	ORSE	0,04000000	97,9	2,72
					TOTAL Serviço	70,74

19.4.80429 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (un)

Material	QTD	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500141	1	kg	ORSE	0,77000000	12,56	10,44
500145	1	m ²	ORSE	0,04000000	89,77	57,58
500150	1	m ²	ORSE	0,04000000	97,9	2,72
					TOTAL Serviço	70,74

DOCO JEANRADE ROMÃO
CREA 047125
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra administrativa de Caixa Tipo I - PradPar - A	DATA: 08/11/2022	L.E. Hora: 34,23%
DESCRIÇÃO:	Obra administrativa de Caixa Tipo I - PradPar - A	BOI: 27,25%	L.E. M&A: 49,47%
LOCAL:	BOSCA DA MATA	VENIO:	IMP:

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500126	Concreto simples fabricado na obra, fca 15 mpa, armado e adensado	m3	0,03000000	521,73	15,65
500497	Escalada manual de viga ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,12000000	41,72	5,01
500865	Forma plana para fundações em concreto armado 12cm 03 usos	m2	0,30000000	82,48	24,74
503315	Relevo especial de parede com a guarnição tipo 3 - 1,3 cimento / areia 1:1,62:1	m2	0,40000000	32,77	13,11
				TOTAL Serviço	58,51
				VALOR COMERCIO:	136,89
				VALOR COM BOI:	174,81

20.1.1. S00751 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81110	Patch panel 24 portas cat 5e	un	1,00000000	345,50	345,50
				TOTAL Material	345,50
				VALOR COMERCIO:	455,20
				VALOR COM BOI:	578,74

20.1.2. S10726 - Switch 48 portas (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11142	Switch 48 portas 10/100 mps + 2x 10/100-1000 BT	un	1,00000000	1.243,00	1.243,00
				TOTAL Material	1.243,00
				VALOR COMERCIO:	1.610,31
				VALOR COM BOI:	2.053,12

20.1.3. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Serviço	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Serviço	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Serviço	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra administrativa de Caixa Tipo I - PradPar - A	DATA: 08/11/2022	L.E. Hora: 34,23%
DESCRIÇÃO:	Obra administrativa de Caixa Tipo I - PradPar - A	BOI: 27,25%	L.E. M&A: 49,47%
LOCAL:	BOSCA DA MATA	VENIO:	IMP:

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	22,04	3,97
				TOTAL Serviço	3,97
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.6. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.7. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

20.1.3. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 - 1,62mm (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Serviço	4,14
				VALOR COMERCIO:	4,40
				VALOR COM BOI:	5,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	Obra administrativa de Classe Tipo I - Projeto: A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº/PA: 24.255
DESCRIÇÃO	Obra administrativa de Classe Tipo I - Projeto: A	BOI: 22.22%	L.E. Nº/PA: 48.475
LOCAL:	BOCA DA MATTA	FONTE:	VENHA:
		SHAPI	SHAPI
		CRSEE	CRSEE
		MADEIRA	MADEIRA
		ALUMINIO	ALUMINIO

00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1102 E x 1,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5560)	M	1,03000000	59,30	62,11
				TOTAL Margem	62,11
Serviço					
8243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	14,48	4,23
8237	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	21,19	6,19
				TOTAL Serviço	10,42
				VALOR COMERCIAIS	72,53
				VALOR COMBIDI	92,92

20.6.5. 92654 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Margem					
00001696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 2" E x 3,657 MM, PESO 15,12 KG/M (NBR 5560)	M	1,03000000	66,23	69,59
				TOTAL Margem	69,59
Serviço					
8243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21000000	14,48	4,23
8237	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21500000	21,19	6,63
				TOTAL Serviço	11,16
				VALOR COMERCIAIS	100,75
				VALOR COMBIDI	128,66

20.6.6. 89857 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm (un)

Margem					
82027	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valenium ou shapari)	un	1,00000000	65,65	65,65
				TOTAL Margem	65,65
				VALOR COMERCIAIS	54,65
				VALOR COMBIDI	69,79

21.1. 509021 - Cola de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 (un)

Margem					
83005	Cola em aço inox escovado G-220 A191 304-liga 15 E tipo paralela com fitas, rebolos, calha, cantoneira de garupa e luminária dimensões Larg x Prof x Alt=1500 x 1000 x 600mm	un	1,00000000	3,974 09	3,974 09
				TOTAL Margem	3,974 09
Mão de Obra					
00002701	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (TUBOSEQUIPAMENTOS)	H	1,00000000	16,89	16,89
				TOTAL Mão de Obra	16,89
Serviço					
82115	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	14,92	22,38
				VALOR COMERCIAIS	22,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	Obra administrativa de Classe Tipo I - Projeto: A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº/PA: 24.255
DESCRIÇÃO	Obra administrativa de Classe Tipo I - Projeto: A	BOI: 22.22%	L.E. Nº/PA: 48.475
LOCAL:	BOCA DA MATTA	FONTE:	VENHA:
		SHAPI	SHAPI
		CRSEE	CRSEE
		MADEIRA	MADEIRA
		ALUMINIO	ALUMINIO

TOTAL Margem	22,38
VALOR COMERCIAIS	4,013 36
VALOR COMBIDI	5,125 06

21.2. S10120 - Duto de ligação 1000 X 0.80mm (m)

Margem					
110025	Duto em aço galvanizado nº 18 com diâmetro=300mm (plástico e esquadro)	m	1,00000000	250,20	250,20
				TOTAL Margem	250,20
Mão de Obra					
8024375	Montador de estruturas (horista)	H	1,00000000	24,23	24,23
				TOTAL Mão de Obra	24,23
Serviço					
S10005	Encargos Complementares - Montador	H	1,00000000	4,23	4,23
80215	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	14,92	22,38
				TOTAL Serviço	26,61
				VALOR COMERCIAIS	301,09
				VALOR COMBIDI	354,49

21.3. S09026 - Chapão chinês em alumínio (un)

Margem					
80214	Chapão chinês Ø 20cm para esquadro de aquecedor	un	1,00000000	378,02	378,02
				TOTAL Margem	378,02
Serviço					
80277	MONTADOR (TUBO ADOQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,71	20,71
80215	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000000	14,92	17,90
				TOTAL Serviço	38,61
				VALOR COMERCIAIS	416,67
				VALOR COMBIDI	532,09

21.4. S11148 - Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit (un)

Margem					
111381	Exaustor para banheiro, brndt, ref. C 30 A, de Ventilat ou similar	un	1,00000000	195,53	195,53
				TOTAL Margem	195,53
Serviço					
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,54	22,54
80215	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL Serviço	38,89
				VALOR COMERCIAIS	222,48
				VALOR COMBIDI	266,89

1609

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%
DESCRIÇÃO:	BOI: 27.12%	L.S. MÃO: 49,47%
LOCAL:	VENIAIR	IMP
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022

23.1.1. S.12628 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (un)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05004	Módulo de solta elétrica	1	3,28	3,28
TOTAL Equipamento				3,28

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1110025	Eixoço movidoixo avx - e6013, diamxto 1/2" a 2,50 mm	39,30	33,87	1330,78
11424	Resistor de ado com tolerxnto 0 - 20mm	50,98	152,97	7773,01
010125	Tubo ado galvanizado com costura classe leve, dn 40 mm (1/2"), e = 1,00 mm, "3.40" kg/m (ntr 5680)	64,24	473,96	30420,20
010126	Tubo espolvanzado com costura classe leve, dn 40 mm (1/2"), e = 1,00 mm, "4.80" kg/m (par 5650)	85,50	1123,66	95977,36
TOTAL Material				11744,44

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S104878	Concreto c/ripoxo fox = 10mpa, 30% pedrxo de mdo em volume máx, incluído largamento, al 0,500:1	511,52	773,01	395473,28
S04917	Estaloxdo manual de xlla cu cara em metalxdo de 1ª categoria, produzídor má 1,50m	41,72	29,20	1218,14
S00030	Fornx para parx funções em compoxto trabxdo 12mm 00 unids	98,91	366,97	36195,53
S0317	BOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,30	21,30	453,63
TOTAL Serviço				1189,48
VALOR COM ENCARGOS				2.832,25
VALOR COM BDI				3.745,76

23.1.2. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alxntino anoxizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	14,37	8,62	124,04
02565	Tempx-lxncada de grxnto cinza anoxrnto, e=2cm	376,37	376,97	141870,29
TOTAL Material				141994,33
VALOR COM ENCARGOS				156,58
VALOR COM BDI				414,70
VALOR COM BDI				529,57

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0309	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,62	12,10	225,88
S0316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	17,01	253,77
TOTAL Serviço				479,65
VALOR COM ENCARGOS				414,70
VALOR COM BDI				529,57

23.1.3. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alxntino anoxizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	14,37	8,62	124,04
02565	Tempx-lxncada de grxnto cinza anoxrnto, e=2cm	376,37	376,97	141870,29
TOTAL Material				141994,33
VALOR COM ENCARGOS				156,58
VALOR COM BDI				414,70
VALOR COM BDI				529,57

DUCCO JOSE ALBUQUERQUE ROMÃO
 CREA: 01/14827/0
 Responsxvel Txcnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%
DESCRIÇÃO:	BOI: 27.12%	L.S. MÃO: 49,47%
LOCAL:	VENIAIR	IMP
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022
	11/11/2022	11/11/2022

23.1.4. C2810 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0167	BARROTE DE 2"x2"	5,40	17,44	93,79
12410	FREGO 10X27 (2, 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 150UN/KG)	13,80	1,02	14,08
12462	TABUA EM MADEIRA MURRUCATARA PLANADA DE 13mm	37,64	0,74	27,84
TOTAL Material				135,71
VALOR COM ENCARGOS				141,70
VALOR COM BDI				182,97

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0320	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,88	10,42	155,23
S0301	CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,41	12,19	211,48
TOTAL Serviço				366,71
VALOR COM ENCARGOS				128,95
VALOR COM BDI				164,67

23.1.5. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0128	ÁREA GROSSA	74,72	5,90	440,85
10280	BRITA	76,19	2,44	186,10
10441	CAL-HIDRATADA	1,10	10,82	11,90
10005	CIMENTO PORTLAND	0,56	10,37	5,81
12081	TUOULO CERAMICO FURADO 30X19X19CM	0,68	30,80	20,94
12008	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM FÓ	3,15	3,02	9,51
TOTAL Material				518,18
VALOR COM ENCARGOS				518,18
VALOR COM BDI				673,84

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03486	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	10,46	10,46	109,24
TOTAL Serviço				109,24
VALOR COM ENCARGOS				109,24
VALOR COM BDI				142,98

23.1.6. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alxntino anoxizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	14,37	8,62	124,04
02565	Tempx-lxncada de grxnto cinza anoxrnto, e=2cm	376,37	376,97	141870,29
TOTAL Material				141994,33
VALOR COM ENCARGOS				156,58
VALOR COM BDI				414,70
VALOR COM BDI				529,57

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S0309	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,62	12,10	225,88
S0316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	17,01	253,77
TOTAL Serviço				479,65
VALOR COM ENCARGOS				414,70
VALOR COM BDI				529,57

23.1.7. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1.4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03116	Carteira alxntino anoxizado natural, 1" x 1/8" - vira com 6m - 0,426 kg/m	14,37	8,62	124,04
02565	Tempx-lxncada de grxnto cinza anoxrnto, e=2cm	376,37	376,97	141870,29
TOTAL Material				141994,33
VALOR COM ENCARGOS				156,58
VALOR COM BDI				414,70
VALOR COM BDI				529,57

DUCCO JOSE ALBUQUERQUE ROMÃO
 CREA: 01/14827/0
 Responsxvel Txcnico

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS	
OBRA: <small>Obra administrativa da Câmara Municipal - Prefeitura - N</small>	DATA: 30/11/2022
DESCRICAO: <small>Obra administrativa da Câmara Municipal - Prefeitura - N</small>	L.E. NBR: 24.275
LOCAL: <small>BOCA DA MATA</small>	L.S. NBR: 48.475
	BOI: 27.276
	VERBAO: NRP
	DATA: 2020
	PROJ: 2020
	PLANO: 2020
	ANEXO: 2020
	REVISAO: 2020

02045	Tampas encostas de granito greca anidrona - 4x2cm	CRSE	m2	1,00000000	376,97	376,97	376,97	
							TOTAL Material	385,58
Servico								
83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,00	18,00	12,10	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	14,92	17,01	17,01	
							TOTAL Servico	29,11
							VALOR COM ENCARGOS	414,70
							VALOR COMBO	529,57

23.1.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (m)								
Material								
11610	FEITICIS DE GRANITO 15CM	SENTRA	M	1,00000000	68,52	68,52	68,52	
							TOTAL Material	68,52

Servico								
0107	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREA SPEN	SENTRA	M3	0,00375000	642,46	2,41	2,41	
03300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,00	7,45	7,45	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,92	2,98	2,98	
							TOTAL Servico	12,84
							VALOR COM ENCARGOS	81,26
							VALOR COMBO	100,80

24.1. 902450 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (m2)								
Material								
01397	Saco em pó	CRSE	kg	0,00000000	9,40	0,00	0,00	
92414	Vassoura plástica	CRSE	un	0,05000000	11,80	0,59	0,59	
							TOTAL Material	0,64

Servico								
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49	1,49	
							TOTAL Servico	1,49
							VALOR COM ENCARGOS	2,13
							VALOR COMBO	2,72

Folha 1612

8
Páginas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
16/11/2022 – 10h00min (dez) horas
ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI

CNPJ nº 37.730.683/0001-42

82-991739210

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRAEIRELI – ME

CNPJ: 37.730.683/0001-42

RUA EZIQUIO P.C ARAUJO, Nº 278, COSTA E SILVA – UNIÃO DOS PALMARES-AL – CEP 57.800-000



TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022

TOMADA DE PREÇO N° 05/2022

Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

ATA DA SESSÃO DE CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO PARA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 10:30, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, participando o Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731, reuniram-se para dar continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, desta feita restaram legalmente participando a empresa a seguir relacionada, munida de seu representante qual seja: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, que o involucro "B" da licitante estava

Página 1 de 2


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022


TOMADA DE PREÇO N° 05/2022



devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731 que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.


Waneska Pimentel
PRESIDENTE


Adna Artur de Almeida Gabriel
Membro da CPL


Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731



WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.





RELATÓRIO FINAL Nº 001.2401/TP05/2022

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para construção de Creche Escolar tipo 01, no Distrito Lagoa do Peri-Peri	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Modalidade Sugerida: <i>Artigo 23, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93</i>	Tomada de preços
Processo Administrativo	10100018/2022
Tipo: <i>(Art. 4º, inciso X)</i>	Menor Preço Global
Fundamento Legal:	Art. 23 I, b , art. 40, <i>caput</i> , art. 55, II da lei 8.666/93
Processo Licitatório	Tomada de preços nº 05/2022

ANOTAÇÕES GERAIS

- A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021 reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 24 de janeiro de 2023 emite RELATÓRIO FINAL referente à TOMADA DE PREÇO sob o Número: 05/2022.

I – DA FASE INTERNA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO autuou sob o Número: 05/2022, o competente edital de TOMADA DE PREÇOS para Contratação de pessoa jurídica para serviços de Engenharia, conforme especificações do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante;

O processo foi instruído com os elementos necessários à promoção do certame licitatório acima sugerido, quais sejam:

- Pedido da unidade requisitante – Secretaria Municipal de Educação - OF nº 1152/2022, datado de 10 de outubro de 2022; devidamente assinado pela Secretária de Educação – Maria Izaura Teles Maciel
- Orçamento Geral;
- Cronograma Físico Financeiro;



Comissão Permanente de Licitação

- Detalhamento dos Encargos Sociais;
- Parecer Técnico/ Parcelas de Maior Relevância – Engenheiro Civil José Jorge Correia Quintela – CREA/RN 0205115713;
- Projeto Básico/ Memorial Descritivo – Especificações Técnicas;
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 13 de outubro de 2022;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentária emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM da Lavra da procuradora Geral Larissa A. de R. Calheiros, pontuando a continuidade.

II - DA FASE EXTERNA

- Em 25 de outubro a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 26/10/2022 pág. 262 – Seção 3. Ed. 168; DOM/BOCA DA MATA-AL de 25/10/2022; Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE, em 26/10/2022, Ano 110, N° 1933; e, Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 26/10/2022 pág. 13; com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 16/11/2022.
- **Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail.**
- Não correram impugnações ao edital;

III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

- A sessão iniciou-se às 10:00 aos 16 dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)**, a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, presentes a Presidente da CPL - Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira e o Engenheiro do Município - Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1

**Comissão
Permanente de
Licitação**

- Acudiram ao chamamento uma empresa, com seus representantes que preliminarmente procedeu o credenciamento, qual seja:
 1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
 2. **L.MONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
 3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
 4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
 5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
 6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS**, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
 7. **T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI**, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
 8. **PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
 9. **CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
 10. **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
 11. **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344.0001-21**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
 12. **JC3 ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
 13. **LUCENA ENGENHARIA EIRELLI**, CNPJ 15.130.631/0001-00, que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurador.
- Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO".
- Os documentos habilitatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de



Comissão Permanente de Licitação

pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa **SELETA** acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa **JC3 ENGENHARIA EIRELLI** acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspendida a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno.

- Passando pela etapa da análise da Qualificação Técnica, o engenheiro José Jorge Correia Quintela, pontuou que apenas a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** apresentou **CAT'S, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.**
- Em 26 de dezembro de 2022 foi publicado no DOM/BM 0244/2022 o resultado Habilitatório, onde a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** foi a única habilitada.
- **Foram enviadas, por e-mail, o resultado habilitatório para todas as empresas, conforme cópia acostada do recibo do e-mail.**
- Em 30 de dezembro de 2022, a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** apresentou o recurso referente a habilitação, o qual foi enviado as demais empresas participantes do prélio para contrarrazoar o recurso, foi dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. Não houve respostas.
- Em 17 de janeiro de 2023 a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** solicitou desistência do recurso.
- Em 18 de janeiro de 2023 publicou o Comunicado do Julgamento das propostas para o dia 20 de janeiro, às 10h30 (dez e trinta) horas, na sede Administrativa do Município;
- A sessão para dá continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, ocorreu no dia 20 de janeiro de 2023, às 10h30 (dez e trinta) horas. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, que o involucro "B" da licitante estava devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município **DIEGO DOS SANTOS SILVA – CREA 0218179731** que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade .




PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

- IV - DA CONCLUSÃO

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 24 de janeiro, de 2023



WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
PRESIDENTE da CPL
Portaria nº 020/2021

Processo Administrativo nº 10100018/2022.

Modalidade: Tomada de Preços nº 05/2022 – Menor Preço Global.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Construção de Creche Tipo 1, no Distrito do Peri-Peri – Projeto Proinfância – Tipo 1.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Educação.

PARECER PGM GAB Nº 0063/2023.

EMENTA: FASE EXTERNA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO 1. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES. 13 (TREZE) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. LEGALIDADE. DEFERIMENTO. I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO I; II – PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS PERTINENTES. III – LICITAÇÃO REGULAR; IV - CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

I – RELATÓRIO.

Cuida-se de processo licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço Global, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, que tem como objeto *a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito Lagoa do Peri Peri*”.

O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir do Ofício nº 1152/2022/SEMED, de 10 de outubro deste ano de 2022, em que a Secretária solicitante expõe:

“(…) Senhor Prefeito,

Venho solicitar de Vossa Excelência, autorização para contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito do Peri Peri.

Respeitosamente. (…)”

O pedido inicial veio instruído com o Termo de Referência, em que consta a introdução, justificativa, objeto, características do objeto, modalidade, metodologia, execução do serviço, ordem de início para início e entrega dos serviços, prazo de vigência do contrato, prazo de garantia, recebimento definitivo e recebimento provisório, condições de recebimento do serviço, indicação de pessoal técnico adequado, capacidade técnica, técnico responsável/fiscal de contrato, obrigações das partes, subcontratação, responsabilidade técnica da contratada, valor estimado, orçamento, e condições de pagamento. Síntese:

“(…) TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Folha 1620V
8
Rubrica

A Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL vem por meio deste, com finalidade de atender o dispositivo na legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o credenciamento da pessoa jurídica para execução da obra de Construção de REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI, situada dentro do Município de Boca da Mata/AL.

Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido.

JUSTIFICATIVA

O Programa PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede pública.

Desta forma, tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada na execução da obra de Construção de Creche no bairro Peri Peri, para proporcionar maior qualidade e segurança nos serviços públicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

OBJETO

O objeto deste Projeto será a contratação de empresa especializada para Construção de Creche tipo 1, localizada no Município de Boca da Mata/AL.

O Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a criança na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:

- Creche – para crianças de 0 até 4 anos de idade, sendo:
- Creche I – 0 até 11 meses
- Creche II – 1 ano até 1 ano e 1 meses;
- Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses;
- Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses. (...).”

Acompanha o Termo de Referência, acima reproduzido, em síntese, orçamento geral e cronograma físico financeiro firmado pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº 0218179731.

Ao fim, o Engenheiro Civil, mencionado no item precedente, apresentou “*parecer técnico parcelas de maior relevância*”, nos seguintes termos:



Folha 1621

8
Rubrica

“(…) PARECER TÉCNICO PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Vimos por meio deste solicitar que na construção do Edital do procedimento licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada na área de Engenharia Civil, **PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI – BOCA DA MATA/AL**, seja solicitado aos licitantes que comprovem, a qualificação técnica.

I – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas deverão ter registro e certidão de pessoa jurídica no CREA e/u no CAU, em nome da contratada, onde a área de atuação seja compatível com o objeto do presente certame.

Apresentar certidão de capacidade técnica do profissional da empresa, expedido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da licitação.

Os quantitativos devem ser apresentados em CAT'S (certidão de acervo técnico), com comprovação de execução de serviços equivalentes aos serviços mais significativos do projeto de acordo com a relevância financeira e suas complexidades de forma concomitante ao período do cronograma físico e financeiro do objeto proposto (5 meses), e que tenha executado no mínimo as quantidades especificadas abaixo:

ÍTE M	DESCRIÇÃO	UN D	QUANTIDADE E	QUANTIDADE ASER COMPROVAD A PARÂMETRO 50%
1	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico “I” invertido 24mm	M²	738,27	369,13
2	Esquadrias de alumínio para vidro	M²	289,49	14,74
3	Forro de gesso acartonado estruturado – fornecimento e montagem 30x40cm	M²	498,03	249,01

II DA VISTORIA

Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente identificados, vistoriar os locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatório a vista ao local da obra, é recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes. Será realizada por profissional de nível superior, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou conselho de

Folha 1621V
J.
Rubrica

Arquitetura e Urbanismo – CAU, **autorizados** através de documento pela empresa licitante para esse fim serão acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL.

As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, atestando que visitou o local de execução de serviços para identificarem as características especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das condições sobre os locais pertinentes à execução dos serviços.

O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pelo telefone 82-999052101 – (engenheiro Diego Santos), de segunda a sexta-feira, das 07h:00min às 13h:00min.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. (...)

Presente nos autos o MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO I.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito, assegurando, assim, o pagamento decorrente da contratação a ser realizada (R\$ 1.414.891,83)

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a portaria de nomeação, ocasião em que lançou nos autos o termo de abertura de procedimento licitatório, que veio acompanhada da minuta do Edital da Tomada de Preços nº 05/2022 e da minuta do contrato de empreitada.

A contratação pretendida está orçada em R\$ 1.414.891,83 (*um milhão, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos*), para qual, conforme antes informado, há dotação orçamentária e disponibilidade financeira.

Instada a se manifestar, esta Procuradora Geral do Município emitiu o Parecer PGM GAB nº 0770/2022, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais aplicáveis à espécie.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de Boca da Mata (<http://bocadamata.al.gov.br>), edição de 25 de outubro de 2022, no Diário Oficial da União, no Jornal Tribuna Independente e no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição respectiva de 26 de outubro de 2022.

Na data designada para a abertura da segunda sessão pública, ou seja, 16 de novembro de 2022, às 10:00 horas, compareceram **13 (treze) empresas** interessadas na disputa, no caso, a CONSTRUTORA FERNANDES VASONCELOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.547.343/0001-06; L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº

UX

39.536.723/0001-45; JCM CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.331.936/0001-41, representada por JÚLIO CÉSAR SILVA AUGUSTO; WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.831.657/0001-40, representada por JOSÉ CÍCERO LOPES FERREIRA; MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.035.491/0001-22, representada por PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI; V. B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDEIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.389.338/0001-04, representada por RENATO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR; T. G. LOPES EMPREENDEIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada por GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR; PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.737.938/0001-54, representada por DIÓGENES MOREIRA NETO; CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.578.355/0001-16, representada por PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE; WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, representada por KAIC DORNELLES SILVA; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, representada por SAMMY MOTA DE VASCONCELOS; JC3 ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.263.594/0001-80, representada por JAYME COUTO LIMA; e LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.631/0001-00, as quais foram inicialmente credenciadas ante o preenchimento dos requisitos do instrumento convocatório.

Síntese da ata da sessão pública:

“(…) na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL. (...) reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prélio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e jornal de grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (dezesete empresas) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar foram dos invólucros, consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta do processo licitatório, não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

(…)

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes “A” e “B” da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope “HABILITAÇÃO”. Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPI, e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamado do retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrados

Folha 1622V

[assinatura]
Rubrica

os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos. (...)”
(*SUBLINHEI*)

Parecer Técnico apresentado pelo Engenheiro Civil JOSÉ JORGE CORREIA QUINTELA, inscrito no CREA/AL. sob o nº 0205115713, em que conclui, em síntese:

“(…) DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT’s, com as quantidades solicitadas no Edital.

A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT’s não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.

Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT’s, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.

Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022. (...)”

“*Resultado Habilitação / TP 05/2022 – Ata Complementar*” publicado no Diário Oficial do Município de Boca da Mata, edição nº 0244, de 26 de dezembro de 2022.

Recurso administrativo – “*Recurso Contra Inabilitação*” – apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CPNJ/MF sob nº 39.536.723/0001-45, de forma tempestiva.

Pedido de “*saída da Tomada de Preços 05/2022*” apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA.

Sessão de continuidade para julgamento e classificação das propostas realizada em 20 de janeiro deste ano de 2023, às 10:30 horas, em que restou declarada a licitante WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, classifica, por conseguinte, vencedora do certame, com proposta de preços no valor final total de **R\$ 1.400.699,79** (*um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos*).

Reunião para deliberação acerca da proposta de preços – fase classificatória realizada com a presente dos membros da Comissão Permanente de Licitações e do servidor

DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Relatório final nº 001.2401/TP05/2022 apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, por sua Presidente.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem.

Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (negrito e grifo nosso)

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo “menor preço global” (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade, *retro* mencionada, está previsto no art. 22, inciso II, § 2º, da antes citada Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

Folha 1623v
Rubrica

II – tomada de preços;

(...)

§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

(...) – (sem negrito no original)

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.*

Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.


No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência as regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista.

III – DA CONCLUSÃO.

Diante do todo exposto, a Procuradoria Geral do Município, por sua signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos, restrito ao seu conteúdo, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas, **OPINANDO PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, devendo o presente procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação.** convocando-se a licitante WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, para celebração do instrumento de contrato, no valor total final de **R\$ 1.400.699,79** (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

Realizada a contratação, publique-se, em imprensa oficial, extrato do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, até o 5º (quinto) dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.

Eis o parecer, salvo melhor juízo. 

Ciência aos interessados.

Folha 1624

Boca da Mata, AL., 26 de janeiro de 2023.

8
Rubrica


LARISSA A. DE R. CALHEIROS
Procuradora Geral do Município
OAB/AL 10.760 - Portaria nº 113/2021



Folha 1625
8.
Rubrica

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata-AL, 02 de fevereiro de 2023

Bruno Feijó Teixeira
PREFEITO



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqiuo P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**.

Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:

WESCLEY DA SILVA
OLIVEIRA:039719804

Assinado de forma digital por
WESCLEY DA SILVA
OLIVEIRA 03971980430
Número: 5036105111722.20220



13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

PARÁGRAFO QUARTO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRFO SEXTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO QUINTO: O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

PARÁGRAFO SEXTO: As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO OITAVO: Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

PARÁGRAFO NONO: Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO: Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO NONO: O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obra(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;

b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;

c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;

d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
 - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
 - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
 - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
 - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
Prefeito – Contratante

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CONTRATADA

WESCLEY DA
SILVA
OLIVEIRA:0397198
0430

Assinado de forma digital
por WESCLEY DA SILVA
OLIVEIRA:03971980430
Dados: 2023.02.02
13:19:17 -03'00'



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10100018/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022, firmado entre o município de BOCA DA MATA – AL e a empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, CNPJ/MF 37.730.683/0001-42.

DO OBJETO: Execução de obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1**.

DO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação.

DO FORNECEDOR: **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares – Alagoas.

DO VALOR TOTAL: R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato firmado é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data da sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI



PROTOCOLO GERAL

NÚMERO: 08180004/2023 **DATA ENTRADA:** 18/08/2023
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO - SEMEC
FUNCIONÁRIO: CLAUDIA MARIA QUINTINO DA SILVA

REQUERENTE

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: RUA LADISLAU COIMBRA, 152, CENTRO, BOCA DA MATA/AL
TELEFONE: (82) 3279-1585

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO
SOLICITANDO APOSTILAMENTO DE CONTRATO.

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
18/08/2023	GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 1030/2023 – SEMED

Boca da Mata, 18 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor,
Bruno Feijó Teixeira
Prefeito de Boca da Mata

Folha 1634
8.
Rubrica

Assunto: Solicitando apostilamento de contrato.

Senhor Prefeito;

Venho através do presente, solicitar a V.S.^a apostilamento do presente contrato, com dotação de recursos do FUNDEB.

Justifica - se que tal contrato possui tal convênio orçamentária do FNDE, no qual, tal convênio já foi **inspirado** e com a legislação em vigor pode ser utilizado o recurso do FUNDEB da construção da Creche Tipo 1.

Respeitosamente,


Maria Izaura Teles Maciel

Secretária Municipal de Educação



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.**

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

PARÁGRAFO QUARTO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRFO SEXTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO QUINTO: O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

PARÁGRAFO SEXTO: As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO OITAVO: Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

PARÁGRAFO NONO: Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO: Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO NONO: O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



Comissão Permanente de Licitação

Folia 1638
7
Rubrica

competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
- documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
- os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
- entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
 - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
 - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
 - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
 - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
Prefeito – Contratante

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CONTRATADA

WESCLEY DA
SILVA
OLIVEIRA:0397198
0430

Assinado de forma digital
por WESCLEY DA SILVA
OLIVEIRA:03971980430
Dados: 2023.02.02
13:19:17 -03'00'



Processo: 08180004/2023

Interessado: Secretaria Municipal de Educação .

Assunto: Apostilamento de Contrato.

DESPACHO

Conforme solicitação da Secretaria Municipal acima citado, no qual, na inicial encontra se os quantitativos e especificações necessárias.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para informar através do departamento contábil a existência da dotação orçamentária adequada e suficiente ao atendimento da despesa.

Colhida as informações, remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para manifestação e providências necessárias que o caso requer.

Evoluindo Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, retornando os autos para apreciação e decisão.

Após Cumpridas todas as providencias, retornem os autos a este Gabinete para decisão Fina.

Boca da Mata, 18 de Agosto de 2023

Bruno Feijó Texeira
Prefeito



APOSTILAMENTO N°xxx

PROCESSO N° xxxxxxxxxx
CONTRATO N°xxxxxxxxxxxxxxxx

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N°xxxxxxxxxxxxxxxx**

Aos xxx (xxx) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, RESOLVE promover o APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°xxxxxxxxxxx, que tem como empresa **CONTRATADA** a pessoa jurídica xxxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CNPJ sob n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato xxxx, originário do Processo Licitatório nº xxx, sob a modalidade xxxx nº xxxx que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de xxxxxxxxxxxxxx. .

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na CLÁUSULA xxxxxxx, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: xxxxxxxxxxxx Passará estar na seguinte rubrica: xxxxxxxxxxxx



4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, xx de xxx de 2023

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO



APOSTILAMENTO Nº 01 / TP 05/2022

PROCESSO Nº 08180004/2023
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, RESOLVE promover o **APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**, que tem como empresa **CONTRATADA** a pessoa jurídica **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, Inscrito no CNPJ sob n. 37.730.683/0001-42.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato **001.10100018/2022 – TP 05/2022**, originário do Processo Licitatório nº **10100018/2022**, sob a modalidade Tomada de Preços nº 05/2022, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de **Construção de Creche Tipo 1**.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, Parágrafo Terceiro, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: 13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut. Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira passará estar na seguinte rubrica: **13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada**

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, 22 de agosto de 2023



BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqiuo P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, tipo menor preço, sob o critério de menor preço Global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula-Primeira deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada.

PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

PARÁGRAFO QUARTO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRFO SEXTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- b) Supressão de qualquer item de serviço;
- c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO QUINTO: O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

PARÁGRAFO SEXTO: As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para



verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO OITAVO: Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

PARÁGRAFO NONO: Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO: Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO NONO: O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:

- I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;
- II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;
- III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;



- IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;
- V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
- VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;
- VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
- VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;
- IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);
- X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
- XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;
- XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
- XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;
- XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";
- XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;
- XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;
- XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;
- XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
- XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;
- XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:
- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
 - documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
 - os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
 - entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado



para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
 - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
 - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
 - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
 - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.



PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infração de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordos, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 22 de agosto de 2023

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
Prefeito – Contratante

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CONTRATADA