

# HABILITAÇÃO



Folha 10226

8  
Rubrica

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34 - CENTRO - Olivença / Alagoas



Documento assinado digitalmente

THIAGO DE LUCENA SANTOS

Data: 20/03/2022 11:52:57-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/03/2022 11:48

1 de 1

24

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1227

8  
Rubrica

Razão Social:

Nome da empresa  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Certificado:

Número

Endereço:

R PROF. JOSE CORREIA BULHOES, 34

Bairro:

CENTRO

Cidade:

OLIVENÇA -  
AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

Engenharia

Grupos de Materiais / Serviços

CNPJ:

15.130.631/0001-00

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

19/11/2021

Validade do Certificado

19/11/2022

*Antônio Frederico de S. Gomes*  
Comissão Permanente de Licitação

*Antônio*

*Antônio*

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/Concordata	09/12/2021								
Dívida Ativa da União	07/03/2022								
Dívida Ativa do Estado	085/01/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2021								
FGTS	05/12/2021								
INSS	07/03/2022								
CNDT	25/04/2022								

Folha 1228

2  
Rubrica

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL**

**LUCENA ENGENHARIA EIRELI** com CNPJ sob o nº **15.130.631/0001-00**, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença-Alagoas.

**DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro.

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.

  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77



## DECLARAÇÕES

### TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 - MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL

LUCENA ENGENHARIA EIRELI, com CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00, situada na Rua Professor José Correia Bulhões, Nº34, centro. Olivença- Alagoas. A licitante:

**-DECLARA: NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC**, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


**-DECLARA:** que inexistem **FATOS IMPEDITIVOS** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**-DECLARA:** que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de **menores de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a **menores de 16 (dezesesseis) anos**, salvo na condição de **aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos**, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).


**-DECLARA:** que **tomou conhecimento de todas as informações** e das **condições locais** para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital.

**-DECLARA:** expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77



**-DECLARA:** que a Contratada na assinatura do Contrato apresentará o **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT**, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando à prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

**-DECLARA:** que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no **art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**, caso opte pelo benefício previsto no **art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993**.

**-DECLARA:** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos **incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal**;

**-DECLARA:** que tem ciência, por parte da licitante, das condições estabelecidas pelas Instruções Normativas aplicáveis ao **SICONV**.

**-DECLARA:** que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Olivença, 16 de Novembro de 2022.



THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA RN: 0217243819  
CPF: 050.646.504-77

**1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO**  
**LUCENA ENGENHARIA EIRELI**  
**NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00**

Folha 12322  
Rubrica

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, Rua Euclides Afonso de Melo, nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tabuleiro do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o **NIRE 27600461427** em 10 de junho de 2019 e no **CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00**, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome fantasia, **LUCENA ENGENHARIA**.

**Cláusula Segunda** – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e

A:



manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de água, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

Folha 1233  
8  
 Rubrica

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO  
 LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 NIRE 27600461427 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 02/09/1984, Engenheiro Civil com registro no CREA- AL nº 0217243819, portador de RG nº 1.991.075 SSP-AL, inscrito no CPF nº 050.646.504-77, residente e domiciliado na Rua Euclides Afonso de Melo nº 09, Loteamento Asa dos Ventos, Qd. D, Tab. do Pinto, CEP: 57100-000 Rio Largo – AL, titular da Empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI com sua sede na, , Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEFAI, sob o NIRE 27600461427 em 10 de junho de 2019 e no CNPJ sob nº 15.130.631/0001-00, resolve alterar o contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome empresarial fantasia, LUCENA ENGENHARIA EIRELI e o nome empresarial fantasia, LUCENA ENGENHARIA.

**Cláusula Segunda** – A empresa altera sua sede para, Rua Prof. Jose Correia Bulhões, nº 34, Centro, CEP: 57550-000, Olivença -AL, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é:

construção de edifícios, obras de urbanização, distribuição de água por caminhões, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, operação de sistemas de irrigação, atividades relacionadas a esgoto, coleta de resíduos não-perigosos, construção de rodovias e ferrovias, demolição de edifícios e outras estruturas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral, transporte escolar, serviços de arquitetura, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de

Folha 1234Rubrica

maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, construção de instalações esportivas e recreativas, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, obras de fundações, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transporte ônibus, motocicletas, trailers reboque, semirreboques e similares, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais motores, turbinas, maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras, equipamento cinematográficos, equipamentos de rádio, televisão e comunicação, teste, medição e controle, contêineres, serviços de engenharia, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, perfurações e sondagens, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de obras-de-arte especiais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, compra e venda de imóveis próprios, obras portuárias, marítimas e fluviais, perfuração e construção de poços de agua, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de paleos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, serviços de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional locação de automóveis sem condutor, serviços de arquitetura.

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Sétima** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**Cláusula Oitava** – A empresa será administrada pelo seu titular THIAGO DE LUCENA SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Cláusula Nona** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Folha 2235

R.  
Rubrica

Maceió, 21 de setembro de 2020.

*Thiago de Lucena Santos*  
THIAGO DE LUCENA SANTOS

1º Tabelião



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ  
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Lucena Santos, 42  
Centro  
Maceió - AL  
CEP 57.010-000  
Fone (33) 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2020 - 101399

Ratificação por semelhança a firma de:

**THIAGO DE LUCENA SANTOS**\*\*\*\*\*

Em Testemunho de verdade: MACEIÓ - AL - 28/09/2020 13:38:48

SELO DIGITAL: AAX55511 - K7YP

Confira os dados do selo em <http://selodigital.tjaj.ju.br/> Total: R\$ 4,39



CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

22

*[Handwritten signature]* 28



Folha 1236  
8  
Rubrica

## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANASTACIO COSTA MOTO , com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 037145, inscrito no CPF nº 08656991604, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08656991604	037145	ANASTACIO COSTA MOTA



Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 22/11/2021 08:37:16 -0300  
Verifique em <https://verificador.jti.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2020 20:51 SOB Nº 20200486403.  
PROTOCOLO: 200486403 DE 28/09/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004605535. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.  
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2020.  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

29

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1237

2  
Rubrica



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1679470834

NOME: **THIAGO DE LUCENA SANTOS**  
 DOC IDENTIFICAÇÃO EMISSOR: **1991075 SUP-AL**  
 CPF: **050.844.504-77** DATA NASCIMENTO: **02/09/1984**  
 RESIDÊNCIA: **JOSE MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS**  
**MARIA MADALENA DE LUCENA DA BARRA**  
 PERMISSÃO:  ACC  CAT. ENG:  AC

N° REGISTRO: **04 12407804** VALIDADE: **22/11/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **24.11/2008**

OBSERVAÇÕES:  
 PAR

*Thiago de Lucena Santos*

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL: **SERRA TALHADA, PE** DATA EMISSÃO: **21/07/2018**

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 19005515290 PE004927414

PERNAMBUCO


DENATRAN

CONTRAN



Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 21/11/2021 21:43:21 0300  
Verifique em <https://verificador.ati.br>

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382001223483843840-1>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189382001223483843840-1  
Data: 20/01/2022 17:01:59  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMM76721-9GC4;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Tribunal



TJPB

*30*

Cartório Azevedo Bastos -  
em quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 17:36:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos -  
1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico  
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2022 19:30:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 189382001223483843840-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b237bd9560164c2db912eb0e278989e04222ce419729b88d39ea3973e27b88159c5f31198f3b1a169e553247eff57c058f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória N° 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*Handwritten signature and initials.*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.130.631/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/12/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LUCENA ENGENHARIA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LUCENA ENGENHARIA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R PROF. JOSE CORREIA BULHOES</b>	NÚMERO <b>34</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>57.550-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>OLIVENÇA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ERALTEC59@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(82) 3202-6444</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>31/08/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/04/2022** às **11:22:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1/2  
32



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.130.631/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2011
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PROF. JOSE CORREIA BULHOES	NUMERO 34	COMPLEMENTO *****
CEP 57.550-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO OLIVENCA
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO ERALTEC59@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 3202-6444
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/04/2022 às 11:22:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

△

2/2  
33





ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Olivença

Setor de Arrecadação

RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054

CNPJ : 12.257.762/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ PARA  
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Inscrição TLF : 000648

Documento : 01

Ano : 2022

Emissão : 13/01/2022

Validade : 31/12/2022

Fica obrigatória a exibição desta licença em lugar visível.

Contribuinte ...: 14194 LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia : LUCENA ENGENHARIA

Endereço : RUA PROFª JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro

Município : Olivença

UF : AL

Inscrição TLF : 000648

Inscrição Comercial : 4521-7/00

Inscrição Municipal : 000648

## Tipo de Estabelecimento :

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-6-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS,

Início das Atividades : 08/09/2020

CPF :

CNPJ : 15.130.631/0001-00

Código do Imóvel : 1.001.004.0014.0000

Contribuinte



Documento assinado digitalmente

THIAGO DELUCENA SANTOS  
Data: 17/01/2022 13:38:44  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Jose Elias Santana Silva  
Sec. Municipal de Administração  
e Recursos Humanos  
Part. Nº 04/2021

ALBERTO FIRMINO BARBOSA  
Diretor de Tributos

882 - ALBERTO FIRMINO BARBOSA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/189381701222812348898-1>

CARTÓRIO

**Autenticação Digital Código: 189381701222812348898-1**  
Data: 17/01/2022 13:38:44  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57985-BT55;



CNPJ: 06.170-9

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJFB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira G. Agelmin, em segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 13:42:47 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições a Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:22:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 189381701222812348898-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8bd9518661aa093fad703247773e402fb619be44c61e88390b0daf9bb667c05617b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Assinatura]* 35 *[Assinatura]*



## Contribuinte

CNPJ: 15.130.631/0001-00      Inscrição Estadual: 24262329-8      Início da Atividade: 05/03/2012  
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Nome de Fantasia: LUCENA ENGENHARIA  
Logradouro: R. PROF. JOSE CORREIA BULHOES      Número: 34  
Complemento:      Bairro: CENTRO  
CEP: 57550000      Município: OLIVENCA      UF: AL  
Telefone: (82) 33143450

### Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3600602	Distribuição de água por caminhões
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	Construção de edifícios
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600	Obras de fundações
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
4924800	Transporte escolar
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
7111100	Serviços de arquitetura
7112000	Serviços de engenharia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador



## Contribuinte

CNPJ: 15.130.631/0001-00      Inscrição Estadual: 24262329-8      Início da Atividade: 05/03/2012  
Razão Social: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Nome de Fantasia: LUCENA ENGENHARIA  
Logradouro: R PROF. JOSE CORREIA BULHOES      Número: 34  
Complemento:      Bairro: CENTRO  
CEP: 57550000      Município: OLIVENCA      UF: AL  
Telefone: (82) 33143450

### Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
7739003	Aluguel de paicos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação

### Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

### Observações:

Situação Cadastral: ATIVO  
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual:      Habilitado

Endereço Eletrônico:

*[Handwritten signatures and marks]*  
37



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LUCENA ENGENHARIA EIRELI**  
CNPJ: **15.130.631/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:22:55 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **291D.AB8A.5207.CE74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

  
  
 38



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 15.130.631/0001-00

Nome/Contribuinte: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 10/01/2023

Emitida às 05:19:42 do dia 11/11/2022

Código de controle da certidão: 3506-02C5-2239-4313

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



ESTADO DE ALAGOAS  
Prefeitura Municipal de Olivença  
Setor de Arrecadação  
RUA VEREADOR JOSÉ FÉLIX DA SILVA, 054  
CNPJ : 12 257 762/0001-57



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Inscrição : 014194      Documento : 000828      Ano : 2022      Emissão : 13/09/2022      Validade : 12/11/2022

A Diretoria de Tributos OLIVENÇA AL      CONCEDE a presente CERTIDÃO ao :

Contribuinte : LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CPF :      CNPJ : 15.130.631/0001-00

Nome Fantasia :

Endereço : RUA PROFº JOSÉ CORREIA BULHÕES, 034

Bairro : Centro      Cidade : Olivença      UF : AL

Inscrição Municipal Atual : 014194

O mesmo encontra-se com sua situação fiscal regularizada com a Fazenda Municipal com referência aos tributos cobrados por esta repartição. Ressalvando a mesma o direito de cobrar débitos anteriores ou que vierem a ser apurados.

g vb Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 13/09/2022 18:02:21 (-0300)  
Verifique em: <http://certificado.br>

Olivença, 13 de setembro de 2022.

  
ALBERTO FIRMINO BARBOSA  
Diretor de Tributos  
018/2022

Poder Judiciário de Alagoas  
Selo Digital Azul  
ADC58133-KRNP  
20/09/2022 11:22  
Dist. Judiciário: 446.904  
Confirme sua cidade em  
<https://selo.tj.al.br>

CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS  
7º DISTRITO - S. BENTES - MACEIÓ - AL  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico haver conferido a presente fotocópia com o original que me foi apresentado. Dou fé  
20 SET. 2022  
Em testº \_\_\_\_\_ da verdade.  
 José Araújo Costa de Moraes-Osteiro/Tribunário  
 Alessandra Almeida C. Lemos - Substituta  
 Monique Evelyn M. de Almeida - Substituta

40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

Folha 1248  
81  
Rubrica

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:21:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 189381605226058733229-1

**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f218d0229b97f3429cb0c501effef47dd53dd455e4d56bb59bbc11c1444dbcbce7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Handwritten signatures and initials]*  
41



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.130.631/0001-00  
**Razão Social:** LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** R EUCLIDES A DE MELO 09 LOTE ASA DOS VENTOS QD D / TAB DO PINTO  
/ RIO LARGO / AL / 57100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2022 a 23/11/2022

**Certificação Número:** 2022102501250693887390

Informação obtida em 10/11/2022 13:02:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Certidão n°: 27466821/2022  
Expedição: 23/08/2022, às 15:27:14  
Validade: 19/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCENA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.130.631/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

43

43



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022

**Dados básicos:**

CNPJ : 15.130.631/0001-00  
Razão Social : LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Nome fantasia : LUCENA ENGENHARIA  
Data de abertura : 28/12/2011

Folha 1251  
8  
Rubrica

**Endereço:**

logradouro: RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES  
N.º: 34 Complemento:  
Bairro: CENTRO Município: OLIVENCA  
CEP: 5755000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.



<b>Chave de autenticação</b>	Y65CPCC79IWVIXJG
------------------------------	------------------

*[Handwritten signatures and marks]*

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7978455	30/08/2022	30/08/2022	30/11/2022
<b>Dados básicos:</b>			
CNPJ :	15.130.631/0001-00		
Razão Social :	LUCENA ENGENHARIA EIRELI		
Nome fantasia :	LUCENA ENGENHARIA		
Data de abertura :	28/12/2011		
<b>Endereço:</b>			
logradouro:	RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES		
N.º:	34	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Município:	OLIVENCA
CEP:	5755000	UF:	AL
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
<b>Chave de autenticação</b>		Y65CPCC79IWVIXJG	

A

22

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p><b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</b></p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: <b>7978455</b></p> <p>CPF CNPJ: <b>15.130.631/0001-00</b></p> <p>Nome Razão Social Endereço <b>LUCENA ENGENHARIA EIRELI</b> <b>RUA PROF. JOSÉ CORREIA BULHÕES</b> <b>CENTRO</b> <b>OLIVENÇA/AL 57550-00</b></p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938 1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938 1981; art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <a href="http://www.ibama.gov.br">http://www.ibama.gov.br</a> e procure Serviços On-Line. depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: <b>17/11/2021</b> Autenticação: <b>h1ue.jmj8.n6cu.5t48</b></p>
---	---

Folha 1253  
Rubrica 8

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 714447/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

Chave: y8Bw7

Folha 1254

8  
Rubrica

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Registro: 0000537209

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 26/09/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE: 7731-4/00. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 0161-0/99. ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 3702-9/00. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 3811-4/00. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 6810-2/01. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4221-9/02. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 3600-8/02. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 7711-0/00. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7719-5/99. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 4391-6/00. OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4291-0/00. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4923-0/02. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 7111-1/00. SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4924-8/00. TRANSPORTE ESCOLAR, 4930-2/02. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/03. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADORES, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÃO, TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

\*\*\*\*EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.\*\*

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

?Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

?Perfuração e construção de poços de água;

?Transporte rodoviário de produtos perigosos; e

?Atividades de sonorização e de iluminação.

Endereço Matríz: RUA PROF. JOSE CORREIA BULHÕES, 34, CENTRO, OLIVENÇA, AL, 57550000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2020



44



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 714447/2022**  
 Emissão: 14/09/2022  
 Validade: 13/12/2022  
 Chave: y8Bw7

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1255  
8  
 Rubrica

Data Final: Indefinido  
 Registro Regional: 0000053749DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA

Registro: 0217525490

CPF: 095.\*\*\*.\*\*\*-77

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: THIAGO DE LUCENA SANTOS

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Função: SOCIO E RESP TECNICO



Handwritten signature and number 45



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 714448/2022

Emissão: 14/09/2022

Validade: 13/12/2022

Chave: 1849z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1256  
8  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.\*\*\*.\*\*\*-77

Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 3996, BLOCO 01 AP 103 COND VIA COSTEIRA, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ, AL, 57010371

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000537209

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



46





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 714462/2022**  
**Emissão: 14/09/2022**  
**Validade: 13/12/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Chave: 8cy81

Folha

1257

8.

Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA  
 Registro: 0217525490  
 CPF: 095.\*\*\*.\*\*\*-77  
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 157, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, Arapiraca, AL, 57311660  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 09/05/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Restrições: EM FERROVIAS.  
 Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS  
 Data de Formação: 19/04/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 Registro: 0000537209  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
 Data Início: 14/09/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8cy81  
 Impresso em: 14/09/2022 às 21:37:27 por: adapt, ip: 190.102.54.69

Handwritten signature and number 47

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

**RODRIGO SANTOS PORCIUNCUÇA**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2002168834

PRECIBDO PLASTIFICAR  
 2002168834

CPF: 000.000.000-00  
 DATA NASCIMENTO: 08/06/1992

REGIÃO: RORAIMA DE PAULA  
 PORCIUNCUÇA  
 PORCIUNCUÇA

PROFISSÃO: [blank]

DATA EMISSÃO: 15/01/2021

ALAGOAS

39069384144  
 81028888776



Cartório do 2º Ofício de Netas e de Protestos  
 Rua Prof. Domingos Rodrigues, 41 - Anapiraca-AL - Tel: (82) 36211144  
 José Antônio Vares Sousa Filho - Tabelião



Total: R\$ 4,50

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia fotográfica extraída desta serventia que confere com o original. Dou fé.

Em test. Anapiraca, 03/02/2022 - 09:27:01 da tarde

José Antônio Vares Sousa Filho (Tabelião)  
 Doc. Solicitante: \*\*\*.824.274-\*\*

Procurador do Estado de Alagoas

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição. **ACL97628-JNZM**  
 Confira os dados do ato em <http://seuoficio.jus.br>

*[Handwritten marks and signatures]*

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

**CONTRATADO:** RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, Engenheiro Civil - CREA nº0217525490-AL e CPF nº 095.824.274-77 residente e domiciliado na rua Nossa Senhora das Dores, nº 121 - Senador Teotônio Vilela - Arapiraca - AL.

**CONTRATANTE:** LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº15.130.631/0001-00 empresa de personalidade jurídica com sede na rua Professor José Correia Bulhões, Nº34 - Centro - Olivença - AL. Neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, Engenheiro Civil - CREA nº0217243819-AL e CPF nº 050.646.504-77.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, segundo as cláusulas e condições adiante.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo e Função.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O presente contrato terá prazo **INDETERMINADO**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia de segunda à quarta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.

**CLÁUSULA QUARTA:** O contratante pagará ao contratado \$7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

**CLÁUSULA QUINTA:** Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEXTA:** As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Olivença-AL, 01 de Fevereiro de 2022.

Cartório

*Thiago de Lucena Santos*  
 CONTRATANTE

THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RN0217243819AL



Documento assinado digitalmente  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Data: 18/02/2022 19:25:27 0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Testemunhas:

*Verônica da Silva*  
 CPF 647.850.094-20

CPF



Cartório do Reg. Civil e Notas do 5º Distrito  
 Rua 7 de Setembro, 162 Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL

Reconheço por SERELHANÇA as(s) firma(s) de THIAGO DE LUCENA SANTOS

Doc. Solicitante: 546.504 - Maceió, 18/02/2022 14:42

Em testemunha: *Silvana Bastos da Rocha Araújo* Oficial Substituto

Poder. notário Estado de Alagoas  
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição - 1ª of.  
 ACM0819 2550  
 Confira os dados do ato em: <https://selo.iti.br>



*Rodrigo Santos Porciuncula*  
 CONTRATADO

RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RN0217525490AL

Cartório do 1º Ofício de Notas e de Protestos  
 Rua Prof. Domingos Marques 41 - Arapiraca-AL - Tel: (82) 1931.1414  
 José Antonio Veral Sousa Filho - Tabelião



Reconheço por autenticidade a firma indicada de: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** que confere o código reg. desta escritura: Doc. 16

Assinado: 18/02/2022 - 09:02:12  
 José Antonio Veral Sousa Filho (Tabelião)  
 Doc.: S017480 \*\*\* 924.974-\*\*\*  
 José Antonio Veral Sousa Filho  
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição - 1ª of.  
 ACM08376-45U7  
 Confira os dados do ato em: <https://selo.iti.br>

35 - Centro - Olivença - AL | CEP: 57.550-000  
[mail.com](http://mail.com) (82) 9.8810-3533

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189382102221408095748>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 189382102221408095748-1  
 Data: 21/02/2022 08:14:38  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: AMN23258-3H94;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Tabelião



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 09:03:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

*SA*  
 49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Folha 1260  
8  
Rubrica



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2022 09:05:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 189382102221408095748-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b84ba1b3ea85e5159f294bc84f52541438424e52cf4121c4a9a0244d346b8866059969b427b674317a89a9b0d9599bcecf7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '4' and '50'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**693630/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200170038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 6000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200187786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 07/2019 Celebrado em: 04/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº:  
Complemento: Bairro: ELDORADO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 04/02/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 2038.38 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 na Escola Virgília Bezerra no bairro Eldorado no município de Delmiro Gouveia - AL, no valor de R\$ 971.940,01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

693630/2020

Atividade em andamento

Folha 1262

8

Publica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 693630/2020

11/08/2020, 11:23

3wC5Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaal.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wC5Y



*Handwritten mark*

Folha 1263  
8  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), **JOÃO PAULO DE AMORIM NETO** (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍLIA BEZERRA, NO BAIRRO ELDORADO, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA AL, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas, s/nº, Bairro Eldorado, neste município, no valor de **971.940,01** (Novessentos e setenta e um mil, novessentos e quarenta reais e um centavo.) conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 07/2019, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

### Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção na Escola Virgília Bezerra:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária da escola.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2020 e contém 2 folhas



Folha 1264

8  
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

DATA DE INICIO DO CONTRATO: 04/02/2019

DATA DE TERMINO: EM ANDAMENTO

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Janeiro de 2020

  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 3wC5Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 2 folhas



*A*

*h*



Folha 1265  
8.  
 Rubrica



# Prefeitura de DELMIRO GOUVEIA

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
 Praça da MÉRITZ, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57400-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORBA: SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA VIRGÍLIA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
12175	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	6,00	101,82	R\$	06,73	R\$ 110,98 R\$ 713,88
97665	SINAPI	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	160,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 0,99 R\$ 148,80
97661	SINAPI	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 2.160,00
97660	SINAPI	1.4	REMOÇÃO DE INIBIDORES/DMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	15,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48 R\$ 72,00
97644	SINAPI	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 6,25 R\$ 540,50
97622	SINAPI	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 13,07	R\$	11,42	R\$ 16,65 R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	817,11	R\$ 16,31	R\$	15,77	R\$ 19,34 R\$ 8.066,91
2035	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	6,00	R\$ 8,27	R\$	7,76	R\$ 9,54 R\$ 37,24
10013	ORSE	1.9	RETRABALHO DE ENFUNDAMENTO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA CAPACIDADE 5 M3	m³	98,00	R\$ 67,88	R\$	64,49	R\$ 79,32 R\$ 7.773,36
<b>2.0 SUB TOTAL = R\$ 30.480,28</b>									
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Flizeth, linha lu neve, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev. 04	m²	89,28	46,09	R\$	43,79	R\$ 51,86 R\$ 4.608,62
87737	SINAPI	2.2	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FALCADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	R\$	24,47	R\$ 30,04 R\$ 25.534,00
87251	SINAPI	2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	80,00	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 2.762,40
<b>2.0 SUB TOTAL = R\$ 33.186,02</b>									
<b>2.0 COBERTURA</b>									
96486	SINAPI	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 - P	m²	1.090,00	R\$ 52,90	R\$	50,26	R\$ 61,82 R\$ 67.388,80
95960	SINAPI	3.2	IMPLANTAÇÃO DE MADREAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCO-OR	m²	2.038,38	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35 R\$ 10.905,83
9212	ORSE	3.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	2.036,38	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 93,30 R\$ 190.180,85
94229	SINAPI	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 74, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	105,70	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 124,46 R\$ 13.155,42
79348/929	SINAPI	3.5	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	m²	215,23	R\$ 19,27	R\$	18,11	R\$ 22,52 R\$ 4.846,06
72201	SINAPI	3.6	REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	215,23	R\$ 8,55	R\$	8,12	R\$ 9,90 R\$ 2.150,15
97640	SINAPI	3.7	Remoção de forros de pvc de forma manual	m²	1.300,00	R\$ 0,97	R\$	0,92	R\$ 1,13 R\$ 1.468,00
4808	ORSE	3.8	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de escotelas	m	84,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 68,34 R\$ 5.740,56
92547	SINAPI	3.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE FERRAGENS	UMD	14,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 968,06 R\$ 13.512,84
92539	SINAPI	3.10	TRABALHO DE REFORÇO PARA FORROS, CAIXÕES E TELHAS PARA TELHADOS DRYE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIBE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m2	239,60	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 60,69 R\$ 14.541,32
94446	SINAPI	3.11	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 7 águas, incluso transporte vertical. af. 06/2016	m2	239,60	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 31,06 R\$ 7.441,98
<b>2.0 SUB TOTAL = R\$ 87.432,80</b>									
<b>2.0 PISO</b>									
87620	SINAPI	4.1	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF. 06/2014	m²	428,10	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,43 R\$ 11.316,60
87251	SINAPI	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	428,10	29,55	R\$	28,07	R\$ 34,53 R\$ 14.787,10
94342	SINAPI	4.3	ATRIBO MANUAL DE VAS COM AREIA PARA ATRIBO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m²	14,00	R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$ 87,07 R\$ 1.218,98
94990	SINAPI	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	25,01	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00 R\$ 15.118,12
72183	SINAPI	4.5	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E MANTA SOLDADA	m2	341,10	R\$ 67,29	R\$	61,93	R\$ 78,61 R\$ 26.820,61
8137	ORSE	4.6	PISO CONCRETOR, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM SUPERFICIES VISUAIS, DIMENSÕES 10X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	281,35	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 54,71 R\$ 15.392,66
9417	ORSE	4.7	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	33,44	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 83,30 R\$ 2.785,50

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 3wc5Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Folha 2286

Rubrica

5.0 ESQUADRIAS				SUB TOTAL =		R\$		175.576,18	
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grad. metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m <sup>2</sup>	20,00	R\$ 562,32	R\$ 629,20	R\$ 773,92	R\$ 15.478,40
73013/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m <sup>2</sup>	82,29	R\$ 501,81	R\$ 478,62	R\$ 585,70	R\$ 48.484,12
12085	SINAP	5.3	MANEIRA DE AÇO BACULANTE, EXECUÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRÃOZADA	m <sup>2</sup>	1,00	R\$ 511,68	R\$ 488,00	R\$ 603,24	R\$ 600,24
91305	SINAP	5.4	FECHADURA DE EMBUIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOZADO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	und	40,00	R\$ 70,76	R\$ 67,22	R\$ 82,68	R\$ 3.307,20
3666	ORSE	5.5	Grade Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250X103 cm, pintura branca, Beige ou similar, inclusive postes e acessórios	m <sup>2</sup>	193,73	R\$ 260,43	R\$ 247,41	R\$ 304,31	R\$ 31.566,08
04716/0556	ORSE	5.6	Grade em metalão	m <sup>2</sup>	25,00	R\$ 283,45	R\$ 227,48	R\$ 279,80	R\$ 6.995,00
72119	SINAP	5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	124,50	R\$ 209,07	R\$ 199,62	R\$ 244,30	R\$ 30.498,64
11040	ORSE	5.8	Janela em alumínio, cor N/Br, tipo moldura vidro, de correr, exlusive vidro	m <sup>2</sup>	124,80	R\$ 263,37	R\$ 227,05	R\$ 310,07	R\$ 38.690,50
6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$		141.484,46	
88483	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAS. AF. 06/2014	m <sup>2</sup>	4.074,55	R\$ 9,79	R\$ 9,70	R\$ 11,44	R\$ 46.012,85
93205	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF. 09/2016	m <sup>2</sup>	2.445,87	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 28.592,22
88427	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF. 06/2014	m <sup>2</sup>	910,18	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,87	R\$ 8.487,88
88487	SINAP	6.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF. 06/2014 (TETO)	m <sup>2</sup>	104,35	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,37	R\$ 977,34
2129	ORSE	6.5	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.635,22	R\$ 16,38	R\$ 15,56	R\$ 19,14	R\$ 31.298,11
93466	SINAP	6.6	PINTURA E SMAE TI BRLHANTE (3 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	171,99	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 5.804,66
88484	SINAP	6.7	APLICACAO E ENCRUSTAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF. 06/2014	m <sup>2</sup>	105,35	R\$ 11,77	R\$ 11,18	R\$ 13,75	R\$ 1.454,81
40905	SINAP	6.8	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m <sup>2</sup>	365,00	R\$ 16,67	R\$ 15,65	R\$ 19,25	R\$ 3.176,25
740672	SINAP	6.9	PINTURA E SMAE TI ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	m <sup>2</sup>	492,29	17,02	R\$ 16,17	R\$ 19,89	R\$ 9.801,29
88492	SINAP	6.10	APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TELHADO, DUAS DEMAS	m <sup>2</sup>	264,80	R\$ 8,16	R\$ 7,75	R\$ 9,53	R\$ 7.288,54
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUB TOTAL =		R\$		86.818,07	
91926	SINAP	7.1	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	5.500,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 2,78	R\$ 15.290,00
91928	SINAP	7.2	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	1.280,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,47	R\$ 5.804,00
91930	SINAP	7.3	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	500,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	R\$ 8.020,00
91927	SINAP	7.4	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	120,00	R\$ 8,43	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 1.182,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	181,00	36,70	R\$ 34,67	R\$ 42,89	R\$ 7.763,08
91993	SINAP	7.6	INTERUPOR SIMPLIS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	86,00	30,77	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 3.052,14
91996	SINAP	7.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	61,00	22,76	R\$ 21,62	R\$ 26,59	R\$ 1.621,99
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, OUTEIRA E CILINDRAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA CAIXA OCTOGONAL E CAPO). AF. 01/2016	und	70,00	83,23	R\$ 79,06	R\$ 97,24	R\$ 1.944,80
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio envidrado cor branca, linha Decorata. Magist ou similar, inclusive lâmpada	und	26,00	R\$ 46,46	R\$ 41,19	R\$ 50,86	R\$ 2.598,36
68064	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 93,68	R\$ 87,10	R\$ 107,13	R\$ 107,13
12225	ORSE	7.11	Quadro de distribuição de subgrupo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exlusive disjuntores	und	3,00	R\$ 394,56	R\$ 289,33	R\$ 359,88	R\$ 1.067,64
93656	SINAP	7.12	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. AF. 04/2016	und	35,00	R\$ 11,48	R\$ 10,81	R\$ 13,80	R\$ 465,50
93673	SINAP	7.13	DISJUNTOR TRIPONAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	und	1,00	R\$ 67,89	R\$ 64,50	R\$ 79,34	R\$ 238,02
8124	ORSE	7.14	FLAFON E - 37	und	201,00	R\$ 6,56	R\$ 6,23	R\$ 7,66	R\$ 1.536,46
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 patolas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PE 301/2, da Alalini ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	7,00	720,42	R\$ 684,40	R\$ 841,81	R\$ 5.892,67
4464	ORSE	7.16	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu	und	34,00	450,00	R\$ 427,50	R\$ 525,81	R\$ 17.878,22
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				SUB TOTAL =		R\$		4.863,38	
1683	ORSE	8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	14,00	R\$ 64,42	R\$ 61,20	R\$ 75,28	R\$ 1.051,92
1679	ORSE	8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RAIOS S/FONADOS, ETC.)	und	14,00	R\$ 81,27	R\$ 41,11	R\$ 50,57	R\$ 707,98
89201	SINAP	8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	und	7,00	R\$ 7,22	R\$ 6,86	R\$ 8,44	R\$ 59,08
90709	SINAP	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	m	100,00	R\$ 22,40	R\$ 21,28	R\$ 26,17	R\$ 2.617,00
89860	SINAP	8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	10,00	R\$ 25,32	R\$ 24,05	R\$ 29,58	R\$ 295,80
89809	SINAP	8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	und	10,00	R\$ 11,08	R\$ 10,53	R\$ 12,95	R\$ 129,50
9.0 LOÇAS E MEIROS DE ACABAMENTO				SUB TOTAL =		R\$		10.897,93	
86015	SINAP	9.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	7,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 81,12	R\$ 581,84
80388	SINAP	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	14,00	R\$ 349,07	R\$ 311,62	R\$ 407,89	R\$ 5.710,46
80393	SINAP	9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	6,00	R\$ 262,15	R\$ 249,04	R\$ 306,32	R\$ 1.837,92
10759	ORSE	9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, F=2CM	m <sup>2</sup>	1,74	R\$ 272,39	R\$ 258,77	R\$ 316,29	R\$ 1.190,40
3780	ORSE	9.5	Caixa de embutir (deixa linha carteira ref. LBE ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$ 47,41	R\$ 58,91	R\$ 233,23
2107	ORSE	9.6	Pa de colina com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,80m, com 02 caixas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e esmaltada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 3wC5Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas

Handwritten signature



8.  
Rubrica

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS		SUB TOTAL = R\$ 41.641,71	
2490	SINAP	10.1 ALVENARIA DE VEREDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE APLANTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2018	m² 16,00 R\$ 55,38 R\$ 886,08
96264	SINAP	10.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM JUNTA FACE SIMPLOS E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017_P	m² 41,40 R\$ 129,55 R\$ 5363,36
4113	ORSE	10.3 Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia fraca 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m 30,00 R\$ 10,18 R\$ 305,40
73775/1	SINAP	10.4 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unif 5,00 R\$ 149,64 R\$ 748,20
12045	ORSE/MS	10.5 Branco tipo Imperial Fendido em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ngões: (Acab. abalado) em macaranduba, c=1,50m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura com cor acarente; c/ 02m mal c/ pint. c/ demão) semir tipo filtro solar. Da Revista ou similar	unif 9,00 R\$ 700,00 R\$ 6300,00
2387	ORSE	10.6 Quadra escolar em ferroso brancal (EXCLUINDO MOURURA)	unif 72,00 R\$ 182,31 R\$ 13126,32
74072/3	SINAP	10.7 GUARDA-CORPO COM COBRIVAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m 22,80 R\$ 67,57 R\$ 1540,60
98511	SINAP	10.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 M AF_05/2018	unif 8,00 R\$ 137,28 R\$ 1098,24
21011	SINAP/MS	10.9 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM	m 6,60 R\$ 37,26 R\$ 245,56
21012	SINAP/MS	10.10 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m 4,50 R\$ 28,55 R\$ 128,48
97050	SINAP	10.11 ALVENARIA DE EXTERIEIRA - TORRE-CORRETO - INSTALAÇÃO AF_11/2017	unif 20,00 R\$ 46,51 R\$ 930,20
10234	ORSE	10.12 Escama emersível em placas, fornecimento e acrílico	m² 38,00 R\$ 12,92 R\$ 490,96
10301	ORSE	10.13 Placa de identificação de equipamentos em acrílico	unif 45,00 R\$ 65,56 R\$ 2950,10
11986	ORSE	10.14 Placa de identificação em Alumínio com Acrílico, 80x60cm com logomarca e moldura	unif 1,00 R\$ 86,57 R\$ 86,57
11.0 ADMINISTRAÇÃO		SUB TOTAL = R\$ 30.857,27	
90777	SINAP	11.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h 471,00 R\$ 72,54 R\$ 34186,34
90876	SINAP	11.2 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h 500,00 R\$ 18,36 R\$ 9180,00
12.0 SERVIÇOS FINAIS		SUB TOTAL = R\$ 1.008,08	
2450	ORSE	12.1 LIMPEZA GERAL	m² 2.036,38 R\$ 1,54 R\$ 3136,01
		Total Itens com desconto de 5% e 8% de 23%	
		R\$ 771.948,01	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 693630/2020, emitida em 11/08/2020



Certidão nº 693630/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 3wC5Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697737/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1268  
8  
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTES > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20210207157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

Folha 1269

Página 2/28

Rubrica  
**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**697737/2021**

Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 28/2020 nas ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020, R\$336.917,65; MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020, R\$661.253,01; NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020, R\$499.587,44; PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$345.414,21; JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020, R\$257.690,61; MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020, R\$412.208,32; SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020, R\$316.202,61; JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020, R\$393.275,97; RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020, R\$498.689,64; RUI BARBOSA: 14/09/2020 à 06/11/2020, R\$349.059,75. NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 697737/2021**  
**05/02/2021, 12:13**  
**4139Y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4139Y



*Ai*

*6*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1270  
2  
Rubrica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), JOÃO PAULO DE AMORIM NETO (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL MOURA, MARIA DULCE, NOÊMIA BANDEIRA, PADRE ANCHIETA, JUVINIANO, MANOEL CALAÇA, SÃO JOSÉ, JOSÉ CORREIA SANTOS, RAYMISSON E RUI BARBOSA NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA - AL, conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 28/2020, processo administrativo nº1004-026/2018, De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



### Descrição da obra/serviço:

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção nas escolas da cidade de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, revisão e instalação de forros PVC, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil padrão belgo, adequação de espaços com uso de alvenaria, chapisco e reboco, tão qual manutenção nos muros e revisão, adequação e troca de toda parte hidrossanitária das escolas.

Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas



Folha 1271  
8  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## DATA DE INÍCIO E TERMINO DOS SERVIÇOS PARCIAIS:

MANOEL MOURA: 14/09/2020 À 06/11/2020

MARIA DULCE: 11/05/2020 À 14/07/2020

NÔEMIA BANDEIRA: 11/05/2020 À 20/07/2020

PADRE ANCHIÊTA: 17/08/2020 À 14/10/2020

JUNIVIANO: 17/08/2020 À 14/10/2020

MANOEL CALAÇA: 28/09/2020 À 27/11/2020

SÃO JOSÉ: 24/08/2020 À 20/10/2020

JOSÉ CORREIA SANTOS: 06/07/2020 À 04/09/2020

RAYMISSON: 03/08/2020 À 24/09/2020

RUI BARBOSA: 14/09/2020 À 06/11/2020

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 14 de Dezembro de 2020

*João Paulo de Amorim Neto*  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 2 folhas




  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Domicílio Esportivo - AL, 57400-000

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALVINHO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

ORÇAM	ANEXO	PROG	FUNS	ESPECIFIC	UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/IMP	PREÇO TOTAL C/IMP	
97615	SINAP	1.1	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES								
97615	SINAP	1.1	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES								
97615	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	25,00		R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 0,93	R\$ 23,25
97615	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m	2.180,00		R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.020,00
97615	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/SWITCHES ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	44,00		R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48	R\$ 21,12
97644	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	36,80		R\$ 5,30	R\$	5,08	R\$ 6,25	R\$ 205,00
97627	SINAP	1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	12,00		R\$ 33,07	R\$	31,47	R\$ 38,65	R\$ 463,80
10011	ORSE	1.6	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M³	m³	15,00		R\$ 67,88	R\$	64,43	R\$ 79,32	R\$ 1.189,80
7309/2	SINAP	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	635,00		R\$ 1,01	R\$	0,96	R\$ 1,18	R\$ 749,90
2095	ORSE	1.8	RETRADA DE VAZO SANITÁRIO	und	3,00		R\$ 8,17	R\$	7,76	R\$ 9,34	R\$ 28,02
<b>3.0 PAREDES / REVESTIMENTO</b>											
87496	SINAP	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	134,00		R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$ 64,71	R\$ 9.965,84
4440	ORSE	2.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low wax, aplicada com argamassa industrializada acq, rejantado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	9,75		46,09	R\$	-43,79	R\$ 53,86	R\$ 525,14
87878	SINAP	2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	855,50		2,87	R\$	2,73	R\$ 3,36	R\$ 1.530,48
87792	SINAP	2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 E PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APICADO MANUALMENTE EM PANOS ÚNGIS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	455,50		R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 30,04	R\$ 13.689,22
76346	SINAP	2.5	PLACAS DE GESSO ACABOTADO (GYPSUM), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017_P	m²	3,90		R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$ 153,38	R\$ 598,98
<b>3.2 CONSTRUÇÃO</b>											
94406	SINAP	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_12/2017	m²	125,50		R\$ 52,80	R\$	50,26	R\$ 61,82	R\$ 1.940,41
55802	ORSE	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MAQUINARIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	248,56		R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35	R\$ 1.329,80
9212	ORSE	3.3	Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	248,56		R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 93,30	R\$ 23.190,65
4808	ORSE	3.4	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixe	m	32,00		R\$ 58,68	R\$	55,56	R\$ 68,54	R\$ 2.186,88
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADA INTERNA E MACHUCAÇÃO APARELHADA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE REBAGENS	und	4,00		R\$ 776,61	R\$	737,76	R\$ 907,47	R\$ 3.629,88
92539	SINAP	3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TRINÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m³	51,00		R\$ 51,94	R\$	-49,34	R\$ 60,69	R\$ 3.095,18
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, inclusa transporte vertical AF_06/2016	m²	31,00		R\$ 36,58	R\$	25,25	R\$ 31,06	R\$ 1.584,06
302	ORSE	3.8	Cobertura com laje gôndola tipo telão	m²	35,00		R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 128,54	R\$ 7.198,24
<b>4.0 PISO</b>											
87219	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TAZA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_06/2020	m²	201,00		42,90	R\$	40,84	R\$ 50,23	R\$ 10.287,15
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACQ, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU MACHUCAÇÃO	m²	68,29		R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 54,71	R\$ 3.736,15
9417	ORSE	4.3	PISO TÁTE DIRECIONAL (TODU ALERTA), DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFINIR OS VÍCIOS, DIMENSÕES 30X30CM, APICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACQ, REJANTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	14,53		R\$ 72,28	R\$	67,72	R\$ 83,30	R\$ 1.215,95
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CAÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LIECE, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	42,69		R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00	R\$ 25.796,79
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	370,00		R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,43	R\$ 9.779,10
94342	SINAP	4.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	35,00		R\$ 74,57	R\$	70,79	R\$ 87,07	R\$ 3.184,62
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>											
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, guizo fecho ou equivalente, de correr	m²	9,00		R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 773,02	R\$ 6.965,28
7303/001	SINAP	5.2	FORTE DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 87X110CM, COM GUARNIÇÕES	m²	15,12		R\$ 589,81	R\$	478,62	R\$ 588,70	R\$ 8.901,14
91806	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	und	9,00		R\$ 20,76	R\$	17,72	R\$ 20,68	R\$ 744,12
1666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, Brigo ou similar, inclusive pintura e encaixes	m²	53,55		R\$ 203,41	R\$	197,41	R\$ 244,30	R\$ 10.205,80
72119	SINAP	5.5	VIGÃO TRANSPARENTADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	10,40		R\$ 208,07	R\$	198,62	R\$ 244,30	R\$ 2.540,72
11948	ORSE	5.6	lanta em alumínio, cor N/30, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	10,40		R\$ 265,42	R\$	252,05	R\$ 310,02	R\$ 3.224,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas





Folha 1273

8

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Subtotal (R\$)
<b>6.0 PINTURA</b>					
0099	5,7	m²	6,00	R\$ 34,20	R\$ 34,20
Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrado de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"					
<b>SUB TOTAL = R\$ 25.470,50</b>					
88409	SINAP	6.1	m²	613,20	R\$ 9,30
99305	SINAP	6.2	m²	850,25	R\$ 10,00
88487	SINAP	6.3	m²	106,28	R\$ 2,98
2329	ORSE	6.4	m²	199,23	R\$ 16,38
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADREMEADOS AF. 06/2014					
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMADAS AF. 06/2014					
APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA (2 DEMADAS)					
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMADAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM PARAFUSO E DEMADO					
95168	SINAP	6.5	m²	69,85	R\$ 28,88
40905	SINAP	6.6	m²	70,20	R\$ 16,47
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMADAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMADAS					
<b>SUB TOTAL = R\$ 15.580,39</b>					
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
91926	SINAP	7.1	m	1.700,00	R\$ 2,38
91928	SINAP	7.2	m	680,00	R\$ 3,78
91930	SINAP	7.3	m	200,00	R\$ 5,17
91932	SINAP	7.4	m	180,00	R\$ 8,43
88365	SINAP	7.5	und	35,00	R\$ 36,20
91959	SINAP	7.6	und	11,00	R\$ 30,87
91926	SINAP	7.7	und	33,00	R\$ 22,76
93128	SINAP	7.8	und	10,00	R\$ 83,22
7754	ORSE	7.9	und	10,00	R\$ 85,46
12235	ORSE	7.10	und	1,00	R\$ 304,56
98656	SINAP	7.11	und	8,00	R\$ 11,39
8324	ORSE	7.12	und	25,09	R\$ 6,96
96086	SINAP	7.13	und	5,00	R\$ 56,37
10364	ORSE	7.14	und	7,00	R\$ 720,42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015					
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015					
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MÓDULOS), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015					
TOMADA MESA DE EMPLATE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015					
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLIS, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA DE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF. 01/2016					
Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decortac, Maglio ou similar, incluindo lâmpada					
Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluir disjuntor					
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação					
Pole decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado ref. PT-101/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w					
<b>SUB TOTAL = R\$ 6.868,51</b>					
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					
80915	SINAP	8.1	und	4,00	R\$ 71,14
80903	SINAP	8.2	und	2,00	R\$ 262,15
1075	ORSE	8.3	m²	7,30	R\$ 272,89
3790	ORSE	8.4	und	4,00	R\$ 49,90
86888	SINAP	8.5	und	4,00	R\$ 349,07
1683	ORSE	8.6	PT	3,00	R\$ 64,42
1679	ORSE	8.7	und	2,00	R\$ 43,27
89209	SINAP	8.8	und	3,00	R\$ 7,22
90209	SINAP	8.9	m	15,00	R\$ 22,40
89840	SINAP	8.10	und	3,00	R\$ 25,32
89809	SINAP	8.11	und	5,00	R\$ 11,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013					
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013					
BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINA, E=2CM					
Cuba de embate (deca linha carura ref.136 ou similar)					
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA AÇO/LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013					
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)					
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 80 MM (LAVATÓRIO, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC.)					
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014					
TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MADRGA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015					
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013					
DRELOHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM					
<b>SUB TOTAL = R\$ 12.990,80</b>					
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
7775/3	SINAP	9.1	und	8,00	R\$ 149,66
97589	SINAP	9.2	und	5,00	R\$ 48,55
10303	ORSE	9.3	und	9,00	R\$ 65,56
11386	ORSE	9.4	und	1,00	R\$ 866,57
Barra tipo Imperial Pennela em concreto armado, assenta/encosta c/ 8 ripões (Acabamento) em magarela, c=1,50m, f=0,12m e=0,075m. Estrutura conc. aparente, ripões mad c/ pint. (2 demãos) emba triple fita satur. Da Retevo ou similar					
12945	ORSE/INSUMO	9.5	und	4,00	R\$ 700,00
88511	SINAP	9.6	und	2,00	R\$ 137,28
21012	SINAP/INUM	9.7	m	30,00	R\$ 28,55
10234	ORSE	9.8	m²	153,50	R\$ 12,82
4113	ORSE	9.9	m	130,00	R\$ 10,18
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE IGUAL A 4,00 M AF. 05/2018					
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM					
Grana emersão em placas, fornecimento e pintura					
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)					
<b>SUB TOTAL = R\$ 13.421,26</b>					
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>					
90777	SINAP	10.1	h	95,00	R\$ 72,53
90776	SINAP	10.2	h	250,00	R\$ 18,88
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
<b>SUB TOTAL = R\$ 4.818,30</b>					
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>					
2450	ORSE	11.1	m²	844,00	R\$ 1,64
LIMPEZA GERAL					
<b>TOTAL = R\$ 227.896,51</b>					



Folha 1274  
8  
 Rubrica

  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000  
**PLANOJA ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO	FUNTE	ESM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. \$/ UNID	PREÇO UNIT. €/ UNID	PREÇO UNIT. \$/ UNID	PREÇO UNIT. €/ UNID	SUB TOTAL +	RS
<b>1.0 RETRABALHO E DEMOLIÇÕES</b>											
92665	SINAP	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	unid	82,00	RS 0,80	RS	0,76	RS	0,63	RS 76,26
92661	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m	3.600,00	RS 0,41	RS	0,39	RS	0,48	RS 1.728,00
92669	SINAP	1.3	REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	unid	45,00	RS 0,41	RS	0,39	RS	0,48	RS 31,30
92644	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	68,00	RS 5,35	RS	5,08	RS	6,25	RS 425,00
92627	SINAP	1.5	REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	15,00	RS 38,07	RS	31,43	RS	38,65	RS 579,75
10033	ORSE	1.6	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CADA COLTURA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	RS 67,88	RS	64,49	RS	79,12	RS 1.189,80
78859/2	SINAP	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	640,00	RS 1,01	RS	0,96	RS	1,18	RS 755,20
92640	SINAP	1.8	REMOÇÃO DE TORRES DE DW/FALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017	m²	544,00	RS 0,97	RS	0,92	RS	1,13	RS 614,72
<b>SUB TOTAL +</b>											<b>RS 24.847,42</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>											
82878	SINAP	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO BRILHANTE ARGAMASSA TRACO 1 E COM PNEU MATRIZ. AF. 06/2014	m²	397,00	2,87	RS	2,73	RS	3,36	RS 1.333,92
87797	SINAP	2.2	EMBOÇO DE MASSA ÚMIDA EM ARGAMASSA TRACO 1 E B. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CEGAS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	397,00	RS 29,71	RS	24,42	RS	30,04	RS 11.925,88
6440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitaseth, linha fax neve, aplicação com argamassa industrializada ac II, rejuntamento, exclusive regularização de base ou emboço - Rev D4	m²	212,00	46,09	RS	43,79	RS	53,86	RS 11.687,62
<b>SUB TOTAL +</b>											<b>RS 142.040,83</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>											
92660	SINAP	3.1	REALIZAÇÃO DE MAQUETAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CURIMBEM INCOLORE	m²	963,11	RS 4,58	RS	4,35	RS	5,35	RS 5.152,64
9212	ORSE	3.2	Relevo em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar, com regularização de 50% do material	m²	963,11	RS 29,84	RS	25,35	RS	31,30	RS 89.858,16
96486	SINAP	3.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	544,00	RS 52,00	RS	50,26	RS	63,81	RS 34.624,64
4508	ORSE	3.4	Madeiramento em massareleta para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de emendas	m	22,00	RS 58,48	RS	55,56	RS	68,34	RS 3.503,48
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISSORA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 4 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE REBRASAS	unid	3,00	RS 276,61	RS	233,78	RS	307,47	RS 2.222,41
92539	SINAP	3.6	TRABALHO DE MADEIRA COMPOSTA A POR REBAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	30,00	RS 51,34	RS	48,34	RS	60,68	RS 1.820,70
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	30,00	RS 26,58	RS	25,25	RS	31,06	RS 933,80
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo solto	m²	30,00	RS 110,00	RS	104,50	RS	128,54	RS 6.427,00
<b>SUB TOTAL +</b>											<b>RS 26.438,84</b>
<b>4.0 PISO</b>											
87248	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TADA ENTRA DE DIMENSÕES 330x330 EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR DO Q. AF. 06/20	m²	165,88	47,98	RS	40,84	RS	50,31	RS 8.322,11
8187	ORSE	4.2	PISO CONCRETIL, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	56,00	RS 46,82	RS	44,48	RS	54,71	RS 3.064,76
9437	ORSE	4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL FLOU ABERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,00	RS 71,28	RS	67,72	RS	83,30	RS 3.332,80
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,78	RS 516,91	RS	491,06	RS	604,00	RS 5.786,22
87620	SINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1-4 FORTISSIMO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILHO, ESPESURA 2CM. AF. 06/2014	m²	265,00	RS 22,43	RS	21,49	RS	26,41	RS 2.003,05
10179	ORSE	4.6	Lastro de base 0	m²	6,00	RS 129,78	RS	124,29	RS	151,65	RS 909,90
<b>SUB TOTAL +</b>											<b>RS 71.796,70</b>
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>											
9072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo belgo ou equivalente, de correr	m²	7,29	RS 462,52	RS	428,20	RS	773,02	RS 5.643,88
73937/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, BFO GRADE COM CHATA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	47,34	RS 503,81	RS	478,62	RS	588,20	RS 27.869,06
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	unid	23,00	RS 20,76	RS	19,22	RS	23,68	RS 1.818,96
9086	ORSE	5.4	Gradei Wylstar 3D, malha 20x20cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Beiga ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	48,96	RS 260,44	RS	242,41	RS	304,31	RS 14.899,02
11940	ORSE	5.5	Junça em alumínio, cor RAL7015, tipo moldura, vidro, de correr, exclusive vidro	m²	91,20	RS 255,32	RS	252,09	RS	310,02	RS 9.672,62
72119	SINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCOLORE, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	32,20	RS 209,07	RS	198,62	RS	244,30	RS 7.866,46
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra crista horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	7,50	RS 455,50	RS	432,81	RS	532,38	RS 3.992,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1275

8 Rubrica

6.0 PINTURA						SUB TOTAL =	RS	56.176,89	
88489	S/NAH	6.1	APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAIS, QUADROS E TAVANOS. AF_ 06/2014	m²	1.137,50	R\$ 9,79	R\$ 9,30	R\$ 11,44	R\$ 13.741,85
95205	S/NAH	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUA EM PAREDE, LIMA DE MÃO. AF_ 09/2016	m²	1.026,75	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 11.615,67
88487	S/NAH	6.3	APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS	m²	128,50	R\$ 7,98	R\$ 7,58	R\$ 9,11	R\$ 9.574,63
2379	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica em 2 demãos	m²	990,00	R\$ 16,38	R\$ 15,36	R\$ 19,14	R\$ 19.948,60
95445	S/NAH	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCÃO (2 DEMAOS)	m²	94,68	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 3.195,45
40905	S/NAH	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	45,00	R\$ 16,47	R\$ 15,05	R\$ 19,25	R\$ 866,25
95449	S/NAH	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	212,00	R\$ 14,44	R\$ 13,72	R\$ 16,88	R\$ 3.578,56
						SUB TOTAL =	RS	25.305,58	
7.0 INSTALACOES ELETRICAS						SUB TOTAL =	RS	25.305,58	
91926	S/NAH	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	m	2.690,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 2,78	R\$ 7.228,00
91928	S/NAH	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,47	R\$ 3.978,00
91930	S/NAH	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	R\$ 2.416,00
91932	S/NAH	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 985,00
93013	S/NAH	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	303,03	R\$ 6,70	R\$ 6,37	R\$ 7,89	R\$ 2.381,30
93358	S/NAH	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	und	22,00	R\$ 33,37	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 789,78
93396	S/NAH	7.7	TOMADA MÉDIA DE BARRILETA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2015	und	44,00	R\$ 27,76	R\$ 21,62	R\$ 26,59	R\$ 1.169,96
93328	S/NAH	7.8	PLACA DE ELABORACAO RESISTENCIAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, RASGO, QUEBRA E ORNAMENTACAO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA E CABO) AF_ 01/2016	pl	15,00	R\$ 72,00	R\$ 73,06	R\$ 92,24	R\$ 1.058,60
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decortata, Maglob ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 46,00	R\$ 41,19	R\$ 50,86	R\$ 1.497,30
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, quadro DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$ 289,83	R\$ 358,88	R\$ 1.067,64
33556	S/NAH	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	und	35,00	R\$ 11,39	R\$ 10,81	R\$ 13,30	R\$ 465,50
8324	ORSE	7.12	PLAQUETA E-27	und	65,00	R\$ 6,54	R\$ 6,23	R\$ 7,67	R\$ 498,55
96886	S/NAH	7.13	FAIXA DE ATRAVESAMENTO 3/4 PIAA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2017	und	5,00	R\$ 56,23	R\$ 53,41	R\$ 65,69	R\$ 328,45
						SUB TOTAL =	RS	9.425,75	
8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS						SUB TOTAL =	RS	9.425,75	
86915	S/NAH	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2013	und	10,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 83,12	R\$ 831,20
86888	S/NAH	8.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2013	und	10,00	R\$ 349,07	R\$ 331,62	R\$ 407,89	R\$ 4.028,30
1683	ORSE	8.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) P/Ø DE 100MM com bandeja em aço inox, em 1,30x0,60m, com Ø2 cuba, sifão cromado,	pl	10,00	R\$ 64,42	R\$ 61,20	R\$ 75,26	R\$ 751,80
2107	ORSE	8.4	solucao cromada, torneira cromada, conectada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08
1075	ORSE	8.5	BANDEJA EM UREANO CINZA ANDORINHA, 1=2CM	m²	6,50	R\$ 272,39	R\$ 258,77	R\$ 318,28	R\$ 2.068,80
1780	ORSE	8.6	Cuba de embudo (tubo linha curvada vel 1,35 ou similar)	und	6,00	R\$ 49,00	R\$ 47,41	R\$ 58,31	R\$ 349,86
						SUB TOTAL =	RS	28.631,45	
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS						SUB TOTAL =	RS	28.631,45	
21275/1	S/NAH	9.1	EXTRATOR MECANICO TIPO QUIMICO 4kg FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	8,00	R\$ 149,66	R\$ 142,19	R\$ 174,80	R\$ 1.399,24
97599	S/NAH	9.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2017	und	10,00	R\$ 42,55	R\$ 40,12	R\$ 50,73	R\$ 507,30
12033	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em aço inox	und	22,00	R\$ 55,96	R\$ 52,78	R\$ 65,61	R\$ 1.405,42
11906	ORSE	9.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrylic - 80x80cm com logomarca e moldura	und	1,00	R\$ 86,57	R\$ 82,24	R\$ 102,50	R\$ 1.025,96
87436	S/NAH	9.5	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS (18x18x13CM) NA HORIZONTAL DE 90X90X13CM	m²	149,00	R\$ 55,39	R\$ 52,61	R\$ 64,71	R\$ 9.582,35
2387	ORSE	9.6	Quadro escolar em madeira brasa (EXCLUINDO MÓDULO)	m²	33,60	R\$ 182,31	R\$ 173,19	R\$ 213,02	R\$ 7.157,47
4113	ORSE	9.7	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	250,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	R\$ 3.011,95
96364	S/NAH	9.8	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DYPWALL), PARA USO INTERNO COMUMNA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_ 08/2017 - P	m²	26,00	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 151,16	R\$ 3.915,88
21013	S/NAH/PNE	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 8,00 MM	M	6,60	R\$ 37,26	R\$ 35,40	R\$ 43,54	R\$ 287,36
21012	S/NAH/PNE	9.10	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	M	4,50	R\$ 28,55	R\$ 27,12	R\$ 33,36	R\$ 150,12
						SUB TOTAL =	RS	31.345,46	
90777	S/NAH	10.1	ENCARGO GERAL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	115,00	R\$ 72,53	R\$ 68,90	R\$ 85,75	R\$ 9.746,25
90776	S/NAH	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	R\$ 11.599,20
						SUB TOTAL =	RS	1.756,44	
11.0 SERVIÇOS FINAIS						SUB TOTAL =	RS	1.756,44	
2450	ORSE	11.1	IMPRIMTA GERM	m²	975,80	R\$ 1,44	R\$ 1,46	R\$ 1,80	R\$ 1.756,44
						TOTAL =	RS	412.268,32	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1276  
8  
 Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇ. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RAYMISSON NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL**

ORÇAMENTO	FUNTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
97605	S/NAF	1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	und	77,00	R\$ 0,80	R\$ 0,76	R\$ 0,83	R\$ 71,61
97601	S/NAF	1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m	4.700,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 2.064,00
97600	S/NAF	1.3	REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	und	65,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 31,20
97544	S/NAF	1.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m²	47,34	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 295,88
97622	S/NAF	1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO AF. 12/2017	m³	13,00	R\$ 33,07	R\$ 31,42	R\$ 38,65	R\$ 461,80
10033	ORSE	1.6	RETRIEVA DE TETO DE ZINCO UTILIZANDO CAIXA COLÉTORA CAPACIDADE 5 M3	m²	18,00	R\$ 67,88	R\$ 64,49	R\$ 79,22	R\$ 1.427,76
738592	S/NAF	1.7	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	m²	1.800,00	R\$ 1,01	R\$ 0,96	R\$ 1,18	R\$ 2.124,00
									<b>SUB TOTAL = R\$ 4.478,25</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
87878	S/NAF	2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	188,60	2,87	R\$ 2,73	R\$ 3,36	R\$ 607,30
87792	S/NAF	2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FAÇADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	196,60	R\$ 25,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 5.905,84
4440	ORSE	2.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha low niver, aplicado com argamassa industrializada acríl, retanado, exclusive regularização de base do emboço - Rev D1	m²	210,00	46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 11.310,60
									<b>SUB TOTAL = R\$ 17.948,84</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
11660	S/NAF	3.1	IMPLANTAZAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇIDA RECICLAR	m³	1.305,71	R\$ 4,58	R\$ 4,45	R\$ 5,45	R\$ 7.127,05
9212	ORSE	3.2	Reboco em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabirana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	1.305,71	R\$ 79,84	R\$ 75,35	R\$ 93,30	R\$ 130.219,24
4808	ORSE	3.3	Moldamento em madeira para telhado, peça principal serrada 8x18cm com abertura de encaixe	m	75,00	R\$ 58,48	R\$ 55,56	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50
92556	S/NAF	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADAÇÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	und	8,00	R\$ 776,61	R\$ 737,78	R\$ 907,47	R\$ 7.259,76
92539	S/NAF	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CTRÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	125,00	R\$ 51,94	R\$ 49,34	R\$ 60,69	R\$ 7.586,25
94446	S/NAF	3.6	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	125,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,06	R\$ 3.882,50
									<b>SUB TOTAL = R\$ 161.548,00</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87208	S/NAF	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF. 06/2016	m²	185,60	42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,23	R\$ 9.292,55
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETO, R. COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO SIMILAR	m²	223,44	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 12.224,40
9417	ORSE	4.3	PISO TÁBI DIRECIONAL E/OU ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DIR DIRENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACRI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	36,50	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 3.040,45
94142	S/NAF	4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	R\$ 70,79	R\$ 87,07	R\$ 1.306,05
94990	S/NAF	4.5	EXECUÇÃO DE PASSO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	28,48	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 17.201,92
87620	S/NAF	4.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRILICO, ESPESURA 2CM AF. 08/2014	m²	185,60	R\$ 22,62	R\$ 21,59	R\$ 26,41	R\$ 4.889,55
									<b>SUB TOTAL = R\$ 43.954,92</b>
<b>5.0 ESCADARIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belga ou equivalente, de correr	m²	19,74	R\$ 660,12	R\$ 628,20	R\$ 773,92	R\$ 15.277,18
71931/001	S/NAF	5.2	PORTA DE FERRO, DE ARBOL, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	m²	47,14	R\$ 523,81	R\$ 478,62	R\$ 588,20	R\$ 27.869,06
91306	S/NAF	5.3	FRECHADURA EM BAMBUI PARA PORTAS INTERNAS, COM PINTA, ACABAMENTO PADRÃO NÉO, COM EXECUÇÃO DE LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	22,00	R\$ 20,76	R\$ 19,72	R\$ 24,58	R\$ 1.818,96
3666	ORSE	5.4	Grade: Nylon 30, malha 20x20, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, brega ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	75,50	R\$ 260,43	R\$ 247,41	R\$ 304,31	R\$ 22.975,41

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1277  
8  
 Rubrica

11940	ORSE	5.5	Janela em alumínio, cor N/70, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	15,66	R\$ 246,52	R\$ 252,05	R\$ 310,02	R\$ 4.354,91
72119	SINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17,10	R\$ 209,07	R\$ 198,62	R\$ 244,30	R\$ 4.177,53
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	7,50	R\$ 455,58	R\$ 432,81	R\$ 532,56	R\$ 3.942,30
84958	SINAP	5.8	VIDRO ISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	3,70	R\$ 136,35	R\$ 177,03	R\$ 212,75	R\$ 387,93
<b>6.0 PINTURA</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 89.416,43</b>
88488	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PANEIS EXTERNAS, DUAS DEMOIS, AF_06/2014	m²	1.784,60	R\$ 9,79	R\$ 9,30	R\$ 11,44	R\$ 19.343,82
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DE MÃO, AF_09/2016	m²	1.754,00	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 11,69	R\$ 14.659,25
88887	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PANEIS INTERNAS, DUAS DEMOIS, AF_06/2014	m²	780,00	R\$ 2,98	R\$ 7,58	R\$ 9,13	R\$ 6.303,60
2377	ORSE	6.4	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	287,30	R\$ 16,38	R\$ 15,56	R\$ 19,14	R\$ 15.068,92
95458	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZANCAO (1 DEMAO)	m²	194,68	R\$ 28,88	R\$ 27,44	R\$ 33,75	R\$ 6.520,45
67905	SINAP	6.6	VERNIZ UNIFILTO EM MADEIRA, DUAS DEMOIS	m²	70,00	R\$ 16,47	R\$ 15,65	R\$ 19,25	R\$ 1.347,50
88485	SINAP	6.7	AF_06/2014	m²	728,00	15,93	15,13	R\$ 18,61	R\$ 13.548,08
88486	SINAP	6.8	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOIS, AF_06/2014	m²	728,00	8,80	8,36	R\$ 10,28	R\$ 7.483,84
95449	SINAP	6.9	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMOIS	m²	342,00	R\$ 14,44	R\$ 13,72	R\$ 15,88	R\$ 4.084,56
<b>7.0 INSTALACOES ELETRICAS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 28.545,24</b>
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	3.700,00	R\$ 2,38	R\$ 2,26	R\$ 3,78	R\$ 10.286,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	500,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 5,42	R\$ 2.210,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	300,00	R\$ 5,17	R\$ 4,95	R\$ 6,04	R\$ 1.812,00
91912	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 8,01	R\$ 9,85	R\$ 885,00
93043	SINAP	7.5	LAMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL, BASE (E27), FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	78,00	R\$ 36,70	R\$ 34,87	R\$ 42,89	R\$ 3.345,42
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/30V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	und	21,00	R\$ 30,87	R\$ 28,85	R\$ 35,49	R\$ 745,70
91996	SINAP	7.7	FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EMBOITAMENTO DE 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	und	44,00	R\$ 22,74	R\$ 21,62	R\$ 26,59	R\$ 1.169,98
98128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RANCHO, QUEBRA E CURIMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA E CABO), AF_01/2016	pt	15,00	R\$ 81,22	R\$ 78,06	R\$ 97,24	R\$ 1.458,60
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magluz ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 85,46	R\$ 81,19	R\$ 99,86	R\$ 1.487,90
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, posição DIN, inclusive disjuntores	und	3,00	R\$ 304,56	R\$ 289,33	R\$ 355,86	R\$ 1.067,64
83656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação, AF_04/2016	und	35,00	R\$ 11,39	R\$ 10,81	R\$ 13,30	R\$ 465,50
91673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TRIFASOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2016	und	3,00	R\$ 67,89	R\$ 64,50	R\$ 79,34	R\$ 236,02
8374	ORSE	7.13	PLAFON E-27	und	63,00	6,54	6,23	R\$ 7,67	R\$ 483,21
8298	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, AIN1, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (bco 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	15,00	142,19	135,08	R\$ 166,15	R\$ 2.492,25
96886	SINAP	7.15	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 53,41	R\$ 65,69	R\$ 328,45
<b>8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 7.689,39</b>
86815	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	und	12,00	R\$ 71,14	R\$ 67,58	R\$ 83,12	R\$ 997,44
86888	SINAP	8.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	und	6,00	R\$ 349,07	R\$ 331,62	R\$ 407,89	R\$ 2.447,14
3683	ORSE	8.3	PONTO DE ESGOTO COM ELBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, com 02 cuba, 01a cromada, 01a soldada cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	9,00	R\$ 64,42	R\$ 61,20	R\$ 75,26	R\$ 651,68
2107	ORSE	8.4	solução cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	3,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,08	R\$ 1.344,08
1075	ORSE	8.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 1x2CM	m²	6,50	R\$ 272,39	R\$ 248,77	R\$ 318,29	R\$ 2.068,89
3280	ORSE	8.6	Cuba de embudo (deco linha carrera ref.136 ou similar)	und	6,00	R\$ 49,00	R\$ 47,41	R\$ 58,31	R\$ 349,86
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 26.964,23</b>
217757	SINAP	9.1	EXTRATOR MECANICO 1P POI QUILOMO 400W FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	8,00	R\$ 149,66	R\$ 142,18	R\$ 174,88	R\$ 1.399,84
87599	SINAP	9.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2017	und	10,00	R\$ 65,55	R\$ 66,12	R\$ 86,78	R\$ 567,30
10503	ORSE	9.3	Placa de indicação de pagamentos em azulejo	und	22,00	65,56	62,70	R\$ 76,61	R\$ 1.685,42
11986	ORSE	9.4	Placa de inauguração em alumínio com Acrylic, 80x80cm com logomarca e moldura	und	1,00	886,57	842,24	R\$ 1.085,95	R\$ 1.035,56
87496	SINAP	9.5	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM	m³	82,00	R\$ 55,88	R\$ 52,61	R\$ 64,71	R\$ 5.306,22
2887	ORSE	9.6	Quadro oscilar em lâmina brancal e incluindo moldura	und	24,00	R\$ 182,81	R\$ 173,19	R\$ 213,02	R\$ 5.112,48
4113	ORSE	9.7	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (seção até 5 x 5 cm)	m	250,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	R\$ 2.927,50
10234	ORSE	9.8	Graxa numerada em pilas, fornecimento e aplicação	m²	99,00	R\$ 12,92	R\$ 12,27	R\$ 15,09	R\$ 1.493,93
96364	SINAP	9.9	PANDE COM PLACAS DE GESSO ACABADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COMUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOIS, AF_06/2017_0	m²	32,48	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 153,38	R\$ 4.913,79
12945	ORSE / m	9.10	Barras tipo Imperial Fenele em concreto armado, assento/encaixe c/ 6 ripões (Aço alabado) em maciça/onda, em 1,50m, H=0,12m e c=0,02m. Estrutura com aparente, ripões mad c/ pint. (2 demãos) verniz brilho filtro solar. De Relievo ou similar	und	2,00	R\$ 700,00	R\$ 665,00	R\$ 817,95	R\$ 1.635,90
10364	ORSE	9.11	Poste decorativo com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	720,47	684,40	R\$ 841,81	R\$ 841,81
<b>10.0 ADMINISTRACAO</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 25.918,48</b>
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	190,00	R\$ 72,53	R\$ 68,90	R\$ 84,75	R\$ 16.102,50
90776	SINAP	10.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	457,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	R\$ 9.816,36
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 4.680,00</b>
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.600,00	R\$ 1,54	R\$ 1,46	R\$ 1,80	R\$ 4.680,00
Total Geral com desconto de 2% e 50% de 10%									<b>TOTAL = R\$ 288.880,48</b>

*Handwritten signature or mark*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1278  
8.  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*(Handwritten mark)*



*(Handwritten mark)*

Folha 1278

Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - AL  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	PROJETO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT R\$	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT L7	PREÇO TOTAL L7 R\$
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 30.948,50</b>									
4440		2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exlusive regularização de base ou embosa - Rev 04	m²	175,00	46,09	R\$	41,79	R\$ 9.425,00
87878		2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFERIAS, CONCOELHO DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PEBRAO MANUAL AF_06/2014	m²	345,00	2,87	R\$	2,71	R\$ 1.159,30
87732		2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM FRESCA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	345,00	R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 10.303,80
<b>3.0 COBERTURA</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 98.980,06</b>									
90456		3.1	FORRO DE PVC LINDO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_06/2017 - P	m²	437,00	R\$ 46,12	R\$	43,81	R\$ 23.549,83
55980		3.2	IMPLANTAÇÃO DE MAQUETAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA/OLA INCLOR. Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, laticinosa ou similar, com redução de 50% do material	m²	622,82	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 3.332,09
9212		3.3	Madramento em massante para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixe	m	622,82	R\$ 29,54	R\$	25,25	R\$ 15.109,11
4808		3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRELAGENS	m	32,00	R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 2.196,88
92556		3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	4,00	R\$ 226,61	R\$	212,28	R\$ 992,47
92539		3.6	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical AF_06/2016	m²	24,00	R\$ 51,94	R\$	49,14	R\$ 1.456,560
94446		3.7	Cobertura com telha cerâmica tipo canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso	m²	24,00	R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 216,440
302		3.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SEU VIMENTE DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	32,00	R\$ 110,00	R\$	104,50	R\$ 4.113,28
94229		3.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	15,00	R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 1.866,90
<b>4.0 PISO</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 37.788,86</b>									
87249		4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/20	m²	294,05	42,99	R\$	40,84	R\$ 14.770,13
3117		4.2	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SEMIAR	m²	28,60	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 1.564,71
9417		4.3	PISO TATE DIRECIONAL E FOLHA ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 750 F/CM2 VISUAL, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	10,40	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 813,30
94990		4.4	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONTO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	15,10	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 804,00
87629		4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CONCRETO E AREIA), FREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	405,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 10.704,15
10179		4.6	LARGO DE SITA D	m²	5,00	R\$ 129,78	R\$	123,29	R\$ 756,25
<b>5.0 PRAZIAS</b>									
<b>SUB TOTAL = R\$ 65.903,44</b>									
9072		5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão balço ou equivalente, de correr	m²	9,00	R\$ 667,32	R\$	629,20	R\$ 6.965,28
73933/001		5.2	PORTA DE FERRO, DE AMBIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87x210CM, COM GUARNECES	m²	40,95	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 24.107,27
91306		5.3	FECHADURA DE TAMBITIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LINDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	unid	19,00	R\$ 20,76	R\$	67,22	R\$ 1.570,82
1046		5.4	Grade: Nylofar 3D malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	34,50	R\$ 260,45	R\$	247,41	R\$ 10.480,20
4716		5.5	GRADE EM METALON	m²	20,40	R\$ 238,45	R\$	222,48	R\$ 9.707,92

Handwritten signature or mark.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1280  
Rubrica

11940	ORSE	5.8	Barras em alumínio, cor N/7/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	28,60	R\$ 265,32	R\$	252,05	R\$	330,02	R\$	8.068,57
72119	SINAP	5.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VITACAO	m²	78,60	R\$ 209,07	R\$	168,62	R\$	244,30	R\$	6.986,98
10976	ORSE	5.8	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	3,25	R\$ 455,59	R\$	482,81	R\$	582,36	R\$	1.197,84
											<b>SUB TOTAL = R\$ 52.187,70</b>	
<b>6.0 PINTURA</b>												
88489	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOES AF_06/2018	m²	1.131,40	R\$ 9,29	R\$	9,30	R\$	11,44	R\$	12.943,22
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF_09/2018	m²	998,20	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$	11,69	R\$	11.674,80
88827	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOES AF_06/2018	m²	508,32	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$	9,32	R\$	5.376,34
2323	ORSE	6.4	Aplicação de tinta esmalte em 2 demãos	m²	685,40	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$	19,14	R\$	13.122,58
05468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZINCO (1 DEMAO)	m²	100,00	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$	33,75	R\$	3.442,50
40925	SINAP	6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMOAS	m²	225,00	R\$ 16,42	R\$	15,65	R\$	19,25	R\$	4.331,25
95469	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE Fosco PARA MADEIRA, DUAS DEMOAS	m²	65,00	R\$ 14,44	R\$	13,72	R\$	16,88	R\$	1.097,20
											<b>SUB TOTAL = R\$ 19.208,11</b>	
<b>7.0 INSTALACOES ELETRICAS</b>												
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	1.300,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$	2,78	R\$	3.614,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	700,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$	4,42	R\$	2.094,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	2,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$	6,04	R\$	12,06
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	150,00	R\$ 8,43	R\$	8,01	R\$	9,85	R\$	1.477,50
92043	SINAP	7.5	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	93,00	R\$ 36,70	R\$	34,87	R\$	43,89	R\$	3.988,72
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLIS (2 MODULOS), 15A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA	und	20,00	R\$ 30,87	R\$	28,84	R\$	35,49	R\$	708,80
91996	SINAP	7.7	TOMADA MEXICA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	und	68,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$	26,59	R\$	1.808,12
98128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRÓCULO, RANCHO, ESQUISA E CHUMBAMEN TO EXCLUÍDO (LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF_01/2016	pt	10,00	R\$ 84,22	R\$	79,06	R\$	97,24	R\$	972,40
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branco, linha Decorativa, Magliu ou similar, inclusive demão	und	10,00	R\$ 85,46	R\$	81,19	R\$	99,26	R\$	998,60
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de alumínio, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,31	R\$	355,88	R\$	355,88
93656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação AF_08/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$	13,30	R\$	212,80
98673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TIPO AB TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	und	2,00	R\$ 67,89	R\$	64,59	R\$	79,34	R\$	158,68
6324	ORSE	7.13	PLAFON E-27	und	83,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$	7,67	R\$	636,22
96986	SINAP	7.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$	53,41	R\$	65,69	R\$	328,45
10364	ORSE	7.15	Poste decorativo com 02 pontas, em aço galvanizado com diâmetro em vidro transparente temperado, ref. PT 303/2, da Abalou ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$	684,40	R\$	841,81	R\$	841,81
											<b>SUB TOTAL = R\$ 5.468,79</b>	
<b>8.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS</b>												
88915	SINAP	8.1	FORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	und	3,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$	83,12	R\$	249,86
1075	ORSE	8.2	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRAL 1=2CM	m²	6,50	R\$ 272,38	R\$	258,77	R\$	318,29	R\$	2.068,87
1780	ORSE	8.3	Cuba de embudo (cuba correa ref 1,36 ou similar)	und	3,00	R\$ 49,90	R\$	47,41	R\$	58,81	R\$	174,02
88888	SINAP	8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	und	4,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$	407,89	R\$	1.631,56
2108	ORSE	8.5	Placa de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, convertevel e ajustavel	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$	1.092,75	R\$	1.344,08	R\$	1.344,08
											<b>SUB TOTAL = R\$ 25.106,87</b>	
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>												
72773/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENRIO TIPO QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	3,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$	174,88	R\$	526,64
92539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017	und	7,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	55,73	R\$	397,11
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de pavimentos em acrílico	und	20,00	R\$ 65,56	R\$	62,28	R\$	76,61	R\$	1.512,20
11386	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Acrylic, alumínio com bobagem e moldura	und	1,00	R\$ 898,57	R\$	842,24	R\$	1.015,98	R\$	1.015,98
67456	SINAP	9.5	LUMINÁRIA EM VITACAO DE RECCOS, CRANETOS, LÂMPADAS, DO 8X10X13CM	m²	85,00	R\$ 55,18	R\$	52,51	R\$	64,71	R\$	5.500,35
12945	ORSE/INSUMO	9.6	em magnésio, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura correa aparante, opões mod c/ pint	und	2,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,05	R\$	1.635,90
2187	ORSE	9.7	Quadro auxiliar em alumínio brancado (EXCLUÍDO MONTAJA)	m²	28,80	R\$ 182,31	R\$	173,19	R\$	213,02	R\$	6.134,88
21013	SINAP/INVS	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM	m	12,40	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$	43,54	R\$	546,60
21012	SINAP/INVS	9.9	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	9,00	R\$ 26,55	R\$	25,12	R\$	31,36	R\$	300,24
96364	SINAP	9.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACATONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_08/2017	m²	32,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.919,85
1448	ORSE	9.11	Caixa d'água em fibra de vidro - instalação, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	und	1,00	R\$ 422,67	R\$	591,54	R\$	727,69	R\$	727,69
4113	ORSE	9.12	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (seção até 5 x 5 cm)	m	195,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$	11,89	R\$	1.842,05
											<b>SUB TOTAL = R\$ 18.184,36</b>	
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>												
90777	SINAP	10.1	ENCARGO CIVIL DE OBRAS RURAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	118,00	R\$ 72,63	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	10.000,50
90776	SINAP	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	381,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.183,88
											<b>SUB TOTAL = R\$ 1.770,28</b>	
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>												
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	983,49	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	1.770,28
											<b>TOTAL = R\$ 240.208,75</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69773/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69773/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten signature]*





  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Maria II - Centro, Delmiro Gouveia - Al., 57480-000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL**

SINAP	ORSE	DEM/20	ORSE	DEM/20	DESCONTO CONTRATUAL 8%	5,00%	73,00%
<b>2.0 REPARAÇÃO E DEMOLIÇÕES</b>							
12375	ORSE	1.1	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ar condicionado tipo Split	unf	5,00	101,82	RS 96,73 RS 118,98 RS 584,90
97605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unf	65,00	RS 0,80	RS 0,76 RS 0,81 RS 48,45
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m	2.500,00	RS 0,41	RS 0,39 RS 0,48 RS 1.200,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	unf	95,00	RS 0,41	RS 0,39 RS 0,48 RS 45,60
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	41,52	RS 5,95	RS 5,08 RS 6,25 RS 259,50
92622	SINAP	1.6	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	8,00	RS 33,07	RS 31,42 RS 38,65 RS 309,20
10033	ORSE	1.7	REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTOR CAPACIDADE 5 M3	m³	30,00	RS 67,88	RS 64,49 RS 79,32 RS 2.379,80
16	ORSE	1.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	18,40	RS 16,55	RS 15,72 RS 19,34 RS 1.088,84
2095	ORSE	1.9	REMOÇÃO DE VÁZIO SANITÁRIO	unf	8,00	RS 8,17	RS 7,76 RS 9,54 RS 76,12
7869/7	SINAP	1.10	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	485,42	RS 1,01	RS 0,96 RS 1,18 RS 572,77
97640	SINAP	1.11	REMOÇÃO DE FIBROS MINERAL, PVC E FIBROS MINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	503,00	RS 0,97	RS 0,92 RS 1,13 RS 566,14
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>							
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntamento, exclusivo regularização de base ou emburo - Rev DE	m²	210,00	46,09	RS 43,79 RS 53,86 RS 11.310,60
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRILHO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM FIBRA MANJAL AF_06/2014	m²	270,00	2,87	RS 2,73 RS 3,36 RS 807,20
87732	SINAP	2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDRILHO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM FIBRA MANJAL AF_06/2014	m²	270,00	RS 25,71	RS 24,42 RS 30,04 RS 8.110,80
<b>3.0 COBERTURA</b>							
55960	SINAP	3.1	IMPLANTACAO DE MAQUINARIO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUP-PIÇADA INCOLOR	m²	615,00	RS 4,58	RS 4,35 RS 5,35 RS 3.397,25
9212	ORSE	3.2	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Babauana ou similar, com rejuntamento de 50% do material	m²	635,00	RS 78,84	RS 75,85 RS 93,30 RS 59.245,50
4308	ORSE	3.3	Madeira em massa em mezaninadas para telhado, peça principal serrada 8 x 48cm com altura de 1,20m	m	24,00	RS 58,48	RS 55,56 RS 68,84 RS 1.640,16
92556	SINAP	3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APANHADORA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVAMENTE FERREJAMENTO	UNID	5,00	RS 726,61	RS 737,78 RS 907,47 RS 4.537,35
92559	SINAP	3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE AF_12/2015	m²	50,00	RS 51,04	RS 49,34 RS 60,69 RS 3.034,50
94446	SINAP	3.6	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical AF_06/2016	m²	50,00	RS 26,58	RS 25,25 RS 31,06 RS 1.553,00
90405	SINAP	3.7	HORRUBO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2012_P	m²	501,00	RS 57,90	RS 50,26 RS 61,82 RS 30.971,82
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo toldo	m²	30,40	RS 110,00	RS 104,50 RS 128,54 RS 3.907,62
<b>4.0 PISO</b>							
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/20	m²	65,00	42,99	RS 40,84 RS 50,23 RS 3.264,05
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	88,05	RS 46,82	RS 44,48 RS 54,71 RS 4.808,56
9417	ORSE	4.3	PISO TATE ORDECORAL FOR ALBURA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 1500X1500X15 MM, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVO REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	17,95	RS 71,28	RS 67,72 RS 83,30 RS 1.495,24
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSINHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	12,66	RS 516,91	RS 491,06 RS 604,00 RS 2.646,84
87820	SINAP	4.5	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:ÁGUA:AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONDEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADER DO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	140,72	RS 22,62	RS 21,49 RS 26,44 RS 3.719,25
<b>5.0 ESCADARIAS</b>							
9077	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão telha ou equivalente, de correr	m²	9,00	RS 662,82	RS 629,20 RS 773,92 RS 6.965,28
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO SÍLICE COM CHAPA, 87X210CM COM QUARNICÕES	m²	41,48	RS 503,81	RS 478,62 RS 588,70 RS 24.419,20
91306	SINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE PURO HORNIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	unf	16,00	RS 70,76	RS 67,22 RS 82,68 RS 3.322,88
1666	ORSE	5.4	Gradei Nylonar 3D, malha 20x5mm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive pintura e acessórios	m²	55,08	RS 260,43	RS 247,41 RS 304,31 RS 16.764,39
72119	SINAP	5.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	26,00	RS 209,03	RS 198,62 RS 244,30 RS 6.550,46
6	ORSE	5.6	Janela em alumínio, cor N/79, tipo moldura-vidro, de correr, exclusivo vidro	m²	20,40	RS 285,32	RS 252,05 RS 310,02 RS 6.124,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*Handwritten signature*



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

6.0 PINTURA				SUB TOTAL =		R\$ 39.951,30	
88489	SINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADRADINHOS AF. 06/2014	m²	845,20	R\$ 9,79	R\$ 8.230,38
95305	SINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF. 09/2016	m²	874,38	R\$ 10,00	R\$ 8.743,80
38427	SINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS AF. 06/2014	m²	297,15	R\$ 7,98	R\$ 2.371,26
2322	ORSE	6.4	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	478,88	R\$ 16,88	R\$ 8.071,35
95468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	90,27	R\$ 28,88	R\$ 2.607,15
42005	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	47,40	R\$ 16,47	R\$ 780,84
95449	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	246,35	R\$ 14,44	R\$ 3.558,05
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				SUB TOTAL =		R\$ 22.101,49	
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	1.600,00	R\$ 7,30	R\$ 11.680,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	700,00	R\$ 8,78	R\$ 6.146,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	400,00	R\$ 5,17	R\$ 2.068,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	200,00	R\$ 8,43	R\$ 1.686,00
91934	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	R\$ 36,20	R\$ 2.715,00
91936	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SAÍDAS) 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	75,00	R\$ 30,47	R\$ 2.285,25
91938	SINAP	7.7	PLACA MÉDIA DE EMBUITO (3 MÓDULOS) 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	70,00	R\$ 22,76	R\$ 1.593,20
91940	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branco, lã de vidro, Maglar ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	R\$ 64,44	R\$ 644,40
91942	ORSE	7.9	PLAFONET 27	und	85,00	R\$ 6,56	R\$ 557,60
10364	ORSE	7.11	Poste decorativo com 02 pilões, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT 10172, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	R\$ 720,42	R\$ 720,42
90886	SINAP	7.12	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
12285	ORSE	7.13	Quadro de distribuição de embudo, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
91654	SINAP	7.14	Disjuntor monopolar tipo BN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação, af. 04/2016	und	16,00	R\$ 11,38	R\$ 182,08
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				SUB TOTAL =		R\$ 9.906,80	
88815	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/8", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	2,00	R\$ 71,34	R\$ 142,68
88817	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	2,00	R\$ 262,35	R\$ 524,70
17075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRILHA, E=2CM	m²	2,50	R\$ 272,99	R\$ 682,48
17077	ORSE	8.4	Cuba de embudo (deixa livre carreira ref.1,86 ou similar)	und	1,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
84688	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2011	und	1,00	R\$ 149,07	R\$ 149,07
1683	ORSE	8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	5,00	R\$ 64,42	R\$ 322,10
1679	ORSE	8.7	MICRÓFIOS, BANCOS SIFONADOS, ETC. ( )	und	2,00	R\$ 43,27	R\$ 86,54
89709	SINAP	8.8	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	und	5,00	R\$ 7,23	R\$ 36,15
90709	SINAP	8.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MÁDIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	m	75,00	R\$ 22,40	R\$ 1.680,00
89860	SINAP	8.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	2,00	R\$ 25,32	R\$ 50,64
89804	SINAP	8.11	BOEHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 100 MM	und	2,00	R\$ 11,08	R\$ 22,16
9.0 SERVIÇOS DIVERSOS				SUB TOTAL =		R\$ 11.833,40	
77775/1	SINAP	9.1	EXTINTOR INCENDIO TP 10 QUIMICO ABC FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	4,00	R\$ 149,66	R\$ 598,64
97539	SINAP	9.2	LUMINÁRIA DE EMBUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	8,00	R\$ 48,55	R\$ 388,40
10303	ORSE	9.3	Placa de instalação de equipamentos em ardite	und	16,00	R\$ 5,56	R\$ 88,96
11966	ORSE	9.4	Placa de instalação em alumínio com Ardite, Bds/Orn.com foga-marca e moldura	und	1,00	R\$ 86,57	R\$ 86,57
12445	ORSE/RESUMO	9.5	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assenta/encosta cf 4 pilões (Arab abobado) em maciço, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura coarço asarante, riples mad cf pint. (2 divisões) verde triple fitre usar. Da Refina ou similar	und	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (leção até 5 x 5 cm)	m	180,00	R\$ 10,18	R\$ 1.832,40
10173	ORSE	9.7	Lustro de tinta 0	m²	4,00	R\$ 129,78	R\$ 519,12
87436	SINAP	9.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (RESPONSORIA 50% DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MÍNIMA QUE SEMPRE SÃO VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	60,00	R\$ 59,38	R\$ 3.562,80
10.0 ADMINISTRAÇÃO				SUB TOTAL =		R\$ 16.434,30	
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,00	R\$ 72,53	R\$ 6.527,70
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	410,00	R\$ 18,18	R\$ 7.475,10
11.0 SERVIÇOS FINAIS				SUB TOTAL =		R\$ 1.128,87	
2450	ORSE	11.1	LIANPEZA GERAL	m²	627,15	R\$ 1,54	R\$ 965,81
TOTAL GERAL DA OBRA (SOMANDO 5% DE RESERVA)				TOTAL =		R\$ 104.964,41	

*(Handwritten signature)*



Folha 1283  
8  
Rubrica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al - 57480-000

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA

SINAP	Jan/20	ORSE	Jan/20	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ CORREIA SANTOS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL										
DESCONTO CONTRIBUTIVA BDI	5,00%	23,00%		CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	
<b>1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 3.242,13</b>
12475	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	unf	3,00					101,82	R\$	96,74	R\$ 119,98	R\$ 356,94
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	unf	70,00					R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 0,91	R\$ 65,10
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	2.300,00					R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.296,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/OMAGAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unf	120,00					R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 0,48	R\$ 62,40
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	13,44					R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 6,71	R\$ 84,00
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	12,00					R\$ 13,07	R\$	11,47	R\$ 14,15	R\$ 169,80
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20					R\$ 16,55	R\$	15,72	R\$ 19,34	R\$ 1.647,72
2395	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VAZIO SANITÁRIO	unf	9,00					R\$ 8,17	R\$	7,76	R\$ 9,54	R\$ 76,32
10093	ORSE	1.9	RETRABALHO DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00					R\$ 67,89	R\$	64,49	R\$ 79,32	R\$ 1.189,80
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 10.353,61</b>
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha las neve, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	96,04					46,09	R\$	43,79	R\$ 53,86	R\$ 5.172,71
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLUHER DE FIBRILLO ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	110,00					2,87	R\$	2,71	R\$ 3,36	R\$ 969,60
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS CEIGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁZIO) ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	110,00					R\$ 25,71	R\$	24,42	R\$ 30,04	R\$ 3.304,40
87209	SINAP	2.4	ARGAMASSA APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	30,00					42,09	R\$	40,84	R\$ 50,23	R\$ 1.506,90
<b>3.0 COBERTURA</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 136.188,75</b>
96486	SINAP	3.1	FIBRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017. P	m²	413,85					R\$ 52,80	R\$	50,26	R\$ 61,82	R\$ 25.584,21
55969	SINAP	3.2	INDICAZÃO DE MACHUCAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CURINCHA INCOLORE	m²	872,58					R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 5,35	R\$ 4.666,30
9212	ORSE	3.3	Revisão em coberturas com telha cerâmica tipo canal comum, Natuzana ou similar, com remoção de 50% do material	m²	872,58					R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 93,30	R\$ 81.411,71
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	m	85,00					R\$ 106,52	R\$	101,19	R\$ 124,46	R\$ 4.856,10
97640	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pos. de forma manual	m²	413,85					R\$ 0,97	R\$	0,92	R\$ 1,13	R\$ 467,65
4858	ORSE	3.6	Manutenção em massarém para telhado, peça principal serrada 8x8cm com abertura de encaixe	m	40,00					R\$ 58,48	R\$	55,56	R\$ 68,34	R\$ 2.733,60
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHADA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA Nº 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FEIRAGENS	unf	6,00					R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 988,06	R\$ 5.808,36
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	120,25					R\$ 51,84	R\$	49,34	R\$ 60,68	R\$ 7.329,32
94446	SINAP	3.9	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com malço de 7 Águas, Inclusive transporte vertical. AF. 06/2016	m²	120,25					R\$ 26,58	R\$	25,25	R\$ 31,08	R\$ 3.750,50
<b>4.0 PISO</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 38.258,97</b>
87620	SINAP	4.1	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CEMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BICO	m³	408,87					R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 26,41	R\$ 10.667,48
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	161,67					42,09	R\$	40,84	R\$ 50,23	R\$ 8.118,17
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 06/2016	m³	38,00					R\$ 74,52	R\$	70,79	R\$ 87,07	R\$ 2.437,96
94390	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m³	19,88					R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 604,00	R\$ 11.886,72
3127	ORSE	4.5	PISO CONCRETUR, COB NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	85,83					R\$ 48,82	R\$	44,48	R\$ 54,71	R\$ 3.801,56
9417	ORSE	4.6	PISO TÁBI DIRECIONAL (DO ALERTA, DE CONCRETO, NA COB NATURAL, P/20% CIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIL, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	18,57					R\$ 71,28	R\$	67,71	R\$ 81,30	R\$ 1.546,88
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>														<b>SUB TOTAL = R\$ 57.414,58</b>
9072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, perfilo balço ou equivalente, de correr	m²	7,60					R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 771,92	R\$ 6.965,28
73993/001	SINAP	5.2	FORTE DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRAB COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICÕES	m²	44,28					R\$ 208,81	R\$	199,62	R\$ 246,70	R\$ 26.067,64
12085	SINAP	5.3	PANELA DE AÇO BASTULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VÍCIOS, PADRONIZADA	m²	1,00					R\$ 513,68	R\$	488,00	R\$ 600,74	R\$ 600,74

44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1284  
2  
Rubrica

Table with columns for item number, description, unit, and price. Includes sections for Pintura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrosanitárias, Louças e Metais de Acabamento, and Serviços Diversos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 69773/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 69773/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Handwritten signature



Folha 1285  
8  
 Rubrica

21012	SINAP/INS	10.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$	11,36	R\$	150,12
92589	SINAP	10.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 13/2017	unid	10,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$	56,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.8	Placa de indicação de pavimento em acrílico	unid	17,00	65,56		62,78		75,61	R\$	1.302,17
11986	ORSE	10.9	Placa de triangulação em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	unid	1,00	686,57		642,24		1.035,94	R\$	1.035,96
12445	ORSE/INSUMO	10.10	Banco tipo Imperial Fomeco em concreto armado, assento/emcoito c/ 6 ripões (Acab. alabado) em maçaranduba, c=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura coroa aparente; ripões mad. c/ pint. (2 domôtil) versus triplo fita valor. Da Releva do similar	unid	6,00	R\$ 700,00	R\$	665,00	R\$	817,95	R\$	4.907,70
98511	SINAP	10.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF. 05/2018	unid	1,00	R\$ 137,28	R\$	130,42	R\$	150,42	R\$	150,42
14279	ORSE	10.12	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte exp. 2.000 litros	unid	1,00	R\$ 1.135,04	R\$	1.078,29	R\$	1.326,30	R\$	1.326,30
96246	SINAP	10.13	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACIL DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÁO. AF. 06/2017, P	m²	31,50	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	4.768,47
<b>11.8 ADMINISTRAÇÃO</b>											<b>SUB TOTAL = R\$ 30.430,48</b>	
90777	SINAP	11.1	ENCARGO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	164,00	R\$ 72,51	R\$	68,30	R\$	84,75	R\$	13.899,00
90776	SINAP	11.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.551,40
<b>12.8 SERVIÇOS FINAIS</b>											<b>SUB TOTAL = R\$ 2.475,00</b>	
7460	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m³	1.375,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	2.475,00
Total Simples com desconto de 5% e IPI de 23%											<b>R\$ 893.375,97</b>	

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten mark]*




*[Handwritten mark]*

Folha 1286

Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Domicílio: Al. 57480-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOURA DE SOUZA - BARRAGEM LESTE DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CODIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT M/B	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C7	PREÇO TOTAL C7 B/B
<b>3.0 REPARAÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>									
92605	VINAP	3.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	60,00	R\$ 0,80	R\$	0,76	R\$ 45,60
92601	VINAP	3.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m	2.000,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 780,00
92602	VINAP	3.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAMAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	75,00	R\$ 0,41	R\$	0,39	R\$ 30,75
92641	VINAP	3.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	32,80	R\$ 5,35	R\$	5,08	R\$ 166,96
5	ORSE	3.5	REMOÇÃO DE VAZIO SANITÁRIO	und	10,00	R\$ 8,12	R\$	7,76	R\$ 77,60
10013	ORSE	3.6	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA CAPACIDADE 5 M3	m³	7,00	R\$ 67,89	R\$	64,49	R\$ 454,43
<b>SUB TOTAL = R\$ 20.148,79</b>									
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, excluir regularização de base ou emboco. Rev 04	m²	195,00	46,09	R\$	43,79	R\$ 8.539,05
87878	VINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMEÇAR DE REBORDO EM ARGAMASSA TIPO C COM FIBRAS DE POLIESTER. AF. 06/2014	m²	290,00	2,87	R\$	2,73	R\$ 793,70
37792	VINAP	2.2	FRANCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TIPO C 1:2:3, PRP PARA MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVIS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAZIOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m³	290,00	R\$ 25,21	R\$	24,42	R\$ 7.081,80
<b>SUB TOTAL = R\$ 26.294,64</b>									
<b>3.0 COBERTURA</b>									
55960	VINAP	3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇODA INCOLOR	m²	658,95	R\$ 4,58	R\$	4,35	R\$ 2.858,58
9212	ORSE	3.2	Rebordo em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboana do similar, com regularização de 50% do material	m²	658,95	R\$ 79,84	R\$	75,85	R\$ 50.000,00
96486	VINAP	3.3	FURTO DE PVC, ENCO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 06/2017 - P	m²	455,00	R\$ 52,90	R\$	50,26	R\$ 23.177,30
4808	ORSE	3.4	Machucamento em massarenta para telhado, peça principal serrada 8x18cm com abertura de encaixe	m	28,00	R\$ 58,49	R\$	55,56	R\$ 1.555,68
92547	VINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TIGOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHASADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERRETES, TRAMA DE MADEIRA COMFOSTA POR BIFAS, CABIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	UND	4,00	R\$ 828,46	R\$	787,04	R\$ 3.148,16
92519	VINAP	3.6	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	15,00	R\$ 51,94	R\$	49,34	R\$ 740,10
94446	VINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	15,00	R\$ 29,50	R\$	28,25	R\$ 423,75
<b>SUB TOTAL = R\$ 52.419,10</b>									
<b>4.0 PISO</b>									
87249	VINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/20	m²	545,60	42,93	R\$	40,84	R\$ 22.375,36
94990	VINAP	4.2	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	9,50	R\$ 516,91	R\$	491,06	R\$ 4.816,07
1117	ORSE	4.3	PROJ. CONCRETO COR NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SEMELH	m²	54,40	R\$ 46,82	R\$	44,48	R\$ 2.405,73
9417	ORSE	4.4	PISO TÁBI, DIRECIONAL FOLHA ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 420X420X20 MM, DIMENSÕES 30x30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	13,60	R\$ 71,28	R\$	67,72	R\$ 920,91
87620	VINAP	4.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TIPO C 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRIÇO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	m²	675,00	R\$ 22,62	R\$	21,49	R\$ 14.452,50
<b>SUB TOTAL = R\$ 30.479,63</b>									
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>									
4072	ORSE	5.1	Porta em ferro, em grade metálica, padrão selgo ou equivalente, de correr	m²	11,39	R\$ 662,32	R\$	629,20	R\$ 7.160,07
73937003	VINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIE, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	47,80	R\$ 503,81	R\$	478,62	R\$ 22.753,06
91306	VINAP	5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO NÍQUEL, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	und	20,00	R\$ 70,76	R\$	67,22	R\$ 1.344,40
9646	ORSE	5.4	Grade Nylor 30 malha 20x20, Ø 5mm 250x100 cm, pintura branca, selgo ou similar, inclusive oxidado e acetinado	m²	12,60	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 3.117,36
11940	ORSE	5.5	Grade em alumínio, cor Nylor, tipo malha selgo, de correr, exclusive vidro	m²	20,20	R\$ 265,82	R\$	252,05	R\$ 5.101,01
72119	VINAP	5.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	20,20	R\$ 209,07	R\$	198,62	R\$ 4.012,21
10976	ORSE	5.7	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	2,25	R\$ 455,59	R\$	432,81	R\$ 973,82
<b>SUB TOTAL = R\$ 46.342,40</b>									
<b>6.0 PINTURA</b>									
88489	VINAP	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	1.029,32	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$ 9.594,42
95305	VINAP	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DE MÃO. AF. 09/2016	m²	1.159,05	R\$ 10,00	R\$	9,50	R\$ 11.010,98
88427	VINAP	6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	629,74	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 4.771,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1287  
8  
 Rubrica

7379	OSM	6.4	Aplicação de tinta acrílica branca - 2 demãos	m²	538,00	R\$ 16,89	R\$ 15,56	R\$ 19,14	R\$ 10.105,92
9540E	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRANCA EM DEMÃO(S) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	75,60	R\$ 28,80	R\$ 27,44	R\$ 33,75	2.151,50
4295	SINAP	6.6	VENEZ SINÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	7,50	R\$ 16,47	R\$ 15,05	R\$ 19,25	144,38
7405/2	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE ACRILADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	120,00	R\$ 17,02	R\$ 16,17	R\$ 19,88	R\$ 2.386,80
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 19.186,64</b>
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	1.600,00	R\$ 2,38	R\$ 2,28	R\$ 2,78	4.448,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	600,00	R\$ 3,78	R\$ 3,59	R\$ 4,42	2.652,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	300,00	R\$ 5,17	R\$ 4,91	R\$ 6,04	1.517,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	8,43	8,01	R\$ 9,85	985,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLUT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	85,00	36,75	34,87	R\$ 42,89	3.645,85
91964	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	30,00	30,17	28,85	R\$ 35,49	700,80
91996	SINAP	7.7	FORMADA MÓDULO DE EMBITLA (1 MÓDULO), 20+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	45,00	22,76	21,62	R\$ 26,59	1.195,55
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRICIDITO, BASTÃO C/ESPIRA E CHEMISAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E CABO) AF_12/2015	und	10,00	83,22	79,06	R\$ 97,24	972,40
7724	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelã em alumínio esmaltado cor branca, linha Decoraetta, Magluz ou similar, inclusive lâmpada	und	10,00	95,46	91,19	R\$ 99,86	998,60
68066	SINAP	7.10	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 91,68	R\$ 87,10	R\$ 107,13	107,13
8324	ORSE	7.11	FILAMON E-27	und	85,00	6,56	6,73	7,67	488,25
12864	ORSE	7.12	Plata decorativa com 02 pinos, em aço galvanizado com 6" de vidro transparente temperatura ref. 75, 101/2, da Abade ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	1,00	720,42	684,42	R\$ 841,81	841,81
96066	SINAP	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 53,41	R\$ 65,69	328,45
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 6.892,99</b>
80915	SINAP	8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	3,00	R\$ 71,34	R\$ 67,58	R\$ 83,17	249,26
80903	SINAP	8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	1,00	R\$ 262,15	R\$ 249,04	R\$ 306,17	306,17
1075	ORSE	8.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDRUBINHA, E-2CM	m²	6,50	R\$ 272,99	R\$ 258,77	R\$ 318,29	2.068,87
7380	ORSE	8.4	Caixa de esgoto (tubo linha curva ref. 1.8m ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$ 47,41	R\$ 58,91	235,78
80888	SINAP	8.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ADEPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 331,42	R\$ 407,89	2.039,45
2188	ORSE	8.6	Plata de cozinha com bancada em aço inox, em 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	und	1,00	R\$ 1.150,26	R\$ 1.092,75	R\$ 1.344,06	1.344,06
<b>9.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 30.254,49</b>
4113	ORSE	9.1	Tracamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1: 3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	155,00	R\$ 10,18	R\$ 9,67	R\$ 11,89	1.851,84
98511	SINAP	9.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_06/2018	und	1,00	R\$ 137,28	R\$ 130,42	R\$ 160,47	160,42
97599	SINAP	9.3	LUMINÁRIA DE EMBITLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	und	4,00	R\$ 48,55	R\$ 46,12	R\$ 56,73	226,92
71775/1	SINAP	9.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00	R\$ 169,66	R\$ 162,18	R\$ 199,88	824,40
12845	ORSE/NSIMO	9.5	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Aço abalado) em macanabuba, c = 1,40m, l=0,12m e=0,025m. Estrutura coner aparente; ripões mad c/ pint. (2 demãos verniz tégulo filtro solar. Da Relva ou similar	und	2,00	R\$ 700,00	R\$ 665,00	R\$ 817,05	1.635,30
2357	ORSE	9.6	Quilombo modular em alumínio branco INCLUINDO MÓDULO(S)	m²	28,00	R\$ 182,37	R\$ 173,19	R\$ 213,02	5.964,56
71013	SINAP/ONE	9.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 50 MM (2"), E = 1,00 MM	m	12,50	R\$ 12,26	R\$ 76,40	R\$ 81,44	564,28
71012	SINAP/ONE	9.8	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 11NF, DN 40 MM (1 1/2"), E = 1,00 MM	m	9,00	R\$ 26,55	R\$ 27,12	R\$ 33,36	800,34
86264	SINAP	9.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM LUMINÁRIA SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017-P	m²	23,05	R\$ 129,55	R\$ 123,07	R\$ 151,38	3.425,55
87436	SINAP	9.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (RESPIRADERA SEM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARREMESSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	78,00	R\$ 55,38	R\$ 52,81	R\$ 64,71	5.047,38
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 17.561,88</b>
90777	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	R\$ 72,51	R\$ 68,00	R\$ 84,75	8.475,00
90776	SINAP	10.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	423,00	R\$ 18,38	R\$ 17,46	R\$ 21,48	9.086,04
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>SUB TOTAL = R\$ 1.854,30</b>
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	751,78	R\$ 1,54	R\$ 1,46	R\$ 1,80	1.351,20
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 94.921,40</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1288

8  
Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - Al., 51480-000  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>									
12375	ORSE	1.1	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	3,00	101,82	96,73	R\$ 118,00	R\$ 356,54
97605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	155,00	R\$ 0,80	0,76	R\$ 0,93	R\$ 144,15
97661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	4.500,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,48	R\$ 2.160,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR/COMANDOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	150,00	R\$ 0,41	0,39	R\$ 0,48	R\$ 72,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	86,48	R\$ 5,35	5,08	R\$ 6,26	R\$ 540,90
97622	SINAP	1.6	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	24,00	R\$ 33,07	31,42	R\$ 38,45	R\$ 927,60
16	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO COMPLETADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	142,35	R\$ 16,55	15,72	R\$ 19,34	R\$ 2.752,08
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	30,00	R\$ 8,17	7,76	R\$ 9,34	R\$ 280,40
10013	ORSE	1.9	RETISSA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORES CAPACIDADE 5 M3	m³	60,00	R\$ 67,88	64,49	R\$ 79,32	R\$ 4.759,20
<b>SUB TOTAL = R\$ 55.064,35</b>									<b>R\$ 55.064,35</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4449	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizebeth, linha low noise, aplicado com argamassa industrializada ac II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Item 04	m²	315,00	46,09	43,79	R\$ 53,86	R\$ 16.965,90
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM OCHER DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	850,00	2,87	2,71	R\$ 3,36	R\$ 2.856,00
87792	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VIGAS), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	850,00	R\$ 25,71	24,42	R\$ 30,04	R\$ 25.534,00
87243	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	192,20	42,99	40,84	R\$ 50,73	R\$ 9.708,45
<b>SUB TOTAL = R\$ 210.132,51</b>									<b>R\$ 210.132,51</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
96486	SINAP	3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 06/2017-P	m²	857,47	R\$ 52,60	50,26	R\$ 61,82	R\$ 52.938,81
59580	SINAP	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIP-CLIMA INCOLOR Revest em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itaipana ou similar, com regularização de 50% do material	m²	1.332,30	R\$ 4,50	4,35	R\$ 5,35	R\$ 7.127,81
92112	ORSE	3.3	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESDE ENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERT. CAL AF. 06/2016	m	32,00	R\$ 106,52	102,19	R\$ 124,46	R\$ 3.982,72
92123	SINAP	3.4	Remoção de forros de gesso de forma manual	m²	632,42	R\$ 0,97	0,92	R\$ 1,13	R\$ 708,94
4808	ORSE	3.6	Madameiro em esquadria para telhado, peça principal serrada 8 x 180 cm com abertura de encaixe	m	40,50	R\$ 58,40	55,56	R\$ 68,14	R\$ 2.767,77
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TISIGURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE FERROVAGAS	UND	8,00	R\$ 828,46	787,04	R\$ 968,05	R\$ 7.744,48
92539	SINAP	3.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAL, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGULAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m2	95,00	R\$ 51,94	49,34	R\$ 60,69	R\$ 5.765,55
94446	SINAP	3.9	Transporte vertical AF. 06/2016	m2	95,00	R\$ 26,58	25,75	R\$ 31,06	R\$ 2.950,70
94218	SINAP	3.10	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FERROCEMENTO E-6 MM	m²	15,00	R\$ 86,27	81,96	R\$ 100,81	R\$ 1.512,15
<b>SUB TOTAL = R\$ 49.881,62</b>									<b>R\$ 49.881,62</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACHICADO, ESPESURA 2CM AF. 06/2014	m²	153,58	R\$ 22,62	21,49	R\$ 26,43	R\$ 4.059,12
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/20	m²	118,58	42,99	40,84	R\$ 50,23	R\$ 5.959,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO AF. 06/2016	m³	15,00	R\$ 74,52	70,78	R\$ 87,07	R\$ 1.306,05
94990	SINAP	4.4	EXCLUSÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	29,77	R\$ 516,91	491,06	R\$ 604,00	R\$ 17.981,22
1117	ORSE	4.5	PISO CONCRETOR, COM NATURAL, DIM 160x160x33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I EXCLUSIVE REGULABILIZAÇÃO DE BASE OU VIGAS AF	m²	278,66	R\$ 46,82	44,49	R\$ 54,71	R\$ 12.509,80
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO EXCLUSIVE REGULABILIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,78	67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,57
<b>SUB TOTAL = R\$ 83.886,11</b>									<b>R\$ 83.886,11</b>
<b>5.0 ESCADARIAS</b>									
8072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	20,00	R\$ 662,32	629,20	R\$ 773,62	R\$ 15.478,40
78931/00	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIL, TIPO GRADIL COM CHAPA, 87X213CM, COM QUARNILHOS	m²	56,84	R\$ 503,85	479,62	R\$ 588,26	R\$ 33.461,71
12085	SINAP	5.3	LAMELA DE AÇO BANCANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SEM VIGAS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 41399

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas





Folha 1289  
Rubrica

Table with columns: Item Code, Description, Unit, Quantity, Price, and Total. Includes sections for Paints (PINTURA), Electrical Installations (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS), Hydro-sanitary (INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS), and Lounges (LOUÇAS E ARTIFÍCIOS DE ACABAMENTO).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y



Folha 1280  
8  
Rubrica

97599	SINAP	10.9	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UND	10.00	R\$ 48.45	R\$	48.12	R\$	56.73	R\$	567.30
10303	ORSE	10.10	Placa de unicao de pavimentos em acrílico	und	32.00	65.56		62.28		76.61		2.451.52
			Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura		1.00	886,57		842,74		1.031,96		1.031,96
11986	ORSE	10.11	Grama emersal em placas, fornecimento e gramio	und	30.00	R\$ 12,32	R\$	12,27	R\$	15,10	R\$	451,00
10234	ORSE	10.12	GUARDA CORPO COM CONSUMO EM FUNDO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4"	m	43.00	R\$ 67,67	R\$	64.10	R\$	28,90	R\$	1.395,28
74072/1	SINAP	10.13	Banca tipo Imperial Penedo em concreto armado, assenta/encaixo c/ 6 ripões (Açab. abalado) em maçaranduba, c=1,50m, l=0,825m. Estrutura cores aparente; ripões mal c/ pint. (2 desenhos) venete triâng. filtro solar. De relevo ou similar	und	5.00	R\$ 200,00	R\$	685,00	R\$	817,95	R\$	4.089,75
12945	ORSE/m²	10.14	Poste decorativo com 07 pátalos, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3.00	720,42		694,40		841,81		2.525,43
10164	ORSE	10.15	PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	13.00	R\$ 129,55	R\$	123,07	R\$	151,38	R\$	1.967,94
90346	SINAP	10.16										
		11.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
90777	SINAP	11.1	ENGENHEIRO CIVIL EM OBRA JUNTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	324.00	R\$ 22,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	77.450,00
90776	SINAP	11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125.00	R\$ 18,38	R\$	17,46	R\$	21,48	R\$	6.981,00
		12.0	<b>SERVICOS FINAIS</b>									
2450	ORSE	12.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.500,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.500,00
Total SINAP com desconto de 5% e BDI de 28%											R\$	641.253,01

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



*[Handwritten mark]*

Folha 1291  
2  
Rubrica



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Fone/Fax 3641-1146

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, 9 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

**PLANO ORÇAMENTÁRIO**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NÔEMIA BANDEIRA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUEIA - AL

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT \$/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 REPARAÇÃO E DEMOLIÇÕES</b>									
12.275	ORSE	1.1	Remoção e instalação de ar condicionado tipo Split	und	5,00	101,82	R\$ 96,78	R\$ 118,08	R\$ 504,90
97665	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	und	95,00	R\$ 0,30	R\$ 0,76	R\$ 0,53	R\$ 89,35
97663	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	3.500,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.680,00
97660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	110,00	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 22,00
97644	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	37,67	R\$ 5,35	R\$ 5,08	R\$ 6,25	R\$ 235,44
97622	SINAP	1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	R\$ 33,07	R\$ 31,42	R\$ 38,65	R\$ 463,80
36	ORSE	1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	85,20	R\$ 16,55	R\$ 15,72	R\$ 19,34	R\$ 1.647,72
2095	ORSE	1.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	8,00	R\$ 8,17	R\$ 7,76	R\$ 9,54	R\$ 76,32
10033	ORSE	1.9	RETISSADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLÉTORIA CAPACIDADE 5 M3	m³	15,00	R\$ 67,89	R\$ 64,48	R\$ 79,37	R\$ 1.190,80
									<b>SUB TOTAL = R\$ 6.048,33</b>
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>									
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada 4-6, rejuntado, inclusive regularização de base ou emboco - Rev D4	m²	350,00	R\$ 46,09	R\$ 43,79	R\$ 53,86	R\$ 18.851,00
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COMOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	432,76	R\$ 2,87	R\$ 2,71	R\$ 3,76	R\$ 1.627,79
87792	SINAP	2.3	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	432,76	R\$ 25,71	R\$ 24,42	R\$ 30,04	R\$ 12.988,09
87218	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	31,45	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,73	R\$ 1.598,81
									<b>SUB TOTAL = R\$ 34.076,63</b>
<b>3.0 COBERTURA</b>									
96386	SINAP	3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, P	m²	606,88	R\$ 52,90	R\$ 50,26	R\$ 61,82	R\$ 37.517,48
55960	unap	3.2	IMUNIZAÇÃO DE MACHAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINCELA INCOLORE Revestido em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Taboão ou similar, com rejuntado de 50% do material	m²	991,88	R\$ 79,84	R\$ 75,85	R\$ 93,30	R\$ 92.542,50
94229	SINAP	3.4	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 300 CM INCLUSIVE TRANSPORTE SUJEITO AF. 06/2016	m	25,00	R\$ 106,52	R\$ 101,19	R\$ 124,46	R\$ 3.111,50
97549	SINAP	3.5	Remoção de forros de, pvc, de forma manual	m²	606,88	R\$ 0,97	R\$ 0,92	R\$ 1,13	R\$ 685,78
4808	ORSE	3.6	Machamamento em massarandubá para telhado, peça principal serrada à xilém com abertura de encaixes	m	108,00	R\$ 58,48	R\$ 55,55	R\$ 68,34	R\$ 7.380,72
92547	SINAP	3.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE PERGAMINUS	und	12,00	R\$ 828,46	R\$ 787,04	R\$ 968,08	R\$ 11.616,72
92539	SINAP	3.8	ÁGUAS PARA TELHA DE INCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	180,00	R\$ 51,94	R\$ 49,34	R\$ 60,69	R\$ 10.924,20
94446	SINAP	3.9	Telhamento com 1992 cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF. 06/2016	m²	180,00	R\$ 26,58	R\$ 25,25	R\$ 31,05	R\$ 5.589,80
									<b>SUB TOTAL = R\$ 60.846,36</b>
<b>4.0 PISO</b>									
87620	SINAP	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO : AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACURDIO, ESPESSURA 20CM AF. 06/2014	m²	837,31	R\$ 22,62	R\$ 21,49	R\$ 26,43	R\$ 22.130,10
87249	SINAP	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF. 06/2010	m²	270,72	R\$ 42,99	R\$ 40,84	R\$ 50,23	R\$ 13.598,27
94342	SINAP	4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	60,00	R\$ 74,52	R\$ 70,79	R\$ 87,07	R\$ 5.224,20
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	m²	7,88	R\$ 516,91	R\$ 491,06	R\$ 604,00	R\$ 4.759,52
8137	ORSE	4.5	PISO CONCRETO, COM NATURAL, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA NE-1, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SAM-LAB	m²	117,66	R\$ 46,82	R\$ 44,48	R\$ 54,71	R\$ 6.437,18
9417	ORSE	4.6	REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	48,84	R\$ 71,28	R\$ 67,72	R\$ 83,30	R\$ 4.068,32
10179	ORSE	4.5	Lastro de lixto D	m²	10,62	R\$ 129,78	R\$ 123,29	R\$ 151,65	R\$ 1.610,52
3231	ORSE	4.6	Calha de concreto e alvenaria, revestido internamente, com grilha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	11,62	R\$ 222,50	R\$ 211,38	R\$ 260,00	R\$ 3.021,20
									<b>SUB TOTAL = R\$ 55.861,63</b>
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>									
9072	ORSE	5.1	Portão em ferro, em grade metálica, padrão botão ou espigão, entre, de correr	m²	9,00	R\$ 662,32	R\$ 629,20	R\$ 773,97	R\$ 6.965,28
73931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 0,7X2,10CM, COM GUARNICOES	m²	41,66	R\$ 509,81	R\$ 478,62	R\$ 588,70	R\$ 24.525,24
12065	SINAP	5.3	JANELA DE AÇO BASTIL, ANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	1,00	R\$ 513,68	R\$ 488,00	R\$ 600,24	R\$ 600,24
91306	SINAP	5.4	FECHADURA DE EMBOITE PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRONIZADO, COM EXECUÇÃO DE LUBR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	19,00	R\$ 70,76	R\$ 67,22	R\$ 82,68	R\$ 1.570,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



3666	ORSE	5.5	Grati: Nyctar 3D, multi 20xcm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Brgo ou similar, inclusive postes e acessórios.	m²	20,00	R\$ 260,43	R\$	247,41	R\$ 304,31	R\$	15.215,50
72119	SINAP	5.6	VÍDIO TEMPERADO INCOLORE, EFESURA BMM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	12,60	R\$ 209,07	R\$	196,42	R\$ 244,50	R\$	3.028,18
11943	ORSE	5.7	laneta em alumínio, cor R/07/9, tipo moldura vitra, de correr, exclave vitra	m²	12,60	R\$ 265,42	R\$	252,05	R\$ 310,02	R\$	3.906,25
										<b>SUB TOTAL = R\$ 68.609,25</b>	
<b>6.0 PINTURA</b>											
88489	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, QUADROS E AF. 06/2014	m²	1.758,62	R\$ 9,79	R\$	9,30	R\$ 11,44	R\$	20.118,61
95705	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, LIMA DE MÃO. AF. 09/2016	m²	1.179,35	R\$ 10,05	R\$	9,50	R\$ 11,69	R\$	16.112,01
88487	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAS. AF. 06/2014	m²	529,10	R\$ 7,98	R\$	7,58	R\$ 9,32	R\$	4.911,21
2124	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica - 2 demões	m²	679,03	R\$ 16,38	R\$	15,56	R\$ 19,14	R\$	12.986,63
95445	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m²	123,01	R\$ 28,88	R\$	27,44	R\$ 33,75	R\$	4.151,93
49905	SINAP	6.6	DEFINIZ. SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	210,00	R\$ 16,47	R\$	15,65	R\$ 19,25	R\$	4.042,50
74065/2	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	314,72	R\$ 17,02	R\$	16,17	R\$ 19,89	R\$	6.255,80
										<b>SUB TOTAL = R\$ 80.821,24</b>	
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	2.400,00	R\$ 2,38	R\$	2,26	R\$ 2,78	R\$	6.672,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	1.200,00	R\$ 3,78	R\$	3,59	R\$ 4,42	R\$	5.304,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	600,00	R\$ 5,17	R\$	4,91	R\$ 6,04	R\$	3.624,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	100,00	R\$ 8,41	R\$	8,01	R\$ 9,85	R\$	885,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W REVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	110,00	R\$ 6,70	R\$	34,87	R\$ 42,89	R\$	4.717,80
91959	SINAP	7.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	32,00	R\$ 30,37	R\$	28,85	R\$ 35,49	R\$	1.135,68
91996	SINAP	7.7	TOMADA MÉDIA DE EMBOITE (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	80,00	R\$ 22,76	R\$	21,62	R\$ 26,59	R\$	1.595,40
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESISTENCIAL - INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLS, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROCUDO, BASTÃO, QUILIBRA E CRIMPAMENTO (INCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA CAIXA OBTUSIONAL E CABO). AF. 01/2016	und	15,00	R\$ 32,29	R\$	29,06	R\$ 37,24	R\$	1.458,00
7214	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelas em alumínio escovado cor branca, linha Decortica, Magistat ou similar, inclusive lâmpada	und	15,00	R\$ 44,76	R\$	41,19	R\$ 59,86	R\$	1.497,90
12235	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de sobrapar, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem hardware, padrão IEC, exclusivo disjuntores	und	1,00	R\$ 304,56	R\$	289,33	R\$ 355,88	R\$	355,88
93656	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	und	16,00	R\$ 11,38	R\$	10,81	R\$ 13,30	R\$	212,80
93673	SINAP	7.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	und	2,00	R\$ 67,89	R\$	64,50	R\$ 79,34	R\$	158,68
8324	ORSE	7.13	FLUORON E 27	und	118,00	R\$ 6,56	R\$	6,21	R\$ 7,66	R\$	842,60
3288	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutei, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo de Ø 34" ou rigido 2.5mm" (No. 12), incluindo placa em pvc e aterramento	und	10,00	R\$ 14,19	R\$	13,05	R\$ 16,15	R\$	1.481,80
98866	SINAP	7.15	MADEIRA ATERRAMENTO 3/4 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	5,00	R\$ 56,72	R\$	53,41	R\$ 65,68	R\$	526,45
97501	SINAP	7.16	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	1,00	R\$ 231,88	R\$	220,79	R\$ 270,95	R\$	270,95
										<b>SUB TOTAL = R\$ 8.068,30</b>	
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>											
1683	ORSE	8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	und	8,00	R\$ 64,42	R\$	61,20	R\$ 75,28	R\$	602,24
1679	ORSE	8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS, MICROTUBOS, BAZES SANITÁRIOS, ETC.)	und	8,00	R\$ 43,27	R\$	41,11	R\$ 50,57	R\$	404,96
89704	SINAP	8.3	TUBO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA	und	8,00	R\$ 7,22	R\$	6,86	R\$ 8,44	R\$	67,52
90739	SINAP	8.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSERAMENTO. AF. 06/2015	m	50,00	R\$ 22,40	R\$	21,28	R\$ 26,17	R\$	1.308,50
88860	SINAP	8.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	16,00	R\$ 25,32	R\$	24,05	R\$ 29,58	R\$	473,28
88829	SINAP	8.6	DOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIAL, DN 100 MM	und	16,00	R\$ 11,08	R\$	10,53	R\$ 12,95	R\$	207,20
										<b>SUB TOTAL = R\$ 6.828,68</b>	
<b>9.0 LOUÇAS E METAS DE ACABAMENTO</b>											
80915	SINAP	9.1	TORNHEIRA OSMADA DE MADEIRA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	4,00	R\$ 71,14	R\$	67,58	R\$ 83,17	R\$	332,48
86888	SINAP	9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	8,00	R\$ 349,07	R\$	331,62	R\$ 409,89	R\$	3.268,12
86903	SINAP	9.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	und	2,00	R\$ 262,15	R\$	249,04	R\$ 305,32	R\$	612,64
10750	ORSE	9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	7,50	R\$ 272,39	R\$	256,77	R\$ 316,29	R\$	2.387,16
9780	ORSE	9.5	Culca de embutei (linha linha carrera ref. L35 ou similar)	und	4,00	R\$ 49,90	R\$	47,61	R\$ 58,31	R\$	233,21
										<b>SUB TOTAL = R\$ 38.286,77</b>	
<b>10.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>											
87496	SINAP	10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ABROMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m³	45,00	R\$ 55,38	R\$	52,61	R\$ 64,71	R\$	2.911,95
96164	SINAP	10.2	PAREDE COM PLACAS DE DESSACANTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM BARRAS DUREAS, SEM VAOS AF. 06/2017_P	m²	20,83	R\$ 129,55	R\$	124,07	R\$ 151,88	R\$	3.090,63
4133	ORSE	10.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,00	R\$ 10,18	R\$	9,67	R\$ 11,89	R\$	1.010,65
73775/1	SINAP	10.4	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	5,00	R\$ 149,66	R\$	142,18	R\$ 174,86	R\$	874,40
2367	ORSE	10.5	Quadro escolar em formica branca (EXCLUINDO MOLDURA)	und	48,00	R\$ 182,31	R\$	173,19	R\$ 213,07	R\$	10.224,96
21013	SINAP/INS	10.6	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM	m	6,40	R\$ 37,26	R\$	35,40	R\$ 43,54	R\$	287,96
21012	SINAP/INS	10.7	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2") E = 3,00 MM	m	4,50	R\$ 28,55	R\$	27,12	R\$ 33,35	R\$	150,12
92599	SINAP	10.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	30,00	R\$ 48,55	R\$	46,12	R\$ 57,73	R\$	567,30
10303	ORSE	10.9	Placa de instalação de gabinetes em acrílico	und	25,00	R\$ 6,56	R\$	6,23	R\$ 7,61	R\$	1.915,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12

Chave de impressão: 4139Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1293  
8  
 Rubrica

11986	ORSE	10 10	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x100cm com logomarca e moldura	und	1,00	686,57	842,24	1.035,96	R\$	1.035,96		
10234	ORSE	10 11	Grampo esmaltado em vidro, fornecimento e plantio	m²	75,00	12,92	12,27	15,10	R\$	1.132,50		
12945	ORSE /rs	10 12	Banco tipo Imperial Peneira em concreto armado, assento/encosto c/ 6 ripões (Acabado: em maçanetado, ca=1,50m, h=0,12m e=0,025m. Estrutura curvil aparente, ripões mad c/ pint. (2 densid) verniz tipo filtro solar. De Refeio ou similar	und	3,00	700,00	665,00	817,95	R\$	2.453,85		
10364	ORSE	10 13	Poste decorativo com 02 pértigas, em aço galvanizado com 02,5" de esp. em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Madin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w	und	3,00	720,42	684,40	841,81	R\$	2.525,43		
89511	SINAP	10 14	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 7,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - M - 05/2018	und	1,00	R\$ 137,28	130,42	160,41	R\$	160,41		
									<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>36.097,86</b>	
90777	SINAP	11 1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	180,00	R\$ 72,53	R\$	68,90	R\$	84,75	R\$	15.255,00
90726	SINAP	11 2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	500,00	R\$ 18,39	R\$	12,66	R\$	21,48	R\$	10.792,05
									<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>4.140,00</b>	
2450	ORSE	12 1	LIMPEZA GERAL	m²	2.300,00	R\$ 1,54	R\$	1,46	R\$	1,80	R\$	4.140,00
									<b>SUB TOTAL =</b>	<b>R\$</b>	<b>4.140,00</b>	
									<b>Total Sinap com desconto de 5% e BDI de 28%</b>	<b>R\$</b>	<b>480.582,44</b>	

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, às 14:12  
 Chave de Impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Folha 1284

Rubrica

  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Fone/Fax 3641-1146**

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOULVEIA - ALAGOAS  
 Praça da Matriz, s/n - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOULVEIA - AL**

ORÇAMENTO	POSTO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$/UNID	PREÇO UNIT. C/DESC	PREÇO UNIT. C/IMP	PREÇO TOTAL C/IMP
<b>3.0 REBRIDAS E DEMOLIÇÕES</b>							
12735	ORSE	1.1	Remoção e remoção de ar condicionado tipo split	und	4,00	101,82	RS 407,28
93605	SINAP	1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	51,00	RS 0,00	RS 51,00
93661	SINAP	1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m	2.750,00	RS 0,41	RS 1.127,50
93660	SINAP	1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR(S) ONDAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	und	83,00	RS 0,41	RS 34,03
93664	SINAP	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	45,36	RS 5,35	RS 242,66
93622	SINAP	1.6	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	12,00	RS 33,07	RS 396,84
10033	ORSE	1.7	RETISSA DE PÉDREGO EM OBRA UTILIZANDO CALÇA COLÉTIL CADEADA 5 MM	m²	17,00	RS 87,88	RS 1.494,00
93640	SINAP	1.8	REMOÇÃO DE FERRIS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	457,94	RS 0,97	RS 444,21
21858/2	SINAP	1.9	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	321,00	RS 1,01	RS 324,21
<b>2.0 REVESTIMENTO</b>							
4440	ORSE	2.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, (Elizabeth, linha lux novo, aplicado com argamassa industrializada ac 4, rejuntado, exclusive regularização de base de embogo - Rev 04	m²	175,00	46,01	RS 8.051,75
87878	SINAP	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	135,00	2,87	RS 387,45
87792	SINAP	2.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO), ESPESURA DE 25 MM AF. 06/2014	m²	135,00	RS 25,71	RS 3.470,00
87249	SINAP	2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	71,96	42,99	RS 3.084,55
<b>3.0 COBERTURA</b>							
96486	SINAP	3.1	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017-P	m²	457,94	RS 52,90	RS 24.205,24
95960	SINAP	3.2	ISOLAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÇADA INCOLOR	m²	833,92	RS 4,58	RS 3.798,25
9217	ORSE	3.3	Reposição de 50% do material	m²	813,82	RS 79,84	RS 64.974,74
4808	ORSE	3.4	Maquiagem em massagens para telhado, peça principal serrada 8 x 10 cm com abertura de encaixe	m	24,00	RS 58,48	RS 1.403,68
92556	SINAP	3.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EXCLUSIVE HERRAGEM	UNID	3,00	RS 726,61	RS 2.179,83
92539	SINAP	3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR APAS, CARROS E TRACAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m³	39,00	RS 51,94	RS 2.025,66
94446	SINAP	3.7	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical af. 06/2016	m²	39,00	RS 26,58	RS 1.032,42
302	ORSE	3.8	Cobertura com lona plástica tipo tático	m²	45,00	RS 1.040,00	RS 46.800,00
<b>4.0 PISO</b>							
87249	SINAP	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUA 5 M2 AF. 06/20	m²	66,15	42,99	RS 2.844,21
3137	ORSE	4.2	PISO CONCRETADO, COM NATURAL, DIMENSÕES 15 X 15 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	71,95	RS 46,82	RS 3.368,42
9417	ORSE	4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL (OU ALBERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 9/200-CIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X300, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC 4, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	15,23	RS 71,28	RS 1.085,66
94990	SINAP	4.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF. 02/2016	m²	9,35	RS 516,91	RS 4.833,48
87620	SINAP	4.5	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO) E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF. 06/2014	m²	211,15	RS 22,62	RS 4.776,87
<b>5.0 PSQUARRAS</b>							
6072	ORSE	5.1	Pavimento em terra, em grão meliço, garrido logo ou equivalente, de cor: amarelo	m²	9,00	RS 62,32	RS 560,88
23931/001	SINAP	5.2	PORTA DE FERRO DE ABIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, 87X233CM COM GUARNIÇÕES	m²	45,36	RS 503,81	RS 22.854,41
91206	SINAP	5.3	RECHADURA DE EMBLITE PARA PORTAS INTERIAS, COMPACTA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE LUZO, FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2015	und	20,00	RS 70,76	RS 1.415,20
3666	ORSE	5.4	Grati: Nylonar 30 milha 20x6cm, Ø Sem 25x103 cm, pintura branca, Briga ou similar, inclusive pontos e acessórios	m²	56,61	RS 200,43	RS 11.348,33
72119	SINAP	5.5	MASSA PARA VEDACÃO	m³	24,40	RS 209,07	RS 5.099,92
4716	ORSE	5.6	GRATI EM ALCANTARA	m²	8,90	RS 239,45	RS 2.134,60
11960	ORSE	5.7	lanta em alumínio, cor N/78, tipo moldura vidro, de correr, exclusive vidro	m²	20,40	RS 265,32	RS 5.412,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
 01/03/2021, 14:12  
 Chave de impressão: 4139Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas



Folha 1285  
8  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697737/2021, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 697737/2021  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: 4139Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2021 e contém 24 folhas

8.0 PINTURA				SUB TOTAL = R\$ 46.691,85			
85430	SINAP	6.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAIS (DIMENSÕES AF 06/2014)	m²	628,90	R\$ 9,79	R\$ 6.154,81
95105	SINAP	6.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, EM PAREDE, LIMA DE MÃO AF 09/2016	m²	1.041,90	R\$ 10,00	R\$ 10.419,00
88427	SINAP	6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	413,00	R\$ 7,58	R\$ 3.130,54
7329	ORSE	6.4	Aplicação de tinta acrílica em 2 demãos	m²	818,42	R\$ 16,38	R\$ 13.400,26
95468	SINAP	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE	m²	104,99	R\$ 28,88	R\$ 3.028,85
42905	SINAP	6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	65,40	R\$ 16,47	R\$ 1.075,25
95469	SINAP	6.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	177,80	R\$ 14,44	R\$ 2.568,85
<b>8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 25.088,30</b>			
91926	SINAP	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	1.900,00	R\$ 2,88	R\$ 5.472,00
91928	SINAP	7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	900,00	R\$ 3,78	R\$ 3.396,00
91930	SINAP	7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, E 90P, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	600,00	R\$ 5,17	R\$ 3.102,00
91932	SINAP	7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	m	100,00	R\$ 8,43	R\$ 843,00
93043	SINAP	7.5	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E	und	36,00	R\$ 36,72	R\$ 1.322,40
93043	SINAP	7.5	INSTALAÇÃO			R\$ 42,80	R\$ 1.548,00
93043	SINAP	7.5	INTERLUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	und	33,00	R\$ 30,37	R\$ 1.002,21
93043	SINAP	7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			R\$ 28,85	R\$ 951,27
91996	SINAP	7.7	FORMAÇÃO MÉDIA DE EMBOITUR (1 MÓDULO, 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	und	60,00	R\$ 22,76	R\$ 1.365,60
91996	SINAP	7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			R\$ 21,62	R\$ 1.299,00
93128	SINAP	7.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERLUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,	und	10,00	R\$ 81,22	R\$ 812,20
93128	SINAP	7.8	FLUTUADOR, BASSO, QUADRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA E			R\$ 79,05	R\$ 790,50
93128	SINAP	7.8	CABO) AF 01/2016			R\$ 72,24	R\$ 722,40
7714	ORSE	7.9	Luminária tipo arandelada em alumínio envernizado cor branca, linha Decorativa, Magluz ou similar,	und	10,00	R\$ 85,46	R\$ 854,60
7714	ORSE	7.9	inclusive lâmpada			R\$ 81,19	R\$ 811,90
12215	ORSE	7.10	Quadro de distribuição de condutores, em caixa termoplástica, para até 16 disjuntores, com	und	1,00	R\$ 304,56	R\$ 304,56
12215	ORSE	7.10	terminais, modelo DTS, incluído com disjuntores			R\$ 355,88	R\$ 355,88
98566	SINAP	7.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	und	16,00	R\$ 13,81	R\$ 221,00
8324	ORSE	7.12	PLAFONET	und	86,00	R\$ 6,56	R\$ 564,16
96986	SINAP	7.13	FAIXA DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	und	5,00	R\$ 56,22	R\$ 281,10
3298	ORSE	7.14	Ponto de tomada 2p+1, 001V, de embutido, 10 A, com eletroduto de pvc flexível ranfado	pt	7,00	R\$ 142,19	R\$ 995,33
3298	ORSE	7.14	embutido 3/4", Ba rigidio 25mm² (Bo 12), inclusive placa em pvc e aterramento			R\$ 166,15	R\$ 1.161,48
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 5.180,72</b>			
86915	SINAP	8.1	FORNHEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -	und	2,00	R\$ 71,14	R\$ 142,28
86915	SINAP	8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			R\$ 81,12	R\$ 163,40
86903	SINAP	8.2	LAVATÓRIO DE COXA BRANCA COM COLUNA, 85 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -	und	2,00	R\$ 262,15	R\$ 524,30
86903	SINAP	8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			R\$ 306,32	R\$ 612,64
86888	SINAP	8.3	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACEPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E	und	5,00	R\$ 349,07	R\$ 1.745,35
86888	SINAP	8.3	INSTALAÇÃO AF 12/2015			R\$ 407,89	R\$ 2.053,24
1683	ORSE	8.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	5,00	R\$ 65,42	R\$ 327,10
1679	ORSE	8.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS,	und	5,00	R\$ 43,22	R\$ 216,10
1679	ORSE	8.5	MICROBUBS, BAIOS SFONADOS, ETC.)			R\$ 50,52	R\$ 252,55
89729	SINAP	8.6	RALO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	und	10,00	R\$ 7,22	R\$ 72,20
89729	SINAP	8.6	BAMA) DE DESCARGA DE 1M BAMA) DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014			R\$ 8,44	R\$ 84,40
90701	SINAP	8.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MADA, DN 100 MM, JUNTA	m	50,00	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
90701	SINAP	8.7	ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E			R\$ 26,17	R\$ 1.306,50
88802	SINAP	8.8	TE, PVC, SARRI NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 E 130 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	und	8,00	R\$ 25,32	R\$ 202,56
88802	SINAP	8.8	INSTALADO AF 06/2015			R\$ 12,95	R\$ 103,60
88809	SINAP	8.9	BOLHEI 90 GRAMS, PVC, SARRI NORMAL, ESGOTO FRODAL, DN 100 MM	und	8,00	R\$ 11,08	R\$ 88,64
<b>8.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 17.218,04</b>			
87436	SINAP	9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM	m³	25,50	R\$ 55,38	R\$ 1.412,29
87436	SINAP	9.1	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL MENOR QUE 1M² SEM VÃOS E			R\$ 64,71	R\$ 1.646,00
73725/1	SINAP	9.2	EXTINTOR INCENDIO TIPO DOMESTICO 4KG (FÓSFORO) E COLOCAÇÃO	und	5,00	R\$ 140,66	R\$ 703,30
99439	SINAP	9.3	LUMINÁRIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	und	10,00	R\$ 48,55	R\$ 485,50
10103	ORSE	9.4	Placa de proteção de pavimentos em acrílica	und	17,00	R\$ 65,56	R\$ 1.114,52
11966	ORSE	9.5	Placa de proteção em alumínio com Acrílico, 80x80cm com foguearica e moldura	und	1,00	R\$ 86,57	R\$ 86,57
4113	ORSE	9.6	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	167,00	R\$ 10,18	R\$ 1.698,63
96364	SINAP	9.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM LIMA	m²	36,85	R\$ 129,55	R\$ 4.772,85
96364	SINAP	9.7	FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS			R\$ 151,38	R\$ 5.556,35
12945	ORSE (ANSUM)	9.8	Banco tipo Imperial Perado em concreto armado, assentado em c/ 6 ripões (Açai alvejado)	und	7,00	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
12945	ORSE (ANSUM)	9.8	em marjanduba, c=1,50m, l=0,17m e=0,025m. Estrutura coroa aparente, ripões mad c/ pint.			R\$ 817,05	R\$ 1.617,05
10364	ORSE	9.9	Placa decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente	und	2,00	R\$ 720,42	R\$ 1.440,84
10364	ORSE	9.9	temperadas, ref. PT 101/2, da Alafin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w			R\$ 15,00	R\$ 30,00
10364	ORSE	9.10	Grana esmeralda em placa, fornecimento e pintura	m²	60,00	R\$ 12,92	R\$ 775,20
<b>10.0 ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 17.958,95</b>			
90772	SINAP	10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,00	R\$ 22,51	R\$ 2.543,63
90776	SINAP	10.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	390,00	R\$ 18,38	R\$ 7.168,20
<b>11.0 SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>SUB TOTAL = R\$ 1.522,80</b>			
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	846,00	R\$ 1,84	R\$ 1.536,84
<b>TOTAL = R\$ 145.414,21</b>				<b>TOTAL = R\$ 145.414,21</b>			

Handwritten signature or initials.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**696150/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**  
Registro: **0217525490AL** RNP: **0217525490**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Folha 1286  
8  
Rubrica

Número da ART: **AL20200186890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 5.403.144,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 15000.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 43 - MANUTENÇÃO 60000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 43 - MANUTENÇÃO 30000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 43 - MANUTENÇÃO 20000.00 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

Número da ART: **AL20200199077** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA** CPF/CNPJ: **12.224.895/0001-27**  
Endereço do contratante: PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Contrato: 28/2020 Celebrado em: 29/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: DELMIRO GOUVEIA UF: AL CEP: 57480000  
Data de início: 29/01/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

Folha 1287

Página 2/6

8  
Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**696150/2020**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

CPF/CNPJ: 12.224.895/0001-27

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 43 - MANUTENÇÃO 90.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1261 - MISTA 43 - MANUTENÇÃO 844.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 43 - MANUTENÇÃO 302.31 metro quadrado;

**Observações**

Prestação dos serviços contínuos de engenharia de acordo com o contrato 07/2019 no prédio da prefeitura de Delmiro Gouveia-AL no Centro da cidade, no valor de R\$ 780.339,84. Escola Virgília Bezerra.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 696150/2020**  
07/12/2020, 11:12  
Db69C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Db69C



4/4

4/4

Folha 1288  
2  
Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA/AL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.224.895/0001-27, NESTE ATO REPRESENTADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL DE OBRA), **JOÃO PAULO DE AMORIM NETO** (ENGENHEIRO CIVIL), CPF 023.722.454-22, CREA-AL 020433224-9 ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **MAREC CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL **RODRIGO SANTOS PORCIUNCULA**, CREA-AL 0217525490, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL, localizada na praça da matriz, nº8, Bairro Centro, neste município, **no valor de 780.339,84 (Setessentos e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)** conforme Licitação de Pregão Eletrônico nº 09/2018, Termo de Contrato 23/2020, processo administrativo nº1004-026/2018. De acordo com as condições contratuais, norma técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

### Descrição da obra/serviço:.

Prestação dos serviços contínuos de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção e reforma predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e manutenção de praças, vias e do sistema de drenagem pluvial, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia/AL.

### Descrição da manutenção no Prédio da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia:

Uma série de manutenção, sendo ela executada pela empresa Marec Construções com o engenheiro civil responsável Rodrigo Santos Porciuncula. A obra constituiu em revisão da cobertura com troca de madeiramento e de telhas estragadas, seguindo de lixamento e pintura de todo prédio, colocação de piso cerâmico, troca de portas, revisão e troca de fiação elétrica, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de distribuição, execução de piso de concreto, execução de calçada com pedra cimentícia, instalação de gradil em alumínio anodizado, adequação de espaços com uso de dy-wall, estacionamento privativo com cobertura metálica, pavimentação com paralelepípedo, adequação e troca de toda parte hidrossanitária do prédio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12

Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA – ALAGOAS  
Praça da Matriz, 8 - Centro, Delmiro Gouveia - AL, 57480-000

Folha 1299  
8  
Rubrica

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO PARCIAL: 10/02/2020

DATA DE TÉRMINO: 10/04/2020



DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29/01/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/02/2021

Segue planilha em anexo.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Delmiro Gouveia 20 de Abril de 2020

  
JOÃO PAULO DE AMORIM NETO  
FISCAL MUNICIPAL  
CPF: 023.722.454-22  
CREA-AL: 020433224-9 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas







Folha 1300  
Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - ALAGOAS  
Praça da Matriz, S. Centro, Delmiro Gouveia - AL - 57480-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CÓDIGO	FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT \$/ BDI	PREÇO UNIT C/DESC	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO</b>									
90777	UNAFI	1.1	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	215,0000	72,53	68,50	84,75	19.016,25
90776	UNAFI	1.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	965,0000	18,38	17,46	21,48	20.728,20
									<b>SUB TOTAL = 29.744,45</b>
<b>2.0 REFORMAS E DEMOLIÇÕES</b>									
12375	ORSE	2.1	Remoção e transporte de ar condicionado tipo split	und	15,0000	102,67	97,54	119,97	1.799,55
72178	UNAFI	2.2	RETIRODA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	143,6700	19,00	18,05	22,20	3.189,92
97622	UNAFI	2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	8,6200	33,07	31,42	38,65	333,36
97685	UNAFI	2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	200,0000	0,80	0,76	0,93	186,00
97660	UNAFI	2.5	REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	und	330,0000	0,41	0,39	0,48	158,40
97644	UNAFI	2.6	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	90,2200	5,35	5,08	6,25	567,03
10083	ORSE	2.7	RETIRODA DE ENTALHO DA OBRA UTILIZANDO CARRA COLTEIRA CAPACIDADE 4 M3	m³	85,0000	46,00	43,20	53,75	4.566,25
16	ORSE	2.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO COMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	443,5400	16,79	15,95	19,62	8.702,25
90443	UNAFI	2.9	REASSO EM ALVENARIA PARA REANEXO DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 80 MM AF_05/2015	m	810,0000	9,51	9,08	11,11	9.043,50
7228	ORSE	2.10	Remoção de bancas de concreto pré-moldado	und	10,0000	14,05	13,36	16,43	164,30
									<b>SUB TOTAL = 34.201,37</b>
<b>3.0 PAREDES E PAINÉIS</b>									
87496	UNAFI	3.1	ALVENARIA DE VIDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ADESIÃO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	147,61	55,38	52,61	64,73	9.551,84
90384	UNAFI	3.2	PARTE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COMUMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS DUPLAS, SEM VÃOS AF_06/2017 P	m²	294,95	129,55	123,07	151,38	44.640,53
									<b>SUB TOTAL = 9.893,35</b>
<b>4.0 REVESTIMENTO</b>									
87878	UNAFI	4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAIS: C/HER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	295,27	2,87	2,73	3,36	991,94
87792	UNAFI	4.2	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	295,27	25,71	24,43	30,04	8.868,41
									<b>SUB TOTAL = 97.484,77</b>
<b>5.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
11104	ORSE	5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 50 X 50 CM, ABELÉ, LÍMPIA RIVIERA, COR BRANCA OU BEIJA, OU SIMILAR, P-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EXCLUÍVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	874,87	35,73	34,43	42,34	37.052,80
87620	UNAFI	5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	260,27	22,62	21,43	26,43	6.878,94
94909	UNAFI	5.3	EXTENÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	11,97	516,91	493,06	603,00	7.229,88
9337	ORSE	5.4	PISO CONVENCIONAL, COM NATURA, DIMENSÕES 33 X 33 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, EXCLUÍVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SIMILAR	m²	360,55	46,82	44,48	54,71	20.230,95
9417	ORSE	5.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, INDICANTES VISUAIS, DIMENSÕES 300X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-8, REJUNTADO, EXCLUÍVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	89,78	71,28	67,72	83,30	7.478,67
72709	UNAFI	5.6	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 80 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	302,31	52,73	50,09	61,61	18.620,32
									<b>SUB TOTAL = 28.849,89</b>
<b>6.0 COBERTURA</b>									
204	ORSE	6.1	Reposição em cobertura com telha de fibrocimento colorida 40cm	m²	500,65	12,45	11,81	14,55	7.281,46
55960	ORSE	6.2	REINQUADRAÇÃO DE SAPOREAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPÓNICA INCOLOR	m²	500,65	4,58	4,35	5,35	2.678,48
98855	UNAFI	6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL	m²	80,80	27,65	26,27	32,31	2.634,80
12508	ORSE	7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Viga-Freixa Pratt UDC75 e terças em UDC 127, sem lanternão, vãos 6,0 a 10,0m, eixo em Telhas - Executada	m²	90,86	115,00	109,25	134,88	12.142,56
94213	UNAFI	6.5	TEI - LANTERNÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 05 MM COM ATÉ 2 ANEIS	m²	91,26	19,01	18,05	22,48	2.059,63
									<b>SUB TOTAL = 42.546,83</b>
<b>7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
92043	UNAFI	7.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	150,00	36,70	34,87	42,89	6.433,50
8314	ORSE	7.2	FLAMON E 2F	und	150,00	6,56	6,23	7,66	1.149,00
91959	UNAFI	7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	95,00	30,37	28,85	35,49	3.371,95
91995	UNAFI	7.4	TOMADA MODULA DE EMPLANTE EL MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	und	289,00	22,76	21,62	26,59	7.711,10
12235	ORSE	7.5	Quadro de distribuição de energia, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, eixo em disjuntores	und	1,00	304,56	289,33	355,88	355,88
93673	UNAFI	7.6	DISJUNTOR TROPICAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	und	1,00	67,89	64,50	79,34	79,34
94341	UNAFI	7.7	PUNTO DE TOMADA RESIDUAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CARRA ELÉTRICA, ELI FRODUITO, CABO, RABO, QUIBRA E CHUMBAMENTO AF_03/2016	und	70,00	119,64	113,66	139,80	9.786,00

*(Handwritten signature)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de impressão: Db69C

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas



Folha 1301  
8 Rubrica

711	ORSE	7.8	Fornecimento e instalação de tampa cega (impedimento) para caixa 4" x 2"	und	175,00	5,14	4,88	6,00	1.050,00
10164	ORSE	7.9	Placa decorativa com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PF-391/22, da Alumin ou similar, com 3.00m, inclusive fiação de fio 10w	und	12,00	720,42	688,40	841,81	10.101,22
4454	ORSE	7.10	Instalação de recondicionador de ar tipo split high wall, 10000 btu	und	10,00	810,00	422,50	529,84	5.218,30
91559	SINAPI	7.11	SEI PRODUTO FLEXIVEL, COIBIDADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM	m	1.080,00	7,84	7,45	9,16	9.892,80
91926	SINAPI	7.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	600,00	7,38	2,26	3,78	1.668,00
91928	SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	300,00	3,78	3,58	4,42	1.326,00
91930	SINAPI	7.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	100,00	5,17	4,81	5,04	604,00
97600	SINAPI	7.15	BIFLEXION EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO	und	3,00	R\$ 250,83	R\$ 238,29	R\$ 293,09	293,09
243	ORSE	7.16	Caixa de passagem por 4" x 4" com tampa	und	250,00	11,80	11,35	15,94	4.885,05
									<b>SUB TOTAL = 295.514,01</b>
91336	SINAPI	8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESURA DE 1CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015 - (EXCLUINDO BATERIA)	und	28,00	R\$ 1.150,53	1.092,98	1.344,17	37.842,36
90843	SINAPI	8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO INDOCA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, BORDO, ESPESURA DE 1CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERIA, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2015	und	16,00	R\$ 1.375,79	R\$ 1.307,00	R\$ 1.607,63	25.721,27
8258	ORSE	8.3	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-dca 0,80x0,10m, inclusive batentes e ferragens	m²	7,00	R\$ 699,55	R\$ 664,57	R\$ 817,43	5.723,97
91306	SINAPI	8.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO/FINIS, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	und	44,00	70,76	67,27	82,68	3.637,92
73038/001	SINAPI	8.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90x1,00m, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, S/MONTA	und	7,00	807,11	766,75	941,10	6.001,20
72120	SINAPI	8.6	VIDRO TEMPERADO INCLUIDO, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA VIDEODACAO	m²	14,13	216,57	205,24	253,06	8.575,24
72119	SINAPI	8.7	VIDRO TEMPERADO INCLUIDO, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VIDEODACAO	m²	11,91	197,63	187,75	230,91	2.754,09
3533	ORSE	8.8	Tubo para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive robômas	m	5,70	79,63	75,65	93,05	530,38
3735	ORSE	8.9	Fechadura para porta de correr, tipo de passagem	und	8,00	95,65	91,82	112,94	908,52
7213	ORSE	8.10	Tubo inox ø 2" com conector curva nas extremidades, com acabamento polido, ±0,40m, tipo 90º, 45º e 135º	m	8,20	671,67	638,09	784,85	6.435,27
4264	ORSE	8.11	Conector em aço inox, espessura de 3,12"	m	6,40	85,54	81,26	99,95	639,68
95093	SINAPI	8.12	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m	416,05	388,15	368,74	453,55	168.698,48
74072/3	SINAPI	8.13	CONDICIONAMENTO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1/4"	m	35,00	R\$ 67,57	R\$ 64,39	R\$ 78,95	2.484,87
91341	SINAPI	8.14	PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	m²	14,40	447,22	420,11	R\$ 516,74	7.441,06
72144	SINAPI	8.15	RECONDICIONAMENTO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	und	37,00	62,75	59,61	R\$ 73,32	2.712,84
									<b>SUB TOTAL = 109.231,81</b>
88497	SINAPI	9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	2.681,08	8,54	8,11	9,98	26.757,48
95305	SINAPI	9.2	TEXTURA ACABADA APLICADA MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 09/2016	m²	1.959,56	10,40	9,88	12,15	12.992,66
88487	SINAPI	9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	3.683,08	7,98	7,58	9,32	24.887,67
88496	SINAPI	9.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	874,87	15,93	15,13	18,61	16.283,33
88486	SINAPI	9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	874,87	8,80	8,36	10,28	8.993,66
88488	SINAPI	9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO AF 06/2014	m²	822,84	10,00	9,50	11,60	9.672,45
74065/2	SINAPI	9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	182,04	17,34	16,47	20,26	3.688,06
3329	ORSE	9.8	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	305,02	16,38	15,58	R\$ 19,14	5.848,87
									<b>SUB TOTAL = 50.144,97</b>
1442	ORSE	10.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	und	3,00	1.567,63	1.485,25	1.831,78	1.831,78
12945	ORSE/ins	10.2	Barras tipo Imperial Paredo em concreto armado, anotação/encosto c/ 6 raios (Acab. anidado) em magarandas, c=1,30m, f=0,12m en0,025m. Lábrea concr aparente, raios mod v/ und. (2 demãos) venis tripla fita solta. Da Betocon ou similar	und	12,00	700,00	665,00	817,95	9.815,40
10233	ORSE	10.3	Grana esmeralda em gesso, fornecimento e pintura	m²	710,86	12,92	12,27	15,09	10.726,08
73859/002	SINAPI	10.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	710,86	1,01	0,96	1,18	838,93
9868	ORSE	10.5	PLANTIO - INDIRA REI VENEZIANA (INDIRA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E	und	120,00	R\$ 12,23	11,64	14,32	1.718,40
10536	ORSE	10.6	Lixeira, com capacidade 50L, com suporte (poste)	und	4,00	925,36	809,09	980,18	5.520,72
10746	ORSE	10.7	Planta - Palmeira Ventosa, n=100m, fornecimento e planta	und	3,00	882,18	838,07	1.030,83	1.030,83
2435	ORSE	10.8	Latices em aço inox 25 x 25 cm	und	84,00	186,10	179,80	219,66	4.812,44
5057	ORSE	10.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaysar 500 comestiva por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"	m²	3,00	436,14	414,33	509,63	509,63
10303	ORSE	10.10	Placa de indicação de pavimento em acrílico	und	45,00	65,56	62,28	76,61	3.447,45
11889	ORSE	10.11	Placa de insulação em alumínio com Acrílico, B060cm.com logomarca e moldura	und	3,00	806,57	847,24	1.035,99	1.035,99
95957	SINAPI	10.12	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PH 030), FCC- 25 MPa AF 01/2017	m³	8,48	1.318,00	1.253,71	1.547,06	13.076,67
									<b>SUB TOTAL = 2.708,89</b>
2450	ORSE	11.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.500,00	1,54	1,46	1,80	2.200,00
Total Sinapi com desconto de 5% e BDI de 28%									<b>R\$ 780.339,84</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696150/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 696150/2020  
01/03/2021, 14:12  
Chave de Impressão: Db69C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 2 folhas

Handwritten signature and stamp





Folha 1302  
8  
 Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003510182**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**LUCENA ENGENHARIA EIRELI, residente na RUA PROF JOSÉ CORREIA BULHÕES N 34, CENTRO, CEP: 57550-000, Olivença - AL, vinculado ao CNPJ: 15.130.631/0001-00 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 8 de novembro de 2022 às 17h06min.

PEDIDO Nº: **0003510182**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI			Protocolo: ALC2201195896	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/12/2011	Início de Atividade 28/12/2011	
Endereço Completo Rua PROF. JOSE CORREIA BULHOES, Nº 34, CENTRO - Olivença/AL - CEP 57550-000				
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVICOS DE ARQUITETURA, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE FUNDACOES, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS REBOQUE, SEMIRREBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTO CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS DE RADIO, TELEVISAO E COMUNICACAO, TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTAINERES, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, PERFURACOES E SONDAGENS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, NSTALLACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE ARQUITETURA.				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	Administrador S	Início do Mandato 07/12/2011
Dados do Administrador Nome THIAGO DE LUCENA SANTOS		CPF 050.646.504-77	Início do Mandato 07/12/2011	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 28/04/2022	Número 20220224439	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2022, às 13:12:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **GFCMXJDG**.



ALC2201195896

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANASTACIO COSTA MOTA
REGISTRO.....	: RJ-037145/O-2 T-AL
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.569.916-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 12/09/2022 as 20:52:10.

Válido até: 11/12/2022.

Código de Controle: 628445.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



121



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

Rubrica

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27600461427	CNPJ 15.130.631/0001-00	
NOME EMPRESARIAL LUCENA ENGENHARIA EIRELI		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA:08656991604	762110141771000662 4	05/07/2021 a 05/07/2022	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS:05064650477	330749701330902143 1	15/10/2021 a 15/10/2022	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.  
38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 04/05/2022 às 16:08:56

9F.FC.AD.A6.6B.EB.A0.92  
84.A9.1B.77.0F.5A.2B.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Data: 06/05/2022 11:28:16 -0300  
Verifique em <https://verificador.itf.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/189380605220220094848>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189380605220220094848-1  
Data: 06/05/2022 11:49:42  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33906-RCVI;



CNU: 06876-1

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



TJPB

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 189380605220220094848-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8f0439b009076edc0cbb7ee2b5e81b65dc1d20a950cf53cb2340a26ead89ab81f7b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten mark

Handwritten signature and number 123

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Folha 1307
Rubrica 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 27600461427
CNPJ: 15.130.631/0001-00
Número de Ordem: 2
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Município: Olivença
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/12/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: LUCENA ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro: DIARIO GERAL DIGITAL
Número de ordem: 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 28560
Data de início: 01/01/2021
Data de término: 31/12/2021

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO DE LUCENA SANTOS
Data: 06/05/2022 11:29:45-0300
Verifique em https://verificador.its.br

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/189380605222699476200



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 189380605222699476200-1
Data: 06/05/2022 11:49:43
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33907-Q1Q4;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:53:18 GMT-03:00, CNIS: 06.870-9 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)

Folha 1308  
8.  
Rubrica



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUCENA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 17:38:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 189380605222699476200-1

**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f9ef82ef3c48f989f138c6d39a066cbc7678ae4c244851081b317ccdc2a125957b0853a6fd3070db89dd3674754d695



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



*[Handwritten signatures and marks]*  
125

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1308  
8  
 Rubrica

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO	31/12/2020	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>
Caixa e equivalentes de caixa	498.443,00	496.648,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2020	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.581,15</b>	<b>1.581,15</b>
Impostos Municipais a recolher	1.581,15	1.581,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>496.861,85</b>	<b>495.067,29</b>
Capital Social	500.000,00	500.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	- 3.138,15	- 4.932,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>498.443,00</b>	<b>496.648,44</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

126

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1380  
2  
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/12/2021

RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	31/12/2021
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	-	-
Venda de serviços	-	-
( - ) Deduções de tributos	-	-
<b>= RECEITA</b>	-	-
<b>( - ) CUSTO DAS VENDAS</b>	-	-
Custos dos serviços prestados	-	-
<b>= LUCRO BRUTO</b>	-	-
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-	-
Despesas administrativas	-	-
<b>= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	-	-
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	- 325,00	- 1.794,56
Receitas financeiras	-	-
( - ) Despesas financeiras	325,00	1.794,56
<b>= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	- 325,00	- 1.794,56

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature and number 127)*

LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312  
2  
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
 Expresso em R\$

RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2020	31/12/2021
R E C U R S O S	(+) Saldo anterior de lucros acumulados	-	-
	(+) Ajustes credores de períodos-base anteriores	-	-
	(+) Correção monetária de lucros acumulados	-	-
	(+) Reversão de reservas	-	-
	(+) Outros recursos	-	-
	(+) Lucro líquido do período-base	-	-
	(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados	2.813,15	3.138,15
	(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	-
	(-) Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
	(-) Prejuízo líquido do período-base	325,00	1.794,56
	<b>(=) SOMA DE RECURSOS</b>	<b>- 3.138,15</b>	<b>- 4.932,71</b>
P L I C A Ç Õ E S	(+) Transferência para reservas	-	-
	(+) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	-	-
	(+) Imposto sobre o lucro líquido	-	-
	(+) Parcelas dos lucros incorporados ao capital	-	-
	(+) Outras aplicações	-	-
		<b>(=) SOMA DAS APLICAÇÕES</b>	<b>-</b>
	<b>= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>- 3.138,15</b>	<b>- 4.932,71</b>

Maceió, 31 de dezembro de 2021

THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04



LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
 Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
 CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1312  
2  
 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES  
**ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

=====

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$  0

I.L.G. =  $\frac{496.648,44 + 0,00}{1.581,15 + 0,00}$  = 314,11

=====

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. =  $\frac{496.648,44}{1.581,15}$  = 314,11

=====

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

I.S.G. =  $\frac{496.648,44}{1.581,15 + 0,00}$  = 314,11

=====

Capital Circulante Líquido

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CCL =  $496.648,44 - 1.581,15$  = 495.067,29

=====

**Maceió, 31 de dezembro de 2021.**

\_\_\_\_\_  
 THIAGO DE LUCENA SANTOS  
 Titular Administrador  
 CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
 ANASTÁCIO COSTA MOTA  
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
 CPF n.º 086.569.916-04

△

~~1312~~ 1319



LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 15.130.631/0001-00 NIRE: 27600461427  
Rua Prof. José Correia Bulhões, N.º 34, Centro  
CEP: 57550-000 Olivença-AL

Folha 1314  
2.  
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que **estas Demonstrações Contábeis** foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A LUCENA ENGENHARIA EIRELI inscrita no CNPJ 15.130.631/0001-00, com nome fantasia LUCENA ENGENHARIA é uma empresa privada de Firma Individual Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. THIAGO DE LUCENA SANTOS, CPF: 050.646.504-77, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de Olivença-AL, dedica-se as atividades de Construção Civil.

3. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.

4. A empresa iniciou as suas atividades no dia 28 de dezembro de 2011 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEAL.

Maceió, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
THIAGO DE LUCENA SANTOS  
Titular Administrador  
CPF n.º 050.646.504-77

\_\_\_\_\_  
ANASTÁCIO COSTA MOTA  
Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL  
CPF n.º 086.569.916-04

  
130



Folha 1315  
8  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05064650477	THIAGO DE LUCENA SANTOS
08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 09:07 SOB N° 20220224439.  
PROTOCOLO: 220224439 DE 27/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205278104. CNPJ DA SEDE: 15130631000100.  
NIRE: 27600461427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.  
LUCENA ENGENHARIA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

131

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ (1.794,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO OPERACIONAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ (1.794,56)
(-) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$ (1.794,56)
(-) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO			R\$ (1.794,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA ENGENHARIA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 15.130.631/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
DISPONIVEL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA GERAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
CAIXA		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
Caixa		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO TOTAL		R\$ 498.443,00	R\$ 496.648,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
Taxa de Localizacao a Recolher		R\$ 1.581,15	R\$ 1.581,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL, RESERVAS E LUCROS		R\$ 496.861,85	R\$ 495.067,29
CAPITAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)
(-) (-)Prejuizo do Exercicio Findo		R\$ (3.138,15)	R\$ (4.932,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.31.6A.58.33.35.EA.F9.AF.38.50.25.98.81.FB.9F.A5.03.AC.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

138

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LT 10, ILHA DE STª RITA MAR.  
DEODORO – AL.

CNPJ - 18.737.938/0001-54

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE  
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE NO  
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Razão Social:

Nome da empresa

Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda.

Certificado:

Número

Endereço:

Desmembramento Otávio Teixeira, lote 10,

Bairro:

Ilha de santa Rita

Cidade:

Marechal  
Deodoro/AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE  
EDIFÍCIOS

Grupos de Materiais / Serviços

4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios  
4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral  
7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes  
4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem  
4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias  
4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais  
4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações

CNPJ:

18.737.938/0001-54

Insc. Estadual:

242.94461-2

Insc. Municipal:

1040507

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

01/11/2022

Validade do Certificado

01/11/2023

*[Assinatura]*  
Comissão Permanente de Licitação

22

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	30/11/2022								
Dívida Ativa da União	25/03/2023								
Dívida Ativa do Estado	02/12/2022								
Dívida Ativa do Município	30/11/2022								
FGTS	04/11/2022								
INSS	25/03/2023								
CNDT	19/03/2023								

Folha 1320

8.  
Rubrica



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 1321  
2  
Rubrica



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1997007569

NOME DILSONES MOREIRA NETO		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 99001225801 SSP AL		
CPF 046.546.714-80	DATA NASCIMENTO 17/11/1982	
FILIAÇÃO JOSE OTAVIO RODRIGUES TEIXEIRA ETIENE MALTA MOREIRA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 2753402468	VALIDADE 24/04/2025	1ª HABILITAÇÃO 17/12/2005

OBSERVAÇÕES

*Dilsones Moreira Neto*

ASSINATURA DO TITULAR	
LOCAL MARACÁ, AL	DATA EMISSÃO 25/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

99084965214  
AL024701149

ALAGOAS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*(Handwritten marks)*



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**DIOGENES MOREIRA NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL. Únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Neste ato o sócio **DIOGENES MOREIRA NETO**, transfere 20.000 (vinte mil cotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ou seja, R\$ 20.000 (vinte mil reais) para o sócio **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440  
Protocolo: 13050440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
Carteira: 84CDE44003782287640026819615E7E048259  
Maceió, 15/09/2013  
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva  
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA QUARTA** - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO**

**PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serraria, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

**DIOGENES MOREIRA NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL; únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

Folha 2 1322  
Rubrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 15/09/2013 sob nº. 2013000440  
Protocolo: 13050440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
Carteira: 84CDE44003782287640026819615E7E048259  
Maceió, 15/09/2013  
CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jucyara Alves da Silva  
ASSISTENTE TÉCNICA - MT. TRS

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Denominação e sede

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Favel - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A presente consolidação aplica-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Filiais

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abster-se ou fechar filial ou outra agência, mediante alteração contratual, em favor da maioria representativa, do capital social.

Prazo de duração e início das atividades

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade teve suas atividades iniciadas em, 22/08/2013, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

Objeto Social

**CLÁUSULA QUINTA** - OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto: Obras de urbanização - ruas, praças, calçadas; Serviços especializados para construção; Administração de obras; Construção de Edifícios; obras de Terraplanagem; Outras obras de acabamento da construção; Construção de instalações esportivas e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
 Certidão Registrada em 15/09/2013 Sob nº. 20130501440  
 Protocolo 130501440 de 15/09/2013 IRE: 2770054998  
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 EPP  
 CNPJ: 0420078220784803068151E7E048209  
 Maceió, 15/09/2013  
 Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Jacira Alves da Silva  
 Assessoria Técnica - M. EPPs

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

recreativas; Outras obras de instalações em construções; Aluguel de andaimes; Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras de arte especiais; obras de fundações; construção de rodovias e ferrovias; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de pintura de edifícios em geral e Obras de alvenaria.

**CLÁUSULA SEXTA** - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR RS
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

**CLÁUSULA SETIMA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA** - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

Administração

**CLÁUSULA NONA** - A administração cabe aos sócios **DIOGENES MOREIRA NETO** e **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** que assinam em conjunto ou isoladamente, competindo-lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias, contratar e demitir empregados, enfim todos os negócios sociais e permitido a utilização social em negócios de aceite,

Folha 1323  
 Rubrica 8.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
 Certidão Registrada em 15/09/2013 Sob nº. 20130501440  
 Protocolo 130501440 de 15/09/2013 IRE: 2770054998  
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 EPP  
 CNPJ: 0420078220784803068151E7E048209  
 Maceió, 15/09/2013  
 Carlos Alberto Barros de Araujo



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Jacira Alves da Silva  
 Assessoria Técnica - M. EPPs

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

aval, fiança, penhor, hipoteca ou quaisquer outras garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, quando o quadro societário for o mesmo da sociedade.

**CLÁUSULA DECIMA** – A alienação e o gravame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital social.

**Remuneração**

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** - Os sócios no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.

**Do Encerramento do Exercício Social**

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA** – Anualmente, ao término de cada exercício social, que dará em 31 de dezembro, o administrador, prestara contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, as perdas os lucros porventura apurados.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA** – A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, porém, nos termos do artigo 1.059, do Código Civil, os sócios serão obrigados a reposição dos lucros distribuídos com prejuízo do capital social.

**Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio**

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA** - Falecendo ou interdiado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Em qualquer das hipóteses a sociedade terá, até 180 (cento e oitenta dias) dias para recompor o seu quadro societário.

JUCEAL  
13500440-24-15002013 INSC. 27200659998

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob Nº: 2013000440  
Protocolo 13500440-24-15002013 INSC. 27200659998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 04000420/27022018-00-3086760151E7ED040D9  
Mec nº 10902/2013  
04.08.15.15

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**Declaração**

**CLÁUSULA DECIMA SEXTA** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Foro Jurídico**

**CLÁUSULA DECIMA SETIMA** - As partes elegem o foro da cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

*[Handwritten signatures]*

JUCEAL  
13500440-24-15002013 INSC. 27200659998

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Certidão Registrada em 14/09/2013 Sob Nº: 2013000440  
Protocolo 13500440-24-15002013 INSC. 27200659998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 04000420/27022018-00-3086760151E7ED040D9  
Mec nº 10902/2013  
04.08.15.15

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA  
SOCIIDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA

Maceió - AL, 03 de Setembro de 2013

*General Alves de Oliveira Ribeiro*  
Empresário

*Ottavio Teixeira Soares Neto*  
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO



*Diogenes Moreira Neto*  
DIÓGENES MOREIRA NETO



Jacira Alves da Silva  
Assessoria Técnica - Matr. 27851

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
Centro de Registro em 18/09/2013 sob nº 2013054440  
Protocolo 13004440 de 13/09/2013 NIRE 2770004998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
EPP  
CNPJ nº 0400377027084000001518750143209  
Maceió, 18/09/2013



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO

Folha 1325

2  
Rubrica



ACTAÇÃO DE CASAMENTOS E NOTAS  
Maceió, 03 de Setembro de 2013, Centro - CEP 57065-670  
(RECONHECIMENTO DE FIRMA)  
Presentes os autênticos abaixo firmados: *Diogenes*  
*Moreira Neto*  
RE) indici) conferem) com o padrão supostamente em cartão a  
na forma de não supõe a real. 1325 em 15.12.59 do T. 1.º.  
Maceió (AL), 11 de 03 de 2013.  
Car. 1.º, com o selo  
com o selo de reconhecimento de firma  
Empresário



Empresário *General Alves de Oliveira Ribeiro*  
Empresário *Ottavio Teixeira Soares Neto*  
Empresário *Diogenes Moreira Neto*  
RE) indici) conferem) com o padrão supostamente em cartão a  
na forma de não supõe a real. 1325 em 15.12.59 do T. 1.º.  
Maceió (AL), 11 de 03 de 2013.  
Car. 1.º, com o selo  
com o selo de reconhecimento de firma  
Empresário

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE 27200549998

Octávio Teixeira Soares Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº 009.131.604-90, documento identidade nº 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na travessa Presidente Getúlio Vargas 2, nº 500, bloco 02, AP 05, bairro da Serraria, CEP 57.046-142, Maceió/AL;

Diógenes Moreira Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, autônomo, portador do CPF nº 046.546.714-80, documento identidade nº 99001225803 SSP/AL, residente e domiciliado na rua Do Sol, nº 237, casa A3, bairro Barra Nova, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Únicos sócios da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.737.938/0001-54, NIRE 27200549998, estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135, SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL.

Resolvem de comum acordo ALTERAR o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - A sociedade que tem sua sede na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135 SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL, passa a ter sua sede no loteamento desmembramento Octávio Teixeira, loja 10, S/N, povoado Ilha de Santa Rita, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

**Cláusula Segunda** - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), já totalmente integralizado, passará a ser de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo R\$ 100.000,00 deles integralizados neste e ato em moeda corrente nacional pelos sócios, e o restante será integralizado gradativamente, ficando da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	VALOR TOTAL QUOTAS
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	300.000,00

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Majorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIO, 06/02/2019  
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE 27200549998

DIÓGENES MOREIRA NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Cláusula Terceira** - O objeto social da empresa passará a ser Construção de edifícios, Aluguel de andaimos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de fundações, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de engenharia civil, Obras de alvenaria, Construção de obras-de-arte especiais e Obras de terraplenagem.

- 1 - Atividade Principal - Construção de edifícios 4120-4/00
- 2 - Atividade Secundária - Aluguel de andaimos 4313-4/00
- 3 - Atividade Secundária - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01
- 4 - Atividade Secundária - Obras de fundações 4391-6/00
- 5 - Atividade Secundária - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00
- 6 - Atividade Secundária - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04
- 7 - Atividade Secundária - Outras obras de engenharia civil não especificadas Anteriormente 4299-5/99
- 8 - Atividade Secundária - Obras de alvenaria 4399-1/03
- 9 - Atividade Secundária - Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00
- 10 - Atividade Secundária - Obras de terraplenagem 4313-5/99

Por fim permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, destinado ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Folha 1326  
Rubrica

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190019336. PROTOCOLO 190019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Edvaldo Majorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIO, 06/02/2019  
www.esccilica.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL  
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54  
NIRE: 27200549998

Marechal Deodoro, 25 de Janeiro de 2019

  
*Octávio Teixeira Soares Neto*  
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO  
Sócio

  
*Diógenes Moreira Neto*  
DIÓGENES MOREIRA NETO  
Sócio/Administrador

Folha 1327

8

Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB N. 20190019316.  
PROTOCOLO: 190019316 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
1180537799. NIRE: 27200549998. CATEGORIA: ENGENHARIA,  
PONTUAL, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACÉIO, 06/02/2019  
www.facilita.al.gov.br



JUCEAL  
SECRETARIA DE REGISTRO E  
CONTABILIDADE

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.737.938/0001-54</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/08/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PONTUAL ENGENHARIA</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA</b>		NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 10</b>
CEP <b>57.160-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>POVOADO ILHA DE SANTA RITA</b>	MUNICÍPIO <b>MARECHAL DEODORO</b>	UF <b>AL</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(82) 9115-8427</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/08/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/09/2022 às 16:26:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA <b>06/02/2019</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>1040507</b>	CNPJ/CPF <b>18.737.938/0001-54</b>	Inscrição Estadual
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PONTUAL ENGENHARIA , CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PONTUAL ENGENHARIA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS <b>4299599 - 7.02 2.5% - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>4120400 - 7.02 2.5% - construção de edifícios</b> <b>4213800 - 7.02 2.5% - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4330404 - 7.05 2.5% - serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>7732202 - 3.05 3.5% - aluguel de andaimes</b> <b>4313400 - 7.02 2.5% - obras de terraplenagem</b> <b>4211101 - 7.02 2.5% - construção de rodovias e ferrovias</b> <b>4212000 - 7.02 2.5% - construção de obras-de-arte especiais</b> <b>4391600 - 7.02 2.5% - obras de fundações</b> <b>4399103 - 7.02 2.5% - obras de alvenaria</b>
--

LOGRADOURO <b>LOT. DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO
---	----------------------	-------------

CEP <b>57160-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	MUNICÍPIO <b>MARECHAL DEODORO</b>	UF <b>AL</b>
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/02/2019</b>
------------------------------------	---

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>****</b>
----------------------------------	--

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO <b>Por Homologação</b>	DATA DE INSERÇÃO <b>11/02/2019</b>
--	---------------------------------------

## EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**  
 Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.  
 Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Assinatura do Contribuinte.
-----------------------------

*[Handwritten signature and initials]*





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 1330  
8  
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **18.737.938/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:40:59 do dia 26/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.0323.1D8D.6053**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.737.938/0001-54

Nome/Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/12/2022

Emitida às 10:55:10 do dia 03/10/2022

Código de controle da certidão: 4A51-9DEF-F024-4763

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO Telefone: CNPJ: 12.200.275/0001-58

Folha 1332

2  
Rubrica

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº (NÃO HÁ) e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 31/10/2022

Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Inscrição Mercantil: 1040507 Sequencial:
Localização: ACS DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LJ 10, DESM. OTCAVIO TEIXEI, SANTA RITA		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária:
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.737.938/0001-54		1040507
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Início Atividade: 28/08/2013	Validade: 30/11/2022	
Observações: Válido por 29 dias.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB



[www.municípios.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml](http://www.municípios.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml)

B593133DB15FABDB1012A0CF90D8B577B682A624

Folha 1333  
Rubrica 2.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.737.938/0001-54  
**Razão Social:** PONTUAL ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA SN LOJA 10 / ILHA DE SANTA RITA / MARECHAL DEODORO / AL / 57160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/10/2022 a 23/11/2022

**Certificação Número:** 2022102502203691955243

Informação obtida em 04/11/2022 16:54:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1334  
2  
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Certidão nº: 31256994/2022

Expedição: 20/09/2022, às 16:31:37

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.737.938/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que por disposição legal, contiverem força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715652/2022**  
**Emissão: 03/11/2022**  
**Validade: 01/02/2023**  
**Chave: yWaww**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1335

Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Registro: 0000001911

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 06/02/2019

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; ALUGUEL DE ANDAIMES; CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: LOTEAMENTO DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/N, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO, AL, 57160000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004015EMAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

Registro: 0200141406

CPF: 009.\*\*\*.\*\*\*-90

Data Início: 07/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Sócios**

Sócio: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

CPF: 0093\*\*\*.\*\*\*490

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: DIOGENS MOREIRA NETO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715652/2022**  
Emissão: 03/11/2022  
Validade: 01/02/2023  
Chave: yWaww

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CPF: 046.\*\*\*.\*\*\*-80  
Função: EMPRESARIO

---

Folha 1336  
8  
Rubrica



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
*[Handwritten mark]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715566/2022**  
**Emissão: 31/10/2022**  
**Validade: 29/01/2023**  
**Chave: D7yAA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1337

2  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA  
 Registro: 0201560968  
 CPF: 039.\*\*\*.\*\*\*-32  
 Endereço: AV. Prof. Moacir Cavalcante, 265, CENTRO, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, AL. 57240000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)  
 Data de registro: 11/06/2008

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
 Restrições: .  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ  
 Data de Formação: 28/12/2006

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA  
 Data de Formação: 11/01/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SEABRA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA  
 Registro: 0000507318  
 CNPJ: 26.609.733/0001-11  
 Data Início: 17/03/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: H B DE OLIVEIRA  
 Registro: 0000515612  
 CNPJ: 12.057.556/0001-01  
 Data Início: 13/06/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA  
Registro: 0201560968AL RFP: 0201560968  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome da ART: AL20170085543 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2017 Baseada em: 18/12/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
Contratante: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61  
Endereço do contratante: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº LOTE 01  
Complemento: NUCLEO INDUSTRIAL BERNARDO OTICICA Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA  
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073610  
Contrato: Celebrado em: 01/02/2017  
Valor do contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Aplicação instaurada: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREI DAMIÃO DE BOZZANO Nº, an  
Complemento: LOJA 1-5 Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA  
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57073470  
Coordenadas Geográficas: -9.546432; -35.761992  
Data de início: 01/02/2017 Conclusão efetiva: 14/12/2017  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES EIRELI CPF/CNPJ: 11.188.276/0001-61

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BARRA  
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1179 - MATERIAIS MISTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 30 - PROJETO E EXECUÇÃO 6278 00 meio quadrado.

Observações:  
REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA PARA A INDÚSTRIA DE COLCHÕES BOMSONO

Informações Complementares

- O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-AL OCORREU EM 17/03/2017
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/03/2017

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ao presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 7 (sete) expedientes pelo contribuinte da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 679134/2018  
07/02/2018, 13:31

A CAT e Validar em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica signatária e o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se o autor a respectiva ação penal.

Esta certidão perdura a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, observadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://obras.al.gov.br> ou através do sistema de consulta on-line disponível no site do CREA-AL.



Folha 1338  
Rubrica 2





### ATESTADO TÉCNICO

Indefere a solicitação de Cálculos EMBU, inscrita no CNPJ sob o nº 11.188.878/0001-01, devida para fins de obtenção Técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA/AL, que a empresa Seabra Construtores EMBU - EMB, sediada na Av. Prof. Manoel Carneiro, nº 455, Centro, 46200-000, Campo Alegre - AL, inscrita no CNPJ nº 04.332.025/0001-01, realizou o levantamento através de um topógrafo devidamente licenciado Paulo de Barros Seabra, engenheiro civil CREA 020.550.096/AL, a construção de um edifício de uma área para a habitação "Algodão de Colômbia Remoção", no terreno de nº 01.01.22.007 e 05.01.22.011, para ser construído e detalhado em cinco servidões de 160 metros.

Declaramos, declaramos que a empresa e o profissional em acima citados, observam os requisitos estabelecidos, dispensando, em todos os termos firmados, e apresentados a presente atestamos.

*Marcos André Paes-Ferreira*  
 Eng. Civil CREA 02196865/7  
 Consultor Técnico

*Fátima Patrícia de Oliveira*  
 Eng. Civil CREA 02196865/7  
 Consultor Técnico

**BunSoro**  
 Rua Dr. Ovídio Carneiro, 17-22, Jd. Maracá, AL  
 Tel. +55 (82) 2123-0888 Fax. +55 (82) 2123-1088 E-mail: cna@bunso.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Ovídio Carneiro, 17-22, Jd. Maracá, AL  
 Tel. +55 (82) 2123-0888 Fax. +55 (82) 2123-1088 E-mail: cna@bunso.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018 e contém 6 folhas

Folha 1339  
 Rubrica

Eng. Civil Paulo Augusto  
 Eng. Civil Paulo Augusto  
 RUC000857-7

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
1	1	PROPOSTA TÉCNICA		
2	1	PROPOSTA TÉCNICA		
3	1	PROPOSTA TÉCNICA		
4	1	PROPOSTA TÉCNICA		
5	1	PROPOSTA TÉCNICA		
6	1	PROPOSTA TÉCNICA		
7	1	PROPOSTA TÉCNICA		
8	1	PROPOSTA TÉCNICA		
9	1	PROPOSTA TÉCNICA		
10	1	PROPOSTA TÉCNICA		
11	1	PROPOSTA TÉCNICA		
12	1	PROPOSTA TÉCNICA		
13	1	PROPOSTA TÉCNICA		
14	1	PROPOSTA TÉCNICA		
15	1	PROPOSTA TÉCNICA		
16	1	PROPOSTA TÉCNICA		
17	1	PROPOSTA TÉCNICA		
18	1	PROPOSTA TÉCNICA		
19	1	PROPOSTA TÉCNICA		
20	1	PROPOSTA TÉCNICA		
21	1	PROPOSTA TÉCNICA		
22	1	PROPOSTA TÉCNICA		
23	1	PROPOSTA TÉCNICA		
24	1	PROPOSTA TÉCNICA		
25	1	PROPOSTA TÉCNICA		
26	1	PROPOSTA TÉCNICA		
27	1	PROPOSTA TÉCNICA		
28	1	PROPOSTA TÉCNICA		
29	1	PROPOSTA TÉCNICA		
30	1	PROPOSTA TÉCNICA		
31	1	PROPOSTA TÉCNICA		
32	1	PROPOSTA TÉCNICA		
33	1	PROPOSTA TÉCNICA		
34	1	PROPOSTA TÉCNICA		
35	1	PROPOSTA TÉCNICA		
36	1	PROPOSTA TÉCNICA		
37	1	PROPOSTA TÉCNICA		
38	1	PROPOSTA TÉCNICA		
39	1	PROPOSTA TÉCNICA		
40	1	PROPOSTA TÉCNICA		
41	1	PROPOSTA TÉCNICA		
42	1	PROPOSTA TÉCNICA		
43	1	PROPOSTA TÉCNICA		
44	1	PROPOSTA TÉCNICA		
45	1	PROPOSTA TÉCNICA		
46	1	PROPOSTA TÉCNICA		
47	1	PROPOSTA TÉCNICA		
48	1	PROPOSTA TÉCNICA		
49	1	PROPOSTA TÉCNICA		
50	1	PROPOSTA TÉCNICA		



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Ovídio Carneiro, 17-22, Jd. Maracá, AL  
 Tel. +55 (82) 2123-0888 Fax. +55 (82) 2123-1088 E-mail: cna@bunso.com.br

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
19/08/2022, 17:27  
Chave de Impressão B2447  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Folha 1340  
2  
Rubrica

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 117, 2º Andar, Maceió, AL, Brasil - CEP: 57070-000  
Tel: +55 82 2123 5866 Fax: +55 82 2123 5868 E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27

Marcos Antônio Pires Furtado  
CPF: 048.553.612-556  
RNO: 000045577

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Certidão nº 679134/2018  
19/08/2022, 17:27  
Chave de Impressão B2447  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Marcos Antônio Pires Furtado  
CPF: 048.553.612-556  
RNO: 000045577

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018

Table with multiple columns containing technical specifications and descriptions of engineering services.

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 117, 2º Andar, Maceió, AL, Brasil - CEP: 57070-000  
Tel: +55 82 2123 5866 Fax: +55 82 2123 5868 E-mail: cREA@crea-al.org.br

Impressão em: 19/08/2022 às 17:27


Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018 e contém 6 folhas



Folha 1348  
Rubrica 7

Marcos André Pires Ferreira  
Engenheiro Civil  
RUBRICA Nº 070505577

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Serviço de elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.2	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.3	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.4	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.5	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.6	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.7	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.8	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.9	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.10	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.11	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.12	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.13	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.14	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.15	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.16	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.17	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.18	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.19	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.20	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.21	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.22	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.23	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.24	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.25	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00

Atividade desenvolvida em conformidade com o Edital nº 2009/0002, emitido pelo Comitê de Licitação nº 002/2009

BunSoro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018, emitida em 07/08/2018 e contém 6 folhas



  
K

Marcos André Pires Ferreira  
Engenheiro Civil  
RUBRICA Nº 070505577

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Serviço de elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.2	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.3	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.4	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.5	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.6	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.7	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.8	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.9	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.10	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.11	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.12	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.13	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.14	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.15	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.16	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.17	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.18	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.19	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.20	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.21	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.22	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.23	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.24	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00
1.25	Projeto executivo de infraestrutura urbana	1,00	100.000,00	100.000,00

Atividade desenvolvida em conformidade com o Edital nº 2009/0002, emitido pelo Comitê de Licitação nº 002/2009

# LAUDO DE ACOMPANHAMENTO OBRA: AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA INDÚSTRIA ALAGOANA DE CULCHÕES BONSONO

ENDEREÇO: NÚCLEO INDUSTRIAL BERNARDO DITICIGA – MACEIÓ - AL  
CARRÉ 1° 188.726/0001-61  
PESFOA s/nº 44, Fm. Maceió Aviação Pólos Faturado

Foi feita uma vistoria detalhada a obra em andamento no subloco Alagoano de Culchões (BRI), emenda nº 041 sob o N° 11.184.726/0001 B1, de data pelo fato de ser uma obra em andamento no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/AL, que a empresa Bonsono Construtora (BRI) - EPP, sediada na Av. Prof. Manoel Cavalcanti nº 202, cidade de São Miguel das Cinco - Alagoas, inscrita no CNPJ nº 26.620.725/0001 11, realizou o acompanhamento através do seu responsável técnico, Francisco Paulo de Sá, sob o número de inscrição no CREA 020156026-8, a construção da ampliação de uma área para a indústria alagoana de Culchões, conforme os projetos de 01/02/2017, a 01/01/2018 e o formulário ABT nº 14 de 2017, 2018 e 2019 e planilha e anexos, sob o processo de licenciamento.

Constatamos, a empresa e o profissional em acima citados, estarem de acordo com as normas técnicas e legais em vigor, bem como o cumprimento das condições de projeto, adequadamente devidamente autorizadas e com condições adequadas de acordo com as normas vigentes.

São Mamedes do Carmo, 03 de Janeiro de 2018.

*[Handwritten signature]*  
Maurício André Pinheiro  
Eng.º Profissional em Engenharia de Trabalho  
CREA/AL 0206025-7

*[Stamp: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas]*

*[Stamp: CREA/AL]*

*[Stamp: São Mamedes do Carmo, 03 de Janeiro de 2018]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018.  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679134/2018.  
Chave de Impressão: 5247  
19/08/2022, 17:27  
Certidão nº 679134/2018  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2018 e contém 1 folhas.



Folha 1342  
JL  
Rubrica

*[Handwritten marks]*

### CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, firma estabelecida No Desmembramento Otávio Teixeira, Lote 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro - AL escrita no CNPJ sob nº 18.737.938/0001-54 e , representada neste ato pelo seu sócio Sr. DIOGENES MOREIRA NETO, inscrito no CPF sob Nº 046.546.714-80, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional, FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA, ENGENHEIRO CIVIL, Brasileiro, casado, com Nº de registro no CREA: 020156096-8, residente na Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro São Miguel Dos Campos- AL, CEP. CEP 57.240-000, ajustam o Presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, Pelas clausulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.


CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horaria de 6 (Seis) horas por dia, de segunda a sexta feira das 7:00 as 13:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$5.500,81 (Cinco mil, quinhentos reais e oitenta e um centavos) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, Previamente, avisará outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Marechal Deodoro- AL.

Marechal Deodoro, 17 de junho de 2020.



1ª Cartório de Casamentos e Notas de Marcelo  
Rua Eng. Assano Gonçalves Soares, 27, Vila A. A.  
AUTENTICAÇÃO Autêntica a presente cópia porográfica  
conforme a original a mim apresentada, do que dou fe.  
Data: 14/06/2020 - 15:12:35 - SOLICITANTE: 046.546.714-80. Em  
testemunho da verdade.

Jonathan Gabriel do Nascimento Cassiano de Lima Barros (Oficial Substituto)

Selo Digital de Autenticação e reconhecimento de firma  
ACV60640-Z766 Confira os dados no site  
em: <http://selo.tjal.jus.br>

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO

PONTUAL ENGENHARIA  
Diógenes Moreira neto  
Sócio – Diretor  
Cpf. 046.546.714-80

Francisco Paulo de Barros Seabra  
Eng. Civil  
CREA 020156096-8

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO  
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2020 – 085790

Reconheço por semelhança as firmas de:  
DIOGENES MOREIRA NETO  
FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ de verdade. MACEIO - AL - 25/06/2020 11:05:47  
SELO DIGITAL: AAX23132-Z3YJ-AAX23133-FG31  
Confirma os dados do ato em: <http://reconhecimento.tjal.jus.br> Autêntico em 4/30  
  
CELSONA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



TESTEMUNHA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

685430/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA**  
Registro: **0201560968AL** RNP: **0201560968**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Folha 1344  
8  
Rubrica

Número da ART: **AL20180099929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2018 Baixada em: 03/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.200.259/0001-65**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DA PAZ** Nº: 978  
Complemento: Bairro: **JARAGUÁ**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57022050**  
Contrato: 195/2018 Celebrado em: 12/04/2018  
Valor do contrato: R\$ 5.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JUCA SAMPAIO** Nº: SN  
Complemento: Bairro: **JACINTINHO**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57040600**  
Coordenadas Geográficas: -9.635060, -35.708699  
Data de início: 17/05/2018 Conclusão efetiva: 17/08/2018  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** CPF/CNPJ: 12.200.259/0001-65

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> URBANISMO -> #0910 - URBANÍSTICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 4724.34 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1442.83 metro quadrado;**

**Observações**

Elaboração do projeto executivo e a construção da UPA PORTE III, localizado no bairro do Jacintinho, conforme especificações constantes no anteprojeto - Anexo I

**Informações Complementares**

*[Handwritten signature and initials]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**685430/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Folha 1345

**Certidão de Acervo Técnico nº 685430/2019**  
 19/08/2019, 12:41  
 C7d1A

8  
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7d1A





Folha 1345V  
8.  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, sediada a Av. Prefeito Moacir Cavalcante, 265, Centro, São Miguel dos Capos-AL, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 26.609.733/0001-11, executou a Construção de uma **UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III**, localizada no bairro do Jacintinho, neste município de Maceió/Alagoas, conforme Contrato N.º 195/2018, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, em 12 de abril de 2018, Ordem de Serviço de 17 de abril de 2018 de acordo com a ART-Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 20180099929, cujo Responsável Técnico é o Engenheiro Civil Francisco Paulo de Barros Seabra com RN n.º 020156096-8 e término da obra em 17 de agosto de 2018. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato dentro do prazo contratual previsto e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/24872/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Projeto arquitetônico executivo de hospitais, laboratórios, clínicas com internamento, estúdios de rádio e TV, teatros, cinemas (sem repetições)	m²	1.442,83
1.2	Projeto de fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas até 500 m²	m²	1.442,83
1.3	PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.4	PROJETO CONTRATADO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA	m²	1.442,83
1.5	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor	m²	1.442,83
1.6	PROJETO CONTRATADO INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	m²	1.442,83
1.7	PROJETO INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.8	PROJETO DE INSTALACAO - LOGICA ACIMA DE 400m2	m²	1.442,83
1.9	PROJETO CONTRATADO INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO	m²	1.442,83
1.10	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	6.167,17
1.11	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.442,83

**Iranildo José Matos Costa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 180156841-0  
 Mat. 32623-2

**Guilherme Soares da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 020411037-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13462  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	4,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (02 UNIDADES POR 4 MESES)	mês	8,00
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (04 UNIDADES POR 04 MESES)	mês	16,00
2.4	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS	un	7,00
2.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	un	1,00
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	12,00
2.7	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m <sup>2</sup>	30,00
2.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m <sup>2</sup>	30,00
2.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	un	1,00
2.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	un	1,00
3 SERVIÇOS PERMANENTES			
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
3.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	880,00
3.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.000,00
3.7	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00
3.8	EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 2 OPERÁRIOS	mês	4,00
3.9	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	mês	4,00
3.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	m/mês	160,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

2

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 022491007-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1346V  
P.  
RubricaGOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4 ESTRUTURA METALICA			
4.1	Estrutura Metálica em Aço ASTM A-572, fabricada executada com tubos de aço Ø80 x 3mm, e Chapa 2mm, Eletrodo E-7018 Fy >=4,92t/cm2. Pintura Norma PB N-1550, R2000 (1 demão Epox-Fosfato de Zinco - 100m, + 1 demão Epox Poliamida Alta Espessura - 200m, sendo área de 1521,54 m². fornecimento e montagem: 24 pilares, perfil laminado, h=3,20m; 5 tesouras, c= 26,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 5 tesouras, c= 24,10m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 12,45m em perfil "U" e cantoneira laminada; 1 tesoura, c= 11,60m em perfil "U" e cantoneira laminada; 19 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 55,30 m; 8 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 3,80 m; 7 terças em perfil "U" dobrado de chapa, c= 6,65 m; 4 vigas laterais em treliça, h=0,49 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=0,49 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 6 vigas laterais em treliça, h=0,60 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 10 vigas laterais em treliça, h=1,28 m, c= 6,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 1 viga lateral em treliça, h=1,28 m, c= 3,00 m em perfil "U" de chapa e cantoneira laminadas; 24 placas de aço p/ apoio dos pilares.	kg	19.995,00
4.2	COBERTURA TELHAS KP-88 GALVANIZADAS EM ESTRUTURA PRONTA	m²	1.521,54
5 INFRAESTRUTURA E OBRAS DE APOIO			
5.1	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m3	3.142,00
5.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m3	3.142,00
5.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m3	1.602,00
5.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	660,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 150156641-0  
Mat. 32623-2Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil  
CREARN 150156641-0  
Mat. 32623-2

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.

Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, às 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1347

Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
6.1	EDIFICAÇÃO		
6.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	1.092,06
6.1.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	286,70
6.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	31,63
6.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	114,60
6.2	CASTELO D'ÁGUA		
6.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	118,36
6.2.2	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	30,34
6.2.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,43
6.2.4	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4??	kg	2.209,34
6.3	CONTENÇÕES		
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m3	30,00
6.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	244,80
6.3.3	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m²	36,72
6.3.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	3,06
6.3.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	49,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas

**Iranildo José Matos Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156841-0  
Mat. 32823-2

**Guilherme Soares da Silva**  
Téc. em Engenharia de Estruturas  
Prof. Dr. Eng. de Tráf. e Transporte  
CREA/AL 122411-0/17



Folha 1347V?  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ACESSORIOS			
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	236,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	30,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	115,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.200,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	10.000,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.500,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.400,00
7.8	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	m	1.830,00
7.9	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 102X102X82	un	28,00
7.10	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 202X202X102	un	1,00
7.11	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO SEM TAMPA 40X40CM	un	4,00
7.12	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	un	176,00
7.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	47,00
7.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	un	156,00
7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	8,00
7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	53,00

**Iranildo José Matos Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180158641-0  
Mat. 32623-2

5

**Godofredo Godés da Silva**  
Arquiteto Titular Especialista  
CREA 020441021-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas





GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	10,00
7.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	9,00
7.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	2,00
7.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00
7.24	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.25	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.26	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
7.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	24,00
7.28	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
7.29	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	un	4,00
7.30	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00
7.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.32	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
7.33	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	140,00
7.34	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA	m	360,00
7.35	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	256,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

6

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C741A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1348V  
9  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7.36	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	un	11,00
7.37	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	304,00
7.38	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	m	7,00
8	<b>SUBSTACÃO COM ACESSORIOS</b>		
8.1	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	m	26,00
8.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
8.3	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	un	1,00
8.4	Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A. padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	50,00
8.6	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
9	<b>GERADOR COM ACESSORIOS E QUADRO AUTOMATICO</b>		
9.1	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	un	1,00
10	<b>TELEFONIA COM ACESSORIOS</b>		
10.1	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	26,00
10.2	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	26,00
11	<b>AR - CONDICIONADO COM ACESSORIOS</b>		
11.1	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 9000 btu/h	un	21,00
11.2	Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 12000 btu/h	un	6,00
11.3	Ar-condicionado quente/frio split hi-wall (parede) 24000 btu/h	un	5,00
11.4	Ar-condicionado frio split piso-teto 30000 btu/h	un	3,00
11.5	Ar-condicionado frio split piso-teto 36000 btu/h	un	2,00
11.6	Ar-condicionado frio split piso-teto 48000 btu/h	un	2,00

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN nº 156641-0  
 Mat. 32623-2

*Guilherme Soares da Silva*  
 Guilherme Soares da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN nº 156641-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13482  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12 LUMINARIAS COM ACESSORIOS			
12.1	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	un	2,00
12.2	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	un	176,00
13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM ACESSORIOS			
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	81,00
13.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	64,00
13.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	un	19,00
13.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	un	6,00
13.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	2,00
13.6	Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes	un	2,00
13.7	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
13.8	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	un	2,00
14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS COM ACESSORIOS			
14.1	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	un	81,00
14.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	22,00
14.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	19,00
15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO COM ACESSORIOS			
15.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
15.2	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 18.71564-0  
Mat. 326242

8

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 18.71564-0  
Mat. 326242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



2



Folha 1348V

Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.3	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
15.4	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	4,00
15.5	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5,00
15.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	50,00
15.7	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	32,00
15.8	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un	1,00
15.9	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG. CLASSE BC	un	2,00
15.1 0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	un	11,00
15.1 1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	10,00
15.1 2	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
15.1 3	CAVALETE DE ENTRADA COM HIDRANTE	un	1,00
15.1 4	BOMBA INCENDIO 7,5CV 2.1/2"x2.1/2" 37/44MCA/37/22m3/H	un	2,00
15.1 5	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
15.1 6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00

*Guilherme Soares de Silva*  
Guilherme Soares de Silva  
Assessor Técnico Administrativo  
Assessor Técnico Administrativo  
CREA AL 1348V

*Iranildo José Matos Costa*  
Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA RN 180156641-0  
Mat. 02623-2

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019.



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13502  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16	INSTALAÇÃO DE SPDA COM ACESSORIOS		
16.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
16.2	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	40,00
16.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	10,00
16.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	30,00
16.5	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	2,00
16.6	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA	un	2,00
16.7	BARRA DE COBRE PAR ATERRAMENTO COM INTERLIGACAO 3/16"x1.1/4"x400	un	1,00
16.8	Isolador Epoxi BT 15 x 25	un	4,00
16.9	JUNCAO ANGULAR DUPLA DN 3/8"	un	2,00
16.10	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 95 mm <sup>2</sup>	un	43,00
17	QUADRO DE COMANDO P/ RAO X		
17.1	Painel modular UCB- 3 1080 x 540 x 360	un	1,00
17.2	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00
17.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
17.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	285,00
18	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
18.1	TUBO DE COBRE CLASSE A - 22mm COM CONEXOES	m	340,00
18.2	TUBO DE COBRE CLASSE A 15mm COM CONEXOES	m	330,00
18.3	Tomada posto parede - interna ar comprimido	un	37,00
18.4	Tomada posto parede - interna oxigênio	un	37,00
18.5	Tomada posto parede - interna vácuo	un	15,00
18.6	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	un	1,00
18.7	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar vácuo, White Martins ou similar	un	1,00
18.8	Posto - Painel de alarme com pressostato para oxigênio, White Martins ou similar	un	1,00
18.9	VALVULA DE ESFERA TRIPARDITA ACO FORJADO 3000 LBS	un	12,00

Aranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 190156641-0  
Mat: 32523-2

10

Guilherme da Silveira Silva  
Professor Titular de Engenharia de Arquitetura  
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
CREA - QUANTIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C701A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1350v  
7  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.10	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	un	24,00
18.11	Central com compressor c/ cap. de 92,00m <sup>3</sup> /h e tanque de 350 l. com 01 unidades geradoras de ar medicinal, 01 unidades de compressores isentos de óleo, 01 sistemas de tratamento de ar, 01 comandos elétricos, 01 reservatório	un	1,00
19	<b>MURO PINTADO</b>		
19.1	MURO DIVISORIO h=2,25mx10cm INCLUSIVE EMBASAMENTO COM LAJOTAS	m	117,00
19.2	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	m	117,00
20	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
20.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	167,52
20.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	20,50
20.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	17,50
20.4	Divisória maciça, blindada com chumbo de 1mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) para proteção radiológica contra radiações ionizantes, modulação 60x310cm, estrut.metálica, perfis PVC de alto impacto, removível, impermeabilizada e INSTALADA	m <sup>2</sup>	2,50
20.5	PAINEIS RM-X COM PROTECAO RADIOLOGICA EM CHUMBO	m <sup>2</sup>	51,84
20.6	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m <sup>2</sup>	2.240,85
20.7	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	550,00
20.8	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00
20.9	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5.280,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 130156841-3  
Mat. 32823-2

11

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
CREA/RN 130156841-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13518  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.10	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m <sup>2</sup>	7,32
21	<b>ESQUADRIAS</b>		
21.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	72,96
21.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	1,00
21.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	34,20
21.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	un	2,00
21.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m <sup>2</sup>	7,35
21.6	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO	un	2,00
21.7	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO	un	1,00
21.8	BIOMBO COM VISOR PLUMBIFERO PARA AMBIENTE DE RAIOS-X	un	1,00
21.9	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	un	1,00
21.1	VENEZIANA ALUMINIO LUXAFLEX	m <sup>2</sup>	60,00
21.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	12,61
21.12	TELA PLASTICA ENGETELA MOSQUITEIRO MALHA 2.5mm C/1,5m	m <sup>2</sup>	159,60
21.13	PORTA 1 FL.ESTRUT.INT.ALUM.REV.LAMINADO 0,85x2,1m RECH.POLIUR.5cm	un	65,00
21.14	VISOR DE DIVISORIA DE 0,945x0,945mm	un	28,00

Iranildo José Mates Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 180156641-0  
Mat. 32623-2

12

Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Prof. Dr. Eng.º Titulo de Especialista  
CREA 102190034-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 1351V2  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22	MOBILIARIO		
22.1	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	12,00
23	COBERTA E PROTEÇÃO		
23.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	65,00
23.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	m	6,00
24	REVESTIMENTO		
24.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	51,84
24.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	51,84
24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m <sup>2</sup>	181,88
24.4	REVESTIMENTO DE GESSO ESPESSURA 18mm EM PAREDES-SEM CHAPISCO	m <sup>2</sup>	139,98
25	PINTURA		
25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	231,36
25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	231,36
25.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	2,52
25.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	23,10

*Iranildo José Matos Costa*  
Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0  
Mat. 32623-2

*Guilherme Soares da Silva*  
Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0

13

*Guilherme Soares da Silva*  
Guilherme Soares da Silva  
Assessor Técnico de Engenharia  
Engenheiro Civil  
CREARN 180156641-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019.



Certidão nº 685430/2019

20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13528  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

26	FORRO, ACESSORIOS E MONTAGEM		
26.1	Estrutura para fixação de forro de gesso acartonado com perfis em tubo metalon, 40 x 20mm - Obra da Superint. Reg. do Trabalho	m <sup>2</sup>	1.354,60
26.2	PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM AÇO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m <sup>2</sup>	1.354,60
26.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	440,00
26.4	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
26.5	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.640,00
27	PISOS E SOLEIRAS		
27.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m <sup>2</sup>	1.442,83
27.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m <sup>2</sup>	1.384,45
28	APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS		
28.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,00
28.2	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00
28.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	3,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN nº 50146641-0  
Mat. 32823-2

14

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil de Edifícios e Estruturas  
CREA/RN nº 50146641-0  
Mat. 32823-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32

Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas



folha 1352V  
9  
 Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

28.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
28.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	45,00
28.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	45,00
28.7	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	45,00
28.8	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	8,00
28.9	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. Incepa ou similar	un	11,00
28.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	12,00
28.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
28.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	45,00
28.13	Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica)	un	1,00
28.14	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2,00
28.15	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	15,00
28.16	Dispenser para toalha interfolhada	un	61,00
28.17	Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar	un	61,00
28.18	TANQUE DE EXPURGO ACO INOX.60x53cm/ABA LATERAL SOBRE SUPORTE	un	1,00
28.19	LAVATORIO ACO INOX.USO CENTRO CIRURGICO-C/MISTURADOR ANTEBRACO	un	1,00
28.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO ACO INOXIDAVEL BOBRICK	un	18,00
28.21	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	63,00

Iranildo José Matos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 156641-0  
 Mat. 32623-2

15

Guilherme Sobrinho da Silva  
 Assessor Técnico e Administrativo  
 Eng. Civil nº 156641-0  
 Matr. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
 20/08/2019, 14:32  
 Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 20/08/2019 e contém 17 folhas



Folha 13538  
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

28.2 2	Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	156,00
28.2 3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	1,80
28.2 4	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x20* cm	un	1,00
28.2 5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.60 x 0,80 m	un	1,00
28.2 6	ARMARIOS TECNICOS MADEIRA/LAMINADO	m²	296,12
28.2 7	Totem em estrutura metálica em tubos de aço carbono 2", chapa de aço carbono 14 e 34 letras em PVC alto relevo, pintura autom. de alta performance, base em epoxi; dim. 0,90m na base e h=4,60m - Res. Sen. Jose Eduardo Dutra - fornecimento e instalação	un	1,00
29	<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>		
29.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	431,10
29.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	348,49
29.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.306,40
29.4	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	170,64
29.5	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	un	575,00
29.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	2.970,00
29.7	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00

Iranildo José Matos Costa  
Engenheiro Civil  
CREARN 190156641-0  
Mat. 32623-2

16

Guilherme Soares da Silva  
Engenheiro Civil - Arquitetura  
CREARN 190156641-0  
Mat. 32623-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 19/08/2019



Certidão nº 685430/2019  
20/08/2019, 14:32  
Chave de Impressão: C7d1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2019 e contém 17 folhas





Folha 1353 V  
2.  
 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ATSEA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

29.8	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
29.9	Luminária para iluminação pública duas petalas, ref.CW-50, Tecnolux ou similar, completa, fechada, incluso braço metálico, reator, lâmpada vapor de mercúrio 250 w e poste aço galv. h=9m	un	12,00
29.10	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7.5CM	m²	216,00
29.11	Projeto executivo de paisagismo - 0m² a 2.000m²	m²	4.724,34
29.12	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
29.13	CORRIMAO ALUMINIO ANODIZADO BRANCO JR28 D=3"	m	3,00
30	<b>EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CFTV) COM ACESSORIOS</b>		
30.1	Stand Alone 480/480 fps 16canaís h.264 com dois hds 1.5 tb sata, modelo DVR-8316E-16H, Tecvoz ou similar	un	1,00
30.2	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V	un	2,00
31	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
31.1	Limpeza final da obra	m²	1.442,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685430/2019, emitida em 15/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2019 e contém 17 folhas

Maceió (AL), 18 de dezembro de 2018



*Iranildo José Matos Costa*  
 Eng.º Civil e Fiscal da Obra  
 CREA 5451-D PE/FN – RN 180156641-0  
 Matrícula 32.623-2



Podar Judicial  
 Poder Judiciário  
 Alagoas - AL  
 Assessoria de  
 Engenharia

*Guilherme Soares da Silva*  
 Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
 RN 020411037-8  
 Gestor do Contrato  
 Assessor Técnico da ATSEA / SESAU.  
 Matrícula 57-7

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO  
 Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -  
 Fone: 3327-5289

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) IRANILDO JOSE MATOS COSTA



Maceió, 10 de agosto de 2019  
 Em testemunha da verdade  
*Maria Lúcia Sampaio Falcão* - Oficial  
 Roberto de Melo Falcão - Substituto 74



REC. DE FÉRMULA Nº 2619 - 872614  
 Reconheço por semelhança a firma de:  
 GUILHERME SOARES DA SILVA  
 Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho  
 Fm. Testamento da cidade de Maceió - AL - 18/08/2019 18:27:67  
 SELO DIGITAL: AAAB8496 - KFTV  
 Confira a validade do ato em: http://assinadigital.org.br/ver/180819/85430  
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - Titular

1º TABELAMENTO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO  
 CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

ML

TERMO DE APEREÇURA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Livro Diário

Número: 9 Folhas: 1

Número: 9 Folhas: 90

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Contem este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ramo.....: Construção de Edifícios

Ramo.....: Construção de Edifícios

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/Nº, CEP 57.160-000

Complemento.....: LOJA 10

Complemento.....: LOJA 10

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Bairro.....: FOVADO ILHA DE SANTA RITA

Município.....: MARECHAL DEODORO

Município.....: MARECHAL DEODORO

Estado.....: AL

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54

Inscrição Municipal: 1040507

Inscrição Municipal: 1040507

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Registro na Junta...: 2720054998 Data registro: 25/07/2013

Data do encerramento: 31/12/2021

Data do encerramento: 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

MARECHAL DEODORO, 31/12/2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 046.546.714-80

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6  
CPF: 060.764.344-73

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6  
CPF: 060.764.344-73

Folha 1354  
2  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54  
Insc. Junta Comercial: 77700549998 Data: 25/07/2013  
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	886.430,05D
ATIVO CIRCULANTE	972.596,50D
CAIXA	553.357,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.338,75D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASILEIRO	109.338,75D
CLIENTES	200.819,37D
DUPLICATAS A RECEBER	200.819,37D
ENGENHARO LTDA	23.319,17D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.422,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	161.278,14D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.864,18D
IMOBILIZADO	6.864,18D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.864,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.864,18D

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021.

DIOGENES MOREIRA NETO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 016.516.717-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
Contador PRO - AL RP. AL-008017.0-6  
CPF: 060.764.344-73

Folha 135  
Rubrica 2

CERTIFICADO A AUTENTICACAO EM 16/05/2022 11:56 SOB N° 202202407367.  
PROCOLO: 21024747 DE 13/05/2022. NIRE: 27200549998.  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REVILDO MARCELO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICACAO  
MARECHAL, 16/05/2022  
feclitea.dl.gov.br



*(Handwritten signature and initials)*

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 7700549988 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOTA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
PASSIVO	886.470,95C
PASSIVO CIRCULANTE	55.920,54D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.431,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PAGO/PR	9.431,61C
INSCRIÇÃO SIMPLS UNICIDAL	9.431,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.647,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.989,20C
SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	5.989,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.739,29C
INSS A RECEBER	3.046,65C
FÓTS A RECEBER	5.692,60C
DIVIDENDOS, INT. E JURO SOBRE O CAPITAL	60.000,00D
PARTICIPAÇÕES	80.000,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR	80.000,00D
<b>ATIVO LÍQUIDO</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.390,99C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	506.000,00C
(F) CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
LUCROS ACUMULADOS	536.390,99C
LUCROS ACUMULADOS	536.390,99C

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

**DIOCEDES MOREIRA NETO**  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

**DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA**  
 Contador OSC - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.764.344-73

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 7700549988 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOTA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP: 060.764.344-73  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	675.150,25	675.150,25
<b>DEDUÇÕES</b>		
FERRILS RACIONAIS	(10.000,99)	(10.000,99)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		595.149,26
<b>LUCRO BRUTO</b>		595.149,26
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		(1537.028,75)
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
MATERIAL DE CONDIÇÃO	(141.283,93)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.472,28)	
FERRILS	(10,07)	
INSS	(14.370,01)	
FÓTS	(9.273,73)	
COMBUSTÍVEL	(10.131,84)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.927,23)	
TELEFONE	(893,58)	
ISS	(7.539,66)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
REFEITÓRIOS	(5.040,23)	
ALUGUEIS	(330,10)	
INSS	(12.969,98)	
FÓTS	(107,58)	
ASSISTÊNCIA SAÚDE E SOCIAL	(1.042,67)	
FÓTS MULTA PROFISSORA	(785,17)	
FÉRIAS UNILÍQUAS S/RECEIO	(6.563,99)	
REPAS EXTRAS S/SALARIO	(324,55)	
TAXAS DIVERSAS	(76.721,23)	
MULTAS DE ROMA	(5.574,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.842,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(160,18)	
SEDEX	(1.927,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.593,42)	
MULTA DE DÉBITO	(118,06)	
MATERIAL DE CONSUMO	(71.956,64)	
DEPÓS DE NEPA	(1.575,69)	
DEPRECIAM BARRILHAS	(2.952,47)	

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

**DIOCEDES MOREIRA NETO**  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

**DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA**  
 Contador CP - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.764.344-73

32

**Empresa:** FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Insc. Junta Comercial:** 02.20084.000 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, FORTALEZA, DEODORO/AL,  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27.000.549.998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RESULTADO OPERACIONAL

SE-113,5

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SE-113,5

MARCHELAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6  
 CPF: 060.764.344-73

**Empresa:** FUNDAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**Inscrição:** 18.737.938/0001-54  
**Endereço:** LOT DESENVOLVIMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, FORTALEZA, DEODORO/AL, CEP: 57160-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27.000.549.998 Data: 25/07/2013

Número Livro: 0009

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	672.696,50 + 0,00	12,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	672.696,50	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	672.696,50 - 0,00	12,03
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	583.965,75	10,07
	Passivo Circulante	55.920,94	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	880.470,05	15,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.920,94 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante - Passivo Não-Circulante	55.920,94 - 0,00	0,08
	Ativo	879.650,68	

MARCHELAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CRC - AL No. AL-06801740-6  
 CPF: 060.764.344-73

Folha 1357  
2  
 Rubrica

**Empresa:** FOMTAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
**Insc. Junta Comercial:** 27200549998 Data: 25/07/2013  
**Realizado em:** 31 de Dezembro de 2021

**Numero livro:** 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	498.917,49
Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Adicional	0,00
Reserva de Reserva	0,00
Duas Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	58.113,51
(-Saldo Anterior do Prejuízo Acumulados	0,00
(-Ajustes Ocorridos de Perdas/Valor Anterior	0,00
(-Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Distribuição ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	80.000,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>516.390,99</b>

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2021

DIENEZ MOREIRA NETO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIENEZ MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CPC - AL No. AL-008017/0-6  
 CPF: 060.564.344-73

**Empresa:** PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**C.N.P.J.:** 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
**Endereço:** LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Numero livro:** 0009

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**Contas do Ativo:**

**Caixa** - Nesta conta foram lançadas todos os recursos financeiros que por ela transitaram advindos de recebimentos por serviços prestados a terceiros no ano calendário referente ao exercício deste balanço;

**Bancos contas movimento** - Esta conta foi conciliada conforme extratos bancários recebidos, com lançamentos das receitas e despesas da empresa, bem como suas aplicações financeiras;

**Clientes** - Saldo de notas fiscais a receber referente serviços prestados;

**Imobilizado** - Nesta conta foram lançadas todas aquisições de bens em equipamentos e outros, realizados pela empresa;

**Contas do Passivo:**

**Obrigações tributárias** - Saldo em aberto de impostos referente ao parcelamento de exercícios anteriores que são amortizados mês a mês, estando em dia com a receita federal;

**Obrigações Sociais** - Nesta conta se apresentam as obrigações com encargos sociais quitadas até o penúltimo mês do exercício restando um saldo a vencer no mês subsequente;

**Capital Social** - O capital social foi lançado conforme contrato registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas;

**Lucros Acumulados** - Nesta conta foram lançados os lucros do exercício 2021 e de anos anteriores.

**Custos e Despesas:**

Custo e despesas para manutenção da empresa, tais como, materiais de construção empregados em obras e despesas com pessoal representaram no exercício cerca de 60% das despesas, aproximadamente, e o restante gastos com despesas administrativas.

Folha 1358  
 Rubrica 2

Handwritten initials and a signature mark.

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA  
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

#### Receitas:

Receitas Todas as receitas da empresa é proveniente da prestação de serviços, objetos da empresa.

#### INDICES:

##### 1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

O Índice de Liquidez Geral tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa a longo prazo, utilizando, desta forma, a soma do Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo e dividido pelo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. Assim, se o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a longo prazo, conseguirá quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AC + RLP/PC-ELP$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que a soma do Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo é 12,03 vezes superior à soma do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

##### 2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

O Índice de Liquidez Corrente tem por objetivo verificar a capacidade financeira da empresa no curto prazo, ou seja, mede a capacidade financeira da empresa, em liquidar suas obrigações no curto prazo. Desta forma é feito uma comparação do capital de circulante frente as obrigações de curto prazo, representado com a seguinte fórmula:  $Divide-se o valor do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, AC/PC$ . Assim, se o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, a empresa conseguirá quitar suas obrigações, também, de curto prazo. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AT/PC$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superiores ao Passivo Circulante.

##### 3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - LS

O Índice de Liquidez Seca tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, somente, o saldo do Grupo Ativo Circulante deduzindo, o saldo do Estoque, frente as obrigações alocadas no Passivo Circulante. Para isso utiliza-se a seguinte fórmula:  $AC - E / PC$ . Assim, se o resultado encontrado da divisão entre  $AC-E/PC$  for igual ou

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA  
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Numero Brno: 0009

superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, sem considerar os valores alocados em Estoque, conseguirá quitar todo o seu Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AC-E/PC$ , resultou num índice de 12,03. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 12,03 vezes superior ao Passivo Circulante.

##### 4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - LI

O Índice de Liquidez Imediata tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, apenas, os valores alocados no Ativo Disponível. Desta forma é comparado apenas o saldo do subgrupo Disponível frente as obrigações classificadas no Passivo Circulante, utilizando a seguinte fórmula:  $Divide o saldo Disponível pelo Passivo Circulante D/PC$ . Caso o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, utilizando somente os recursos financeiros alocados no disponível, conseguirá quitar todo o Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AV/PC$ , resultou num índice de 10,07. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 10,07 vezes superiores ao Passivo Circulante.


##### 5. ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL - SG

O Índice de Solvência Geral - SG, tem por objetivo de avaliar a capacidade de comprometimento do Ativo Total frente ao Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Ativo Total frente as obrigações classificadas no Passivo Exigível (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Caso o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que caso a empresa viesse a se desfazer de todo seu Ativo conseguiria, no mínimo, quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula  $AT/PE$ , resultou num índice de 15,74. Esse resultado indica que o Ativo Total é 15,74 vezes superior ao Passivo Exigível.

##### 6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

O Índice do Grau de Endividamento total - GE tem por objetivo, avaliar o grau de comprometimento do Ativo Total com o Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) frente ao Ativo Total. Com isso se verifica o grau endividamento da empresa com o Capital de Terceiro. Se o resultado encontrado da divisão entre  $PC + ELP/AT$  for menor que 1, indica que o Ativo da

Folha 1358  
 Rubrica 2


**MINISTERIO DA ECONOMIA**  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Ins. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013  
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Número livro: 0009

empresa está menos comprometido com terceiro do que com o Capital Próprio. No caso em tela, aplicando-se a fórmula PE/AT, resultou num índice de 0,08. Esse resultado indica do Ativo Total, somente, 8%, representa Capital de Terceiro.

DIOGENES MOREIRA NETO  
 SCOTS-ADMINISTRADOR  
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA  
 Contador CSC - AL No. AL-0080170-6  
 CPF: 060.764.344-73

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Folha 1360

8  
Rubrica

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 18/05/2022 10:184 SOB N° 2022076595.  
 PROTOCOLO: 220276595 DE 18/05/2022.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206113845. CNPJ DA EMPRESA: 1871938600154.  
 NIRE: 2720054999. COM ESCRITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EDUARDO MALORANO DE LIMA  
 SECRETÁRIO GERAL  
 www.juceal.al.gov.br





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12206194109 em 16/05/2022, protocolo 220267367. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	27200549998
CNPJ:	18737938000154
Município:	Marechal Deodoro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO	
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA	AL008017

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 13:56 SOB Nº 20220547367.  
PROTÓCOLO: 220267367 DE 13/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206194109. NIRE: 27200549998  
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MARCADO EM 16/05/2022  
[facilita.al.gov.br](http://facilita.al.gov.br)

A validade deste documento de empresa, fica sob a responsabilidade de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Atentado em respectivos códigos de verificação.

Folha 1361

2  
Rubrica

*(Handwritten signatures and initials)*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: AL-008017/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.764.344.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 20/08/2022 as 08:46:41.  
Válido até: 18/11/2022.  
Código de Controle: 176456.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

22  
68



Folha 1363  
8.  
Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003502821**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**PONTUAL ENGENHARIA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, residente na DEMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LOTE 10, ILHA DE SANTA RITA, CEP: 57160-000, Marechal Deodoro - AL, vinculado ao CNPJ: 18.737.938/0001-54 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 09h38min.

PEDIDO Nº:

0003502821



Handwritten signature or initials in blue ink.

TP Nº 05/20212

## DECLARAÇÕES

A empresa PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida no Desmembramento Otávio Teixeira, S/N, LT 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro – AL, CEP. 57.160-000 inscrita no CNPJ sob n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por, Diógenes Moreira Neto com RG sob nº 99001225803 SSP/AL e CPF sob nº 046.546.714-80.

**DECLARA**, expressamente, que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos;

**DECLARA, da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação**, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA**, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**.

**DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

**Obs.:** se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

**DECLARA**, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

**DECLARAR**, para fins do disposto no Edital Nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada, **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

**DECLARAR**, para fins que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das condições do terreno, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante anexo no edital.

**DECLARAR**, que disporá, por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.




**DECLARAR**, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;


**DECLARAR**, ser responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação, o senhor Octávio Teixeira Soares Neto e Francisco Paulo de Barros Seabra.

Por ser verdade assinam a presente.

Folha 1365  
2.  
Rubrica

Boca da Mata, 16 de novembro de 2022.

  
Diógenes Moreira Neto  
Sócio Diretor  
CPF: 046.546.714-80

  
Francisco Paulo de B. Seabra  
Engenheiro  
CREA: 020156096-8  
CPF: 039.182.934-32

  
Octávio Teixeira Soares Neto  
Sócio – Engenheiro  
CREA: 020014140-6  
CPF: 009.131.604-90






Governo do Estado de Alagoas  
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
 Junta Comercial do Estado de Alagoas

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

*Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.*

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Proto
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Data de Ato Constitutivo 25/07/2013		Início: 22/08/2
NIRE (Sede) 27200549998		CNPJ 18.737.938/0001-54		
Endereço Completo Loteamento DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, Nº SN, LOJA 10;, POVOADO ILHA DE SANTA RITA - Marechal Deodoro/A				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; ALUGANDAIMES OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Porte	Prazo de Indeterm
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00		
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Participação no capital	Espécie de sócio	Término do r
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	Sócio	Indeterminado
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00	Sócio	Indeterminado
Último Arquivamento				
Data	Número	Ato/eventos	Término do mandato	Término do m
18/05/2022	20220276595	223 / 223 - BALANÇO	Indeterminado	Indeterminado
Situação ATIVA Status SEM STATUS				



ALC2201183394

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2022, às 09:25:56 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código XBVACKHR.

Edvaldo Majorano de Lima  
 Secretário Geral

# DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**THIAGO GOMES LOPES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, data de nascimento 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04397655609, expedida por detran/AL em 29/01/2018 e CPF: nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na RUA FREI LEONARDO LESSA, nº 05 D, COM TERCIO WANDERLEI, CEP: 57230-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI** e usará a expressão **LOPES EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, nº 3759, LINHA, Coruripe - AL, CEP: 57230000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**


A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas



**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades em 05/02/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por **THIAGO GOMES LOPES**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.  
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900612090. NIRE: 27600455621.  
T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 11/02/2019  
www.facilita.al.gov.br



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **THIAGO GOMES LOPES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.


**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Coruripe - AL, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Coruripe - AL, 04 de fevereiro de 2019.

**THIAGO GOMES LOPES**  
Titular/Administrador

**CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO**  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURUPE/AL  
Reconheço as Firmas de Thiago Gomes Lopes

Coruripe (AL), 06 de fevereiro de 2019  
em testemunho da verdade

Tabellã - Cândia Maria de A. Castro Medeiros  
Sócio - Jorge de Azevedo Castro  
Escritório - Jorge Leão Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2019 13:30 SOB Nº 27600455621.  
PROTOCOLO: 190053208 DE 11/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900612090. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 11/02/2019  
www.facilita.al.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI"**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Ato Constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada, o abaixo assinado:

THIAGO GOMES LOPES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de São Miguel dos Campos - AL, nascido e em 07/04/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04397655609, expedida por Detran/AL em 29/01/2018, e CPF nº 019.486.154-60, residente e domiciliado na cidade de Coruripe - AL, na rua Frei Leonardo Lessa, S/N, Com. Tercio Wanderlei, CEP 57230-000, representante legal da Empresa T.G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, CNPJ 32.725.022/0001-05, NIRE 27600455621, situada na Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Linha, Coruripe - AL, CEP 57230000.

Resolve alterar seu Ato Constitutivo de empresa mediante cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL**

Será adicionado R\$100.000,00 (cem mil reais) ao capital da empresa, ficando este valor a integralizar no Patrimônio Líquido da empresa. Com esta adição a empresa passa a ter um capital de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que no momento de sua abertura já havia sido totalmente integralizado um capital de R\$100.000,00 (cem mil reais). A tabela a seguir organiza como ficou o novo capital da empresa.




Capital integralizado no momento da abertura da empresa	R\$100.000,00
Adição de capital a integralizar mediante a presente alteração	R\$100.000,00
<b>Capital total da empresa no presente momento</b>	<b>R\$200.000,00</b>




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.  
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903704327. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 13/08/2019  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)



**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMANECIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato Constitutivo da empresa, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Coruripe – AL, 18 de julho de 2019.

*Thiago Gomes Lopes*

Thiago Gomes Lopes - CPF nº 019.486.154-60

Titular/Administrador



CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPES/AL

Reconheço as Firmas(s) de Thiago Gomes Lopes

Coruripe (AL), 01 de Agosto de 2019  
Em testemunho da verdade.

Tabuleira - Cândida Maria de A. Castro Medeiros  
Substituto - Emanuel de Azevedo Castro  
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2019 14:54 SOB Nº 20190297883.  
PROTOCOLO: 190297883 DE 08/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903704327. NIRE: 27600455621.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 13/08/2019  
www.facilita.al.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AL

Nome: **THEIAGO GOMES LOPES**

DOC. IDENTIDADE (ORG. EMISSOR / UF): **1445987 SEDE AL**

CPF: **019.486.154-60** DATA NASCIMENTO: **07/04/1988**

FILIAÇÃO: **LEIF LOPES NIELSEN**  
**IONETE GOMES DA SILVA**

PERMISSÃO: **00000000000000000000** ACC: **00000000000000000000** CAT. HAB.: **3**

Nº REGISTRO: **04397658609** VALIDADE: **19/01/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **03/07/2008**

OBSERVAÇÕES:

*Theiago Gomes Lopes*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **CORURIBE, AL** DATA EMISSÃO: **29/01/2018**

*Antonio Carlos Gouveia*  
 Diretor Presidente  
 ASSINATURA DO EMISSOR

36451103110  
 AL028437055

ALAGOAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1559681247

PROIBIDO PLASTIFICAR 1559681247



Poder Judiciário do Estado de Alagoas  
 Selo Digital Azul ABU70601 - WDDV  
 Consulte em: <https://selo.tjalu.br>

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIBE  
 Certifico que a presente cópia e a reprodução fiel do original que me foi exibido, dou fé. (Art. 425-III do CPC).  
 Coruribe, AL, 21-06-2021. Antonio de Bulhões Barbosa Junior - Tabelião



*Handwritten signature and initials*

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			Folha <u>1373</u>
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			Rubrica <u>7</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.725.022/0001-05 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 11/02/2019	
NOME EMPRESARIAL <b>T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LOPES EMPREENDIMENTOS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO</b>	NÚMERO <b>3759</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>57.230-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LINHA</b>	MUNICÍPIO <b>CORURIBE</b>	UF <b>AL</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM</b>	TELEFONE <b>(82) 8882-5898/ (82) 8709-6832</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/02/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/10/2022** às **20:04:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Imprimir

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data impressão 13/10/2022 08:07:35

**Inscrição Municipal  
45990596**

CPF/CNPJ

**32.725.022/0001-05**

Tipo

**Prestador**

Data de Abertura

**11/02/2019**

Razão Social

**T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**

Nome Fantasia

**LOPES EMPREENDIMENTOS**

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

**4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

**4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO****4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES****4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA****7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA****8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS****8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**

Endereço

**RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO número:3759 Não Informado, LINHA, CORURIBE/AL**

Email

**contato@nunesteodosio.com**

Telefone Comercial

**(82) 8882-5898**

Telefone Celular

**Não Informado**

Regime de Tributação

**Simples Nacional**

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção**

**civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.** (Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)

**7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.**

**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

**7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**

**7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**

**7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.**

**7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

**14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**

**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

1375  
8.  
Rubrica

Imprimir



Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de CORURIFE  
 Secretaria Municipal de Finanças  
**Alvará de Licença**

Autentique este alvará em:  
 nfe-  
 coruripe.midassoftware.com.br



Alta 1376

Rubrica

NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
317/2022	03/11/2022	31/12/2022	WNFR-XFJX

**CERTIFICAÇÃO**

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI ( LOPES EMPREENDIMENTOS ) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2022 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**
- 2 - Nome Fantasia: **LOPES EMPREENDIMENTOS**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**  
**4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**  
**4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**  
**4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA**  
**7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**  
**8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
**8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, 3759, LINHA CORURIFE/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **32.725.022/0001-05**
- 7 - Inscrição Municipal: **45990596**
- 8 - Início das Atividades: **11/02/2019**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):  
**7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, EXCETO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. (Exceto o fornec. de mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS)**  
**7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.**  
**16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**  
**7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**  
**7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**  
**7.17 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.**  
**7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**  
**14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)**  
**7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**



**Exercício  
2022**

Folha 1377

8.  
Rubrica

Departamento de Tributos



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
CNPJ: 32.725.022/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:33:08 do dia 23/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/01/2023.

Código de controle da certidão: **BFF4.AA3F.2DBC.851E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12



## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 32.725.022/0001-05

Nome/Contribuinte T G LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/11/2022

Emitida às 11:50:03 do dia 21/09/2022

Código de controle da certidão: E175-0C86-A10E-4199



**Prefeitura Municipal de CORURIFE**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**MUNICIPAIS**

Autentique este alvará em:  
 nfe-  
 coruripe.midassoftware.com.br



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
<b>5935</b>	<b>WXIF-BMGF</b>	<b>13/10/2022</b>	<b>12/12/2022</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO**

Nome <b>LOPES EMPREENDIMENTOS</b>	CNPJ/CPF <b>32.725.022/0001-05</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

Razão Social  
**T.G.LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI**

Endereço  
**RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO, 3759, LINHA, CORURIFE/AL**

**CERTIFICAÇÃO**

**A Prefeitura Municipal de CORURIFE certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.**

**OBSERVAÇÕES**

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
  - a. Quando não apresentar rasuras;
  - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **CORURIFE**.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.725.022/0001-05  
**Razão Social:** TG LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** ROD ENGENHEIRO GITTEMBERG BREDA NETO / LINHA / CORURIBE / AL /  
57230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/11/2022 a 02/12/2022

**Certificação Número:** 2022110302444669993005

Informação obtida em 03/11/2022 13:12:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha 1382  
2  
Rubrica**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
Certidão nº: 25279956/2022  
Expedição: 08/08/2022, às 19:35:37  
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.725.022/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

  
16



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI			Protocolo: ALC2201155604	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600455621	CNPJ 32.725.022/0001-05	Arquivamento do Ato Constitutivo 11/02/2019	Início de Atividade 05/02/2019	
<b>Endereço Completo</b> Rodovia ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO, Nº 3759, LINHA - Coruripe/AL - CEP 57230-000				
<b>Objeto</b> A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Serviços de engenharia; obras de acabamento da construção; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas;				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	Administrador S	Início do Mandato 04/02/2019	Término do Mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome THIAGO GOMES LOPES	CPF 019.486.154-60	Início do Mandato 05/02/2019	Término do Mandato Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 13/05/2021	Número 20210234393	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/09/2022, às 10:58:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código AFA7ASCC.



ALC2201155604

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

**TERMO DE ABERTURA DE BALANÇO PATRIMONIAL**

Contém este livro 6 folhas, com termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP  
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº  
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019  
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**THIAGO  
GOMES**  
LOPES:0194  
8615460

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GOMES  
LOPES:01948615460  
Dados: 2022.09.09  
09:30:47 -03'00'

**JOSE OTACILIO DE  
CARVALHO**  
SILVA:50858394472

Assinado de forma digital por  
JOSE OTACILIO DE CARVALHO  
SILVA:50858394472  
Dados: 2022.09.09 09:30:07  
-03'00'

Thiago Gomes Lopes  
CPF: 019.486.154-60  
Empresário Individual

José Otacílio de Carvalho Silva  
CRC: AL-003832/O-3  
Contador

  
18/11



Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI

C.N.P.J: 32.725.022/0001-05

Insc. Junta Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019

Data de constituição: 11/02/2019

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha:

Número Livro:

Folha 1385  
3  
8  
Rubrica**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	166.568,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	56.612,53
DISPONÍVEL	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
Banco Bradesco	0,00
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	56.612,53
ADIANTAMENTOS	56.612,53
Adiantamentos de Dividendos	56.612,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	109.956,11
IMOBILIZADO	109.956,11
VEÍCULOS	40.316,67
Automóveis	59.000,00
(-) Depreciação Acumulada Automóveis	18.683,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.639,44
Máq. e Equipamentos	78.090,19
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	8.450,75
<b>PASSIVO</b>	166.568,64
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	44.365,29
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	44.365,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.365,29
Empréstimos	44.365,29
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	122.203,35
Capital Social	200.000,00
Capital Subscrito	200.000,00
(-) Capital a integralizar	(100.000,00)
Capital Integralizado	100.000,00
RESERVAS de lucros	22.203,35
Reservas de Lucros do exercício	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Otacílio de Carvalho Silva - CRC AL-003832/O-3  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-06  
EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
19

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
 C.N.P.J.: 32.725.022/0001-05  
 Inscrição Comercial: 27600455621 Data: 11/02/2019  
 Data de constituição: 11/02/2019  
 Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3259, Bairro Linha, Cep 57230-000, Conrape - Al.  
 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Folha: 2  
 Número Livro: 3

Folha 1386

Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Saldo Final
RECEITA BRUTA	40.000,00	-	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	83.486,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.000,00	0,00	26.689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	83.486,09
(-) Custo do Serviço Prestado - CSP	26.327,88	3.062,42	2.257,85	2.407,83	8.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.781,14
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.672,12	(3.062,42)	24.431,61	(2.407,83)	(8.725,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51	14.581,12	0,00	40.704,95
(-) Despesas Operacionais	2.029,20	770,16	1.571,28	1.555,13	650,00	1.683,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	2.116,83	1.642,33	1.633,33	18.501,60
Despesas Administrativas	1.265,82	0,00	799,28	783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,11
Despesas com tributos diversos	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
Despesas Financeiras	93,45	120,16	122,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	950,23
Depreciação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	6.083,33
Depreciação de Maq. e Equip.	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
(+) Receitas Operacionais	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	22.203,35
(+) Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.642,92	(3.832,58)	22.860,35	(1.962,96)	(9.375,23)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	(1.633,33)	98,68	12.938,79	(1.633,33)	22.203,35

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
 AL - 003832/0-3  
 CONTADOR

Thiago Gomes Lopes - CPF:  
 019.486.154-60EMPRESÁRIO -  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 20

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha: 3  
Número do Livro: 3Folha 1387  
2  
Rubrica

## COEFICIENTES DE ANÁLISES

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

COEFICIENTE	FÓRMULA	VALOR	RESULTADO	%
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Exigível}}$	$\frac{56612,53 + 109956,11}{44365,29}$	3,75	375,45%
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{56612,53}{44365,29}$	1,28	127,61%
Endividamento Total	$\frac{\text{Exigível total}}{\text{Ativo total}}$	$\frac{44365,29}{56612,53 + 109956,11}$	0,27	26,63%
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Exigível}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{44365,29}{122203,35}$	0,26	25,64%

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
AL - 003832/0-3  
CONTADORThiago Gomes Lopes - CPF: 019.486.154-60  
LIVRESARIÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL


Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Realizado em 31 de dezembro de 2021

Folha:

4  
Rubrica

Número do Livro:

3

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Empresa: T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP

Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº 3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.

CNPJ: 32.725.022/0001-05

NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

Discriminação	Valor (em R\$)
Lucros/Prejuízos	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Lucro Líquido apurado no Exercício	22.203,35
( - ) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
( - ) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anterior	0,00
( - ) Prejuízo Líquido no Exercício	0,00
Total	22.203,35
Destinações	(22.203,35)
( - ) Constituição de Reserva de Lucro	(22.203,35)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00

Maceió, 31 de dezembro de 2021

---

JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA  
AL - 003832/O-3  
CONTADOR

---

Thiago Gomes Lopes- CPF: 019.486.154-60  
EMPRESÁRIO - REPRESENTANTE LEGAL



22



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01948615460	THIAGO GOMES LOPES
50858394472	JOSE OTACILIO DE CARVALHO SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2022 08:07 SOB Nº 20220461236.  
PROTOCOLO: 220461236 DE 31/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211868899. CNPJ DA SEDE: 32725022000105.  
NIRE: 27600455621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2022.  
T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerra-se este livro com 6 folhas, contendo termo de abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Coeficientes de Análises, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, e termo de encerramento, numeradas eletronicamente de 1 a 6, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações Nº 3, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

T. G. LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI – ME EPP  
Endereço: Rodovia Engenheiro Guttemberg Breda Neto, nº  
3759, Bairro Linha, Cep 57230-000, Coruripe – AL.  
CNPJ: 32.725.022/0001-05  
NIRE: 27600455621 – DATA 11/02/2019  
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 11/02/2019  
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos certifica-se o BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário nº 3, dando base a esta entidade.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

THIAGO  
GOMES  
LOPES:0194  
8615460

Assinado de forma  
digital por THIAGO  
GOMES  
LOPES:01948615460  
Dados: 2022.09.09  
09:31:22 -03'00'

JOSE OTACILIO  
DE CARVALHO  
SILVA:5085839  
4472

Assinado de forma  
digital por JOSE  
OTACILIO DE CARVALHO  
SILVA:50858394472  
Dados: 2022.09.09  
09:30:24 -03'00'

---

Thiago Gomes Lopes  
CPF: 019.486.154-60  
Empresário Individual

---

José Otacílio de Carvalho Silva  
CRC: AL-003832/O-3  
Contador



04 6



Folha 1391  
2  
 Rubrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003495724**

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**T.G LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI, residente na ROD ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDA NETO, Rua, CEP: 57230-000, Coruripe - AL, vinculado ao CNPJ: 32.725.022/0001-05 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 20 de outubro de 2022 às 21h40min.

PEDIDO Nº: 0003495724



*[Handwritten signature]*  
 25

Folha 1382  
2  
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSÉ OTACILIO DE CARVALHO SILVA
REGISTRO.....	: AL-003832/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.583.944-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 26/09/2022 as 10:53:20.

Válido até: 25/12/2022.

Código de Controle: 455544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

K

26 1/1





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1393  
2  
Rubrica

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

715047/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210249027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 06/10/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: **12.247.268/0001-01**  
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE BORGIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000  
Contrato: 030/2021 Celebrado em: 25/05/2021  
Valor do contrato: R\$ 55.571,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA EM PROJETO Nº: S/N  
Complemento: POVOADO SUDENE Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: PIAÇABUÇU UF: AL CEP: 57210000  
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 22/01/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU** CPF/CNPJ: 12.247.268/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 770.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, MUNICIPIO DE PIAÇABUÇU-AL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 715047/2022  
31/10/2022, 09:37  
zwwCc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwwCc





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**  
Praça São Francisco de Borja, S/N.  
Centro, Piaçabuçu/AL.  
CEP: 57.210-000  
CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
Fone: 82. 3552-1155  
Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

2  
Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR**, RPN 0218165668, REPONSÁVEL TÉCNICO da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU-AL, NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DO POVOADO SUDENE, POVOADO SUDENE, CIDADE DE PIAÇABUÇU ALAGOAS.

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SUDENE, REFERENTE AO **CONTRATO DE Nº 030/2021**, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ALAMBRADO E PINTURA.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/09/2021

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 22/01/2022

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Piaçabuçu, 22 de janeiro de 2022.

LABELIONATO  
PIAÇABUÇU/AL

MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU

Djalma Guttemberg Siqueira Breda – Prefeito

CPF: 222.811.424-34

CONTRATANTE

VÁLIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO  
FRANCISCO SERAFIM DE MELO  
TAVES  
HELDER LUCIANO SANTOS MELO  
SANTOS

Rua Mendel Falcão, 298  
Piaçabuçu - Alagoas

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de  
**DJALMA GUTTEMBERG SIQUEIRA  
BREDa**, Doufe Piaçabuçu/AL, 27/09/2022.  
Em texto da verdade.



Poder Judiciário de Alagoas  
Selo Digital Azul  
**ADB92421-3E4V**  
27/09/2022 14:50

Doc. Solicitante: \*\*\*.811.424-34  
Confirme a autenticação em:  
<https://selo.tjal.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022  
31/10/2022, 10:35  
Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 1 folhas



Folha 1395  
2  
 Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**  
 Praça São Francisco de Borja, S/N.  
 Centro, Piaçabuçu/AL.  
 CEP: 57.210-000  
 CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
 Fone: 82. 3552-1155  
 Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	BDI:	30,00%	FONTE:	SINAPI - DEZ/2011
-------	--	------	--------	--------	-------------------

ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>0,00</b>
1.1	73948/016	Limpeza do terreno	m²	770,00		0,00	0,00
1.2	74209/001	Placa da obra	m²	6,00		0,00	0,00
1.3	74242/001	Barracão da Obra	m²	18,00		0,00	0,00
<b>2 INFRA-ESTRUTURA</b>							<b>0,00</b>
2.1	74077/003	Locação da obra com gabarito de madeira	m²	770,00		0,00	0,00
2.2	74019/001	Escavação manual de vala em solo categ. Até 2m	m³	47,50		0,00	0,00
2.3	74053/001	Fundação em pedra rachão	m³	16,00		0,00	0,00
2.4	73987/001	Embasamento tijolo 6f com argamassa cimento e areia	m³	4,56		0,00	0,00
2.5	72920	Reatero com material escavado	m³	47,50		0,00	0,00
2.6	73904/001	Aterro compactado c/ material de empréstimo	m³	106,50		0,00	0,00
<b>3 SUPER-ESTRUTURA</b>							<b>0,00</b>
3.1	5619	Concreto estrutural para fundações	m³	31,50		0,00	0,00
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>
4.1	73942/001	Armadura de aço CA-60 para quadra	kg	1.190,00		0,00	0,00
4.2	68333	Piso em concreto desempenado com polimento e=7cm	m²	770,00		0,00	0,00
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>0,00</b>
5.1	74082/001	Refletor para lâmpada de vapor de metálico de 400w com alojamento	Un	17,00		0,00	0,00
5.2	72281	Reator de uso interno para lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.3	72278	Lâmpada de vapor de metálico de 400 w	Un	17,00		0,00	0,00
5.4	74131/003	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	un	1,00		0,00	0,00
5.5		Entrada de energia trifásica	Un	1,00		0,00	0,00
5.6	939	Fio 2,5mm²	m	900,00		0,00	0,00
5.7	944	Fio 4,0mm²	m	160,00		0,00	0,00
5.8	40802	Eletroduto pvc rígido	m	144,00		0,00	0,00
<b>6 COBERTA</b>							<b>0,00</b>
6.1	cotação	Estrutura Concreto Armado p/ Coberta	m²	770,00		0,00	0,00
6.2	7194	Telha Fibrocimento esp. 4mm	m²	770,00		0,00	0,00
<b>7 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS</b>							<b>0,00</b>

*Everson Barros*  
 Everson Barros, Conselho Profissional  
 Engenheiro Civil (A) Segurança do Trabalho  
 CREA-AL 020438015-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



Certidão nº 715047/2022

31/10/2022, 10:35

Chave de Impressão: zwwCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas



Folha 1386  
2  
Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**  
Praça São Francisco de Borja, S/N.  
Centro, Piaçabuçu/AL.  
CEP: 57.210-000  
CNPJ/MF: 12.247.268/0001-01  
Fone: 82. 3552-1155  
Email: ascom@piacabucu.al.gov.br

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA \**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		BDI: 30,00%	FONTE: SINAPI - DEZ/2011				
ITEM	Cód. SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	VALOR TOTAL
7.1		Poste para rede de voleibol	cj	2,00		0,00	0,00
7.2	73604	Trave de futebol de salão	cj	1,00		0,00	0,00
7.3	73603	Tabela de basquete em laminado naval com aro e rede	cj	1,00		0,00	0,00
<b>8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>0,00</b>
8.1	74243/001	Limpeza da obra	m²	770,00		0,00	0,00
8.2	74245/001	Pintura com Tinta acrílica para piso de quadra poliesportiva	m²	770,00		0,00	0,00
8.3	41595	Demarcação de quadra poliesportiva	m	576,00		0,00	0,00
8.4	74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva	m²	149,80		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>0,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 715047/2022, emitida em 31/10/2022



*Eversson Soriano*  
Eversson Soriano Carneiro Norência  
Engenheiro Civil/Residência de Trabalho  
CREA-AL 020438615-4

Certidão nº 715047/2022  
31/10/2022, 10:35  
Chave de Impressão: zwwCc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Folha 1397  
2.  
Rubrica

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697231/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **0218165668AL** RNP: **0218165668**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200169018** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2020 Baixada em: 02/03/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: **02.917.132/0001-08**  
Endereço do contratante: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000  
Contrato: 46/2019 Celebrado em: 11/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 398.067,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOSÉ PACHECO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JEQUIÁ DA PRAIA UF: AL CEP: 57244000  
Data de início: 11/12/2019 Conclusão efetiva: 11/03/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA** CPF/CNPJ: **02.917.132/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0880 - DIVISÓRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > FACHADA > #1109 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 209.29 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, NO VALOR DE R\$ 209.371,76, E A ESCOLA MUNICIPAL DE MANOEL COTIAS DE JESUS, NO VALOR DE R\$ 188.696,10.

**Informações Complementares**



3J  
H



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**697231/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 697231/2020**  
 16/03/2021, 13:42  
 5wcAy

Folha 138  
2  
 Rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5wcAy



Folha 1399  
2  
 Rubrica



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins , que o Engenheiro Civil , **GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR** , RPN 0218165668, REPONSÁVEL TÉCNICO da empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO-EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.725.022/0001-05, EXECUTOU OS SERVIÇOS CITADOS ABAIXO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA, NO ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ PACHECO , 01, CENTRO, CIDADE DE JEQUIÁ DA PRAIA ALAGOAS.

SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COTIAS DE JESUS , OBJETO DO ITEM 01 E ESCOLA MUNICIPAL NELSON SIMÕES COSTA, OBJETO DO ITEM 02, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 46/2019, SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E RESVESTIMENTO, REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ESCAVAÇÃO, ATERRO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA , ALVENARIA, PISO, INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA , INSTALAÇÃO SANITÁRIA, INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO , ESQUADRIAS , REVESTIMENTOS, FORRO, COBERTURA COM TELHA CERÂMICA , DRENAGEM PLUVIAL.

DATA DE INICIO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/12/2019

DATA DE TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇOS: 11/03/2020

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

PLANILHA EM ANEXO.

Jequiá da Praia, 11 de março de 2020.

*System  
 de Engenharia e Agronomia de Alagoas*  
 27  
 X

  
**MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 Jeannyne Beltrão Lima Siqueira – Prefeita  
 CPF: 013.242.724-90  
**CONTRATANTE**

**Poder Judiciário**  
 Estado de Alagoas  
 Selo Digital de Autenticação  
 reconhecimento de firma e  
 distribuição de atos  
 ABUS014437E  
 Confira os dados emitido em  
<https://selo.juca.org.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém: 1 folhas



*3*

Folha 1400  
2.  
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wcAY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

Obr  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: MANOEL COTIA

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Síntica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IBI	Total	Peso (%)
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
1.1	90777 SINAP	Engenheiro civil		H	14,00				
1.2	90776 SINAP	Encargado		H	220,00				
1.3	74208321 SINAP	Plano de obra		m²	6,00				
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	97822 SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 170217		m²	8,18				
2.2	8038 CRSE	Demolição de alvenaria de elementos vazados (tobogo) sem reaproveitamento		m²	0,16				
2.3	97844 SINAP	Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento		m²	5,25				
2.4	97845 SINAP	Remoção de janelas de forma manual sem reaproveitamento		m²	1,61				
2.5	97853 SINAP	Remoção de lajes de forma manual sem reaproveitamento		UF	3,00				
2.6	97853 SINAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 170217		m²	18,08				
2.7	50 CRSE	Locação de obra		m²	80,45				
3		<b>INFRAESTRUTURA</b>							
3.1	90523 SINAP	Escavação manual		m²	37,61				
3.2	93382 SINAP	Reatero manual de vias com compactação mecanizada		m²	20,25				
3.3	90535 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para sapata em madeira serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	10,95				
3.4	90536 SINAP	Fabricação montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em ardena serrada -> 25 mm - 4 utilizações		m²	47,69				
3.5	90548 SINAP	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm		KG	477,25				
3.6	04070 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 7 3 (sumentar areia média brta *) - preparo mecânico com betoneira B50 I		m³	9,45				
3.7	73361 SINAP	Concreto cicópico 10MPa - 30% de pedra de mão		m³	5,32				
3.8	74157/004 SINAP	Lançamento manual de concreto em fundações		m³	9,45				
3.9	96619 SINAP	Lado de concreto magro - espessura de 5 cm		m²	41,72				
4		<b>SUPRAESTRUTURA</b>							
4.1	92776 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	88,08				
4.2	92777 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 9,3 mm		KG	42,04				
4.3	92778 SINAP	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação leve ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm		KG	198,69				
4.4	92418 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares -> eixo simples em chapa de madeira compensada resinada - 4 utilizações		m²	37,73				
4.5	92450 SINAP	Montagem e desmontagem de forma de viga -> encoformado metálico -> eixo simples em chapa de madeira resinada - 4 utilizações		m²	29,27				
4.6	04072 SINAP	Concreto fck = 20mpa traço 1 2 1 2 3 (sumentar areia média brta *) - preparo mecânico com betoneira B50 I		m³	3,21				
4.7	03873 SINAP	Lançamento com uso de bancas -> adensamento e acastanhamento		m³	3,21				
5		<b>FECHAMENTOS</b>							
5.1	97512 SINAP	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x12x19cm -> espessura fck de paredes com área líquida menor ou 5m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual		m²	170,37				
5.2	99111 SINAP	Fundo em alvenaria de pil. frizado -> inclusive estrutura de fixação		m²	192,66				
5.3	93184 SINAP	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão		M	0,90				
5.4	93182 SINAP	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão		M	13,40				
5.5	93184 SINAP	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m		M	13,40				
6		<b>COBERTURA</b>							

Douglas Henrique Correa dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1



34





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1401  
2  
 Rubrica

6.1	92299 SINAPI	Teitura (mela) lapideada em madeira não aparelhada para vãos maiores até 6,0 m, incluso içamento	UN	6,00
6.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cantos e peças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	85,38
6.4	0274 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com manutenção de 70% do material	m²	232,38
7		<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	540,73
7.2	87520 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura 2cm	m²	540,73
7.3	87285 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	254,16
8		<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens incluídos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação	UN	3,00
8.2	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	3,00
8.3	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada	un	4,00
8.4	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado metalâmico 0,80 x 1,80 m², taraxa luminizada, barra de apoio e puxador	un	2,00
8.5	84845 SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIRR, INCLUIDAS QUARNÇOES E FERRAÇÃOS	m²	9,23
9		<b>PINTURAS</b>		
9.1	88497 SINAPI	Aplicação e fixamento de massa latex em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	451,58
9.3	79496 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	47,04
10		<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>		
10.1	95241 SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m²	107,58
10.2	87632 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adido, espessura 3cm	m²	93,66
10.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 38x38 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	93,66
10.4	98880 SINAPI	Piso de cimento desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm com juntas de dilatação	m²	31,60
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	47,00
11.2	00038773 SINAPI	Plafoner 4x4"	UN	42,00
11.3	93018 SINAPI	Cunha em PVC rosca 50mm	UN	2,00
11.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4,00
11.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3,00
11.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70,00
11.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20,00
11.8	97987 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3,00
11.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan, Cabeça letrilha 1/4"x5/8", máquina rosca total	UN	100,00
11.10	00039897 SINAPI	Porca sextavada galvan, 1/4"	UN	100,00
11.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 3/8x3/8mm (50mm)	UN	20,00
11.12	9689 CRSE	Perfido 3/8x3/8mm x 6m	un	10,00
11.13	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	40,00
11.14	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	7,00
11.15	9826 CRSE	Suspensão curta para perfido 3/8x3/8mm	un	24,00
11.16	9685 SINAPI	Haste de aterramento 1/2"x2,40m	UN	3,00
11.17	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm²	UN	3,00
11.18	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/4", rolo de 30m	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wrcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

*Prologias Henrique Correia dos Santos*  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1

35





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1402  
2  
Rubrica

11 19	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Azul	M	100,00
11 20	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Branco	M	100,00
11 21	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1,5 mm² Amarelo ou marrom	M	200,00
11 22	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Azul	M	100,00
11 23	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Verde	M	100,00
11 24	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2,5 mm² Vermelho	M	100,00
11 25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Azul	M	50,00
11 26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Verde	M	50,00
11 27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4,0 mm² Preto	M	50,00
11 28	92980 SINAPI	Isol PVC - 0,6/1kV 10,0 mm²	M	60,00
11 29	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm²	M	6,00
11 30	91906 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	17,00
11 31	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	9,00
11 32	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T 20 A	UN	4,00
11 33	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	8,00
11 34	91956 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00
11 35	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00
11 36	0003869 SINAPI	Dispositivo de proteção contra curto 275 V - 8 kA	UN	4,00
11 37	0003845 SINAPI	Interruptor bipolar DR (base neutro - in 30mA) - DIN 25A	UN	1,00
11 38	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	17,00
11 39	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	25,00
11 40	74131004 SINAPI	Quadros de distribuição geral p/ 18 disjuntores com barramento 85A+N+T	UN	1,00
11 41	7826 DRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm²	un	12,00
11 42	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10,00
11 43	0002127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10,00
11 44	0002281 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/10kA	UN	2,00
11 45	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 10A/5kA	UN	3,00
11 46	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 16A/5kA	UN	2,00
11 47	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 20A/5kA	UN	5,00
11 48	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva C 25A/5kA	UN	1,00
11 49	0277 Proprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1,00
<b>12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
12 1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	10,26
12 2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	12,46
12 3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	24,09
12 4	1537 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	4,00
12 5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	5,00
12 6	1589 ORSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	un	7,00
12 7	1540 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	7,00
12 8	1538 ORSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3,00
12 9	89728 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	3,00
12 10	1562 ORSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100x50mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas

*Lucas*  
Lucas Henrique Correia dos Santos  
CPF 089.814.574-09  
CREA-AL 021428153-1



36

68



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1403  
2  
Rubrica

12.11	89797 SINAPI	Junção simples em pvc Sene Normal DN Ø 100mm	UN	4,00
12.12	89785 SINAPI	Junção simples em pvc Sene Normal DN Ø 50m	UN	1,00
12.13	89783 SINAPI	Junção simples em pvc Sene Normal DN Ø 40m	UN	4,00
12.14	00003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	10,00
12.15	0001881 SINAPI	CAIXA DOROURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA T3 = 47 CM	UN	1,00
12.16	4280 CRISE	Caixa sifonada em pvc redonda 100x150x50	un	3,00
12.17	1584 CRISE	Terminal de ventilação 50mm	un	3,00
12.18	00038052 SINAPI	Tubo dren corrugado	M	34,84
12.19	88958 SINAPI	Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 25mm	M	78,90
12.20	88448 SINAPI	Tubo em pvc linha soldavel DN Ø 50mm	M	10,43
12.21	88408 SINAPI	Joelho 90º em pvc linha soldavel DN Ø 25mm	UN	25,00
12.22	88440 SINAPI	Tê em pvc linha soldavel DN Ø 25mm	UN	15,00
12.23	00008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5,00
12.24	00008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1,00
12.25	86932 SINAPI	Racia sanitária com caixa acoplada	UN	4,00
12.26	86489 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	3,00
12.27	86939 SINAPI	Placa cerâmica padrão	UN	1,00
12.28	00010427 SINAPI	Cuba quadrada semi encaixe	UN	6,00
12.29	00038081 SINAPI	Bacia de apoio	UN	4,00
12.30	86935 SINAPI	Cuba de aço inox	UN	2,00
12.31	86878 SINAPI	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO 22L OU EQUIVALENTE - FURNACIMENTI E INSTAÇÃO AF 13/2015	UN	1,00
12.32	0001882 SINAPI	Caixa para hidrometro	UN	1,00
12.33	00034840 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 200L	UN	1,00
<b>12.34</b>		<b>FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
12.34.1	10273 CRISE	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	17,60
12.34.2	87502 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 146x19cm (espessura 14cm)	m²	12,60
12.34.3	94970 SINAPI	Concreto Fck=20MPa traço 1 2 7 3	m³	1,50
<b>13</b>		<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
13.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de água pressurizada 10L, classe A	UN	1,00
13.2	83636 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 5kg, classe BC	UN	1,00
13.3	1512 CRISE	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.4	12138 CRISE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede, pvc 20 x 20cm	un	2,00
13.5	0278 Proprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente 13x26 cm em PVC 2mm anti-chamas	un	4,00
<b>14</b>		<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
14.1	191 CRISE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm	m²	18,54
14.2	10759 CRISE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,73
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
15.1	2450 CRISE	Limpeza Geral de Obra	m²	289,74

Total sem IBS 148.066,44  
Total do IBS 40.829,66  
Total Geral 188.896,10

*Douglas Henrique*  
Douglas Henrique Correia dos Santos  
CPF 089.814.574-09  
CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020

17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcaY

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 4 folhas



*[Handwritten signature]*

37

Folha 1404  
2  
 Rubrica



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wvAY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

Obra  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA - AL OBRA: ESCOLA  
 NELSON SIMÕES

Item	Código Banco	Descrição	Planilha Orçamentária Simétrica	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1.1	80777 SINAPI	Engenheiro Júnior		H	16				
1.2	90776 SINAPI	Encarregado		H	250				
1.3	74308001 SINAPI	Placa de obra		m²	5				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	97633 SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	182.9107				
2.2	97622 SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento		m³	11.6911612				
2.3	97644 SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	8,91				
2.4	97645 SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento		m²	2.7074				
2.5	97663 SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento		UR	5				
2.9	50 ORNE	Locação de obra		m²	70,79				
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
3.1	98396 SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso		m³	54.1323				
3.2	74151001 SINAPI	Escavação e carga material: 1ª categoria		m³	62.262145				
3.3	93598 SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³	M300M		622.52145				
<b>INFRAESTRUTURA</b>									
4.1	98523 SINAPI	Escavação manual		m³	43.562805				
4.2	93382 SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		m³	39.2024574				
4.3	96535 SINAPI	Fabricação: montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	16,615				
4.4	96536 SINAPI	Fabricação: montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, ø=25 mm, 4 utilizações		m²	43,218				
4.5	96546 SINAPI	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	KG		426,87				
4.6	94970 SINAPI	Concreto tek = 20mpa traço 1:2:7:3 (cimento/areia/medida bruta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		6.7091826				
4.7	73361 SINAPI	Concreto ciclópico 10MPa, 30% de pedra de mão	m³		4.802				
4.8	74157004 SINAPI	Lançamento manual de concreto em fundações	m³		6.7091826				
4.9	96919 SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²		37.5845				
4.10	73444002 SINAPI	Muro de arrimo de alvenaria de tijolos	m³		3.40425				
<b>SUPRAESTRUTURA</b>									
5.1	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,3 mm	KG		90,16				
5.2	92777 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8 mm	KG		37.5058				
5.3	92778 SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG		211.66598				
5.4	92418 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²		42,225				
5.5	92456 SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²		26,411				
5.6	94972 SINAPI	Concreto tek = 30mpa traço 1:2:1:2,5 (cimento/areia/medida bruta 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³		3.2931				
5.7	92873 SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento	m³		3.2931				
<b>FECHAMENTOS</b>									
6.1	87512 SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e arremates de assentamento com pregam manual	m²		181.2173406				

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 069.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1



38



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1405  
2  
 Rubrica

6.2	96111 SINAPI	Fôrro em régua de PVC, fixado inclusive estrutura de fixação	m²	190,72
6.3	93184 SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	7,2
6.4	93182 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	M	4,13
6.5	93183 SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	M	5,4
6.6	93184 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m	M	4,13
6.7	93195 SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m	M	5,4
<b>7</b>		<b>COBERTURA</b>		
7.1	92259 SINAPI	Telhado (meia), triângulo, em madeira não aparinhada para vãos maiores até 5,0 m inclusive pavimento	UN	6
7.2	92541 SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 Águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.3	94201 SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 Águas, incluso transporte vertical	m²	80,66
7.4	0274 Próprio	Revoão em cobertura com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com revestimento de 20% em madeira	m²	245,13
<b>8</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	87878 SINAPI	Chapisco traço 1:3	m²	362,4346609
8.2	87530 SINAPI	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm	m²	362,4346609
8.3	87265 SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	360,099
<b>9</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	90844 SINAPI	Kit de porta de madeira para portula, semi-oca (leve ou média) padrão médio: 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	6
9.2	0275 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ travessa luvax/luvaxwin	un	3
9.3	0276 Próprio	Porta em madeira compensada revestida com laminado melamínico 0,90 x 1,80 c/ terçeta luvax/luvaxwin, barra de apoio e puxador	un	2
9.4	1758 ORISE	Janela basculante em madeira	m²	0,627
9.5	84845 SINAPI	Janela de madeira boca de lobo com vidro	m²	2,625
9.6	11579 ORISE	Janela de correr em madeira, 3 folhas	m²	2,28
<b>10</b>		<b>PINTURAS</b>		
10.1	88497 SINAPI	Aplicação e lixamento de massa litéx em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.2	88489 SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	552,7247487
10.3	79486 SINAPI	Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos	m²	44,94
<b>11</b>		<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>		
11.1	90241 SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm	m²	101,312
11.2	87532 SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adorno, espessura 3cm	m²	262,3527
11.3	87248 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em amoventes de área maior que 10 m2	m²	262,3527
11.4	98880 SINAPI	Piso de cimento despenhado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm, com juntas de dilatação	m²	30,87
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	91941 SINAPI	Caixa em PVC 4x2"	UN	41
12.2	00039773 SINAPI	Platôner 4x4"	UN	39
12.3	93018 SINAPI	Curva em PVC rosca 50mm	UN	2
12.4	93013 SINAPI	Luva em PVC rosca 50mm	UN	4
12.5	93008 SINAPI	Eletroduto PVC rosca rígido 50mm	M	3
12.6	91852 SINAPI	Eletroduto corrugado 20mm	M	70
12.7	91854 SINAPI	Eletroduto corrugado 25mm	M	20
12.8	97887 SINAPI	Eletroduto corrugado 50mm	M	3
12.9	0004329 SINAPI	Parafuso galvan. Cabeça lenticla 1/4"x5/8" máquina rosca total	UN	100
12.10	00059997 SINAPI	Porca sextavada galvan. 1/4"	UN	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57  
 Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
**Douglas Henrique Correia dos Santos**  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
**CNPJ: 02.917.132/0001-08**

Folha 1406  
2  
 Rubrica

12.11	00037591 SINAPI	Mão francesa 3/8x38mm (50mm)	UN	20
12.12	9689 CRSE	Perfido 3/8x38mm x 6m	un	12.5
12.13	705 CRSE	Eletrocalha 50x50mm x 3m	un	2
12.14	7878 CRSE	Junção simples 100x50mm	un	50
12.15	12557 CRSE	Junta interna tipo "T"	un	5
12.16	12557 CRSE	Junta interna tipo "L"	un	2
12.17	8686 CRSE	Tá 50x50mm para eletrocalha	un	1
12.18	9526 CRSE	Suspensão curta para perfido 3/8x38mm	un	30
12.19	8686 SINAPI	Haste de aterramento 1/2 x2 40m	UN	3
12.20	72271 SINAPI	Conector split bolt para cabo de #16mm <sup>2</sup>	UN	3
12.21	00014153 SINAPI	Fita Perfurada 1/2" esp. de 30m	UN	1
12.22	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Azul	M	100
12.23	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Branco	M	100
12.24	91924 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 1.5 mm <sup>2</sup> Amarelo ou marrom	M	200
12.25	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Azul	M	100
12.26	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Verde	M	100
12.27	91926 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 2.5 mm <sup>2</sup> Vermelho	M	100
12.28	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Azul	M	50
12.29	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Verde	M	50
12.30	91928 SINAPI	Cabo Unipolar (cobre) 4.0 mm <sup>2</sup> Preto	M	50
12.31	92980 SINAPI	Isol PvC - 0.6/1kV 10.0 mm <sup>2</sup>	M	60
12.32	0000862 SINAPI	Cabo de cobre nu de #10mm <sup>2</sup>	M	6
12.33	91996 SINAPI	Tomada 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	12
12.34	92004 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 10 A padrão Brasil	UN	7
12.35	91997 SINAPI	Tomada dupla 2P+T - 20 A	UN	4
12.36	91953 SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	7
12.37	91959 SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	UN	4
12.38	91967 SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	UN	1
12.39	00038469 SINAPI	Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 8 KA	UN	4
12.40	00039445 SINAPI	Interruptor bipolar DR (fase/neutral - in 30mA) - DIN 25A	UN	1
12.41	97611 SINAPI	Lâmpada 12W PL	UN	15
12.42	97612 SINAPI	Lâmpada 18W PL	UN	24
12.43	74131/004 SINAPI	Quadros de distribuição geral pl 18 disjuntores com barramento 63A+N+T	UN	1
12.44	7926 CRSE	Terminal de Compressão para cabos de #10mm <sup>2</sup>	un	12
12.45	0000404 SINAPI	Fita de Alta Fusão	M	10
12.46	00021127 SINAPI	Fita isolante 5m	UN	10
12.47	00002391 SINAPI	Disjuntores termomagnéticos trifásicos 380V DIN 45A/10KA	UN	2
12.48	93653 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 10A/5KA	UN	3
12.49	93654 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 16A/5KA	UN	2
12.50	93655 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 20A/5KA	UN	6
12.51	93656 SINAPI	Disjuntores monofásicos 220V Curva "C" 25A/5KA	UN	1
12.52	0277 Próprio	Medidor Trifásico Padrão M2	un	1
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
13.1	89711 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 40mm	M	11 1965

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL: 021428153-1



40



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1407  
2  
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wvAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas

13.2	89712 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 50mm	M	11.6076
13.3	89714 SINAPI	Tubo em pvc de Esgoto Série Normal DN Ø 100mm	M	36.735
13.4	1537 CRSE	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	2
13.5	89735 SINAPI	Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	UN	6
13.6	1589 CRSE	Curva de 45° em pvc rígido soldável para esgoto secundário diâm = 40mm	un	3
13.7	1540 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	un	6
13.8	1538 CRSE	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	un	3
13.9	89729 SINAPI	Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	UN	7
13.10	1562 CRSE	Junção de Redução em pvc Série Normal DN Ø 100x50mm	un	4
13.11	89797 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 100mm	UN	3
13.12	89785 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 50m	UN	1
13.13	89783 SINAPI	Junção simples em pvc Série Normal DN Ø 40m	UN	4
13.14	0003278 SINAPI	Caixa de inspeção	UN	11
13.15	4280 CRSE	Caixa sifonada em pvc redonda 100x150x50	un	4
13.16	1584 CRSE	Terminal de ventilação 50mm	un	3
13.17	00038052 SINAPI	Tubo drenó corrugado	M	34.8384
13.18	89356 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 25mm	M	61.7454
13.19	89449 SINAPI	Tubo em pvc linha soldável DN Ø 50mm	M	19.6116
13.20	89408 SINAPI	Joelho 90º em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	21
13.21	89440 SINAPI	Tê em pvc linha soldável DN Ø 25mm	UN	16
13.22	0008016 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 3/4"	UN	5
13.23	0008019 SINAPI	Registro de gaveta em latão forjado 1"	UN	1
13.24	00011718 SINAPI	Registro de pressão 3/4"	UN	1
13.25	86932 SINAPI	Bacia sanitária com caixa acoplada	UN	4
13.26	95469 SINAPI	Bacia sanitária sem caixa acoplada	UN	2
13.27	86939 SINAPI	Plq cerâmica padrão	UN	1
13.28	00010427 SINAPI	Cube quadrado semi encaixe	UN	6
13.29	0029081 SINAPI	Barras de apoio	UN	4
13.30	86935 SINAPI	Cube de apo inox	UN	2
13.31	00001368 SINAPI	Chuveiro tipo ducha padrão	UN	1
13.32	00010432 SINAPI	Mictório sifonado louça branca	UN	1
13.33	00011892 SINAPI	Caixa para hidrômetro	UN	1
13.34	00034640 SINAPI	Caixa d'água em polietileno 2000L	UN	1
<b>13.35</b>	<b>FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
13.35.1	87502 SINAPI	Alvenaria da vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 140x18cm (espessura 14cm)	m²	12,6
13.35.2	94870 SINAPI	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2:7:3	m³	1,5
<b>14</b>	<b>INCÊNDIO E PÂNICO</b>			
14.1	73775002 SINAPI	Extintor portátil de Água pressurizada 10L, classe A	UN	1
14.2	83635 SINAPI	Extintor portátil de pó químico seco 6kg, classe BC	UN	1
14.3	1512 CRSE	Base decorativa para extintores	un	2

*Douglas Henrique Correia dos Santos*  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA  
 CNPJ: 02.917.132/0001-08

Folha 1408  
2  
 Rubrica

14.4	12138 ORSE	Placa de sinalização de "EXTINTOR" parede: pvc: 20 x 20cm	Un	2
14.5	97599 SINAPI	Luminária de emergência	LN	6
14.6	0278 Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio: fotoluminescente: 13x26 cm, em PVC 2mm anti-chamas	un	5
<b>15</b>		<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
15.1	191 ORSE	Divisória em granito coriza andorinha polido: m2	m²	18,54
15.2	10758 ORSE	Bancada em granito coriza andorinha: m2	m²	5,67804
<b>16</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
16.1	2450 ORSE	Limpeza Geral de Obra	m²	288,79
			<b>Total sem BDI</b>	<b>164.294,06</b>
			<b>Total do BDI</b>	<b>45.877,71</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>288.371,76</b>

  
 Douglas Henrique Correia dos Santos  
 CPF 089.814.574-09  
 CREA-AL 021428153-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697231/2020, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 697231/2020  
 17/03/2021, 12:57

Chave de Impressão: 5wcAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2021 e contém 5 folhas



  
 65  
 40





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715018/2022**  
**Emissão: 06/10/2022**  
**Validade: 04/01/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Chave: dAc0C

Folha 1409

2  
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

CNPJ: 32.725.022/0001-05

Registro: 0000525308

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 13/08/2019

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A EMPRESA TERÁ COMO OBJETO SOCIAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL".

Endereço Matriz: RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDI NETO, 3759, ESCRITORIO, LINHA, CORURUPE, AL, 57230000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/07/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052587DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 0218165668

CPF: 108.\*\*\*.\*\*\*-55

Data Início: 08/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: THIAGO GOMES LOPES

CPF: 019.\*\*\*.\*\*\*-60

Função: EMPRESARIO



43

43



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715017/2022**  
**Emissão: 06/10/2022**  
**Validade: 04/01/2023**  
**Chave: 7WCx8**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Folha 1410

2  
 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Registro: 0218165668  
 CPF: 108.\*\*\*.\*\*\*-55  
 Endereço: RUA SERGIO AZEVEDO, 221, CASA, CENTRO, CORURIBE, AL, 57230000  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 08/01/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.  
 Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.  
 Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ  
 Data de Formação: 30/11/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
 Registro: 0000525308  
 CNPJ: 32.725.022/0001-05  
 Data Início: 08/07/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



*[Handwritten signature]*  
 44 K

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<sup>1</sup>**

TGL TOPI S EMPREENDEIMENTOS – EIRELI, firma estabelecida na RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BRENDA NETO, Nº 3759, BAIRRO LINHA, CORURUPE-AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada neste ato pelo seu sócio Sr. THIAGO GOMES TOPI S inscrito no CPF/MF sob nº 019.486.154-60 doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0218165668 ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 30 horas ( 06 ) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

CLAUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.988,00 por mês.<sup>2</sup>

CLAUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Coruripe, 06 de Maio de 2019.



*Thiago Gomes Topi S*  
CONTRATANTE



*Givaldo Joaquim dos Santos Junior*  
CONTRATADO

**Testemunhas:**

*José Sulyo Martins*  
CPF nº 118.486.574-11

*Manoel Lopes de Azevedo*  
CPF nº 525523734-53

**CARTÓRIO JORGE DE AZEVEDO CASTRO**  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURUPE-AL  
Reconheço as Firmas de *Thiago Gomes Topi S*  
*Givaldo Joaquim dos Santos Junior*  
*José Sulyo Martins*  
*Manoel Lopes de Azevedo*  
Coruripe (AL) 20 de Maio de 2019  
Em testemunho de verdade  
*Emmanuel de Azevedo Castro*  
Tabelião - Cândida Maria de A. Castro Medeiros  
Substituta - Emmanuel de Azevedo Castro  
Escrivente Autorizado - Jorge Lessa Filho

Assinatura digital de Azevedo  
Se o D.º de Az. - ADF-ADP - AZ-M  
H. 55130 - 01/05/2019 - 08:50:00  
Dir. de Atividade Coruripe-AL - João da Silva  
1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURUPE-AL  
Certifico que o presente documento foi assinado digitalmente pelo Sr. *Manoel Lopes de Azevedo* no dia 20/05/2019 às 08:50:00, em Coruripe-AL, sob o nº 0218165668, do RNP, e assinado pelo Tabelião - Emmanuel de Azevedo Castro.



## DECLARAÇÕES QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05 com endereço Rod. Eng. Guttenberg Breda Neto, **DECLARA** para os devidos fins que Compareceu ao(s) local(is) das obras/serviços que são objeto da **Tomada de Preços Nº 05/2022** e que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao(s) local(is) onde se realizarão as obras/serviços objeto da presente licitação, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução.

Declaro também ter pleno conhecimento do Termo de Referência, Projeto, Planilha Orçamentária, Composição de Preço, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planta Baixa, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, e Composição de Encargos Sociais, (todos os arquivos gravado em CD-ROM)..

DECLARA que disporá por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento, toda a infraestrutura necessária e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Indicamos abaixo o técnico (ou equipe técnica) com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto Tomada de preços nº 05/2022. Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nº 218/1973 e 317/1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia.

### 1. Responsáveis Técnicos - Engenheiro Civil

Nome: GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR CREA nº 0218165668

Coruripe, 16 de novembro de 2022

---

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7563012	13/10/2022	13/10/2022	13/01/2023

**Dados básicos:**

CNPJ: 32.725.022/0001-05  
Razão Social: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
Nome fantasia: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI  
Data de abertura: 11/02/2019

Folha 1413

2  
Rubrica

**Endereço:**

logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO  
N.º: 3749 Complemento:  
Bairro: LINHA Município: CORURIBE  
CEP: 57230-000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

9DD9ZJSD9KF1VMKI



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP**

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

**Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.**

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

**Dados básicos:**

CNPJ: 32725022000105

Nome: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Nome Fantasia: T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI

Data de abertura do CNPJ: 11/02/2019

**Dados do responsável legal:**

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

**Dados do declarante:**

CPF: 01948615460

Nome: THIAGO GOMES LOPES

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

**Endereços:**

CEP: 57230000

Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO

Nº: 3749 Complemento:

Bairro: LINHA UF: AL

Município: CORURIBE

(DDD) e n. de telefone: 08298882589

(DDD) e n. de fax: 08287096832

Folha 14152.  
Rubrica

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

**Endereço para correspondência:**

CEP do endereço de correspondência: 57230000  
Logradouro: RODOVIA ENGENHEIRO GUTEMBERG BREDA NETO  
Nº: 3749 Complemento:  
Bairro: LINHA UF: AL  
Município: CORURIBE

**Endereço eletrônico:**

"E-mail" principal: contato@nunesteodosio.com  
"E-mail" secundário: givaldojoaquin15@gmail.com  
"Site" da pessoa jurídica:

**Coordenada geográfica:**

Latitude: 10 07 32.9 S  
Longitude: 036 10 21.5 W

**Atividades desenvolvidas:**

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
<b>Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981</b>	<b>Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</b>	<b>11/02/2019</b>	

**Declaração de porte:**

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
<b>2019</b>	<b>PU</b>	<b>Microempresa</b>			
<b>2020</b>	<b>PU</b>	<b>Microempresa</b>			

## DECLARAÇÃO REALIZAÇÃO PCMAT

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDAS NETO, DECLARA que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora– NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



## DECLARAÇÕES

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a) THIAGO GOMES LOPES, portador (a) do Registro Geral nº. 1445887, e CPF nº 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos).

Declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara é considerada: **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO  
DOS TERMOS DO EDITAL**

T.G.LOPES EMPREENHIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO, DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 05/2022 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **32.725.022/0001-05**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:00:11 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YL28201022220011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em azul.  
53



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THIAGO GOMES LOPES**

CPF/CNPJ: **019.486.154-60**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:01:35 do dia 20/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0DDY201022220135

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Folha 1421

2  
Rubrica

**Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.486.154-60.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.EE12.7C0C.5746 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Folha 1422

## Certidão Negativa

2  
Rubrica

**Certifico que nesta data (20/10/2022 às 21:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.725.022/0001-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6351.ED9C.571E.A628 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI ,CNPJ nº 32.725.022/0001-05, sediada ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BREDAS NETO , declara sob as penas da lei, **que até a presente data inexistem fatos impeditivos e que aceita nas mesmas condições da proposta , acréscimos ou supressões de quantitativos** para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade tomada de Preços nº 005/2022, realizado pelo Município de Boca da Mata-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior

Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, 34150676.

## DECLARAÇÃO

A empresa T.G.LOPES EMPREENDIMENTO – EIRELI, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTENBERG BREDA NETO inscrita no CNPJ no 32.725.022/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) THIAGO GOMES LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887e do CPF no 019.486.154-60, DECLARA, para fins do disposto no Edital TP nº 05/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- (  ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- ( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos S. Santos

Givaldo Joaquim dos Santos Junior



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

T.G.LOPES EMPREENDIMENTO - EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 32.725.022/0001-05, com sede na ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) THIAGO GOMES LOPES infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1445887 e do CPF/MF nº 019.486.154-60, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Tomada de Preços nº 05/2022 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata/AL antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Coruripe, 16 de novembro de 2022

Givaldo Joaquim dos Santos Junior  
Givaldo Joaquim dos Santos Junior

ROD RODOVIA ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRENDA NETO, 3759, LINHA  
CORURIFE-AL  
CONTATO@NUNESTEODOSIO.COM  
(82) 8882-5898 / (82) 8709-6832



**Sanções Ativas**

PDF

10 Y

327251420000106

Dados da Empresa		Dados da Sanção		Orgão Sancionador	Origem da Informação			
NOME / Razão Social	CNPJ/CPF	UF	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO	NOME DO ORGÃO / ENTIDADE	FONTE*

Nenhuma empresa encontrada.

(filtrado de 38 registros totais)

Atualizar



(12) 3315-3630  
 gabinete@cgje.al.gov.br

Rua General João Salgado Pinho, 1037,  
 Mercado Facilités, loja 11A,  
 Ponta Verde, Maceió-AL/2016.



Folha 1426  
 Rubrica 7

~~60~~

FILTRO [OCULTAR FILTROS DE CONSULTA](#)

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 32725022000105

LIMPAR

Data da consulta: 03/11/2022 20:36:00  
Data da última atualização: 03/11/2022 15:00:57

Tabela de dados

IMPRIMIR | BAIXAR | REINICIAR COLUMNS | PAINEL DE SANÇÕES | VISUALIZAÇÃO GRÁFICA

UF DO SANÇIONADO	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ORGAO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
------------------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

< ANTERIOR | PRÓXIMA > | Exibir 15 resultados | [PAGINAÇÃO COMPLETA](#)

Visualização gráfica

Crie o gráfico desejado a partir das opções abaixo.  
Selecione o tipo de dado para agrupamento das informações e o tipo de gráfico desejado e clique no botão "Gerar Gráfico".

Utilize os campos abaixo para selecionar como deseja visualizar os dados.



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: [seletaempreendimentos@outlook.com](mailto:seletaempreendimentos@outlook.com)

Folha 1428  
2.  
Rubrica

## **TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO  
INFANTIL – PADRÃO FNDE-CRECHE TIPO I - no  
Município de Boca da Mata/AL**

**DATA: 16/11/2022**  
**HORA: 10:00 (horario de Brasilia)**

**HABILITAÇÃO**

7.

1/98

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 1428

8  
Rubrica

Razão Social:

**VB DE M FILHA EIRELI**

Certificado:

Número

Endereço:

**R DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIÚCA,  
CEP: 57.035-552**

Bairro:

JATIÚCA

Cidade:

MACEIÓ-AL

*Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:*

Atividades da empresa

**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**

Grupos de Materiais / Serviços

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas  
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais  
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário  
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas  
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal  
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas  
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto Tratores  
[...]

CNPJ:

28.389.338/0001-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

0901427767

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

**VANUZA BEZERRA DE  
MENDONCA FILHA DE LIMA**

Outras informações:

Data do Cadastro

26/10/2022

Validade do Certificado

12 MESES

*Adma Antunes de A. Cabral*  
Comissão Permanente de Licitação

4: 18  
2/98

## REVALIDAÇÃO DAS CERTIDÕES

Documento	Validade Inicial	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula	Revalidado	Rubrica e Matricula
Falências/ Concordata	11/11/2022								
Dívida Ativa da União	09/04/2023								
Dívida Ativa do Estado	20/11/2022								
Dívida Ativa do Município	09/01/2023								
FGTS	10/11/2022								
INSS	09/04/2023								
CNIDT	09/04/2023								

Folha 1430  
2  
 Rubrica

3/90  
 7  
 8



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1431  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA:

**1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL**

DECLARA para efeito do TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

**2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

**3 - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR**

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

**4 – DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA**

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de (ME) Microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

**5 – DECLARAÇÃO**

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame 05/2022 e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame promovido pelo TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022, Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos e serviços licitados no prazo previsto, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, Declara que o horário de funcionamento da EMPRESA é COMERCIAL, sendo de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, antes da abertura oficial dos documentos de habilitação e proposta;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

4/98



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1432  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresário, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA: abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispões o edital da licitação (conforme acordo 234/2015 do TCU) em referência, declarando ainda sob as penalidades da lei, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e declaramos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL, de qualquer reclamação e/ou reivindicação da nossa parte para execução das obras referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

Cícero Bartholomeu Maurício da Trindade  
Engenheiro Civil

Cícero Bartholomeu Maurício da Trindade  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA – 020084990-5

5/98





V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1433  
2  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

### DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, DECLARA sob as penalidades cabíveis que a proponente terá disponibilidade para a instalação de canteiros de obras, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filho

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

6/98 \* 7



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: (82)3022-8690 - WhatsApp: (82)99131-6612  
E-mail: seletaempreendimentos@outlook.com

Folha 1434  
8  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**

V B DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, com sede na Rua Dr. Roland Simons, 185 “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.017-175 - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04 por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA, brasileira, empresária, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da Tomada de preços Nº 05/2022, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Maceió/AL, 16 de novembro de 2022

Vanuza B. de Mendonça Filha

V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04

7/98  
7:\*



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1435  
2  
Rubrica

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

8/98 18





# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

**Nome Empresarial**

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA 03885817438

**Nome do Empresário**

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA

**Nome Fantasia**

COMERCIAL SELETA

**Capital Social**

5.000,00

**Nº da Identidade**    **Órgão Emissor**    **UF Emissor**    **CPF**

1502939    SSP    AL    038.858.174-38

**Condição de Microempreendedor Individual**
**Situação Cadastral Vigente**    **Data de Início da Situação Cadastral Vigente**

ATIVO    10/08/2017

**Números de Registro**
**CNPJ**    **NIRE**  
28.389.338/0001-04    27-8-0106702-5

**Endereço Comercial**

<b>CEP</b>	<b>Logradouro</b>	<b>Número</b>
57084-036	RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	225A
<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b>	
QUADRA A 37	BENEDITO BENTES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	
MACEIO	AL	

**Atividades**
**Data de Início de Atividades**

10/08/2017

**Código da Atividade Principal**    **Descrição da Atividade Principal**

47.89-0/99    Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

	<b>Código da Atividade Secundária</b>	<b>Descrição da Atividade Secundária</b>
1	47.44-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
2	81.22-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
3	90.01-9/02	Produção musical
4	47.81-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
5	45.30-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
6	47.54-7/01	Comércio varejista de móveis
7	47.44-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
8	47.42-3/00	Comércio varejista de material elétrico
9	47.44-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
10	47.13-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
11	47.89-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
12	47.89-0/06	Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
13	47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
14	18.13-0/01	Impressão de material para uso publicitário
15	47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:**

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - Impressão

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo: ME11336250

Número do Identificador: 00003885817438

**Data de Emissão:**

10/08/2017

Folha 14382  
Rubrica

10/08/17

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

**Nome Empresarial**  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

**Nome do Empresário**  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

**Nome Fantasia**  
COMERCIAL SELETA

**Capital Social**  
30.000,00

<b>Número Identidade</b> 1502939	<b>Orgão Emissor</b> SSP	<b>UF Emissor</b> AL	<b>CPF</b> 038.858.174-38
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

Folha 1438  
8  
Rubrica

## Condição de Microempreendedor Individual

<b>Situação Cadastral Vigente</b> ATIVO	<b>Data de Início da Situação Cadastral Vigente</b> 10/08/2017
--	---

## Números de Registro

<b>CNPJ</b> 28.389.338/0001-04	<b>NIRE</b> 27-8-0106702-5
-----------------------------------	-------------------------------

## Endereço Comercial

<b>CEP</b> 57084-036	<b>Logradouro</b> RUA A-36 (CJ BENEDITO BENTES I)	<b>Número</b> 225A	<b>Complemento</b> QUADRA A 37
<b>Bairro</b> BENEDITO BENTES	<b>Município</b> MACEIO	<b>UF</b> AL	

## Atividades

<b>Data de Início de Atividades</b> 10/08/2017	<b>Forma de Atuação</b> Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja
---	---

**Ocupação Principal**  
Comerciante independente de produtos para festas e natal

**Atividade Principal (CNAE)**  
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

<b>Ocupações Secundárias</b>	<b>Atividades Secundárias (CNAE)</b>
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais de construção em geral	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de materiais hidráulicos	47.44-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comerciante independente de material elétrico	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de produtos de limpeza	47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Encanador independente	43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente	85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Pizzaiolo(a) em domicílio, independente	56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Serigrafista publicitário independente	18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
Técnico(a) de manutenção de computador independente	95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Vidraceiro de edificações, independente	43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
Dedetizador(a) independente	81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente	43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoasJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

**Número do Recibo**  
ME33333687

**Número do Identificador**  
28389338000104

**Data de Emissão**  
05/02/2019

12/98  
1/1

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438

### Nome do Empresário

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

### Nome Fantasia

COMERCIAL SELETA

### Capital Social

30.000,00

### Número Identidade

1502939

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

AL

### CPF

038.858.174-38

Folha 1440  
2  
Rubrica

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

10/08/2017

## Números de Registro

### CNPJ

28.389.338/0001-04

### NIRE

27-8-0106702-5

## Endereço Comercial

### CEP

57017-175

### Bairro

LEVADA

### Atividades

### Logradouro

AVENIDA SENADOR RUI PALMEIRA

### Município

MACEIO

### Número

224

### UF

AL

### Complemento

LOJA D

### Data de Início de Atividades

10/08/2017

### Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

### Ocupação Principal

Barraqueiro(a) independente

### Atividade Principal (CNAE)

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de artigos para habitação

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de produtos de limpeza

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar

condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Pizzaiolo(a) em domicílio, independente

Serigrafista publicitário independente

Técnico(a) de manutenção de computador independente

Vidraceiro de edificações, independente

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

### Atividades Secundárias (CNAE)

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpi/consulta.asp>

Número do Recibo  
ME33895421

Número do Identificador  
28389338000104

Data de Emissão  
14/02/2019

13/98  
1/1



## PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438

Folha 1441

2  
Rubrica

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**, com sede na avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objeto social que era comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados mercearias e armazéns; comércio varejista de materiais de construção em geral; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; outras obras de acabamento de construção; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de material elétrico; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não específicos anteriormente; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; impressão de material para uso publicitário; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; passa a ser Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de apoio à agricultura; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; Impressão de material para uso publicitário; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de esquadrias de metal; Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de

14/98

Folha 1442  
2  
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil ;Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno ;Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico ; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de

15/98

Folha 14438  
Rubrica**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA****VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos ;Comércio varejista de lubrificantes; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; Provedor de acesso às redes de comunicação; Serviços de comunicação multimídia – scm; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Outras atividades de publicidade ;Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O nome empresarial que era VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438, passa a ser VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O endereço que era avenida Senador Rui Palmeira, nº 224, loja D, Levada, Maceió/Alagoas, CEP 57017-175, passa a ser rua Dr. Roland Simon, nº 185, letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552.

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social que era R\$ 30.000,00, passa a ser R\$ 200.000,00 integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA QUINTA** – As cláusulas posteriores, não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA SEXTA** – Fica eleito o foro da cidade de Maceió, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

16/98

Folha 1444  
2  
Rubrica

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA**  
**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA 03885817438**

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando este instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 05 de Fevereiro de 2021

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
**CPF: 038.858.174-38**

17/08  
F.:



Folha 1445  
2  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2021 10:00 SOB Nº 20210070455.  
PROTOCOLO: 210070455 DE 09/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100994634. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27801067025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

18/98  
P:  
#

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
- EIRELI**

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

Folha 1446

2  
Rubrica

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na rua Doutor Roland Simon nº 185, casa, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, com sede na rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE 27801067025 e no CNPJ sob o nº 28.389.338/0001-04, resolve fazer uma alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguinte:

**Cláusula Primeira** – Fica transformado este Empresário Individual em EIRELI, sob o nome empresarial de: **V B DE M FILHA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – O acervo deste Empresário Individual, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante Ato Constitutivo.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

**CPF: 038.858.174-38**

19/98  
4  
#

Folha 1447  
2  
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, solteira, nascido em 16/06/1977, empresária, CNH nº 07090371024 DETRAN-AL, CPF **038.858.174-38**, residente e domiciliado na quadra A 40, nº 357, casa, Benedito Bentes, Maceió/Alagoas, CEP 57084-040, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** – A empresa girará sob o nome empresarial **V B DE M FILHA EIRELI**.

**Cláusula Segunda** – A empresa tem sede rua Doutor Roland Simon nº 185, Letra B, Jatiúca, Maceió/Alagoas, CEP 57035-552, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Terceira** – O objeto da empresa é TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURACONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAISFABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAOIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOFABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICASFABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METALMANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLASMANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORESDISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOSATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDESCOLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOSCONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIASPINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOSCONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIALSOBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASMANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICACONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAOMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASCONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVASOUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEMSERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GASINSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAOMONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSIMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVILINSTALACAO DE

7.3  
20/98

Folha 1448  
2  
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUESERVÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERALAPLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORESOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIASOBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRASPERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUASERVÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-ARCOMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHOCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIARCOMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENSCOMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURACOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICOCOMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOSCOMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOCOMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIACOMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOSCOMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOALCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOSCOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOSCOMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAISCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOSCOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOCOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

7  
24/98



**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1448  
2.  
Rubrica

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFEPROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCMSUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAOTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNETPORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNETOUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORLOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADORALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE ANDAIMESALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMESALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADORLIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOSIMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICASPRODUCAO MUSICALATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAOARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARESRESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOSREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS..

**Cláusula Quarta** – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Sétima** – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

**Cláusula Oitava** – A empresa será administrada pelo seu titular **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

7.  
22/98

**ATO CONSTITUTIVO  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
V B DE M FILHA EIRELI**

Folha 1450  
2  
Rubrica

**Cláusula Nona** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Maceió/AL, 03 de Agosto de 2021.

---

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

**CPF: 038.858.174-38**

23/98



Folha 1451  
8.  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2021 11:46 SOB Nº 27600495330.  
PROTOCOLO: 210723874 DE 04/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106001203. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.  
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

24/08/21



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1452  
2  
Rubrica

# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

25/98 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.3380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE  
 ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL  
 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 01.61-4-01 - Serviço de pulverização de controle de pragas agrícolas
  - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
  - 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de capilaridade para construção
  - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
  - 23.30-3-02 - Fabricação de estruturas de cimento para uso na construção
  - 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
  - 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
  - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
  - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
  - 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
  - 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
  - 38.11-4-00 - Coleta de resíduo não-piisgossos
  - 41.20-4-00 - Construção de edifícios
  - 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
  - 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em placas rodoviarlas e aeroportos
  - 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
  - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
  - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
  - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
  - 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Folha 1453  
 Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.3380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
 SELETA COMERCIO EMPREENDIMENTOS

PORTE  
 ME

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
  - 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
  - 43.14-4-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
  - 43.14-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
  - 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
  - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
  - 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
  - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
  - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
  - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
  - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
  - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
  - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
  - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
  - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
  - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
  - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
  - 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
  - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
  - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELETA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-6690

ENTE FISCAL/RESPONSAVEL (EPF)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

26/6/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.2380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
  - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
  - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
  - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
  - 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
  - 46.48-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
  - 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
  - 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
  - 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
  - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
  - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
  - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
  - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
  - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
  - 47.51-2-01 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
  - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  - 47.54-7-01 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  - 47.55-5-03 - Comércio varejista de cama, mesa e banho

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACAO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Folha 1454  
 Rubrica 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.2380001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
  - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
  - 47.61-0-03 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - 47.63-6-01 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
  - 47.72-5-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
  - 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
  - 47.81-4-00 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
  - 47.89-0-02 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
  - 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
  - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
  - 49.24-8-00 - Transportes aéreos
  - 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
  - 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
  - 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
  - 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  - 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NUMERO  
 185

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUICA

MUNICIPIO  
 MACAO

UF  
 AL

ENDERECO ELETRONICO  
 COMERCIALSELTA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9659-8690

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

*Handwritten signature and date:* 08/11/22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 28.389.339/0001-04  
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
 10/08/2017

NOME EMPRESARIAL  
 V B DE M FILHA EIRELI

- CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
  - 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
  - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
  - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
  - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
  - 77.32-3-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
  - 77.32-3-02 - Aluguel de andaimes
  - 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
  - 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
  - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
  - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
  - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
  - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
  - 90.01-9-02 - Produção musical
  - 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
  - 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
  - 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
  - 95.11-8-00 - Reparo e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA  
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

CONDOMINIO  
 R DOUTOR ROLAND SIMON

NÚMERO  
 183

COMPLEMENTO  
 LETRA B

CEP  
 57.035-552

BARRIO/DISTRITO  
 JATUCA

MUNICIPIO  
 MACCEO

UF  
 AL

ENGENHO ELETRÔNICO  
 COMERCIALSEITA@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
 (82) 9658-4690

DIRE FISCAL/INSTRUMENTO FISCAL  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 10/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 nenhuma

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 nenhuma

Folha 1455  
2  
 Rubrica

86/82  
 #

3/7 E

Rubrica

4292801 - Montagem de estruturas metálicas	4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4295001 - Construção de instalações esportivas e recreativas	4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4296599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas	2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4311802 - Preparação, saneamento e limpeza de terreno	2512000 - Fabricação de estruturas metálicas
4312600 - Perfurações e sondagens	2512900 - Fabricação de estruturas de metal
4313400 - Obras de terraplenagem	1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4313500 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4321500 - Instalação e manutenção elétrica	1822899 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
4322302 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4751281 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	88 - Empresário (individual)
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	
4330401 - Importação em obras de engenharia civil	
4330402 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material	
4330403 - Obras de acabamento em gesso e esboço	
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	
4330489 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	
4339102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
4339103 - Obras de alvenaria	
4339104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	
4339105 - Perfuração e construção de poços de água	
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	
4530703 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530705 - Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar	
8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	
8319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	
7718999 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	
7732302 - Aluguel de andaimes	
8311800 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet	
7319089 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	
7711000 - Locação de automóveis sem condutor	
7732301 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas	
3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	

Data de Emissão: Sábado, 22 de Outubro de 2022, às 17:44:40 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



GRAF. VIRTUAL | Ajuda

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060  
2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

4292801 - Montagem de estruturas metálicas	4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4295001 - Construção de instalações esportivas e recreativas	4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4296599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas	2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4311802 - Preparação, saneamento e limpeza de terreno	2512000 - Fabricação de estruturas metálicas
4312600 - Perfurações e sondagens	2512900 - Fabricação de estruturas de metal
4313400 - Obras de terraplenagem	1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4313500 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4321500 - Instalação e manutenção elétrica	1822899 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
4322302 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4751281 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	88 - Empresário (individual)
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	
4330401 - Importação em obras de engenharia civil	
4330402 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material	
4330403 - Obras de acabamento em gesso e esboço	
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	
4330489 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	
4339102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	
4339103 - Obras de alvenaria	
4339104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	
4339105 - Perfuração e construção de poços de água	
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	
4530703 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530705 - Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar	
8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	
8319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	
7718999 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	
7732302 - Aluguel de andaimes	
8311800 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet	
7319089 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	
7711000 - Locação de automóveis sem condutor	
7732301 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	
3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas	
3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	

Data de Emissão: Sábado, 22 de Outubro de 2022, às 17:44:40 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



GRAF. VIRTUAL | Ajuda

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060  
2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte**, Confira os dados de identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

**Secretaria de Estado de Alagoas - SEFAZ**  
**Secretaria Especial de Receita Estadual**  
**Superintendência Especial da Receita Estadual**  
**Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

NÚMERO CAESAL: 24737400-8  
 CAESAL: 28.398.338/0001-04

RAZÃO SOCIAL: VANUZIA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA

NOME DE FANTASIA: COMERCIAL SELETA

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 8599904 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (PRINCIPAL)  
 8520102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffé  
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

INÍCIO DE ATIVIDADE: 10/06/2017  
 OPANTE PELO SIMPLES? SIM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 8599904 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (PRINCIPAL)  
 8520102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffé  
 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 8122000 - Limpeza e controle de pragas urbanas  
 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
 8130300 - Atividades paisagísticas  
 8110903 - Serviços de comunicação multimídia - SCM  
 9109001 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
 9001902 - Produção musical  
 9001905 - Atividades de sonorização e de iluminação  
 9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente  
 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
 4712100 - Comércio varejista de mercados em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 4753000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 4754701 - Comércio varejista de móveis  
 4755903 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente  
 4758999 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente  
 4761001 - Comércio varejista de livros  
 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
 4763801 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais  
 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
 4789006 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  
 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
 4823002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
 4824800 - Transporte escolar  
 9102302 - Restauração e conservação de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados  
 4732900 - Comércio varejista de lubrificantes  
 4741900 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 4742300 - Comércio varejista de material elétrico  
 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 3600802 - Distribuição de água por caminhões  
 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos  
 4120400 - Construção de edifícios  
 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias  
 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais  
 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 4221803 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

29/98



12

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL**

**Contribuinte**  
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACÉO - AL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC**  
**CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE**

**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - C/C**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

IV B DE M. FILHA ERELI 301427767

SELETA COMERCIO EMPREENHIMENTOS 28.380.338/0001-04

EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 10/02/2017

Prestação de Serviço: J.S.G.N./T.L.F. Permanente Alto Sim Não

490642957 038.658.174-38 VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA DE LIMA 03865817438 Sócio

**ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO**  
COULTOR ROLAND SIMON 186 57035562 JATUCA

**LETRA B** MACEO ALAGOAS

**ATIVIDADES ECONÔMICAS**

05	65966	4	TREINAMENTO EM DESIGN, PROFISSIONAL E GERENCIAL	Primária
18	18130	1	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	Secundária
47	47440	0	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Secundária
47	47512	1	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundária
47	47814	0	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	Secundária
47	47890	5	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	Secundária
47	47121	0	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO	Secundária
06	95118	0	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	Secundária
43	43304	99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundária
47	47733	0	COMERCIO VAREJISTA DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundária
56	56201	2	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFFÉ	Secundária
43	43223	2	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Secundária
43	43215	0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Secundária
47	47568	99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundária
47	47725	0	COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, ARTIGOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Secundária
1	1610	1	SERVICO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS	Secundária
14	14134	2	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	Secundária
16	16226	99	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO	Secundária
23	23303	2	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	Secundária
25	25110	0	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundária
25	25128	0	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL	Secundária
33	33147	12	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS	Secundária
33	33147	17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCET	Secundária
36	36006	2	DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES	Secundária
37	37029	0	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	Secundária
38	38114	0	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Secundária
41	41204	0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Secundária

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 22 de outubro de 2022  
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

30/98



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: V B DE M FILHA EIRELI**  
**CNPJ: 28.389.338/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:50:17 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **80FF.13B1.3FF8.7629**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34/98 7:11



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

Folha 1459  
2  
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.389.338/0001-04

Nome/Contribuinte VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 20/11/2022

Emitida às 10:05:16 do dia 21/09/2022

Código de controle da certidão: 4DE3-A1D2-EDF1-4090

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

32/98

**ESTADO DE ALAGOAS**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS**  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1326371/22-33

**Inscrição**

901427767

**Contribuinte**

V B DE M FILHA EIRELI

**CPF/CNPJ**

28.389.338/0001-04

**Situação Cadastral**

Ativa

**Endereço**

RUA DOUTOR ROLAND SIMON, 185 - LETRA B , BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - CEP: 57.035-552

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 24 de Outubro de 2022

Válida até: 22/01/2023

Código de autenticidade: 684150AEF843EB47

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

4.  
33/98

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.389.338/0001-04**Razão Social:** VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA 03885817438**Endereço:** R A-36 225A QUADRA A 37 B B I / BENEDITO BENTES / MACEIO / AL /  
57084-036

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103104195478057009

Informação obtida em 31/10/2022 12:36:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

4.  
34/98 #

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Certidão n°: 34341005/2022

Expedição: 11/10/2022, às 14:37:13

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V B DE M FILHA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.389.338/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

4.  
35/98 #



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1463

2  
Rubrica

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.

36/98  
✗



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Nº 715237/2022**  
Emissão: 17/10/2022  
Validade: 15/01/2023  
Chave: 8wwCZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

**Interessado(a)**

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 0200849905  
CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D, CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 01/08/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
Registro: 0000540099  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Data Início: 25/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA RAIZES EIRELI  
Registro: 0000547140  
CNPJ: 41.626.386/0001-29  
Data Início: 22/07/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



37/98  
A





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Folha 1465 Página 1/3

2  
 Rubrica

**Nº 715238/2022**  
**Emissão: 17/10/2022**  
**Validade: 15/01/2023**  
**Chave: 4d6Cb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI

CNPJ: 28.389.338/0001-04

Registro: 0000540099

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 05/02/2021

Faixa: 2

Atividades CNAE: 7732-2/02. ALUGUEL DE ANDAIMES, 7732-2/01. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7739-0/99. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 7739-0/03. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 4330-4/05. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 8129-0/00. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 9001-9/06. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 8130-3/00. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4211-1/01. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4330-4/01. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 8122-2/00. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 4330-4/02. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4322-3/02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 8121-4/00. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 4221-9/03. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4292-8/01. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4399-1/02. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4329-1/04. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4330-4/03. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4399-1/03. OBRAS DE ALVENARIA, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4330-4/99. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4399-1/05. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4312-6/00. PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4311-8/02. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 9102-3/02. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS, 4399-1/04. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4319-3/00. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Objetivo Social: O OBJETO SOCIAL QUE ERA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ?MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÊ; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECÍFICOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PASSA A SER TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ;DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO ;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRED



Y:  
 38/98



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Folha 1466 Página 2/3

8.  
Rubrica

Nº 715238/2022

Emissão: 17/10/2022

Validade: 15/01/2023

Chave: 4d6Cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS ;COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES ?BUFÉ; PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.?

Restrições Relativas ao Objetivo Social: - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS;-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;- PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO; - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ?SCM; - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;- TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; E -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Endereço Matriz: RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57035522

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000054089DDAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Registro: 0200849905

CPF: 042.\*\*\*.\*\*\*-91

Data Início: 25/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



*Handwritten signature and date: 39/98*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Folha 1467 Página 3/3

8  
Rubrica

**Nº 715238/2022**  
**Emissão: 17/10/2022**  
**Validade: 15/01/2023**  
**Chave: 4d6Cb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO .

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇAFILHA

CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-38

Função: EMPRESARIA



40/98



## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA** com sede na Rua Drº Roland Simons, 185 "B" - Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552 - CNPJ/MF nº **28.389.338/0001-04** por seu representante legal, a Sra. (sócio proprietário(a), **VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**, brasileira, empresária, RG 1502939, SSP/AL, CPF 038.858.174-38, domiciliado a Rua Drº Roland Simons, 185 "C" doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.124-91 e Registro Nacional Profissional (RNP) CREA-AL sob o nº 020084990-5, ajustam o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que seguem:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por prazo interminado, a partir da sua assinatura.

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 06(seis) horas diárias; de segunda-feira a sexta-feira no período de turno vespertino no período de 12:00 às 18:00 hs.

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica.

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado será de R\$ 6.600,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2021.

Vanuza Bezerra de Mendonça Filha

Contratante

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**

Sócio-proprietário - CPF nº 038.858.174-38


Cicero Bartholomeu Mauricio da Trindade

Contratado


**CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**

Engenheiro Civil - CREA-AL nº 020084990-5/ CPF nº 042.037.124-91

Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 32 3221-8061  
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



Tabellionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 32 3221-8061  
Poder Judiciário - Estado de Alagoas





República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
**020084990-5**

Nome

CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Filiação

LOIZ MAURICIO DA TRINDADE  
JOVELINA SALES TRINDADE

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.  
042.037.124-91 125706 SSP-AL O\*

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade  
24/06/1947 MACEIO AL BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro  
CREA-AL 24/01/2012 01/08/1974

Ass. Presidente Registro no Crea  
*Ronaldir Patz de Vas* 339-D



Título Profissional  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional  
*[Signature]*

Vale como Documento de Identidade o teor da Portaria (02ª de art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/96 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

*[Handwritten signature]*  
42/98

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Atribuição(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

**Descrição**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO  
**Interessado(a)**  
Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 020084920-5  
CPF: 042.007.124-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, OD. D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 57063580  
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data Inicial: 01/08/1974

**Título(s)**  
**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**PÓS- ENGENHARIA**  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/05/1977

**Empresa Contratada**  
CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME

**Informações / Notas**  
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.  
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**  
AL20160027/24

Certidão nº 665358/2016  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACw61

43/98  
#



PREFEITURA DE ARAPIRACA  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

**ATESTADO PARCIAL DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Construtora Raiz Ltda., situada na Rua Futuro, nº 180, Centro, Coruripe/AL., realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 412/2015, da modalidade Tomada de Preços sob o nº 006/2015, a execução das Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL., com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Baixa Grande, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade, Eng.º Civil - CREA nº 020084990  
Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL., 26 de setembro de 2016.

TACYEL NUNES DA SILVA  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 021299280-5

18/10/2016  
O documento encontra-se registrado em  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACw61

Centro Administrativo - Rua Samaritana - 1185 - Bairro Santa Euláguas - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3570-2835  
Email: [crea@arapiraca.al.gov.br](mailto:crea@arapiraca.al.gov.br)

Folha 1470  
2  
Rubrica







Folha 1472  
2  
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

EMITIDO: Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiários, Vestiários no Bairro Bala Grande no município de Arapiraca - Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2016 - 2ª CHAMADA		Valor da Licitação: R\$ 508.045,85		Preço do Contrato (10%)		Valor da Mensagem: R\$ 118.723,88		% de Retenção: 10,00%		% Acumulado: 70,00%			
CONTRATO Nº 012/2016		Data de assinatura de contrato: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016			
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BAZ LTDA		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00			
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	QUANTIDADES				VALORES (R\$)			
						Medida na Proposta	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medida no Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
0.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 150ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 150ML	M3	331,00	23,70	7.844,70	12,13	118,87	311,00	0,00	503,57	4.910,10	4.910,10	0,00
0.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 210ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 210ML	M3	142,00	40,20	5.742,00	11,00	105,95	191,00	0,00	313,94	7.702,53	8.120,48	0,00
0.3	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	20,00	5,70	1.140,00	2,38	2,62	20,00	0,00	502,56	9,32	1.061,48	0,00
0.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	4,00	10,80	43,20	0,00	0,00	4,00	0,00	300,16	0,00	300,16	0,00
0.5	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	102,00	2,82	2.876,40	140,39	0,00	340,39	0,00	7.675,29	0,00	7.675,29	0,00
<b>0.6 - SERVIÇOS</b>													
0.6.1	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
0.6.2	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
0.6.3	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.4	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.5	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.6	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.7	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.8	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.9	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.10	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.11	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.12	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.13	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.14	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.15	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.16	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.17	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.18	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.19	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.20	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.21	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.22	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.23	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.24	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.25	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.26	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.27	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.28	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.29	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
0.6.30	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

09/05/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**

EMITIDO: Obras e Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiários, Vestiários no Bairro Bala Grande no município de Arapiraca - Alagoas

TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2016 - 2ª CHAMADA		Valor da Licitação: R\$ 508.045,85		Preço do Contrato (10%)		Valor da Mensagem: R\$ 118.723,88		% de Retenção: 10,00%		% Acumulado: 70,00%			
CONTRATO Nº 012/2016		Data de assinatura de contrato: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016		Data de entrega de obra: 03/12/2016			
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BAZ LTDA		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00		CNPJ: 04.123.456/0001-00			
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Total	QUANTIDADES				VALORES (R\$)			
						Medida na Proposta	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medida no Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 150ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 150ML	M3	331,00	23,70	7.844,70	12,13	118,87	311,00	0,00	503,57	4.910,10	4.910,10	0,00
1.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 210ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 210ML	M3	142,00	40,20	5.742,00	11,00	105,95	191,00	0,00	313,94	7.702,53	8.120,48	0,00
1.3	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	20,00	5,70	1.140,00	2,38	2,62	20,00	0,00	502,56	9,32	1.061,48	0,00
1.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	4,00	10,80	43,20	0,00	0,00	4,00	0,00	300,16	0,00	300,16	0,00
1.5	Alvenaria de tijolo cerâmico (24x12x6cm) - 100ML, com argamassa (proporção 1:3:3) - 100ML	M3	102,00	2,82	2.876,40	140,39	0,00	340,39	0,00	7.675,29	0,00	7.675,29	0,00
<b>1.6 - SERVIÇOS</b>													
1.6.1	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.6.2	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.6.3	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.4	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.5	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.6	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.7	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.8	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.9	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.10	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.11	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.12	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.13	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.14	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.15	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.16	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.17	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.18	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.19	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.6.20	Força de mão de obra (10h/dia) - 1000h	HR	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0			





Folha 1473  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
OBJETO: Obras e Manutenção de Estradas Municipais em Quadras Colômbia e em Várzea, localizadas no Bairro São José, no município de Arapiraca - Alagoas													
TOMADA DE PREÇOS Nº 086/2017 - 2ª CHAMADA				Valor do Contrato: R\$ 100.000,00		Prazo do Contrato (dias): 210		Valor da Mão de Obra: R\$ 100.000,00		Nº de Mão de Obra: 20.000		Nº de Acumulação: 20.000	
CONVÊNIO Nº 413/2003 3ª BOLETA DE PAGAMENTO				Data de Início das Obras: 16/12/2015		Data de Término das Obras: 09/06/2016		Tipo de Contrato: Preço Fixo por Unidade		Forma de Pagamento: Mensal		Forma de Medição: Medição Mensal	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SAZUL S/A				Local de Execução de Serviços: 16/12/2015		Data de Início de Serviços: 16/12/2015		Data de Término de Serviços: 09/06/2016		Nº de Fichas de Contrato: 20.000		Nº de Fichas de Medição: 20.000	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Total	QUANTIDADES			VALORES (R\$)				
						Médias em Período	Acumulado Atual	Acumulado Final	Saldo	Médias em Período	Acumulado Atual	Acumulado Final	Saldo
1.2.4	Regruagem de granito de camada intermediária (12x12)	LM	2.000	84,79	169.58	47,0	2,00	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	0,00
1.2.5	Regruagem de granito de camada intermediária (12x12)	LM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	100mm areia lavada - 25 mm	LM	5.000	4,54	22.70	3,20	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
1.2.7	100mm areia lavada - 40 mm	LM	5.000	5,18	25.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	100mm areia lavada - 60 mm	LM	4.200	5,57	23.40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00	0,00
1.2.9	100mm areia lavada - 80 mm	LM	6.000	3,77	22.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0	100mm areia lavada - 100 mm	LM	2.000	21,49	42.98	3,30	2,00	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
1.3.1	Formigão estrutural para laje de piso 20cm	LM	8,00	101,58	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Formigão de piso acabado 10cm	LM	3,20	12,14	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Formigão de piso acabado 15cm	LM	2,70	13,50	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Formigão de piso acabado 20cm	LM	10,00	13,52	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Formigão de piso acabado 25cm	LM	10,00	18,04	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Formigão de piso acabado 30cm	LM	14,00	20,04	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Formigão de piso acabado 40cm	LM	10,00	28,10	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Formigão de piso acabado 50cm	LM	10,00	36,16	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Formigão de piso acabado 60cm	LM	10,00	44,22	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0	Formigão de piso acabado 70cm	LM	10,00	52,28	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Formigão de piso acabado 80cm	LM	10,00	60,34	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Formigão de piso acabado 90cm	LM	10,00	68,40	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Formigão de piso acabado 100cm	LM	10,00	76,46	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Formigão de piso acabado 110cm	LM	10,00	84,52	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Formigão de piso acabado 120cm	LM	10,00	92,58	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Formigão de piso acabado 130cm	LM	10,00	100,64	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	Formigão de piso acabado 140cm	LM	10,00	108,70	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Formigão de piso acabado 150cm	LM	10,00	116,76	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Formigão de piso acabado 160cm	LM	10,00	124,82	1.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10	Formigão de piso acabado 170cm	LM	10,00	132,88	1.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.11	Formigão de piso acabado 180cm	LM	10,00	140,94	1.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.12	Formigão de piso acabado 190cm	LM	10,00	149,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13	Formigão de piso acabado 200cm	LM	10,00	157,06	1.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.14	Formigão de piso acabado 210cm	LM	10,00	165,12	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	Formigão de piso acabado 220cm	LM	10,00	173,18	1.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.16	Formigão de piso acabado 230cm	LM	10,00	181,24	1.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.17	Formigão de piso acabado 240cm	LM	10,00	189,30	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.18	Formigão de piso acabado 250cm	LM	10,00	197,36	1.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.19	Formigão de piso acabado 260cm	LM	10,00	205,42	2.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	Formigão de piso acabado 270cm	LM	10,00	213,48	2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.21	Formigão de piso acabado 280cm	LM	10,00	221,54	2.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	Formigão de piso acabado 290cm	LM	10,00	229,60	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.23	Formigão de piso acabado 300cm	LM	10,00	237,66	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volante de Sessão Pública  
Secretaria Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO													
OBJETO: Obras e Manutenção de Estradas Municipais em Quadras Colômbia e em Várzea, localizadas no Bairro São José, no município de Arapiraca - Alagoas													
TOMADA DE PREÇOS Nº 086/2017 - 2ª CHAMADA				Valor do Contrato: R\$ 100.000,00		Prazo do Contrato (dias): 210		Valor da Mão de Obra: R\$ 100.000,00		Nº de Mão de Obra: 20.000		Nº de Acumulação: 20.000	
CONVÊNIO Nº 413/2003 3ª BOLETA DE PAGAMENTO				Data de Início das Obras: 16/12/2015		Data de Término das Obras: 09/06/2016		Tipo de Contrato: Preço Fixo por Unidade		Forma de Pagamento: Mensal		Forma de Medição: Medição Mensal	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SAZUL S/A				Local de Execução de Serviços: 16/12/2015		Data de Início de Serviços: 16/12/2015		Data de Término de Serviços: 09/06/2016		Nº de Fichas de Contrato: 20.000		Nº de Fichas de Medição: 20.000	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Total	QUANTIDADES			VALORES (R\$)				
						Médias em Período	Acumulado Atual	Acumulado Final	Saldo	Médias em Período	Acumulado Atual	Acumulado Final	Saldo
9.3	Placa de concreto simples estrutural para passeio, superfície antiderrapante	M2	191,47	22,80	4.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,25	1.811,25	0,00	0,00
9.4	Acima de passeio, concreto com fibra de vidro, para pavimentação em pista de rolamento, para pista de rolamento, para pista de rolamento	M	88,70	19,09	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Placa de concreto estrutural PCC V - 12 a 15cm - para passeio, superfície antiderrapante	M2	82,50	30,40	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0	Formigão				43.974,50								
10.1	Formigão de piso acabado 10cm	M2	347,20	2,70	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Formigão de piso acabado 15cm	M2	302,00	3,50	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Formigão de piso acabado 20cm	M2	80,00	10,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Formigão de piso acabado 25cm	M2	1.714,00	14,76	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Formigão de piso acabado 30cm	M2	1.128,00	2,62	2.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Formigão de piso acabado 40cm	M2	862,00	4,91	4.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Formigão de piso acabado 50cm	M2	480,00	10,14	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Formigão de piso acabado 60cm	M2	470,00	6,50	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Formigão de piso acabado 70cm	M2											
10.10	Formigão de piso acabado 80cm	M2											
10.11	Formigão de piso acabado 90cm	M2											
10.12	Formigão de piso acabado 100cm	M2											
10.13	Formigão de piso acabado 110cm	M2											
10.14	Formigão de piso acabado 120cm	M2											
10.15	Formigão de piso acabado 130cm	M2											
10.16	Formigão de piso acabado 140cm	M2											
10.17	Formigão de piso acabado 150cm	M2											
10.18	Formigão de piso acabado 160cm	M2											
10.19	Formigão de piso acabado 170cm	M2											
10.20	Formigão de piso acabado 180cm	M2											
10.21	Formigão de piso acabado 190cm	M2											
10.22	Formigão de piso acabado 200cm	M2											
10.23	Formigão de piso acabado 210cm	M2											
10.24	Formigão de piso acabado 220cm	M2											
10.25	Formigão de piso acabado 230cm	M2											
10.26	Formigão de piso acabado 240cm	M2											
10.27	Formigão de piso acabado 250cm	M2											
10.28	Formigão de piso acabado 260cm	M2											



ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20160027124

CREA-AL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico  
 CECERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL  
 Empresa contratada: CONSTRUTORA RAZE LTDA - ME  
 RNP: 020084960-5  
 Registro: 000000175-7

2. Contratante  
 CEFERIANE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 RUA SAMARITANA Nº. 1185  
 Bairro: SANTA EDWIGES  
 UF: AL CEP: 57311160  
 Email:   
 Celebrado em: 17/11/2015  
 Valor: R\$ 509.648,00  
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 RUA SAMARITANA Nº. 1185  
 Bairro: SANTA EDWIGES  
 UF: AL CEP: 57311160  
 Complemento:   
 Cidade: ARAPIRACA  
 Telefone:   
 Email:   
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de Início: 14/12/2015  
 Prazo de término: 31/07/2016  
 Finalidade: Esportivo

4. Atividade Técnica  
 1 - OBRA  
 16 - EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->  
 EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 4117 - OSMASO DE ESPORTES  
 Unidade: Quantidade: 1,00 un

5. Observações  
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
 CLUBE DE ENGENHARIA

8. Assinatura  
 CECERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE - CPF: 86220713441  
 Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 12.118.833.0001-58  
 Pago em: 13/01/2016  
 Valor da ART: R\$ 195,86  
 Número Número: 8300393402

Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas

Condado nº 665358/2016  
09/05/2017, 11:15  
Chave de Impressão: ACW61

Folha 1475  
Rubrica

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.al.gov.br/verificacao>, com a chave 62074. Impresso em: 08/05/2017 às 11:15:13 por: ANACIP - p. 174.187.13.177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665358/2016, emitida em 09/05/2017



Documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 12 folhas  
Chave de Impressão: ACW61  
09/05/2017, 11:15  
Condado nº 665358/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO											
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA RAZE LTDA		CNPJ: 12.118.833.0001-58		Cidade: ARAPIRACA		UF: AL		CEP: 57311160		Data de emissão: 09/05/2017	
Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	COMPRIMETROS			VALORES (R\$)		
						Acumulado até a data	Acumulado até a data	Saldo	Montado	Acumulado até a data	Acumulado até a data
01	Execução de obra de construção de quadra coberta com vestiário localizado no bairro de Baixa Grande no Município de Arapiraca/AL	m²	1,00	509.648,00	509.648,00	0,00	0,00	509.648,00	0,00	0,00	509.648,00
02	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
04	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
05	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
06	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
07	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
08	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
09	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
10	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
12	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
14	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
16	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
17	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
18	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
19	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
20	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
21	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
22	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
23	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
24	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
25	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
26	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
27	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
28	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
29	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
30	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
31	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
32	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
33	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
34	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
35	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
36	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
38	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
39	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
40	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
41	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
42	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
43	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
44	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
45	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
46	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
47	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
48	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
49	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
50	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
51	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
52	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
53	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
54	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
55	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
56	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
57	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
58	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
59	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
60	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
61	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
62	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
63	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
64	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
65	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
66	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
67	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
68	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
69	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
70	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
71	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
72	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
73	Mano de obra para a obra	m³	1,00	409.648,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00	0,00	0,00	409.648,00
74	Material de construção para a obra	m³	1,00	100,00	100						

**CREA-AL**

Nº 665356/2016  
Emissão: 19/10/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: xZcAC

**CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO**  
Resolução Nº 1075 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Aproveitamento (as) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

**Descrição**  
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA COM ATESTADO

**Interessado(s)**  
Profissional: CÍCERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 0200849500-5  
CPF: 042.007.124-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143, QD. D. COM. COL. DOS ELUC, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL, 57063590  
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)  
Data Inicial: 01/09/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**POS - ENGENHARIA**  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 350/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Empresa Contratada**  
CONSTRUTORA RAIZ LTDA - ME

**Informações / Notas**  
- A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem a(o) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AL20160038513

Certidão nº 665356/2016  
09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: xZcAC

49/98 P. #



PREFEITURA DE ARAPIRACA  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Conuripe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorrente da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200849505

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno contento, quanto a prazos e qualidades dos serviços.

Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lima Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 0200526431-0



Centro Administrativo - Rua Santarritana - 1185 - Bairro Santa Edwiges - CEP: 57.310-245 - Telefone: (82) 3129-3834  
E-mail: semov@arapiraca.al.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 10 folhas

Certidão nº 665356/2016  
09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: xZcAC

Folha 1476  
2  
Rubrica

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME., situada na Rua Pernambuco Novo, 341, Centro, Coturipe - Arapiraca/AL, realizou satisfatoriamente para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - ALAGOAS, de acordo com o Contrato nº 242/2014, a presente contratação decorre da modalidade de Concorrência sob o nº 003/2014, a execução das Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL, com as seguintes características:

**1. Descrição Sumária:**  
Obras e Serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Tipo II, Bairro Senador Nilo Coelho e João Paulo II, no Município de Arapiraca/AL.

**2. Principais quantitativos de serviços executados:**  
Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

**3. Responsável Técnico:**  
Cícero B. M. da Trindade - CREA nº 0200649905

Outrossim, declaramos que as obras em questão foram executadas a pleno conteúdo, quanto a prazos e qualidades dos serviços.  
Arapiraca/AL, 23 de março de 2016.

Ediel Lijma Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL  
CREA - Nº 020626431-0



50/98 P.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS TIPO II DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.

Table with columns: ITEM, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and descriptions of construction items for health units.

Ediel Lijma Dias Filho  
ENGENHEIRO FISCAL

Folha 1477  
Rubrica 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALUMINÓLUA.

Table with columns: Descrição, Unidade, Valor, etc. Contains detailed budget items for laboratory equipment maintenance.

Handwritten signature and stamp: 'Helder de Souto Barbosa Junior, Secretário Municipal de Obras e Vacância - SEMOV'.

Handwritten date: 05/09/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: ZCzAcC  
Certidão nº 665356/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VACAO - SEMOV

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALUMINÓLUA.

Table with columns: Descrição, Unidade, Valor, etc. Contains detailed budget items for laboratory equipment maintenance.

Handwritten signature and stamp: 'Helder de Souto Barbosa Junior, Secretário Municipal de Obras e Vacância - SEMOV'.

Folha 1478  
Rubrica 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

09/05/2017, 11:12  
Chave de Impressão: ZCzAcC  
Certidão nº 665356/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BARRIO JOZEU PAULISTA NAS LOCALIDADES DE AMARALAS DO

BRUNO MARIANO DA SILVA

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes items for construction of health units and related materials.

Walter de Sousa Galvão Junior

Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Handwritten number 52/98

Handwritten initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SENVOY

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BARRIO JOZEU PAULISTA NAS LOCALIDADES DE AMARALAS DO

BRUNO MARIANO DA SILVA

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and value. Includes items for construction of health units and related materials.

Walter de Sousa Galvão Junior

Secretário Municipal de Obras e Viação - Arapiraca - AL

Handwritten number 1478 and Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665356/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 10 folhas

1. Responsável Técnico: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTITUINDA IAZ LTDA - ME

RNP: 02028990-5 Registro: 00099175-7

2. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Contratado: MIO ESPECIFICADO

Valor: R\$ 1.020.000,00

3. Dados de Obra/Serviço: SEM DEFIÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE SEMADOR NILO COELHO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Complemento: BARRIO NILO COELHO

Cidade: ARAPIRACA

UF: AL

CEP: 5731180

Barrio: NILO COELHO

UF: AL

CEP: 5731180

Data de Saiação: 17/10/2016

4. Atividade Técnica: DIRETA

1. DIRETA

2. RESOLUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

3. EDIFICAÇÕES - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 4414 - POSTO DE SAUDE

4. Declarações: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 2

5. Entidade de Classe: CLUBE DE ENGENHARIA

6. Assinaturas: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE - CPF: 542.237.04-91

7. Informações: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 13.186.003/0001-58

8. Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 17/05/2016

Nota Número: 839047231

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://www.crea.org.br/validar/ com a chave WAA7D

Impresso em: 09/05/2017 às 11:12:52 por adapt. p: 174.187.13.177

Folha 1480 Rubrica 2

Planilha Orçamentária

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Contains detailed budget items for construction work.

Handwritten signature and stamp of the responsible engineer.

Handwritten number 53/98

Handwritten mark

Handwritten mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em 09/05/2017.



Documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas. Chave de Impressão: xZcAc. 09/05/2017, 11:12. Cuidado nº 665356/2016


Documento neste ato registrado em 09/05/2017 e contém 10 folhas. Chave de Impressão: xZcAc. 09/05/2017, 11:12. Cuidado nº 665356/2016



Relato que o prédio conforme visita in loco, encontra-se em perfeita condições de uso e que  
conceitua de uma forma relevante os quantitativos elaborados e executados, conforme planilha  
orçamentária.

Este é o parecer.

Maceió 17 de Outubro de 2017.

  
Kepler Maurício Lisboa da Trindade  
Eng. Civil CREA 6501-O/AL



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,  
vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em  
17/11/2017

Certidão nº 672814/2017  
Chave de impressão: 1Z7A8  
17/11/2017, 10:00  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

54/98  
#



2 Rubrica

Certidão nº 662576/2016  
31/08/2016, 23:00  
Chave de Impressão: 36955DCdCAx2BBD02Y4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes items like 'PUNTO DE COTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE MATERIAIS', 'PUNTO DE COTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS', etc.

14. Formulário de L. nº 424  
Fls. 01  
244



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRÃ  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

14. Formulário de L. nº 424  
Fls. 01  
244

Certidão nº 662576/2016  
31/08/2016, 23:00  
Chave de Impressão: 36955DCdCAx2BBD02Y4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à nº 662576/2016, emitida em 31/08/2016



Table with columns for item number, description, unit, and value. Includes items like 'PUNTO DE COTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE MATERIAIS', 'PUNTO DE COTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS', etc.

14. Formulário de L. nº 424  
Fls. 01  
244



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRÃ  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACÃO

Planilha Orçamentária

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VERDES CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

14. Formulário de L. nº 424  
Fls. 01  
244

86/95





1. Responsável Técnico  
**CICERO BARTHOLOMEU MOURICO DA TRINDADE**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 INSP.: 05008490-5  
 Registro: 900000175-7  
 Empresa contratada: CONSTRUTORA RAC LTDA. - ME

2. Contratante  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 Rua: RUA SAMARITANA 1188  
 Complemento:  
 Cidade: ARAPIRACA  
 UF: AL  
 País: Brasil  
 Telefone: 99132088  
 E-mail:  
 Contrato: Não especificado  
 Celebrado em:  
 Valor: R\$ 176.686,11  
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação Institucional: Outras  
 Observação: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Situação: BAIXA DE ART  
 Atendido: SIM  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição: obra concluída  
 Data da Situação:

3. Dados de Obra/Serviço  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
 Complemento:  
 Bairro: VERDES CAMPOS  
 Cidade: ARAPIRACA  
 UF: AL  
 CEP: 37000000  
 E-mail:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:  
 Data de início: 10/12/2014  
 Prazo de término: 30/03/2015  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
51 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS	1,00	UNIDADES
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES SISTEMA ANTECO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FNS ESPECIAS	1,00	UNIDADES

5. Observações  
 OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO VERDES CAMPOS, MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
 SENGE

8. Assinatura  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 CECERO BARTHOLOMEU MOURICO DA TRINDADE - CPF: 043.037.134-1  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CNPJ: 13.196.803.0001-58

9. Informações  
 \*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou contencioso no site do CREA.

10. Valor  
 Valor da ART: R\$ 187,48  
 Pago em: 04/12/2014  
 Nosso Número: 8200277884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-al.com.br/validar>, com o chave: 1320288  
 Impresso em: 31/08/2016 às 22:09:42 por: [alart@al.org.br](mailto:alart@al.org.br) (181.213.28.79)

59/98

Folha 1486  
 Rubrica 8

Cartão nº 6625702016  
 31/08/2016, 23:00  
 Chave de Impressão: 36956cd4xc78B0D2Y4  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2016 e contém 9 folhas

# CREA-AL

Nº 655775/2016  
Emissão: 08/11/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: ZccW3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo (referente a(s) Anotação(s) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO), tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**  
Profissional: CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE  
Registro: 020094990-5  
CPF: 042.037.124-91  
Endereço: RUA SABINO CARDOSO, Nº 143,00, D. CONJ. COL. DOS EUCA, 143, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 570595950

**Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)**  
Data Inicial: 01/08/1974

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 15/12/1973

**POS - ENGENHARIA**  
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
Data de Formação: 23/06/1977

**Empresa Contratada**  
ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perdurará a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fical(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

AL20160049254

Certidão nº 655775-2016  
08/05/2017, 11:02  
Chave de Impressão: ZccW3

60/98  
Y

# BORA MOTEL LTDA - ME

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ nº 06.214.256/0001-88, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BALTAZAR, Nº 600, CENTRO- BARRA DE SANTO ANTONIO/AL, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE, RNP 020084990-5, executou os serviços de PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M².

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió 01 de novembro de 2017

*Tales Bartholomeu Maurício da Trindade*  
TALES BARTHOLOMEU LEBRO DA TRINDADE

C.P.F nº 001.054.484-43

Sócio /gerente

BORA MOTEL LTDA - ME

C.N.P.J nº 20.464.800001-40

RUA ROELIA BANDOVAL, Nº 98, PETROSIA/MACEIO-AL

*Tales Bartholomeu Maurício da Trindade*  
CREA 655775/2016

Folha 1487  
Rubrica 2

**BORA MOTEL LTDA - ME**

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planhilha Orçamentária
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.01	DEPÓSITO PARA CIMENTO (4,00 X 5,00M)	M2 20,00
1.02	LOCAÇÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2 1800,00
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	
2.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROMENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3 327,08
2.02	REATERRO APLICADO EM CAMADAS (0,20M), UTILIZANDO MATERIAL ARGILÓ-ARENOSO	M3 613,74
2.03	ATERRO APLICADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3 216,29
2.04	CARGA, TRANSPORT E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	M3 502,91
2.05	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES PAISAS)	M3 165,24
3.00	INFRA-ESTRUTURA	
3.01	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	
3.01.01	ESTACAS ROTATIVAS INJETÁVEIS DIÂMETRO 257M, INCLUSIVE ARGAMASSA	M 35,00
3.02	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	
3.02.01	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3 146,19
3.02.02	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCL VIBRAÇÃO	M3 146,19
3.02.03	FORMA PINHO 34 P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DEMOLIDANTE	M2 622,38
3.02.04	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACÇO 1:1/8 ACRIPAMENTO SARRAFOO,	KG 7675,00
3.02.05	PREPARO MECÂNICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA	M3 6,19
3.03	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2 585,00
3.04	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS PAC 10 MPa 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATÉ 20M E COLOCAÇÃO.	M3 15,09
4.00	SUPER-ESTRUTURA	
4.01	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3 56,00
4.01.01	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 22MM PAPEL ESTRUTURA REAPROV. 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2 730,00
4.01.03	FORNIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 12,7MM (L2)	KG 4480,00
5.00	FECHAMENTOS	
5.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X30 CM, 1/8 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2 3513,96
5.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2 25,27
5.03	VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M 377,06

*[Handwritten signature]*

**BORA MOTEL LTDA - ME**  
 CNPJ Nº 20.468.999/0001-40  
 Engenharia Civil  
 CREA 6501-D/AL  
 RUA ROSLIA SÁNDVOAL S/N, FEITOSA, MACIÓ/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Obras:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planhilha Orçamentária
6.01	COBERTA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	
6.01.01	ESTRUTURA METÁLICA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS ATÉ 7M, APROXIMAL 306G/M2	M2 1500,44
6.01.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACCESÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2 1500,44
6.01.03	FORRO DE PVC APLICADO, INCLUSIVE, ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO	M2 1350,40
7.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
7.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
7.01.01	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 346,67
7.01.02	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 166,67
7.01.03	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 103,33
7.01.04	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 53,33
7.01.05	TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 1,10 MM	M 46,67
7.01.06	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 25,33
7.01.07	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.08	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,50
7.01.09	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-A	UN 1,00
7.01.10	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,00
7.01.11	JOELHO PVC SOLDO 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN 80,00
7.01.12	JOELHO REDUCIDO 90G PVC SOLDO C/BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN 4,00
7.01.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,00
7.01.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 63,00
7.01.15	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 8,50
7.01.16	JOELHO PVC SOLDO 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN 1,00
7.01.17	JOELHO REDUCIDO 90G PVC SOLDO P/ÁGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN 25,33
7.01.18	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 14,67
7.01.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 4,67
7.01.20	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.21	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 51,33
7.01.22	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,33
7.01.23	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 2,67
7.01.24	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 17,33
7.01.25	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 6,67
7.01.26	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40X25MM	UN 4,67
7.01.27	TE PVC SOLDO 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4"	UN 17,33

*[Handwritten signature]*

**BORA MOTEL LTDA - ME**  
 CNPJ Nº 20.468.999/0001-40  
 Engenharia Civil  
 CREA 6501-D/AL  
 RUA ROSLIA SÁNDVOAL S/N, FEITOSA, MACIÓ/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*



BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.01.28	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID CURTA P/ AGUA EA 1" RED 40MM X 25MM	UN	4,67
7.01.29	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID CURTA P/ AGUA PRA FRED 40MM X 32MM	UN	4,67
7.01.30	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID LONGA P/ AGUA FRA FRED 60MM X 40MM	UN	6,67
7.01.31	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLID LONGA P/ AGUA FRA FRED 60MM X 32MM	UN	12,00
7.01.32	TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS REF.1180-	UN	24,67
7.01.33	TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA	UN	4,00
7.01.34	BUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1980 C 40 OU SIMILAR	UN	28,67
7.01.35	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,33
7.01.36	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA D = 1" (IDEIA DO SIMILAR)	UN	0,67
7.01.37	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,67
7.01.38	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM	UN	4,00
7.01.39	ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSAS E ROSCA P/ REGISTRO, Ø=40MM X 1 1/2"	UN	9,33
7.01.40	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMx3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
7.01.41	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/HR 5580 CLASSE MÉDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M	M	5,33
7.01.42	JOELHO FERRO GALV 90º ROSCA 4"	UN	2,67
7.01.43	ADAPTADOR PVC P/ BOLA E BOLA / ROSCA DN 100 / DE 110MM	UN	1,33
7.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAJEM		
7.02.01	JOELHO DE 90º DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"	UN	20,67
7.02.02	JOELHO 90ºX100MM	UN	67,33
7.02.03	JOELHO 45ºX100MM	UN	8,00
7.02.04	JOELHO 90ºX75MM	UN	20,67
7.02.05	JOELHO 90ºX50MM	UN	34,67
7.02.06	JOELHO 45ºX50MM	UN	3,33
7.02.07	JOELHO DE 90º COM BOLA PARA ANEL EM PVC RIGIDO C/ ANELIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	63,33
7.02.08	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,67
7.02.09	JOELHO 45ºX40MM COM BOLSAS E BSS	UN	15,33
7.02.10	JOELHO 45ºX25MM	UN	1,33
7.02.11	JOELHO 90º C/ VISITA, 100X50MM	UN	11,33
7.02.12	JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM	UN	9,33
7.02.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM	UN	28,67
7.02.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM	UN	3,33
7.02.15	TE DE 100X75MM	UN	6,00
7.02.16	TE DE 100X50MM	UN	25,33
7.02.17	TE DE 100 MM	UN	2,00
7.02.18	TE DE 75 MM	UN	1,33
7.02.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	UN	9,33
7.02.20	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM	UN	10,67
7.02.21	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM	M	273,11
7.02.22	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM	M	571,78
7.02.23	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 75MM	M	80,37
7.02.24	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 50MM	M	71,39
7.02.25	TUBO PVC P/BV SERIE R P/ ESG OU ÁGUAS PLUVIAIS (SPREDIAL) DN 40MM	M	378,69
7.02.26	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC 1, 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	4,67

Kleber Medeiros de Fátima  
Engenheiro Civil  
CREA 6601-01AL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.999/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACÉIÓ/AL

62/98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
09/05/2017, 11:02  
Chave de Impressão: ZCCW3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME

Obra:	Plancha Orçamentária	UN	Valor
7.02.27	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda. SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	27,33
7.02.28	SIFÃO COPO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 1", ACABAMENTO CROMADO	UN	2,67
7.02.29	BALO SIFONADO DE 100X100MM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,33
7.02.30	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 150MM	UN	26,67
7.02.31	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO NACAXI, DN 100MM	UN	3,33
7.02.32	CX. SIFONADA 150X150X50MM	UN	24,00
7.02.35	BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA	UN	40,00
7.02.40	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO/ABS E ALUMINIO COM 8 PEÇAS ( LINHA GENEBA) REF:5050070U SIMILAR	UN	28,67
7.02.41	CAIXA DE ÁREIA 60X60X60CM EM ALUMINIO	UN	30,00
7.02.42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE TUBOS MACIÇOS BSP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	0,67
7.02.43	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H-660CM	UN	30,67
7.02.44	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA	UN	4,00
7.03	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO		
7.03.02	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X 8X8OCM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	49,61
7.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	43,67
7.03.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ÂNGULA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, DE 3 ATE 5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DA 1ª CATEGORIA, DE 5 A 7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	33,49
7.03.05	CONCRETO ARMADO FCX = 15 MPa, PREPARO C/ BETAONEIRA INCLUI LANÇAMENTO, PARA TAMPA	M3	1,50
7.03.06	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	99,22
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.01	ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO		
9.01.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M, CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M, CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.01.03	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1,50MM X FORNECIMENTO	UN	3,00
9.01.04	CHAVE FACA UNIPOLAR DE 100A CLASSE DE TENSÃO 15 KV, CDW CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO ASSIMÉTRICA 32 KV E SIMÉTRICA 12,5KA, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KV, REF AEL-CPF 9515100 - M DA ELETRO TÉCNICA OU SIMILAR	UN	2,00
9.01.05	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/7,20MM2, ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Kleber Medeiros de Fátima  
Engenheiro Civil  
CREA 6601-01AL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.999/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACÉIÓ/AL

Folha 1488  
8  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
09/05/2017, 11:02  
Chave de Impressão: ZCCW3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Plancha Orçamentária	
Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.
9.01.06	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
9.01.07	ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINCO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
9.01.08	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA
9.01.09	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
9.01.10	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO
9.01.11	PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM
9.01.12	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM
9.01.13	ARRUELA QUADRADA 50X50 MM
9.01.14	GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVAÇÃO (10 - 70MM2)
9.01.15	CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO ALTO TÃO, FORNECIMENTO
9.01.16	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PINEIRA 8" X 15 KV
9.01.17	FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 889MM
9.01.18	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6", FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.01.19	ALÇA DUPLA CABO 25 MM²
9.01.20	CONECTOR KS 25
9.01.21	CONECTOR CINZA
9.01.22	CABO DE COBRE ISOLADO BPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR)
9.01.23	SUPORTE P/ MUFAS COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO
9.01.24	TUBO DE PVC BRANCO ROSSOLEAVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.01.25	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.01.26	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETADEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG PARA LASTROS, CONTRAFIOS, GALCADAS, ETC., 0,3MKO,4M
9.01.27	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO BX
9.01.28	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DISPOSITIVO PARA SELO, TAMPA DE CONCRETO/FUNDO BRITADO, 100X100X100CM CONFORME PADRÃO CEAL
9.01.29	CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2
9.01.30	CABO DE ALUMINIO 25 MM²
9.01.31	CHAVE FUSIVEL UNIFOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.01.32	ELO FUSIVEL 10 K, 500MM
9.02	SUBESTACAO ABRIGADA (Conforme esp. técnicas)
9.02.01	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE FUNHO
9.02.03	BARRAMENTO EM VERGALHO DE COBRE NÚ, D = 5/8" COMP 3 M
9.02.04	CONNECTORES ANGULAR 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR
9.02.05	CONNECTOR RETO 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR
9.02.06	TRANSFORMADOR TRIFASICO CLASSE 15KV A SELD, 500 KVA, 60HZ, TENSÃO PRIMARIA 13,8 KV

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017 e contém 14 folhas

**Karl Alberto de Menezes**  
Engenheiro Civil  
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL SA, FEITOSA, MACEIO/AL

Folha 1490  
Rubrica 2

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Plancha Orçamentária	
Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.
9.02.07	MUFIA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2Z, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SITUÇONE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.02.08	MUFIA TERMOCONTRÁTIL 15KV EXTERIA
9.02.09	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA
9.02.10	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIMAÇÃO H=30CM
9.02.11	SUPORTE P/ MUFAS CDM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO
9.02.12	CAIXA METALICA P/ MEDICAO TRIFASICA CHAPA 18 P/ USO INTERNO C/ PORTA E CX DE MUFUA, COR CINZA, SEM TRANSFORMADOR PADRAO CELPE, MODELO D
9.02.13	GRUPO GERADOR DIESEL DE 500KVA COM TANQUE DE 400L NA BASE E 1000L EXTERNO, CABO LÓGICO LIGADO AO SWITCH PARA PARAMETRIZACAO E MONITORAMENTO REMOTO, SENHA ABERTA, TENSÃO 380/220V, BOBINA AUXILIAR, TCS LADO GERADOR, KIT ATENUADOR DE RUÍDO E PORTA CORTA FOGO
9.02.14	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 120KVAR EM 440V, RENDIMENTO 90,5 KVAR EM 380 V, 1 ESTÁGIO FIXO E 3 AUTOMÁTICOS DE 30 KVAR C/ DUAS CÉLULAS TRIFÁSICAS DE 15 KVAR, DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 50KVAR P/ CADA CÉLULA E DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 KVAR
9.02.15	CONTROLE REMOTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA
9.02.16	TAPETE DE BORRACHA
9.02.17	CANALETA EM ALVENARIA 40X25
9.02.18	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
9.02.19	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE"
9.02.20	PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO MANEJAREM SEM CARGA"
9.02.21	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, 6KGS
9.02.22	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO PNO OU VÁCUO 850 MVA - 15 KV (INCLUSIVE RELÉS)
9.02.23	HASTE DE ATERRAMENTO 12,7 X 2000 MM - SINAFR 68069
9.02.24	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2
9.02.25	CABO DE COBRE NÚ BITOLA 35MM2
9.02.26	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2
9.02.27	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 0,30X0,10X0,40M
9.02.28	PORTA EM TELA GALVANIZADA A FOGO FIO 1,2BARRA MALHA 30MM, COM DISPOSITIVO PARA SELO
9.03	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)
9.03.01	PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (OD6) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 100X100X600MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 6,35 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM
9.03.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.03.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016 e contém 14 folhas

**Karl Alberto de Menezes**  
Engenheiro Civil  
CREA 8901-DAL

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.899/0001-40  
RUA ROSLIA SANDOVAL SA, FEITOSA, MACEIO/AL

Folha 1490  
Rubrica 2

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planta Orçamentária	UN	Valor
9.03.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA BACHAMA METALINA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00
9.04	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		M	10106,67
9.04.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTE 4 PARES CAT 6		M	40,00
9.04.02	CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67		M	1086,67
9.04.03	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS		M	626,67
9.04.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2		M	1601,33
9.04.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2		M	10583,10
9.04.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2		M	1094,00
9.04.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2		M	404,67
9.04.08	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2		M	822,00
9.04.09	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2		M	133,33
9.04.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2		M	600,00
9.04.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2		M	26,67
9.04.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2		M	30,00
9.04.13	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 240MM2, 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)		M	96,00
9.04.14	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 300MM², 0,6/1KV / 90°C (Eprotenax-67 ou similar)		M	16,00
9.04.15	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		M	0,00
9.05.01	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	200,00
9.05.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	213,33
9.05.03	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	33,80
9.05.04	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 20MM (2/2")		M	422,39
9.05.05	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 25MM (2")		M	773,89
9.05.06	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 32MM (3/4")		M	466,60
9.05.07	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 40MM (1 1/4")		M	211,33
9.05.08	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 50MM (2")		M	240,67
9.05.09	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 60MM (2 1/2")		M	23,33
9.05.10	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 75MM (3")		M	19,87
9.05.11	ELETRODUTO PEAD, DIAM = 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	4,00
9.06	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS		PT	162,67
9.05.01	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE ÊMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC B ARRANJAMENTO		PT	162,67

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.  
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40  
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL  
 CREA 6501-DAL

Engenheiro Civil  
 CREA 6501-DAL

64/98  
 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obr:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Planta Orçamentária	UN	Valor
9.06.02	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 30A 250V C/PLACA, TIPO SILENTIQUE PIAL OU EQUIV		UN	9,33
9.06.03	TOMADA EMBUTIR 3P UNIVERSAL REDONDA 14A 250V C/ PLACA, TIPO SILENTIQUE PIAL OU EQUIV		UN	227,33
9.06.04	TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 4" X 4" EM TERMOPLÁSTICO		UN	2,67
9.06.05	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	54,00
9.06.06	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	33,33
9.06.07	PLACA PARA TELEFONE E REDE		UN	14,00
9.06.08	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 8" X 4", EMBUTIR, COMPLETA		UN	76,00
9.06.09	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA		UN	101,33
9.07	CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)		UN	45,00
9.07.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM		UN	98,67
9.07.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 80 MM		UN	18,67
9.07.03	CAIXA DE PASSAGEM IN PADRÃO TELEBRÁS, 40X 40 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UN	24,00
9.07.04	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,80		UN	4,00
9.07.05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80		UN	2,00
9.07.06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80		UN	2,00
9.07.07	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0,80 X 0,80 X 0,80		UN	2,00
9.07.08	CAIXA DE PASSAGEM IN PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALV		UN	3,50
9.07.09	CAIXA DE PASSAGEM IN PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UN	1,00
9.07.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
9.07.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
9.07.12	CAIXA PVC 8" X 4" P/ELETRODUTO		UN	230,00
9.07.13	CAIXA PVC 4" X 2" P/ELETRODUTO		UN	172,00
9.08	ATERRAMENTO - SPDA		M	400,00
9.08.01	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 50MM²		M	581,57
9.08.02	HASTE DE TERRA, D=5/8"X3000MM, COPPERWELL		M	27,33
9.08.03	CABO DE COBRE NÚ. BITOLA 16MM²		M	78,00
9.08.04	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM²		UN	0,67
9.08.05	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²		UN	0,67
9.08.06	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCARO/8" X 80MM		UN	1344,00
9.08.07	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM		UN	20,00
9.08.08	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 90		UN	68,00
9.08.10	SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM²		UN	52,00
9.08.11	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 200X200X100MM DE SOBREPOR P/11		UN	1,00
9.08.12	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM		UN	15,50
9.08.13	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM²		UN	672,00

Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.  
 CNPJ Nº 20.464.950/0001-40  
 Rua Rosália Sandoval 54, Retosa, Maceió/AL  
 CREA 6501-DAL

Engenheiro Civil  
 CREA 6501-DAL

1481  
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
15.0	PINTURAS	
15.01	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO	
15.01.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 1235,51
15.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 1235,51
15.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 2506,21
15.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2 2829,05
15.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2 54,27
17.0	SERVICOS COMPLEMENTARES	
17.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2 2000,00

Thales Bartheleome Lisboa da Trindade  
 CPF: 001.054.484-43  
 Sócio-gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Folha 1492  
 Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

**BORA MOTEL LTDA - ME**

Obra:	Projeto e execução de um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda.	Plancha Orçamentária
9.06.14	PRELHA PARA CABO	UN 582,00
9.09	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	
9.09.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 90,50
9.09.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 24,00
9.09.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 4,00
9.09.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 6SKA	UN 1,00
9.09.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL TRIPOLAR EM CAIXA MOLDAADA 500 A 600A 600V, 35KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN 1,00
9.09.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 6SKA	UN 1,00
9.09.08	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 5,00
9.09.09	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL	UN 6,00
9.09.10	DISJUNTOR A VACUO COM TCS 400V/5 A, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO, MOTORIZADO, TRIP CAPACITIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, RELÉ DIGITAL, 3 TPS 13800V/1515V 600VA	UN 1,00
9.09.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN 1,00
13.0	REVESTIMENTOS	0,00
13.01	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2 6407,95
13.02	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 533,28
13.03	REBOCO PALLUSTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2 5874,67
13.04.01	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	M2 80,39
13.04.02	CERAMICA 10X10CM, PEI-3	M2 875,43
13.04.03	CERAMICA 40 X 40 CM, PEI-4	M2 17,98
13.04.03	CERAMICA RETANGULAR 15X120 COM REJUNTE FLEXIVEL DA COR DO REVESTIMENTO	
14.0	PISOS	
14.01	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO	M2 627,94
14.05	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO	
14.05.01	CERAMICA 45 X 45 CM	M2 722,45
14.06	MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO	
14.06.01	MEO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDAADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORFACE INFERIORALTA XCOMPIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRIO.	M 192,51
14.06.02	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, C/CLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM	M2 1350,61
14.03	LASTRO DE BRITA Nº 3 (ESPESURAS: SUBESTACAO 7CM, SUMIDOURO 30CM)	M3 4,59
14.08	JARDIM	
14.08.01	GRANJA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2 218,97

Kepler Machado Luchini  
 CPF: 001.054.484-43  
 Sócio-gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665775/2016, emitida em 09/05/2017



Certidão nº 665775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccW3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 20.464.997/0001-40  
 RUA ROSLIA SANDOVAL S/N, FEITOSA, MACEIO/AL

86/59  
 7

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20160049254

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AL20160049254

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL  
INDIVIDUAL

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**  
**CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**  
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL  
 Empresa contratada: ACAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP  
 RNP: 02004990-5  
 Registro: 60000276-8

**2. Contratante**  
 Contratante: BORA MOTEL LTDA - ME  
 RUA ROSÁLIA SANDOVAL  
 Complemento: BORA MOTEL  
 Cidade: MACEIO  
 País: Brasil  
 Telefone:  
 Contrato: Não especificado  
 Valor: R\$ 290.000,00  
 Ação Institucional: Outros  
 Celebrado em: 20/11/2014  
 Tipo de contrato: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BARRA DE ART  
 Atendimento: SIM  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição: conclusão

**3. Dados de Obra/Serviço**  
 Proprietário: BORA MOTEL LTDA - ME  
 RUA ROSÁLIA SANDOVAL  
 Complemento: BORA MOTEL  
 Cidade: MACEIO  
 Telefone:  
 Email:  
 Contrato: Não especificado  
 Valor: R\$ 290.000,00  
 Ação Institucional: Outros  
 Celebrado em: 20/11/2014  
 Tipo de contrato: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BARRA DE ART  
 Atendimento: SIM  
 Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
 Descrição: conclusão

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0889 - ELÉTRICA DE BARRA TENSÃO	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1124 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1288 - VIGA DE PARALAMBO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	1.500,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	1.500,00	m²

**5. Observações**  
 PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, TENDO UMA AREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
 CLUBE DE ENGENHARIA

Cartão nº 655775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccWV3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

Cartão nº 655775/2016  
 09/05/2017, 11:02  
 Chave de Impressão: ZccWV3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2017 e contém 14 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.cra.org.br/verificar-art> com o número de registro: 02004990-5  
 Impresso em: 09/05/2017 às 11:02:16 por: Admin, p. 139, 137, 13, 177

Folha 1493  
 Rubrica 8

66/98  
 85/98  
 7

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
672814/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
672814/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Aprove Técnico do profissional **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CICERO BARTHOLOMEU MAURICIO DA TRINDADE**  
Registro: **0200649905** RNP: **0200649905**  
Título profissional: **Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AL070079615** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **17/10/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAZ LTDA - ME**  
CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**  
Nº: **56**  
Constante: **BORA MOTEL LTDA - ME** Bairro: **FEITOSA**  
Endereço do contratante: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** UF: **AL**  
Complemento: **BORA MOTEL** CEP: **570-43360**  
Cidade: **MACEIO**  
Contrato: **Celebrado em: 20/11/2014** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Valor do contrato: **R\$ 260.000,00**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço do obra/serviço: **RUA ROSÁLIA SANDOVAL** Nº: **56**  
Complemento: **BORA MOTEL** Bairro: **FEITOSA**  
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **570-43360**  
Data de início: **25/11/2014** Conclusão efetiva: **16/10/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **BORA MOTEL LTDA - ME** CPF/CNPJ: **20.465.990/0001-40**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500,00 metro quadrado.**

Observações  
PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL TENDO UMA ÁREA DE EXECUÇÃO 1.500,00 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 13 (bolsas), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 672814/2017  
20/10/2017, 13:22  
027AB

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão poderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fiscal(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sisac.com.br/publicar>, com a chave 027AB

Folha 1494  
2  
Técnica

67/98  
A:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Salimato nº 22, Favela Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel. + 55 (85) 2123-0866 Fax. + 55 (85) 2123-0894 E-mail: [creaal@creaal.org.br](mailto:creaal@creaal.org.br)

**CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Salimato nº 22, Favela Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Tel. + 55 (85) 2123-0866 Fax. + 55 (85) 2123-0894 E-mail: [creaal@creaal.org.br](mailto:creaal@creaal.org.br)

**CREA-AL**

BORA MOTEL LTDA ME

### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA RAIZ LTDA-ME, CNPJ 14.862.181/0001-70, sediada na Rua do Futuro, 180 - Centro - Coruripe/AL, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Cicero Bartholomeu Maurício da Trindade - CREA Nº 020084990-5, executou o serviço de PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 1.500M².

ART nº AL20170079615  
 Data de Início: 25/11/2014  
 Data de Término: 16/10/2017  
 Valor do Serviço: R\$ 260.000,00

Atesto, ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceló/AL 17 de Outubro de 2017.

**RAIZ**  
 Engenharia Civil  
 CREA 001-04

**BORA MOTEL LTDA-ME**  
 CNPJ: 20.464.990/0001-40  
 Tales Bartholomeu L. da Trindade  
 Cpf: 001.054.484-43  
 Proprietário

Atestamos aqui firmados em Maceló, AL, em 17 de Outubro de 2017.

Adriana Chaga Moreira da Silva  
 Engenheira Civil  
 CREA 001-04

Verônica Lucio Moreira da Silva  
 Cr. Substituindo

MACELÓ, 17 de Outubro de 2017

RECEBIMOS DO  
 CARIÓTIPO 3º DISTRIÇÃO  
 REGISTROS E NOTARIAS  
 Rua do Futuro, 180 - Centro - Coruripe - AL - CEP: 57051-510  
 Fone: (82) 3333-1111

RECEBIMOS DO  
 CARIÓTIPO 4º DISTRIÇÃO  
 REGISTROS E NOTARIAS  
 Rua do Futuro, 180 - Centro - Coruripe - AL - CEP: 57051-510  
 Fone: (82) 3333-1111

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

### BORA MOTEL LTDA - ME

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.00	SERVIÇOS PRELIMINARES			20.000
3.01	ESTUDO PARA PROJETO DE OBRA			180.000
3.02	PROJETO DE OBRA			180.000
3.03	PROJETO DE OBRA			180.000
3.04	PROJETO DE OBRA			180.000
3.05	PROJETO DE OBRA			180.000
3.06	PROJETO DE OBRA			180.000
3.07	PROJETO DE OBRA			180.000
3.08	PROJETO DE OBRA			180.000
3.09	PROJETO DE OBRA			180.000
3.10	PROJETO DE OBRA			180.000
3.11	PROJETO DE OBRA			180.000
3.12	PROJETO DE OBRA			180.000
3.13	PROJETO DE OBRA			180.000
3.14	PROJETO DE OBRA			180.000
3.15	PROJETO DE OBRA			180.000
3.16	PROJETO DE OBRA			180.000
3.17	PROJETO DE OBRA			180.000
3.18	PROJETO DE OBRA			180.000
3.19	PROJETO DE OBRA			180.000
3.20	PROJETO DE OBRA			180.000
3.21	PROJETO DE OBRA			180.000
3.22	PROJETO DE OBRA			180.000
3.23	PROJETO DE OBRA			180.000
3.24	PROJETO DE OBRA			180.000
3.25	PROJETO DE OBRA			180.000
3.26	PROJETO DE OBRA			180.000
3.27	PROJETO DE OBRA			180.000
3.28	PROJETO DE OBRA			180.000
3.29	PROJETO DE OBRA			180.000
3.30	PROJETO DE OBRA			180.000
3.31	PROJETO DE OBRA			180.000
3.32	PROJETO DE OBRA			180.000
3.33	PROJETO DE OBRA			180.000
3.34	PROJETO DE OBRA			180.000
3.35	PROJETO DE OBRA			180.000
3.36	PROJETO DE OBRA			180.000
3.37	PROJETO DE OBRA			180.000
3.38	PROJETO DE OBRA			180.000
3.39	PROJETO DE OBRA			180.000
3.40	PROJETO DE OBRA			180.000
3.41	PROJETO DE OBRA			180.000
3.42	PROJETO DE OBRA			180.000
3.43	PROJETO DE OBRA			180.000
3.44	PROJETO DE OBRA			180.000
3.45	PROJETO DE OBRA			180.000
3.46	PROJETO DE OBRA			180.000
3.47	PROJETO DE OBRA			180.000
3.48	PROJETO DE OBRA			180.000
3.49	PROJETO DE OBRA			180.000
3.50	PROJETO DE OBRA			180.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Folha 1485  
 Rubrica



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Cláudio Salmeiro nº 22, Faco, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel. + 55 (82) 2123 0866 Fax. + 55 (82) 2123 0884 E-mail: creak@creaal.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Cláudio Salmeiro nº 22, Faco, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel. + 55 (82) 2123 0866 Fax. + 55 (82) 2123 0884 E-mail: creak@creaal.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
 Rua Dr. Cláudio Salmeiro nº 22, Faco, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
 Tel. + 55 (82) 2123 0866 Fax. + 55 (82) 2123 0884 E-mail: creak@creaal.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.

Folha 1486  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Ordem, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'MACHA REDONDA PVC SOLAR', 'MACHA REDONDA PVC SOLAR', 'MACHA REDONDA PVC SOLAR', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.990/0001-40  
RUA NOLVA SANCIOVAL, 59, BRITÓLIA, MACEIÓ/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017.

Folha 1486  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Ordem, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'CONCRETA ESTRUCTURA METALICA', 'BARRAS DE AÇO', 'BARRAS DE AÇO', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ Nº 20.464.990/0001-40  
RUA NOLVA SANCIOVAL, 59, BRITÓLIA, MACEIÓ/AL

89/69







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: D27AB

Folha 1488  
Rubrica 8

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e acabamento das um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda', 'Sistema de água quente', 'Sistema de água fria', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ: 07.040.888/0001-46  
RUA RÔTULA JARDIM, Nº 16, RUISELA, MACEIÓ, AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672814/2017 e contém 15 folhas

Certidão nº 672814/2017

17/11/2017, 10:00

Chave de Impressão: D27AB

72/1986

BORA MOTEL LTDA - ME

Table with columns: Códice, Descrição, Unidade, Valor. Includes items like 'Pintura e acabamento das um edifício comercial denominado Bora Motel Ltda', 'Sistema de água quente', 'Sistema de água fria', etc.

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ: 07.040.888/0001-46  
RUA RÔTULA JARDIM, Nº 16, RUISELA, MACEIÓ, AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Certidão nº 672814/2017  
17/11/2017, 10:00  
Chave de Impressão: BZ7A8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

Folha 1500  
2  
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Certidão nº 672814/2017  
17/11/2017, 10:00  
Chave de Impressão: BZ7A8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

### BORA MOTEL LTDA - ME

Unidade	Descrição da obra	Valor
13.9	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
13.9.1	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
15.01.01	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
15.01.02	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
15.02.01	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
15.02.02	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
15.03	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51
17.01	PROPOSTA E EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE COMERCIAL DE 1500m²	12.156,51

17/11/2017  
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672814/2017, emitida em 17/11/2017



Certidão nº 672814/2017  
17/11/2017, 10:00  
Chave de Impressão: BZ7A8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2017 e contém 15 folhas

BORA MOTEL LTDA - ME  
CNPJ nº 20.111.201/0001-41  
RUA ROSÁLIA SANDOVAL, Nº 56, FAVELA, MACEIÓ, AL

73/98  
4



V B DE M FILHA EIRELI  
SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 28.389.338/0001-04  
Rua Dr.º Roland Simons, 185 - Loja «B», Jatiúca  
Maceió/AL - Cep: 57-035-552  
Fone: WhatsApp: (82)99959-3716  
E-mail: [comercialseleta@outlook.com](mailto:comercialseleta@outlook.com)

Folha 1501  
8  
Rubrica

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

74/98  
10

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
CPF: 071.476.194-04

Folha 1502  
Rubrica

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-532  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 01/01/2021 to 29/01/2021, including bank operations, expenses, and income.

Handwritten signature and date: 75/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9,83	
03/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	9,83
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75,00	
05/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	75,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
06/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
06/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		100,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	350,00	
10/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	241,00	250,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		241,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	503,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90,00	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	529,56	
18/02/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,70	529,56
18/02/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO BOLETO		86,70
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	64,75	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	805,66	
22/02/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21,00	805,66
22/02/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		21,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	30,00	
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUES CONF EXTRATO	700,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		700,00
22/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	9,30	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CONF EXTRATO	66,28	9,30
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	228,57	
27/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BIK	114,90	228,57
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BIK		114,90
27/02/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	129,90	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	2.300,00	
27/02/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL		2.300,00
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	6.627,61	
TOTAL DO MÊS				6.627,61	6.627,61
01/03/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	1,99	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE		1,99
01/03/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO	613,20	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF BOLETO MANUTENÇÃO E REPARO		613,20
01/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	8,04	
TRANSPORTE				623,23	615,19

Folha 1503

8

Publica

Handwritten signature and date: 26/9/21

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP: 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	623,23	
01/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	0,76	615,19
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		0,76
03/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		60,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	968,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,00	
05/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	66,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		66,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	778,99	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS	965,00	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.166.660		778,99
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.167.167	3.092,70	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA C.E.D.A E.E. DE E.B EDUCADOR PAULO JORGE DOS SANTOS RODRIGUES REF. Nº 4.167.167		3.092,70
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	853,67	
10/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		853,67
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		853,67
11/03/2021	3.1.20.700.1	COMBUSTIVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	170,85	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		170,85
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	42,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	151,57	
15/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL	1.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL		1.000,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	813,25	
15/03/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CONF EXTRATO	30,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF EXTRATO		30,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	151,57	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL 02/2021	350,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,73	
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO	131,65	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS CONF EXTRATO		131,65
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11,70	
22/03/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO		11,70
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO		11,70
22/03/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,31	
TRANSPORTE				11.551,98	11.265,67

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2021

Folha: 0004  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.551,98	11.565,67
23/03/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	286,31	286,31
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DIVERSOS	488,46	488,46
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DIVERSOS	180,47	180,47
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES	220,00	220,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA TRANS ENTRE CONTAS	150,00	150,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA TRANS ENTRE CONTAS	456,00	456,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA TRANS ENTRE CONTAS	174,16	174,16
25/03/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA TRANS ENTRE CONTAS	114,90	114,90
31/03/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129,90	129,90
31/03/2021	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.300,00	2.300,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL	73,72	73,72
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	174,16	174,16
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	114,90	114,90
31/03/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO EQUIPAMENTAL 03/2021	129,90	129,90
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTAL 03/2021	300,00	300,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTAL 03/2021	320,00	320,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPAMENTAL 03/2021	16.578,55	16.578,55
TOTAL DO MÊS					
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.103,00	1.103,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8,32	8,32
01/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	8,32	8,32
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	11,35	11,35
01/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	160,36	160,36
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
01/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	210,00	210,00
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63,00	63,00
06/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	44,59	44,59
06/04/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	100,00	100,00
07/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	100,00	100,00
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	300,00	300,00
07/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	2.220,62	2.220,62
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	300,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.220,62	2.220,62
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00

Folha 1504

8

1504

77/98

8

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	2.220,62	2.220,62
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	151,79	151,79
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	151,79	151,79
12/04/2021	3.2.20.500.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	295,00	295,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	856,59	856,59
12/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	170,00	170,00
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	1.689,00	1.689,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	300,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	590,59	590,59
19/04/2021	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	150,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144,82	144,82
22/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	10,26	10,26
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	497,99	497,99
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
27/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20,00	20,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00	500,00
27/04/2021	3.2.20.400.9	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,99	40,99
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF INF 3	7.500,00	7.500,00
28/04/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF INF 3	3.666,51	3.666,51
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021	3.666,51	3.666,51
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021	274,07	274,07
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUATORIAL 04/2021	114,90	114,90
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 04/2021	129,90	129,90
30/04/2021	3.2.20.403.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	2.300,00	2.300,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	2.300,00	2.300,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	21.663,73	21.663,73
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	320,00	320,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	27,92	27,92
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	27,92	27,92
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2021	500,00	500,00
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	300,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27,92	27,92
03/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	27,92	27,92
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	500,00	500,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	847,92	847,92
TOTAL DO MÊS					
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.663,73	21.663,73
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	320,00	320,00
03/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	27,92	27,92
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DIVERSAS	27,92	27,92
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	500,00
TRANSPORTE					
				847,92	347,92



Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** CN.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0006  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	817,92	347,92
03/05/2021	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
03/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	135,28	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		135,28
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE COMP CONF EXTRATO	550,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CHEQUE COMP CONF EXTRATO		550,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERC CONF NF	1.951,60	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERC CONF NF		1.951,60
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A CHEQUE DEVOL CONF EXTRATO	550,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE DEVOL CONF EXTRATO		550,00
06/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	0,35	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		0,35
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
07/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	72,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		72,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00
10/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	565,40	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		565,40
10/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	461,45	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		461,45
10/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	830,51	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		830,51
11/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	452,45	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		452,45
11/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS	274,07	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS		274,07
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		350,00
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800,00
14/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS	81,21	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS		81,21
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
14/05/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS	500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO DIVERSOS		500,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,00
14/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	REFERENTE A CHEQUE COMPESANDO CONF EXTRATO	550,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A CHEQUE COMPESANDO CONF EXTRATO		550,00
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	345,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		345,00
17/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	709,12	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		709,12
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF	860,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A VENDA DE MERC CONF NF		860,00
TRANSPORTE				21.465,36	21.465,36

Folha 1508  
 Rubrica

78/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI** CN.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCÁ, MACÉIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0007  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.465,36	21.465,36
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	680,00	
26/05/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	626,28	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		626,28
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00
31/05/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	78,38	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		78,38
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 14	18.207,42	
31/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS 14		18.207,42
31/05/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021	1.092,45	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2021		1.092,45
31/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 05/2021	189,49	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 05/2021		189,49
31/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESCOTO	PAGAMENTO BRK 05/2021	114,90	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 05/2021		114,90
31/05/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 05/2021	129,90	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 05/2021		129,90
31/05/2021	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021	2.300,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2021		2.300,00
TOTAL DO MÊS				44.965,18	44.965,18
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,71	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,71
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO	6,71	
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO		6,71
01/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,35	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,35
02/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	6,85	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		6,85
02/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO	6,85	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO BANCARIO		6,85
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
04/06/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	174,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS		174,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.610,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.610,00
04/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	129,87	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		129,87
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	3.000,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO		3.000,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.520,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.520,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50,00
07/06/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS CONF EXTRATO	4.287,01	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS DIVERSOS CONF EXTRATO		4.287,01
TRANSPORTE				25.804,35	25.804,35

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0008  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	TRANSPORTE	25.804,35	25.804,35
07/06/2021	1.1.10.200.1	TAXAS BANCARIAS CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIAS CONF EXTRATO	210,00	60,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	210,00	210,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	150,00	210,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	150,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.129,60	150,00
08/06/2021	3.2.20.400.6	BOLETO DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETOS CONF EXTRATO	3.129,60	3.129,60
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETOS CONF EXTRATO	816,62	3.129,60
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	816,62	816,62
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4	3.000,00	3.000,00
11/06/2021	4.1.10.200.1	SERVÇOS PRESTADOS	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4	3.000,00	3.000,00
11/06/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021	180,00	180,00
11/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2021	180,00	180,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,00	60,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60,00	60,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	263,00	263,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	263,00	263,00
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.075,00	3.075,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.075,00	3.075,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	872,84	3.000,00
16/06/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	872,84	872,84
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	872,84	872,84
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
24/06/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00
30/06/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	67,90	67,90
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	67,90	67,90
30/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 06/2021	211,05	211,05
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 06/2021	211,05	211,05
30/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRK 06/2021	114,90	114,90
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 06/2021	114,90	114,90
30/06/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 06/2021	128,90	128,90
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 06/2021	128,90	128,90
30/06/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021	2.300,00	2.300,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2021	2.300,00	2.300,00
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	4.767,43	4.767,43
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	4.767,43	4.767,43
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	363,06	363,06
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	363,06	363,06
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	381,39	381,39
30/06/2021	1.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	381,39	381,39
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	461,43	461,43
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	461,43	461,43
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	363,06	363,06
30/06/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	363,06	363,06
01/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	TOTAL DO MÊS	50.781,43	50.781,43
01/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS CONF EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,74	5,74

Folha 1506  
 Rubrica 8

79/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0009  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5,74	5,74
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,74	5,74
01/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,94	5,94
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,94	5,94
02/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,87	5,87
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,87	5,87
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,87	5,87
02/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,90	5,90
05/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,90	5,90
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,90	5,90
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,90	5,90
05/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
05/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	4.865,80	4.865,80
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	5,90	5,90
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	5,90	5,90
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,90	5,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,90	5,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,90	5,90
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
06/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65,00	65,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65,00	65,00
07/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,91	5,91
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	5,91	5,91
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	5,91	5,91
07/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
07/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	60,00	60,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	60,00	60,00
07/07/2021	3.2.20.500.0	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO BANCARIO CONF EXTRATO	381,39	381,39
07/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	381,39	381,39
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021	8.000,00	8.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	8.000,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	340,00	340,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	340,00	340,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	97,72	97,72
06/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	97,72	97,72
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	97,72	97,72
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO COMPRAS DIVERSAS	381,39	381,39
06/07/2021	3.2.20.500.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IPPOSTO CONF EXTRATO	381,39	381,39
06/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPPOSTO CONF EXTRATO	381,39	381,39
06/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPPOSTO CONF EXTRATO	381,39	381,39
06/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.514,98	14.514,98

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including transfers, bank payments, and credit entries.

139.927,32 139.927,32

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries for 2021.

246.203,75 246.203,75

Folha 1507  
Rubrica 8

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
 C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
 Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACIEIO/AL, CEP 57035-552  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 27660495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0013  
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	246.293,75	246.293,75
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A ESTORNO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA CARTÃO DE CRÉDITO CONF EXTRATO	278,01	278,01
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	35.770,73	35.770,73
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.100.1	EMPRESITIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESITIMO BB	632,95	632,95
30/07/2021	1.1.10.100.1	SEGUROS BANCARIOS	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	360,00	360,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SEGUROS BANCARIOS	2.582,80	2.582,80
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	100,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36,15	36,15
30/07/2021	1.1.10.100.1	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	REFERENTE A REF COMISSAO FLAT	39,15	39,15
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COBRAN DE JUROS	3.169,44	3.169,44
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A RESS CONF EXTRATO	5.867,43	5.867,43
30/07/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESS CONF EXTRATO	352,05	352,05
30/07/2021	1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	469,39	469,39
30/07/2021	1.1.10.100.1	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	512,70	512,70
30/07/2021	1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.181,64	1.181,64
30/07/2021	1.1.10.100.1	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	94,50	94,50
30/07/2021	1.1.10.100.1	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	886,23	886,23
30/07/2021	1.1.10.100.1	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	70,87	70,87
30/07/2021	1.1.10.100.1	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	445,56	445,56
30/07/2021	1.1.10.100.1	VENHA DE MERCADORIAS	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	247,20	247,20
31/07/2021	1.1.10.100.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 07/2021	203,16	203,16
31/07/2021	1.1.10.100.1	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO BRX 07/2021	114,90	114,90
31/07/2021	1.1.10.100.1	INTERNET	PAGAMENTO BRK 07/2021	128,90	128,90
31/07/2021	1.1.10.100.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO INTERNET 07/2021	2.300,00	2.300,00
31/07/2021	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	PAGAMENTO ALUGUEIS 07/2021	303.103,94	303.103,94

Folha 1508  
 2  
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	303.103,94	303.103,94
31/07/2021	4.1.10.200.1	SERVÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 07/2021	33.147,58	33.147,58
31/07/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A SIMPLES NACIONAL 07/2021	1.988,85	1.988,85
31/07/2021	2.1.40.101.5	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERC CONF NOTAS	6.812,89	6.812,89
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERC CONF NOTAS TOTAL DO MÊS	345.053,26	345.053,26
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX RESTATADO CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	3.000,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX RESTATADO CONF EXTRATO BANCARIO	35.250,00	35.250,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A BB REN SIMPLES	3.284,00	3.284,00
02/08/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A COMPRAS CONF EXTRATO BANCARIO	20.723,22	20.723,22
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A EMPRESITIMO BANCARIO	4.570,47	4.570,47
02/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX CONF EXTRATO	441,85	441,85
02/08/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	REFERENTE A BOLETO DIVERSOS	8.165,94	8.165,94
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.999,48	7.999,48
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.238,00	6.238,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PIX ENVIADO CONF EXTRATO	4.043,17	4.043,17
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PIX ENVIADO CONF EXTRATO	10.281,17	10.281,17
04/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
04/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	8.285,76	8.285,76
04/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	5.088,48	5.088,48
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	484,04	484,04
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	8.065,00	8.065,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS	469,39	469,39
06/08/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	1.000,00	1.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 07/2021	30,00	30,00
06/08/2021	3.2.20.500.9	CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO COMPRAS DE MERC	805,00	805,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.527,82	1.527,82
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	146.992,55	146.992,55

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0014  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0015  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 06/08/2021 to 24/08/2021, including transport, transfers, and payments.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries from 24/08/2021 to 31/08/2021, including transport, transfers, and payments.

Folha 1509

Handwritten signature and date 02/09

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATULICA, MACEDO/AL, CEP 57035-552
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0016
Número livro: 0001
Página 18 de 33

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including provisions for holidays and salaries, and various bank transactions.

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Continuation of financial entries for 2021, including bank of Brazil transactions and various transfers.

Handwritten notes: Folha 1510, Rubrica 8

Handwritten signature and date: 8/3/2021

Handwritten signature and date: 18.1.724.37, 181.414.37

Folha: 0018  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIOIAL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	181.724,37	181.414,37
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	36.644,22	310,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	29.835,57	36.644,22
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20.896,00	29.835,57
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.238,61	20.896,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	22.962,26	4.238,61
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4.384,14	4.738,61
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	7.879,35	22.962,26
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.564,51	4.384,14
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.178,51	7.879,35
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.178,51	1.564,51
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONF NOTAS	28.861,06	1.178,51
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONF NOTAS	28.169,38	28.861,06
30/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A REC COM PREST DE SERV 09-2021	1.690,17	28.169,38
30/09/2021	3.2.20.300.6	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09-2021	1.690,17	1.690,17
30/09/2021	2.1.40.101.5	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 09-2021	275,28	1.690,17
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUATORIAL 09-2021	114,90	275,28
30/09/2021	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESCOTO	PAGAMENTO BRK 09-2021	129,90	114,90
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 09-2021	2.300,00	129,90
30/09/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 09-2021	5.867,43	2.300,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 09-2021	352,05	5.867,43
30/09/2021	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2021	445,56	352,05
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 09-2021	469,39	445,56
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	512,70	469,39
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	512,70	512,70
30/09/2021	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	352,05	352,05
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	445,56	352,05
30/09/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	469,39	445,56
30/09/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 09/2021	512,70	469,39
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 09/2021	512,70	512,70
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 09/2021	651,93	512,70
30/09/2021	3.2.20.100.5	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	52,16	651,93
30/09/2021	2.1.50.300.5	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	488,96	52,16
30/09/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	39,12	488,96
30/09/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	39,12	39,12
30/09/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	382.227,53	39,12
30/09/2021	2.1.50.300.6	SALÁRIO	PROVISÃO FÉRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	382.227,53	382.227,53
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE		

Folha

1511

M rubrica

2

84/98

Folha: 0019  
Número livro: 0001

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIOIAL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	382.227,53	382.227,53
30/09/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	445,56	445,56
			TOTAL DO MÊS	382.673,09	382.673,09
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	3.469,51	1.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	469,39	3.469,51
01/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2021	469,39	469,39
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2021	150,00	469,39
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	3.024,21	150,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	60,00	3.024,21
04/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	67,80	60,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	693,80	67,80
05/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.785,72	693,80
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	8.000,00	1.785,72
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	4.726,20	8.000,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	24.000,00	4.726,20
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEP CONF EXTRATO	615,84	24.000,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	6.337,40	615,84
08/10/2021	1.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	5.902,52	6.337,40
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	7.003,28	5.902,52
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.500,00	7.003,28
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.000,00	2.500,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A REC CONF EXTRATO	2.000,00	2.000,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	1.103,55	2.000,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20,00	1.103,55
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A SAQUES TERMINAL	20,00	20,00
15/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	REFERENTE A SAQUES TERMINAL	1.126,74	20,00
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO Mensal JEDSON DE SOUZA SANTOS	1.126,74	1.126,74
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Mensal JEDSON DE SOUZA SANTOS	49,49	1.126,74
15/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	23,46	49,49
15/10/2021	3.2.20.100.7	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	23,46	23,46
15/10/2021	2.1.50.200.2	FÉRIAS A RECOLHER	FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	27,34	23,46
15/10/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021	488,89	27,34
15/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO MÊS 10/2021	488,89	488,89
15/10/2021	2.1.50.300.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	25,33	488,89
15/10/2021	2.1.50.300.6	SALÁRIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	74.324,14	25,33
			TRANSPORTE	74.324,14	74.324,14

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for transport, bank transfers, and salary payments.

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUCA, MACEDO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Rows include entries for bank transfers, salary payments, and utility bills.

Folha 1512  
8

Handwritten signature and date 05/09



Folha: 0022  
Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80.768,75	77.868,75
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	2.480,34	2.800,00
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	47.400,00	2.480,34
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	6.034,72	47.400,00
23/11/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	REFERENTE A PAG BOLETOS DIVERSOS	2.818,49	6.034,72
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	10.508,43	2.818,49
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A SAQUES CONF EXTRATO	1.500,00	10.508,43
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	1.625,00	1.500,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	4,47	1.625,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	6.434,11	4,47
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	237,01	6.434,11
30/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO EQUATORIAL 11-2021	114,90	237,01
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRK 11-2021	128,90	114,90
30/11/2021	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO BRK 11-2021	2.300,00	128,90
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 11-2021	1.400,00	2.300,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL 11-2021	11,85	1.400,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	4.440,85	11,85
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	360,00	4.440,85
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	120.317,39	360,00
30/11/2021	4.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS	REFERENTE A REC DE SERV PREST	8.301,82	120.317,39
30/11/2021	3.2.20.300.8	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLS NACIONAL DO MÊS 11-2021	5.388,39	8.301,82
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLS NACIONAL DO MÊS 11-2021	1.146,03	5.388,39
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRA DE MERC CONF NFS	4.767,43	1.146,03
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COMPRA DE MERC CONF NFS	91,67	4.767,43
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	286,05	91,67
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	4.767,43	286,05
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	363,06	4.767,43
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	381,39	363,06
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.767,43	381,39
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	286,05	4.767,43
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	286,05	286,05
30/11/2021	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	363,06	286,05
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	381,39	363,06
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	381,39	381,39
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	309.511,95	381,39
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	309.511,95	309.511,95

Folha 1513  
8.

86/98

Folha: 0023  
Número livro: 0001

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	309.511,95	309.511,95
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	410,16	410,16
30/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	529,70	529,70
30/11/2021	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	42,38	529,70
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	42,38	42,38
30/11/2021	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	397,29	42,38
30/11/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	31,79	397,29
30/11/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	31,79	31,79
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	363,06	31,79
30/11/2021	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	311.266,33	363,06
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	2.865,00	311.266,33
30/11/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	1.573,03	2.865,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	8.000,00	1.573,03
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	2.865,00	8.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	3.000,00	2.865,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	22.751,01	3.000,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	11,80	22.751,01
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	4.528,48	11,80
01/12/2021	2.1.50.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	1.182,78	4.528,48
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	729,31	1.182,78
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	473,06	729,31
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	63,19	473,06
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	5.151,67	63,19
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	5.666,67	5.151,67
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	5.666,67	5.666,67
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	6.947,27	5.666,67
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	8.147,27	6.947,27
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	277,74	8.147,27
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	9,90	277,74
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	20.490,00	9,90
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSF ENV CONF EXTRATO	20.490,00	20.490,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSF REC CONF EXTRATO	9.418,42	20.490,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANS ENV CONF EXTRATO	108.337,27	9.418,42
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANS REC CONF EXTRATO	98.918,85	108.337,27

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0024  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including bank transactions, salaries, and expenses.

Handwritten signature and date: 8/2/98

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATUICA, MACEO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Folha: 0025  
Número livro: 0001

DIÁRIO

Table with columns: Data, Classificação, Descrição, Histórico, Débito, Crédito. Contains financial entries for 2021, including salaries, expenses, and bank transactions.

Folha 1514

Handwritten signature and date: 8/2/98

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.20.401.6	BOLETO DIVERSOS	TRANSPORTE	801.017,81	780.491,92
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		20.525,89
31/12/2021	3.2.20.500.10	SEGUROS BANCARIOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	360,00	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.		360,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.	247.595,88	247.595,88
			TOTAL DO MÊS	1.048.973,69	1.048.973,69

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

88/88  
7

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017  
Endereço: Rua DOUTOR ROLANDO SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Balço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>488.170,53D</b>
ATIVO CIRCULANTE	486.170,53D
DISPONÍVEL	424.187,66D
CAXA	413.954,33D
CAXA GERAL	413.954,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.233,37D
BANCO DO BRASIL	10.233,37D
OUTROS CRÉDITOS	418,94D
TRIBUTOS A RECUPEAR/COMPENSA	418,94D
INSS A COMPENSA	418,94D
ESTOQUE	61.563,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	61.563,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
PASSIVO	486.170,53C
PASSIVO CIRCULANTE	38.574,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	632,95D
EMPRESTIMOS	632,95D
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.093,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.093,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.114,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.496,15C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,15C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	796,53C
INSS A RECOLHER	201,69C
FGTS A RECOLHER	594,84C
PROVISÕES	3.911,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.585,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.595,88C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.595,88C
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021. TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMEIA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

Folha 1515  
Rubrica 8

Empresa: V B DE M FILHA EIRELI  
C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04  
Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017  
Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

##### 1) CONTEXTO OPERACIONAL A VB DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL EIRELI, com sede na Rua Drº Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiuca - Maceio/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

##### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

##### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3-1) Aplicações Financeiras  
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3-2) Direitos e obrigações  
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3-3) Imobilizado  
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3-4) Ajuste de avaliação patrimonial  
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3-5) Investimentos em empresas coligadas e controladas  
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3-6) Impostos Federais  
A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

##### 4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

##### 5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

##### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
CPF 071.476.194-04  
CRC AL - 003145/O CONTADOR

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

<b>RECEITA BRUTA</b>	
VENHA DE MERCADORIAS	36.469,82
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<u>407.535,17</u>
<b>LURO BRUTO</b>	<u>407.535,17</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<u>(159.939,29)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	
FRETES E CARRETOS	(180,47)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)
ALUGUÉIS	(27.920,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)
TELEFONE	(271,02)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
COMBUSTÍVEL	(710,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)
13º SALÁRIO	(3.056,01)
FERIAS	(4.074,67)
FUTS	(3.527,59)
VALE TRANSPORTE	1.276,20
TAXAS DIVERSAS	(873,53)
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.786,30)
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(50,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)
INTERNET	(1.688,70)
BOLETO DIVERSOS	(20.525,89)
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(3.207,04)
CAPTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>247.595,88</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<u>247.595,88</u>
<b>LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>247.595,88</u>

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

89/98  
K

**Empresa:** V B DE M FILHA EIRELI  
**Inscrição:** 28.389.338/0001-04  
**Endereço:** Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27600495330 Data: 10/08/2017

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 14/09/2022  
**Hora:** 21:12:44

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	466.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoques	466.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	466.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
 EMPRESARIA  
 CPF: 038.858.174-38

**LEILTON DE OMEIA SILVA**  
 Reg. no DIC - AL sob o No. 003145/0-3  
 CPF: 071.476.194-04

**T E R M O D E E N C E R R A M E N T O**  
 Livro Diário

Número: 1 Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: V B DE M FILHA EIRELI

Ramo.....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço.....: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185

Complemento.....: LETRA B

Bairro.....: JATIUCA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 28.389.338/0001-04

Inscrição Estadual.: 24737400-8

Registro na junta...: 27600495330 Data registro: 10/08/2017

Inscrição Municipal: 901427767

MACEIO, 14/09/2022

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
 EMPRESARIA  
 CPF: 038.858.174-38

**LEILTON DE OMEIA SILVA**  
 Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
 CPF: 071.476.194-04

Folha 1517  
8  
 Rubrica

90/98

68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA

Folha 1518  
8  
Rubrica

9/98



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 15/09/2022 08:45:08 BOM DIA 20220515190  
PROTOCOLO: 220515190 DE 06/09/2022. NIRE: 2760049530.  
V B DE M FILHA EIRELI

EUVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 15/09/2022  
facilita.ai.gov.br

tt

Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha 1518

F Página 1 de 5

Número livro: 0001

8  
Rubrica

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>486.170,53D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>486.170,53D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>424.187,60D</b>
CAIXA	413.954,23D
CAIXA GERAL	413.954,23D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.233,37D</b>
BANCO DO BRASIL	10.233,37D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>418,94D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>418,94D</b>
INSS A COMPENSAR	418,94D
<b>ESTOQUE</b>	<b>61.563,99D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>61.563,99D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.563,99D
<b>PASSIVO</b>	<b>486.170,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.574,65C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>632,95D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>632,95D</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	632,95D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.093,19C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.093,19C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.093,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.114,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.496,15C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.496,15C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>706,53C</b>
INSS A RECOLHER	201,69C
FGTS A RECOLHER	504,84C
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.911,73C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.585,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	325,95C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>447.595,88C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>247.595,88C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>247.595,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	247.595,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 486.170,53 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos)

MACEIO, 01/09/2022

VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
EMPRESARIA  
CPF: 038.858.174-38

LEILTON DE OMENA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
CPF: 071.476.194-04

7:  
92/98  
#

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

#### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A VB DE M FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 28.389.338/0001-04, NIRE: 27600495330

(com efeitos do último registro de alteração contratual em: 03/08/2021) é uma EMPRESA DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUALEIRELI, com sede na Rua Dr.º Roland Simons, nº 185 – “B”, Jatiúca - Maceió/AL - Cep: 57.035-552, tendo como objeto social de COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS EM GERAL, com início de atividades em 10/08/2017.

#### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- 3.1) Aplicações Financeiras  
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Direitos e obrigações  
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado  
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial  
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas  
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3.6) Impostos Federais  
A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### **4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

#### **5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA – CPF: 038.858.174-38, com participação percentual de 100%(porcento)

#### **6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

**VANUZA BEZERRA DE MENDONÇA FILHA**  
RG 1502939, SSP/AL - CPF 038.858.174-38  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEILTON DE OMENA SILVA**  
CPF 071.476.194-04  
CRC AL- 003145/O CONTADOR

*93/98*

*h*



Empresa: **V B DE M FILHA EIRELI**

C.N.P.J.: 28.389.338/0001-04

Insc. Junta Comercial: 27600495330 Data: 10/08/2017

Endereço: Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA,  
MACEIO/AL, CEP 57035-552

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Rubrica

Folha:

Número livro:

0001

0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	36.469,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	371.065,35	<u>407.535,17</u>

**RECEITA LÍQUIDA**407.535,17**LUCRO BRUTO**407.535,17**DESPESAS OPERACIONAIS**(159.939,29)**DESPESAS COM VENDAS**

COMBUSTÍVEIS E CARRETOS	(180,47)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(286,31)	
ALUGUÉIS	(27.920,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.284,58)	
TELEFONE	(271,02)	<u>(29.942,38)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

COMBUSTÍVEL	(710,84)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.672,01)	
13º SALÁRIO	(3.056,01)	
FÉRIAS	(4.074,67)	
FGTS	(3.527,59)	
VALE TRANSPORTE	1.276,20	
TAXAS DIVERSAS	(873,53)	
SIMPLES NACIONAL	(29.093,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.796,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.493,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.016,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(90,77)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497,99)	
INTERNET	(1.688,70)	
DELETO DIVERSOS	(20.525,89)	
TAXAS BANCARIAS	(3.181,55)	
SEGUROS BANCARIOS	(360,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.207,04)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(16.407,28)	<u>(129.996,91)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**247.595,88**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**247.595,88**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**247.595,88

MACEIO, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
EMPRESÁRIA  
CPF: 038.858.174-38

\_\_\_\_\_  
LEILTON DE OMENA SILVA  
Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/0-3  
CPF: 071.476.194-04

94/98

**Empresa:** V B DE M FILHA EIRELI  
**Inscrição:** 28.389.338/0001-04  
**Endereço:** Rua DOUTOR ROLAND SIMON, 185, LETRA B, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-552  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 27600495330 Data: 10/08/2017

8  
 Rubrica

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 01/09/2022  
**Hora:** 21:12:44

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	486.170,53 + 0,00	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	486.170,53 - 61.563,99	11,01
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	424.187,60	11,00
	Passivo Circulante	38.574,65	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	486.170,53	12,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.574,65 + 0,00	

MACEIO, 01/09/2022

\_\_\_\_\_  
 VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA  
 EMPRESARIA  
 CPF: 038.858.174-38

\_\_\_\_\_  
 LEILTON DE OMENA SILVA  
 Reg. no CRC - AL sob o No. 003145/O-3  
 CPF: 071.476.194-04

95/98

h



Folha 1523  
2  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V B DE M FILHA Eireli consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03885817438	VANUZA BEZERRA DE MENDONCA FILHA
07147619404	LEILTON DE OMENA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2022 16:03 SOB Nº 20220562725.  
PROTOCOLO: 220562725 DE 03/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213566741. CNPJ DA SEDE: 28389338000104.  
NIRE: 27600495330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/10/2022.  
V B DE M FILHA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LINA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

96/98  
H



Folha 1524  
8  
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LEILTON DE OMENA SILVA  
REGISTRO..... : AL-003145/O-3  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.476.194-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 21/10/2022 as 09:09:27.

Válido até: 19/01/2023.

Código de Controle: 169428.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

97/98  
86/46



Folha 1525  
8.  
Rubrica

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003503122**

**FOLHA: 1/1**

**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**VB DE M FILHA EIRELI, residente na RUA DR ROLAND SIMONS, 185, B, JATIUCA, CEP: 57035-552, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 28.389.338/0001-04** .....

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 31 de outubro de 2022 às 12h31min.

**PEDIDO Nº:** 0003503122

98/98  
F.  
/



**TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**

**Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche** situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Aos **16** dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)** às **10:00** , na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prêmio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e Jornal de Grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (Dezessete empresas ) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar fora dos invólucros , consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta estando, por conseguinte, impedidas de participar do processo licitatório , não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus

Página 1 de 4

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**



representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

1. CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. L.MONTEIRO ENGENHARIA Inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. JCM CONSTRUÇÕES Inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. WL ENGENHARIA, Inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMIENTOS, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
7. T. G. LOPES EMPREENDIMIENTO EIRELLI, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.



10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO". Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELLI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os

Página 3 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10100018/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022






trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.


  
Waneska Pimentel  
PRESIDENTE


Adna Antunes de Almeida Gabriel  
Membro da CPL


  
Humberto Jorge Souza Vieira  
Membro da CPL

LICITANTES QUE PERMANECERAM ATÉ O FINAL DA SESSÃO QUE TEVE SEU TERMO ÀS 13H15MIN.:

---

  
JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.263.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063..209.994-99.

  
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.

  
V.B. DE M. FILHA EIRELI - SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38

TAMBAU - SEM ACERVO DE PVC

PONTUAL - ACERVO SEM VINCULO COM ENGENHEIRO  
COM A EMPRESA.

Folha 1539

8.  
Rubrica

6.6. Não apresentou declarações de eng. Assinado  
w não apresentou quantidade de Acerus.

Folha 1531

8  
Rubrica

CFUL - Acerus (quantidade de Acerus)

ds - Não apresentou quantidade de Acerus

wL - Não apresentou quantidade de Acerus.

Não apresentou vínculo de quem assinou as declarações com empresa.

Pontual - Quantidade de Acerus não atende.

Acerus apresentado não tem vínculo com empresa.

terceiro - Quantidade de acerus não atende.



## PARECER TÉCNICO

Folha 1532  
8  
Rubrica

**Processo Administrativo nº 10100018/2022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 05/2022**

**Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.**

Trata-se de Parecer Técnico referente à análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 6.1.3 da TOMADA DE PREÇOS, supracitada.

Este parecer foi elaborado após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação das empresas licitantes no âmbito da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2022, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório.

### DAS PARTICIPANTES:

Participaram as Empresas abaixo relacionadas:

- CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA – CNPJ 34.547.343/0001-06;
- L. MONTEIRO ENGENHARIA – CNPJ 39.536.723/0001-45;
- JCM CONSTRUÇÕES – CNPJ 43.331.936/0001-45;
- WL ENGENHARIA – CNPJ 42.831.657/0001-40;
- MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 11.035.491/0001-22;
- V. B. DE M. FILHA EIRELLI – CNPJ 28.389.338/0001-04;
- T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI – CNPJ 32.725.022/0001-05;
- PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.737.938/0001-54;
- CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA – CNPJ 10.578.358/0001-16;
- WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI – CNPJ 37.730.683/0001-42;
- CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344/0001-21;
- JC3 ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80;
- LUCENA ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 15.130.631/0001-00.

### DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT's, com as quantidades solicitadas no Edital.

José Jorge Correia Quintela  
Engenheiro Civil  
CREA nº 20511571-3





A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT's não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.

Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.

Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE JORGE CORREIA QUINTELA  
ENG CIVIL  
CREA 0205115713



# DIÁRIO OFICIAL

Folha 1534V  
2  
Pública



Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Boca da Mata  
GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA DE  
**BOCA DA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

**Comissão**  
Permanente de  
Licitação

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL
Processo Administrativo	10100018/2022
Processo Licitatório	Tomada de preços nº05/2022

RESULTADO HABILITAÇÃO /TP 05/2022 - ATA COMPLEMENTAR

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021, reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n.º 38 da Lei n.º 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, com auxílio do Engenheiro do Município Diego dos Santos Silva / Crea .0218179731 e com a consultora do Engenheiro José Jorge Quintela, torna público o Resultado de Habilitação da Tomada de Preços nº 05/2022 / Processo Administrativo: 10100018/2022, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE.**

Em, 26 de dezembro de 2022, a CPL de Boca da Mata/AL reuniu-se para deliberar sobre o resultado da fase habilitatória da TP 05/2022. Participaram, efetivamente, do prélio, 13 empresas que seguem abaixo analisadas em suas habilitações:

1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
2. **LMONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cicero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataíde Acioli, CPF 036.198.994-60.
6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS**, CNPJ nº 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.

RUA ROSALVO PINTO DÁMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA – AL  
CEP: 57660-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487  
CNPJ: 12.264.396/0001-65



PREFEITURA DE  
**BOCA DA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

## Comissão Permanente de Licitação

7. T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, CNPJ nº 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
8. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
9. CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
10. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
11. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI - CNPJ 05.541.344.0001-21, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
12. JC3 ENGENHARIA EIRELLI - CNPJ 27.283.594/0001-80, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
13. LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 15.130.631/0001-00, Que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurado.

Exceto a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, as outras empresas participantes foram INABILITADAS. Nesse sentido, a Presidente declara aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Boca da Mata/AL - DOM. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: [cpibocadamata2020@gmail.com](mailto:cpibocadamata2020@gmail.com)  
Boca da Mata/AL, Sala de Reunião de Licitações, 26 de dezembro de 2022.  
Waneska Pimentel - PRESIDENTE DA CPL.

Waneska Pimentel  
Presidente da CPL

Diêgo dos Santos silva  
Crea 0218179731  
Engenheiro Do Municipio

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL  
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487  
CNPJ: 12.264.396/0001-63



## RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO

Folha 1536  
8  
Rúbrica

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

**L MONTEIRO ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

### DA TEMPESTIVIDADE

O resultado da fase de habilitação ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 05/2022 foi enviado um Parecer Técnico, subitem 6.1.3 cuja decisão foi pela inabilitação da empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**.

### I – DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após Parecer Técnico dos documentos apresentados pela licitante à fase de habilitação ao certame Tomada de Preços nº 05/2022 decidiu por inabilitar a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa".

### II – DAS RAZÕES

Diante da não observância do Contrato de Trabalho legalmente reconhecido firmado pela empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA** doravante denominado contratante e tendo como

Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, 57970000, Novo Lino/AL  
CNPJ 39.536.723/0001-45, E-mail: [lucasmateusbarros@gmail.com](mailto:lucasmateusbarros@gmail.com), Fone: (82) 99974-7422





Desta forma, não restam dúvidas quanto ao vínculo do profissional detentor das CAT's relacionadas para participar da obra em comento e a empresa. Faz-se mister relembrar alguns conceitos acerca do vínculo trabalhista de acordo com o TCU. Vejamos:

"abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008-Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1)

"...o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos de forma efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum se revela suficiente para a Administração Pública" (Acórdão n.º 1898/2011-Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo Carreiro, 20.07.2011.)

"É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-profissional, que o empregado possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993." Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário)

Neste sentido, visando a celeridade dos processos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o privado e a iminência de definições rápidas para o cenário administrativo, a doutrina desenvolveu o princípio administrativo do formalismo moderado, o qual segue muito bem explicado nas palavras de Alexandre Aragão:

'(...) Referido por ODETE MEDAUAR como aplicável a todos os processos administrativos, o princípio do formalismo moderado possui, apesar de não constar expressamente na Lei 8666/93, relevante aplicação às licitações. equilibrando com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores, o que vem sendo amplamente aceito pela jurisprudência.



Com isso, é notório que houve um equívoco da CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois, de fato, a empresa apresentou todos os itens da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos pelo Edital. Entretanto, esse excesso de rigor causa danos ao enrrário público, pois o objetivo da modalidade Tomada de Preços é justamente o maior número de participantes para uma ampla concorrência. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357i2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

O TCU entende, ainda, no Acórdão nº 23022012-Plenário e nº8482/2013-1ª Câmara, que :

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (...) O disposto no caput do art. 4 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.

A CPL, portanto, ao inabilitar a Recorrente está ferindo o dispositivo legal de vinculação ao instrumento convocatório, segundo art. 3º, da Lei nº 8.666/1993. vejamos:

Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



Nosso Tribunais também seguem o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do an. 43, inciso IV, da Lei n. 8666/193. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF4 - AG: 50 | 32325420 | 44040000 50 | 3232-54.2014.404.00ü), Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014.

O mesmo se aplica à Comissão Permanente de Licitação que restringe os termos do Edital, utilizando-se de uma hermenêutica limitadora e discriminadora para, ao final, sufocar o certame e impedir maior número de licitantes habilitados.

Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos na lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento equivalente.

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial (Mandado de Segurança).

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha



que provoque violação à moralidade administrativa à impessoalidade e à probidade administrativa.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório.

**Diante dos fatos acima narrados, a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL merece ser reformada para considerar a Recorrente, empresa L MONTEIRO ENGENHARIA, devidamente habilitada a prosseguir no certame.**

### III – DO PEDIDO

Por todas as razões recursais expostas, a recorrente passa a REQUERER:

1. Que seja recebido e conhecido o presente recurso, com efeito suspensivo para rever o seu julgamento e habilitar a recorrente **L MONTEIRO ENGENHARIA** por ter cumprido todos os requisitos do Edital;
2. Caso a respeitável Comissão tenha posicionamento contrário, faça-se subir os autos à autoridade superior em consonância com o previsto na lei nº 8.666/1993.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Novo Lino/AL, 30 de dezembro de 2022.

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021601747-5

**L MONTEIRO ENGENHARIA**  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
CPF: 097.501.484-60  
RG: 8984877  
Empresário

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
Engenheiro Civil  
CREA: 021601747-5

**Recurso L Monteiro - TP 05/2022**

4 mensagens

**Lucas Monteiro** <lucasmateusbarros@gmail.com>  
Para: cplbocadamata2020@gmail.com

30 de dezembro de 2022 às 22:16

Boa noite!

A CPL,

A empresa L Monteiro engenharia, CNPJ 39.536.723/0001-45, vem através deste apresentar o recurso referente a habilitação da TP 05/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil - padrão FNDE - creche tipo 1, na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

Segue em anexo o recurso.

Desde já agradeço a compreensão de todos, e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: waneskapimentel@hotmail.com

2 de janeiro de 2023 às 10:05

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:52

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**RECURSO BOCA DA MATA-AL (1) (1).pdf**  
368K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>

4 de janeiro de 2023 às 12:56

Para: onstrutora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>, JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>, contato@nunesteodosio.com, comercialseleta@outlook.com

Boa tarde! Prezados licitantes, caso queiram contrarrazoar o recurso da Empresa L.Monteiro, damos o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta comunicação. Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]







## DESISTÊNCIA DA TP Nº 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.

À Exma. Sr(a) Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

**L MONTEIRO ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº 39.536.723/0001-45 com sede na Rua Francisco Cavalcante Bandeira de Melo, 164, centro, Novo Lino/AL, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **Lucas Mateus Barros Monteiro**, portador da Carteira de Identidade nº 8984877 e do CPF nº 097.501.484-60, tempestivamente, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de

### I – DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para construção de unidade de ensino infantil – padrão fnde - creche tipo i , na localidade peri peri, no município de Boca da Mata/AL.

A empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA**, ora Recorrente, alegando que, conforme resultado de julgamento da fase de habilitação, quando da análise da responsabilidade técnica apresentada, as CAT's " não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa". Vem por meio deste solicitar sua retirada do devido processo.

### II – DAS RAZÕES

A empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP**, nome empresarial da **L MONTEIRO ENGENHARIA**, devido a imprevistos internos no administrativo da empresa, a mesma encontrasse impossibilitada de executar a possível obra caso seja vencedora do certame. Desta forma não tem interesse de interpor recurso.



### III – DO PEDIDO

Por está razão exposta, a empresa passa a REQUERER:

1. Sua saída da Tomada de Preços 05/2022.

Novo Lino/AL, 17 de janeiro de 2023.

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021601747-5

**L MONTEIRO ENGENHARIA**  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
CPF: 097.501.484-60  
RG: 8984877  
Empresário

  
Lucas Mateus Barros Monteiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 021601747-5

## Resultado Habilitatório

4 mensagens

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:31

Para: Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

Cc: JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, comercialeleta@outlook.com, contato@nunesteodosio.com, "lucasmateusbarros@gmail.com" <lucasmateusbarros@gmail.com>, wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

Bom dia! Segue em anexo o resultado habilitatório da TP 05/2022.

--

Waneska Pimentel


Presidente CPL/Pregoeira

Prefeitura Municipal de Boca da Mata



### 2 anexos

 **PARECER TÉCNICO.pdf**  
945K

 **Diário Oficial de Boca da Mata 26 de Dezembro 2022 - Edição nº 0244.pdf**  
747K

Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:43

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Confirmando recebimento.

Atenciosamente,

Construtora Tambaú LTDA EPP

Departamento Comercial

(82)3325-4710

Rua Dr. Manoel Firmino, 05, Centro, Viçosa-AL.

Endereço para correspondências:

Av. Governador Lamemha Filho, 360, Feitosa, Maceió - AL. CEP 57043-000

**De:** CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 26 de dezembro de 2022 11:31

**Para:** Construtora Vasconcelos <construtoravasconcelos@hotmail.com>

**Cc:** JCM Construções <jcm.construcoes2021@gmail.com>; WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>; MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>; Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>; Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>; JC3 ENGENHARIA - DIRETORIA <jc3engenharia.al@gmail.com>; Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>; comercialeleta@outlook.com <comercialeleta@outlook.com>; contato@nunesteodosio.com <contato@nunesteodosio.com>; lucasmateusbarros@gmail.com <lucasmateusbarros@gmail.com>; wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com>

**Assunto:** Resultado Habilitatório

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: Construtora Tambau Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>

26 de dezembro de 2022 às 11:46

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>  
Para: Jorge Quintela <jc1quintela@hotmail.com>

2 de janeiro de 2023 às 10:23

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folha 1544

S.  
Rubrica

**BRUNO FEIJÓ TEXEIRA**  
PREFEITO

**SERGIO MACIEL DA COSTA**  
VICE-PREFEITO

**LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS**  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**MARIA IZAURA TELES MACIEL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR**  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

**ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

**CICERO CARLOS LINS VIEIRA**  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

**MARIANA DE OLIVEIRA FEIJÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,  
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

**THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE**  
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

**SERGIO MACIEL DA COSTA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E  
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

**ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL - BOCAPREV

**MARIA BETANIA DE MELO DE SA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE**  
DIÁRIO OFICIAL

**AMANDO DE ALMEIDA TENORIO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**COMUNICADO**  
**TOMADA DE PREÇOS 05/2022**

Para maiores informações e abertura e julgamento das propostas,  
referente à Tomada de Preços 05/2022, no dia 20 de janeiro de 2023  
às 10:30, a ser realizada na sala de licitações, localizada na sede Administrativa  
da Prefeitura de Boca da Mata/AL.

# PROPOSTA DE PREÇO

## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

## A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata/AL.

Referência: TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022.

Validade da Proposta será conforme determina o Edital.

Prazo de execução será conforme determina o Edital.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando a contratação de empresa especializada para CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I , na localidade Peri Peri, no Município de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

O valor global dessa proposta é de R\$ 1.400.699,79 Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos).

Outrossim declaramos que:

- A. Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- B. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.
- C. Que tem conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
- D. Que todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.
- E. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.
- F. Que nos valores apresentados na proposta encontram-se inclusos todos os custos operacionais da atividade e os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato, bem como todas as despesas diretas e indiretas.
- G. A licitante DECLARA, que, assumirá e iniciará os serviços Objeto do presente Processo, em até 5(cinco) dias uteis após a assinatura do respectivo Instrumento de Contrato e/ou Ordem de Serviço e que está ciente de que é o único e exclusivo responsável, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, notadamente aqueles relativos a seus empregados.
- H. A licitante DECLARA, que todos os Impostos, Tributos, Contribuições, Encargos Trabalhistas, Previdenciários, fiscais, comerciais, bem como, os acréscimos com repouso semanal remunerado, adicionais noturnos, horas extraordinárias, fardamento, seguros (de vida e acidentes pessoais) transporte, alimentação, inclusive a taxa de administração e o lucro, estão inclusos (embutidos) nos seus preços e na sua PROPOSTA.
- I. Indicamos o Sr. WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG nº.1975133 SSP-AL e do CPF nº. 039.719.804-30, proprietário para assinar o contrato caso seja vencedora do Certame.
- J. Indicamos a conta corrente nº 0017258-8, AG 5029 Banco do Bradesco.

União dos Palmares/AL, 16 de novembro de 2022.



WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI  
CNPJ nº 37.730.683/0001-42

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Obra remanescente da Creche Tipo I - PraiaPará - AI

DESCRIÇÃO: Obra remanescente da Creche Tipo I - PraiaPará - AI

LOCAL: BOCA DA MATA

DATA : 04/11/2022

BDI : 27,70%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Mês: 46,49%

REF. 09/2022

05/2021

10/2022

VERSÃO

2022.07

FORTE

027.1 COM DESONERACÃO

2022/09 COM DEONERACÃO

PROPOSTA

CURSE

SINAPI

Composição

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

MÊS 10

MÊS 11

MÊS 12

Folha 1548

8.

Rubrica

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 021486230

44



## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	<b>DATA :</b>	04/11/2022	<b>L.S. Hora:</b>	84,28%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - Al	<b>BDI :</b>	27,70%	<b>L.S. Mês:</b>	46,49%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
		ORSE	2022-07	08/2022	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SINAPI	2022-09 COM DESONERAÇÃO	10/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.866,14	0,20	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00	0,00	
3	FUNDAÇÕES	0,00	0,00	
4	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	22.249,33	1,59	
6	ESQUADRIAS	387.205,01	27,64	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00	0,00	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	151.685,46	10,83	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	127.504,01	9,10	
11	PINTURA	93.354,58	6,66	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00	0,00	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.159,44	0,44	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.620,65	0,40	
15	LOUÇAS E METAIS	104.090,55	7,43	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.363,24	0,45	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.396,07	3,38	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	302.229,70	21,58	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.740,80	0,20	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	48.184,86	3,44	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.346,73	0,52	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00	0,00	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.595,39	5,83	
24	SERVIÇOS FINAIS	4.107,83	0,29	
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.400.699,79</b>	<b>100,00</b>
Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Setenta e Nove centavos				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AI DATA : 04/11/2022 BDI : 27,70% L.S. Hora: 84,28% L.S. Mês: 45,49% VERSÃO 2022.07 0271 COM DESONERAÇÃO PROPRIA FONTE ORSE SINAPI Compostos 0085 DATA REF. 08/2022 05/2021 10/2022									
LOCAL: BOCA DA MATÁ									
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	S00051	PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	ORSE	m2	6,00	374,07	477,69	2.244,42	2.896,14
1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>									
<b>2.1 EDIFICAÇÃO</b>									
2.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 MURETA</b>									
2.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 CASTELO D'ÁGUA</b>									
2.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 FUNDAÇÕES</b>									
<b>3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -</b>									
3.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS</b>									

Diogo José Andrade Romão  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0371436230

15

3.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>									
3.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>MURETA - BLOCOS</b>									
3.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.6</b>		<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>									
3.6.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>									
<b>4.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>									
4.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>									
4.2.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>									
4.3.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>		<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>									
4.4.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6.4.3	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	0,61	531,36	678,55	324,13	413,92
<b>6.5</b>	<b>JANELAS DE ALUMINIO - JA</b>								
6.5.1	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,79	455,09	581,15	796,41	1.017,01
6.5.2	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	1,60	455,09	581,15	728,14	929,84
6.5.3	-	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	3,22	450,04	574,70	1.449,13	1.850,51
6.5.4	S11845	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	ORSE	m2	2,03	455,09	581,15	923,83	1.179,71
6.5.5	-	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ORSE	m2	2,10	450,04	574,70	945,08	1.206,81
6.5.6	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.837,29
6.5.7	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.623,79
6.5.8	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.561,18	6.811,88
6.5.9	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	18,00	722,41	922,52	13.603,56	17.435,01
6.5.10	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	2,10	722,41	922,52	1.517,00	1.937,29
6.5.11	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	6,30	722,41	922,52	4.551,18	6.811,88
6.5.12	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	8,40	722,41	922,52	6.068,24	7.749,11
6.5.13	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	12,60	722,41	922,52	9.102,37	11.623,79
6.5.14	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	33,60	722,41	922,52	24.272,08	30.896,01
6.5.15	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	SINAPI	M2	16,80	722,41	922,52	12.136,49	15.498,34
6.5.18	S09718	TELA DE NYLON DE PROTECCAO, FIXADA NA ESQUADRIA	ORSE	m2	30,25	86,37	110,29	1.748,99	2.233,31
<b>6.6</b>	<b>VIDROS</b>								
6.6.1	102179	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	10,70	367,86	469,76	3.936,10	5.026,43
6.6.2	102181	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	11,40	531,36	678,55	6.057,50	7.735,41
6.6.3	S09718	ESFELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ORSE	m2	21,29	517,01	660,22	11.001,97	14.049,48
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METALICO</b>								
6.7.1	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	19,19	523,65	668,70	10.048,84	12.832,35
6.7.2	-	FORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PFI E PFI)	SEINFRA	m2	6,72	706,53	902,24	4.747,88	6.093,05
6.7.3	C3974	FECHEAMENTO COM CHAPA DE ACO PERFORADA, INCLUSIVE PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEINFRA	M2	145,20	149,87	191,38	21.761,12	27.783,38
6.7.4	4145590	GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINELIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECCAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLESTER E PINTURA ELETROSTATICA	SEINFRA	M2	13,50	523,65	668,70	7.069,28	9.027,46
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>								
7.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO</b>								
8.1	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA		M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								<b>93.064,06</b>	<b>118.843,08</b>
									<b>26.811,38</b>
									<b>43.027,12</b>
									<b>20.986,57</b>
									<b>55.711,21</b>

9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										118.792,52	151.695,48
9.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	8722	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI			M2	89,19	188,88	69,84	89,19	13.191,36	16.846,21	
9.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI			M2	79,21	136,50	62,03	79,21	8.467,10	10.812,17	
9.10	101738	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	SINAPI			M	33,78	191,30	26,45	33,78	5.069,89	6.462,11	
9.11	S07702	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE			m2	103,65	498,03	81,09	103,65	40.385,25	51.571,01	
9.12	S17024	Ferro em fibra mineral (removível) (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" inventado 24mm	ORSE			m2	70,00	730,27	70,00	70,00	51.678,90	66.993,96	
10		<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>									<b>98.848,21</b>	<b>127.504,01</b>	
10.1		<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>									<b>78.929,62</b>	<b>102.097,87</b>	
10.1.1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	S02170	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	ORSE			m2	31,70	396,12	31,70	40,48	12.240,00	15.690,14	
10.1.4	102494	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI			M2	53,58	23,72	68,42	1.270,92	1.622,92		
10.1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> AF_06/2014	SINAPI			M2	49,50	79,44	49,50	63,21	3.932,26	5.021,46	
10.1.6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> AF_06/2014	SINAPI			M2	91,69	118,56	91,69	117,09	10.870,77	13.882,19	
10.1.7	S02225	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	ORSE			m2	84,49	384,33	84,49	120,66	37.460,24	47.279,86	
10.1.8	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	27,90	152,47	194,70	4.253,91	5.432,13	
10.1.9	101094	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	22,68	152,47	194,70	3.458,02	4.415,89	
10.1.10	S02286	Solera em granito, l = 15 cm	ORSE			m	70,96	90,00	70,96	90,60	6.385,50	8.154,09	
10.1.11	S09584	SOLERA DE GRANITO L = 25cm	ORSE			m	145,75	1,77	145,75	186,12	257,96	329,43	
10.2		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>									<b>19.918,60</b>	<b>25.426,14</b>	
10.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI			M2	94,04	59,10	94,04	120,09	5.557,76	7.097,32	
10.2.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	92393	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	SINAPI			M2	91,37	67,22	91,37	66,60	3.463,09	4.409,63	
10.2.4	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	162,47	4,86	162,47	194,70	741,03	946,24	
10.2.5	101094	PISO PODOFATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SINAPI			M	152,47	8,64	152,47	194,70	1.317,34	1.662,21	
10.2.6	94273	MEIO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/AL-TURAX/COMPRIENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4CIMENTO/ÁREA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	SINAPI			M	49,39	39,40	49,39	63,07	1.946,97	2.484,96	
10.2.7	S06316	LASTRO DE ÁREA MÉDIA	ORSE			m3	127,58	7,60	127,58	162,92	669,61	1.238,19	
10.2.8	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS	SINAPI			M2	18,10	366,56	18,10	20,56	5.933,82	7.577,59	







12.72	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.73	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.74	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.75	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.76	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.77	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.78	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.79	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								<b>4.823,16</b>	<b>6.169,44</b>
13.1	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF. 09/2022	SNAPI	M		85,00	26,06	33,28		2.215,10	2.626,08
13.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF. 09/2022	SNAPI	M		42,00	95,91	71,40		2.348,22	2.998,08
13.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8	CP-088213	RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DN= 100MM	Composições Próprias	UND		8,00	32,48	41,48		259,84	331,84
13.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>								<b>4.401,12</b>	<b>6.620,65</b>
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF. 17/2014 P	SNAPI	M		95,00	33,38	42,63		3.171,10	4.049,85
14.2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN: 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF. 17/2014 P	SNAPI	M		22,00	55,91	71,40		1.230,02	1.570,60
14.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.14	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.15	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.16	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.17	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.18	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.19	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.20	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.21	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.22	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.23	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.24	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.25	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.26	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.27	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.28	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.29	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.30	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.31	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.32	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.33	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.34	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.35	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.36	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.37	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.38	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.39	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.40	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>81.511,55</b>		<b>104.960,86</b>	
15.1	66472	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				SNAPI	UN	697,40	2,00	1.394,80	1.781,16
15.2	86585	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR COM CONJUNTO PARA FIMAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				SNAPI	UN	481,83	4,00	1.927,32	2.359,04
15.3	809245	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				ORSE	un	1.145,90	20,00	22.918,00	29.266,20
15.4	69635	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				SNAPI	UN	281,88	26,00	7.328,88	9.345,96
15.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013				SNAPI	UN	140,29	22,00	3.086,38	3.941,30
15.6	502021	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF. 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF. C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF.1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES				ORSE	un	548,80	3,00	1.646,40	2.101,68
15.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013				SNAPI	UN	408,33	15,00	6.124,95	7.021,60
15.8	807791	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE				ORSE	un	318,62	4,00	1.274,48	1.627,52
15.9	86942	Lavatório de cerâmico suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifão e engate flexível cromado				SNAPI	UN	242,56	4,00	970,20	1.238,96
15.10	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA S/ SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013. P.				SNAPI	UN	721,27	6,00	4.327,62	5.526,36
15.11	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013				SNAPI	UN	832,48	7,00	5.827,22	7.441,35
15.12	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO				SNAPI	UN	85,40	10,00	1.281,00	1.636,90
15.13	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DÉFICIENTE				SEINFRA	UN	604,04	2,00	1.208,08	1.542,72
15.14	100849	ASSENTO PLÁSTICO IZY, AP 01, DECA				SNAPI	UN	38,22	4,00	152,88	195,24
15.15	66544	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020 C 37, DECA OU EQUIVALENTE				SNAPI	UN	38,90	26,00	999,40	1.225,12
15.16	00001370	Ducha higiênica com registro e derivação Izy, código 1954 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente				SNAPI	UN	120,34	4,00	480,00	613,36

Moita 1558  
Rubrica 8

15.17	S03758	TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	ORSE	UN	2,00	127,31	162,57	254,62	325,14
15.18	-	TORNEIRA ELÉTRICA FORTI MAXI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA CÓDIGO 76004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE		UN	4,00	186,95	238,76	747,84	955,00
15.19	69987	REGISTRO DE GAVETA COM CANGOLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	73,44	93,78	1.101,60	1.406,70
15.20	96009	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	15,00	110,33	140,59	1.654,95	2.113,36
15.21	66916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	11,00	20,20	25,85	222,20	283,88
15.22	96006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	SINAPI	UN	32,00	63,53	81,13	2.032,96	2.596,16
15.23	96547	Dispenser Saboneteira Linha Excelência, código 7000, Melhoramentos ou equivalentes	SINAPI	UN	26,00	67,08	85,69	1.744,08	2.227,16
15.24	S04287	Dispenser Toalha Excelência, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	ORSE	un	22,00	44,24	56,49	973,28	1.242,74
15.25	S03706	Cabide metálico Izy, código 2060 037, Deca ou equivalente	ORSE	un	16,00	132,50	169,75	2.126,88	2.716,00
15.26	100868	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310   080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	SINAPI	UN	8,00	344,95	440,50	2.759,60	3.504,00
15.27	S12126	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar	ORSE	un	4,00	166,58	212,72	666,32	850,84
15.28	S12127	Barra de apoio de chuveiro PNE, em 1", Linha conforto código 2330   ESC	ORSE	un	1,00	473,49	604,65	473,49	604,65
15.29	S06974	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	un	1,00	1.047,03	1.337,06	1.047,03	1.337,06
15.30	-	GANCHO METÁLICO PARA MOCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	183,00	15,01	19,17	2.821,85	3.603,94
15.31	S00035	CORRIMO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	ORSE	m	30,60	103,68	132,40	2.135,81	2.727,41
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>								
16.1	94964	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	1,42	421,74	538,56	598,87	764,76
16.2	-	CANALHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL PLO 12 MALHA 3X3CM		M2	0,16	543,54	694,48	87,01	111,12
16.3	90688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	43,00	39,17	50,07	1.684,31	2.150,86
16.4	CP-C1250	ENVELOPE DE CONCRETO PIFROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	42,00	15,39	19,65	646,38	825,30
16.5	-	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)		UN	3,00	250,47	319,85	761,41	959,55
16.6	96249	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	48,04	61,35	192,16	245,40
16.7	S01331	União 3/4" NPT 300	ORSE	un	3,00	18,41	23,51	55,23	70,53
16.8	92694	Niple 3/4" NPT 300	SINAPI	UN	6,00	19,01	24,28	114,06	145,68
16.9	92692	Niple 1/2" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	12,23	15,62	48,92	62,48
16.10	92696	Niple 1/4" NPT 300	SINAPI	UN	4,00	29,52	37,70	118,08	150,60
16.11	S01009	Ta redução 3/4"x1/2"	ORSE	un	1,00	21,91	27,98	21,91	27,98
16.12	S10574	Redução 1/2" x 1/4"	ORSE	un	1,00	13,03	16,64	13,03	16,64
16.13	92953	Luva de redução 3/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.14	92953	Luva de redução 1/4" x 1/2"	SINAPI	UN	2,00	20,84	26,61	41,69	53,22
16.15	S00094	Joelho 1/2" NPT 300	ORSE	un	2,00	14,61	18,66	29,22	37,32
16.16	S03703	Regulador 1º estágio com manómetro	ORSE	un	1,00	155,21	198,20	155,21	198,20
16.17	S09960	Manómetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	ORSE	un	1,00	177,35	226,48	177,35	226,48
16.18	S10853	Mangueira Flexível	ORSE	un	2,00	41,75	53,31	83,00	106,62
16.19	S10852	Regulador 2º estágio com registo	ORSE	un	2,00	40,94	52,28	81,89	104,59
16.20	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
16.21	S10855	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Fogo inflamável	ORSE	un	1,00	20,56	26,26	20,56	26,26
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>								
17.1	101808	EXTINTOR DE PQB 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	7,00	250,48	319,86	1.793,36	2.339,02
								<b>4.983,01</b>	<b>6.363,24</b>

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 07148623/0

66

17.2	101907	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	842,79	1 076,24	842,79	1 076,24
17.3	-	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA	SINAPI	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	54473	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	114,19	145,82	799,33	1 020,74
17.5	103750	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	m	1,25	79,22	101,16	99,03	126,45
17.6	52665	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	71,15	90,66	711,50	908,69
17.7	S01419	TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	4,00	432,13	551,83	1 728,52	2 207,32
17.8	52665	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	65,27	123,48	157,68	8 059,54	10 291,71
17.9	S01510	Adaptador stoz - rosca interna 2 1/2"	ORSE	un	3,00	213,34	272,44	640,02	817,32
17.10	55076	Caixa para abrigo de mangueira - 50x60x25 cm	SINAPI	UN	2,00	89,74	114,60	179,48	229,28
17.11	105002	Chave para conexao de mangueira tipo stoz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	ORSE	un	3,00	11,71	14,62	35,13	44,85
17.12	S12706	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	ORSE	un	3,00	184,57	235,70	563,71	707,16
17.13	S01515	Mangueiras de inchado de nylon - 1 1/2" 16mm	ORSE	un	6,00	570,74	728,83	3 424,44	4 372,95
17.14	54468	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	69,16	80,34	207,54	265,01
17.15	-	Reducao grãbia tipo Stoz - 2 1/2 x 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	245,55	313,57	736,65	940,71
17.16	S07643	Registo globo 2 1/2" 40°	ORSE	un	3,00	134,22	171,40	402,66	514,26
17.17	-	Tampão cego com correntes tipo stoz 1 1/2"	ORSE	UN	3,00	85,24	108,65	256,72	326,55
17.18	S00380	TAMPAO FOFO P/ CAIXA RI PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	815,46	1 041,34	815,46	1 041,34
17.19	84499	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	SINAPI	UN	5,00	227,00	289,89	1 135,00	1 449,49
17.20	59633	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	248,92	317,87	497,84	635,74
17.21	52696	União asento de ferro conico macho/femea 2 1/2"	SINAPI	UN	4,00	203,47	259,83	813,88	1 039,32
17.22	S11967	Luminária de emergencia com 31 LEDs d autonomia de 1 hora	ORSE	un	0,00	154,08	196,76	0,00	0,00
17.23	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	8,00	31,43	40,14	251,44	321,12
17.24	S11688	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	ORSE	m2	3,00	31,43	40,14	94,29	120,47
17.25	-	Conjunto motobomba		UN	2,00	6 325,62	8 076,07	12 651,64	16 156,14
17.26	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	11,41	14,57	22,82	29,14
17.27	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	14,00	18,37	23,46	257,16	328,44
17.28	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	18,37	23,46	55,11	70,38
17.29	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	11,41	14,57	91,28	116,56
18		INSTALACOES ELETRICAS - 220V				236 678,36		302 229,79	
18.1		CENTRO DE DISTRIBUICAO				10.590,85		13.524,54	
18.1.1	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	752,51	960,96	2 257,53	2 892,88
18.1.2	S12225	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	752,51	960,96	752,51	960,96
18.1.3	S12226	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	3,00	816,19	1 042,20	2 448,39	3 126,69
18.1.4	S12232	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	2,00	2 320,75	2 963,00	4 641,50	5 927,20
18.1.5	S00359	QUADRO DE MEDICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	400,92	626,90	400,92	626,90
18.2		DISJUNTORES				9 363,38		11 997,21	

18.2.1	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	22,00	17,07	21,80	375,54	479,60
18.2.2	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	17,07	21,80	119,49	152,69
18.2.3	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	19,00	17,07	21,80	324,33	414,20
18.2.4	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	20,00	17,07	21,80	443,82	566,80
18.2.5	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	17,07	21,80	170,70	218,00
18.2.6	101800	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	17,07	21,80	17,07	21,80
18.2.7	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	28,96	36,98	28,96	36,98
18.2.8	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	28,96	36,98	115,84	147,92
18.2.9	101801	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	28,96	36,98	57,92	73,96
18.2.10	S08314	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	154,07	195,75	1.232,66	1.574,00
18.2.11	S07874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.12	S07874	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	1,00	368,52	470,60	368,52	470,60
18.2.13	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	3,00	399,06	509,60	1.197,18	1.526,09
18.2.14	S07096	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	ORSE	un	3,00	169,59	216,37	608,77	649,71
18.2.15	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.16	S07744	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	ORSE	un	1,00	399,06	509,60	399,06	509,60
18.2.17	S09042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	20,00	69,69	114,79	2.516,92	3.214,11
18.2.18	S09042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 K44440V	ORSE	un	8,00	69,69	114,79	719,12	918,33
<b>18.3</b>		<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>						<b>18.713,06</b>	<b>23.896,27</b>
18.3.1	91842	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	111,88	5,92	7,56	662,33	845,81
18.3.2	91844	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	69,67	6,75	8,62	605,27	772,94
18.3.3	91843	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,00	6,62	8,45	39,72	50,79
18.3.4	91869	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	72,54	18,51	23,64	1.342,72	1.714,65
18.3.5	93008	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	15,60	19,29	24,63	300,92	384,23
18.3.6	93009	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	14,70	29,51	37,68	433,60	553,99
18.3.7	00012058	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	164,00	16,04	20,48	2.640,18	3.371,01
18.3.8	00012056	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	68,60	30,29	38,68	2.077,89	2.663,45
18.3.9	0002500	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2,30	48,10	61,42	110,63	141,27
18.3.10	00012050	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	3,50	66,85	85,37	233,95	298,89
18.3.11	00012052	ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO, TIPO CONDUTE, DIAMETRO DE 3"	SINAPI	M	21,90	75,27	95,12	1.648,41	2.105,03
18.3.12	97862	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	17,00	153,34	195,62	2.605,76	3.328,94
18.3.13	97863	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	17,00	299,03	381,66	5.083,51	6.461,62
18.3.14	97881	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	97,92	125,04	165,84	200,08
18.3.15	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,00	11,58	14,79	347,40	443,70
18.3.16	91943	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4M4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	14,92	19,05	29,84	38,10
18.3.17	91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	UN	41,00	8,63	11,02	353,83	451,82
<b>18.4</b>		<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>						<b>132.107,84</b>	<b>168.786,49</b>
18.4.1	91926	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 400/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	7.997,10	4,23	5,40	33.658,53	42.903,34

18.4.2	91929	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	502,00	7,16	9,14	3.594,32	4.580,24
18.4.3	91930	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	2.335,20	9,34	11,63	21.811,70	27.860,13
18.4.4	91932	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	602,80	17,01	21,72	10.253,63	13.092,81
18.4.5	91934	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	207,50	24,49	31,27	6.551,08	8.364,73
18.4.6	101868	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	41,40	27,73	35,41	1.146,02	1.465,97
18.4.7	92896	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	235,80	42,69	54,52	10.070,57	12.861,27
18.4.8	92898	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,90	62,37	79,65	430,35	549,59
18.4.9	92900	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	259,80	86,67	110,68	22.516,87	26.754,06
18.4.10	92992	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	10,30	112,24	143,33	1.156,07	1.476,39
18.4.11	S09072	CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2	ORSE	m	138,00	192,15	194,30	20.996,70	26.813,49
<b>18.5</b>	<b>ELETROCALHAS</b>						<b>2.602,87</b>	<b>3.323,01</b>	
18.5.1	100877	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	12,00	54,65	69,79	655,80	837,41
18.5.2	100858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01.75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	6,00	62,00	79,17	372,00	475,01
18.5.3	S08083	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	ORSE	m	3,00	62,09	79,29	186,27	237,87
18.5.4	S08359	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	ORSE	m	12,00	56,89	72,64	682,56	871,61
18.5.5	S08694	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	ORSE	un	0,00	142,18	181,56	0,00	0,00
18.5.6	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	5,60	66,11	86,98	381,42	487,09
18.5.7	S07763	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	ORSE	m	0,00	66,11	86,98	0,00	0,00
18.5.8	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.9	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.10	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.11	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.12	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	22,00	10,69	13,65	235,18	300,39
18.5.13	S08695	Suprte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	10,69	13,65	0,00	0,00
18.5.14	S09524	Taia plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	12,00	4,72	6,03	56,64	72,36
18.5.15	S09519	Taia plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	5,50	7,02	33,00	42,12
18.5.16	S09519	Taia plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	0,00	5,50	7,02	0,00	0,00
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						<b>63.220,36</b>	<b>80.732,27</b>	
18.6.1	92000	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	137,00	23,08	29,47	3.161,96	4.037,39
18.6.2	91996	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	25,81	32,96	51,62	65,92
18.6.3	91995	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,00	26,88	34,33	53,76	68,66
18.6.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	36,00	38,44	49,09	1.383,84	1.787,24
18.6.5	91993	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	18,00	21,81	27,85	392,58	501,30
18.6.6	91992	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00	34,48	44,03	208,88	264,18
18.6.7	S09554	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	ORSE	un	8,00	134,04	172,32	1.079,52	1.378,58
18.6.8	S07333	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-359, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	17,00	289,36	369,51	4.919,12	6.281,67
18.6.9	S07331	Luminaria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-259, ds. Lustras Projeto ou similar, completa	ORSE	un	103,00	289,96	370,28	29.865,88	38.138,84
18.6.10	C2045	LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO/ REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO	SEINFRA	UN	40,00	373,02	476,36	14.920,80	19.054,00

1562  
8.

18.6.11	S10747	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	ORSE	un	9,00	359,63	510,33	3.596,67	4.922,97
18.6.12	S1016965	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	4,00	417,09	532,62	1.688,36	2.100,48
18.6.13	S1016965	PROJETOR DE ALUMÍNIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	ORSE	un	1,00	417,09	532,62	417,09	532,62
18.6.14	S90558	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W	ORSE	un	18,00	83,46	106,58	1.502,28	1.918,44
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>								
19.1	B5446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	M	153,39	5,90	7,53	905,00	1.155,03
19.2	B0455	UCELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	23,00	5,34	6,82	122,82	156,86
19.3	B9666	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 1/20/14 P.	SINAPI	UN	28,00	5,74	7,33	160,72	209,24
19.4	S04429	CAIXA DE ÁREA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ORSE	un	7,00	136,69	174,81	958,23	1.233,67
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>								
<b>20.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>								
20.1.1	S00761	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	ORSE	un	3,00	453,20	578,74	1.359,60	1.736,22
20.1.2	S10726	Switch 48 portas	ORSE	un	1,00	1.261,01	1.610,31	1.261,01	1.610,31
20.1.3	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.4	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.5	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	2,00	4,40	5,62	8,60	11,24
20.1.6	S10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	ORSE	m	1,00	4,40	5,62	4,40	5,62
20.1.7	-	Ferri de montagem		UN	1,00	42,78	54,63	42,78	54,63
20.1.8	-	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"		UN	2,00	55,10	70,36	110,20	140,72
20.1.9	-	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		UN	2,00	185,14	236,42	370,28	472,84
20.1.10	S00439	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 18" x 450mm	ORSE	un	1,00	580,92	741,83	580,92	741,83
20.1.11	-	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação		UN	2,00	515,19	657,90	1.030,38	1.315,90
<b>20.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>								
20.2.1	S07133	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	ORSE	m	1.268,50	10,99	14,00	13.940,82	17.797,06
20.2.2	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	341,00	5,53	7,06	1.895,73	2.407,46
<b>20.3</b>	<b>CABOS DE COEXÃO</b>								
20.3.1	S10268	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	ORSE	un	28,00	35,59	45,45	996,52	1.272,60
<b>20.4</b>	<b>TOMADAS</b>								
20.4.1	S02694	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (compacta)	ORSE	un	28,00	113,33	144,72	3.173,24	4.092,16
20.4.2	S10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	ORSE	un	14,00	20,63	26,34	288,82	368,76
20.4.3	S02607	Central PABX 24 portas	ORSE	un	1,00	4.543,49	5.802,04	4.543,49	5.802,04
<b>20.5</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>								
20.5.1	S7882	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	2,00	153,34	195,82	306,68	391,64
20.5.2	91940	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	11,56	14,79	57,90	73,95
<b>20.6</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>								
20.6.1	91857	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,30	15,52	19,82	20,18	25,77
20.6.2	91855	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN: 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	65,22	10,72	13,69	699,27	893,00
								<b>37.737,88</b>	<b>48.184,86</b>
								<b>4.781,57</b>	<b>6.108,07</b>
								<b>15.828,55</b>	<b>20.204,51</b>
								<b>996,52</b>	<b>1.272,60</b>
								<b>8.008,55</b>	<b>10.222,94</b>
								<b>364,98</b>	<b>465,59</b>
								<b>7.782,81</b>	<b>8.913,17</b>
								<b>306,68</b>	<b>391,64</b>
								<b>57,90</b>	<b>73,95</b>
								<b>20,18</b>	<b>25,77</b>
								<b>699,27</b>	<b>893,00</b>

20 6 3	97635	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1") TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	50,40	51,07	65,98	2.604,17	3.325,39
20 6 4	92663	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2") TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	4,10	72,33	92,62	297,37	379,74
20 6 5	92664	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2") TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	22,00	100,75	123,66	2.216,50	2.830,52
20 6 6	100807	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (10X150)mm	ORSE	un	30,23	54,65	69,79	1.925,32	2.458,79
<b>21</b>		<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>						<b>6.753,12</b>	<b>7.348,73</b>
21 1	S09021	Cofa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	ORSE	un	1,00	4.013,36	5.125,06	4.013,36	5.125,06
21 2	S10180	Duto de ligação 1000 X 0 80mm	ORSE	m	2,85	301,09	384,45	865,11	1.095,60
21 3	S09026	Chapéu chinês em alumínio	ORSE	un	1,00	416,67	532,09	416,67	532,09
21 4	S11148	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h, com duto flexível - M	ORSE	un	2,00	232,46	296,89	464,96	593,78
<b>22</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 13	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>SERVICIOS COMPLEMENTARES</b>						<b>63.896,02</b>	<b>81.995,39</b>
<b>23 1</b>		<b>GERAIS</b>						<b>63.896,02</b>	<b>81.995,39</b>
23 1 1	S12628	CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	ORSE	un	1,00	2.933,29	3.745,76	2.933,29	3.745,76
23 1 2	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	48,59	414,70	529,57	20.125,39	26.700,01
23 1 3	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	66,26	414,70	529,57	23.331,02	29.738,61
23 1 4	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	SEINFRA	M2	48,02	128,95	164,07	6.192,18	7.907,45
23 1 5	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=60cm (PINTADO)	SEINFRA	M	7,22	155,64	198,75	1.123,72	1.434,06
23 1 6	S10759	GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1 4, C/ REJUNTAMENTO	ORSE	m2	3,83	414,70	529,57	1.601,21	1.917,04
23 1 7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	106,90	81,36	103,90	8.699,22	11.096,52
<b>23 2</b>		<b>CAIXA D'ÁGUA - 30.000L</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 2 1	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 2	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 3	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 4	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 2 5	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



23.2.6	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.7	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.8	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.9	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.10	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.11	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.12	-	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>3 216,79</b>	<b>4 107,83</b>
24.1	S02450	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ORSE	1 510,23	2,13	2,72	0,00	3 216,79	4 107,83
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>1 400,898,79</b>	

Um Milhão e Quatrocentos Mil Seiscentos e Noventa e Noventa e Setenta e Nove centavos

Diogo José Andrade Romão  
 Engenheiro Civil  
 CREA-02/1486230



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	<b>DATA:</b>	04/11/2022	<b>L.S. Hora:</b>	84,20%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra remanescente da Creche Tipo I - PreiPeri - AJ	<b>BDI:</b>	27,70%	<b>L.S. Mês:</b>	46,49%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
		ORISE	2022/07	06/2022	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	05/2021	
		SINAPI	2022/09 COM DESONERACÃO	10/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,78
<b>TOTAL</b>		<b>7,58</b>

<b>Despesas indiretas</b>		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,22
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>5,99</b>

<b>Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (LEI 12844/2013)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

BDI = 27,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 021486230



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	DATA : 04/11/2022	L.S. Hora: 84,28%
DESCRIÇÃO:	Obra remanescente da Creche Tipo 1 - PraiPeri - Al	BDI : 27,70%	L.S. Mês: 46,49%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE	VERSAO
		GRBE	2022/07
		SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DETERMINAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF.
			08/2022
			05/2021
			10/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Fenados	4,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,84	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	6,33	6,38
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>45,58</b>	<b>16,09</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,00	3,83
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	2,76
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30
	<b>TOTAL</b>	<b>13,84</b>	<b>10,60</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,70
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	<b>TOTAL</b>	<b>8,06</b>	<b>3,00</b>

Horista = 84,28%

Mensalista = 46,49%

A + B + C + D

Diogo José Andrade Romão  
Engenheiro Civil  
CREA 024486230

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.S. INSC:</b> 44.27%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	<b>BDI:</b> 27,12%	<b>L.S. IM:</b> 42,4%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FORMA:</b>	<b>VERSÃO:</b>
		1	1.0

**1.1. 500051 - PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01529	m	4,00000000	12,00	48,00
02065	m	1,00000000	3,00	3,00
048135	m2	1,00000000	275,00	275,00
050755	kg	0,10000000	22,30	2,23
			<b>TOTAL Material</b>	<b>328,23</b>

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83292	H	1,00000000	18,02	18,02
83316	H	2,00000000	14,30	28,60
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>46,62</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>374,85</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>477,69</b>

**5.1.1. 511396 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112316	un	6,20000000	12,00	75,00
			<b>TOTAL Material</b>	<b>75,00</b>

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50725	m3	0,00500000	408,40	2,04
83309	H	0,50000000	16,76	8,38
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>10,42</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>94,50</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>120,69</b>

**5.2.1. 50151 - CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZO (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102657	un	20,00000000	0,68	13,60
			<b>TOTAL Material</b>	<b>13,60</b>

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50308	m3	0,01560000	457,62	7,14
83309	H	0,50000000	19,62	9,81
83316	H	0,40000000	14,82	5,93
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>18,88</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>41,73</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>53,29</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.S. INSC:</b> 44,27%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - PavPav - A	<b>BDI:</b> 27,12%	<b>L.S. IM:</b> 42,4%
<b>LOCAL:</b>	BOCA DA MATA	<b>FORMA:</b>	<b>VERSÃO:</b>
		1	1.0

**5.2.5. 512444 - DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (m2)**

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113250	m2	1,00000000	621,80	621,80
			<b>TOTAL Material</b>	<b>621,80</b>

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	2,40000000	18,62	44,28
83316	H	2,40000000	14,92	35,81
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>80,09</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>682,30</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>871,30</b>

**6.1.1. 91339 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	9,60000000	10,30	100,80
90306	UN	1,00000000	339,26	339,26
91298	UN	1,00000000	309,43	309,43
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>749,49</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>749,63</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>957,28</b>

**6.1.2. 91334 - PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90306	UN	1,00000000	339,26	339,26
91298	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>1.874,38</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>1.874,28</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>2.390,58</b>

**6.1.3. 91334 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	M	10,00000000	10,30	103,00
90306	UN	1,00000000	339,26	339,26
91298	UN	1,00000000	1.432,12	1.432,12
			<b>TOTAL Serviço</b>	<b>1.874,38</b>
			<b>VALOR COM ENCARGOS</b>	<b>1.874,28</b>
			<b>VALOR COM BDI</b>	<b>2.390,58</b>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data: 05/11/2022	L.E. Hora: 34,25%
DESCRIÇÃO: Data: 05/11/2022	L.E. IMC: 48,47%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBA: 100%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	0,10100000	14,92	1,51
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.2. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,66	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88200000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,37200000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.3. 91341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,66	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88200000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,37200000	18,62	7,12
83316	H	0,19100000	14,92	2,85
TOTAL SERVIÇO				9,97
VALOR COM ENCARGOS				644,24
VALOR COM ICI				822,69

6.3.4. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)				
--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: Data: 05/11/2022	L.E. Hora: 34,25%
DESCRIÇÃO: Data: 05/11/2022	L.E. IMC: 48,47%
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBA: 100%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20200000	30,66	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				439,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.5. 100702 - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,72000000	0,61	2,88
00036938	M	2,20200000	30,66	67,56
0004622	M2	1,00000000	359,30	359,30
0000142	310ML	0,06370000	37,36	2,38
TOTAL MATERIAL				432,12

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,28200000	18,62	5,25
83316	H	0,14100000	14,92	2,10
TOTAL SERVIÇO				7,35
VALOR COM ENCARGOS				439,44
VALOR COM ICI				561,16

6.3.6. 81341 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (M2)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	UN	4,81600000	0,61	2,94
00036938	M	6,65040000	30,66	203,17
00039025	UN	0,54730000	709,31	388,21
0000142	310ML	0,88200000	37,30	32,99
TOTAL MATERIAL				634,31

1570  
8

4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CURBA:	DESCRIÇÃO:	BCI: 27.726	L.E. NOME: 40.453
LOCAL:	LOCAL:	FORTE:	VERBA:
	Obra para instalação de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Obra para instalação de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Boca da Mata		

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	SHAPI	0,8000000	37,36	32,09
						834,31

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,3000000	18,02	7,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,1010000	14,92	2,95
						9,97
	VALOR COM ENCARGOS					644,24
	VALOR COMEDI					822,69

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000768	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 6 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA - CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	SHAPI	4,8160000	0,61	2,94
0003896	GUARNICÃO / MOLDIURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	M	SHAPI	6,8000000	30,68	210,17
0003809	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/AUZARVISTA, 87 X 210 CM	UN	SHAPI	0,5473000	709,31	389,21
0000142	SELANTE ELÁSTICO MÚLTICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	SHAPI	0,8000000	37,36	32,09
						834,31

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88320	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,3000000	18,02	7,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	0,1910000	14,92	2,95
						9,97
	VALOR COM ENCARGOS					644,24
	VALOR COMEDI					822,69

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO COM PLANTÃO DOBRADICA NF DOBRADICA SUP PFO PARA DOBRADICA NF PFO PARA DOBRADICA SUP FENHA PHILLIPS	CU	SHAPI	1,0000000	141,05	141,05
0001149	MOLA METÁLICA DE FIBRO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	SHAPI	1,0000000	760,17	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	SHAPI	1,8000000	479,50	863,26
						1.807,48

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,1000000	14,92	47,18
88325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,2500000	15,23	49,54
						96,72
	VALOR COM ENCARGOS					1.904,18
	VALOR COMEDI					2.431,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/11/2022	L.E. NOME: 24.276
CURBA:	DESCRIÇÃO:	BCI: 27.726	L.E. NOME: 40.453
LOCAL:	LOCAL:	FORTE:	VERBA:
	Obra para instalação de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Obra para instalação de Caixa Tipo 1 - Prédio - A		
	Boca da Mata		

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO COM PLANTÃO DOBRADICA NF DOBRADICA SUP PFO PARA DOBRADICA NF PFO PARA DOBRADICA SUP FENHA PHILLIPS	CU	SHAPI	1,0000000	141,05	141,05
0001149	MOLA METÁLICA DE FIBRO PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG COM CORPO EM AÇO INOX	UN	SHAPI	1,0000000	760,17	760,17
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	SHAPI	1,8000000	479,50	863,26
						1.807,48

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,1000000	14,92	47,18
88325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,2500000	15,23	49,54
						96,72
	VALOR COM ENCARGOS					1.904,18
	VALOR COMEDI					2.431,54

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	BUCHA DE NYLON SEM ABA 5/16 COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	SHAPI	1,7000000	0,20	0,34
0003943	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	SHAPI	2,2200000	3,12	7,24
0004380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	SHAPI	0,7480000	41,99	30,71
0003961	SILICONE AZETICO USO GERAL INCLUIDOR 250 G	UN	SHAPI	0,2000000	24,88	7,63
0001057	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM SEM COLOCAÇÃO	M2	SHAPI	1,0000000	443,32	443,32
						489,24

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	1,3780000	14,92	20,56
88325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	1,8180000	15,23	21,90
						42,16
	VALOR COM ENCARGOS					511,38
	VALOR COMEDI					878,55

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11294	Basculante em Alumínio com NFB tipo convencional ou pivotante com comando exclusão veda	m2	CRTE	1,0000000	420,00	420,00
						420,00

Material	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,1000000	14,92	47,18
88325	VIGRACIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SHAPI	3,2500000	15,23	49,54
						96,72
	VALOR COM ENCARGOS					1.904,18
	VALOR COMEDI					2.431,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Prefeiri - A
LOCAL:	Boca da Mata
DATA:	28/11/2022
L.E. NOME:	64.27%
L.S. NOME:	49.47%
FORMA:	BOC DA MATA
VENDEDOR:	WSO CONSTRUÇÕES
CLIENTE:	CREA/IN/000000000
PROJETO:	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA
PROJETA:	PROJETA
PROJETO:	PROJETO

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
883316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					30,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112754	Balsante em alumínio, cor NFB, tipo convencional ou providente, com acabamento acetado vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
TOTAL MATERIAIS					420,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
801903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
883316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					30,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

6.5.2. - -INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)					
VALOR COM ENCARGOS					450,04
VALOR COM BDI					574,70

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112754	Balsante em alumínio, cor NFB, tipo convencional ou providente, com acabamento acetado vidro	m2	1,00000000	420,00	420,00
TOTAL MATERIAIS					420,00

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501903	Argamassa pronto e área 1,4 x 1,3 m - 1 saco pronto 50kg / 3 pacotes, área dim. 0,35 x 0,45 x 0,22 m - Confecção, medição e transporte	m3	0,00000000	517,66	1,55
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,62	15,62
883316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL SERVIÇOS					30,09
VALOR COM ENCARGOS					455,09
VALOR COM BDI					581,15

6.5.5. - -INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)					
VALOR COM ENCARGOS					450,04
VALOR COM BDI					574,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Brasília - A
DESCRIÇÃO:	Obra: Instalação de Caixa Top 1 - Prefeiri - A
LOCAL:	Boca da Mata
DATA:	28/11/2022
L.E. NOME:	64.27%
L.S. NOME:	49.47%
FORMA:	BOC DA MATA
VENDEDOR:	WSO CONSTRUÇÕES
CLIENTE:	CREA/IN/000000000
PROJETO:	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA
PROJETA:	PROJETA
PROJETO:	PROJETO

VALOR COM ENCARGOS	450,04
VALOR COM BDI	574,70

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENSA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
883316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95300000	14,92	12,73
TOTAL SERVIÇOS					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENSA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
883309	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	18,62	31,78
883316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95300000	14,92	12,73
TOTAL SERVIÇOS					44,51
VALOR COM ENCARGOS					722,41
VALOR COM BDI					922,52

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004351	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L) ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE BATENTE DE 4 A 5 CM COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALZAR	UN	2,08300000	308,16	642,03
0004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SORBERBA, CABECA CHATA E FENSA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	24,40000000	0,21	5,12
0003961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	UN	1,24670000	24,68	30,77
TOTAL MATERIAIS					677,92





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obra Remessa de Canteiro Tipo I - Prédio - A	DATA:	26/11/2022
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Canteiro Tipo I - Prédio - A	BDI: 27,12%	L.E. IMR: 34,29%
LOCAL:	BOCA DA MATTA	FORMA:	VERBADO
			L.E. IMR: 47,93%
			IMP



VALOR COM BDI 922,52

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	2.000,0000	UN	308,10	616,20
0004377	24,40000000	UN	0,21	5,12
0003961	1,24670000	UN	24,66	30,77
			TOTAL Material	676,02
Serviço				
85329	1,70070000	H	18,62	31,78
88336	0,95300000	H	14,92	14,23
			TOTAL Serviço	46,01
			VALOR COM ENCARGOS	722,41
			VALOR COMBIO	922,52

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004381	2.000,0000	UN	308,10	616,20
0004377	24,40000000	UN	0,21	5,12
0003961	1,24670000	UN	24,66	30,77
			TOTAL Material	676,02
Serviço				
85329	1,70070000	H	18,62	31,78
88336	0,95300000	H	14,92	14,23
			TOTAL Serviço	46,01
			VALOR COM ENCARGOS	722,41
			VALOR COMBIO	922,52

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011150	1,70000000	UN	0,20	0,34
0003942	2,32000000	M	3,10	7,24
0003460	0,74000000	KG	41,05	30,71
0003961	0,20000000	UN	24,65	7,63
0001057	1,00000000	M2	443,32	443,32
			TOTAL Material	489,24
Serviço				
85316	1,37500000	H	14,92	20,56
88325	1,41000000	H	15,23	21,60
			TOTAL Serviço	42,16
			VALOR COM ENCARGOS	531,36
			VALOR COMBIO	678,55

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011150	1,70000000	UN	0,20	0,34
0003942	2,32000000	M	3,10	7,24
0003460	0,74000000	KG	41,05	30,71
0003961	0,20000000	UN	24,65	7,63
0001057	1,00000000	M2	443,32	443,32
			TOTAL Material	489,24
Serviço				
85316	1,37500000	H	14,92	20,56
88325	1,41000000	H	15,23	21,60
			TOTAL Serviço	42,16
			VALOR COM ENCARGOS	531,36
			VALOR COMBIO	678,55

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	1,00000000	M2	558,54	558,54
			TOTAL Material	558,54
Serviço				
			VALOR COM ENCARGOS	614,21
			VALOR COMBIO	782,55

DIOGO JOSÉ SARRAZE ROMÃO  
CREA de nº 1456/20  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obra Remessa de Canteiro Tipo I - Prédio - A	DATA:	26/11/2022
DESCRIÇÃO:	Obra Remessa de Canteiro Tipo I - Prédio - A	BDI: 27,12%	L.E. IMR: 34,29%
LOCAL:	BOCA DA MATTA	FORMA:	VERBADO
			L.E. IMR: 47,93%
			IMP



VALOR COM BDI 28,98

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	2,16000000	UN	0,20	0,43
0003942	2,99200000	M	3,12	9,34
0003460	0,96400000	KG	41,05	39,57
0003961	0,29700000	UN	24,65	7,30
0001057	1,00000000	M2	261,59	261,59
			TOTAL Material	309,23
Serviço				
85316	1,54200000	H	14,92	23,01
88325	1,55600000	H	16,23	25,45
			TOTAL Serviço	47,16
			VALOR COM ENCARGOS	357,80
			VALOR COMBIO	469,76

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	1,70000000	UN	0,20	0,34
0003942	2,32000000	M	3,10	7,24
0003460	0,74000000	KG	41,05	30,71
0003961	0,20000000	UN	24,65	7,63
0001057	1,00000000	M2	443,32	443,32
			TOTAL Material	489,24
Serviço				
85316	1,37500000	H	14,92	20,56
88325	1,41000000	H	15,23	21,60
			TOTAL Serviço	42,16
			VALOR COM ENCARGOS	531,36
			VALOR COMBIO	678,55

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001150	1,70000000	UN	0,20	0,34
0003942	2,32000000	M	3,10	7,24
0003460	0,74000000	KG	41,05	30,71
0003961	0,20000000	UN	24,65	7,63
0001057	1,00000000	M2	443,32	443,32
			TOTAL Material	489,24
Serviço				
85316	1,37500000	H	14,92	20,56
88325	1,41000000	H	15,23	21,60
			TOTAL Serviço	42,16
			VALOR COM ENCARGOS	531,36
			VALOR COMBIO	678,55

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	1,00000000	M2	558,54	558,54
			TOTAL Material	558,54
Serviço				
			VALOR COM ENCARGOS	614,21
			VALOR COMBIO	782,55

Material	QTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10285	1,00000000	M2	558,54	558,54
			TOTAL Material	558,54
Serviço				
			VALOR COM ENCARGOS	614,21
			VALOR COMBIO	782,55

DIOGO JOSÉ SARRAZE ROMÃO  
CREA de nº 1456/20  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrdPar - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrdPar - A	BDI:	27,72%	L.S. Mês:	47,42%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VENÍZUELA	IMP:	10,00%



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAFI	H	0,30000000	18,62	5,59
83316	SINAFI	H	0,30000000	14,92	4,45
				TOTAL Serviço	10,04
				VALOR COM ENCARGOS	917,01
				VALOR COM BDI	980,22

6.7.1. 4145590 - GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SEÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-990015	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAFI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAFI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAFI	H	3,20000000	14,92	48,40
				TOTAL Serviço	173,56
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	598,70

6.7.2. - - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

VALOR COM ENCARGOS	706,53
VALOR COM BDI	902,24

6.7.3. C3974 - FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERTURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
80337	SEINFRA	M2	1,10000000	35,79	39,35
11100	SEINFRA	KG	0,50000000	7,96	3,98
11091	SEINFRA	M	5,15000000	12,61	64,94
11724	PREÇO	KG	0,10000000	15,54	2,33
				TOTAL Material	110,56

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAFI	H	1,20000000	18,02	21,62
83316	SINAFI	H	1,20000000	14,92	17,90
				TOTAL Serviço	39,52
				VALOR COM ENCARGOS	148,87
				VALOR COM BDI	191,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Uma Residência de Classe Tipo I - PrdPar - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra em andamento de Classe Tipo I - PrdPar - A	BDI:	27,72%	L.S. Mês:	47,42%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VENÍZUELA	IMP:	10,00%



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-999016	Composições	M²	1,00000000	350,00	350,00

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83309	SINAFI	H	3,20000000	18,62	60,52
83315	SINAFI	H	3,20000000	19,89	64,64
83316	SINAFI	H	3,20000000	14,92	48,40
				TOTAL Serviço	173,56
				VALOR COM ENCARGOS	523,65
				VALOR COM BDI	598,70

9.5. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUÊS M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381	SINAFI	KG	6,14000000	0,75	4,61
0004327	SINAFI	KG	0,22000000	4,40	0,97
00000536	SINAFI	M2	1,06000000	35,90	39,13
				TOTAL Material	64,71

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAFI	H	0,97000000	18,55	17,99
83316	SINAFI	H	0,48000000	14,92	7,16
				TOTAL Serviço	25,15
				VALOR COM ENCARGOS	99,84
				VALOR COM BDI	99,19

9.6. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUÊS M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001381	SINAFI	KG	4,86000000	0,75	3,65
0004327	SINAFI	KG	0,42000000	4,40	1,85
00000536	SINAFI	M2	1,00000000	36,90	38,26
				TOTAL Material	43,56

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
83316	SINAFI	H	0,10000000	18,55	1,86
83316	SINAFI	H	0,37000000	14,92	5,52
				TOTAL Serviço	7,38
				VALOR COM ENCARGOS	28,91
				VALOR COM BDI	28,51

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A  
 DATA: 06/11/2022  
 L.E. Hora: 84,27%  
 L.E. Mat: 48,47%  
 BDI: 27,25%  
 VENDA: 10%  
 IPI: 11%  
 PIS: 0,4%  
 COFINS: 3,65%  
 IRRF: 15%  
 OUTROS: 0,13%

DESCRIÇÃO: OBRAS RESIDENCIAIS DE CACHA TIPO 1 - PROJ.PIS - A  
 LOCAL: SOCA DA MATA

**WSO**  
CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS	82,03
VALOR COM BDI	78,21

**9.10. 101738 - RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA (M)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044596	25,81	KG	0,04000000	25,81	1,04
00009196	16,06	M	1,03000000	16,06	16,81
TOTAL Material					17,85

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8316	14,92	H	0,15140000	14,92	2,26
8320	18,02	H	0,35500000	18,02	6,55
TOTAL Serviço					8,81
VALOR COM ENCARGOS					26,46
VALOR COM BDI					33,78

**9.11. S07702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORNECIMENTO E MONTAGEM (m2)**

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07263	81,09	m <sup>2</sup>	1,00000000	81,09	81,09
TOTAL Serviço					81,09
VALOR COM ENCARGOS					81,09
VALOR COM BDI					103,55

**9.12. S12024 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm (m2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071015	70,00	m <sup>2</sup>	1,00000000	70,00	70,00
TOTAL Material					70,00
VALOR COM ENCARGOS					70,00
VALOR COM BDI					88,39

**10.1.3. S02770 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (m2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
871795	0,93	kg	1,00000000	0,93	1,20
TOTAL Material					1,20
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
501006	392,92	m <sup>3</sup>	0,00000000	392,92	11,85
88209	18,63	H	1,00000000	18,63	18,62
TOTAL Serviço					30,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Residencial de Cacha Tipo 1 - ProjPis - A  
 DATA: 06/11/2022  
 L.E. Hora: 84,27%  
 L.E. Mat: 48,47%  
 BDI: 27,25%  
 VENDA: 10%  
 IPI: 11%  
 PIS: 0,4%  
 COFINS: 3,65%  
 IRRF: 15%  
 OUTROS: 0,13%

DESCRIÇÃO: OBRAS RESIDENCIAIS DE CACHA TIPO 1 - PROJ.PIS - A  
 LOCAL: SOCA DA MATA

**WSO**  
CONSTRUÇÕES

VALOR COM ENCARGOS	31,70
VALOR COM BDI	40,49

**10.1.4. 102494 - APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	53,80	L	0,05600000	53,80	3,42
00012315	6,79	UN	0,01000000	6,79	0,08
00044072	100,44	L	0,20180000	100,44	20,85
00007324	69,70	L	0,32000000	69,70	22,12
TOTAL Material					46,48

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8310	19,70	H	0,27500000	19,70	9,42
8316	14,92	H	0,11500000	14,92	1,72
TOTAL Serviço					7,14
VALOR COM ENCARGOS					53,68
VALOR COM BDI					69,42

**10.1.5. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	0,75	KG	6,14000000	0,75	4,61
00001287	34,90	M2	1,00000000	34,90	36,99
00004357	4,40	KG	0,10000000	4,40	0,84
TOTAL Material					42,44

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8326	10,55	H	0,30000000	10,55	4,82
8316	14,92	H	0,15000000	14,92	2,24
TOTAL Serviço					7,06
VALOR COM ENCARGOS					48,50
VALOR COM BDI					63,21

**10.1.6. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	0,75	KG	8,60000000	0,75	6,47
00001292	71,35	M2	1,07000000	71,35	78,34
00034337	4,40	KG	0,14000000	4,40	0,62
TOTAL Material					85,43

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8326	18,55	H	0,31000000	18,55	6,32
8316	14,92	H	0,17000000	14,92	2,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cuiabá Epil - Fm/Par. A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cuiabá Epil - Fm/Par. A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,92%
LOCAL: BOCA DA MATTA	FONTE: WMSO	IMP: 11,00%

TOTAL SERVIÇOS	8,29
VALOR COM ENCARGOS	91,69
VALOR COM BDI	117,09

10.1.7. 502225 - PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ICM 7315	kg	0,14000000	24,89	4,88
CA7005	m <sup>2</sup>	1,05000000	70,90	83,90
TOTAL Material				88,78
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,17000000	18,62	3,17
83316	H	0,17000000	14,92	2,54
TOTAL Serviços				5,71
VALOR COM ENCARGOS				94,49
VALOR COM BDI				120,68

10.1.8. 101094 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000759	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M <sup>2</sup>	0,27000000	52,49	13,82
TOTAL Material				14,79
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,47000000	16,02	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				162,47
VALOR COM BDI				194,70

10.1.9. 101054 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000759	KG	1,21000000	2,30	2,79
00001379	KG	0,24000000	0,76	0,18
00003186	M <sup>2</sup>	0,27000000	52,49	13,82
TOTAL Material				14,79
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83309	H	0,47000000	18,54	8,14
83316	H	0,21000000	14,92	3,25
TOTAL Serviços				11,39
VALOR COM ENCARGOS				162,47
VALOR COM BDI				194,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa Imobiliária de Cuiabá Epil - Fm/Par. A	DATA: 04/11/2022	L.E. Hora: 24,25h
DESCRIÇÃO: Casa Imobiliária de Cuiabá Epil - Fm/Par. A	BDI: 27,22%	L.E. IM: 42,92%
LOCAL: BOCA DA MATTA	FONTE: WMSO	IMP: 11,00%

VALOR COM ENCARGOS	152,47
VALOR COM BDI	194,70

10.1.10. 502256 - Soleira em granito, l = 15 cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
822003	m	1,00000000	58,99	58,99
TOTAL Material				58,99
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80306	m <sup>3</sup>	0,00200000	392,92	0,79
80309	H	0,60000000	19,02	11,17
TOTAL Serviços				11,96
VALOR COM ENCARGOS				70,95
VALOR COM BDI				90,80

10.1.11. 509584 - SOLEIRA DE GRANITO L = 25cm (m)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
809846	m	1,00000000	131,83	131,83
TOTAL Material				131,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80306	m <sup>3</sup>	0,00200000	392,92	0,79
80309	H	0,70000000	19,02	13,03
TOTAL Serviços				13,82
VALOR COM ENCARGOS				145,75
VALOR COM BDI				186,12

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa, TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002992	L	0,00170000	7,48	0,01
00006998	KG	0,02400000	25,53	0,61
00004009	M	0,20000000	6,12	1,53
00004917	M	0,20000000	4,22	0,84
00007196	M <sup>2</sup>	1,09100000	36,00	39,34
TOTAL Material				41,83
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83302	H	0,13010000	18,02	2,34
84964	M <sup>2</sup>	0,09500000	42,174	41,54
TOTAL Serviços				43,88
VALOR COM ENCARGOS				186,12
VALOR COM BDI				230,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
DESCRIÇÃO: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	BDI: 22,10%	L.E. M3: 46,24%
LOCAL: BOCAL DA MATA	FORMA: 100%	M3P: 100%



8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2183000	14,92	4,75
					TOTAL SERVIÇO	52,13
					VALOR COM ENCARGOS	58,04
					VALOR COM BDI	120,09

10.2.3. 92393 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 6,0 CM, FCK 30MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. (M2)

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0068000	59,00	5,11	
00000711	BLOQUETINHO INTERTRAVADO DE CONCRETO MÓDULO 30X30X6 CM, FCK 30 MPa, RESISTÊNCIA DE 30 MPa (NBR 07081), COR NATURAL	M2	1,0174000	40,68	41,37	
00004741	PO DE FEICRA (POSTO FURNITUR/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	76,30	0,49	
					TOTAL MATERIAL	46,97

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8320	CALDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,1291000	18,51	
9125	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,11" - CH DURVO AF_0620215	CHI	0,0469000	0,00	0,04	
9126	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP COM 1700 DE CORTE DIAMETRO DE 350 MM FURO DE 1" 1/4 X 1,11" - CH DURVO AF_0620215	CHI	0,0131000	9,35	0,13	
9128	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 4,5 CV - CH DURVO AF_0620215	CHI	0,0268000	0,60	0,04	
9127	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 35 KW (2000 WGP), POTENCIA 5,5 CV - CH DURVO AF_0620215	CHI	0,0410000	8,65	0,04	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,1259000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	1,88
					VALOR COM ENCARGOS	51,37
					VALOR COM BDI	65,69

10.2.4. 101094 - PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M)

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00017562	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	KG	1,2160000	2,30	2,79	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,76	0,18	
00038196	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E = 12 MM PARA ARGAMASSA	M2	0,3000000	60,49	1,81	
					TOTAL MATERIAL	141,59

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,4370000	18,62	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2183000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	11,39
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	DATA: 04/11/2022	L.E. HORA: 84,25%
DESCRIÇÃO: Obra Remanescência de Canteiro Tipo 1 - Prefeireira	BDI: 22,10%	L.E. M3: 46,24%
LOCAL: BOCAL DA MATA	FORMA: 100%	M3P: 100%



Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83309	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SHAPI	KG	1,2160000	2,30	
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SHAPI	KG	0,2400000	0,76	
00038196	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM E = 12 MM PARA ARGAMASSA	SHAPI	M2	0,3000000	60,49	
					TOTAL MATERIAL	141,59

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,4370000	18,62	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,2183000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	11,39
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

10.2.6. 94273 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/LATURACOMPIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:ACIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. (M)

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	90,00	0,63	
00004269	MEIO-FIO GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M X 30 X 127*1* CM (H X L X L2)	M	1,0000000	34,21	34,26	
					TOTAL MATERIAL	35,01

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83329	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDAL, PREPARO MANUAL AF_0620219	M3	0,0020000	291,20	1,18	
83309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,3940000	16,52	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,3940000	16,52	
					TOTAL SERVIÇO	34,60
					VALOR COM ENCARGOS	48,39
					VALOR COM BDI	63,07

10.2.7. 506316 - LASTRO DE AREIA MÉDIA (M3)

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004678	Área coberta - pedro jazeira/fornecedor (retrato na jazida sem transporte)	M3	1,1600000	94,07	108,18	
					TOTAL MATERIAL	108,18

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,3000000	14,92	
					TOTAL SERVIÇO	16,42
					VALOR COM ENCARGOS	127,58
					VALOR COM BDI	162,82

10.2.8. 99504 - PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS (M2)

Serviço	Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
					VALOR COM ENCARGOS	152,47
					VALOR COM BDI	184,70

Folha 1578

to

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	DATA: 08/11/2022	L.E. HORA: 84,28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	BDI: 27,27%	L.E. MÃO DE OBRAS: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FUNDO: 100%	VERBAS: 100%



0000324	GRAMA BATAIAS EM PLACAS SEM PLANTIO	SNAP1	M2	1,00000000	13,21	TOTAL Serviço	13,21
---------	-------------------------------------	-------	----	------------	-------	---------------	-------

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83411	ARDEMIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01910000	14,56	0,27
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,15640000	14,90	2,33
TOTAL Serviço				2,60
VALOR COM ENCARGOS				16,10
VALOR COM BDI				20,56

11.1. 808624 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEIMAOS CIMASSA ACRILICA (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
031673	Lixa em folha para parede ou madeira numero 120 cor vermelha	0,00000000	0,31	0,41
81002	Massa acrílica	0,72000000	6,72	4,84
TOTAL Material				5,25

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	6,00
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,70000000	14,90	9,73
TOTAL Serviço				10,63
VALOR COM ENCARGOS				15,89
VALOR COM BDI				20,28

11.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEIMAOS, AF\_06/2014 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000736	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	0,33000000	17,92	5,91
TOTAL Material				5,91

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,11000000	19,70	2,16
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06000000	14,92	0,89
TOTAL Serviço				4,71
VALOR COM ENCARGOS				10,61
VALOR COM BDI				13,99

11.3. 803862 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, PVA EM TETO, DUAS DEIMAOS, AF\_06/2014 (m2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80041	Tinta PVA, látex, misturada em máquina cores especiais tons cores (predefinição para acf.)	0,00000000	22,22	2,00
TOTAL Material				2,00

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20000000	19,70	3,94
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10000000	14,90	1,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	DATA: 08/11/2022	L.E. HORA: 84,28%
DESCRIÇÃO: Casa independente de Cacha Teta 1 - Pte/Pln - A	BDI: 27,27%	L.E. MÃO DE OBRAS: 47,9%
LOCAL: SOGA DA MATA	FUNDO: 100%	VERBAS: 100%



TOTAL Serviço	5,43
---------------	------

VALOR COM ENCARGOS	7,43
VALOR COM BDI	9,49

11.4. 102219 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000318	DILUENTE AQUARRAS	0,01400000	23,54	0,33
0000731	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	0,18200000	34,39	4,82
TOTAL Material				5,15

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	5,90
TOTAL Serviço				7,89

VALOR COM ENCARGOS	12,63
VALOR COM BDI	16,13

11.5. 102718 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEIMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000318	DILUENTE AQUARRAS	0,01300000	23,54	0,31
0000730	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	0,13000000	33,76	4,39
TOTAL Material				4,70

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,30000000	19,70	5,90
TOTAL Serviço				7,60

VALOR COM ENCARGOS	12,17
VALOR COM BDI	15,54

11.6. 100752 - PINTURA EPOXI, DUAS DEIMAOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000330	DILUENTE EPOXI	0,00000000	50,85	3,29
00007304	TINTA EPOXI BASE AQUA PREMIUM BRANCA	0,40300000	69,70	27,79
TOTAL Material				31,08

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83312	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,42000000	19,70	8,27
TOTAL Serviço				8,27

VALOR COM ENCARGOS	39,45
VALOR COM BDI	50,38

13.4. 88488 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_06/2022 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. Itém:</b> 82.27%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. Itém:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b> SOGA DA MATA	<b>FONTE:</b> WSO CONSTRUÇÕES	<b>WSP:</b> 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82507 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77910000	21,19	16,51
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43940000	14,92	6,54
TOTAL Serviço				23,05
VALOR COM ENCARGOS				481,82
VALOR COM BDI				586,76

**15.3. S09245 - VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0041355 Anel de vedação pvc flexível 100 mm para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,00000000	10,03	10,03
1117615 Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	un	1,00000000	76,44	76,44
0091415 Engatilhado flexível plástico pvc ou atls branco 1/2" x 30 cm	un	1,00000000	4,00	4,00
10081 Fita vedadora 18mm	m	0,50000000	0,22	0,12
10099 Fiação para vaso sanitário DECA SF13 ou similar	q	1,00000000	27,90	27,90
02305 Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário acabamento cromado CPFLA ou similar	un	1,00000000	9,13	9,13
00524 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada linha infantil e Lt branca CEUTE ou similar	un	1,00000000	929,00	929,00
TOTAL Materiais				1.065,62

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82507 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	21,19	52,96
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	14,92	37,30
TOTAL Serviço				90,26
VALOR COM ENCARGOS				1.145,90
VALOR COM BDI				1.403,31

**15.4. 99635 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,01000000	10,51	0,20
0001226 VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	un	1,00000000	246,70	246,70
TOTAL Materiais				246,90

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82481 AUXILiar DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92400000	14,46	13,39
82507 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92400000	21,19	19,60
TOTAL Serviço				32,99
VALOR COM ENCARGOS				281,89
VALOR COM BDI				359,96

**15.5. 86991 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07884 Banheira em fibra de vidro com as seguintes dimensões: altura 30 (32-33) cm largura superior 66cm altura 25cm e comprimento 98-112cm	un	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL				300,00

WSO CONSTRUÇÕES  
CREA 04/01020  
Responsável: [Assinatura]

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. Itém:</b> 82,27%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Obra saneamento de Cachaça Tipo I - P/Projeto A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. Itém:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b> SOGA DA MATA	<b>FONTE:</b> WSO CONSTRUÇÕES	<b>WSP:</b> 0,00%

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000050 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA SEM LADRÃO DIMENSÕES 40 X 35" CM (L X C)	un	1,00000000	92,66	92,66
0000423 MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	0,52710000	83,06	27,97
TOTAL Materiais				120,63

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80374 MARMORISTA/MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84000000	19,50	16,39
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28000000	14,92	9,95
TOTAL Serviço				18,67
VALOR COM ENCARGOS				140,29
VALOR COM BDI				179,15

**15.6. S02021 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRA, CIVÁVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1690), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA CIO REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0714753 Cubo sem inox (B) 304 de embute com válvula de 3 1/2" de 56 x 33,3 12" cm	un	1,00000000	191,44	191,44
0051415 Engatilhado flexível plástico pvc ou atls branco 1/2" x 30 cm	un	1,00000000	4,00	4,00
02016 Sifão para pia de sanitário ou banheiro DECA ref 1630 C112 acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	un	1,00000000	172,60	172,60
1139035 Torneira metálica cromada neta de parede para cozinha com anelador padrão popular 1/2" ou 3/4" (ref 1159 / 1160)	un	1,00000000	78,94	78,94
0051575 Válvula em metal cromado para pia americana 3 1/2 x 1 1/2"	un	1,00000000	99,51	99,51
TOTAL Materiais				616,49

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82507 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,19	21,19
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,11
VALOR COM ENCARGOS				548,60
VALOR COM BDI				700,56

**15.7. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000	un	1,00000000	186,63	186,63
80681 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 010200	un	1,00000000	162,16	162,16
80678 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 010200	un	1,00000000	97,56	97,56
TOTAL Serviço				446,35
VALOR COM ENCARGOS				408,32
VALOR COM BDI				521,44

1581  
8.

**15.8. S07791 - BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20, BURGOTTO OU EQUIVALENTE (un)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07884 Banheira em fibra de vidro com as seguintes dimensões: altura 30 (32-33) cm largura superior 66cm altura 25cm e comprimento 98-112cm	un	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL				300,00

WSO CONSTRUÇÕES  
CREA 04/01020  
Responsável: [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
OBRA:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Prédio A	BEN: 27.126	L.E. Mens: 47.475
DESCRIÇÃO:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Prédio A	FUNDE:	VALORES:
LOCAL:	BLOCO DA BATA	UNID:	QUANT:
		UNID:	QUANT:
		UNID:	QUANT:
		UNID:	QUANT:



Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38320	PIEDRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,02	15,02
			TOTAL SERVIÇO	15,02
			VALOR COMERCIO	318,82
			VALOR COMERCIO	406,88

15.9. 86542 - Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	9,10	9,10
5684	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	141,43	141,43
5682	SIFÃO DO TIPO GARRAFACORO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	19,95	19,95
5686	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	63,53	63,53
5679	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA TANQUE DE LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	9,24	9,24
			TOTAL SERVIÇO	242,55
			VALOR COMERCIO	342,55
			VALOR COMERCIO	308,74

15.10. 86641 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013\_P (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5687	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	42,20	42,20
5690	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	341,05	341,05
5681	SIFÃO DO TIPO GARRAÇA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	162,15	162,15
5691	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	121,77	121,77
5677	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE DE LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	53,37	53,37
			TOTAL SERVIÇO	721,27
			VALOR COMERCIO	721,27
			VALOR COMERCIO	821,08

15.11. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013 (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5681	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	10,72	10,72
5692	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 20L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	654,94	654,94
5694	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	83,42	83,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. Mens: 04.276
OBRA:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Prédio A	BEN: 27.126	L.E. Mens: 47.475
DESCRIÇÃO:	Obra: Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Prédio A	FUNDE:	VALORES:
LOCAL:	BLOCO DA BATA	UNID:	QUANT:
		UNID:	QUANT:
		UNID:	QUANT:



Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56277	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE DE LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/0200	UN	53,37	53,37
			TOTAL SERVIÇO	53,37
			VALOR COMERCIO	832,46
			VALOR COMERCIO	832,46
			VALOR COMERCIO	1.000,05

15.12. 100850 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001068	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO COM CANO 3/4" TEMPERATURAS 8000 W (110/220 V)	UN	73,30	73,30
00003146	FITA VEDA ROSCA EM TUBOS DE 19 MM X 19 MM (L X C)	UN	2,85	2,85
			TOTAL SERVIÇO	73,98

15.13. C.4542 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0541	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	600,31	600,31
			TOTAL MATERIAL	600,31

15.14. 100849 - ASSENTO PLÁSTICO DY, AP.01, DECA (UN)

Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	UN	34,25	34,25
			TOTAL MATERIAL	34,25

1582  
P.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

COTA: [ ] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216  
 Descrição: [ ] BDI: 27,0% L.E. IMPL: 26,8%  
 LOCAL: [ ]

**WSO CONSTRUÇÕES**

**15.15. 95544 - PAPELEIRA METÁLICA LINHAIZY, CÓDIGO 209 C.37, DECA OU EQUIVALENTE, (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	1,00000000	UN	29,72	29,72
TOTAL Material				29,72
VALOR COM ENCARGOS				36,90
VALOR COM BDI				47,12

**15.16. 00001370 - Duchá Higiénica com registro e derivação lzy, código 1964.C37, ACT CR, DECA, ou equivalente (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	1,00000000	UN	100,50	100,50
TOTAL Material				100,50
VALOR COM ENCARGOS				100,50
VALOR COM BDI				126,34

**15.17. 508755 - TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (un)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
800009	1,00000000	UN	109,25	109,25
TOTAL Material				109,25
VALOR COM ENCARGOS				127,31
VALOR COM BDI				162,97

**15.18. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Material				186,98
VALOR COM ENCARGOS				238,75

**15.19. 89887 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	0,01000000	UN	10,51	0,11
0000605	1,00000000	UN	65,42	65,42
TOTAL Material				65,53

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

COTA: [ ] Data: 04/11/2022 L.E. NOME: 84.216  
 Descrição: [ ] BDI: 27,0% L.E. IMPL: 26,8%  
 LOCAL: [ ]

**WSO CONSTRUÇÕES**

**15.20. 86889 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	0,02100000	UN	2,29	0,06
00011772	1,00000000	UN	105,97	105,97
TOTAL Material				106,03
VALOR COM ENCARGOS				73,44
VALOR COM BDI				93,78

**15.21. 86916 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	0,03670000	UN	2,85	0,10
00011431	1,00000000	UN	16,16	16,16
TOTAL Material				16,26
VALOR COM ENCARGOS				20,20
VALOR COM BDI				25,80

**15.22. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2013 (UN)**

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	0,02100000	UN	2,95	0,06
00012415	1,00000000	UN	61,00	61,00
TOTAL Material				61,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 44.275
OBRA:	Descrição:	BOI: 27.12%	L.E. NÚM.: 48.475
LOCAL:	LOCAL:	Fonte:	Fonte:
WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8357	H	0,05000000	21,10	2,03
83616	H	0,03000000	14,92	0,45
TOTAL SERVIÇOS				2,48
VALOR COM ENCARGOS				63,53
VALOR COM EDI:				81,12

**15.23. 95547 - Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011759	UN	1,00000000	63,90	63,90
TOTAL Material				63,90

**15.24. 504287 - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	H	0,31630000	21,10	6,70
83116	H	0,05000000	14,92	1,49
TOTAL SERVIÇOS				8,19
VALOR COM ENCARGOS				67,08
VALOR COM EDI:				85,46

**15.25. 503703 - Cabele metalico lzy, código 2050.C37, Deca ou equivalentes (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	41,06	41,06
TOTAL Material				41,06

**15.26. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalentes (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	203,95	203,95
TOTAL Material				203,95

**15.27. S12126 - Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	160,99	160,99
TOTAL Material				160,99

**15.28. S12127 - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	467,90	467,90
TOTAL Material				467,90

**15.29. S08974 - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	1.031,12	1.031,12
TOTAL Material				1.031,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 44.275
OBRA:	Descrição:	BOI: 27.12%	L.E. NÚM.: 48.475
LOCAL:	LOCAL:	Fonte:	Fonte:
WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES	WSO CONSTRUÇÕES

**15.25. 100868 - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1090.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalentes (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000031	UN	1,00000000	203,95	203,95
TOTAL Material				203,95

**15.27. S12126 - Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 ou similar (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	160,99	160,99
TOTAL Material				160,99

**15.28. S12127 - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	467,90	467,90
TOTAL Material				467,90

**15.29. S08974 - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267	un	1,00000000	1.031,12	1.031,12
TOTAL Material				1.031,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO TIPO 1 - PRAÇA F. A.	DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.276
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO TIPO 1 - PRAÇA F. A.	BOI: 27.72%	L.E. MÍN.: 48.475
LOCAL: BOCA DA MATTA	FONTE:	UNIDADE:

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	UN	SINAPI	0,01000000	10,51	0,11
00017449	UN	SINAPI	1,00000000	44,01	44,01
				TOTAL Material	44,12

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	H	SINAPI	0,11000000	14,40	1,60
80267	H	SINAPI	0,11000000	21,19	2,34
				TOTAL Serviço	3,94

VALOR COM ENCARGOS	48,04
VALOR COM BDI	61,35

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081	m	ORSE	1,57000000	0,22	0,35
00090	un	ORSE	1,00000000	14,09	14,09
				TOTAL Material	14,44

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267	H	SINAPI	0,11000000	21,19	2,33
80316	H	SINAPI	0,11000000	14,92	1,64
				TOTAL Serviço	3,97

VALOR COM ENCARGOS	18,41
VALOR COM BDI	23,31

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	UN	SINAPI	0,01100000	10,61	0,12
00007307	L	SINAPI	0,00000000	35,92	0,11
00004178	UN	SINAPI	1,00000000	8,13	8,21
				TOTAL Material	8,44

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	H	SINAPI	0,29700000	14,49	4,30
80267	H	SINAPI	0,29700000	21,19	6,29
				TOTAL Serviço	10,59

VALOR COM ENCARGOS	19,01
VALOR COM BDI	24,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO TIPO 1 - PRAÇA F. A.	DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.276
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO TIPO 1 - PRAÇA F. A.	BOI: 27.72%	L.E. MÍN.: 48.475
LOCAL: BOCA DA MATTA	FONTE:	UNIDADE:

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	UN	SINAPI	0,00600000	10,51	0,06
00007307	L	SINAPI	0,00000000	35,92	0,07
00004177	UN	SINAPI	1,00000000	5,92	5,92
				TOTAL Material	6,07

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	H	SINAPI	0,17300000	14,40	2,51
80267	H	SINAPI	0,17300000	21,19	3,67
				TOTAL Serviço	6,18

VALOR COM ENCARGOS	12,23
VALOR COM BDI	15,62

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	UN	SINAPI	0,01300000	10,51	0,14
00007307	L	SINAPI	0,00000000	35,92	0,11
00004179	UN	SINAPI	1,00000000	12,11	12,11
				TOTAL Material	12,36

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	H	SINAPI	0,00000000	14,40	0,00
80267	H	SINAPI	0,00000000	21,19	0,00
				TOTAL Serviço	0,00

VALOR COM ENCARGOS	29,52
VALOR COM BDI	37,70

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	UN	SINAPI	1,00000000	13,33	13,33
				TOTAL Material	13,33

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80267	H	SINAPI	0,17000000	21,19	3,60
80316	H	SINAPI	0,17000000	14,92	2,54
				TOTAL Serviço	6,14

VALOR COM ENCARGOS	19,47
VALOR COM BDI	24,44

PROJ. JOSÉ ANDRÉ ROMÃO  
CREA 011/00000  
Responsável

PROJ. JOSÉ ANDRÉ ROMÃO  
CREA 011/00000  
Responsável

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. NGR:</b> 84.25%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. M&amp;A:</b> 46,45%
<b>LOCAL:</b> BOCA DA MATA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>UNID:</b> UN
	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b> 27.98	<b>TOTAL:</b> 27.98

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	21,91
<b>VALOR COM BDI:</b>	27,98

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111.58	1	UN	27,98	27,98
<b>TOTAL Material</b>				<b>27,98</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.07	1	H	21,19	21,19
83.16	1	H	2,99	2,99
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>24,18</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>13,03</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>16,64</b>

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	10,51	UN	10,51	10,51
0007307	35,92	L	35,92	128,81
0001426	10,04	UN	10,04	10,04
<b>TOTAL Material</b>				<b>159,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>20,84</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>26,61</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	14,45	H	14,45	208,41
83.07	21,19	H	21,19	448,29
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>656,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>80,84</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>100,84</b>

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	10,51	UN	10,51	10,51
0007307	35,92	L	35,92	128,81
0001426	10,04	UN	10,04	10,04
<b>TOTAL Material</b>				<b>159,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>20,84</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>26,61</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.48	14,45	H	14,45	208,41
83.07	21,19	H	21,19	448,29
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>656,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>80,84</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>100,84</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>DATA:</b> 04/11/2022	<b>L.E. NGR:</b> 84,25%
<b>DESCRIÇÃO:</b> Casa residencial de Cacha Tipo 1 - Prédio - A	<b>BDI:</b> 27,72%	<b>L.E. M&amp;A:</b> 46,45%
<b>LOCAL:</b> BOCA DA MATA	<b>FONTE:</b> SINAPI	<b>UNID:</b> UN
	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b> 20,84	<b>TOTAL:</b> 20,84

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	16,64
<b>VALOR COM BDI:</b>	20,84

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103.415	1	UN	20,84	20,84
<b>TOTAL Material</b>				<b>20,84</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.27	21,19	H	21,19	448,29
83.16	14,92	H	14,92	221,54
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>669,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>14,01</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>18,06</b>

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
807.75	137,15	UN	137,15	18.700,58
<b>TOTAL Material</b>				<b>18.700,58</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.37	21,19	H	21,19	448,29
83.10	14,92	H	14,92	221,54
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>669,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>165,21</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>198,20</b>

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112.9995	105,13	UN	105,13	11.050,33
<b>TOTAL Material</b>				<b>11.050,33</b>

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83.27	21,19	H	21,19	448,29
83.10	14,92	H	14,92	221,54
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>669,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS</b>				<b>177,35</b>
<b>VALOR COM BDI</b>				<b>226,48</b>

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>TOTAL Material</b>				<b>11.050,33</b>

DIOGO JOÃO AZEVEDO ROMÃO  
CREA nº 1680220  
Responsável Técnico

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

WSO CONSTRUÇÕES

DIOGO JOÃO AZEVEDO ROMÃO  
CREA nº 1680220  
Responsável Técnico





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanejada Caixa Tipo 1 - Pneu - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 - Pneu - A	BDI:	27,25%	L.S. Mat:	42,45%
LOCAL:	BIGUA DA MATÁ	FORMA:	VENHA	IMP:	

TOTAL SERVIÇO	18,82
VALOR COMERCIAIS	114,19
VALOR COMBIDI	145,82

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.5. 108750 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)				
103750	1	m	79,22	79,22
TOTAL Material				79,22
VALOR COMERCIAIS				79,22
VALOR COMBIDI				101,16

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.6. 92665 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
9000148	10,81	UN	0,32	3,46
9000150	35,92	L	0,50	17,96
9000152	26,40	UN	1,00	26,40
TOTAL Material				47,82
VALOR COMERCIAIS				47,82
VALOR COMBIDI				60,98

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.7. 501419 - TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)				
101704	39,70	kg	0,12	4,76
102023	29,68	kg	0,07	2,08
112795	416,62	un	1,00	416,62
TOTAL Material				423,46
VALOR COMERCIAIS				423,46
VALOR COMBIDI				551,83

TOTAL SERVIÇO	18,82
VALOR COMERCIAIS	114,19
VALOR COMBIDI	145,82

DIOGO JOSÉ ALMEIDA ROMÃO  
 CREA de nº 106.220  
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Remanejada Caixa Tipo 1 - Pneu - A	DATA:	04/11/2022	L.S. Hora:	24,27%
DESCRIÇÃO:	Obra remanejada de Caixa Tipo 1 - Pneu - A	BDI:	27,25%	L.S. Mat:	42,45%
LOCAL:	BIGUA DA MATÁ	FORMA:	VENHA	IMP:	

TOTAL SERVIÇO	111,19
VALOR COMERCIAIS	107,01
VALOR COMBIDI	117,89

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.9. 501510 - Adaptador stoz - rosca interna 2 1/2" (un)				
100281	0,22	m	2,60	0,57
103969	64,42	un	1,00	64,42
100748	100,77	un	1,00	100,77
TOTAL Material				165,76
VALOR COMERCIAIS				165,76
VALOR COMBIDI				213,34

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.10. 95676 - Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm (UN)				
0001162	82,01	UN	1,00	82,01
TOTAL Material				82,01
VALOR COMERCIAIS				82,01
VALOR COMBIDI				272,42

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.11. 106902 - Chave para conexão de mangueira tipo stoz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" (un)				
80248	14,45	H	0,21	3,03
80267	21,19	H	0,21	4,45
TOTAL Material				7,48
VALOR COMERCIAIS				7,48
VALOR COMBIDI				89,74

TOTAL SERVIÇO	111,19
VALOR COMERCIAIS	107,01
VALOR COMBIDI	117,89

DIOGO JOSÉ ALMEIDA ROMÃO  
 CREA de nº 106.220  
 Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. M&M:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAIS	WSP:	



TOTAL MATERIAL	11,71
VALOR COM ENCARGOS	11,71
VALOR COM BDI	14,86

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.12.512706 - Esguicho Jato sólido 1 1/2" 16mm (un)	un	1.000,0000	143,04	143,04
TOTAL MATERIAL				143,04
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,119	24,37	24,37
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	57,16	57,16
TOTAL SERVIÇO				81,53
VALOR COM ENCARGOS				184,57
VALOR COM BDI				225,70

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.13.801515 - Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm (un)	m	1.400,0000	0,31	434,00
80281 Fita veda rosca 16mm	m	1.400,0000	0,22	308,00
801550 Mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 1cm 500 Z	un	1.000,0000	523,91	523,91
TOTAL MATERIAL				1.265,91
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	24,37	516,18
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	57,16	852,12
TOTAL SERVIÇO				1.368,30
VALOR COM ENCARGOS				2.634,21
VALOR COM BDI				3.342,87

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.14.94468 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	un	10,51	0,26	2,73
0003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	L	35,92	0,11	3,95
0003157 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (GARÇAO)	un	56,40	56,40	3.178,56
00004205 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	un	56,40	56,40	3.178,56
TOTAL MATERIAL				6.573,80
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,48	5,04	73,18
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	7,37	155,38
TOTAL SERVIÇO				228,56
VALOR COM ENCARGOS				6.802,36
VALOR COM BDI				8.743,07

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.15. - - Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2" (UN)	un	1.000,0000	245,55	245,55
TOTAL MATERIAL				245,55
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	6,99	1,54
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	73,40
TOTAL SERVIÇO				74,94
VALOR COM ENCARGOS				320,49
VALOR COM BDI				412,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	DATA:	24/11/2022	L.S. Hora:	24,23%
DESCRIÇÃO:	Obra Administrativa de Craibe Tipo I - Prefeiri - A1	BDI:	27,12%	L.S. M&M:	42,45%
LOCAL:	BOCA DA MATA	FONTE:	VARIAIS	WSP:	



TOTAL MATERIAL	245,55
VALOR COM ENCARGOS	313,57

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.16.507643 - Registro globo 2 1/2" 45° (un)	m	1.400,0000	0,22	308,00
80281 Fita veda rosca 16mm	m	1.400,0000	0,22	308,00
110845 Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação para o incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de 40-200 psi	un	1.000,0000	122,00	122,00
TOTAL MATERIAL				638,00
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	148,31
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	73,40
TOTAL SERVIÇO				221,71
VALOR COM ENCARGOS				859,71
VALOR COM BDI				1.109,42

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.17. - - Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" (UN)	un	1.000,0000	86,34	86,34
TOTAL MATERIAL				86,34
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,19	6,99	148,31
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	4,92	73,40
TOTAL SERVIÇO				221,71
VALOR COM ENCARGOS				308,05
VALOR COM BDI				394,39

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.18.506380 - TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)	un	1.000,0000	721,17	721,17
TOTAL MATERIAL				721,17
SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
820155 Auxiliária tipo cefalica macaco (50x15) K&S = 0,60m (aprox) com espessura topo 15 - 1,2 g (cimento / cal / areia) / junta de 2,0cm - R1	m2	69,97	17,00	1.189,49
821603 Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pásadas a 1m de 0,25 x 0,45 x 0,25 m - Correção irregularidade e transporte	m2	51,76	0,13	6,73
82309 FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,62	9,71	181,14
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,92	7,46	110,39
TOTAL SERVIÇO				317,76
VALOR COM ENCARGOS				1.048,93
VALOR COM BDI				1.363,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CISTERNAS (Tubo 1) - Pôrto - A	DATA: 24/11/2022	L.S. INCL. 24,23%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CISTERNAS (Tubo 1) - Pôrto - A	BDI: 27,12%	L.S. MÍN. 47,35%
LOCAL: RUA DA MATA	FORMA: 100%	IMP: 100%



17.15. 94499 - Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M (L X C)	UN	SINAFI	0,00000000	10,51	0,32
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO BITOLA 2 1/2" (REF. 1509)	UN	SINAFI	1,00000000	210,45	210,45
					TOTAL Material	210,80
Serviço						
80248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,45400000	14,45	6,55
80207	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,45400000	21,19	9,63
					TOTAL Serviço	16,21
					VALOR COM ENCARGOS	227,00
					VALOR COM BDI	289,88

17.20. 99633 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M (L X C)	UN	SINAFI	0,01540000	10,51	0,37
00010414	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (FPA 16) 3" 200 PSI EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	SINAFI	1,00000000	235,25	235,25
					TOTAL Material	235,62
Serviço						
80248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,66900000	14,45	8,25
80207	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,66900000	21,19	12,07
					TOTAL Serviço	20,32
					VALOR COM ENCARGOS	255,92
					VALOR COM BDI	317,87

17.21. 92896 - União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 19 MM X 50 M (L X C)	UN	SINAFI	0,00000000	10,51	0,32
00020107	FUNDO ANTI-CORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	SINAFI	0,00700000	35,92	0,25
00006059	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP COM ASSENTO PLANO DE 2 1/2"	UN	SINAFI	1,00000000	178,07	178,07
					TOTAL Material	178,69
Serviço						
80248	AUXILIAR DE ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,73600000	14,45	10,60
80207	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,73600000	21,19	15,60
					TOTAL Serviço	26,20
					VALOR COM ENCARGOS	204,87
					VALOR COM BDI	259,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CISTERNAS (Tubo 1) - Pôrto - A	DATA: 24/11/2022	L.S. INCL. 24,23%
DESCRIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CISTERNAS (Tubo 1) - Pôrto - A	BDI: 27,12%	L.S. MÍN. 47,35%
LOCAL: RUA DA MATA	FORMA: 100%	IMP: 100%



17.22. 511867 - Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora (un)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
172700	Luminária de emergência de led tipo bico automático com autonomia de 1h modelo LLELITECP 08 PBR ou B	un	GRSE	1,00000000	130,60	130,60
					TOTAL Material	130,60
Serviço						
80204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,50000000	22,04	11,02
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,50000000	14,92	7,46
					TOTAL Serviço	18,48
					VALOR COM ENCARGOS	154,08
					VALOR COM BDI	198,79

17.23. 511688 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (m2)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0031105	Disquete apagaras	l	GRSE	0,10000000	18,94	2,47
016112	Microesferas de vidro tipo Hi para pintura	kg	GRSE	0,50000000	17,11	8,56
022210	Tinta acrílica retrolveta cor amarela para demarcação de trânsito	l	GRSE	0,63000000	11,29	7,07
					TOTAL Material	18,09
Serviço						
80234E	Caminhão todo pelo auto total 16.000 kg carga útil máxima de 10.000 kg, altura entre eixos 4,50 m, potência 100 cv, exclusão catraca - ctp Junho, af. 06/2014	ctm	GRSE	0,03000000	208,67	6,89
806133S	Máquina demarcadora de faixa de trânsito a frio autoperissita póterea 38 hp - ctp Junho, af. 07/2016	ctm	GRSE	0,03000000	180,44	5,96
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,03000000	14,92	0,49
					TOTAL Serviço	13,34
					VALOR COM ENCARGOS	31,43
					VALOR COM BDI	40,14

17.24. 511688 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (m2)

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0031105	Disquete apagaras	l	GRSE	0,10000000	18,94	2,46
016112	Microesferas de vidro tipo Hi para pintura	kg	GRSE	0,50000000	17,11	8,56
022210	Tinta acrílica retrolveta cor amarela para demarcação de trânsito	l	GRSE	0,63000000	11,29	7,07
					TOTAL Material	18,09
Serviço						
80234E	Caminhão todo pelo auto total 16.000 kg carga útil máxima de 10.000 kg, altura entre eixos 4,50 m, potência 100 cv, exclusão catraca - ctp Junho, af. 06/2014	ctm	GRSE	0,03000000	208,67	6,89
806133S	Máquina demarcadora de faixa de trânsito a frio autoperissita póterea 38 hp - ctp Junho, af. 07/2016	ctm	GRSE	0,03000000	180,44	5,96
80316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAFI	0,03000000	14,92	0,49
					TOTAL Serviço	13,34
					VALOR COM ENCARGOS	31,43
					VALOR COM BDI	40,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 30/11/2022	L.S. NOME: 42.276
OBRA:	Obra: Remanescência da Unidade Tipo 1 - Prédio 1 - A	BOI: 27.026	L.S. NOME: 42.276
DESCRIÇÃO:	Obra remanescência da Unidade Tipo 1 - Prédio 1 - A	FORMA:	VERBA:
LOCAL:	BICA DA MATA	DATA: 30/11/2022	VALOR: 31,43

VALOR COM ENCARGOS	31,43
VALOR COM BDI	40,14

VALOR COM ENCARGOS	6.326,82
VALOR COM BDI	8.076,07

17.26. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04000000	65,65	2,75	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,20	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73	
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,05	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,34000000	60,75	3,39	
TOTAL Materiais					7,91	
Serviços						
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,01600000	19,13	0,31	
90778	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,04000000	13,51	0,55	
80310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,04000000	19,70	0,79	
80316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,10000000	14,92	1,79	
TOTAL Serviços					3,44	
VALOR COM ENCARGOS					11,41	
VALOR COM BDI					14,57	

17.27. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,02000000	65,55	3,44	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,37	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91	
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,05	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,06	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,02000000	80,75	4,24	
TOTAL Materiais					9,78	
Serviços						
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,01600000	19,13	0,38	
90778	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,02000000	13,51	2,78	
80310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,02000000	19,70	3,94	
80316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,10000000	14,92	1,49	
TOTAL Serviços					8,57	
VALOR COM ENCARGOS					18,37	
VALOR COM BDI					23,46	

17.29. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04000000	65,55	2,76	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,30	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73	
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,05	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,04000000	80,75	3,39	
TOTAL Materiais					7,97	
Serviços						
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,01600000	19,13	0,31	

VALOR COM ENCARGOS	11,41
VALOR COM BDI	14,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 30/11/2022	L.S. NOME: 42.276
OBRA:	Obra: Remanescência da Unidade Tipo 1 - Prédio 1 - A	BOI: 27.026	L.S. NOME: 42.276
DESCRIÇÃO:	Obra remanescência da Unidade Tipo 1 - Prédio 1 - A	FORMA:	VERBA:
LOCAL:	BICA DA MATA	DATA: 30/11/2022	VALOR: 18,37

VALOR COM ENCARGOS	18,37
VALOR COM BDI	23,46

17.28. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,02000000	65,55	3,44	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,37	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,50000000	1,82	0,91	
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,02	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,06	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,02000000	80,75	4,24	
TOTAL Materiais					9,78	
Serviços						
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,02000000	19,13	0,39	
90778	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,02000000	13,51	2,78	
80310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,02000000	19,70	3,94	
80316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,10000000	14,92	1,49	
TOTAL Serviços					8,57	
VALOR COM ENCARGOS					18,37	
VALOR COM BDI					23,46	

17.29. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP = 1,50MM (4,09KG/M2)	M2	0,04000000	65,55	2,76	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01000000	24,90	0,30	
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍCOLA	M	0,40000000	1,82	0,73	
18628	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01000000	48,95	0,73	
18627	LIMA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,71	0,01	
18628	ORÇUMOL	L	0,03000000	12,13	0,05	
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01000000	0,62	0,01	
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,04000000	80,75	3,39	
TOTAL Materiais					7,97	
Serviços						
90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINHAI	0,01600000	19,13	0,31	

VALOR COM ENCARGOS	11,41
VALOR COM BDI	14,57

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL:	54,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	BOI:	27.70%	L.S. INCL:	46,85%
LOCAL:	BOTA DA MATA	FONTE:	ORSE	VALORES:	100,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82C78	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,04000000	12,81
82C79	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,04000000	19,70
82C80	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,12000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				34,43
	VALOR COM ENCARGOS				11,41
	VALOR COM BOI				14,57

**18.1.1. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 18 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	630,79
	TOTAL MATERIAL				630,79
82C85	Argamassa tipo 1.3.12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico) - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019	ORSE	m3	0,01300000	478,87
82C86	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	3,60000000	22,04
82C87	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,90000000	18,02
82C88	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,30000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				121,79
	VALOR COM ENCARGOS				752,51
	VALOR COM BOI				960,96

**18.1.2. S12225 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 18 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	630,79
	TOTAL MATERIAL				630,79
82C85	Argamassa tipo 1.3.12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico) - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019	ORSE	m3	0,01000000	478,87
82C86	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	3,60000000	22,04
82C87	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	0,90000000	18,02
82C88	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,30000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				121,79
	VALOR COM ENCARGOS				752,51
	VALOR COM BOI				960,96

**18.1.3. S12226 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 24 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	754,32
	TOTAL MATERIAL				754,32

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL:	54,27%
DESCRIÇÃO:	Obra Remanejo de Canteiro Tipo 1 - Pavão - A	BOI:	27.70%	L.S. INCL:	46,85%
LOCAL:	BOTA DA MATA	FONTE:	ORSE	VALORES:	100,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82C89	Argamassa tipo 1.3.12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico) - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019	ORSE	m3	0,01300000	478,87
82C90	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	22,04
82C91	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	18,02
82C92	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	1,00000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				61,87
	VALOR COM ENCARGOS				816,13
	VALOR COM BOI				1.042,20

**18.1.4. S12232 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102528	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 50 disjuntores (barramento, padrão DIN, Cemar ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1.950,00
	TOTAL MATERIAL				1.950,00
82C93	Argamassa tipo 1.3.12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico) - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019	ORSE	m3	0,01900000	478,87
82C94	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	11,20000000	22,04
82C95	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	2,30000000	18,02
82C96	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	4,20000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				370,74
	VALOR COM ENCARGOS				2.320,75
	VALOR COM BOI				2.963,80

**18.1.5. S00339 - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100209	Atuador de alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,30
100214	Bucha alumínio perfilado 10x11,4"	ORSE	un	3,00000000	1,60
100244	Bucha em liga zinco para eletroduto 16mm, di 1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,22
100414	Bucha com cone rígido, isolado, 10mm <sup>2</sup> - 450750V / 70"	ORSE	m	1,00000000	15,87
100683	Cabo de aço nu, 25 mm <sup>2</sup> , pre-a-duro	ORSE	m	2,00000000	24,71
100685	Carca de medição L ou trifásica em nylon (poli-carbonato)	ORSE	un	1,00000000	110,25
100687	Conector p/ haste de aterramento 24"	ORSE	un	1,00000000	7,00
100865	Eletroduto condutível PVC rígido, di= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	6,57
101084	Haste condutora capotada p/ aterramento 254, mm <sup>2</sup> di= 3/4" x 2,00 m cruzador	ORSE	un	1,00000000	112,00
	TOTAL MATERIAL				313,52

**18.1.6. S12232 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82C93	Argamassa tipo 1.3.12 em volume de concreto, col e área média (unidade para emboplástico) - encaminhamento de alvenaria de vedação preparado mecânico com betoneira 600 l, af. 05/2019	ORSE	m3	0,01900000	478,87
82C94	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	11,20000000	22,04
82C95	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	2,30000000	18,02
82C96	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	H	4,20000000	14,92
	TOTAL SERVIÇOS				370,74
	VALOR COM ENCARGOS				2.320,75
	VALOR COM BOI				2.963,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BOTA D'ÁGUA	FONTE:	SIEMENS	VENDEDOR:	WSP
				PROJETO:	27.12.2015 - 27.12.2015
				RESPONSÁVEL:	WSP
				PROJETO:	27.12.2015 - 27.12.2015
				RESPONSÁVEL:	WSP



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.1. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.2. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.3. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	DATA:	04/11/2022	L.S. INCL.	24,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Cadeia Típica - Prédio - A	BDI:	27,75%	L.S. MÍN.	46,2%
LOCAL:	BOTA D'ÁGUA	FONTE:	SIEMENS	VENDEDOR:	WSP
				PROJETO:	27.12.2015 - 27.12.2015
				RESPONSÁVEL:	WSP
				PROJETO:	27.12.2015 - 27.12.2015
				RESPONSÁVEL:	WSP



VALOR COM ENCARGOS	490,92
VALOR COM BDI	626,90

18.2.4. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.5. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

18.2.6. 101890 - DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Materiais	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	SIEMENS	1,00000000	13,15	13,15
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	SIEMENS	1,00000000	1,46	1,46
	TOTAL Materiais					14,61

Serviços	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	15,23	1,01
80264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SIEMENS	0,06630000	22,04	1,46
	TOTAL Serviços					2,47

VALOR COM ENCARGOS	17,07
VALOR COM BDI	21,80

1594

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Caixa Tipo I - Póster-A	L.S. RFB:	34,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Caixa Tipo I - Póster-A	L.S. IM:	46,4%
LOCAL:	BIGUA DA MATA	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		REVISÃO:	01



VALOR COMERCIO:	26,96
VALOR COMBIO:	36,88

18.2.7. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000000	1,85	1,85
	TOTAL Material				23,91

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	15,21	2,00
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	22,04	2,95
	TOTAL Serviço				4,95

VALOR COMERCIO:	26,96
VALOR COMBIO:	36,88

18.2.8. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000000	1,85	1,85
	TOTAL Material				23,91

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	15,21	2,00
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	22,04	2,95
	TOTAL Serviço				4,95

VALOR COMERCIO:	26,96
VALOR COMBIO:	36,88

18.2.9. 101891 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000336	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00000000	22,06	22,06
00001674	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000000	1,85	1,85
	TOTAL Material				23,91

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	15,21	2,00
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13200000	22,04	2,95
	TOTAL Serviço				4,95

VALOR COMERCIO:	26,96
VALOR COMBIO:	36,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Instalação de Caixa Tipo I - Póster-A	L.S. RFB:	34,2%
DESCRIÇÃO:	Obra Instalação de Caixa Tipo I - Póster-A	L.S. IM:	46,4%
LOCAL:	BIGUA DA MATA	VENIO:	REP
		DATA:	04/11/2022
		REVISÃO:	01



VALOR COMERCIO:	26,96
VALOR COMBIO:	36,88

18.2.10. 508314 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03743	Disjuntor tripolar 90 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente interrompida 100A, ref. Eaton ou similar	UN	1,00000000	90,15	90,15
	TOTAL Material				90,15

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	22,04	44,08
85216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,92	29,84
	TOTAL Serviço				73,92

VALOR COMERCIO:	154,07
VALOR COMBIO:	196,75

18.2.11. 507874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	1,00000000	294,60	294,60
	TOTAL Material				294,60

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	22,04	44,08
85216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,92	29,84
	TOTAL Serviço				73,92

VALOR COMERCIO:	368,52
VALOR COMBIO:	470,60

18.2.12. 507874 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03709	Disjuntor tripolar 150 A, padrão NEMA ( linha para ) corrente de interrupção 100A, ref. Eaton ou similar	UN	1,00000000	294,60	294,60
	TOTAL Material				294,60

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	22,04	44,08
85216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	14,92	29,84
	TOTAL Serviço				73,92

VALOR COMERCIO:	368,52
VALOR COMBIO:	470,60

18.2.13. 507744 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra representação de Custo Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. NÚM: 84.275
DESCRIÇÃO:	Outra representação de Custo Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VERBAS:
LOCAL:	Boca da Mata		
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	29,13	0,00160000	0,05
00000508	M	3,16	1,00000000	3,16
TOTAL Material				3,21
VALOR COM ENCARGOS				8,75
VALOR COM BDI				8,62

18.3.3. 91843 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	29,13	0,00160000	0,05
00092443	M	3,66	1,00000000	3,66
TOTAL Material				3,71
VALOR COM ENCARGOS				11,27
VALOR COM BDI				10,99

18.3.4. 91869 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	KG	29,13	0,00200000	0,07
00000504	M	12,51	1,01000000	12,54
TOTAL Material				12,61
VALOR COM ENCARGOS				37,79
VALOR COM BDI				36,95

18.3.5. 93008 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000500	M	12,76	1,10000000	14,04
TOTAL Material				14,04
VALOR COM ENCARGOS				42,10
VALOR COM BDI				41,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NÚM: 84.275
CBRA:	Outra representação de Custo Tipo 1 - Pna Plan - A	BDI: 27,75%	L.S. NÚM: 84.275
DESCRIÇÃO:	Outra representação de Custo Tipo 1 - Pna Plan - A	FONTE:	VERBAS:
LOCAL:	Boca da Mata		
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	H	15,23	0,11200000	1,71
00000504	H	2,04	0,11200000	2,29
TOTAL Material				4,00
VALOR COM ENCARGOS				18,29
VALOR COM BDI				24,63

18.3.6. 93009 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000501	M	22,47	1,00000000	22,47
TOTAL Material				22,47

18.3.7. 00012058 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012058	M	10,04	1,00000000	10,04
TOTAL Material				10,04
VALOR COM ENCARGOS				29,51
VALOR COM BDI				37,89

18.3.8. 00012055 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012055	M	30,29	1,00000000	30,29
TOTAL Material				30,29
VALOR COM ENCARGOS				30,29
VALOR COM BDI				38,68

18.3.9. 00002500 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002500	M	48,10	1,00000000	48,10
TOTAL Material				48,10
VALOR COM ENCARGOS				48,10
VALOR COM BDI				61,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NVAL: 84,25%
OBRA:	Descrição de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Ar	BDI: 27,25%	L.S. IMI: 47,45%
DESCRIÇÃO:	Outra instalação de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Ar	FONTE:	VERBOS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	VALOR:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
0001290	1	88,10	88,10
VALOR COM ENCARGOS			88,10
VALOR COM BDI			91,42

18.3.11. 00012082 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO, TIPO CONDUTE, DIÂMETRO DE 3" (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIÂMETRO DE 3"	M	1,00000000	75,27	75,27
TOTAL MATERIAL					75,27
VALOR COM ENCARGOS					75,27
VALOR COM BDI					96,12

18.3.12. 97882 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	CAIXA DE CONCRETO ARMADO FRE-MOLDADO SEM FUNDO QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00000000	106,69	106,69
TOTAL MATERIAL					106,69
VALOR COM ENCARGOS					106,69
VALOR COM BDI					136,89

18.3.13. 97883 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	CAIXA DE CONCRETO ARMADO FRE-MOLDADO SEM FUNDO QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00000000	207,05	207,05
TOTAL MATERIAL					207,05
VALOR COM ENCARGOS					207,05
VALOR COM BDI					267,08

18.3.10. 00012060 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO TIPO CONDUTE DIÂMETRO DE 2 1/2"	M	1,00000000	66,85	66,85
TOTAL MATERIAL					66,85
VALOR COM ENCARGOS					66,85
VALOR COM BDI					85,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.S. NVAL: 84,25%
OBRA:	Outra instalação de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Ar	BDI: 27,25%	L.S. IMI: 47,45%
DESCRIÇÃO:	Outra instalação de Canteiro Tipo 1 - Pneu/Ar	FONTE:	VERBOS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	UNID:	VALOR:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	Quantidade	Preço Unitário	Total
101613	1	16,81	16,81
5679	1	3,00	3,00
5676	1	4,42	4,42
88310	1	8,97	8,97
VALOR COM ENCARGOS			296,03
VALOR COM BDI			391,89

18.3.14. 97881 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	CAIXA DE CONCRETO ARMADO FRE-MOLDADO SEM FUNDO QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00000000	64,34	64,34
TOTAL MATERIAL					64,34
VALOR COM ENCARGOS					64,34
VALOR COM BDI					81,24

18.3.15. 91940 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2" PARA ELÉTRICÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	1,82	1,82
TOTAL MATERIAL					1,82
VALOR COM ENCARGOS					1,82
VALOR COM BDI					2,34

18.3.15. 91943 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 4" PARA ELÉTRICÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	1,95	1,95
TOTAL MATERIAL					1,95
VALOR COM ENCARGOS					1,95
VALOR COM BDI					2,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/11/2022	L.E. Meta: 24,25%
OBRA:	Com reestruturação de Cozinha Tipo 1 (Pré-Ferri-A)	BDI: 27,57%	L.E. Meta: 49,45%
DESCRIÇÃO:	Obra reestruturação de Cozinha Tipo 1 (Pré-Ferri-A)	FORTE:	VERBAIS
LOCAL:	BOTA-D'ÁGUA	UNID:	VALORES

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	1,00000000	3,95	3,95
				TOTAL Material	3,95

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8823	ARGAMASSA TRACO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID). PREPARO MANUAL AF 20/2019	SINAPI	0,00120000	591,20	0,71
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,28300000	15,23	4,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,20300000	22,04	6,24
				TOTAL Serviço	11,26

VALOR COM ENCARGOS	14,92
VALOR COM BDI	19,05

18.3.17. 91937 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL (UN)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	1,00000000	3,31	3,31
				TOTAL Material	3,31	

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,14300000	15,23	2,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,14300000	22,04	3,15
				TOTAL Serviço	5,33

VALOR COM ENCARGOS	8,63
VALOR COM BDI	11,02

18.4.1. 91925 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	1,19000000	2,60	3,09
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	0,00500000	3,78	0,03	
				TOTAL Material	3,12	

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,03000000	15,23	0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,03000000	22,04	0,68
				TOTAL Serviço	1,12

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

18.4.2. 91929 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-STI ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,61 KV SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	1,19000000	4,75	5,65
				TOTAL Material	5,65	

VALOR COM ENCARGOS	4,23
VALOR COM BDI	5,40

DIIGO JOSE ANDRADE ROMAO  
CREA: 45056/2020  
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/11/2022	L.E. Meta: 24,25%
OBRA:	Com reestruturação de Cozinha Tipo 1 (Pré-Ferri-A)	BDI: 27,57%	L.E. Meta: 49,45%
DESCRIÇÃO:	Obra reestruturação de Cozinha Tipo 1 (Pré-Ferri-A)	FORTE:	VERBAIS
LOCAL:	BOTA-D'ÁGUA	UNID:	VALORES

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	0,00500000	3,78	0,03
				TOTAL Material	0,03

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,04000000	15,23	0,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,04000000	22,04	0,88
				TOTAL Serviço	1,49

VALOR COM ENCARGOS	7,19
VALOR COM BDI	9,14

18.4.3. 91930 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	1,19000000	6,21	7,39
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	0,00500000	3,78	0,03	
				TOTAL Material	7,42	

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,05000000	15,23	0,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,05000000	22,04	1,15
				TOTAL Serviço	1,94

VALOR COM ENCARGOS	9,34
VALOR COM BDI	11,80

18.4.4. 91932 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00000380	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	1,19000000	11,87	14,13
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	0,00500000	3,78	0,03	
				TOTAL Material	14,16	

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,07700000	15,23	1,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,07700000	22,04	1,70
				TOTAL Serviço	2,87

VALOR COM ENCARGOS	17,01
VALOR COM BDI	21,72

18.4.5. 91934 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)		UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	00000379	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	1,19000000	18,96	20,15
				TOTAL Material	20,15	

DIIGO JOSE ANDRADE ROMAO  
CREA: 45056/2020  
Responsável

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		VENIO	IMP
LOCAL: SOCA DA MATA		10/10/2022	10/10/2022

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	3,40
TOTAL Material				3,40

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,11500000	1,75
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,11500000	2,53
TOTAL Serviços				4,28

VALOR COM ENCARGOS		24,49
VALOR COM BDI		31,27

18.4.6. 101888 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-ST1 ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 25 MM2	26,55	1,02700000	27,27
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,01000000	0,04
TOTAL Material				27,31

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,01100000	0,16
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,01100000	0,25
TOTAL Serviços				0,41

VALOR COM ENCARGOS		27,73
VALOR COM BDI		35,41

18.4.7. 92986 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-ST1 ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 35 MM2	39,45	1,01500000	40,07
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				40,10

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,00920000	1,06
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,00920000	1,94
TOTAL Serviços				2,80

VALOR COM ENCARGOS		42,69
VALOR COM BDI		54,52

18.4.8. 92988 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-ST1 ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 50 MM2	58,39	1,01500000	59,27

DIÁRIO DE OBRAS ROMA  
CRIAÇÃO DE PLANOS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/11/2022	L.E. NÚM.: 24.25%
OBJETO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		BOM: 27.12%	L.E. NÚM.: 47.8%
DESCRIÇÃO: Obra de instalação de Cabaça Tipo I - Pódiun - A		VENIO	IMP
LOCAL: SOCA DA MATA		10/10/2022	10/10/2022

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	3,40
TOTAL Material				3,40

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,00300000	1,26
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,00300000	1,33
TOTAL Serviços				3,09

VALOR COM ENCARGOS		62,37
VALOR COM BDI		79,05

18.4.9. 92990 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-ST1 ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 70 MM2	91,08	1,01500000	92,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				92,94

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,10070000	1,53
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,10070000	2,22
TOTAL Serviços				3,75

VALOR COM ENCARGOS		86,07
VALOR COM BDI		110,69

18.4.10. 92992 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVF-B COBERTURA PVC-ST1 ANTICHAMA BVF-B 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 95 MM2	100,05	1,01500000	107,04
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	3,78	0,00900000	0,03
TOTAL Material				107,07

Serviço	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,23	0,12200000	1,87
80254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,04	0,12200000	2,71
TOTAL Serviços				4,58

VALOR COM ENCARGOS		112,34
VALOR COM BDI		142,33

18.4.11. 908072 - CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2 (m)				
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004121	Cabo de cobre isolado EPR flexível 120mm² 0,6/1kV / 90° C (EPRmax 0,7 ou similar)	132,60	1,02000000	135,15
TOTAL Material				135,15

DIÁRIO DE OBRAS ROMA  
CRIAÇÃO DE PLANOS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

1600  
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP



Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	10,14	H	22,04	223,82
80316	14,92	H	6,86	102,35
TOTAL Materiais				326,17
VALOR COM ENCARGOS				326,17
VALOR COM BDI				394,30

18.5.1. 100857 - Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857	65,65	un	65,65	4308,82
TOTAL Material				4308,82
VALOR COM ENCARGOS				54,65
VALOR COM BDI				69,79

18.5.2. 100858 - Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vi 3.01 75-50 gs valemam ou similar) (un)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100858	62,60	un	62,60	3920,80
TOTAL Material				3920,80
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,17

18.5.3. 508083 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75x75)mm (m)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80301	5,00	cm	5,00	25,00
80316	48,00	m	48,00	2304,00
TOTAL Materiais				2329,00
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				78,29

18.5.4. 508359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50x100)mm (m)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80300	28,73	m	28,73	825,46
80360	13,77	m	13,77	189,51
TOTAL Material				1014,97
VALOR COM ENCARGOS				62,00
VALOR COM BDI				127,49

DIOGO JOSE ANDRADE ROMÃO  
CREA nº 12.156/20  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	DATA:	04/11/2022	L. E. NBR:	84.205
DESCRIÇÃO:	Obra Imobiliária de Craque Tipo I - Praia de - A	B.O.:	27.226	L. E. NBR:	84.205
LOCAL:	BOCA DA MATA	FORMA:	VENHA	RESP:	REP



Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	22,04	H	22,04	485,76
80316	14,92	H	6,86	102,35
TOTAL Materiais				588,11
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				75,84

18.5.5. 508684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100x100)mm (un)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100853	140,00	un	140,00	19600,00
TOTAL Material				19600,00
VALOR COM ENCARGOS				142,18
VALOR COM BDI				191,59

18.5.6. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 x 200)mm (m)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100851	53,33	m	53,33	2844,00
TOTAL Material				2844,00
VALOR COM ENCARGOS				8,80
VALOR COM BDI				96,99

1601

18.5.7. 500763 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 x 200)mm (m)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100851	53,33	m	53,33	2844,00
TOTAL Material				2844,00
VALOR COM ENCARGOS				8,80
VALOR COM BDI				96,99

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80204	22,04	H	22,04	485,76
80316	14,92	H	6,86	102,35
TOTAL Materiais				588,11
VALOR COM ENCARGOS				54,88
VALOR COM BDI				75,84

DIOGO JOSE ANDRADE ROMÃO  
CREA nº 12.156/20  
Responsável Técnico

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CBRA: Data remessa de Cota Tipo 1 - PrePier - A L.E. HMR: 24.23%  
 DESCRIÇÃO: Cota remessa de Cota Tipo 1 - PrePier - A BDI: 27.20% L.E. IMR: 45.05%  
 LOCAL: BOCA DA MATÁ FORNE: VERBOS: RFP

**WSO CONSTRUÇÕES**

**18.5.8. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.9. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.10. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.11. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
 CREA de nº 066220  
 Responsável nº 100

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CBRA: Data remessa de Cota Tipo 1 - PrePier - A L.E. HMR: 24.23%  
 DESCRIÇÃO: Cota remessa de Cota Tipo 1 - PrePier - A BDI: 27.20% L.E. IMR: 45.05%  
 LOCAL: BOCA DA MATÁ FORNE: VERBOS: RFP

**WSO CONSTRUÇÕES**

**18.5.12. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.13. S08695 - Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-254803 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref. Mopa ou similar)	UN	1,00000000	3,30	3,30
TOTAL Materiais				3,30

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

**18.5.14. S08624 - Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-41032 Tala plana perfurada 50mm	UN	1,00000000	1,02	1,02
TOTAL Materiais				1,02

**Serviço**

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,04	
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	14,92	
TOTAL Serviço				2,98
VALOR COM ENCARGOS				10,69
VALOR COM BDI				13,65

1602  
8

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO  
 CREA de nº 066220  
 Responsável nº 100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio 1/A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio 1/A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	OBRA:	OBRA:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
907333	un	2,00000000	6,83	13,66
112298	un	1,00000000	42,00	42,00
04704	un	1,00000000	38,32	38,32
10292	un	4,00000000	1,00	4,00
TOTAL Material				97,98

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				134,94
VALOR COM BOI				172,32

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80886	un	1,00000000	252,42	252,42
TOTAL Material				252,42

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				289,38
VALOR COM BOI				369,51

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01709	un	2,00000000	5,99	11,98
00847	un	1,00000000	211,02	211,02
01809	un	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL Material				253,00

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,00000000	22,04	22,04
80216	H	1,00000000	14,92	14,92
TOTAL Serviço				36,96
VALOR COM ENCARGOS				289,96
VALOR COM BOI				370,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/11/2022	L.S. INFR: 54,23%
OBRA:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio 1/A	BOI: 22,72%	L.S. MBI: 47,47%
DESCRIÇÃO:	Obra: Reforma da Cozinha Tipo 1 - Prédio 1/A	FONTE:	VERBAIS:
LOCAL:	BOCA DA MATA	OBRA:	OBRA:
<b>WSO CONSTRUÇÕES</b>			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80521	un	1,00000000	34,90	34,90
11487	un	1,00000000	73,50	73,50
80542/271	un	1,00000000	72,00	72,00
11778	un	1,00000000	118,00	118,00
TOTAL Material				298,40

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	H	2,00000000	15,23	30,46
80264	H	2,00000000	22,04	44,08
TOTAL Serviço				74,54
VALOR COM ENCARGOS				372,92
VALOR COM BOI				478,35

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11455	un	1,00000000	344,19	344,19
TOTAL Material				344,19

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80264	H	1,50000000	22,04	33,06
80216	H	1,50000000	14,92	22,38
TOTAL Serviço				55,44
VALOR COM ENCARGOS				399,63
VALOR COM BOI				510,33

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
121125	un	0,64000000	3,36	0,14
02729	un	1,00000000	72,29	72,29
112735	un	1,00000000	130,00	130,00
112348	un	1,00000000	192,11	192,11
TOTAL Material				394,54

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	H	0,58800000	15,23	8,97
80264	H	0,58800000	22,04	12,96
TOTAL Serviço				21,93
VALOR COM ENCARGOS				417,09
VALOR COM BOI				532,02

1604

8



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,70%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: NORMAL	IMP: 100%



**18.6.13. S1016665 - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
021275	1	un	ORSE	0,04000000	3,36	0,14
037225	1	un	ORSE	1,00000000	72,29	72,29
112735	1	un	ORSE	1,00000000	130,60	130,60
112785	1	un	ORSE	1,00000000	192,11	192,11
					TOTAL Material	395,14

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80247	1	H	SNAP1	0,45000000	14,23	0,97
80264	1	H	SNAP1	0,45000000	22,04	12,96
					TOTAL Serviço	21,96
					VALOR COMERCIAIS	417,09
					VALOR COM BDI	532,62

**18.6.14. S00556 - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
020115	1	un	ORSE	0,15000000	8,00	1,24
03180	1	un	ORSE	1,00000000	9,81	9,81
01047	1	un	ORSE	1,00000000	63,50	63,50
					TOTAL Material	74,55
<b>Serviço</b>						
80214	1	H	SNAP1	0,40000000	23,04	8,82
					TOTAL Serviço	8,82
					VALOR COMERCIAIS	83,49
					VALOR COM BDI	106,58

**19.1.89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (M)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003030	1	UN	SNAP1	0,00450000	1,53	0,01
0000666	1	M	SNAP1	1,04930000	4,97	5,22
					TOTAL Material	6,23
<b>Serviço</b>						
80245	1	H	SNAP1	0,01950000	14,48	0,28
80077	1	H	SNAP1	0,01950000	21,79	0,41
					TOTAL Serviço	0,69

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	DATA: 04/11/2022	L.S. Hora: 44,23%
DESCRIÇÃO: Casa Habitacional de Classe Tipo 1 - Prédio 1-A	BOL: 27,70%	L.S. Mat: 47,45%
LOCAL: BOCA DA MATIA	FONTE: NORMAL	IMP: 100%



**19.2.89485 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SNAP1	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SNAP1	1,00000000	2,00	2,00
0003832	1	UN	SNAP1	0,01000000	1,53	0,02
0000091	1	UN	SNAP1	0,00600000	97,50	0,46
					TOTAL Material	2,84
<b>Serviço</b>						
80246	1	H	SNAP1	0,07000000	14,46	1,02
80297	1	H	SNAP1	0,07000000	21,19	1,50
					TOTAL Serviço	2,52
					VALOR COMERCIAIS	5,34
					VALOR COM BDI	6,82

**19.3.89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DREHO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2014\_P (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000112	1	UN	SNAP1	0,00710000	50,78	0,36
0000700	1	UN	SNAP1	1,00000000	0,80	0,80
0003832	1	UN	SNAP1	0,00610000	1,53	0,01
0000091	1	UN	SNAP1	0,00600000	97,50	0,46
					TOTAL Material	1,63
<b>Serviço</b>						
80248	1	H	SNAP1	0,11000000	14,48	1,60
80287	1	H	SNAP1	0,11000000	21,19	2,44
					TOTAL Serviço	3,94
					VALOR COMERCIAIS	5,74
					VALOR COM BDI	7,33

**19.4.80429 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (un)**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500141	1	kg	ORSE	0,77000000	12,56	10,44
500145	1	m <sup>2</sup>	ORSE	0,04000000	89,77	57,58
500310	1	m <sup>2</sup>	ORSE	0,04000000	97,9	2,72
					TOTAL Serviço	70,74
					VALOR COMERCIAIS	81,18
					VALOR COM BDI	106,58

**Serviço**

Material	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80249	1	H	SNAP1	0,11000000	14,48	1,60
80287	1	H	SNAP1	0,11000000	21,19	2,44
					TOTAL Serviço	3,94
					VALOR COMERCIAIS	5,74
					VALOR COM BDI	7,33

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Obra provisória de Caixa Tipo I - Próprio - A	<b>DATA:</b> 08/11/2022	<b>L.E. Hora:</b> 34,23%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra provisória de Caixa Tipo I - Próprio - A	<b>BOI:</b> 27,25%	<b>L.E. Mat:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b>	BOSCA DA MATA	<b>FORMA:</b>	<b>VERBAIS:</b>
		<b>PROJ:</b>	<b>PROJ:</b>
		<b>PROJ:</b>	<b>PROJ:</b>

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
500126	Concreto simples fabricado na obra, fôrma 150kg, armado e adensado	m <sup>3</sup>	0,03000000	521,73	15,65
500497	Escalada manual de viga ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m <sup>3</sup>	0,12000000	41,72	5,01
500865	Forma plana para fundações em concreto armado 12cm x 03 metros	m <sup>2</sup>	0,30000000	82,48	24,74
503315	Relevo especial de parede com a guarnição tipo 3 - 1,3 concreto / areia / reboco	m <sup>2</sup>	0,40000000	32,77	13,11
				TOTAL SERVIÇOS	58,51
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>136,89</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>174,81</b>

**20.1.1. S00751 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
811710	Patch panel 24 portas cat 5e	un	1,00000000	345,50	345,50
				TOTAL Material	345,50
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>811,98</b>

**20.1.2. S10726 - Switch 48 portas (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
811092	Encargos Complementares - Cabeça	h	2,40000000	3,62	8,69
881116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	14,82	37,30
				TOTAL SERVIÇOS	46,19
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>453,20</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>578,74</b>

**20.1.3. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>1,251,01</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>1.610,31</b>

**20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>1,251,01</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>1.610,31</b>

**20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>1,251,01</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>1.610,31</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Obra provisória de Caixa Tipo I - Próprio - A	<b>DATA:</b> 08/11/2022	<b>L.E. Hora:</b> 34,23%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Obra provisória de Caixa Tipo I - Próprio - A	<b>BOI:</b> 27,25%	<b>L.E. Mat:</b> 49,47%
<b>LOCAL:</b>	BOSCA DA MATA	<b>FORMA:</b>	<b>VERBAIS:</b>
		<b>PROJ:</b>	<b>PROJ:</b>
		<b>PROJ:</b>	<b>PROJ:</b>

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

**20.1.4. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

**20.1.5. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

**20.1.6. S10572 - Guia para cabos em arame galvanizado n°16 (m)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

**20.1.7. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

**20.1.7. ... INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (un)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111267	Arame galvanizado tipo 16 (unig - 1,65mm) (0,0166 kg/m)	kg	0,16000000	25,86	4,14
				TOTAL Material	4,14
				<b>VALOR COMERCIO:</b>	<b>4,40</b>
				<b>VALOR COM BOI:</b>	<b>5,62</b>

1606

8





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Obra Remanescência de Canteiro Tipo I - Prédio A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº04: 24.255
	DESCRIÇÃO	Obra Remanescência de Canteiro Tipo I - Prédio A	BOI: 22.22%	L.E. Nº05: 48.475
	LOCAL	BARRAGEM		

00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1100 E x 1,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5560)	M	1,03000000	59,30	62,11
				TOTAL MATERIAL	62,11
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	14,48	4,23
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	21,19	6,19
				TOTAL SERVIÇOS	10,42
				VALOR COMERCIAIS	72,53
				VALOR COM BDI	92,92

20.6.5. 92654 - ELETRODUITO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

00001696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 2" E x 3,65 MM, PESO 15,12 KG/M (NBR 5560)	M	1,03000000	66,23	69,59
				TOTAL MATERIAL	69,59
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21000000	14,48	4,23
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21500000	21,19	6,63
				TOTAL SERVIÇOS	11,16
				VALOR COMERCIAIS	100,75
				VALOR COM BDI	128,66

20.6.6. 89857 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm (un)

800077	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 2000 mm (ref. vallemim ou Smapri)	un	1,00000000	65,65	65,65
				TOTAL MATERIAL	65,65
				VALOR COMERCIAIS	54,05
				VALOR COM BDI	69,79

21.1. 509021 - Cola de Cimento em Aço Inox de 1500x1000x600 (un)

83005	Cola em aço inox escovado G-220 A191 304-liga 15 l, tipo parafus com fitas, invólucro, caixa, colador de parafus e luminária dimensões Larg x 1100 x Prof x 1500 x alt=450mm	un	1,00000000	3,974 09	3,974 09
				TOTAL MATERIAL	3,974 09
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,89	16,89
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL SERVIÇOS	31,81
				VALOR COMERCIAIS	41,67
				VALOR COM BDI	53,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA	Obra Remanescência de Canteiro Tipo I - Prédio A	DATA: 26/11/2022	L.E. Nº04: 24.255
	DESCRIÇÃO	Obra Remanescência de Canteiro Tipo I - Prédio A	BOI: 22.22%	L.E. Nº05: 48.475
	LOCAL	BARRAGEM		

00001697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA DN 1100 E x 1,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5560)	M	1,03000000	59,30	62,11
				TOTAL MATERIAL	62,11
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	14,48	4,23
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	21,19	6,19
				TOTAL SERVIÇOS	10,42
				VALOR COMERCIAIS	72,53
				VALOR COM BDI	92,92

21.2. S10120 - Duto de ligação 1000 X 0.80mm (m)

110025	Duto em cunha galvanizada n.º 18 com diam=300mm, plastificação esvaado	m	1,00000000	250,20	250,20
				TOTAL MATERIAL	250,20
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,23	24,23
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL SERVIÇOS	39,15
				VALOR COMERCIAIS	301,09
				VALOR COM BDI	384,49

21.3. S09026 - Chapão chinês em alumínio (un)

100214	Chapão chinês Ø 20cm para esvaado de apalador	un	1,00000000	378,02	378,02
				TOTAL MATERIAL	378,02
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,71	20,71
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000000	14,92	17,90
				TOTAL SERVIÇOS	38,61
				VALOR COMERCIAIS	416,67
				VALOR COM BDI	532,09

21.4. S11148 - Esvaador mecânico para banheiro 80m³/h com duto flexível - kit (un)

111181	Esvaador para banheiro, brndt, ref. C 30 A, de Ventilat ou similar	un	1,00000000	195,53	195,53
				TOTAL MATERIAL	195,53
83243	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,54	22,54
83267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,92	14,92
				TOTAL SERVIÇOS	37,46
				VALOR COMERCIAIS	222,48
				VALOR COM BDI	286,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%	L.S. MÁQ: 48,47%
DESCRIÇÃO:	Obra em alvenaria de cimento tipo I - Parede - A	VENIAIS:	IMP
LOCAL:	BLOCO DA MATA	PREÇO:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11
		COEF:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11



23.1.1. S.12628 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (un)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
1110025	1	un	39,30	3,98	3,98
111424	1	un	50,98	5,10	5,10
1211125	1	m	64,24	6,43	6,43
1211126	1	m	85,50	8,55	8,55
TOTAL Material					174,44
TOTAL Encargos					17,44
TOTAL com BDI					191,88

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
ORSE	1	m <sup>3</sup>	511,52	51,15	51,15
ORSE	1	m <sup>3</sup>	41,72	4,17	4,17
ORSE	1	m <sup>2</sup>	98,91	9,89	9,89
SHAPI	1	H	21,30	2,13	2,13
TOTAL Serviço					188,48
TOTAL com Encargos					2,83,25
VALOR COM BDI					3.145,76

23.1.2. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
83316	1	m <sup>2</sup>	14,37	1,44	1,44
83316	1	m <sup>2</sup>	376,97	37,69	37,69
TOTAL Material					39,13
TOTAL Encargos					3,91
VALOR COM BDI					43,04

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	18,62	1,86	1,86
SHAPI	1	H	14,92	1,49	1,49
TOTAL Serviço					3,35
TOTAL com Encargos					4,70
VALOR COM BDI					528,57

23.1.3. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1-4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
83316	1	m <sup>2</sup>	14,37	1,44	1,44
83316	1	m <sup>2</sup>	376,97	37,69	37,69
TOTAL Material					39,13
TOTAL Encargos					3,91
VALOR COM BDI					43,04

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	18,62	1,86	1,86
SHAPI	1	H	14,92	1,49	1,49
TOTAL Serviço					3,35
TOTAL com Encargos					4,70
VALOR COM BDI					528,57

DUCCO JOHANNES ROMÃO  
CREA: 0211482700  
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DATA: 04/11/2022	L.S. HORA: 24,27%	L.S. MÁQ: 48,47%
DESCRIÇÃO:	Obra em alvenaria de cimento tipo I - Parede - A	VENIAIS:	IMP
LOCAL:	BLOCO DA MATA	PREÇO:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11
		COEF:	11,11
		UNID:	m <sup>2</sup>
		VALOR:	121,11



Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
01167	1	m	5,40	0,54	0,54
12410	1	kg	13,80	1,38	1,38
12410	1	m <sup>2</sup>	87,54	8,75	8,75
TOTAL Material					10,67
TOTAL Encargos					1,06
VALOR COM BDI					11,73

23.1.4. C2310 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA (M2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
01167	1	m	5,40	0,54	0,54
12410	1	kg	13,80	1,38	1,38
12410	1	m <sup>2</sup>	87,54	8,75	8,75
TOTAL Material					10,67
TOTAL Encargos					1,06
VALOR COM BDI					11,73

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	14,88	1,49	1,49
SHAPI	1	H	17,41	1,74	1,74
TOTAL Serviço					3,23
TOTAL com Encargos					4,39
VALOR COM BDI					16,12

23.1.5. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
01128	1	m <sup>3</sup>	74,72	7,47	7,47
10280	1	m <sup>3</sup>	76,19	7,62	7,62
10441	1	kg	1,10	0,11	0,11
10505	1	kg	0,56	0,06	0,06
12081	1	un	0,68	0,07	0,07
12081	1	kg	3,15	0,31	0,31
TOTAL Material					19,94
TOTAL Encargos					1,99
VALOR COM BDI					21,93

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	10,46	1,05	1,05
TOTAL Serviço					10,46
TOTAL com Encargos					11,51
VALOR COM BDI					33,44

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
83309	1	m <sup>2</sup>	18,62	1,86	1,86
83316	1	m <sup>2</sup>	14,92	1,49	1,49
TOTAL Material					3,35
TOTAL Encargos					0,33
VALOR COM BDI					3,68

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	18,62	1,86	1,86
SHAPI	1	H	14,92	1,49	1,49
TOTAL Serviço					3,35
TOTAL com Encargos					4,51
VALOR COM BDI					15,54

23.1.6. S.10759 - GRANITO POLIDO E-2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1-4, C/ REJUNTAMENTO (m2)

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
83316	1	m <sup>2</sup>	14,37	1,44	1,44
83316	1	m <sup>2</sup>	376,97	37,69	37,69
TOTAL Material					39,13
TOTAL Encargos					3,91
VALOR COM BDI					43,04

Fonte	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	TOTAL
SHAPI	1	H	18,62	1,86	1,86
SHAPI	1	H	14,92	1,49	1,49
TOTAL Serviço					3,35
TOTAL com Encargos					4,70
VALOR COM BDI					528,57

DUCCO JOHANNES ROMÃO  
CREA: 0211482700  
Responsável Técnico

<b>RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>	
OBRA: OBRAS DE REFORMA DA COZINHA TIPO 1 - PRAÇA 14	L.E. NBR: 24.275
DESCRIÇÃO: OBRAS DE REFORMA DA COZINHA TIPO 1 - PRAÇA 14	L.S. NBR: 48.475
LOCAL: BOCA DA MATA	VERBAS: IMP

02045	Tampas encostas de granito greca anidreira - 4x2cm	CRSE	m2	1,00000000	376,97	376,97	376,97																																							
							TOTAL Material	385,58																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>FORTE</th> <th>UNO</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83300</td> <td>FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>0,60000000</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>83316</td> <td>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td>1,14000000</td> <td>14,92</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>TOTAL Serviço</td> <td>29,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR COM ENCARGOS</td> <td>414,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR COMBO</td> <td>529,57</td> </tr> </tbody> </table>								Serviço	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,00	83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	14,92						TOTAL Serviço	29,11						VALOR COM ENCARGOS	414,70						VALOR COMBO	529,57
Serviço	FORTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																									
83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	18,00																																									
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	14,92																																									
					TOTAL Serviço	29,11																																								
					VALOR COM ENCARGOS	414,70																																								
					VALOR COMBO	529,57																																								

<b>23.1.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (m)</b>								
Material								
11610	FEITORIS DE GRANITO 15CM	SENTRA	M	1,00000000	68,52	68,52	68,52	
							TOTAL Material	68,52

Serviço							
01107	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREA SPEN	SENTRA	M3	0,00375000	642,46	2,41	
83300	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,00	7,45	
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	14,92	2,08	
					TOTAL Serviço	12,94	
					VALOR COM ENCARGOS	81,36	
					VALOR COMBO	100,90	

<b>24.1. 902450 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (m2)</b>							
Material							
01197	Sacão em pó	CRSE	kg	0,00000000	9,40	0,00	
92414	Vassoura plástica	CRSE	un	0,05000000	11,80	0,59	
					TOTAL Material	0,64	

Serviço							
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,92	1,49	
					TOTAL Serviço	1,49	
					VALOR COM ENCARGOS	2,13	
					VALOR COMBO	2,72	

Folha 1612

8  
Páginas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022  
16/11/2022 – 10h00min (dez) horas  
ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇO  
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL – PADRÃO FNDE - CRECHE TIPO I

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**

**CNPJ nº 37.730.683/0001-42**

**82-991739210**

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRAEIRELI – ME

CNPJ: 37.730.683/0001-42

RUA EZIQUIO P.C ARAUJO, Nº 278, COSTA E SILVA – UNIÃO DOS PALMARES-AL – CEP 57.800-000





**TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**

**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**

**Objeto : Prestação Serviços Especializados em Obras de Engenharia visando execução de obra – construção de Creche** situadas na cidade de Boca da Mata/AL, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**ATA DA SESSÃO DE CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO PARA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 10:30, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo n° 10100018/2022, participando o Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731, reuniram-se para dar continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, desta feita restaram legalmente participando a empresa a seguir relacionada, munida de seu representante qual seja: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, que o involucro "B" da licitante estava

Página 1 de 2


**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10100018/2022**


**TOMADA DE PREÇO N° 05/2022**



devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731 que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.

  
Waneska Pimentel  
PRESIDENTE

  
Adna Artur de Almeida Gabriel  
Membro da CPL

  
Humberto Jorge Souza Vieira  
Membro da CPL

DIEGO DOS SANTOS SILVA - CREA 0218179731

  
Diego dos Santos Silva

WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.

  
Kaic Dornelles Silva



### RELATÓRIO FINAL Nº 001.2401/TP05/2022

<b>Objeto:</b> Contratação de pessoa jurídica para construção de Creche Escolar tipo 01, no Distrito Lagoa do Peri-Peri	
<b>Interessado(a):</b>	Secretaria Municipal de Infraestrutura
<b>Modalidade Sugerida:</b> <i>Artigo 23, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93</i>	Tomada de preços
<b>Processo Administrativo</b>	10100018/2022
<b>Tipo:</b> <i>(Art. 4º, inciso X)</i>	Menor Preço Global
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 23 I, b , art. 40, <i>caput</i> , art. 55, II da lei 8.666/93
<b>Processo Licitatório</b>	Tomada de preços nº 05/2022

#### ANOTAÇÕES GERAIS

- A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº 020 de 02 de janeiro de 2021 reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 24 de janeiro de 2023 emite RELATÓRIO FINAL referente à TOMADA DE PREÇO sob o Número: 05/2022.

#### I – DA FASE INTERNA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO autuou sob o Número: 05/2022, o competente edital de TOMADA DE PREÇOS para Contratação de pessoa jurídica para serviços de Engenharia, conforme especificações do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante;

O processo foi instruído com os elementos necessários à promoção do certame licitatório acima sugerido, quais sejam:

- Pedido da unidade requisitante – Secretaria Municipal de Educação - OF nº 1152/2022, datado de 10 de outubro de 2022; devidamente assinado pela Secretária de Educação – Maria Izaura Teles Maciel
- Orçamento Geral;
- Cronograma Físico Financeiro;



## Comissão Permanente de Licitação

- Detalhamento dos Encargos Sociais;
- Parecer Técnico/ Parcelas de Maior Relevância – Engenheiro Civil José Jorge Correia Quintela – CREA/RN 0205115713;
- Projeto Básico/ Memorial Descritivo – Especificações Técnicas;
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 13 de outubro de 2022;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentária emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM da Lavra da procuradora Geral Larissa A. de R. Calheiros, pontuando a continuidade.

### II - DA FASE EXTERNA

- Em 25 de outubro a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 26/10/2022 pág. 262 – Seção 3. Ed. 168; DOM/BOCA DA MATA-AL de 25/10/2022; Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE, em 26/10/2022, Ano 110, N° 1933; e, Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 26/10/2022 pág. 13; com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 16/11/2022.
- **Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail.**
- Não correram impugnações ao edital;

### III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

- A sessão iniciou-se às 10:00 aos 16 dias do mês de novembro do ano de **2022 (dois mil e vinte e dois)**, a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, presentes a Presidente da CPL - Waneska Pimentel da C. Pinto, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira e o Engenheiro do Município - Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1



## Comissão Permanente de Licitação

- Acudiram ao chamamento uma empresa, com seus representantes que preliminarmente procedeu o credenciamento, qual seja:
  1. **CONTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 34.547.343/0001-06, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
  2. **L.MONTEIRO ENGENHARIA** inscrita no CNPJ sob n.º 39.536.723/0001-45, que protocolou seus invólucros sem nomear procurador.
  3. **JCM CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ sob n.º 43.331.936/0001-41, neste ato representada por seu proprietário Sr. Júlio Cesar Silva Augusto, CPF 076.444.444-01.
  4. **WL ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob n.º 42.831.657/0001-40, neste ato representada por seu Procurador Sr. José Cícero Lopes Ferreira, CPF 331.432.184-87.
  5. **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 11.035.491/0001-22 neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Guilherme Ataide Acioli, CPF 036.198.994-60.
  6. **V.B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDEIMENTOS**, CNPJ n.º 28.389.338/0001-04, neste ato representada por seu Procurador Sr. Renato Fernandes de Souza Júnior, CPF 038.858.174-38.
  7. **T. G. LOPES EMPREENDEIMENTO EIRELLI**, CNPJ n.º 32.725.022/0001-05, neste ato representada por seu Procurador Givaldo Joaquim dos Santos Júnior, CPF 108.930.394-55.
  8. **PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por seu proprietário Sr. Diógenes Moreira Neto, CPF 046.546.714-80.
  9. **CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 10.578.355/0001-16, neste ato representada por seu proprietário Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF 055.248.414-83-01.
  10. **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, CNPJ 37.730.683/0001-42, neste ato representada por seu Procurador Sr. Kaic Dornelles Silva, CPF 079.183.324-07.
  11. **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI – CNPJ 05.541.344.0001-21**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Sammy Mota de Vasconcelos, CPF 076.444.444-01.
  12. **JC3 ENGENHARIA EIRELLI – CNPJ 27.263.594/0001-80**, neste ato representada por seu proprietário Sr. Jayme Couto Lima, CPF 063.209.994-99.
  13. **LUCENA ENGENHARIA EIRELLI**, CNPJ 15.130.631/0001-00, que entregou seus invólucros, mas não nomeou procurador.
- Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope "HABILITAÇÃO".
- Os documentos habilitatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de



## Comissão Permanente de Licitação

pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa **SELETA** acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa **JC3 ENGENHARIA EIRELLI** acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPL e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspendida a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamamento de retorno.

- Passando pela etapa da análise da Qualificação Técnica, o engenheiro José Jorge Correia Quintela, pontuou que apenas a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** apresentou **CAT'S, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.**
- Em 26 de dezembro de 2022 foi publicado no DOM/BM 0244/2022 o resultado Habilitatório, onde a Empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI** foi a única habilitada.
- **Foram enviadas, por e-mail, o resultado habilitatório para todas as empresas, conforme cópia acostada do recibo do e-mail.**
- Em 30 de dezembro de 2022, a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** apresentou o recurso referente a habilitação, o qual foi enviado as demais empresas participantes do prélio para contrarrazoar o recurso, foi dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. Não houve respostas.
- Em 17 de janeiro de 2023 a empresa **L MONTEIRO ENGENHARIA** solicitou desistência do recurso.
- Em 18 de janeiro de 2023 publicou o Comunicado do Julgamento das propostas para o dia 20 de janeiro, às 10h30 (dez e trinta) horas, na sede Administrativa do Município;
- A sessão para dá continuidade ao procedimento no sentido de analisar e julgar as propostas de preços das empresas habilitadas no prélio, ocorreu no dia 20 de janeiro de 2023, às 10h30 (dez e trinta) horas. Oficialmente aberta a sessão, foi devidamente mostrado e comprovado pelo representante da empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI**, que o involucro "B" da licitante estava devidamente lacrado. Em continuidade, foi aberto o envelope e os documentos classificatórios do licitante foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos presentes, que devolveram à Presidente, esta encaminhou para o Setor de Engenharia que estava presente, na pessoa do Engenheiro do Município **DIEGO DOS SANTOS SILVA – CREA 0218179731** que analisando aferiu regular e pontuou como Classificada, tendo a Comissão também aferido a mesma regularidade .




PREFEITURA DE  
**BOCADA MATA**  
COMPROMISSO E TRABALHO

## Comissão Permanente de Licitação

- IV - DA CONCLUSÃO

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 24 de janeiro, de 2023



**WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO**  
**PRESIDENTE da CPL**  
Portaria n° 020/2021

**Processo Administrativo nº 10100018/2022.**

**Modalidade:** Tomada de Preços nº 05/2022 – Menor Preço Global.

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Construção de Creche Tipo 1, no Distrito do Peri-Peri – Projeto Proinfância – Tipo 1.

**Parte interessada:** Secretaria Municipal de Educação.

**PARECER PGM GAB Nº 0063/2023.**

**EMENTA:** **FASE EXTERNA.** LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO 1.** REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES. 13 (TREZE) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. LEGALIDADE. DEFERIMENTO. **I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, NO DISTRITO DO PERI-PERI – PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO I;** **II – PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS PERTINENTES.** **III – LICITAÇÃO REGULAR;** **IV - CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.**

**I – RELATÓRIO.**

Cuida-se de processo licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço Global, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, que tem como objeto *a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito Lagoa do Peri Peri*”.

O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir do Ofício nº 1152/2022/SEMED, de 10 de outubro deste ano de 2022, em que a Secretária solicitante expõe:

“(…) Senhor Prefeito,

Venho solicitar de Vossa Excelência, autorização para contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção da Creche tipo 1 no Distrito do Peri Peri.

Respeitosamente. (…)”

O pedido inicial veio instruído com o Termo de Referência, em que consta a introdução, justificativa, objeto, características do objeto, modalidade, metodologia, execução do serviço, ordem de início para início e entrega dos serviços, prazo de vigência do contrato, prazo de garantia, recebimento definitivo e recebimento provisório, condições de recebimento do serviço, indicação de pessoal técnico adequado, capacidade técnica, técnico responsável/fiscal de contrato, obrigações das partes, subcontratação, responsabilidade técnica da contratada, valor estimado, orçamento, e condições de pagamento. Síntese:

“(…) **TERMO DE REFERÊNCIA**

**INTRODUÇÃO**



Folha 1620V  
8  
Rubrica

A Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL vem por meio deste, com finalidade de atender o dispositivo na legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e aos dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993 e alterações, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o credenciamento da pessoa jurídica para execução da obra de Construção de REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI, situada dentro do Município de Boca da Mata/AL.

Considerando que se trata de serviços de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666 de 1993, a contratação deverá ser feita através da licitação, atendendo aos princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido.

### JUSTIFICATIVA

O Programa PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede pública.

Desta forma, tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratação de empresa especializada na execução da obra de Construção de Creche no bairro Peri Peri, para proporcionar maior qualidade e segurança nos serviços públicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

### OBJETO

O objeto deste Projeto será a contratação de empresa especializada para Construção de Creche tipo 1, localizada no Município de Boca da Mata/AL.

O Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a criança na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:

- Creche – para crianças de 0 até 4 anos de idade, sendo:
- Creche I – 0 até 11 meses
- Creche II – 1 ano até 1 ano e 11 meses;
- Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses;
- Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses. (...).”

Acompanha o Termo de Referência, acima reproduzido, em síntese, orçamento geral e cronograma físico financeiro firmado pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº 0218179731.

Ao fim, o Engenheiro Civil, mencionado no item precedente, apresentou “*parecer técnico parcelas de maior relevância*”, nos seguintes termos:



Folha 1621

8  
Rubrica

**“(…) PARECER TÉCNICO PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

Vimos por meio deste solicitar que na construção do Edital do procedimento licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada na área de Engenharia Civil, **PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PERI PERI – BOCA DA MATA/AL**, seja solicitado aos licitantes que comprovem, a qualificação técnica.

**I – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

As empresas deverão ter registro e certidão de pessoa jurídica no CREA e/ou no CAU, em nome da contratada, onde a área de atuação seja compatível com o objeto do presente certame.

Apresentar certidão de capacidade técnica do profissional da empresa, expedido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da licitação.

**Os quantitativos devem ser apresentados em CAT'S (certidão de acervo técnico), com comprovação de execução de serviços equivalentes aos serviços mais significativos do projeto de acordo com a relevância financeira e suas complexidades de forma concomitante ao período do cronograma físico e financeiro do objeto proposto (5 meses), e que tenha executado no mínimo as quantidades especificadas abaixo:**

ÍTE M	DESCRIÇÃO	UN D	QUANTIDADE E	QUANTIDADE ASER COMPROVAD A PARÂMETRO 50%
1	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm ) apoiado sobre perfil metálico “I” invertido 24mm	M²	738,27	369,13
2	Esquadrias de alumínio para vidro	M²	289,49	14,74
3	Forro de gesso acartonado estruturado – fornecimento e montagem 30x40cm	M²	498,03	249,01

**II DA VISTORIA**

Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente identificados, vistoriar os locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatório a vista ao local da obra, é recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes. Será realizada por profissional de nível superior, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou conselho de

Folha 1621V  
J.  
Rubrica

Arquitetura e Urbanismo – CAU, **autorizados** através de documento pela empresa licitante para esse fim serão acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL.

As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, atestando que visitou o local de execução de serviços para identificarem as características especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das condições sobre os locais pertinentes à execução dos serviços.

O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pelo telefone 82-999052101 – (engenheiro Diego Santos), de segunda a sexta-feira, das 07h:00min às 13h:00min.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. (...)

Presente nos autos o MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO I.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito, assegurando, assim, o pagamento decorrente da contratação a ser realizada (R\$ 1.414.891,83)

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a portaria de nomeação, ocasião em que lançou nos autos o termo de abertura de procedimento licitatório, que veio acompanhada da minuta do Edital da Tomada de Preços nº 05/2022 e da minuta do contrato de empreitada.

A contratação pretendida está orçada em R\$ 1.414.891,83 (*um milhão, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos*), para qual, conforme antes informado, há dotação orçamentária e disponibilidade financeira.

Instada a se manifestar, esta Procuradora Geral do Município emitiu o Parecer PGM GAB nº 0770/2022, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais aplicáveis à espécie.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município de Boca da Mata (<http://bocadamata.al.gov.br>), edição de 25 de outubro de 2022, no Diário Oficial da União, no Jornal Tribuna Independente e no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição respectiva de 26 de outubro de 2022.

Na data designada para a abertura da segunda sessão pública, ou seja, 16 de novembro de 2022, às 10:00 horas, compareceram **13 (treze) empresas** interessadas na disputa, no caso, a CONSTRUTORA FERNANDES VASONCELOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.547.343/0001-06; L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº

39.536.723/0001-45; JCM CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.331.936/0001-41, representada por JÚLIO CÉSAR SILVA AUGUSTO; WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.831.657/0001-40, representada por JOSÉ CÍCERO LOPES FERREIRA; MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.035.491/0001-22, representada por PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI; V. B. DE M. FILHA EIRELI – SELETA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.389.338/0001-04, representada por RENATO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR; T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.725.022/0001-05, representada por GIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR; PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.737.938/0001-54, representada por DIÓGENES MOREIRA NETO; CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.578.355/0001-16, representada por PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE; WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, representada por KAIC DORNELLES SILVA; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, representada por SAMMY MOTA DE VASCONCELOS; JC3 ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.263.594/0001-80, representada por JAYME COUTO LIMA; e LUCENA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.631/0001-00, as quais foram inicialmente credenciadas ante o preenchimento dos requisitos do instrumento convocatório.

#### Síntese da ata da sessão pública:

“(…) na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL. (...) reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prélio, inobstante a ampla divulgação através da imprensa oficial e jornal de grande circulação, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a presença de 17 (dezesete empresas) empresas, entretanto 04 empresas deixaram de apensar foram dos invólucros, consoante preleciona o Edital a Declaração de Elaboração Independente de Proposta do processo licitatório, não sendo aceitos seus invólucros, desta feita restaram legalmente participando as empresas a seguir relacionadas, munidas de seus representantes que preliminarmente procederam o credenciamento:

(…)

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e analisassem os mesmos, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes “A” e “B” da licitante e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto o envelope “HABILITAÇÃO”. Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisados pelos presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade e que o fizessem em papel em branco disponibilizado no momento pela Presidente e, que passaria a fazer parte da presente Ata. Tendo o representante da empresa SELETA acostado apontamentos em uma lauda, bem como o representante da empresa JC3 ENGENHARIA EIRELI acostou apontamentos em uma lauda. Em seguida, considerando a necessidade de todos os documentos habilitatórios serem analisados pela CPI, e, principalmente, pelo Setor de Engenharia, foi suspensa a presente sessão, sendo informado que será publicado resultado habilitatório, bem como será devidamente publicado o chamado do retorno. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrados

Folha 1622V  
          
Rubrica

os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos. (...)"  
(*SUBLINHEI*)

**Parecer Técnico** apresentado pelo Engenheiro Civil JOSÉ JORGE CORREIA QUINTELA, inscrito no CREA/AL. sob o nº 0205115713, em que conclui, em síntese:

“(…) DA ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

As empresas, CONSTRUTORA FERNANDES VASCONCELOS LTDA, JCM CONSTRUÇÕES, WL ENGENHARIA, MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, V. B. DE M. FILHA EIRELLI, T. G. LOPES EMPREENDIMENTO EIRELLI, PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE EIRELLI, JC3 ENGENHARIA EIRELLI, LUCENA ENGENHARIA EIRELLI, não apresentaram as CAT's, com as quantidades solicitadas no Edital.

A empresa L. MONTEIRO ENGENHARIA, apesar de apresentar as quantidades dos serviços solicitados, as CAT's não estavam em nome do responsável técnico da referida empresa.

**Apenas a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, apresentou CAT's, comprovando as quantidades e serviços solicitados no subitem 6.1.3 do referido Edital.**

**Portanto, oriento que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, proceda com a classificação, no que se refere a (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitem 6.1.3), apenas da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI.**

Boca da Mata, 25 de novembro de 2022. (...)"

“*Resultado Habilitação / TP 05/2022 – Ata Complementar*” publicado no Diário Oficial do Município de Boca da Mata, edição nº 0244, de 26 de dezembro de 2022.

Recurso administrativo – “*Recurso Contra Inabilitação*” – apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA, inscrita no CPNJ/MF sob nº 39.536.723/0001-45, de forma tempestiva.

Pedido de “*saída da Tomada de Preços 05/2022*” apresentado pela licitante L. MONTEIRO ENGENHARIA.

Sessão de continuidade para julgamento e classificação das propostas realizada em 20 de janeiro deste ano de 2023, às 10:30 horas, em que restou declarada a licitante WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.730.683/0001-42, classifica, por conseguinte, vencedora do certame, com proposta de preços no valor final total de **RS 1.400.699,79** (*um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos*).

Reunião para deliberação acerca da proposta de preços – fase classificatória realizada com a presente dos membros da Comissão Permanente de Licitações e do servidor

DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Relatório final nº 001.2401/TP05/2022 apresentado pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, por sua Presidente.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

**É, no essencial, o relatório**

## **II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.**

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem.

Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

**Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:**  
(...)

**Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.** (negrito e grifo nosso)

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo “menor preço global” (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade, *retro* mencionada, está previsto no art. 22, inciso II, § 2º, da antes citada Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:

**Art. 22. São modalidades de licitação:**

(...)



Ciência aos interessados.

Folha 1624

Boca da Mata, AL., 26 de janeiro de 2023.

8  
Rubrica

  
**LARISSA A. DE R. CALHEIROS**  
Procuradora Geral do Município  
OAB/AL 10.760 - Portaria nº 113/2021





Folha 1625  
8.  
Rubrica

## ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata-AL, 02 de fevereiro de 2023

Bruno Feijó Teixeira  
PREFEITO



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

## PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqiuo P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:

WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:039719804

Assinado de forma digital por  
WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA 03971980430  
Número: 5036105111722.2022



**13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.**

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obra(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;

b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;

c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;

d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA

WESCLEY DA  
SILVA  
OLIVEIRA:0397198  
0430

Assinado de forma digital  
por WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:03971980430  
Dados: 2023.02.02  
13:19:17 -03'00'



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL  
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10100018/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022, firmado entre o município de BOCA DA MATA – AL e a empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/MF 37.730.683/0001-42.

DO OBJETO: Execução de obras de engenharia, visando a CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1.

DO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação.

DO FORNECEDOR: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares – Alagoas.

DO VALOR TOTAL: R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato firmado é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data da sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

**SIGNATÁRIOS:**

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI







Ofício nº 1030/2023 – SEMED

Boca da Mata, 18 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor,  
Bruno Feijó Teixeira  
Prefeito de Boca da Mata

Folha 1634  
8.  
Rubrica

Assunto: Solicitando apostilamento de contrato.

Senhor Prefeito;

Venho através do presente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> apostilamento do presente contrato, com dotação de recursos do FUNDEB.

Justifica - se que tal contrato possui tal convênio orçamentária do FNDE, no qual, tal convênio já foi **inspirado** e com a legislação em vigor pode ser utilizado o recurso do FUNDEB da construção da Creche Tipo 1.

Respeitosamente,

  
**Maria Izaura Teles Maciel**

Secretária Municipal de Educação



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.**

## PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqio P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, **tipo menor preço**, sob o critério de **menor preço Global**. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut.Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- Supressão de qualquer item de serviço;
- Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das



peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;

II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;

III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos



# Comissão Permanente de Licitação

Folha 1638  
1  
Rubrica

competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;

V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;

VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);

X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;

XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;

XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";

XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;

XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;

XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;

XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:

- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
- documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
- os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
- entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações



estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a



sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 02 de fevereiro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA

WESCLEY DA  
SILVA  
OLIVEIRA:0397198  
0430

Assinado de forma digital  
por WESCLEY DA SILVA  
OLIVEIRA:03971980430  
Dados: 2023.02.02  
13:19:17 -03'00'





**Processo:** 08180004/2023

**Interessado:** Secretaria Municipal de Educação .

**Assunto:** Apostilamento de Contrato.

## DESPACHO

Conforme solicitação da Secretaria Municipal acima citado, no qual, na inicial encontra se os quantitativos e especificações necessárias.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para informar através do departamento contábil a existência da dotação orçamentária adequada e suficiente ao atendimento da despesa.

Colhida as informações, remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para manifestação e providências necessárias que o caso requer.

Evoluindo Procuradoria Geral do Município para análise e parecer, retornando os autos para apreciação e decisão.

Após Cumpridas todas as providencias, retornem os autos a este Gabinete para decisão Fina.

Boca da Mata, 18 de Agosto de 2023

Bruno Feijó Texeira  
Prefeito





**APOSTILAMENTO N°xxx**

**PROCESSO** N° xxxxxxxxxxxx  
**CONTRATO** N°xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO N°xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Aos xxx (xxx) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, **RESOLVE** promover o **APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°xxxxxxxxxx**, **que tem como empresa CONTRATADA** a pessoa jurídica xxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CNPJ sob n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

**1. DO OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato xxxx, originário do Processo Licitatório nº xxx, sob a modalidade xxxx nº xxxx que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de xxxxxxxxxxxxx.

**2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na CLÁUSULA xxxxxxxx, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: xxxxxxxxxxxx Passará estar na seguinte rubrica: xxxxxxxxxxxx



#### **4. DISPOSIÇÕES GERAIS**

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, xx de xxx de 2023

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
**PREFEITO**



**APOSTILAMENTO Nº 01 / TP 05/2022**

**PROCESSO Nº 08180004/2023**  
**CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL**, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 99001221719 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 052.776.734-40, residente e domiciliado nesta cidade, em sequência denominada simplesmente **CONTRATANTE**, RESOLVE promover o **APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001.10100018/2022 – TP 05/2022**, que tem como empresa **CONTRATADA** a pessoa jurídica **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, Inscrito no CNPJ sob n. 37.730.683/0001-42.

**1. DO OBJETO:**

**1.1.** Constitui objeto do presente termo de apostilamento a correção da dotação orçamentária para fazer frente a despesa do Contrato **001.10100018/2022 – TP 05/2022**, originário do Processo Licitatório nº **10100018/2022**, sob a modalidade Tomada de Preços nº 05/2022, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviço de **Construção de Creche Tipo 1**.

**2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1. O presente Termo de Apostilamento altera o disposto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, Parágrafo Terceiro, prevista no instrumento contratual em comento, para fazer face à alteração para correção da dotação orçamentária, conforme dispõe o artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**



3.1. Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: 13.1010.3003 (Secretaria Municipal de Educação- Construção, Reforma e Equipamentos de Creche Educação Infantil) e 13.1012.3009 (Secretaria Municipal de Educação- Manut. Exec. dos Programas Vinculados ao FNDE/MEC- Manutenção, Construção, Ampliação e/ou reforma de creches) 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e que existe previsão orçamentária e financeira passará estar na seguinte rubrica: **13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada**

#### 4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançadas pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Boca da Mata/AL, 22 de agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
**PREFEITO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONTRATO Nº 001.10100018/2022 - TP 05/2022

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, E DO OUTRO A EMPRESA WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ 37.730.683/0001-42.

## PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

**1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, possuindo sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito, **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob o nº **052.776.734-40** e do RG nº **99001221719** SSP/AL, domiciliado e residente na cidade de Boca da Mata/AL, doravante denominado CONTRATANTE.

**2 – CONTRATADA: WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.730.683/0001-42, estabelecida na Rua Eziqiuo P. C. Araujo, nº 278, Costa e Silva, União dos Palmares - Alagoas, representada por **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 039.719.804-30, residente e domiciliado na Rua Bairro de Fátima, nº 51, Centro, União dos Palmares - Alagoas, doravante denominada CONTRATADA.

**3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A presente contratação decorre do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 05/2022, tipo menor preço, sob o critério de menor preço Global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer integrante deste instrumento, como se transcrito fossem, o Processo Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital complementando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:** Obriga-se a CONTRATADA por força deste instrumento a executar as obras de engenharia, visando a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1** e, em conformidade com o projeto básico e planilha orçamentária dispostos no Anexo I do Edital.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A(s) obra(s) deverão ser executadas(s) de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** O presente contrato tem o seu valor estimado em **R\$ 1.400.699,79 (um milhão, quatrocentos mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)** em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras, previstas na Cláusula-Primeira deste instrumento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros são provenientes do Orçamento do Município, na seguinte dotação orçamentária:



**13.1011.4017 (Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação – Manutenção das atividades com recursos do VAAT Infantil) e 4490.51 (Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada.**

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.01.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES:** As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que conterão o atesto da fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** É condição indispensável para efetivação de cada pagamento, que a CONTRATADA apresente junto a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os comprovantes de regularidade de situação perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e o FGTS.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica.

**PARÁGRFO SEXTO:** Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:** Nenhuma alteração ou modificação das obras contratadas poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:

- a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
- b) Supressão de qualquer item de serviço;
- c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a conclusão das obras contratadas, respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução das obras deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

**PARÁGRAFO QUINTO:** O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

**PARÁGRAFO SEXTO:** As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para





verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

**PARÁGRAFO NONO:** Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

**CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:** O prazo para execução e conclusão da obra objeto desta licitação, será de **365 dias** contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A eventual reprovação das obras, em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O prazo para conclusão das obras poderá ser alterado nas hipóteses previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Este Contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura e vigorará por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-financeiro.

**PARÁGRAFO QUINTO:** O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de força maior.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da comunicação escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.1 do Edital.

**PARÁGRAFO OITAVO:** O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisório.

**PARÁGRAFO NONO:** O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso do prazo de observação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA:** É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas dependentes de outras cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do objeto contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:** São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, higiene e medicina do trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete ainda a CONTRATADA:

- I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório, particularmente aos referentes responsáveis técnicos indicados;
- II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/AL;
- III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;



- IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitação da empresa na licitação;
- V - Ter representante no local das obras Engenheiro Civil residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
- VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA;
- VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
- VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;
- IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da(s) obras(s);
- X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
- XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) obra(s), até a conclusão dos trabalhos;
- XII - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
- XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um "Diário de Ocorrências" em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;
- XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no "Diário de Ocorrências";
- XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;
- XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados;
- XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento "similar" ao especificado, submeter ao CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;
- XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
- XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza das obras, os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização;
- XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos:
- aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos;
  - documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
  - os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos como Construído - *as built*), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;
  - entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo das obras, Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/AL a apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado



para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:** A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Compete, ainda, o CONTRATANTE:

- I - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento;
- III - Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- V - Notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva das obras, após a vistoria e recebimento definitivo;
- VI - Efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo; e
- VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO:** As obras serão fiscalizadas por técnicos do CONTRATANTE, que serão credenciados pelo Prefeito do Município, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS:** Satisfeitas todas as exigências, a Administração, através de seus técnicos, procederá ao recebimento das obras mediante Termo de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** A critério do CONTRATANTE, mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte das obras.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:** Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:

- I - Advertência;
- II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo CONTRATANTE):
  - a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
  - b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
  - c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
  - d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.



**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boca da Mata e será cobrada administrativa e/ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:** Este contrato poderá ser automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extra judicial, a critério da Administração, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte das obras que estiverem efetivamente executadas, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

- a) Infração de qualquer cláusula deste instrumento;
- b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
- c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da Administração;
- e) Por imperícia ou negligência, quando da execução das obras, devidamente comprovada;
- f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
- g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
- h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:** Os contratantes elegem o foro da cidade desta Comarca, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordos, assinam o presente em 01 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Boca da Mata, 22 de agosto de 2023

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
Prefeito – Contratante

**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**  
**WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI**  
CONTRATADA