



Construtora Tambaú

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 2351


Rubrica

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE “01”

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL

Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1881 construtora.tambau@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº 02/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

Folha 2152
4065/2023
 Rubrica

ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO

Nº	DOCUMENTOS	FLS
1	ÍNDICE	01
2	CONTRATO SOCIAL C/ALTERAÇÕES	02 - 09
3	INSCRIÇÃO NO CNPJ	10 - 11
4	INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA FAZENDA MUNICIPAL	12 - 13
5	CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA RECEITA FEDERAL EM CONJUNTO COM INSS	14
6	CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESTADUAL	15
7	CERTIDÃO DE REGULARIDADE MUNICIPAL	16
8	CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS	17
9	CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA	18
10	DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS	19
11	DECLARAÇÃO DO LICITANTE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS DO OBJETO	20
12	BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (ABERTURA E ENCERRAMENTO)	21 - 31
13	CRC DO CONTADOR	32
14	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	33
15	DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	34
16	DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES	35
17	DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO	36
18	CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC)	37
19	ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	38
20	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL	39
21	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL	40
22	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA	41
23	DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO	42
	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
24	CREA JURIDICO	43 - 44
25	CREA PESSOA FISICA	45
26	ACERVO TÉCNICO	46 - 79
	DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	
27	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO IBAMA	80
28	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO DO IBAMA	81

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.

Página 1 de 8

11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP

Folha 2153 000002



ERALDO DO O LEITE

MARIA DE FATIMA CALIXTO LEITE, brasileira, casada em regime parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 382.398 SSP/PB e inscrita no CPF nº 203.160.204-78, residente e domiciliada no Conj. Senador Rui Palmeira, s/n – BL 1B, Aptº 403 – Serraria – Maceió/AL, CEP 57046-340 e;

PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE, brasileiro, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1984, empresário, portador da Carteira de identidade nº 2.819.738 SSP/PB e inscrito no CPF nº 055.248.414-83, residente e domiciliado no Conj. Senador Rui Palmeira, s/n – BL 1B, Aptº 403 – Serraria – Maceió/AL, CEP 57046-340, únicos sócios da empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP, estabelecida na Rua Dr. Manoel Firmino, nº 05 – Centro – Viçosa –AL – CEP 57.700-000, inscrita no CNPJ Nº 10.578.355/0001-16 e JUCEAL Nº 272.0045032,1, os sócios entre si, resolveram alterar o referido contrato e alteração.

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido na sociedade o sócio **ERALDO DO O LEITE**, brasileiro, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 20/07/1956, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 982901 SEDS/AL e inscrito no CPF nº 131.975.764-20, residente e domiciliado na rua Manoel Ribeiro da Rocha, nº 159, aptº 202 – Ponta verde – Maceió/AL – Cep 57035-395.

CLÁUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade a sócia **MARIA DE FATIMA CALIXTO LEITE**, cedendo e transferindo suas 3.150.000 (Três milhões e cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R\$ 3.150.000,00 (Três milhões e cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizada em moeda corrente do país, para a sócio **ERALDO DO O LEITE**, assim como declara a sócia retirante ter recebido neste ato todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, dando-lhe geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) divididos em 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentas mil) quotas de RS 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, assim distribuído:

NOME	PART. DO CAP. SOCIAL %	QTD. DE QUOTAS	VLR DO CAP. SOCIAL
ERALDO DO O LEITE	90 %	3.150.000	R\$ 3.150.000,00
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE	10 %	350.000	R\$ 350.000,00
VALOR TOTAL	100 %	3.500.000	R\$ 3.500.000,00

CLÁUSULA QUARTA

a responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP

Página 2 de 8

Folha 2154

000003

Erinaldo
rubrica

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida pelos os sócios **ERALDO DO O LEITE** e **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, por conta disso, representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo nomear procurador para representá-los. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais. Configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio infrator nos termos do art. 1085 do Código Civil Brasileiro.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.



11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP

000004

ERALDO DO O LEITE, brasileiro, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 20/07/1956, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 982901 SEDS/AL e inscrito no CPF nº 131.975.764-20, residente e domiciliado na rua Manoel Ribeiro da Rocha, nº 159, aptº 202 – Ponta verde – Maceió/AL – CEP: 57035-395,

PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 12/09/1984, empresário, portador da Carteira de identidade nº 2.819.738 SSP/PB e inscrito no CPF nº 055.248.414-83, residente e domiciliado no Conj. Senador Rui Palmeira, s/n – BL 1B, Aptº 403 – Serraria – Maceió/AL, CEP 57046-340, únicos sócios da empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP, estabelecida na Rua Dr. Manoel Firmino, nº 05 – Centro – Viçosa/AL– CEP 57.700-000, inscrita no CNPJ Nº 10.578.355/0001-16 e com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL Nº 272.0045032,1, em 09 de janeiro de 2009.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP, e tem sua sede estabelecida na Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro – Viçosa/AL, 57700-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL – O capital Social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais). Divididos em 3.500.000 (Três milhões e quinhentas mil) quotas de R\$ 1.00 (um real) cada, totalmente integralizadas, assim distribuído:

NOME	PART. DO CAP. SOCIAL %	QTD. DE QUOTAS	VLR DO SOCIAL.	CAP.
ERALDO DO O LEITE	90%	3.150.000	R\$ 3.150.000,00	
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE	10%	350.000	R\$ 350.000,00	
VALOR TOTAL	100%	3.500.000	R\$ 3.500.000,00	

Folha 2155

Manoel
Rubrica



Página 4 de 8

11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

Folha 2156

000005

Luciano
Rubrica


O objetivo social da sociedade é construção civil(predial, residencial, industrial) demolição e preparação do terrenos edificios e outras estruturas sondagem e fundações destinadas a construção a construção civil terraplanagem e outras movimentações de terra administração de obras viárias (rodovias, ferrovias, aeroportos, pinturas para sinalização em pistas rodoviarias e aeroportos) montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias irrigação outras obras de engenharia civil instalações e manutenção elétrica em edificações instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado e ventilação e refrigeração instalação hidraulica, sanitarias e de gas, outras obras de instalações serviços de revestimentos de aplicação de resinas externas aluguel de equipamentos de construção e de demolição com operarios jateamento serviços topograficos limpeza de predios em geral eletrica de baixa tensao, logica e telefonica remocao de entulho colocacao de divisorias, gesso, forro pvc pavimentacao com paralelepipedos sinalizacoes diversas construcao de rede de agua e esgotos, alvenaria e reboco, acabamento em gesso e estuque, impermeabilizacao servicos de pintura em edificacao em geral, servicos de dedetizacao e descupinizacao em edificios. Locacao de automoveis com motorista e Atividade Paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de janeiro de 2009, data da chancela na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência já aludido, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessa ou transferência das cotas.



Página 5 de 8

**11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP**

Folha

2157

CLÁUSULA SEXTA:

000006

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida pelos os sócios ERALDO DO O LEITE E PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, por conta disso, representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo nomear procurador para representá-los. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais. Configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio infrator nos termos do art. 1085 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Pelo exercício da administração da sociedade, Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.



11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP

Página 6 de 8

000007

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer dos sócios, a quota com relação ao primeiro não será liquidada, sendo seu valor apurado em balanço especial aquela data. Nas demais hipóteses poderá a sociedade continuar com seus herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que autorizado legalmente. O sócio que se retirar será substituído com o ingresso de um novo sócio, desde que conveniente aos demais. O sócio falecido será substituído mediante acordo firmado entre os herdeiros e os demais sócios ou indicado judicialmente. Se interdito será representado ou assistido legalmente. Caso contrário, ou seja, inexistindo interesse de comum acordo na continuidade da empresa, esta será liquidada após apuração em balanço patrimonial, cujo resultado econômico, se positivo, será pago ao sócio que se retirou ou aos herdeiros do falecido em 10 (dez) prestações iguais, no prazo máximo de 10 (dez) meses a contar do encerramento deste, desde que não se crie obstáculo para seu encerramento. Se negativo o sócio que se retirou ou os herdeiros do sócio falecido suportarão nas mesmas proporções. Em nenhuma das hipóteses a sociedade poderá continuar apenas com um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias

Folha 2158
Assinado
Aurora

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A administradora declara, sob as Penas da lei, que não está impedida de exercer administração da empresa, quer por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as Relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o fórum da comarca de Maceió - AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assinam presente instrumento de consolidação em 1 (uma) via de igual teor e forma, destinando-se esta via para o arquivamento da Junta Comercial do Estado de Alagoas.

000009

TERMO DE AUTENTICIDADE

Folha 2160
Jose Carlos
Rubrica

Eu, Jose Carlos de Oliveira, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 003079, inscrito no CPF nº 95251588887, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
95251588887	003079	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 19:58 SOB Nº 20210272538.
PROTOCOLO: 210272538 DE 20/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103613623. CNPJ DA SEDE: 1057835000116.
NIRE: 17200450321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - EPP



EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000010



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha 2161
Luciano
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.578.355/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAMBAU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA TAMBAU	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DR. MANOEL FIRMINO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 57.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VICOSA	UF AL
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CRF.MARTINS@IG.COM.BR	TELEFONE (82) 3321-7586
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/10/2023 às 11:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.578.355/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2009
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TAMBAU LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DR. MANOEL FIRMINO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO *****
CEP 57.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VICOSA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CRF.MARTINS@IG.COM.BR		TELEFONE (82) 3321-7586
ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

000011

Folha

2162

 Rubrica
 KCS/2009

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/10/2023 às 11:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DO CENTENÁRIO, 02-CENTRO Telefone: (82)3238-1375 CNPJ: 12.333.746/0001-04

000012

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Folha 2163

Luciano
RUBRICA

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
1820	CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	10.578.355/0001-16
ENDEREÇO:		NÚMERO:
RUA DR. MANOEL FIRMINO, 5 - Bairro: CENTRO VIÇOSA		CEP: 57700-000
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	VIÇOSA	AL
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS		
DATA DE EXPEDIÇÃO:		VÁLIDO ATÉ:
26/10/2023		25/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000013

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DO CENTENÁRIO, 02-CENTRO Telefone: (82)3238-1375 CNPJ: 12.333.746/0001-04

Observações:

Folha 2164
[assinatura]
Rubrica

VIÇOSA, 26 de Outubro de 2023

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vicosa//views/publico/portaldotribuente/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

055113C59AF804DCE8AADDEE10E65DD5451E0C59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 2165
[Assinatura]
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA**
CNPJ: **10.578.355/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:18 do dia 22/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2024.

Código de controle da certidão: **3DE1.CE73.751C.4A97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.578.355/0001-16

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 02/12/2023

Emitida às 09:04:56 do dia 03/10/2023

Código de controle da certidão: 445E-C649-159F-4627

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DO CENTENÁRIO, 02-CENTRO Telefone: (82)3238-1375 CNPJ: 12.333.746/0001-04

Folha 2167

Assinado
Rubrica

000016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 22/09/2023

Contribuinte: CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME		Inscrição Mercantil: 1820
Localização: RUA DR. MANOEL FIRMINO, 5, CENTRO		Sequencial: 508
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário:
Razão Social: CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME		Inscrição Imobiliária: 2237
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
10.578.355/0001-16		1820
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E		
Início Atividade: 09/01/2009	Validade: 21/11/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.



<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vicosas/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.html>

C1848B1A0897E1D18DCD1F25CC3BD2B6EC4B2217

000017

Voltar

Imprimir

Folha 268268
FOLHA**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 10.578.355/0001-16
Razão Social: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA EPP
Endereço: RUA DR MANOEL FIRMINO 05 / CENTRO / VICOSA / AL / 57700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101606203346269144

Informação obtida em 26/10/2023 09:39:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CCG/MS
Rubrica

000018

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.578.355/0001-16

Certidão nº: 34920260/2023

Expedição: 14/07/2023, às 17:24:03

Validade: 10/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.578.355/0001-16, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 2170
[assinatura]
Rubrica

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas


DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ N° 10.578.355/0001-16, com sede no endereço na Rua Dr. Manoel Firmino n° 05, Centro, Viçosa / AL, DECLARA o seguinte profissional responsável pela execução das obras/serviços objeto da **Concorrência n° 02/2023** do Município de Boca da Mata /AL, com seu respectivo registro no CREA:

- **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE, CREA/AL N° 0213592762**

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6° do art. 30 da Lei 8.666/93.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
Engenheiro Civil
CREA/AL 0213592762

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL
Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1681 construtora.tambau@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 2171
Calixto
Rubrica

000020

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

DECLARAÇÃO DO LICITANTE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS DO OBJETO

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, cadastrada com o CNPJ de n° 10.578.355/0001-16, Situada na Rua Dr. Manoel Firmino n° 05, Centro, Viçosa / AL, através do seu Representante Legal, o Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF n° 055.248.414-83, DECLARA que conhece plenamente o local de execução da obra supracitada, não tendo nada a questionar a posterior sobre as especificações técnicas, quantitativos de materiais ou insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e condições pertinentes ao objeto deste edital e seus anexos necessários para a plena execução dos serviços.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
Engenheiro Civil
CREA/AL 0213592762

Folha 2172
Vicosa
2023.01.31**CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP**

Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL

CNPJ Nº 10.578.355/0001-16

NIRE Nº 272.0045032,1

000021

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022****ATIVO**

CIRCULANTE	404.148,42
DISPONIVEL	159.293,03
CAIXA	138.006,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.286,96
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	244.855,39
CLIENTES	244.855,39
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.500.000,00
CREDITOS DIVERSOS	2.500.000,00
PERMANENTE	4.555.136,90
IMOBILIZADO	4.555.136,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.243,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.282,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.313.459,94
VEICULOS	236.150,80
IMÓVEIS	850.000,00
TOTAL DO ATIVO	7.459.285,32

Vicosa/AL, 31 de Dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente

ERALDO DO O LEITE
Data: 10/05/2023 20:03:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
Assinatura de forma digital por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 95251588887
Data: 2023.01.31 15:29:46Z-0810ERALDO DO O LEITE
CPF/MF 131.975.764-20
Sócio AdministradorTec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF: 952.515.888-87
CRC: 3079/AL

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP

Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL

CNPJ Nº 10.578.355/0001-16

NIRE Nº 272.0045032,1

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERIODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022****PASSIVO**

CIRCULANTE	109.831,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	8.613,60
FORNECEDORES	59.746,51
SIMPLES NACIONAL	41.471,33
PATRIMONIO LIQUIDO	7.349.453,88
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS	3.849.453,88
LUCRO DO EXERCÍCIO	381.826,55
LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.467.627,33
TOTAL DO PASSIVO	7.106.292,55

Viçosa/AL, 31 de Dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
ERALDO DO O LEITE
Data: 10/05/2023 20:04:27-0300
Verifique em <https://validar.ibt.gov.br>ERALDO DO O LEITE
CPF/MF 131.975.764-20
Sócio AdministradorAcrescido de forma digital por
JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA-95251588
887
Data: 2023.05.19 09:56:19
-0300Tec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF: 952.515.888-87
CRC: 3079/AL

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP

Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL

CNPJ Nº 10.578.355/0001-16

NIRE Nº 272.0045032,1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL

VENDAS DE SERVIÇOS 4.736.317,26

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.736.317,26

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 4.736.317,26

(-) CUSTO OPERACIONAL 3.657.231,79

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 1.079.085,47

(-) DESPESAS:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 158.414,00

DESPESAS FINANCEIRA 9.875,64

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 910.795,83

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO SIMPLES 910.795,83

(-) SIMPLES 528.969,28

LUCRO DO EXERCÍCIO 381.826,55

Viçosa/AL, 31 de Dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente

ERALDO DO O LEITE

Data: 10/05/2023 20:05:40 -0300

Verifique em <https://validar.tb.gov.br>ERALDO DO O LEITE
CPF/MF 131.975.764-20
Sócio Administrador

JOSE CARLOS DE

OLIVEIRA:952515

88887

Assinado de forma digital

por JOSE CARLOS DE

OLIVEIRA:95251588887

Dados: 2023.05.19 09:07:00

+0300

Tec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF: 952.515.888-87
CRC: 3079/AL

Assinado
Rubrica

000024

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP

Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL

CNPJ Nº 10.578.355/0001-16

NIRE Nº 272.0045032,1

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{R\$ } 404.148,42 + 2.500.000,00}{\text{R\$ } 109.831,44 + 0,00} = \frac{2.904.148,42}{109.831,44} = 26,4418$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{R\$ } 109.831,44}{\text{R\$ } 7.459.285,32} = 0,0147$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{R\$ } 404.148,42}{\text{R\$ } 109.831,44} = 3,6797$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{R\$ } 7.459.285,32}{\text{R\$ } 109.831,445} = 67,9157$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

IEG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

VICOSA/AL.. 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Documento assinado digitalmente

ERALDO DO O LEITE
Data: 10/05/2023 20:03:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>JOSE CARLOS DE OLIVEIRA:9525158887
Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA:9525158887
Dados: 2023.05.19 09:08:20
-03'00'ERALDO DO O LEITE
CPF/MF 131.975.764-20
Sócio AdministradorTec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF: 952.515.888-87
CRC: 3079/AL

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP
Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL
CNPJ Nº 10.578.355/0001-16
NIRE Nº 272.0045032,1

000025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL:

Folha 2176
Luciano
RUBRICA

NOTA 01**Apresentação**

A empresa "CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - EPP", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, no Bairro do Centro - Viçosa/AL, cuja principal atividade é construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa "CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - EPP" possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL sob o NIRE nº 27200450321 em 09/01/2009;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 10.578.355/0001-16;
- CMC - Cadastro Municipal de Contribuintes da Cidade de Viçosa/AL sob nº 1820

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP
Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro, CEP 57700-000 - Viçosa/AL
CNPJ Nº 10.578.355/0001-16
NIRE Nº 272.0045032,1

000026

Folha 2177
[Assinatura]
Rubrica

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente
ERALDO DO O LEITE
Data: 10/05/2023 20:03:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ERALDO DO O LEITE
CPF/MF 131.975.764-20
Sócio Administrador

Assinado de forma digital
por JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA:952515
88887
Dados: 2023.05.19 09:09:27
+02'00'

Tec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF: 952.515.888-87
CRC: 3079/AL

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA. - EPP

Rua Dr. Manoel Firmino, N° 05, Centro, CEP 57700-000 -

Viçosa/AL

CNPJ N° 10.578.355/0001-16

NIRE N° 272.0045032,1

000027

Folha 2178
Lucas
Rubrica**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
D L P A**

DEMONSTRATIVO DE LUCRO	2020 R\$	2021 R\$	2022 R\$
SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR	3.158.286,34	3.257.581,94	3.467.627,33
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	99.295,60	210.045,39	318.826,55
LUCRO ACUMULADO	3.257.581,94	3.467.627,33	3.786.454,88

Viçosa/AL, 31 de Dezembro de 2022.


Documento assinado digitalmente
 ERALDO DO O LEITE
 Data: 10/05/2023 20:03:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ERALDO DO O LEITE
 CPF/MF 131.975.764-20
 Sócio Administrador

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA:9525158887
 8887

Assinado de forma digital por
 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA:9525158887
 Dados: 2023.05.19 09:13:10
 +03'00'

Tec. Contabil JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
 CPF/MF: 952.515.888-87
 CRC: 3079/AL





000028

Folha 2178
Jose Carlos
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 003079, inscrito no CPF nº 95251588887, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
95251588887	003079	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 09:57 SOB Nº 20230293395.
PROTOCOLO: 230293395 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307569017. CNPJ DA SEDE: 10578355000116.
NIRE: 27200450321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

000029

FOLHA: 0001

LIVRO NRº. 011

CONTÉM ESTE LIVRO 0030 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0030
E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 011 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA CONSTRUTORA TAMBAU LTDA EPP

ESTABELECIDADA NO(A): RUA DR MANOEL FIRMINO, 5

BAIRRO: CENTRO

CEP: 57700-000 VICOSA/AL

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27200450321 EM 09/01/2009

NO(A): JUCEAL

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 10.578.355/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242159044

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0030 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI
NÚMERO 82/2021, BAIXADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO QUE
AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR
COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

VICOSA/AL, 01 DE JANEIRO DE 2022

Documento assinado digitalmente

ERALDO DO O LEITE

Data: 22.05.2023 16:48:25-0300

Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

ERALDO DO O LEITE

Socio Administrador

CPF: 131.975.764-20

JOSE CARLOS DE

OLIVEIRA:95251588

887

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA:95251588887
Dados: 2023.05.22 16:35:19 -0300'

TEC CONTABIL JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

CPF/MF:95251588887

CRC:03079

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

LIVRO
RUBRICA**TERMO DE ENCERRAMENTO**

000030

FOLHA: 0030

LIVRO NRº. 011

CONTÉM ESTE LIVRO 0030 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0030
E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 011 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRETA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA CONSTRUTORA TAMBAU LTDA EPP

ESTABELECIDADA NO(A): RUA DR MANOEL FIRMINO, 5

BAIRRO: CENTRO

CEP: 57700-000 VICOSA/AL

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27200450321 EM 09/01/2009

NO(A): JUCEAL

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 10.578.355/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242159044

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0030 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI
NÚMERO 82/2021, BAIXADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO QUE
AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR
COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

VICOSA/AL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Documento assinado digitalmente

ERALDO DO O LEITE

Data: 22/05/2023 18:49:47-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Socio Administrador

CPF: 131.975.764-20

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA:9525158887
88887

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA:95251588887
Dados: 2023.05.22 16:36:01
-03'00'

TEC CONTABIL JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/MF:95251588887

CRC:03079

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA



Forma 2182
Rubrica [assinatura]

000031

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 003079, inscrito no CPF n° 95251588887, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
95251588887	003079	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2023 14:51 SOB N° 20230259880.
PROTOCOLO: 230259880 DE 02/05/2023. NIRE: 27200450321.
CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 27/05/2023
facilita.al.gov.br



CRCAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

Folha 2183

[Assinatura]
Rubrica

000032

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: AL-003079/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.515.888-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 07/08/2023 as 09:23:20.

Válido até: 05/11/2023.

Código de Controle: 661178.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

[Assinatura]



Folha 2184
registo
 Rubrica

000033

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003848594

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, residente na Rua Dr. Manoel Firmino nº 05, Centro, CEP: 57700-000, Viosa - AL, vinculado ao CNPJ: 10.578.355/0001-16 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 20 de outubro de 2023 às 15h21min.

PEDIDO Nº: 0003848594

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº 02/2023

000034

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

Folha 218,5
Luciano
Rubrica

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM A EMPRESA

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CNPJ Nº 10.578.355/0001-16, com endereço na Rua Dr. Manoel Firmino nº 05, Centro, Viçosa / AL, DECLARA que o Profissional Responsável pela Execução dos Serviços Objeto do presente Certame, caso sejamos vencedores da presente Licitação, será o Engenheiro Civil Paulo Henrique Calixto Leite, Registrado no CREA sob o nº 0213592762, com o mesmo vem apresentar no primeiro dia da obra a ART (Anotação de Responsabilidades Técnica) de execução de obra.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
Engenheiro Civil
CREA/AL 0213592762

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 286

Rubrica

000035


Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A Empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ de n° 10.578.355/0001-16, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, portador do Registro Geral n° 2819738 SSP/PB e CPF n° 055.248.414-83, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n°. 9.854/99, regulamentada pelo decreto n° 4.358/2001, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
CPF n° 055.248.414-83

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL

Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1681 construtora.tambau@hotmail.com



À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

000036

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

Folha 2187
466162
Rubrica


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, CNPJ de n° 10.578.355/0001-16, Sediada Rua Dr. Manoel Firmino n° 05, Centro, Viçosa / AL, através de seu Representante Legal, o Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF n° 055.248.414-83, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade **Concorrência n° 02/2023**, realizado pela Prefeitura Municipal Boca da Mata/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
CPF n° 055.248.414-83



CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA
Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL
Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16
Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1681 construtora.tambau@hotmail.com

000037

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Folha 2188

Razão Social:

Nome da empresa

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Certificado:

Número

Assinatura
Rubrica

Endereço:

Rua Dr. Manoel Firmino n. 05

Bairro:

CENTRO

Cidade:

VIÇOSA/AL

Acha-se inscrita no Registro Central de Fornecedores de acordo com a legislação em vigor, estando habilitada a fornecer materiais e/ou prestar serviços ao Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, nos seguintes ramos de negócios:

Atividades da empresa

Engenharia

Grupos de Materiais / Serviços

CNPJ:

10.578.355/0001-16

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Reg. Ato Constitutivo:

Reg. Entidade Prof.:

Capital Registrado:

Patrimônio líquido:

Composição societária:

Outras informações:

Data do Cadastro

07/11/2022

Validade do Certificado

07/11/2023

Assinatura do Presidente
Comissão Permanente de Licitação

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 2189

000038

Objeto: **Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL**

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

Calixto
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ de n° 10.578.355/0001-16, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, portador da Carteira de identidade n° 2819738 SSP/PB e do CPF n° 055.248.414-83, DECLARA, para fins do disposto no Edital **Concorrência n° 02/2023**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.

Paulo Henrique Calixto Leite
CPF n° 055.248.414-83

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL

Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1681 construtora.tambau@hotmail.com

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP			Protocolo: ALC2301478744		
NIRE : 27200450321					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)		CNPJ		Data de Ato Constitutivo	
27200450321		10.578.355/0001-16		09/01/2009	
Início de Atividade					
09/01/2009					
Endereço Completo					
Rua DR MANOEL FIRMINO, Nº 05, CENTRO - Viçosa/AL - CEP 57700-000					
Objeto Social					
construção civil(predial, residencial, industrial) demolição e preparação do terrenos edifícios e outras estruturas sondagem e fundações destinadas a construção a construção civil terraplanagem e outras movimentações de terra administração de obras viárias (rodovias, ferrovias, aeroportos, pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos) montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias irrigação outras obras de engenharia civil instalações e manutenção elétrica em edificações instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado e ventilação e refrigeração instalação hidráulica, sanitárias e de gas, outras obras de instalações serviços de revestimentos de aplicação de resinas externas aluguel de equipamentos de construção e de demolição com operarios jateamento serviços topograficos limpeza de predios em geral eletrica de baixa tensao, logica e telefonica remocao de entulho colocacao de divisorias, gesso, forro pvc pavimentacao com paralelepipedos sinalizacoes diversas construcao de rede de agua e esgotos, alvenaria e reboco, acabamento em gesso e estuque, impermeabilizacao servicos de pintura em edificacao em geral, servicos de dedetizacao e descupinizacao em edificios. Locacao de automoveis com motorista e Atividade Paisagisticas.					
Capital Social				Porte	
R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)				EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado				Prazo de Duração	
R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)				Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ		Participação no capital	
ERALDO DO O LEITE		131.975.764-20		R\$ 3.150.000,00	
Nome		CPF/CNPJ		Espécie de sócio	
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE		055.248.414-83		Sócio	
Nome		CPF		Administrador	
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE		055.248.414-83		S	
Nome		CPF		Término do mandato	
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE		055.248.414-83		Indeterminado	
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
ERALDO DO O LEITE		131.975.764-20		Indeterminado	
Nome		CPF		Término do mandato	
PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE		055.248.414-83		Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data		Número		Ato/eventos	
19/05/2023		20230293395		223 / 223 - BALANCO	
Situação					
ATIVA					
Status					
SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/10/2023, às 16:31:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **GKMGKGC**.



ALC2301478744

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº 02/2023

Calixto
Rubrica

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., Sob CNPJ de nº 10.578.355/0001-16, Sediada na Rua Dr. Manoel Firmino nº 05, Centro, Viçosa / AL, através de seu Representante Legal, Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, CPF nº 055.248.414-83, **DECLARA** em conformidade com o exigido no Edital **Concorrência nº 02/2023** que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
CPF nº 055.248.414-83

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL
Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1881 construtora.tambau@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência n° 02/2023

Folha 2182
Calixto
Rubrica

000041

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ de n° 10.578.355/0001-16, com sede na Rua Dr. Manoel Firmino n° 05, Centro, Viçosa / AL, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. Paulo Henrique Calixto Leite, portador da Carteira de identidade n° 2819738 SSP/PB e do CPF n° 055.248.414-83, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, **Concorrência n° 02/2023** que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.

Paulo Henrique Calixto Leite
CPF n° 055.248.414-83

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL

Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1681 construtora.tambau@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência nº 02/2023

000042

Objeto: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, no município de Boca da Mata/AL

Data de Abertura: 31 de Outubro de 2023 às 10:00 horas

Folha 2183
Luiz Carlos
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA., Sob CNPJ de nº 10.578.355/0001-16, por seu representante legal o Engenheiro Civil Paulo Henrique Calixto Leite, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, de que, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato

Viçosa, 31 de Outubro de 2023.



Paulo Henrique Calixto Leite
Engenheiro Civil
CREA/AL 0213592762

CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA

Rua Dr. Manoel Firmino, 05 – Centro – CEP: 57.700-000 – Viçosa – AL
Ins. Est. 24.215.904-4 - CNPJ: 10.578.355/0001-16

Fone: (82) 3325-4710 / 3283-1881 construtora.tambau@hotmail.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Nº 724766/2023

Emissão: 29/08/2023

Validade: 27/11/2023

Chave: bw6Wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2184

000043

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP

CNPJ: 10.578.355/0001-16

Registro: 0000000959

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 21/12/2017

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL (PREDIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL); DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO; EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, SONDAGEM E FUNDAÇÕES DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL, TERRAPLANAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS (RODOVIAS, AEROPORTOS, PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS), MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES; SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RESINAS EXTERNAS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DE DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS, JATEAMENTO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LIMPEZA DE PRÉDIOS EM GERAL, ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO, COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS, GESSO, FORRO PVC, PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, SINALIZAÇÕES DIVERSAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS, ALVENARIA E REBOCO, ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, IMPERMEABILIZAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÃO EM GERAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)".

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Enderço Matriz: RUA DR. MANOEL FIRMINO, 05, CENTRO, VIÇOSA, AL. 57700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/03/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003285EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE

Registro: 0213592762

CPF: 055.***-**-83

Data Início: 10/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DIPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724766/2023
Emissão: 29/08/2023
Validade: 27/11/2023
Chave: bw6Wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

000044

Sócio: PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE

CPF: 055.***.***-83

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: ERALDO DO O LEITE

CPF: 131.***.***-20

Função: EMPRESARIO

Folha 2185
[Assinatura]
Rubrica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 724868/2023
 Emissão: 31/08/2023
 Validade: 29/11/2023
 Chave: aY6ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

000045

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE

Registro: 0213592762

CPF: 055.***.***-83

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/04/2015

Folha 2186

Carilho
 Rubrica

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DIPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: COM RESTRIÇÕES EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FIC - FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 15/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP

Registro: 0000000959

CNPJ: 10.578.355/0001-16

Data Início: 10/09/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CREA / AL

000046

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 80899 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

Folha 2187

[Assinatura]
Rubrica

CERTIDÃO : WEB - 80899 / 2013
PROTOCOLO : PRO0002834213
DATA DE EMISSÃO : 30/01/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : JOSE ALBERTO REGO RIFAS
Carteira : 0201029472XXXX
CPF : 13983547400
Título(s)
Engenheiro Civil
Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00002010294725001402 Tipo da ART Normal
Registrada em 30/01/2013
Emitida em 30/01/2013
Endereço da Obra : ZONA URBANA DA CIDADE DE OLIVENÇA, ZONA URBANA, CEP : 57043000 OLIVENÇA/AL
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
Empresa : CONSTRUTORA TAMBÁU LTDA - EPP
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Atividade(s)

EXECUÇÃO
E PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
Dimensão do Trabalho 3.340,95 M2

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE OLIVENÇA -AL, EM UM TOTAL DE 3.340,95 M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura]
Andréa Lima da Silva
Chefe do DRC/ART
Mat. 63

[Assinatura]
Eng. Civil Nilson Santos Ferreira
Assessor Técnico

Cartório do Reg Civil e Notas do 5º Distrito
Rua 7 de Setembro, 166 - Tabuleiro das Matinas - Maceió/AL
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica a qual confere com o original
06/10/2023
Nancy Bastos da Rocha - Oficial
Silviana Bastos da Rocha Araújo - Substituta
Sâmia Bastos da Rocha Silva - Substituta
Poder Judiciário Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição
AA00390-BLKZ
[Assinatura]
Substituto



Folha 218

 Rubrica

CREA -
 Este documento faz parte da Quantidade de Acervo Técnico - CAT nº 1.889.021.00 expedida em 30/10/2023, cuja aplicação excluiu(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não correspondem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO TÉCNICO

Eng. Cristiano Santos Farias
 Assessor Técnico

Atestamos para os devidos fins e para requerer acervo técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura CREA/AL, que a Empresa Construtora Tambau Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 10.578.355/0001-16, sediada na Av. Governador Lamounha Filho, nº 360, Feitosa, Maceió - AL, registrada no CREA sob o nº 00003265EMAL, executor as seguintes obras: **PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEREADOR JUVENAL FRANCISCO SILVA E RUA TALVÂNIO ROBERTO DA SILVA**, na Cidade de Olivença/AL, conforme os quantitativos dos serviços discriminados a seguir:

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE OLIVENÇA/AL.

LOCAL: RUA TALVÂNIO ROBERTO DA SILVA/RUA VEREADOR JUVENAL FRANCISCO DA SILVA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS				
PLANILHA GLOBAL				
1.0		Serviços Preliminares		
1.1	74205/001	Placa de obra	m²	3,84
1.2	9543	Locação e Topografia	m²	3.340,88
2.0		Terraplenagem		
2.1	74205/001	Escavação mecânica de material 1ª categoria proveniente do subleito	m³	670,43
2.2	72961	Regularização e compactação do solo leito	m²	3.340,88
2.3	74140/001	Carga e Transporte de Material de corte e aterro até 1km	m³	472,34




Cartório de Reg. Civil e Notas do 9º Distrito
 Rua 7 de Setembro, 165 - Tabuleiro dos Martins-Maceió/AL
AUTENTICAÇÃO
 Autentica a presente cópia reproduzida a qual confere com o original
06/10/2023

Natly Bastos da Rocha - Oficial
 Silvana Bastos da Rocha Araújo - Substituta
 Sônia Bastos da Rocha Silva - Substituta
 Poder Judiciário Estado de Alagoas
 Selo Digital de Autenticação: reconhecimento de firma e distribuição / azul
 AA93351-BLK2

Handwritten notes and signatures:
 218
 06/10/2023

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
 Rua Padre Cicero, s/n - Centro - Olivença - AL
 CNPJ 12.257.762/0001-57

000048



CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Ato Técnico - CAT nº 45890.2013 expedida em 30/11/2013. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Item	Descrição	Unidade	Valor
3.0	Pavimentação		
3.1	Fornecimento/ assentamento de meio fio em pedra granítica	m	742,79
3.2	Pavimentação em Paralelepípedo sobre corchão de areia	m²	3.340,05
4.0	Serviços complementares		
4.1	Placa de identificação de rua de 45 x 25 cm	und	8,11
4.2	Insumos Poste em tubo galvanizado 2", p/ placa de identificação e sinalização de rua c/ 3m	und	14,00
4.3	Calçada em concreto no traço 1:3:5 com 7,00 cm espessura	m²	1.051,22
4.4	ORSE 4249 Placa de Sinalização de Trânsito	und	8,00

Folha 2188
 Rubrica

Atestamos também que a Empresa Construtora Tambau Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 10.578.355/0001-16, sediada na Av. Governador Lamenha Filho, nº 360, Feitosa, Maceió - AL., registrada no CREA sob o nº 000032655E/MA e seu Responsável Técnico Engº José Alberto do Rego Rêes CREA-AL nº 0201025472L, cumpriu integralmente e rigorosamente os prazos determinados, bem como as especificações e Normas Técnicas exigidas pela Prefeitura Municipal de Olivença - AL., sem que nada os desabonem.

Olivença/AL., 29 de janeiro de 2013.

Jorgealdo Vieira de Menezes
 Prefeito

Engº Luiz (Crea 02007203510)
 ENGº RSCAL

Cartório de Reg. Civil e Notas do 5º Distrito
 Rua 7 de Setembro, 169 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL.
AUTENTICAÇÃO
 original
 06/10/2023
 Nayoy Bastos da Rocha - Oficial
 Silvana Bastos da Rocha Araújo - Substituta
 Sâmia Bastos da Rocha Silva - Substituta


Poder Judiciário Estado de Alagoas
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição / assu
 AA163349-8_LK2

CONFEA/CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

000049 ROL ART

00002010294725001411



ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link https://alagoas.crea-rr.org.br/checkart, Folha informando a carteira do profissional e o número da ART.

CONTRATADO

2200

ART FISCALIZADA

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL

2 - NOME DO PROFISSIONAL

3 - CARTEIRA CREA/CREA-AL

1 - NOME DO PROFISSIONAL

JOSE ALBERTO REGO RIFAS

0000002465841

4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

5 - BAIRRO

6 - CIDADE

AV. JOSE CLAREMUNDO CAMPOS 167 BL. A / APT.103

FEITOSA

FEITOSA

7 - CEP

8 - FONE

10 - E-MAIL

37042370

JARRIFAS@ISEST.COM.BR

11 - EMPRESA CONTRATADA

12 - REGISTRO NO CREA

CONSTRUTORA TAMBAULTOA - EPP

0000002465841

13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

14 - BAIRRO

AVENIDA GOVERNADOR LANENHA FILHO, 360 SALA 02 TERREO

FEITOSA

15 - CEP

16 - UF

17 - CEP

18 - FONE

37042370

AL 57043000

363225735

CONTRATANTE

19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO

21 - ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

22 - BAIRRO

AV. CÍCERO S/Nº - ZONA URBANA

CENTRO

23 - CIDADE

24 - UF

25 - CEP

26 - FONE

OLIVENÇA

AL

57043000

36321259

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO

28 - CPF / CNPJ

29 - FONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

12257762000157

36321159

30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO

31 - BAIRRO

32 - CIDADE

33 - UF

ZONA URBANA DA CIDADE DE OLIVENÇA

ZONA URBANA

OLIVENÇA

AL 57043000

34 - TIPO DE ART

35 - PARTICIPAÇÃO

37 - VINCULADA A ART

38 - NOME DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)

Art. 1º

Individual

Não

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

Table with columns: A - NOME DA OBRA / SERVIÇO, B - NÍVEL, C - ATUAÇÃO, D - DESCRICÃO DO TRABALHO, E - QUANTIDADE, F - UNIDADE. Row 1: Pavimentação de paralelepípedos, Nível 1, Atuação 1, Descrição: Pavimentação de paralelepípedos, Quantidade: 3.340,95, Unidade: m2.

44 - RESUMO DO CONTRATO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE OLIVENÇA - AL - ...

45 - PERÍODO DA OBRA: 30/03/2012 Até 31/12/2012
46 - ENTIDADE DE CLASSE: XX
47 - HONORÁRIOS: R\$ 0,00

Declaro como verdadeiras as informações acima. Declaro como verdadeiras as informações acima.

Assinatura do Profissional: JOSE ALBERTO REGO RIFAS, CPF - 13983547400

Assinatura do Contratante

Este documento tem a validade de 90 dias, a contar da data de emissão, e somente poderá ser utilizado para fins de fiscalização.

- (5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Sessão de ART junto ao CREA.

Autenticação QR code, data 06/10/2023, Nome: Naily Bastos da Rocha - Oidg/Al, Silvano Bastos da Rocha Araujo - Substituto, Sônia Bastos da Rocha Silva - Substituto. Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição / 02/1 AA6349-BLKZ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

000050

Página 1/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

703324/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE**
Registro: **2173005/2015 AL** RNP: **0213592762**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Folha 2201
Lucas
ALAGOAS

Número da ART: **AL20170084691** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO - SEMINFRA** CPF/CNPJ: **17.926.123/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA IMPERADOR** Nº: **307**
Complemento: **CASA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57020670**

Contrato: **0657** Celebrado em: **19/11/2015**
Valor do contrato: **R\$ 145.319,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM** Nº: **SN**
Complemento: **BENEDITO BENTES** Bairro: **BENEDITO BENTES**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57085160**

Data de início: **23/05/2017** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO - SEMINFRA** CPF/CNPJ: **17.926.123/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NO BENEDITO BENTES. OBS. A OBRA FOI EXECUTADA ATÉ A 8ª MEDIÇÃO COM VALOR EXECUTADO DE R\$658.100,32 QUE CORRESPONDE A 42%. COM 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DE PRAZOS.

Número da ART: **AL20210234476** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO - SEMINFRA** CPF/CNPJ: **17.926.123/0001-50**
Endereço do contratante: **RUA IMPERADOR** Nº: **307**

Complemento: **CASA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57020670**

Contrato: **0657** Celebrado em: **19/11/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.584.402,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE AMORIM** Nº: **SN**
Complemento: **BENEDITO BENTES** Bairro: **BENEDITO BENTES**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57085160**

Data de início: **03/12/2015** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO - SEMINFRA** CPF/CNPJ: **17.926.123/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1267 - SAPATA ASSOCIADA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1286 - METAL 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 6670.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NO BENEDITO BENTES. OBS. A OBRA FOI EXECUTADA ATÉ A 8ª MEDIÇÃO COM VALOR EXECUTADO DE R\$658.100,32 QUE CORRESPONDE A 42% DA OBRA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

000051

Página 2/14

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

703324/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Folha 2202
Rubrica [assinatura]

Certidão de Acervo Técnico nº 703324/2021
03/09/2021, 12:54
6wWD1

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6wWD1





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2203
Maceió
Rubrica

000052

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA TAMBAÚ**, estabelecida na Rua Dr.º Manoel Firmino, 05 – Centro – Viçosa – Alagoas, inscrita no CNPJ nº 10.578.355/0001-16, executou para Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, Paulo Henrique Calixto Leite, portador da carteira do CREA Nº 0213592762, ART de execução da obra nº AL20150026334, executou a obra de: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ – AL.**, conforme processo administrativo nº 01800.111528/2014, na modalidade **Concorrência CEL-SMG nº 004/2015** cujo valor total da obra foi de **RS 1.584.402,29 (Hum milhão quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos)**, deste o valor foi executado pela empresa até a 8ª medição **RS 658.100,32 (Seiscentos e cinquenta e oito mil, cem reais e trinta e dois centavos)**, que corresponde a 42% dos serviços contratados.

Os serviços do objeto contratado foram executados parcialmente dentro dos prazos contratuais conforme consta no boletim da 8ª e última medição do contrato, aprovado pelo engenheiro fiscal Itabira Iguarassu Silva Santos, portador da carteira do CREA Nº 020129234-4, ART de fiscalização da obra nº AL20170086210.

Maceió – AL., 17 de junho de 2021

Atenciosamente,

Jose Alberto Rego Rifas
José Alberto Rego Rifas
Diretor de Obras de Implantação/SEMINFRA
Mat. 954349-0
CREA nº 0201029472



REC. DE FIRMA Nº 2021-110550

Reconheço por semelhança a firma de:
JOSE ALBERTO REGO RIFAS *****
Em Testemunha _____ da veracidade MACEIÓ - AL - 07/09/2021 10:58:50
SELO DIGITAL: ABZ29001 - UY04
Consulte os dados do ato em <http://selo.digital.teljus.br> Total: R\$ 4,39
celso sarmento pontes de miranda
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - (17) 31,31



Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 3315-5007 – Maceió/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2204
Maceió
Rubrica

000053

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	8.170,00
1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	631,05
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
1.2.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS (INSTALAÇÕES MÍNIMAS)	und	1,00
1.2.2	INSTA LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO DC ANT OBRA OBRA-M3-CHAVE 100A CARGA 30W/120CV EXCL FORN MEDIDOR	und	1,00
1.2.3	CERCA COM MOURGOS DE MADEIRA, 7,5X7,3CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALFURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME TAPADO Nº 14 CLASSE 250	m	372,90
1.2.4	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO CIMENTADO, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	m²	107,25
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	8.170,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 12T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	562,80
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 155 HP	m²	795,00
2.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 (11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.	m³	232,20
2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	232,20
3.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	243,58

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: BWWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2205 000054
LOGS
Rubrica

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambaú Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO : R\$ 1.584.482,29

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº : 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 a 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
3.2	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP/CAPACIDADE DE 0,78M3, SEM ESGOTAMENTO	m ³	56,89
3.3	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	m ³	236,87
3.4	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	99,84
3.5	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE LA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	143,74
3.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1/3 CIMENTO/AREIA	m	99,84
3.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1/3 CIMENTO/AREIA	m	143,74
3.10	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TUB MACIÇO 1 Vez, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1/4 CIMENTO/AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 155KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	un	8,00
4.0	GRUPO A: ÁREA DE CONVIVÊNCIA/ADMINISTRAÇÃO		
4.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	m ²	358,24
4.1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL = 13715 DA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	58,50
4.2	INFRA-ESTRUTURA - SAPATAS		
4.2.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 NPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLUC CONF COMP 7090 14 M2 DE ARMA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC	m ³	18,45

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Página 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2206
rubrica
rubrica

000055

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambaú Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO: 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
4.2.2	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	m²	10,32
4.2.3	CONCRETO ECK-15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2,12
4.2.4	ATERRO APLIADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	51,70
4.3	SUPERESTRUTURA - PILARES / VIGAS		
4.3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT 1: 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 1:1 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5908 60 KG DE AÇO CA-36 INCL MAO DE OBRA PCORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m³	8,75
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO / INTERNA / EXTERNA		
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	321,97
4.6	COBERTA/ESTRUTURA		
4.6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M	m²	352,40
4.7	REVESTIMENTOS		
4.7.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4 E, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO	m²	280,50
4.7.2	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	657,27
4.7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	657,27

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2207
Arquivo
Rubrica

000056

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE,
NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambáú Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO: 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
4.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	112,57
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO		
4.9.1	REGISTRO DE SAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL.	und	2,00
4.9.2	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - TUBO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	14,00
4.9.3	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRaus ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	6,00
4.9.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 90 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, CALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	10,00
4.9.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 90 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	pt	5,00
5.0	GRUPO B: TEATRO DE ARENA/VESTIÁRIOS/QUADRA COBERTA		
5.1	MOVIMENTO DE TERRA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	61,91
5.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALEFADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m²	1.328,11
5.2	INFRA-ESTRUTURA		
5.2.1	ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1CM	m²	17,24
5.2.2	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2,54

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 -- (82) 33155007 -- Maceió/AL

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2206
Luiz Carlos
rubrica

000057

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
5.2.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INCL MÃO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m²	35,43
5.2.4	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20cm COM CONCRETO FCK=15MPa (SEM ARMAÇÃO)	m	12,00
5.3	SUPERESTRUTURA - PILARES / VIGAS		
5.3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INCL MÃO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m²	4,97
5.3.2	LAFE PRE-MOLDADA P/ FORRÓ, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M E 8CM, CLAJOTAS E CAP/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPRAX) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	171,18
5.4	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTA/PILAR METÁLICO		
5.4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS, VAO 30M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	947,41
5.4.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS, VAO 12M INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	253,17
5.4.3	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "IP" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	kg	6 174,00
5.4.4	TELHA ALUMINIO ONDULADA E = 0,5 MM	m²	253,17
5.4.5	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA ESP = 0,8MM CARG = 1,12M	m	16,94
5.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, C/ ENVOLVIMENTO 50CM	m	26,94
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO/INTERNA/EXTERNA		

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambaú Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	440,88
5.7	REVESTIMENTOS		
5.7.3	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	1.046,85
5.7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANGALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.046,85
5.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	406,57
5.7.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	140,85
5.7.7	CONTRAPISOLASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	165,08
5.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
5.11.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4" - TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	38,00
5.11.2	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIDA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	12,00
5.11.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	12,00
5.11.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	pt	24,00

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6WWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2210
Luís Roberto
SECRETARIA

000059

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambaú Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO: 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
5.11.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DE Ø 75 MM	pl	2,00
5.15	ARQUIBANCADAS		
5.15.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	26,78
5.15.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	22,74
5.15.3	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIÇO 5X16X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	40,32
5.15.4	CONCRETO SIMPLES, FCK = 12,5 MPa, PREPARO COM BETONEIRA	m³	1,78
5.15.5	ALVENARIA DE VELAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS COEFICIENTE DE VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (1:1:6)	m²	172,00
5.15.6	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m²	239,04
5.15.7	ESBOÇO, LUBRIFICANTE E REVESTIMENTO DE CIMENTAÇÃO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 2CM, COM ESPESURA DE 1CM DE 1:1:6	m²	239,04
5.15.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	18,61
5.15.9	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL. MAX 10% E 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7080 14 M2 DE ARDA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INCL. MÁC DE OBRA, P/ CURTE, DRENAÇÃO MONTAGEM E COLO	m³	6,51
6.5	ARQUIBANCADAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 -- (82) 33155007 -- Maceió/AL

Página 7 de 11





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2211
Luciano
C. R. S. S. S.

000060

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP
LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESCORAMENTO E ESCORAMENTO	m³	25,64
6.5.2	CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA	m³	1,42
6.5.4	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	9,16
6.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²/S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m³	187,00
6.5.6	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL.	m²	250,87
6.5.7	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	236,87
6.5.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	22,47
6.5.11	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INCL. MÃO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO.	m³	8,93
7.0	GRUPO D - PISTA DE SKATE		
7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1.1	LOCUÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE TAHARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	303,18
7.2	ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS		

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6v4/VD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFEITURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2252
Lucas
Folharia

000061

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRazo DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
7.2.1	CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA	m³	1,26
7.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² E EM VÁZIS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	96,75
7.2.3	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. M.11 P. 1 M2 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 ENCAMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m²	6,43
7.2.4	ATERRO APLIADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	51,40
7.2.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	303,18
7.2.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTEIRA 2" (50MM) INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,35
7.2.8	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL.	m²	30,64
7.2.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,64
7.2.11	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8	m²	5,45
9.0	GRUPO F: PISTA DE ACESSO E URBANIZAÇÃO EXTERNA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA SPDA - ILLUMINAÇÃO AREA EXTERNA/CIRCULAÇÃO/CAMPOS SOCIETY/VOLEY.		
9.1	ILLUMINAÇÃO EXTERNA AREA EXTERNA, CIRCULAÇÃO CAMPOS SOCIETY E VOLEY		
9.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	229,89

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO : R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº : 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO : 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO : 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
9.1.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	20,69
10.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
10.1	RESERVATÓRIO INFERIOR E DISTRIBUIÇÃO		
10.1.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. 90% + M5 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF. COMPS 5306 F-5708 65 KG DE FIO CA-50 INC.	m²	6,13
10.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	67,80
10.1.4	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL.	m²	19,00
10.1.5	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 300L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AP. 06/2014	m²	19,00
10.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	101,95
11.0	TOTEM		
11.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m²	57,75
11.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	m³	24,65
11.3	CONCRETO SIMPLES, FCK = 13,5 MPA, PREPARO COM BETONEIRA	m³	3,84

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wvWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas





PREFETURA DE
MACEIÓ
INFRAESTRUTURA

Folha 2214
Walter
Pública

000063

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO BAIRRO BENEDITO BENTES, MACEIÓ - AL.

CONSTRUTORA: Tambau Ltda EPP

LOCAL: Maceió/AL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.584.402,29

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses

CONTRATO Nº: 0657/2015

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/12/2015

DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/11/2019

PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO: 01/04/2019 à 31/05/2019

CONTRATO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. EXECUTADAS
11.4	FORMA DE MADEIRIT ESP. = 10mm	m²	45,10
11.5	FORMA DE MADEIRIT PLASTIFICADO ESP. = 12mm	m²	79,76
11.6	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPa	m³	26,28
11.7	ARMAÇÃO AÇO CA-06, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO E LIGANTE PERDA DE 10% E DOBRA E EXECUÇÃO	kg	319,85
12.0	SISTEMA DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO		
12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	unid	15,00
12.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 100MM, 2º ESGOTO, COM ESCAVACÃO E REATERRO H=0,50M	m	146,74
12.6	LOCAÇÃO DE RFDIS DE ÁGUA OU DE ESGOTO	m	146,74
12.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	72,22
12.8	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	73,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703324/2021, emitida em 03/09/2021



Certidão nº 703324/2021
30/03/2022, 09:50

Chave de Impressão: 6wWD1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 12 folhas

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 – (82) 33155007 – Maceió/AL

José Alberto Rego Rêas
Diretor de Serviços de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Mat. 2542449-5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

710903/2022


Atividade concluída

000064

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE CALIXTO LEITE**
Registro: **2173005/2015 AL** RNP: **0213592762**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Folha 0235

Pública

Número da ART: **AL20190146621** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **18/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA** CPF/CNPJ: **12.333.746/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA DO CENTENARIO** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VIÇOSA** UF: **AL** CEP: **57700000**

Contrato: **01.001/2019** Celebrado em: **27/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.043.232,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA diversos** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **VIÇOSA** UF: **AL** CEP: **57700000**

Data de início: **28/06/2019** Conclusão efetiva: **26/06/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA** CPF/CNPJ: **12.333.746/0001-04**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > IMPLANTAÇÃO > #0835 - PARQUES 15 - EXECUÇÃO 20884.67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1351 - CICLOVIAS 15 - EXECUÇÃO 20884.67 metro quadrado;**

Observações

Construção do parque linear neste município.

Número da ART: **AL20220264062** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/02/2022** Baixada em: **07/06/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TAMBAU LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA** CPF/CNPJ: **12.333.746/0001-04**
Endereço do contratante: **RUA DO CENTENARIO** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VIÇOSA** UF: **AL** CEP: **57700000**

Contrato: **01.001/2019** Celebrado em: **27/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.043.232,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA diversos** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **VIÇOSA** UF: **AL** CEP: **57700000**

Data de início: **28/06/2019** Conclusão efetiva: **26/06/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA** CPF/CNPJ: **12.333.746/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 20884.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 20884.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 49 - Execução de obra 20884.67 metro quadrado;**

Observações

Construção do parque linear neste município. 1º Termo aditivo de prazo entre 27/06/2020 à 27/03/2021. 2º Termo aditivo de prazo entre 28/03/2021 a 23/09/2021.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

710903/2022

Atividade concluída

000065

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 710903/2022
 27/07/2022, 09:30
 6by54

Folha 2216
 rubrica

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6by54





Folha 2217 000066
Lucas da Silva
 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 01.001/2019

ATESTAMOS para os fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa: Construtora Tambaú LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.578.355/0001-16, estabelecida na Rua Dr. Manoel Firmino, Nº 05, Centro de Viçosa, tendo como seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil Paulo Henrique Calixto portador da carteira CREA Nº 021352762, ART de execução de obra nº AL20190146621, foi responsável pela obra do Parque Linear para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, inscrita no CNPJ Nº 12.333.746/0001-04, sediada na Rua do Centenário nº 02 - Centro - Viçosa/AL. Os fornecimentos foram executados, sempre de forma imediata contados das ordens de fornecimentos e empenhos. Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente.

Valor da obra: R\$ 3.043.232,72 (Três milhões quarenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

Os serviços do objeto foram executados parcialmente dentro dos prazos contratuais conforme consta no ultimo boletim de medição do contrato. Valor executado R\$1.410.664,05 (Hum milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) que corresponde a 46% dos serviços contratados.

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/06/2019
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
 DATA FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO: 23/09/2021

Viçosa/AL, 30 de março de 2022.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VIÇOSA-ALAGOAS	RECONHEÇO <input type="checkbox"/> AUTENTICO <input type="checkbox"/> SEMELHANÇA <input type="checkbox"/>
	A(s) Fím(a)s de <u>Lucas da Silva</u> <u>Engenheiro Civil</u>
Em test.º de <u>1º</u> da variedade	
Viçosa <u>06</u> de <u>03</u> de 20 <u>22</u>	
<input type="checkbox"/> José Mário Mafra Neto - TITULAR <input type="checkbox"/> André Mafra Fonseca de Lima - Subs. <input checked="" type="checkbox"/> Gustavo Antônio Canuto Santos - Escriv.	

Assinatura manuscrita
 João Victor Calheiros Amorim Santos
 Prefeito

QR Code
 Poder Ju. Juiz de Direito de Viçosa/AL
 Selo Digital Ass. ACTO1414-SLUH
 33.03.2022 09:45
 Doc. 6688484 - 487.5762
 Outra chave de acesso
 11284740000000

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VIÇOSA-ALAGOAS	RECONHEÇO <input type="checkbox"/> AUTENTICO <input type="checkbox"/> SEMELHANÇA <input type="checkbox"/>
	A(s) Fím(a)s de <u>Lucas da Silva</u> <u>Engenheiro Civil</u>
Em test.º de <u>1º</u> da variedade	
Viçosa <u>06</u> de <u>03</u> de 20 <u>22</u>	
<input type="checkbox"/> José Mário Mafra Neto - TITULAR <input type="checkbox"/> André Mafra Fonseca de Lima - Subs. <input checked="" type="checkbox"/> Gustavo Antônio Canuto Santos - Escriv.	

QR Code
 Poder Juiz de Direito de Viçosa/AL
 Selo Digital Ass. ACRO2117-SUID
 13.04.2022 14:57
 Outra chave de acesso
 11284740000000

1º OFÍCIO DE VIÇOSA
Assinatura manuscrita
 Lucas da Silva Albuquerque

Lucas da Silva Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-AL nº 022020494-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
 29/07/2022, 10:36
 Chave de impressão: bby54
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas

VALIDO SOMENTE EM SELO DE AUTENTICIDADE



RECOMENDADO PARA: PATENTEADO PRESENCIA

USUÁRIO(S) DE: STAN D. MANTOVANI

Assinatura: Stan D. Mantovani

Emissão: 13/09/2022

Emissor: guello (Instituição: Duflit)

Assinatura: Stan D. Mantovani

Atividade Profissional - Padrão - Taboão

Atividade Profissional - Especialidade

Exercício Profissional - Situação



000067

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR DE VIÇOSA - ALAGOAS

MUNICÍPIO: VIÇOSA

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato término da obra: 23/09/2021

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

RECOMENDADO PARA: PATENTEADO PRESENCIA

USUÁRIO(S) DE: Lucas da Silva

Assinatura: Lucas da Silva

Emissão: 05/07/2022

Emissor: guello (Instituição: Duflit)

Assinatura: Lucas da Silva

Atividade Profissional - Padrão - Taboão

Atividade Profissional - Especialidade

Exercício Profissional - Situação

ACT01418-J49C
00000212 0643
Doc. Autêntico: 11/07/2022
Código de Autenticidade: 8111
tqpa2h8t0.3.1.19.18

JOSE MARIO MAFRA NETO - TITULAR
ANDRÉ MAFRA FONSECA DE LIMA - SUOS.
GUSTAVO ANTONIO CANUTO SANTOS - ESCRIV.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	
A.1	Engenheiro júnior	h	240,45
A.2	Encarregado	h	362,63
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em aço galvanizado	m²	12,00
1.2	Entrada provisória de água	und	1,00
1.3	Entrada provisória de energia elétrica	und	1,00
1.4	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	15,00
1.5	Locação convencional de obra (apenas da área coberta)	m²	236,13
1.6	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	25,90
1.7	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	17,77
1.8	Demolição de concreto com martelo (Bancos)	m³	74,68
1.9	Demolição de concreto manualmente	m³	2,00
1.10	Demolição de Paralelepípedo	m²	3.200,81
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	526,71
1.12	Demolição de Pavimento argamassado	m²	3.049,16
1.13	Demolição de poste	und	47,00
1.14	Demolição de revestimento cerâmico	m²	106,53
1.16	Remoção de elemento vazado	m³	0,61
1.18	Remoção de madeiramento da cobertura	m²	79,62
1.19	Remoção de pintura	m²	24,47
1.20	Remoção de Telhamento	m²	79,62
1.21	Remoção e reposição de meio-fio	m	1.588,44
1.22	Retirada de placa de grama	m²	3.666,38
1.23	Retirada de Poste	m²	17,00
1.24	Regularização do subleito	m²	526,71
1.25	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	7.107,86
1.26	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	1.234,74

1º OFÍCIO DE VIÇOSA

Lucas da Silva Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 022020494-2

João Victor Calheiros Amorim Santos
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36
Chave de Impressão: 6by54
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



Folha 2218
rubrica

000068



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas	m ³	56,75
2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	63,11
2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	25,76
2.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada.	m ³	20,57
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Regularização e compactação até 20cm de espessura	m ²	6.691,35
3.2	Plantio de grama esmeralda em rolo	m ²	83,97
3.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3cm	m ²	208,39
3.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	m ²	208,39
3.5	Piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m ²	4.769,26
3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m ²	1.574,71
3.7	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	1.162,10
3.8	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m ³	4,43
3.9	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m ³	333,34
3.10	Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa.	m ³	0,23
3.11	Piso cimentado liso, traço 1:3, espessura 3,0 cm	m ²	141,29
3.12	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	326,09
3.13	Recolocação de grama	m ²	155,94
3.14	Resvestimento cerâmico na cor azul 10x10cm	m ²	3,30
4.0	ESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022

29/07/2022, 10:36

Chave de impressão: 6by64

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



Folha 2220
Luciano
Pública

000069



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

4.1	Laje pré-moldada, sobrecarga 200kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m ²	71,84
4.2	Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco	m ²	0,28
5.0	COBERTA		
5.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	59,85
5.2	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	m ²	59,85
5.3	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m ²	270,65
5.4	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	5,92
5.5	Cumeeira em telha cerâmica	m	9,53
5.6	Caiha em chapa de aço	m	9,53
5.7	Caiha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	m	17,57
5.8	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical.	m	71,28
6.0	FECHAMENTO		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m ²	292,34
6.2	Verça pré-moldada para Janela	m	30,68
6.3	Verça pré-moldada para Porta	m	22,10
6.4	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	22,28
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m ²	106,75
7.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l	m ²	1.153,53
7.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m ²	926,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022

Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



Folha 2221

000070



Handwritten signature
Rubrica

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

7.4	Revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, parede inteira, com placas tipo grês ou semi-grês	m ²	188,57
7.5	Resvestimento cerâmico na cor azul 10x10cm	m ²	126,55
8.0	ESQUADRIA		
8.1	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada.	m ²	2,66
8.2	Kil de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	und	4,00
8.3	Fechadura para porta externa	und	6,00
8.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana	m ²	14,21
8.5	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada.	m ²	6,90
8.6	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	13,00
8.7	Fechadura para porta externa	und	2,00
9.0	PINTURA		
9.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor.	m ²	373,46
9.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demão.	m ²	336,28
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	m ²	65,64
9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em parede, duas demão.	m ²	242,00
9.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	242,00
9.6	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	32,30
9.7	Pintura acrílica em cimentado duas demãos	m ²	81,60
9.8	Pintura em superfície metálica	m ²	1,31
9.9	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	16,80
10.0	FUNDAÇÃO		
10.1	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (fundo de vala e contrapiso)	m ³	1,62
10.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m ²	43,45
10.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para vigas baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m ²	134,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas

5





Folha 2222
Assinado
 MUNICIPAL

000071

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato término da obra: 23/09/2021

10.4	Concreto fck=25mpa, traço 1: 2,3: 2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l.	m³	16,72
10.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	16,72
10.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	162,70
10.7	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 6.3 mm	kg	338,30
10.8	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	99,20
10.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	101,20
10.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12.5 mm	kg	225,90
10.11	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	318,34
11.0	SUPRAESTRUTURA		
11.1	Concreto fck=25mpa, traço 1: 2,3: 2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l.	m³	22,45
11.2	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	22,45
11.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm- montagem.	kg	378,60
11.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm- montagem.	kg	206,90
11.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm- montagem.	kg	64,60
11.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm- montagem.	kg	217,20
11.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm- montagem.	kg	1.289,90
11.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm- montagem.	kg	72,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
 29/07/2022, 10:36
 Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas

[Handwritten signatures and initials]

6





Folha 2223
Osvaldo
 Rubrica

000072

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

11.9	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	69,30
11.10	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	249,20
11.11	Leje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e maode obra.	m²	277,85
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Elétrica – Acessórios uso geral		
12.1	Chave para comando de iluminação pública	und	4,00
12.2	conector sbilit bolt 6mm	und	10,00
12.3	Haste de aterramento	und	5,00
12.4	Luminária led de pot. 120w, duas pétalas para iluminação pública	und	39,00
12.5	Luminária led de pot. 250w, duas pétalas para iluminação pública	und	1,00
12.6	Luminária led de pot. 250w, quatro pétalas para iluminação pública	und	4,00
12.7	Poste de ferro galvanizado 12 m	und	5,00
12.8	Poste de ferro galvanizado 7 m - chumbado	und	32,00
12.9	Luminaria de piso em alumínio com lâmpadas potência total 50w	und	57,00
12.10	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores	und	1,00
	Elétrica – Cabo Unipolar (cobre)		
	Isol.PVC – 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)		
12.11	Cordoalha de cobre nu 10 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação	m	18,00
12.12	Cordoalha de cobre nu 6 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	44,00
12.13	Cordoalha de cobre nu 4 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.	m	2,00
12.14	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm², 450/750v - Fornecimento e instalação	m	30,00
12.15	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 10 mm², 450/750v - Fornecimento e instalação	m	48,00
12.16	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4 mm², 450/750v - Fornecimento e instalação	m	20,00
12.17	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - Fornecimento e instalação	m	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
 29/07/2022, 10:36
 Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas





Folha 2224
Viçosa
 Alagoas

000073

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

12.18	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,00 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	m	260,00
12.19	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	m	680,00
12.20	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação	m	140,00
12.21	Cabo flexível 1,5mm 450/750V	m	700,00
12.22	Cabo flexível 2,5mm 450/750V	m	200,00
12.23	Cabo flexível 4mm 450/750V	m	100,00
	Elétrica – Luminaria e acessórios		
12.24	Luminaria Led 12w	und	2,00
12.25	Luminaria Led 18w	und	40,00
12.26	Armação secundária ou rex completa	und	1,00
12.27	caixa de medição trifásica	und	1,00
12.28	Caixa de disjuntor tripolar	und	1,00
	Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos		
12.30	Caixa retangular PVC 4x2	und	40,00
12.31	Caixa octogonal PVC 4x4	und	48,00
	Elétrica – Proteção		
12.32	Caixa de medição monofásica	und	1,00
12.33	Disjuntor termomagnéticos trifásicos 380V	und	2,00
12.34	Disjuntor monopolar 25A	und	1,00
12.35	Disjuntor monopolar 10A	und	2,00
12.36	Disjuntor monopolar 16A	und	3,00
12.37	Disjuntor monopolar 20A	und	1,00
12.38	Disjuntor monopolar 25A	und	1,00
12.39	Quadro de distribuição monopolar	und	1,00
12.40	Quadro de distribuição 18 disjuntores	und	1,00
	Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido		
12.41	Dispositivo dr. 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	und	1,00
12.42	Dispositivo DPS de tensão 275V - 8KA	und	4,00
12.43	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v	und	13,00
12.44	interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	3,00
12.45	Interruptor simples (2 módulo), 10a/250v	und	1,00
12.46	Interruptor simples (3 módulo), 10a/250v	und	1,00
12.47	Tomada simples (1 módulo) 2p+t - 10A	und	11,00
12.48	Tomada simples (1 módulo) 2p+t - 20A	und	3,00
12.49	Tomada duplo (2 módulo) 2p+t - 10A	und	6,00
12.50	Tomada duplo (2 módulo) 2p+t - 20A	und	2,00
12.51	Pisefon com uma lampada led 12w	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
 29/07/2022, 10:36

Chave de impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



Folha 2225
Walter
PUB. U. B.

000074



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

Elétrica -			
12.52	Escavação manual	m³	97,30
12.53	Reaterro de material	m³	95,04
12.54	Bota fora de material	m³	2,16
12.55	Eletroduto corrugado 20mm	m	130,00
12.56	Eletroduto corrugado 25mm	m	130,00
12.57	Eletroduto corrugado	m	20,00
12.58	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2")	und	6,00
12.59	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm	und	5,00
12.60	Eletroduto Corrugado PEAD Kanaflex de 50mm	m	930,00
12.61	Curva em aço galvanizado rosca 50mm	und	10,00
12.62	Eletroduto aço galvanizado 50mm	m	33,00
12.63	Eletroduto Corrugado PEAD Kanaflex de 32mm	m	780,00
12.64	Luva em aço galvanizado rosca 50mm	und	18,00
13.0	PAISAGISMO		
13.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	495,00
13.2	Plantio de arbusto ou cerca viva (Líria da paz)	und	600,00
13.3	Plantio de arbusto (Regionais) especificados em projeto)	und	15,00
13.4	Plantio de arbusto ou cerca viva (Alamanda)	und	200,00
13.5	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m.	und	11,00
13.6	Recolocação de grama	m²	1.874,05
14.0	CARRAMANCHÃO		
14.1	Escavação manual de valas	m³	0,77
14.2	Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento (base)	m³	0,77
14.3	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de Camarranchão	m	214,44
14.4	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d = 20 a 24 cm	m	214,44
15.0	ESPELHO D'ÁGUA		
15.1	Escavação manual de valas	m³	5,94
15.2	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*.	m²	1,48
15.3	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m²	29,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022

Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



000075

Folha 2226

 RUBRICA



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato término da obra: 23/09/2021

15.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações.	m ²	3,86
15.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m ³	4,45
15.6	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m ²	29,68
15.7	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m ²	8,69
15.8	Chapisco com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m ²	17,38
15.9	Emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, com betoneira de 400l, com execução de taliscas	m ²	17,38
15.10	Caixa enterrada para bomba com tampa em concreto	und	1,00
15.11	Peitoril de Concreto de 15cm	m ²	2,90
 Tubulações			
15.12	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm - fornecimento e instalação.	m	6,00
15.13	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm - fornecimento e instalação.	m	15,00
15.14	Luva, pvc, soldável, dn 32mm - fornecimento e instalação.	und	6,00
15.15	Joelho 90°, pvc, soldável, dn 32mm - fornecimento e instalação.	und	5,00
15.16	Joelho 90°, pvc, soldável, dn 50mm - fornecimento e instalação.	und	2,00
15.17	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm	und	8,00
15.18	Joelho 45°, pvc, soldável, dn 25mm - fornecimento e instalação.	und	2,00
15.19	Tê, pvc, soldável, dn 40mm - fornecimento e instalação.	und	2,00
15.20	Tê, pvc, soldável, dn 50mm - fornecimento e instalação.	und	2,00
15.21	Tê com bucha de latão, pvc, soldável, dn 32 mm	und	8,00
 16.0 HIDROSSANITARIO			
 16.1 Esgoto			
16.1.1	adesivo plastico 850g	und	6,00
16.1.2	Junção redução em PVC dn 100x50mm	und	11,00
16.1.3	Tê redução em PVC dn 100x50mm	und	20,00
16.1.4	Terminal de ventilação 50mm	und	15,00
16.1.5	Caixa sifonada	und	10,00
16.1.6	Adaptador para vaso sanitario dn 40x38mm	und	15,00
16.1.7	Ralo seco	und	12,00
16.1.8	Tubo em PVC esgoto dn 40mm	m	30,00
16.1.9	Tubo em PVC esgoto dn 50mm	m	60,00
16.1.10	Tubo em PVC esgoto dn 100mm	m	54,00
16.1.11	Joelho 45° em PVC esgoto dn 40mm	und	9,00
16.1.12	Curva 90° em PVC esgoto dn 40mm	und	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas

10





000076

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

16.1.13	Joelho 45° em PVC esgoto dn 50mm	und	3,00
16.1.14	Curva 90° em PVC esgoto dn 50mm	und	28,00
16.1.15	Joelho 45° em PVC esgoto dn 100mm	und	13,00
16.1.16	Curva 90° em PVC esgoto dn 100mm	und	7,00
16.1.17	Luva em PVC esgoto dn 40mm	und	12,00
16.1.18	Luva em PVC esgoto dn 50mm	und	24,00
16.1.19	Luva em PVC esgoto dn 100mm	und	22,00
16.1.20	Tê em PVC dn 40 x 40mm	und	2,00
16.1.21	Junção simples em PVC dn 40mm	und	5,00
16.1.22	Tê em PVC dn 50 x 50mm	und	1,00
16.1.23	Junção simples em PVC dn 50mm	und	1,00
16.1.24	Tê em PVC dn 100 x 100mm	und	5,00
16.1.25	Junção simples em PVC dn 100mm	und	4,00
16.1.26	Tanque septico retangular	und	1,00
16.1.27	Sumidouro	und	1,00
16.2	Águas Pluviais		
16.2.1	Joelho 90° em PVC águas pluviais dn 40mm	und	7,00
16.2.2	Joelho 90° em PVC águas pluviais dn 100mm	und	7,00
16.2.3	Joelho 45° em PVC águas pluviais dn 100mm	und	5,00
16.2.4	Luva em PVC águas pluviais dn 100mm	und	15,00
16.2.5	Tubo em PVC águas pluviais dn 100mm	m	42,00
16.2.6	Ralo hemisferico tipo abacaxi dn 100mm	und	3,00
16.3	Água fria		
16.3.1	Torneira em PVC jardim dn 25mm	und	3,00
16.3.2	Caixa d'agua em polietileno, 1000 litros, com acessórios	und	1,00
16.3.3	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessórios	und	1,00
16.3.4	Joelho 90° LR em PVC dn 25mm	und	16,00
16.3.5	Tubo PVC linha soldavel dn 25mm	m	40,00
16.3.6	Tubo PVC linha soldavel dn 32mm	m	26,00
16.3.7	Tubo PVC linha soldavel dn 40mm	m	8,00
16.3.8	Tubo PVC linha soldavel dn 50mm	m	6,00
16.3.9	Joelho 90° PVC linha soldavel dn 25mm	und	16,00
16.3.10	Joelho 45° PVC linha soldavel dn 25mm	und	12,00
16.3.11	Joelho 90° PVC linha soldavel dn 32mm	und	7,00
16.3.12	Joelho 45° PVC linha soldavel dn 32mm	und	1,00
16.3.13	Joelho 90° PVC linha soldavel dn 40mm	und	10,00
16.3.14	Joelho 45° PVC linha soldavel dn 40mm	und	4,00
16.3.15	Joelho 90° PVC linha soldavel dn 50mm	und	2,00
16.3.16	Luva PVC linha soldavel dn 25mm	und	30,00
16.3.17	Luva PVC linha soldavel dn 32mm	und	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: 5by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 14 folhas





Folha 2228
Carla
Viçosa

000077

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato término da obra: 23/09/2021

16.3.18	Luva PVC linha soldavel dn 40mm	und	10,00
16.3.19	Adaptador PVC dn 40mm	und	10,00
16.3.20	Tê PVC linha soldavel dn 25mm	und	10,00
16.3.21	Tê PVC linha soldavel dn 32mm	und	2,00
16.3.22	Tê PVC linha soldavel dn 40mm	und	4,00
16.3.23	Tê LR em PVC dn 25mm	und	17,00
16.3.24	Bucha de redução dn 40x32mm	und	11,00
16.3.25	Registro de esfera dn 25mm	und	4,00
16.3.26	Registro de esfera dn 32mm	und	5,00
16.3.27	Registro de esfera dn 40mm	und	4,00
16.3.28	Registro de esfera dn 50mm	und	2,00
16.3.29	Torneira Boia PVC dn 25mm	und	1,00
16.3.30	Torneira Boia PVC dn 32mm	und	1,00
16.3.31	Bucha de redução dn 32x25mm	und	6,00
16.4 Louça e Metais			
16.4.1	Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4	m ²	6,62
16.4.2	Barra de apoio	und	4,00
16.4.3	Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4	m ²	25,45
16.4.4	Torneira de mesa para lavatório	und	11,00
16.4.5	Torneira de mesa para cozinha	und	2,00
16.4.6	Tanque	und	1,00
16.4.7	Bacia sanitaria com caixa acoplada	und	12,00
16.4.8	Cuba em aço inox	und	2,00
16.4.9	Cuba em louça oval	und	11,00
16.4.10	Lavatório suspenso com torneira	und	3,00
16.4.11	Bacia sanitaria para deficiente	und	3,00
16.4.12	Mictório em louça	und	4,00
16.4.13	Bancada em Granito Branco polido	m ²	11,58
17.0 DIVERSOS			
17.1	Velário em Granito/Marmore	m ²	30,53
17.2	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	35,89
17.3	Banco em alvenaria e concreto		
17.3.1	Escavação manual de vala compacta ate 1,00m	m ³	10,93
17.3.2	Lastro de impermeabilização, e=5cm, preparo com betonela	m ²	93,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36
Chave de Impressão: 6b54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas



Folha 2229Luciano

000078



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato termino da obra: 23/09/2021

17.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	172,92
17.4	Tampão de concreto		
17.4.1	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4.2mm, malha 15x15cm	kg	422,69
17.4.2	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações.	m²	153,79
17.4.3	Concreto simples FCK 25MPa - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L.	m³	0,61
17.4.4	Lançamento manual de concreto	m²	0,61
17.4.5	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia)	m²	345,84
17.4.6	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em paros cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	345,84
17.4.7	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	167,68
17.5	Banco em Balanço		
17.5.1	Escavação de vala manual	m³	1,32
17.5.2	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,	m³	1,32
17.5.3	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	4,82
17.5.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	4,82
17.5.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	246,84
17.5.6	Montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações.	m²	76,18
17.6	Mureta dos jardins		
17.6.1	Alvenaria de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	231,58
17.6.2	Chapisco com argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	463,16
17.6.3	Emboço/massa única, traço 1:2:8	m²	463,16
17.6.4	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	463,16
17.7	Mureta do palco		
17.7.1	Alvenaria cerâmica	m²	41,65
17.7.2	Chapisco	m²	41,65
17.7.3	Reboco	m²	41,65
17.7.4	Textura	m²	41,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de impressão: 6by54

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2022 e contém 14 folhas

13



000079

Folha 2230



[Handwritten Signature]
PÚBLICA

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR NESTE MUNICÍPIO.

Construtora Tambaú LTDA

Início das obras: 28/06/2019

Final do contrato término da obra: 23/09/2021

18.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10L	und	1,00
18.2	Extintor incendio tp pó quimico 12kg	und	1,00
18.3	Luminaria de emergência	und	5,00
18.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio	und	6,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
19.1	Limpeza em piso cerâmico	m ²	208,39
19.2	Limpeza em azulejo	m ²	188,57
19.3	Limpeza geral da praça	m ²	2.197,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 710903/2022, emitida em 27/07/2022



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
14

Certidão nº 710903/2022
29/07/2022, 10:36

Chave de Impressão: bby54

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2022 e contém 14 folhas





Ministério do Meio Ambiente
 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6008486	15/08/2023	15/08/2023	15/11/2023

Dados básicos:

CNPJ : 10.578.355/0001-16
 Razão Social : CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP
 Nome fantasia : CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP
 Data de abertura : 09/01/2009

Folha
 Folha 2231
 Rubrica

000080

Endereço:

logradouro: DR MNOEL FIRMINO
 N.º: 05 Complemento:
 Bairro: CENTRO Município: VICOSA
 CEP: 57700-000 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	MM2N551GETL6MMWA
-----------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Folha 2232
[Assinatura]
Rubrica

Número da Certidão: 38996223
Emitido em: 03/10/2023
Válida até: 02/11/2023

INTERESSADO: CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 10.578.355/0001-16

000081


NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do IBAMA, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Folha 2233


Rubrica

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023
ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Folha 2233V
11/05/20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Folha 2234


Atribuição

HABILITAÇÃO



Folha 2235
Assinado
ELECTRÔNICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.509.006/0001-57
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JOSE THOMAZ DA SILVA NONO, 123 - JOSE PAULINO - Atalaia / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Folha 2236
Luiz
PÚBLICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.509.006/0001-57 DUNS®: 94****60
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/12/2023
FGTS Validade: 11/11/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/12/2023
Receita Municipal Validade: 10/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2023 06:23

1 de 1

CPF: 072.715.384-61 Nome: AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folia 2237
[Assinatura]
RUBRICA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:10 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **0448.98B6.E3AE.6D17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Folha 2238
Carla
2023/10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.509.006/0001-57
Razão Social: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
Endereço: R JOSE THOMAZ DA SILVA NONO 123 / JOSE PAULINO / ATALAIA / AL / 57690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101320060091204826

Informação obtida em 17/10/2023 20:13:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Luís Paulo
Rubrica



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2634	MJTZ-NZGL	11/10/2023	10/11/2023

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Título do Estabelecimento DELTA SERVICOS GERAIS LTDA	CNPJ/CPF 24.509.006/0001-57
---	---------------------------------------

Nome Empresarial
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Endereço
JOSE TOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de ATALAIA certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;
- O presente documento somente tem validade:
 - a. Quando não apresentar rasuras;
 - b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de **ATALAIA**.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 24.509.006/0001-57

Nome/Contribuinte DELTA SERVICOS GERAIS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 08/12/2023

Emitida às 06:45:09 do dia 09/10/2023

Código de controle da certidão: 171A-49FD-A87D-46B4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha 2241
Wenderson
Pública

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Certidão n°: 39442763/2023

Expedição: 06/08/2023, às 15:48:20

Validade: 02/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.509.006/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/10/2023 06:57:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**
CNPJ: **24.509.006/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Folha 2243
[Assinatura]
Corregedoria

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.509.006/0001-57**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:03:36 do dia 29/10/2023 , com validade até o dia 28/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: e1hPxUTZ0JXUXs5ntdGc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha 2244
Assinado
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.509.006/0001-57**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:05:28 do dia 29/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1UIE291023150528

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha 2245
ccclio
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **072.715.384-61**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:06:05 do dia 29/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: MV6W291023150605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Data Impressão 11/10/2023 07:58:54

Inscrição Municipal 67

CPF/CNPJ

24.509.006/0001-57

Tipo

Prestador

Data de Abertura

04/04/2016

Nome Empresarial

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Título do Estabelecimento

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS

0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Endereço

JOSE TOMAZ DA SILVA NONO número:123 Não Informado, JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL

Email

eppdelta@gmail.com

Telefone Comercial

(82) 99963-3333

Telefone Celular

Não Informado

Estado

Liberado

Regime de Tributação

Simples Nacional

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos

serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO (exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). (exceto Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

Folha 2246V
Luciano
Pública



Folha 2247

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de ATALAIA
Secretaria Municipal de Finanças

Alvará de Licença

Autentique este alvará em:
www.midassoftware.com.br



NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
623/2023	14/03/2023	31/12/2023	KXWJ-XKEY

CERTIFICAÇÃO


O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA (DELTA SERVICOS GERAIS LTDA) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2023 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA**
- 2 - Nome Fantasia: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS**
0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **JOSE TOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO ATALAIA/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **24.509.006/0001-57**
- 7 - Inscrição Municipal: **NÃO Informado**
- 8 - Início das Atividades: **04/04/2016**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento:
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s):
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos .EXCETO TERRAPLANAGEM , RECAPEAMENTO ALFALTICO E PAVIMENTAÇÃO. Exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local da prest. dos serv., que fica sujeita ao ICMS.
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO(exceto o fornec. mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local da prest. do serv., que fica sujeito ao ICMS).
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). (exceto Inst. Financ. Autor. Bco. Central).

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra.
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres

ATALAIA(AL), 14 de Março de 2023.

**Exercício
2023**


Elder José Alves Brasil
Diretor Administração Tributária
Departamento de Tributos



Folha 2247V
Arrecadação
Pública



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Folha 2248
Amorim
Junta



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA NIRE : 27600471601 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: ALC2301485752			
NIRE (Sede) 27600471601	CNPJ 24.509.006/0001-57	Data de Ato Constitutivo 04/04/2016	Início de Atividade 17/03/2016		
Endereço Completo Rua JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, Nº 123, JOSÉ PAULINO - Atalaia/AL - CEP 57690-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO CARGA E DESCARGA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	CPF/CNPJ 072.715.384-61	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS		CPF 072.715.384-61	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 29/03/2023	Número 20230185347	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Observações: E:52534.0000000359/2021 Ordem exarada pelo Juízo de Direito de Atalaia, na qual decreta por tutela de urgência a indisponibilidade das quotas pertencentes CPF 16376870449 - Francisco Luiz de Albuquerque, CPF 07271538461 - Amauri Raimundo dos Santos, CPF 03084674426 - Luiz Gustavo de Albuquerque Morais. Até o limite de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2023, às 06:40:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código 5DWVXSCK.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.509.006/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/04/2016
NOME EMPRESARIAL DELTA SERVICOS GERAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE THOMAZ DA SILVA NONO	NÚMERO 123	COMPLEMENTO *****
CEP 57.690-000	BAIRRO/DISTRITO JOSE PAULINO	MUNICÍPIO ATALAIA
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EPPDELTA@GMAIL.COM	TELEFONE (82) 9963-3333	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/10/2023 às 15:11:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 07271538461, nacionalidade brasileira, natural de Atalaia - AL, solteiro(a), nascido(a) em 23/08/1988, EMPRESÁRIO, RG: 3119173-8 -SCJDS-AL, residente e domiciliado na(o) RUA JOAQUIM FORTUNATO BITTENCOURT, nº 340, A, JOSE PAULINO, Atalaia-AL, CEP 57690000.

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 71069463469, nacionalidade brasileira, natural de Atalaia - AL, solteiro(a), nascido(a) em 02/02/1998, EMPRESÁRIO, RG: 3803810-2 -SEDS-AL, residente e domiciliado na(o) ACESSO POVOADO JOSE PAULINO, nº SN, JOSE PAULINO, Atalaia-AL, CEP 57690000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA e terá sede na RUA JOAQUIM FORTUNATO BITTENCOURT, 340, JOSE PAULINO, Atalaia, AL, CEP 57690000 e usará a expressão RAISAN MECANIZACAO E TRANSPORTE como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB N° 27200599049.
 PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AL160055377. NIRE: 27200599049.
 RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA



Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO GERAL
 MACEIÓ, 04/04/2016
 www.facilita.al.gov.br

- 1 - Atividade Principal: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, CNAE 4929-9/01.
- 2 - Atividade Secundária: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, CNAE 4923-0/02.
- 3 - Atividade Secundária: Transporte escolar, CNAE 4924-8/00.
- 4 - Atividade Secundária: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, CNAE 4930-2/02.
- 5 - Atividade Secundária: Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, CNAE 5229-0/99.
- 6 - Atividade Secundária: Locação de automóveis sem condutor, CNAE 7711-0/00.
- 7 - Atividade Secundária: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, CNAE 0161-0/03.
- 8 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, CNAE 7731-4/00.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	148.500	R\$ 1,00	R\$ 148.500,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	1.500	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00
TOTAL	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
 PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AL160055377. NIRE: 27200599049.
 RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO GERAL
 MACEIÓ, 04/04/2016
 www.facilita.al.gov.br

cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160055377. NIRE: 27200599049.
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 04/04/2016
www.facilita.al.gov.br

resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Atalaia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Atalaia, 17 de 03 de 2016



Amauri Raimundo dos Santos
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS

Ariel dos Santos Freitas
ARIEL DOS SANTOS FREITAS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2016 09:20 SOB Nº 27200599049.
PROTOCOLO: 160055377 DE 01/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160055377. NIRE: 27200599049.
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 04/04/2016
www.facilita.al.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito;

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF nº. 072.715.384-61, RG nº 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas;

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas;

Únicos sócios da sociedade empresária **RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, Com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200599049 e inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, resolvem de comum acordo alterar seu Contrato Social com base nas seguintes cláusulas:

CAPITAL SOCIAL

Cláusula Primeira: O Capital da sociedade que é representado pela importância de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) é neste ato elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, assim distribuídas.

Sócios	Cotas	%	Valor	Total
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	495.000	99,00	R\$ 1,00	495.000,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	5.000	1,00	R\$ 1,00	5.000,00
Total	500.000	100,00	-	500.000,00

Parágrafo Único: O presente aumento de capital no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), é integralizados neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, na proporção de suas quotas de participação no capital da sociedade.

RESPONSABILIDADE

Cláusula Segunda: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

NOME EMPRESARIAL

Cláusula Terceira:

O nome empresarial que é **RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP** passa neste ato para **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta: O objeto social da sociedade passa a ser:
Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Imunização e controle de pragas urbanas; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador e Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Quinta: Encerradas as alterações necessárias ao ajuste do Contrato Social, permanecendo inalteradas as cláusulas não alcançadas, com amparo legal na Lei nº 10.406/2002 CCB, a partir deste momento o presente contrato social vigorará, por vontade dos cotistas com as cláusulas e condições adequadas em um único instrumento a seguir transcrito:

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF nº. 072.715.384-61, RG nº 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas,

ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas;

Únicos sócios da sociedade empresária **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas; Com registro na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE 27200599049, inscrita no CNPJ sob nº 24.509.006/0001-57, resolvem de comum acordo consolidar seu Contrato Social com base nas seguintes cláusulas:

Página 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

A presente Sociedade Empresária Limitada, nas omissões deste Contrato, será regida pelas Normas das Sociedades Anônimas, de acordo com o previsto no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de **SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas; podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Segunda: O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido e representado por 500.000 (Quinhentas mil) cotas, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas, integralizadas e divididas entre os sócios da seguinte forma:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS - a sua participação no capital social é de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil reais), representado por 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, integralizado em moeda corrente nacional.

ARIEL DOS SANTOS FREITAS - a sua participação no capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado por 5.000 (cinco mil) cotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, integralizado em moeda corrente nacional.

Sócios	Cotas	%	Valor	Total
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	495.000	99,00	R\$ 1,00	495.000,00
ARIEL DOS SANTOS FREITAS	5.000	1,00	R\$ 1,00	5.000,00
Total	500.000	100,00	-	500.000,00

OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira: O objeto social da sociedade é:
Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Imunização e controle de

Página 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

pragas urbanas; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador e Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

E qualquer outro objeto social que venha a ser ampliado ou mesmo restringido, de acordo com os interesses institucionais da sociedade, desde que consignado em alteração contratual própria.

DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Quarta: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, e teve seu início na data do Registro do seu Contrato Primitivo na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 17/03/2016.

DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL E CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Cláusula Sexta: A responsabilidade dos sócios quotistas é, nos termos da Legislação de Regência, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme preceitua o artigo nº 1052 do Código Civil Lei nº 10.406/2002.

§ 1º - Os eventuais aumentos do Capital Social não importam necessariamente em alteração da própria Sociedade, no entanto implica em alteração do Contrato Social, só ficando modificada a respectiva cláusula que trata especificamente do Capital Social.

§ 2º - Nos casos de aumento do Capital Social, todo Sócio terá sempre assegurado o exercício do seu direito de preferência na subscrição das quotas que lhe couber no Capital Social, observada a proporção das que já possuir na data de aumento a ser promovido.

§ 3º - O Sócio Quotista que manifestar o seu desinteresse em acompanhar a subscrição e o aumento do Capital Social, ou deixar de se manifestar no prazo que for estipulado, por ausência de comunicação, ficará privado de participar do evento, renunciando ao seu direito de preferência para que o outro sócio possa efetivar o aumento do Capital Social.

§ 4º - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

§ 5º - As quotas do Capital da Sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir obrigações destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade para a garantia de obrigação particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Página 4

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

§ 6º - A vedação expressa no parágrafo antecedente impede, inclusive, a inclusão pela apresentação das quotas em hasta pública, pela adjudicação judicial decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócio ou a sociedade.

ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Cláusula Sétima: A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**, decidindo e assinando isoladamente, e desde já ficando investido e autorizado a praticar, todos os atos necessários à administração da Sociedade, representando-a, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria Sociedade, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da Sociedade, especificando no Instrumento de Procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

§ 1º - Os atos praticados com falta de observância às regras estabelecidas para o exercício da representação societária serão ineficazes em relação à Sociedade.

§ 2º - É expressamente vedada a prática de avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como uso ou emprego da denominação social em transações ou negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula Oitava: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro, e ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, CC 2002).

§ 1º - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, sobre as contas apresentadas pelos administradores.

§ 2º - Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício social, com base em levantamento de balancetes mensais observadas a reposição desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei nº 10.406/2002.

DAS REUNIÕES PARA DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula Nona: Quando os sócios deliberam em unanimidade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no Art.1.072 da Lei nº 10406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

§ 1º - Fica dispensada a reunião dos sócios quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação termos do Parágrafo 3º, do Artigo 10.406/2002.

§ 2º - A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social de acordo com Artigo 1.078, da Lei nº 10.406/2002, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta de deliberação e aprovação.

§ 3º - Necessariamente deliberarão os sócios em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvando o disposto no parágrafo 3º, artigo 1078, da Lei 10.406/200:

- I - a aprovação das contas de administração;
- II - a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002;
- III - a destituição dos administradores;
- IV - a modificação do contrato social;
- V - a incorporação, a fusão, a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Cláusula Décima: Os sócios cotistas poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira: O falecimento, a interdição ou retirada espontânea de um dos sócios não constituirá motivação e causa para a dissolução da Sociedade, que continuará exercendo suas atividades com os sócios remanescentes:

§ 1º - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de um dos sócios, caberá aos sócios remanescentes, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, ativo e passivo com toda a apuração dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

§ 2º - O Balanço Patrimonial será levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento e depois de apurado devidamente o valor dos haveres do sócio falecido ou impedido legalmente, a Sociedade pagará a este o valor apurado com 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 30% (trinta por cento), no prazo de 12 (doze) meses.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de

Página 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP**

NIRE - 27200599049

CNPJ - 24.509.006/0001-57

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Décima Terceira: A Sociedade só poderá ser dissolvida ou liquidada, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses;

I - o consenso unânime dos sócios;

II - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta;

III - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta dias);

IV - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SÓCIO MINORITÁRIO

Cláusula Décima Quarta: A Sociedade poderá mediante deliberação dos Sócios Quotistas que representam mais da metade do Capital Social, excluir o outro sócio por atos de inegável gravidade e que coloque em risco a continuidade da empresa ou de seus negócios sociais.

Parágrafo Único: A exclusão será debatida e deliberada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício de defesa.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Quinta: De conformidade com que dispõe o Artigo 1.053, Parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, observar-se-á na omissão deste Contrato, o conjunto das disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Empresária Limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

FORO ELEITO

Cláusula Décima Sexta: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a Sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Atalaia, Estado de Alagoas, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP


Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
RAISAN MECANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP

NIRE - 27200599049
CNPJ - 24.509.006/0001-57

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando este instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Atalaia, 07 de Agosto de 2017.



AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



ARIEL DOS SANTOS FREITAS
ARIEL DOS SANTOS FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2017 10:41 SOB Nº 20170204260.
PROTOCOLO: 170204260 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703178420. NIRE: 27200599049.
SERCON ENGENHARIA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 17/08/2017
www.facilita.al.gov.br

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SERCON ENGENHARIA LTDA**

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF nº. 072.715.384-61, RG nº 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, e ARIEL DOS SANTOS FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido em 02 de Fevereiro de 1998, Empresário, RG 3803810-2-SEDS-AL, CPF 710.694.634-69, residente e domiciliado no Acesso Povoado José Paulino, S/N, bairro José Paulino, CEP 57.690-000, na cidade de Atalaia, Estado de Alagoas, na condição de únicos sócios da sociedade SERCON ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL) sob NIRE 27200599049, e inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/0001-57, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula 1ª O sócio ARIEL DOS SANTOS FREITAS retira-se da empresa, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, representativas do total das suas participações no capital social da empresa, em favor do titular o Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, que passa neste ato a deter 100% das quotas da empresa.

Cláusula 2ª O quadro de divisão do capital social passa a ser composto da seguinte forma:

Quadro:	Percentual	Cotas	Valor (R\$)
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	100%	500.000	500.000,00
Totais	100%	500.000	500.000,00

Cláusula 3ª Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irrevogável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre si em qualquer tempo ou lugar.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB Nº 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SERCON ENGENHARIA LTDA**

Cláusula 4ª A administração da empresa continuará sendo exercida pelo Sr. **AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS**, acima qualificada, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Cláusula 5ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 6ª O nome empresarial que é **SERCON ENGENHARIA LTDA** passa neste ato para **SERCON ENGENHARIA EIRELI**, com nova sede na **Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000**.

Cláusula 7ª O objeto social passa à ser **Construção de edifícios e Outras obras de engenharia civil**.

Cláusula 8ª - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando o nome empresarial a ser, **SERCON ENGENHARIA EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 9ª - O acervo da Sociedade Limitada, no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB Nº 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SERCON ENGENHARIA EIRELI**

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF n.º 072.715.384-61, RG n.º 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, constituiu uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial SERCON ENGENHARIA EIRELI e terá sede e domicílio na Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000.

Cláusula 2ª – O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Cláusula 3ª – O objeto social é Construção de edifícios e Outras obras de engenharia civil.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª – A administração da empresa será exercida pelo, Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, acima qualificada, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Cláusula 6ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB Nº 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SERCON ENGENHARIA EIRELI**

Cláusula 7ª – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Atalaia-AL, 21 de Novembro de 2019.



AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61
ARIEL DOS SANTOS FREITAS
ARIEL DOS SANTOS FREITAS
CPF: 710.694.634-69

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 10:18 SOB N° 27600471601.
PROTOCOLO: 190567023 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905685540. NIRE: 27600471601.
SERCON ENGENHARIA EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/12/2019
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
“SERCON ENGENHARIA EIRELI”
CNPJ: 24.509.006/0001-57

Folha 2267
Carilho
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, Solteiro, nascido em 23 de Agosto de 1988, empresário, portador do CPF n.º 072.715.384-61, RG n.º 3119173-8-SCJDS/AL, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, n.º 340, A, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Estado de Alagoas, resolve Alterar o ato constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada SERCON ENGENHARIA EIRELI, com sede na Rua José Thomaz da Silva Nono, n.º 123, José Paulino, Atalaia/AL, CEP 57690-000, registrada sob o NIRE 27600471601, e CNPJ 24.509.006/0001-57, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – O nome empresarial que é SERCON ENGENHARIA EIRELI passa neste ato para **DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI**.

Cláusula 2ª - Altera o objeto social que passa a ser: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES; SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Cláusula 3ª As demais cláusulas não alteradas pela presente Alteração continuam em pleno vigor.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Atalaia, Alagoas, 25 de Agosto de 2020.

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61



Folha 2268
Assinatura
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2020 20:15 SOB N° 20200457896.
PROTOCOLO: 200457896 DE 28/08/2020 13:29.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003983340. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 28/08/2020
www.facilita.al.gov.br



Folha 2263
Amorim

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304432312 em 31/03/2023, protocolo 230191614. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Número de Registro:	27600471601
CNPJ:	24509006000157
Município:	Atalaia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM	AL6946
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2023 20:01 SOB Nº
20230191614.
PROTOCOLO: 230191614 DE 31/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304432312. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 31/03/2023
facilita.al.gov.br

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIALFolha 2270
Luciano
Rubrica

ATIVO	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.750.556,69
Disponibilidades	
Caixa	220.226,14
Bancos	133.241,89
Cientes	1.297.088,66
Despesas antecipadas	
Despesas de seguros antecipadas	100.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.745,63
Realizável a Longo prazo	
Títulos a receber	230.545,63
Imobilizado	
Máquinas e Equipamentos	250.000,00
Veículos	94.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(18.800,00)
TOTAL DO ATIVO	2.306.302,32

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022

Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00003

Folha 2271
Luciana

PASSIVO	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	637.364,07
Fornecedores	136.226,78
Salários a pagar	184.360,00
Provisão para 13º	15.363,33
Provisão para férias	32.540,12
Impostos a recolher DAS	69.340,63
Obrigações trabalhistas FGTS	14.748,80
INSS	23.580,96
Dividendos a distribuir	60.000,00
Duplicatas a pagar	101.203,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00
Financiamento	100.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.528.938,25
Capital Social	500.000,00
Reserva de Lucros	1.068.938,25
TOTAL DO PASSIVO	2.306.302,32

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
CPF: 015.318.024-27

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00004

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Folha 2272
Luciano
Rubrica

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{1.750.556,69 + 230.545,63}{637.364,07 + 100.000,00} = \frac{1.981.102,32}{737.364,07} = 2,69$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{1.750.556,69}{637.364,07} = 2,75$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{637.364,07 + 100.000,00}{2.306.302,32} = \frac{737.364,07}{2.306.302,32} = 0,3197 \times 100 = 31,97$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{2.306.302,32}{637.364,07 + 100.000,00} = \frac{2.306.302,32}{737.364,07} = 3,13$$

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

 Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Folha 2273
Luciana
Amorim

	2022	2021
Saldo Inicial do período	445.617,51	294.235,88
(-) Ajuste de exercícios Anteriores	(126.759,08)	(67.134,11)
Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis	(55.243,45)	(29.315,45)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	(71.515,63)	(37.818,66)
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingência	0,00	0,00
De Lucros a realizar	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	945.079,82	396.515,74
(-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(195.000,00)	(178.000,00)
Transferência para reservas	0,00	0,00
Reserva Legal	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	75.000,00	65.000,00
Reserva de Lucros para Expansão	90.000,00	83.000,00
Dividendos ou Lucros a Distribuir	0,00	0,00
Saldo final do período	1.068.938,25	445.617,51

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
CPF: 015.318.024-27

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000

CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601

Balço Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha 2274
Luciana
Rubrica

RECEITA OPERACIONAL BRUTA:.....R\$ 2.469.530,80

ServiçosR\$ 2.469.530,80

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAR\$ (410.289,63)

Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (410.289,63)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:.....R\$ 2.059.241,17

CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS:.....R\$ (483.214,74)

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO:.....R\$ 1.576.026,43

(-) DESPESAS OPERACIONAISR\$ (630.946,61)

Despesas Com Pessoal:.....R\$ 285.350,00

Despesas AdministrativasR\$ 151.266,14

+/- RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRASR\$ (194.330,47)

(⇒) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIOR\$ 945.079,82

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

 Amauri Raimundo dos Santos
 Sócio - administrador
 CPF: 072.715.384-61

 Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
 CPF: 015.318.024-27

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino – Atalaia – AL, 57690-000
CNPJ: 24.509.006/0001-57 NIRE 27600471601
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 0003

Folha: 00007

Folha 2275
Luciana**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022****A EMPRESA:**

NOTA 01 – DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 04 de abril de 2016, tendo como seu objeto social: Construção de Edifício; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; locação de automóveis sem condutor.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

SUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.

NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais em vigor.

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2022.

Amauri Raimundo dos Santos
Sócio - administrador
CPF: 072.715.384-61

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL
CPF: 015.318.024-27



Folha 2276
Luciano
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2023 12:02 SOB N° 20230185347.
PROTOCOLO: 230185347 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304243676. CNPJ DA SEDE: 24509006000157.
NIRE: 27600471601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

Termo de Abertura

Folha 2277
Amorim
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, município Atalaia, CNPJ nº 24.509.006/0001-57, Número de Registro (NIRE) 27600471601.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/04/2016

Ato constitutivo: 27200599049

Atalaia, 01/01/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 072.715.384-61

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000001

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2022	0000545	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
03/01/2022	0000545	10004	1101010100	CAIXA			150,00
				TOTAL DO DIA		150,00	150,00
04/01/2022	0000415	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
04/01/2022	0000415	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
				TOTAL DO DIA		5.000,00	5.000,00
05/01/2022	0000323	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/01/2022	0000323	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/01/2022	0000366	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/01/2022	0000366	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/01/2022	0000437	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/01/2022	0000437	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
				TOTAL DO DIA		12.530,00	12.530,00
07/01/2022	0000391	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/01/2022	0000391	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/01/2022	0000461	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.353,00	
07/01/2022	0000461	10004	1101010100	CAIXA			1.353,00
				TOTAL DO DIA		2.058,60	2.058,60
08/01/2022	0000298	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	56.540,00	
08/01/2022	0000298	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		56.540,00
08/01/2022	0000449	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	2.630,00	
08/01/2022	0000449	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		2.630,00
08/01/2022	0000499	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		150,00	
08/01/2022	0000499	10004	1101010100	CAIXA			150,00
08/01/2022	0000522	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		25,00	
08/01/2022	0000522	10004	1101010100	CAIXA			25,00
				TOTAL DO DIA		59.345,00	59.345,00
09/01/2022	0000546	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
09/01/2022	0000546	10004	1101010100	CAIXA			150,00
				TOTAL DO DIA		150,00	150,00
11/01/2022	0000511	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,00	
11/01/2022	0000511	10004	1101010100	CAIXA			53,00
11/01/2022	0000547	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
11/01/2022	0000547	10004	1101010100	CAIXA			100,00
				TOTAL DO DIA		153,00	153,00
13/01/2022	0000428	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		5.600,00	
13/01/2022	0000428	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			5.600,00
13/01/2022	0000548	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
13/01/2022	0000548	10004	1101010100	CAIXA			100,00
				TOTAL DO DIA		5.700,00	5.700,00
14/01/2022	0000299	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	64.230,00	
14/01/2022	0000299	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		64.230,00
				TOTAL DO DIA		64.230,00	64.230,00
15/01/2022	0000342	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	96,00	
15/01/2022	0000342	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		96,00
15/01/2022	0000379	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/01/2022	0000379	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
				TOTAL DO DIA		225,90	225,90
18/01/2022	0000462	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		6.300,00	
18/01/2022	0000462	10004	1101010100	CAIXA			6.300,00
18/01/2022	0000549	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
18/01/2022	0000549	10004	1101010100	CAIXA			120,00
				TOTAL DO DIA		120,00	120,00
				A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP		155.962,50	155.962,50
				A TRANSPORTAR		155.962,50	155.962,50

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	155.962,50	155.962,50
					TOTAL DO DIA	6.420,00	6.420,00
19/01/2022	0000429	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		12.500,00	
19/01/2022	0000429	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			12.500,00
19/01/2022	0000550	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
19/01/2022	0000550	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	12.650,00	12.650,00
20/01/2022	0000354	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	286,51	
20/01/2022	0000354	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		286,51
20/01/2022	0000403	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/01/2022	0000403	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/01/2022	0000534	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.560,69	
20/01/2022	0000534	10004	1101010100	CAIXA			3.560,69
					TOTAL DO DIA	4.552,80	4.552,80
22/01/2022	0000551	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
22/01/2022	0000551	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/01/2022	0000552	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
28/01/2022	0000552	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	173.415,30	173.415,30
01/02/2022	0000417	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/02/2022	0000417	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/02/2022	0000553	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
04/02/2022	0000553	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
05/02/2022	0000325	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS		880,00
05/02/2022	0000330	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/02/2022	0000330	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/02/2022	0000367	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/02/2022	0000367	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/02/2022	0000392	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
05/02/2022	0000392	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
05/02/2022	0000438	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/02/2022	0000438	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/02/2022	0000500	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
05/02/2022	0000500	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	13.335,60	14.215,60
07/02/2022	0000554	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
07/02/2022	0000554	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/02/2022	0000450	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.500,00	
08/02/2022	0000450	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		3.500,00
					TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
09/02/2022	0000555	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
09/02/2022	0000555	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/02/2022	0000300	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
10/02/2022	0000300	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
10/02/2022	0000512	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00	
10/02/2022	0000512	10004	1101010100	CAIXA			55,00
					TOTAL DO DIA		
					A TRANSPORTAR	37.270,60	38.150,60

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000003

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Órgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	37.270,60	38.150,60
10/02/2022	0000523	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		23,00	
10/02/2022	0000523	10004	1101010100	CAIXA			23,00
					TOTAL DO DIA	15.078,00	15.078,00
11/02/2022	0000430	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		4.500,00	
11/02/2022	0000430	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			4.500,00
11/02/2022	0000643	10004	1101010100	CAIXA		25.600,00	
11/02/2022	0000643	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			25.600,00
					TOTAL DO DIA	30.100,00	30.100,00
15/02/2022	0000343	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	90,00	
15/02/2022	0000343	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		90,00
15/02/2022	0000380	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/02/2022	0000380	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/02/2022	0000556	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
15/02/2022	0000556	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	369,90	369,90
17/02/2022	0000644	10004	1101010100	CAIXA		1.230,00	
17/02/2022	0000644	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			1.230,00
					TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
19/02/2022	0000301	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	56.000,00	
19/02/2022	0000301	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		56.000,00
19/02/2022	0000404	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
19/02/2022	0000404	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
19/02/2022	0000557	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
19/02/2022	0000557	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	56.805,60	56.805,60
20/02/2022	0000355	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	360,47	
20/02/2022	0000355	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		360,47
20/02/2022	0000488	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.530,89	
20/02/2022	0000488	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.530,89
20/02/2022	0000535	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.450,88	
20/02/2022	0000535	10004	1101010100	CAIXA			3.450,88
					TOTAL DO DIA	7.342,24	7.342,24
21/02/2022	0000645	10004	1101010100	CAIXA		5.200,00	
21/02/2022	0000645	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
22/02/2022	0000463	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
22/02/2022	0000463	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
23/02/2022	0000558	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
23/02/2022	0000558	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/02/2022	0000302	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	47.520,00	
25/02/2022	0000302	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		47.520,00
25/02/2022	0000464	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.500,00	
25/02/2022	0000464	10004	1101010100	CAIXA			1.500,00
					TOTAL DO DIA	49.020,00	49.020,00
27/02/2022	0000646	10004	1101010100	CAIXA		1.650,00	
27/02/2022	0000646	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ			1.650,00
					TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
29/02/2022	0000559	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	
29/02/2022	0000559	10004	1101010100	CAIXA			180,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000004

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	193.791,34	194.671,34
					TOTAL DO DIA	180,00	180,00
				EXISTE DIFERENÇA NO DIÁRIO	-880,00		
					TOTAL DO MÊS	193.791,34	194.671,34
01/03/2022	0000418	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/03/2022	0000418	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/03/2022	0000331	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
04/03/2022	0000331	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
04/03/2022	0000368	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/03/2022	0000368	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
04/03/2022	0000560	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
04/03/2022	0000560	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	9.820,00	9.820,00
05/03/2022	0000439	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/03/2022	0000439	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/03/2022	0000501	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
05/03/2022	0000501	10004	1101010100	CAIXA			130,00
05/03/2022	0000561	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	
05/03/2022	0000561	10004	1101010100	CAIXA			50,00
					TOTAL DO DIA	3.010,00	3.010,00
07/03/2022	0000303	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	115.000,00	
07/03/2022	0000303	40043	4201032000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		115.000,00
07/03/2022	0000393	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/03/2022	0000393	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	115.705,60	115.705,60
08/03/2022	0000451	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.500,00	
08/03/2022	0000451	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.500,00
					TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
09/03/2022	0000562	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156,00	
09/03/2022	0000562	10004	1101010100	CAIXA			156,00
					TOTAL DO DIA	156,00	156,00
10/03/2022	0000513	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	
10/03/2022	0000513	10004	1101010100	CAIXA			50,00
10/03/2022	0000524	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		35,00	
10/03/2022	0000524	10004	1101010100	CAIXA			35,00
					TOTAL DO DIA	85,00	85,00
13/03/2022	0000431	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		4.500,00	
13/03/2022	0000431	40042	4201031900	SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PF			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
15/03/2022	0000344	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	87,00	
15/03/2022	0000344	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		87,00
15/03/2022	0000381	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/03/2022	0000381	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/03/2022	0000563	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		145,00	
15/03/2022	0000563	10004	1101010100	CAIXA			145,00
					TOTAL DO DIA	361,90	361,90
18/03/2022	0000405	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
18/03/2022	0000405	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
18/03/2022	0000648	10004	1101010100	CAIXA		4.560,00	
18/03/2022	0000648	40043	4201032000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS -PJ			4.560,00
					TOTAL DO DIA	5.265,60	5.265,60
20/03/2022	0000536	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		6.350,00	

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000005

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	156.754,10	150.404,10
20/03/2022	0000536	10004	1101010100	CAIXA			6.350,00
					TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
21/03/2022	0000356	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	263,84	
21/03/2022	0000356	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		263,84
21/03/2022	0000489	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.560,00	
21/03/2022	0000489	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.560,00
21/03/2022	0000564	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	
21/03/2022	0000564	10004	1101010100	CAIXA			125,00
					TOTAL DO DIA	4.948,84	4.948,84
25/03/2022	0000304	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	52.000,00	
25/03/2022	0000304	40043	4201032000	SERVICIOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		52.000,00
25/03/2022	0000565	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/03/2022	0000565	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	52.150,00	52.150,00
29/03/2022	0000566	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
29/03/2022	0000566	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
31/03/2022	0000567	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
31/03/2022	0000567	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	214.132,94	214.132,94
01/04/2022	0000419	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/04/2022	0000419	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/04/2022	0000568	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		142,00	
04/04/2022	0000568	10004	1101010100	CAIXA			142,00
					TOTAL DO DIA	142,00	142,00
05/04/2022	0000332	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/04/2022	0000332	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/04/2022	0000369	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/04/2022	0000369	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/04/2022	0000440	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/04/2022	0000440	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/04/2022	0000502	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		123,00	
05/04/2022	0000502	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	12.653,00	12.653,00
07/04/2022	0000394	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/04/2022	0000394	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/04/2022	0000569	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
07/04/2022	0000569	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	825,60	825,60
08/04/2022	0000452	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.520,00	
08/04/2022	0000452	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.520,00
					TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
10/04/2022	0000514	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44,00	
10/04/2022	0000514	10004	1101010100	CAIXA			44,00
10/04/2022	0000525	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		69,00	
10/04/2022	0000525	10004	1101010100	CAIXA			69,00
10/04/2022	0000570	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
10/04/2022	0000570	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	233,00	233,00
					A TRANSPORTAR	23.373,60	23.373,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000006

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro N° 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	23.373,60	23.373,60
11/04/2022	0000305	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
11/04/2022	0000305	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
					TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
13/04/2022	0000465	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.600,00	
13/04/2022	0000465	10004	1101010100	CAIXA			5.600,00
					TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
15/04/2022	0000345	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	65,00	
15/04/2022	0000345	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		65,00
15/04/2022	0000382	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/04/2022	0000382	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	194,90	194,90
16/04/2022	0000571	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		186,00	
16/04/2022	0000571	10004	1101010100	CAIXA			186,00
					TOTAL DO DIA	186,00	186,00
18/04/2022	0000572	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
18/04/2022	0000572	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
19/04/2022	0000466	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		14.500,00	
19/04/2022	0000466	10004	1101010100	CAIXA			14.500,00
					TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
20/04/2022	0000357	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	256,70	
20/04/2022	0000357	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		256,70
20/04/2022	0000406	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/04/2022	0000406	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/04/2022	0000490	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.620,00	
20/04/2022	0000490	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.620,00
20/04/2022	0000537	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		2.530,00	
20/04/2022	0000537	10004	1101010100	CAIXA			2.530,00
					TOTAL DO DIA	7.112,30	7.112,30
22/04/2022	0000573	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
22/04/2022	0000573	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/04/2022	0000574	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		192,00	
27/04/2022	0000574	10004	1101010100	CAIXA			192,00
					TOTAL DO DIA	192,00	192,00
30/04/2022	0000467	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.560,00	
30/04/2022	0000467	10004	1101010100	CAIXA			2.560,00
30/04/2022	0000575	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
30/04/2022	0000575	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	2.680,00	2.680,00
					TOTAL DO MÊS	69.108,80	69.108,80
02/05/2022	0000420	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
02/05/2022	0000420	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
02/05/2022	0000576	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		123,00	
02/05/2022	0000576	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	5.123,00	5.123,00
03/05/2022	0000370	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/05/2022	0000370	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00
05/05/2022	0000333	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/05/2022	0000333	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
					TOTAL DO DIA	880,00	880,00
					TOTAL DO MÊS	14.823,00	14.823,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000007

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	14.823,00	14.823,00
05/05/2022	0000441	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/05/2022	0000441	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/05/2022	0000577	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
05/05/2022	0000577	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	3.860,00	3.860,00
06/05/2022	0000395	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
06/05/2022	0000395	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
06/05/2022	0000503	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
06/05/2022	0000503	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	835,60	835,60
08/05/2022	0000526	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		45,00	
08/05/2022	0000526	10004	1101010100	CAIXA			45,00
					TOTAL DO DIA	45,00	45,00
09/05/2022	0000578	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
09/05/2022	0000578	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/05/2022	0000306	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.300,00	
10/05/2022	0000306	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.300,00
					TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
11/05/2022	0000468	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		8.500,00	
11/05/2022	0000468	10004	1101010100	CAIXA			8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
12/05/2022	0000579	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
12/05/2022	0000579	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/05/2022	0000432	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		2.240,00	
14/05/2022	0000432	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			2.240,00
					TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
15/05/2022	0000346	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	92,00	
15/05/2022	0000346	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		92,00
15/05/2022	0000383	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/05/2022	0000383	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	221,90	221,90
17/05/2022	0000580	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	
17/05/2022	0000580	10004	1101010100	CAIXA			180,00
					TOTAL DO DIA	180,00	180,00
19/05/2022	0000307	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	15.000,00	
19/05/2022	0000307	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		15.000,00
19/05/2022	0000433	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		23.500,00	
19/05/2022	0000433	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF			23.500,00
19/05/2022	0000469	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
19/05/2022	0000469	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	43.000,00	43.000,00
20/05/2022	0000358	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	266,72	
20/05/2022	0000358	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		266,72
20/05/2022	0000407	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/05/2022	0000407	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/05/2022	0000491	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.631,23	
20/05/2022	0000491	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.631,23
20/05/2022	0000538	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		6.950,00	
20/05/2022	0000538	10004	1101010100	CAIXA			6.950,00
					TOTAL DO DIA	91.949,05	91.949,05

DIÁRIO GERAL PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 FOLHA: 000008

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	91.949,05	91.949,05
20/05/2022	0000581	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
20/05/2022	0000581	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	12.673,55	12.673,55
23/05/2022	0000582	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
23/05/2022	0000582	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
24/05/2022	0000308	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.000,00	
24/05/2022	0000308	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.000,00
					TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
28/05/2022	0000583	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
28/05/2022	0000583	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/05/2022	0000470	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.300,00	
31/05/2022	0000470	10004	1101010100	CAIXA			5.300,00
31/05/2022	0000584	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,00	
31/05/2022	0000584	10004	1101010100	CAIXA			163,00
					TOTAL DO DIA	5.463,00	5.463,00
					TOTAL DO MÊS	103.802,05	103.802,05
01/06/2022	0000421	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/06/2022	0000421	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/06/2022	0000334	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
03/06/2022	0000334	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
03/06/2022	0000371	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/06/2022	0000371	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
04/06/2022	0000585	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
04/06/2022	0000585	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/06/2022	0000442	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/06/2022	0000442	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/06/2022	0000504	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		130,00	
05/06/2022	0000504	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
07/06/2022	0000396	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/06/2022	0000396	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/06/2022	0000586	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
07/06/2022	0000586	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	805,60	805,60
08/06/2022	0000434	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		2.300,00	
08/06/2022	0000434	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF			2.300,00
08/06/2022	0000453	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.500,00	
08/06/2022	0000453	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.500,00
					TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
09/06/2022	0000587	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
09/06/2022	0000587	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/06/2022	0000309	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.500,00	
10/06/2022	0000309	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		1.500,00
10/06/2022	0000515	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53,00	
10/06/2022	0000515	10004	1101010100	CAIXA			53,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000009

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	27.018,60	27.018,60
10/06/2022	0000527	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		66,00	
10/06/2022	0000527	10004	1101010100	CAIXA			66,00
					TOTAL DO DIA	1.619,00	1.619,00
13/06/2022	0000588	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
13/06/2022	0000588	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/06/2022	0000347	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	66,70	
15/06/2022	0000347	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		66,70
15/06/2022	0000384	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/06/2022	0000384	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	196,60	196,60
17/06/2022	0000310	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	6.300,00	
17/06/2022	0000310	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		6.300,00
17/06/2022	0000435	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		9.600,00	
17/06/2022	0000435	40042	4201031900	SERVÍÇOS DE TERCEIROS-PF			9.600,00
					TOTAL DO DIA	15.900,00	15.900,00
18/06/2022	0000589	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
18/06/2022	0000589	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/06/2022	0000359	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	315,84	
20/06/2022	0000359	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		315,84
20/06/2022	0000408	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/06/2022	0000408	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/06/2022	0000492	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	6.890,41	
20/06/2022	0000492	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		6.890,41
20/06/2022	0000539	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		12.630,89	
20/06/2022	0000539	10004	1101010100	CAIXA			12.630,89
					TOTAL DO DIA	20.542,74	20.542,74
22/06/2022	0000590	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
22/06/2022	0000590	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/06/2022	0000591	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/06/2022	0000591	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
28/06/2022	0000592	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
28/06/2022	0000592	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/06/2022	0000593	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		146,00	
30/06/2022	0000593	10004	1101010100	CAIXA			146,00
					TOTAL DO DIA	146,00	146,00
					TOTAL DO MÊS	64.489,94	64.489,94
01/07/2022	0000422	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/07/2022	0000422	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/07/2022	0000594	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
03/07/2022	0000594	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/07/2022	0000335	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/07/2022	0000335	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/07/2022	0000372	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/07/2022	0000372	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	14.800,00	14.800,00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

rubrica

FOLHA: 000010

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

Table with columns: DATA, LANC., AUXI., CONTABIL, DESCRIÇÃO, HISTORICO, DÉBITO, and CRÉDITO. It lists various accounting entries with their respective dates, descriptions, and monetary values.

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000011

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	79.852,20	79.852,20
					TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
22/07/2022	0000312	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	3.900,00	
22/07/2022	0000312	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		3.900,00
					TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
23/07/2022	0000600	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	
23/07/2022	0000600	10004	1101010100	CAIXA			165,00
					TOTAL DO DIA	165,00	165,00
28/07/2022	0000601	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
28/07/2022	0000601	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
29/07/2022	0000313	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	2.500,00	
29/07/2022	0000313	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		2.500,00
					TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
31/07/2022	0000602	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
31/07/2022	0000602	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
					TOTAL DO MÊS	86.677,20	86.677,20
01/08/2022	0000423	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/08/2022	0000423	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
04/08/2022	0000373	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/08/2022	0000373	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
04/08/2022	0000603	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
04/08/2022	0000603	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	8.970,00	8.970,00
05/08/2022	0000314	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	9.360,00	
05/08/2022	0000314	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		9.360,00
05/08/2022	0000336	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/08/2022	0000336	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/08/2022	0000444	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/08/2022	0000444	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
					TOTAL DO DIA	13.070,00	13.070,00
06/08/2022	0000398	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
06/08/2022	0000398	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
06/08/2022	0000506	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		123,00	
06/08/2022	0000506	10004	1101010100	CAIXA			123,00
					TOTAL DO DIA	828,60	828,60
08/08/2022	0000455	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.500,00	
08/08/2022	0000455	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.500,00
					TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
10/08/2022	0000517	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	
10/08/2022	0000517	10004	1101010100	CAIXA			50,00
10/08/2022	0000529	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		66,00	
10/08/2022	0000529	10004	1101010100	CAIXA			66,00
					TOTAL DO DIA	116,00	116,00
11/08/2022	0000315	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.400,00	
11/08/2022	0000315	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		1.400,00
11/08/2022	0000473	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.450,00	
11/08/2022	0000473	10004	1101010100	CAIXA			2.450,00
11/08/2022	0000604	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		190,00	
11/08/2022	0000604	10004	1101010100	CAIXA			190,00
					TOTAL DO DIA	38.524,60	38.524,60

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000012

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBÍTO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	38.524,60	38.524,60
					TOTAL DO DIA	4.040,00	4.040,00
13/08/2022	0000474	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		5.200,00	
13/08/2022	0000474	10004	1101010100	CAIXA			5.200,00
					TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
15/08/2022	0000349	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	94,61	
15/08/2022	0000349	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		94,61
15/08/2022	0000386	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/08/2022	0000386	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/08/2022	0000605	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
15/08/2022	0000605	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	374,51	374,51
17/08/2022	0000316	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	3.600,00	
17/08/2022	0000316	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	REC P/PREST SERVICOS		3.600,00
17/08/2022	0000317	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	5.200,00	
17/08/2022	0000317	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		5.200,00
17/08/2022	0000606	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
17/08/2022	0000606	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
19/08/2022	0000410	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
19/08/2022	0000410	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
19/08/2022	0000475	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.230,00	
19/08/2022	0000475	10004	1101010100	CAIXA			1.230,00
19/08/2022	0000607	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
19/08/2022	0000607	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	2.035,60	2.035,60
20/08/2022	0000361	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	294,78	
20/08/2022	0000361	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		294,78
20/08/2022	0000540	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		4.561,33	
20/08/2022	0000540	10004	1101010100	CAIXA			4.561,33
					TOTAL DO DIA	4.856,09	4.856,09
22/08/2022	0000494	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.563,12	
22/08/2022	0000494	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.563,12
					TOTAL DO DIA	4.563,12	4.563,12
23/08/2022	0000608	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
23/08/2022	0000608	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
25/08/2022	0000609	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
25/08/2022	0000609	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/08/2022	0000476	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
29/08/2022	0000476	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/08/2022	0000610	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		185,00	
30/08/2022	0000610	10004	1101010100	CAIXA			185,00
					TOTAL DO DIA	185,00	185,00
					TOTAL DO MÊS	69.358,92	69.358,92
01/09/2022	0000424	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/09/2022	0000424	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/09/2022	0000477	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		6.300,00	
02/09/2022	0000477	10004	1101010100	CAIXA			6.300,00
					TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
					TOTAL DO MÊS	11.300,00	11.300,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000013

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	11.300,00	11.300,00
02/08/2022	0000611	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
02/08/2022	0000611	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
05/08/2022	0000337	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/08/2022	0000337	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/08/2022	0000374	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
05/08/2022	0000374	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
05/08/2022	0000445	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/08/2022	0000445	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/08/2022	0000507	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	
05/08/2022	0000507	10004	1101010100	CAIXA			120,00
05/08/2022	0000612	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
05/08/2022	0000612	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	12.750,00	12.750,00
07/09/2022	0000399	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/09/2022	0000399	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	705,60	705,60
08/09/2022	0000319	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	4.500,00	
08/09/2022	0000319	40043	4201032000	SERVICIOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		4.500,00
08/09/2022	0000456	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	6.300,00	
08/09/2022	0000456	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		6.300,00
					TOTAL DO DIA	10.800,00	10.800,00
09/09/2022	0000478	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.500,00	
09/09/2022	0000478	10004	1101010100	CAIXA			4.500,00
09/09/2022	0000613	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
09/09/2022	0000613	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	4.650,00	4.650,00
10/09/2022	0000530	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		25,00	
10/09/2022	0000530	10004	1101010100	CAIXA			25,00
					TOTAL DO DIA	25,00	25,00
12/09/2022	0000518	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		63,00	
12/09/2022	0000518	10004	1101010100	CAIXA			63,00
					TOTAL DO DIA	63,00	63,00
13/09/2022	0000650	10004	1101010100	CAIXA		1.211,81	
13/09/2022	0000650	40043	4201032000	SERVICIOS DE TERCEIROS -PJ			1.211,81
					TOTAL DO DIA	1.211,81	1.211,81
15/09/2022	0000350	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	63,51	
15/09/2022	0000350	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		63,51
15/09/2022	0000387	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/09/2022	0000387	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/09/2022	0000614	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
15/09/2022	0000614	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	313,41	313,41
18/09/2022	0000615	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
18/09/2022	0000615	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	130,00	130,00
20/09/2022	0000362	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	285,36	
20/09/2022	0000362	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		285,36
20/09/2022	0000411	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/09/2022	0000411	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/09/2022	0000495	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	4.520,36	

Ubaldo
Rubrica

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000014

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	47.610,14	43.089,78
20/09/2022	0000495	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		4.520,36
20/09/2022	0000541	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		2.340,89	
20/09/2022	0000541	10004	1101010100	CAIXA			2.340,89
					TOTAL DO DIA	7.852,21	7.852,21
21/09/2022	0000616	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
21/09/2022	0000616	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	160,00	160,00
23/09/2022	0000318	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	45.000,00	
23/09/2022	0000318	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		45.000,00
23/09/2022	0000436	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		5.500,00	
23/09/2022	0000436	40042	4201031900	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PF			5.500,00
23/09/2022	0000479	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		11.520,00	
23/09/2022	0000479	10004	1101010100	CAIXA			11.520,00
					TOTAL DO DIA	62.020,00	62.020,00
25/09/2022	0000617	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/09/2022	0000617	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/09/2022	0000618	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
29/09/2022	0000618	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2022	0000320	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	1.500,00	
30/09/2022	0000320	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		1.500,00
					TOTAL DO DIA	1.500,00	1,500,00
					TOTAL DO MÊS	113.931,03	113.931,03
01/10/2022	0000425	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/10/2022	0000425	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/10/2022	0000375	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
03/10/2022	0000375	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00
04/10/2022	0000480	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		4.520,00	
04/10/2022	0000480	10004	1101010100	CAIXA			4.520,00
					TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
05/10/2022	0000338	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/10/2022	0000338	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/10/2022	0000446	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/10/2022	0000446	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/10/2022	0000508	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	
05/10/2022	0000508	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	3.830,00	3.830,00
06/10/2022	0000321	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	7.850,00	
06/10/2022	0000321	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		7.850,00
					TOTAL DO DIA	7.850,00	7.850,00
07/10/2022	0000400	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/10/2022	0000400	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	705,60	705,60
08/10/2022	0000457	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	4.520,00	
08/10/2022	0000457	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		4.520,00
08/10/2022	0000619	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
08/10/2022	0000619	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	4.670,00	4.670,00
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP	35.395,60	35.395,60
					A TRANSPORTAR	35.395,60	35.395,60

DIÁRIO GERAL **PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022** **FOLHA: 000015**

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	35.395,60	35.395,60
09/10/2022	0000481	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.520,00	
09/10/2022	0000481	10004	1101010100	CAIXA			1.520,00
					TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
10/10/2022	0000519	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55,00	
10/10/2022	0000519	10004	1101010100	CAIXA			55,00
10/10/2022	0000531	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		65,00	
10/10/2022	0000531	10004	1101010100	CAIXA			65,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
11/10/2022	0000322	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	4.500,00	
11/10/2022	0000322	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		4.500,00
11/10/2022	0000482	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.450,00	
11/10/2022	0000482	10004	1101010100	CAIXA			1.450,00
					TOTAL DO DIA	5.950,00	5.950,00
12/10/2022	0000620	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
12/10/2022	0000620	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/10/2022	0000388	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
14/10/2022	0000388	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	129,90	129,90
15/10/2022	0000351	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	105,36	
15/10/2022	0000351	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		105,36
15/10/2022	0000621	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
15/10/2022	0000621	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	225,36	225,36
16/10/2022	0000483	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		35.630,00	
16/10/2022	0000483	10004	1101010100	CAIXA			35.630,00
					TOTAL DO DIA	35.630,00	35.630,00
17/10/2022	0000323	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS	5.000,00	
17/10/2022	0000323	40043	4201032000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	REC P/PREST SERVICOS		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/10/2022	0000622	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
19/10/2022	0000622	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/10/2022	0000363	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	266,84	
20/10/2022	0000363	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		266,84
20/10/2022	0000412	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/10/2022	0000412	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/10/2022	0000496	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.350,81	
20/10/2022	0000496	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.350,81
20/10/2022	0000542	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		3.360,22	
20/10/2022	0000542	10004	1101010100	CAIXA			3.360,22
					TOTAL DO DIA	7.683,47	7.683,47
23/10/2022	0000623	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
23/10/2022	0000623	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
25/10/2022	0000624	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
25/10/2022	0000624	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/10/2022	0000625	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
27/10/2022	0000625	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000016

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	92.324,33	92.324,33
					TOTAL DO MÊS	92.324,33	92.324,33
01/11/2022	0000426	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/11/2022	0000426	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/11/2022	0000626	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
03/11/2022	0000626	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
04/11/2022	0000339	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
04/11/2022	0000339	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
04/11/2022	0000376	40013	4201010200	SALARIOS	PG SALARIOS MES	8.820,00	
04/11/2022	0000376	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES		8.820,00
					TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
05/11/2022	0000447	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/11/2022	0000447	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
05/11/2022	0000509	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		125,00	
05/11/2022	0000509	10004	1101010100	CAIXA			125,00
05/11/2022	0000627	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
05/11/2022	0000627	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	3.075,00	3.075,00
07/11/2022	0000401	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/11/2022	0000401	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/11/2022	0000628	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	
07/11/2022	0000628	10004	1101010100	CAIXA			130,00
					TOTAL DO DIA	835,60	835,60
08/11/2022	0000458	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	3.450,00	
08/11/2022	0000458	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		3.450,00
					TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
09/11/2022	0000629	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
09/11/2022	0000629	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/11/2022	0000532	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		23,00	
10/11/2022	0000532	10004	1101010100	CAIXA			23,00
					TOTAL DO DIA	23,00	23,00
11/11/2022	0000630	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
11/11/2022	0000630	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/11/2022	0000520	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,00	
13/11/2022	0000520	10004	1101010100	CAIXA			36,00
13/11/2022	0000647	10004	1101010100	CAIXA		4.500,00	
13/11/2022	0000647	40043	4201032000	SERVICIOS DE TERCEIROS -PJ			4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.536,00	4.536,00
14/11/2022	0000484	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		25.460,00	
14/11/2022	0000484	10004	1101010100	CAIXA			25.460,00
					TOTAL DO DIA	25.460,00	25.460,00
15/11/2022	0000352	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	85,45	
15/11/2022	0000352	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		85,45
					TOTAL DO DIA	85,45	85,45
16/11/2022	0000389	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
16/11/2022	0000389	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
					TOTAL DO DIA	129,90	129,90
17/11/2022	0000485	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		14.850,00	
					TOTAL DO DIA	14.850,00	14.850,00
					A TRANSPORTAR	67.534,95	52.684,95

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000017

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	67.534,95	52.684,95
17/11/2022	0000485	10004	1101010100	CAIXA			14.850,00
17/11/2022	0000631	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
17/11/2022	0000631	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	15.010,00	15.010,00
18/11/2022	0000377	40016	4201010500	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º	4.410,00	
18/11/2022	0000377	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º		4.410,00
18/11/2022	0000413	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
18/11/2022	0000413	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
					TOTAL DO DIA	5.115,60	5.115,60
19/11/2022	0000632	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	
19/11/2022	0000632	10004	1101010100	CAIXA			120,00
					TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/11/2022	0000543	30061	3102020600	CMS ANTECIPADO		2.563,96	
20/11/2022	0000543	10004	1101010100	CAIXA			2.563,96
					TOTAL DO DIA	2.563,96	2.563,96
21/11/2022	0000364	40027	4201030400	ENERGIA ELETERICA	PG ENERGIA MES	274,69	
21/11/2022	0000364	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		274,69
21/11/2022	0000486	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		33.520,00	
21/11/2022	0000486	10004	1101010100	CAIXA			33.520,00
21/11/2022	0000497	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	6.904,81	
21/11/2022	0000497	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		6.904,81
					TOTAL DO DIA	40.699,50	40.699,50
22/11/2022	0000633	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
22/11/2022	0000633	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/11/2022	0000634	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
25/11/2022	0000634	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/11/2022	0000635	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
29/11/2022	0000635	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
					TOTAL DO MÊS	116.544,01	116.544,01
01/12/2022	0000427	40012	4201010100	PRO-LABORE	PG PRO-LABORE MES	5.000,00	
01/12/2022	0000427	10004	1101010100	CAIXA	PG PRO-LABORE MES		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/12/2022	0000636	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
02/12/2022	0000636	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/12/2022	0000340	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
05/12/2022	0000340	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
05/12/2022	0000448	40025	4201030200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES	2.830,00	
05/12/2022	0000448	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES		2.830,00
					TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
07/12/2022	0000402	40022	4201020200	FGTS	PG FGTS MES	705,60	
07/12/2022	0000402	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES		705,60
07/12/2022	0000510	40169	4102031900	MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	
07/12/2022	0000510	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	805,60	805,60
08/12/2022	0000459	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO	5.600,00	
08/12/2022	0000459	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO		5.600,00
08/12/2022	0000637	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000018

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

RUA JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA, ALAGOAS, CEP 57690-000.

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600471601

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	15.415,60	15.265,60
08/12/2022	0000637	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	6.750,00	5.750,00
10/12/2022	0000521	40029	4201030600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,00	
10/12/2022	0000521	10004	1101010100	CAIXA			25,00
10/12/2022	0000533	40166	4102031600	MATERIAL DE ESCRITORIO		35,00	
10/12/2022	0000533	10004	1101010100	CAIXA			35,00
					TOTAL DO DIA	60,00	60,00
13/12/2022	0000487	10027	1102080100	ESTOQUE DE MERCADORIAS		8.571,90	
13/12/2022	0000487	10004	1101010100	CAIXA			8.571,90
13/12/2022	0000638	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,00	
13/12/2022	0000638	10004	1101010100	CAIXA			163,00
					TOTAL DO DIA	8.734,90	8.734,90
15/12/2022	0000353	40026	4201030300	AGUA E ESGOTO	PG AGUA MES	94,00	
15/12/2022	0000353	10004	1101010100	CAIXA	PG AGUA MES		94,00
15/12/2022	0000390	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES	129,90	
15/12/2022	0000390	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES		129,90
15/12/2022	0000639	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	
15/12/2022	0000639	10004	1101010100	CAIXA			100,00
					TOTAL DO DIA	323,90	323,90
16/12/2022	0000460	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C		31.505,96	
16/12/2022	0000460	10004	1101010100	CAIXA			31.505,96
					TOTAL DO DIA	31.505,96	31.505,96
17/12/2022	0000640	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
17/12/2022	0000640	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/12/2022	0000641	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	
19/12/2022	0000641	10004	1101010100	CAIXA			150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/12/2022	0000341	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	880,00	
20/12/2022	0000341	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		880,00
20/12/2022	0000365	40027	4201030400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES	233,74	
20/12/2022	0000365	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES		233,74
20/12/2022	0000378	40016	4201010500	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º	4.410,00	
20/12/2022	0000378	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO 1ª parcela 13º		4.410,00
20/12/2022	0000414	40021	4201020100	INSS	PG INSS MES	705,60	
20/12/2022	0000414	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES		705,60
20/12/2022	0000498	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES	3.784,96	
20/12/2022	0000498	10004	1101010100	CAIXA	PG SIMPLES MES		3.784,96
20/12/2022	0000544	30061	3102020600	ICMS ANTECIPADO		1.560,00	
20/12/2022	0000544	10004	1101010100	CAIXA			1.560,00
					TOTAL DO DIA	11.574,30	11.574,30
23/12/2022	0000642	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		160,00	
23/12/2022	0000642	10004	1101010100	CAIXA			160,00
					TOTAL DO DIA	160,00	160,00
31/12/2022	0000651	40036	4201031300	DEPRECIACOES		61.557,00	
31/12/2022	0000651	10074	1302040100	DEPRECIACOES ACUMULADA			61.557,00
					TOTAL DO DIA	61.557,00	61.557,00
					TOTAL DO MÊS	129.631,66	129.631,66

Termo de Encerramento

Folha 2286
[assinatura]
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Atalaia, 31/12/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 072.715.384-61



Folha 2257
Luciano
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
07271538461	AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2023 20:01 SOB Nº
20230191614.
PROTOCOLO: 230191614 DE 31/03/2023. NIRE: 27600471601.
DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 31/03/2023
facilita.al.gov.br



Folha 2298
[assinatura]
RECEBIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003837950

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, vinculado ao CNPJ: 24.509.006/0001-57 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 9 de outubro de 2023 às 06h58min.

PEDIDO Nº: **0003837950**



Folha 2288
Luciano
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
REGISTRO.....	: AL-006946/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.318.024-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 09/10/2023 as 16:08:52.

Válido até: 07/01/2024.

Código de Controle: 778043.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.509.006/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DELTA SERVICOS GERAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/04/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

 Voltar

 Gerar PDF

Folha 2305
contas
 rubrica



**CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI
 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRATANTE: DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, estabelecida com sede na Rua José Thomaz da Silva Nono, nº 123, bairro José Paulino, Atalaia – Alagoas, CEP 57690-000. Inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 3119173-8 SCJDS/AL e CPF nº 072.715.384-61, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fortunato Bittencourt, nº 340, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia - Alagoas.

CONTRATADO: Felipe Henrique Soares, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 021405975-8, inscrito no CPF sob o nº 090.921.804-83 e Carteira de Identidade no 3291556-0 SSP-AL, residente e domiciliado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 159, cond. Arte vida 2, Serraria, CEP: 57046-140 Maceió – Alagoas. Ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 04 (Quatro) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 15:00 às 19:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Atalaia – AL.

Maceió, 04 de setembro de 2020.

DELTA SERVIÇOS GERAIS EIRELI
 CNPJ 24.509.006/0001-57

CONTRATANTE

CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado ao Protocolo nº 2223190/2020, emitido em 16/09/2020.
 Documento do Protocolo 5/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 16/09/2020





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725604/2023
Emissão: 25/09/2023
Validade: 24/12/2023
Chave: 30CyB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2302

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE SOUZA NETO
 Registro: 0219981868
 CPF: 071.***-**-05
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 22/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS A; B; C; D; E; F (REFERENTE A APROVEITAMENTO DE ENERGIA); G (REFERENTE A RIOS E CANAIS); H E ALÍNEAS J E L APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS SEGUINTESS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL
 Data de Formação: 10/12/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
 Registro: 0000531596
 CNPJ: 24.509.006/0001-57
 Data Início: 21/09/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725514/2023

Emissão: 21/09/2023

Validade: 20/12/2023

Chave: BAOZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2303

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Registro: 0000531596

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 11/12/2019

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; CARGA E DESCARGA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. "EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO."

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? Atividades paisagísticas;

? Serviço de poda de árvores para lavouras; e

? Atividades de apoio à agricultura.

Endereço Matriz: RUA THOMAZ SILVA NONO, 123, JOSE PAULINO, ATALAIA, AL, 57690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053685DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO DE SOUZA NETO

Registro: 0219981868

CPF: 071.***.***-05

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS A; B; C; D; E; F (REFERENTE A APROVEITAMENTO DE ENERGIA); G (REFERENTE A RIOS E CANAIS); H E ALÍNEAS J E L APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS SEGUINTE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: FELIPE HENRIQUE SOARES





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725514/2023
Emissão: 21/09/2023
Validade: 20/12/2023
Chave: BA0Zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Registro: 0214059758
CPF: 090.***.***-83
Data Início: 23/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha 2304

CUL. J. S.

Sócios

Sócio: AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.***.***-61
Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Folha 2305

Página 1/2

CREA-AL

Nº 726022/2023

Emissão: 09/10/2023

Validade: 07/01/2024

Chave: YCZ27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE HENRIQUE SOARES

Registro: 0214059758

CPF: 090.***.***-83

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 29/01/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Registro: 0000531596

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Data Início: 23/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MARCOS A. H. DA SILVA

Registro: 0000546240

CNPJ: 29.324.788/0001-73

Data Início: 17/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: F S CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000560227

CNPJ: 46.254.671/0001-80

Data Início: 15/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 726022/2023
Emissão: 09/10/2023
Validade: 07/01/2024
Chave: YCZ27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2306
Carvalho
Rubrica





Cartório do 1º Ofício de Registro
de Imóveis Hipotecas e Notas
Atalaia - Alagoas

AUTENTICAÇÃO

A(s) Cópia(s) esta(ão) conforme o original
Atalaia 31/10/2023
Em Testº. Thiago Egito da verdade
 Marcos Paulo Barbosa Moreira
Oficial Substituto
 Karliany Santos França Melo
Escrivente
 Thiago Henrique Balbino do Egito
Escrivente



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
AEC01334-NAPS
31/10/2023 09:28
Doc. Solicitante: ** 716.384 **
Confirme autenticidade em:
https://sede1.tst.jus.br

Delta Serviços Gerais
CNPJ: 24.509.006/0001-57


Folha 2307
2023
Atalaia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, firma estabelecida na Rua José Thomaz da Silva Nono, 123, José Paulino, CEP: 57.690-000, Atalaia – AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.509.006/0001-57, representada neste ato pelo seu sócio Sr. Amauri Raimundo dos Santos, inscrito no CPF/MF sob nº 072.715.384-61, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional Antônio de Souza Filho, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 020602861, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

- CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.
- CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico da empresa contratante.
- CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 12 (doze) horas semanais.
- CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês como determina a Lei Federal 4.950-A/66.
- CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Atalaia-AL.

Atalaia, 01 de agosto de 2023.



[Handwritten Signature]
CONTRATANTE

[Handwritten Signature]
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Cartório do 1º Ofício de Registro
de Imóveis Hipotecas e Notas
Atalaia - Alagoas

RECONHEÇO A(S) FIRMAS
Por Autenticidade de Amauri Raimundo dos Santos
Antônio de Souza Filho
Atalaia 13/09/2023
Em Testº. Thiago Egito da verdade
 Marcos Paulo Barbosa Moreira
Oficial Substituto
 Karliany Santos França Melo
Escrivente
 Thiago Henrique Balbino do Egito
Escrivente



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
AEC00627-H2BE
13/09/2023 12:15
Doc. Solicitante: ** 716.384 **
Confirme autenticidade em:
https://sede1.tst.jus.br



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
AEC00628-3084
13/09/2023 12:15
Doc. Solicitante: ** 627.308 **
Confirme autenticidade em:
https://sede1.tst.jus.br



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 660451/2016
Emissão: 24/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: b2CyD4b303Ya3894w82a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2308
Carvalho

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE SOUZA FILHO
Registro: 020602826-1
CPF: 239.827.304-06
Endereço: AVENIDA JOÃO DAVINO/Nº306/APT.204, 00, EDF. MARSELLS, MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL, 57037000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 09/09/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 AMBAS DO CONFEA.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 4º COMBINADO COM O PARAGRAFO 1º DA RESOLUCAO Nº 278/83-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 6º DA MESMA RESOLUCAO.

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002060282615012702

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a



Folha 2308
Wagner

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A **Construtora Mogno LTDA**, através da gerência, atesta que o Engenheiro Residente Antônio de Souza Filho – CREA/AL 0206028261, para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características, quantidade e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo das atividades expostas:

1- Dados da Obra/Serviços

Contrato n°: 2645.0343.367-70/2010

ART(s) n°: 00002014818555000602

Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.

Local de realização: Satuba/AL

Período de realização: De 25/10/2010 até 02/05/2012

2- Dados de Pessoa Jurídica Executora

Razão Social: Construtora Mogno.

CNPJ: 04.590.305/0001-51

Endereço Completo: Av. João Davino, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL

3- Dados do Corresponsável Técnico pela Execução

Nome: Antonio de Souza Filho

Título: Engenheiro Civil

Registro: 0206028261, CREA 4280-D/AL

ART(s) vinculada: 00002060282615012702

Construtora Mogno LTDA
 Roberto Soares Cardoso
 Sócio-Gerente

RM 22/02/2016

Av. João Davino, 410 - Sala 101 - CEP: 57.055-500
 Fone/Fax: (82) 3317-6208 - Jatiúca - Maceió-AL
 CNPJ: 04590305/0001-51 - Insc. Est.: 24100690-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão n° 660451/2016
 02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Folha 2310
Roberto Soares Cardoso
Público

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/ME, atesta para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo, das atividades expostas:

1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 2845.0343.387-70/2010

ART(s) nº 00002014818555000802

Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.

Local de realização: Satuba/AL

Período de realização: de 25/10/2010 até 02/05/2012.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Executora

Razão Social: Construtora Mogho.

CNPJ: 04.590.305/0001-51

Endereço completo: Av. João Daviño, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL.

1.3. Dados do Responsável Técnico

Nome: Roberto Soares Cardoso.

Título: Engenheiro Civil.

Registro: 201481855-5, CREA 1766-D/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitetec.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9eZ0YwL2W5y
Impressão em: 20/08/2015 às 19:53:42 por: adapt, ip: 177

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução das Obras de Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, incluindo serviços de infra-estrutura de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e terraplenagem.

Maceió, 07 de maio de 2013.


Daniel Tenório Alves
Engenheiro Civil – CREA 5449-D/AL
Supervisor de Filial

Folha 2311
Lucilio
Rubrica



Roberto Ramos Vieira
Gerente de Filial
Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – CIDUR/ME

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D04Z6V
Impresso em: 20/08/2016 às 10:53:42 por: wda

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

OBJETO		UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	% ESTIM.	% CORR.
<p>PROJ. RESM. ROBERTO SOARES CARDOSO CREA Nº 17303/AE ART. Nº 060451/1611656600002</p> <p>DATA BASE: 01/06/2016</p>							
<p>RESUMO</p>							
<p>1.1. Serviço Básico (serviço de planejamento, projeto arquitetônico, cronograma)</p>							
<p>1.2. Mobilização e Desmobilização</p>							
<p>1.3. Instalação provisória (casalote, banheiro provisório, energia)</p>							
<p>1.4. Peças de obra</p>							
<p>1.5. Administração da Obra</p>							
<p>CUSTO TOTAL (ITEM 1):</p>							
<p>2.1. Limpeza do terreno com deslocamento</p>							
<p>2.2. Locação e nivelamento do terreno</p>							
<p>2.3. Carga, transp. e desc. mecaniz. do material da britadeira DMT até 1 km</p>							
<p>2.4. Escavação mecanizada, carga, transp. DMT até 1km</p>							
<p>2.5. Espalhamento do material com trator</p>							
<p>2.6. Compactação mecânica</p>							
<p>CUSTO TOTAL (ITEM 2):</p>							
<p>3.1. Distribuição</p>							
<p>3.3.1. Rede de água tipo diam 50mm</p>							
<p>3.3.2. Limbo domiciliar</p>							
<p>3.3.4. Reservatório Elevado</p>							
<p>3.3.5. Poços/Tubulários</p>							
<p>Subtotal (Item 3.1)</p>							
<p>CUSTO TOTAL (ITEM 3):</p>							
<p>4.1. Rede coletora</p>							
<p>4.1.1. Rede coletora de esgoto PVC 150mm</p>							
<p>4.1.2. Espelho domiciliar</p>							
<p>Subtotal (Item 4.1)</p>							
<p>4.2. Tratamento</p>							
<p>4.2.1. Tanque Séptico a Filtro Aborçido</p>							
<p>4.2.2. Emissário</p>							
<p>Subtotal (Item 4.2)</p>							
<p>CUSTO TOTAL (ITEM 4):</p>							
<p>5.1. Movimento de terra</p>							
<p>5.2. Boca de lobo dupla</p>							
<p>5.3. Boca de lobo simples</p>							
<p>5.4. Poço de visita</p>							
<p>5.5. Tubo concreto 400mm</p>							
<p>5.6. Tubo concreto 600mm</p>							
<p>5.7. Escadaria Hidráulica</p>							
<p>CUSTO TOTAL (ITEM 5):</p>							
<p>6.1. Paralela</p>							
<p>6.1.1. Escavação e Acompanhamento Topográfico</p>							
<p>6.1.2. Escavação mecânica de 1ª categoria</p>							
<p>6.1.3. Regularização subleito</p>							
<p>6.1.4. Assentamento paralelepípedo</p>							
<p>6.1.5. Almo fio de concreto</p>							
<p>Subtotal (Item 6.1)</p>							

folha 2312
assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9x26Yw2h
Impresso em: 20/09/2015 às 16:53:42 por: adapt. p

Certidão nº 660451/2016

02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

OBJETO DISCRIMINATIVO HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 010830/AL
ART. N°: 00002000116555006022

DATA-BASE: 01/05/2010

RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
RIOJOVA BR 316 SALTORA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÕES	SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
6.2	6.2.1 Calçada Estensis com 2,00 m de largura	m²	2.176,00		0,00		
	6.2.2 Piso concreto com e-Sam	m²	2.176,00		0,00		
	Subtotal (Item 6.2)				0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 6)							
7	7.1 Iluminação Pública						
	7.1.1 Luminária (incluindo 70W completa - Padrão Eletrotécnica)	Und	25,00		0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL (ITEM 7)							
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO							
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO							

PROPOSTANTE: Roberto Soares Cardoso
RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 00002000116555006022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão n° 660451/2016
 02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: 092
 Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: 1



Porto da Venda: _____ Processo nº: _____

data 23/4
 Assinatura
 Rubrica

OBJETO DESCRITIVO: HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

PROJ. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
 CREA: 178.004
 ART. Nº 660451/2016

PROJ. Nº: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DATA: 01/04/2016

SERVIÇO	Unid.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%	TOTAL
1.1. Esquadrias: marizais	m²	3.204,00	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 1)						0,00
2.1. Esquadrias: marizais	m²	320,00	0,00	0,00		
2.2. Alarme manual com aquisição	m²	600,00	0,00	0,00		
2.3. Embasamento de piso cerâmico forado 1 vez	m²	500,00	0,00	0,00		
2.4. Fundação em concreto simples	m²	320,00	0,00	0,00		
2.5. Contramuro em concreto armado	m²	48,00	0,00	0,00		
2.6. Lastro de concreto 45cm	m²	3.203,20	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 2)						0,00
3.1. Laje pré-moldada (laje d'água)	m²	244,80	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 3)						0,00
4.1. Alvenarias						
4.1.1. Telo cerâmico forado 1/2 vez	m²	1.200,00	0,00	0,00		
4.1.2. Vaqueira e contravaque	m	1.232,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL (ITEM 4.1)						0,00
4.2. Esquadrias						
4.2.1. Janelas em alumínio	m²	278,40	0,00	0,00		
SUBTOTAL (ITEM 4.2)						0,00
4.3. Esquadrias modelas						
4.3.1. Porta alumínio forado 0,80x2,10cm	und.	180,00	0,00	0,00		
4.3.2. Porta componente 1,5x 70x210cm	und.	180,00	0,00	0,00		
4.3.3. Porta componente 1,5x 90x210cm	und.	80,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL (ITEM 4.3)						0,00
4.4. Vidro 6mm	m²	278,40	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 4)						0,00
5.1. Estrutura para telha cerâmica	m²	4.348,60	0,00	0,00		
5.2. Telha cerâmica colonial	m²	4.348,60	0,00	0,00		
5.3. Cumeeira telha cerâmica amboçada	m	516,00	0,00	0,00		
5.4. Ralo em concreto armado	m	278,40	0,00	0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 5)						0,00
6.1. Revestimentos internos						
6.1.1. Chapisco parede traço 1:4	m²	13.776,00	0,00	0,00		
6.1.2. Emboco parede traço 1:5	m²	3.282,80	0,00	0,00		
6.1.3. Reboco parede traço 1:4:5	m²	12.523,20	0,00	0,00		
SUBTOTAL (ITEM 6.1)						0,00
6.2. Azulejo branco 15x15	m²	1.348,80	0,00	0,00		
6.4. Forno PVC 6mm	m²	2.218,40	0,00	0,00		
6.5. Pinturas						
6.5.1. Latex acrílica 2 demãos (externa)	m²	8.012,80	0,00	0,00		
6.5.2. Latex acrílica 2 demãos (externa)	m²	8.136,00	0,00	0,00		
6.5.3. Esmalte sintético	m²	1.814,40	0,00	0,00		
SUBTOTAL (ITEM 6.5)						0,00
CUSTO TOTAL (ITEM 6)						0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão nº 6507/2015

Handwritten signature and initials

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitalc.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D6z26Ywz2V0jwZbA48D
 Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, ip: 177.36.18.238

Certidão nº 660451/2016
 02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

IXA INSTITUIÇÃO FEDERAL

Processo de Venda: _____ Processo número: _____

Ativo Discriminatório: HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM HABITAÇÃO ED. CASAS URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Beneficiário: RESIDENCIAL DE RENOVADA DA SILVA RODRIGUES SILVA
 Endereço: _____
 Projeto: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DATA-BASE: 01/06/2010

PROF. ROBERTO SOARES CARDOSO
 CREA: 1566-D
 ART. Nº 660451/2016

SERVICO	Unid.	Qtd.	Custo UNITÁRIO	Custo TOTAL	% Item	% Total
7.1.1. Cobertura esmaltada por-4 popular	m²	607,20			0,00	
7.2. Rodapé emborrachado esmaltado por-4 popular	m			9,00	0,00	
7.3. Cerâmico	m²	2.265,00			0,00	
7.3.1. Cálculo de área para cerâmico 15x15 cm						
7.3.2. Cálculo em concreto 13,5 cm	m²	924,40				
SUBTOTAL (ITEM 7)				9,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 7)						
1. Elétricos e telefonia						
8.1.1. Luz no teto	pto	80,00		0,00		
8.1.2. Tomadas	pto	900,00		0,00		
8.1.3. Telefone	pto	80,00		0,00		
8.1.4. Tv a/cabo	pto	80,00		0,00		
8.1.5. Chuveiro elétrico	pto	80,00		0,00		
8.1.6. Quadro de distribuição 6 disj.	und.	80,00		0,00		
8.1.7. Caixa de medição padrão	und.	80,00		0,00		
8.1.8. Disjuntor monofásico de 10 e 20A	und.	240,00		0,00		
8.1.9. Caixa inspeção abertura 90x90cm	und.	80,00		0,00		
8.1.10. haste corrediça 5/8" x 3m	und.	80,00		0,00		
8.1.11. Ligação domiciliar de energia	servi	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.1)				1.800,00	0,00	
2. Água Fria						
8.2.1. Caixa d'água pvc 500L	und.	80,00		0,00		
8.2.2. Ponta de água fria	und.	800,00		0,00		
8.2.3. Registro pressão 3/4" de acabamento	und.	80,00		0,00		
8.2.4. Registro gaveta 3/4" de acabamento	und.	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.2)				1.600,00	0,00	
3. Esgoto						
8.3.1. Ponta de esgoto	und.	840,00		0,00		
8.3.2. Caixa sifonada 150x185x75mm	und.	80,00		0,00		
8.3.3. Rain sifonado	und.	80,00		0,00		
8.3.4. Caixa de inspeção concreto de 60 x 60	und.	80,00		0,00		
8.3.5. Caixa de vedação concreto de 60	und.	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.3)				1.600,00	0,00	
4. Lajes e metais						
8.4.1. Vaso sanitário de cerâmica	und.	80,00		0,00		
8.4.2. Lavatório e/ou coluna popular	und.	80,00		0,00		
8.4.3. Tanque 22l márm. sif. c/ torneira	und.	80,00		0,00		
8.4.4. Tanque 120x90 márm. sif. c/ torneira	und.	80,00		0,00		
8.4.5. Chuveiro plástico	und.	80,00		0,00		
SUBTOTAL (ITEM 8.4)				400,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 8)				4.000,00	0,00	4,66
1. Serviço de limpeza e limpeza final					0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 9)					0,00	0,00
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO						8,66
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO						

Responsável Técnico (CREA - CPF): **Roberto Soares Cardoso**
 Eng. Civil 1566-D

Proponente: _____

2315
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



Certidão nº 660451/2016
 02/03/2016, 10:20
 Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sistec.crea-al.org.br/publico/>, com a chave: D9c28Ywz2V8YwZ
 Impresso em: 20/08/2015 às 19:53:42 por: adept, ip: 177.3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA

Projeto: RESIDENCIAL GONZAGA DA SILVA
RIOOXA/BR-116 BATEIA

PROJ. RESP. ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 5449-2/16
ART. N° 5449-2/16-0000002

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DATA BASE: 01/06/2016

SERVIÇO	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	% Item	% Tot.
1. Escaninhos metálicos	m²	8,10	1,11	9,00	0,00	0,00
2. Resaca metálica	m²	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tachão de Cera	m²	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tratamento de piso cerâmico lustrado 1,vezes/m²	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fundação em concreto simples	m³	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ITEM 1)						0,00
7.1. Concreto (20MPa)	m³	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aplicação/levantamento/corte	m²	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Limpeza de demarcação	m	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ITEM 2)						0,00
10. Lajes de tubos de solo	g	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ITEM 3)						0,00
11. Playground completo	und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Equipamentos de manutenção	und	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Lajes de concreto e outros	vo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ITEM 4)				0,00	0,00	0,00
DIRETO DA CONSTRUÇÃO				0,00		0,00
TOTAL DA CONSTRUÇÃO				0,00		0,00

Roberto Soares Cardoso
Eng. Civil - REA/AL/766-D
Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente

folha 2316
[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016



[assinatura]
DAMIEN TENDRÓ ALVES
Superintendente Filial
GIDURME
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5449-2/16
ENG. CIVIL

[assinatura]
ROBERTO RAMOS VILELA
Gerente de Filial
Mat. 033.772-2
GIDURME
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002060282615012702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO DE SOUZA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 020602826-1

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTOA MOGNO LTDA**

AVENIDA JOAO DAVINO , 410 SALA 101

Complemento:

Cidade: **MACEIO**

Telefone: **8230323139**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 3.200.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

RODOVIA BR-316 S/N

Complemento:

Cidade: **SATUBA**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **01/12/2010**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Nº:

Bairro: **PRIMAVERA**

UF: **AL**

CEP: **57420000**

Email:

Previsão de término: **30/04/2012**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0218 - URBANIZACAO

Quantidade

80,00

45.050,00

Unidade

UNIDADES

M2

5. Observações

OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 239.827.304-08

Local

data

CONSTRUTOA MOGNO LTDA - CNPJ: 04.590.305/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 40,00**

Pago em: **30/03/2012**

Nosso Número: **8300147830**

Folha 2318

[Assinatura]
CUBONCA

Certidão nº 660451/2016

02/03/2016, 10:20

Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

724889/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE HENRIQUE SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE HENRIQUE SOARES**
Registro: **2171258/2015 AL** RNP: **0214059758**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Folha 2319
[Assinatura]
Rubrica

Número da ART: **AL20230355509** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA**

Contratante: **CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**

Endereço do contratante: **AVENIDA ARTUR RAMOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PILAR** UF: **AL** CEP: **57150000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 180.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO VILA CARMELO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**

Data de início: **15/03/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 contratos;**

Observações

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO VILA CARMELO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 724889/2023
01/09/2023, 12:11
D2230

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D2230



Folha 2320
[assinatura]
 Rubrica



CONSTRULAR
 13.819.993/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: 24.509.006/0001-57**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Felipe Henrique Soares, RNP CREA/AL nº 0214059758**, executou os serviços de pavimentação e drenagem, situadas no Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro – AL, objeto do contrato firmado entre empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ: 24.509.006/0001-57, e CONSTRULAR METALURGICA EXPLORACAO DE MINEIRO E FABRICACAO LTDA, CNPJ: 13.819.993/0001-70, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, com as seguintes características:

1) Descrição sumária:

Serviços de execução de pavimentação e drenagem, situadas no Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro – AL, com início em 15/03/2023 e término parcial em 24/08/2023.

2) Principais quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo.

3) Responsável técnico pela execução dos serviços:

Felipe Henrique Soares, RNP CREA/AL nº 0214059758

CONSTRULAR ENGENHARIA
 Jonas Aleff Gomes Mesquita Alves
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.383.934-10



Selo Digital Aut.
AAC48635-1P
 31/08/2023 09:31
 Doc. Solicitante: ***38
 Confirme autenticidade:
<https://selo.tjat.jus.br>

Reconheço a(s) firma(s) Por auten-
tação de Jonas Aleff
Gomes Mesquita Alves
 Dou fé.
 Em test^o Estimada da Verdade.
 Satuba-AL, 31 de 08 de 2023
Edna de Araújo Acieli - Tabeliã

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
 PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023



Certidão nº 724889/2023
 29/10/2023, 15:07

Chave de Impressão: D2230

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 2 folhas



Handwritten signature
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		 CONSTRULAR 13.819.993/0001-70	
MÃO DE OBRA			
DATA: MARÇO/2023	Loteamento Vila Carmelo, Centro, Marechal Deodoro - AL		
ÁREA PAVIMENTADA: 9.790,57 M²			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. TOTAL
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	m²	6000,00
			Subtotal
2.1	Assentamento de tubo em concreto armado de 600 mm para drenagem da água pluvial	m	500,00
2.2	Execução de boca de lobo simples.	und	3,00
			Subtotal
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ARGAMASSA 1:3	m²	4100,00
3.2	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto em concreto pré-fabricado, 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior altura) para vias urbanas.	m	1000,00
3.3	Sarjeta em concreto de 20 MPA 15 x 35 cm	m	1000,00
			Subtotal
4.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	60,00


CONSTRULAR ENGENHARIA
 Jonas Alff Gomes Mesquita Alves
 Sócio-Administrador
 CPF: 111.383.934-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023



Certidão nº 724889/2023
 29/10/2023, 15:07

Chave de Impressão: D2230

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 2 folhas



Declaração - anexo IV – 1137/2023 – março/2023

1) Dados do EXECUTOR:

Felipe Henrique Soares
Engenheiro Civil
RNP: 0214059758

2) Dados da ART relacionada a solicitação de CAT:

AL20230355509
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO VILA CARMELO
Loteamento Vila Carmelo, SN, Centro, Marechal Deodoro – AL, CEP: 57160-000

3) A efetiva Declaração de outro profissional

Eu, Diego Bezerra Tavares, RG: 3159711-4 SSP-AL, CPF: 070.091.134-08 e Título do Profissional 0214108953, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelos contratantes relativas à descrição das atividades desenvolvidas para:

- a prestação dos serviços nele constantes; e nas ART's especificadas neste requerimento bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO BEZERRA TAVARES
Data: 31/08/2023 15:52:15 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

31 de agosto, 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724889/2023, emitida em 01/09/2023



Certidão nº 724889/2023
29/10/2023, 15:07

Chave de Impressão: D2230

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 1 folhas



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, por intermédio de seu representante legal AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso lido artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

CONCORRÊNCIA 02/2023

DECLARAÇÃO

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, DECLARA, para fins do disposto no edital, caso seja vencedor do certame, indicamos o sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, CPF de nº 072.715.384-61, para assinatura do contrato.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.



.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, realizado pelo Município de BOCA DA MATA/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.


.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CP N.º 02/2023

A Empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.509.006/0001-57, sediada na Rua JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA – AL, CEP nº 57.690-000, declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

CONCORRÊNCIA 02/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E PESSOAL.

A Empresa DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, neste ato representado pelo Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos mínimos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61
RG: 31191738/AL

CONCORRÊNCIA 02/2023

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E PLENO CONHECIMENTO

A Empresa DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, neste ato representado pelo Sr. AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que realizou vistorias nos locais de execução dos serviços, realizando um exame detalhado, e tomamos pleno conhecimento das peculiaridades da execução dos serviços, nos termos do projeto básico e todos os anexos constantes ao certame, responsabilizando-se por todos os custos para fiel cumprimento do objeto, sem possíveis alegações futuras aos desconhecimentos dos locais e peças técnicas oriundas aos serviços.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

.....
FELIPE HENRIQUE SOARES
CREA nº 0214059758

CONCORRÊNCIA 02/2023

DECLARAÇÃO

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, sediada na Rua José Thomaz da Silva Nonô, 123, Bairro José Paulino, Atalaia/AL, DECLARA, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA nº 02/2023, que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

[Handwritten signature]
.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**

CP: 02/2023

A Empresa DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.509.006/0001-57, sediada na Rua JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO, 123, JOSÉ PAULINO, ATALAIA – AL, CEP nº 57.690-000 declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

DELTA SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.509.006/0001-57, por intermédio de seu representante legal AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do Registro Geral nº. 31191738 e CPF nº 072.715.384-61, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Atalaia – AL, 31 de outubro de 2023.

.....
AMAURI RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF: 072.715.384-61



Delta Serviços Gerais

CNPJ: 24.509.006/0001-57

Folha 2332
[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023
31/10/2023 – 10:00 HORAS**

**ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA
RURAL**

**DELTA SERVICOS GERAIS LTDA
CNPJ: 24.509.006/0001-57**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

Folha 2333

[Assinatura]
Rubrica

CNPJ: 17.872.922/0001-91
Razão Social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
PRACA VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22 - ANEXO 01 - BRASILIA - Arapiraca /
Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 03/07/2023 18:57

152

✓



Folha 2334
Marcos
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.872.922/0001-91 DUNS®: 94*****41
Razão Social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: GESTAO ENGENHARIA E LOCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/10/2023
FGTS	Validade:	12/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/08/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/07/2023 18:58

CPF: 010.189.164-40 Nome: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Ass: _____

1 de 1

2

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI- EPP"

Folha 2335
Medeiros
Rubrica

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo-assinado o Sr. MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade sob nº 98001179587 SEDS/AL, inscrito no CPF sob o nº 010.189.164-40, residente e domiciliado na Rua Lourenço Moreira da Silva, nº 452, Apto 803, Bairro: Ponta Verde, Cep: 57035-360 Maceió - AL, único sócio integrante da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada de "M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP" com sede na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, ANEXO 01, Bairro, Brasília, Arapiraca-AL, C/P: 57313-260 inscrita no CNPJ (ME) sob o nº 17.872.922/0001-91, com seu ato constitutivo arquivados na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE nº 27600189204, resolve de comum acordo promover a alteração e consolidação em seu ato constitutivo mediante a cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE

A empresa altera neste ato suas atividades para CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (EMPREITADA, INFRA-ESTRUTURA, ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS), INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, SINALIZAÇÃO COM PINTURA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS), OBRAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO E ESTRUTURAS METÁLICAS, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO IRRIGAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL (REFORMA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PINTURA, COBERTA, ESTRUTURAL), GEORREFERENCIAMENTO, TOPOGRAFIA, CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVÊNIOS, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBAS, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS/VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS, VERNIZES, PVC, ISOLANTES TÉRMICOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI, MADEIRA, TELHAS, TIJOLOS, PRÉ-MOLDADOS, CIMENTO, ARGAMASSA, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZANTES, AREIA, SAIBRO E PEDRA) E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação:

Folha 2335v

 PIR

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E
 CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 "M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI- EPP"**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo-assinado o Sr. **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade sob nº **98001179587 SEDS/AL**, inscrito no CPF sob o nº **010.189.164-40**, residente e domiciliado na Rua Lourenço Moreira da Silva, nº 452, Apto 803, Bairro: Ponta Verde, Cep: 57035-360 Maceió - AL, único sócio integrante da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada de "**M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**" com sede na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, ANEXO 01, Bairro: Brasília, Arapiraca-AL, CEP: 57313-260 inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **17.872.922/0001-91**, com seu ato constitutivo arquivados na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE nº **27600189204**, resolve de comum acordo promover a **consolidação** contratual em seu ato constitutivo mediante as cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial "**M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**" com sede na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, ANEXO 01, Bairro: Brasília, Arapiraca-AL, CEP: 57313-260 e usa a expressão de "**GESTÃO ENGENHARIA E LOCAÇÃO**" como nome fantasia.

CLÁUSULA 2ª DO CAPITAL SOCIAL

O Capital é de **RS 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em 1.000.000 (um milhão de reais) quotas no valor de **1.000.000 (um milhão de reais)** quotas no valor de **RS 1,00 (um real)** cada uma subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIO	PERC. %	VLR UNITÁRIO RS	CAPITAL INTEGRALIZADO RS
MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS	100%	1,00	1.000.000,00
TOTAL	100%	1,00	1.000.000,00

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI- EPP"

Folha 2336
Ata

CLÁUSULA 3ª DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem como objeto social é CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (EMPREITADA, INFRA-ESTRUTURA, ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS), INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, SINALIZAÇÃO COM PINTURA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS), OBRAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO E ESTRUTURAS METÁLICAS, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO IRRIGAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL (REFORMA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PINTURA, COBERTA, ESTRUTURAL), GEORREFERENCIAMENTO, TOPOGRAFIA, CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVÊNIO, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBAS, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS/VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS, VERNIZES, PVC, ISOLANTES TÉRMICOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPL, MADEIRA, TELHAS, TELHOS, PRÉ-MOLDADOS, CIMENTO, ARGAMASSA, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZANTES, AREIA, SAIBRO E PEDRA) E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS.

CLÁUSULA 4ª DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 04/04/2013 no ato do registro da Junta Comercial do Estado de Alagoas e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

4

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI- EPP"

Folha

2336V

C/2012

CLÁUSULA 5ª DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA 6ª DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA 7ª DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO GERAL

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA 8ª DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 9ª DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade Arapiraca, estado de Alagoas, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI- EPP"


Folha 2337
1000/20
Rubrica

CLÁUSULA 10ª DAS OMISSÕES

Quando houver omissão de normas específicas regentes desta empresa, supletivamente poderão ser aplicadas às normas em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo de alteração e consolidação, assinando-o em 01 (uma) via de igual teor e forma, uma via é destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Arapiraca/AL, 09 de Março de 2021


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

2º Ofício

5



Folha 2337V
avos

Cartório do 2º Ofício de Notas e de Protestos
Rua Prof. Domingos de Figueiredo, 140 - Jardim Botânico - CEP: 25031-140
José Antonio Veras Sousa Filho - Tabelião



Reconheço por semelhança a firma Indizada de: **MARCOS DOUGLAS MEDEIRO DOS SANTOS** que compareceu ao Tabelião em 09/03/2021, neste comparecimento.

Assinado em 09/03/2021
José Antonio Veras Sousa Filho (Tabelião)

Rua Prof. Domingos de Figueiredo, 140 - Jardim Botânico - CEP: 25031-140
José Antonio Veras Sousa Filho - Tabelião





Folha 2338
[Assinatura]
Rubrica

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 004207, inscrito no CPF nº 78750920430, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
78750920430	004207	ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 10:34 SOB Nº 20210124997.
PROTOCOLO: 210124997 DE 11/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101715763. CNPJ DA SEDE: 17872922000191.
NIRE: 27600189204. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2021.
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP



EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1.997270450

NOME MARCUS DOUGLAS M DOS SANTOS		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF C2572324 DEF AL		
CPF 910.189.164-40	DATA NASCIMENTO 01/11/1981	
FILIAÇÃO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GLAUCIA CAVALCANTE M DOS SANTOS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 01153746358	VALIDADE 29/09/2025	Nº HABILITAÇÃO 02/05/2000

OBSERVAÇÕES

Marcus Douglas M dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL ARAPIRACA, AL	DATA EMISSÃO 16/10/2020
------------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

65397210230
AL024914665

ALAGOAS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Governo do Estado de Alagoas
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA EPP NIRE : 27600189204 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: ALC2301460675			
NIRE (Sede) 27600189204		CNPJ 17.872.922/0001-91		Data de Ato Constitutivo 16/07/2014	Início de Atividade 04/04/2013	
Endereço Completo Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, ANEXO 01,, Brasília - Arapiraca/AL - CEP 57313-260						
Objeto Social CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL (EMPREITADA, INFRA-ESTRUTURA, ALVENARIA, PAVIMENTACAO E ESTRADAS), INSTALACAO ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, SINALIZACAO COM PINTURA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS, PRACAS, CALCADAS), OBRAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO E ESTRUTURAS METALICAS, REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO IRRIGACAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL, MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL (REFORMA, HIDRAULICA, ELETRICA, PINTURA, COBERTA, ESTRUTURAL), GEORREFERENCIAMENTO, TOPOGRAFIA, CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVENIOS, LOCACAO DE CAMINHOES, CAMINHAO PIPA, CACAMBAS, MAQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM E SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS/VEICULOS LEVES E PESADOS COM E SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (ELETRICO, HIDRAULICO, TINTAS, VERNIZES, PVC, ISOLANTES TERMICOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI, MADEIRA, TELHAS, TIJOLOS, PRE-MOLDADOS, CIMENTO, ARGAMASSA, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZANTES, AREIA, SAIBRO E PEDRA) E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS.						
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)						
Dados do Sócio						
Nome MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS		CPF/CNPJ 010.189.164-40	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS		CPF 010.189.164-40		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento						
Data 09/12/2022		Número T2760018920		Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2023, às 17:24:03 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **NGA8TB4**.



ALC2301460675

Edvaldo Maiorano de Lima
 Secretário(a) Geral

(Handwritten signature)



Folha 2341
Lucas
ARAPIRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ALVARÁ DE LICENÇA N°: 2681939/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL ARAPIRACA, concede ao contribuinte abaixo, o presente ALVARÁ de licença para localização e funcionamento, que será válido enquanto satisfeitas as exigências da legislação de posturas e tributária municipal.

Em caso de alteração procurar a secretaria municipal de desenvolvimento urbano e meio ambiente.

INSCRIÇÃO / CMC:	144366		
NOME / RAZÃO SOCIAL:	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP		
NOME FANTASIA:	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP		
CPF / CNPJ:	17.872.922/0001-91		
ENDEREÇO:	PRAÇA - VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22	COMPLEMENTO:	ANEXO 01
BAIRRO:	BRASILIA	CEP:	57313260
CIDADE:	ARAPIRACA	SQL:	
PROCESSO N°:	7506/2023		

ATIVIDADE PRINCIPAL ou TIPO DE AUTÔNOMO	INÍCIO
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	04/04/2013

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)
4679699; 7731400; 7719599; 7711000; 4213800; 4222701; 4222702; 4399101; 8121400; 7119701; 4642702; 4671100; 4674500; 4211102; 4330404; 4110700; 4744002; 4923002; 4929902; 0161099;

DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/07/2023	VALIDADE: 31/12/2023
-------------------------------	----------------------

OBSERVAÇÕES:

Importante:

Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades sem o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF do respectivo exercício, exceto nos casos abrangidos pela Lei nº 13.874/2019 ou para estabelecimentos constituídos por autônomo.

É obrigatório o pedido de nova vistoria e expedição de novo ALVARÁ, sempre que houver mudança no local do estabelecimento, da atividade ou ramo da atividade, concorrentemente com aqueles já permitidos, de acordo com o artigo 226 da Lei Municipal nº 2.342/2003.

Arapiraca/AL, 04/07/2023.

Hibernon Cavalcante Albuquerque
Matrícula: 129048

A autenticidade deste documento PODE ser confirmada através do QRCode



Alvará emitido as 04/07/2023 08:57

Código de Autenticidade: 39A.7B3.065.5B6
Emitido por: DAYANA ROSSY MOREIRA BEZERRA

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

g *6*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha 2342
Arquivo
Arquivo

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.872.922/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GESTAO ENGENHARIA E LOCAÇAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO PC VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA	NÚMERO 22	COMPLEMENTO ANEXO 01
---	--------------	-------------------------

CEP 57.313-260	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAO@LIVE.COM	TELEFONE (82) 3522-1897
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2023 às 09:06:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

10



PREFEITURA DE ARAPIRACA - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

Folha 2343

[Handwritten Signature]
Pública

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Sr (a) Contribuinte

Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144366
Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia): M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 17.872.922/0001-91
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)
Dat. Inicio Ativ.: 4/4/2013

Categoria do Estabelecimento	Suj. Tributária	Tipo Cadastro	Sit. Cadastral	Opt. Simples	Opt. SIMEI
Prestação de Serviço	I.S.S.Q.N./T.L.F.	Permanente	Ativo	Não	Não

Sócios ou Responsáveis Legais		Nome	Tipo Sócio
Inscrição	CPF/CNPJ		
491424653	010.189.164-40	MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS	Sócio

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número	CEP	Bairro	UF
PRAÇA - VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA	22	57313260	BRASILIA	AL
Complemento	Município		UF	
ANEXO 01	ARAPIRACA		AL	

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Grupo	Sub-Grupo	Atividade Econômica	Tipo
41	1204	0 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Primária
46	6796	99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundária
77	7314	0 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	Secundária
77	7195	99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR	Secundária
49	9230	2 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Secundária
77	7110	0 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Secundária
49	9299	2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	Secundária
42	2138	0 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS	Secundária
42	2227	1 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Secundária
42	2227	2 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO	Secundária
43	3991	1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Secundária
81	1214	0 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS	Secundária
71	1197	1 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	Secundária
46	6427	2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Secundária
46	6711	0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS	Secundária
47	7440	2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	Secundária
46	6745	0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO	Secundária
42	2111	2 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	Secundária
43	3304	4 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundária
41	1107	0 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Secundária
1	1610	99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária

Emitido em 09 de Outubro de 2023
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 12.198.693/0001-58

[Handwritten Signature]



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Folha 2344
W. Silva
FISCAL

Contribuinte

CNPJ: 17.872.922/0001-91 **Inscrição Estadual:** 24282923-6 **Início da Atividade:** 05/04/2013
Razão Social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP
Nome de Fantasia: GESTAO ENGENHARIA E LOCACAO
Logradouro: PC VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA **Número:** 22
Complemento: ANEXO 01 **Bairro:** BRASILIA
CEP: 57313260 **Município:** ARAPIRACA **UF:** AL
Telefone: (82) 32412978

Atividade(s) Econômica(s):

CNAE	Descrição
0161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4110700	Incorporação de empreendimentos imobiliários
4120400	Construção de edifícios
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
4222702	Obras de irrigação
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399101	Administração de obras
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
4671100	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4674500	Comércio atacadista de cimento
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4744002	Comércio varejista de madeira e artefatos
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
4929902	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
7119701	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:

Situação Cadastral: ATIVO
Não optante pelo Simples Nacional
Início da obrigatoriedade ao SPED-EFD: 04/2013

Situação cadastral atual: Habilitado

Endereço Eletrônico: GESTAO@LIVE.COM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **17.872.922/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:57 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2024.

Código de controle da certidão: **02DB.2205.5B59.76A1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 2346
[assinatura]
[rubrica]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CACEAL: 24282923

Nome/Contribuinte: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 17/11/2023

Emitida às 18:59:05 do dia 18/09/2023

Código de controle da certidão: 4839-E07C-C5F6-45AB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

14

**ESTADO DE ALAGOAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 30342 / 2023

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP**CNPJ/CPF:** 17.872.922/0001-91

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica **Situação Cadastral:** Ativo**Inscrição Geral:** 120887**Identificação:** 491378589**Endereço:** PRAÇA - VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, Nº: 22, ANEXO 01
57313260,**Bairro:** BRASILIA**Cidade:** ARAPIRACA**Complemento do Loteamento:**

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

N.º De Autenticidade: 7F0.C91.4C8.C65

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:
<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 10:43:04 hs, do dia 09/10/2023 **Validade:08/12/2023**

Observação:



O contribuinte indicado possui vínculos tributários imobiliários.

[Voltar](#) [Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 17.872.922/0001-91
Razão Social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
Endereço: PC VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA 22 ANEXO A / BRASILIA / ARAPIRACA / AL / 57313-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519270589349861

Informação obtida em 16/10/2023 13:59:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 2349 de 1

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.872.922/0001-91
Certidão nº: 38680195/2023
Expedição: 02/08/2023, às 09:34:17
Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.872.922/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725093/2023

Emissão: 06/09/2023

Validade: 05/12/2023

Chave: w5Z3W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2350

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 17.872.922/0001-91

Registro: 0000001870

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 15/01/2020

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (EMPREITADA, INFRA-ESTRUTURA, ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS), INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, SINALIZAÇÃO COM PINTURA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS), OBRAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO E ESTRUTURAS METÁLICAS, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO IRRIGAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL (REFORMA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, PINTURA, COBERTA, ESTRUTURAL), GEORREFERENCIAMENTO, TOPOGRAFIA, CONSULTORIA EM PROJETOS E CONVÊNIO, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBAS, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS/VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM E SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS, VERNIZES, PVC, ISOLANTES TÉRMICOS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EPI, MADEIRA, TELHAS, TIJOLOS, PRÉ-MOLDADOS, CIMENTO, ARGAMASSA, REVESTIMENTO, IMPERMEABILIZANTES, AREIA, SAIBRO E PEDRA) E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS.

EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVANTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objeto Social:

Endereço Matriz: PRAÇA VEREADOR JOSÉ FERREIRA BARBOSA, 22, ANEXO 01, BRASÍLIA, ARAPIRACA, AL, 57313260

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/05/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003866EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Registro: 0200347799

CPF: 010.***.***-40

Data Início: 06/05/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



18



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725093/2023
Emissão: 06/09/2023
Validade: 05/12/2023
Chave: w5Z3W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JULIANO TAVARES DE FREITAS MACHADO

Registro: 0216921899

CPF: 039.***.***-00

Data Início: 06/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 010.***.***-40

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Folha

23504

Rubrica





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725026/2023
Emissão: 05/09/2023
Validade: 04/12/2023
Chave: 3ZbW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 2351
 RUBRICA

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Registro: 0200347799

CPF: 010.***.***-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: COM RESTRIÇÕES NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE: PORTOS RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, BARRAGENS E DIQUES.

Apostilamento: CERTIFICADO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU, AO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, EM GESTÃO, LICENCIAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 400 HORAS, EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA UNIDERP DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, EM 16/10/2019. PÓSGRADUAÇÃO ?LATO SENSU? EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM CARGA HORÁRIA DE 495 HORAS, EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES -UCAM EM 26 DE ABRIL DE 2022, ÀS FLS. 4/5. PROTOCOLO Nº 2239583/2022

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: COM RESTRIÇÃO NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS DE ACORDO COM PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO DO CREAVAL, DATADO DE 08/08/2004.

Apostilamento: PÓS GRADUAÇÃO ?LATO SENSU? EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, EXPEDIDO PELO EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES ? UCAM EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020, COM CARGA HORÁRIA DE 510 HORAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 22/02/2006

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 07/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000001870

CNPJ: 17.872.922/0001-91

Data Início: 06/05/2013



19



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725026/2023

Emissão: 05/09/2023

Validade: 04/12/2023

Chave: 3ZbW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Registro: 0000505439

CNPJ: 26.399.954/0001-02

Data Início: 11/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Folha

2351V

rubrica





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667696/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS**
Registro: **0200347799** RNP: **0200347799**
Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Folha 2352
[Assinatura]

Número da ART: **AL20160040372** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2016 Baixada em: 17/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: **12.241.675/0001-01**
Endereço do contratante: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 50
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUEBRANGULO UF: AL CEP: 57750000
Contrato: 37/2016 Celebrado em: 30/05/2016
Valor do contrato: R\$ 507.401,90 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: QUEBRANGULO UF: AL CEP: 57750000
Coordenadas Geográficas: -9,316967, -36,469744
Data de início: 30/05/2016 Conclusão efetiva: 30/05/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: 12.241.675/0001-01

Atividade Técnica: 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1378 - SINALIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 10,00 unidade; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1481,07 metro cúbico; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3691,52 metro quadrado; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 19,00 unidade; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 354,76 metro; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1100,22 metro; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1639 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 7,00 unidade; 3 - **CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 1292,65 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS NO BAIRRO CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO - AL. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016. CONTRATO Nº 37/2016. CONTRATO DE REPASSE Nº: 1025.243-90/2015. MINISTÉRIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO/AL. TERRAPLANAGEM: 1.481,07 M3. PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO: 3.691,52 M2. MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA: 1.100,22 M. SINALIZAÇÃO VERTICAL: 10 UND. PASSEIO (CALÇADA EM CONCRETO): 1.292,65 M2. DRENAGEM (TUBO EM CONCRETO ARMADO, 400MM, 600MM): 354,76 M. POÇO DE VISITA: 07 UND. BOCA DE LOBO: 19 UND.

Informações Complementares

- O vínculo de responsabilidade pela empresa contratada M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP teve início em 06 de maio de 2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 667696/2017
22/02/2017
za8ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/11/2017, às 12:09.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667696/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaal.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za8ZZ

Folha 2352V
LOGSILVA
AUDITOR



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.872.922/0001-91, com sede na Manoel Barbosa Medeiros, Nº 49, Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-270, juntamente com seu responsável técnico MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS, Engenheiro Civil e de Produção inscrito no CREA/AL sob Registro Nacional nº 020034779-9, CPF: 010.189.164-40, Identidade: 98001179587, EXECUTOU, para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.228.375/0001-92, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato n.º 37/2016

TP n.º 08/2016

ART n.º AL20160040372

Objeto: Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas no Bairro Cidade Alta, Município de Quebrangulo - AL.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 507.401,90

Início dos Serviços: 30/05/2016

Terraplenagem: 1.481,07 M3.

Pavimentação em Paralelepípedo e Regularização e Compactação do Sub Leito: 3.691,52 M2.

Meio Fio de Concreto: 1.100,22 M.

Sinalização Vertical: 10 UND.

Passeio (Calçada em Concreto): 1.292,65 M2.

Drenagem (Tubo em Concreto Armado, 400mm, 600mm): 354,76 M.

Poço De Visita: 07 UND.

Boca de Lobo: 19 UND.

Segue em anexo a Planilha de Quantitativos dos Serviços Executados.

Considerando os aspectos físicos financeiros, contábeis e sociais, a Empresa juntamente com o Responsável Técnico acima mencionado, cumpriu integralmente e rigorosamente com suas obrigações, bem como as especificações e normas exigidas, sem que nada os desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quebrangulo - AL, 26 de dezembro de 2016.

PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
CREA RNP 020949203-1

1

Folha 2353
[assinatura]
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667696/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667696/2017
04/11/2017, 12:09

Chave de Impressão: za8ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas

27

Folha 2353V
Luciano
 CUBINCA



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

OBRA: Pavimentação com Paralelepípedo de Diversas Ruas

LOCAL: Bairro Cidade Alta Quebrangulo / AL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Serviços Topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços	m ²	3.763,75
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria até 1,50m de profundidade, com retroescavadeira 105HP, sem esgotamento	m ³	1.071,96
2.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m ³	409,11
2.3	Espalhamento Mecanizado.	m ³	288,37
2.4	Compactação Mecânica.	m ³	288,37
2.5	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m ³ (Descarga livre).	m ³	1.481,07
2.6	Administração local da obra	Mês	2,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO		
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	3.691,52
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas - 30 a 35 peças por m ²)	m ²	3.691,52
4.0	DRENAGEM		
4.1	Serviços técnicos e sinalização		
4.1.1	Fornecimento e Implantação Placa Sinalização Total Refletiva	m	150,00


PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667696/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667696/2017
 04/11/2017, 12:09

Chave de Impressão: za8ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

4.1.2	Locação de rede de drenagem	m ²	259,00
4.2	Meio fio		
4.2.1	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	m	1.100,22
4.3	Movimento de terra		
4.3.1	Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria até 1,50m de profundidade, com retroescavadeira 105HP, sem esgotamento	m ³	95,76
4.3.2	Escav. Mec. Vala n escor. De 1,5 a 3,0 m (Escav hidraul O,78M3) mat 1a cat excl esgotamento.	m ³	552,00
4.3.3	Escav. Mec. Vala n escor. De 3,0 a 4,5 m (Escav hidraul O,78M3) mat 1a cat excl esgotamento.	m ³	219,57
4.3.4	Escav. Mec. Vala n escor. De 4,5 a 6,0 m (Escav hidraul O,78M3) mat 1a cat excl esgotamento.	m ³	14,59
4.3.5	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m ³ (Descarga livre)	m ³	881,92
4.3.6	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m ³	725,60
4.4	Tubo em concreto armado		
4.4.1	Assentamento de tubo em concreto armado 600mm.	m	259,00
4.4.2	Fornecimento de tubo concreto armado 600mm.	m	259,00
4.4.3	Assentamento de tubo em concreto armado 400mm.	m	95,76
4.4.4	Fornecimento de tubo concreto armado 400mm.	m	95,76
4.5	Boca de lobo		
4.5.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	und	19,00
4.6	Poços de visita		
4.6.1	Poco de visita em alvenaria, para rede d=0,60 m, parte fixa c/ 1,00 m	und	7,00
4.6.2	Chamine p/ poco de visita em alvenaria, exclusos tampao e anel (h= acima de 2 m)	m	9,95


PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

3

Folha 2354
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667696/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667696/2017
 04/11/2017, 12:09

Chave de Impressão: za8ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas

22

Folha 2354V
10/12/16
 Prefeitura



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

4.6.3	Tampão de ferro fundido, D= 60 cm, 175 kg, para Chaminé cx areia/ poço visita assentado com arg. Cim./areia 1:4, fornecimento e assentamento	und	7,00
5.0 URBANIZAÇÃO E CALÇADA			
5.1	Execução de calçada em concreto	m ²	1.292,65
5.2	Rampa em concreto	m ²	158,40
5.3	Pintura de sinalização para deficientes	m ²	51,84
5.4	Piso tátil de alerta em concreto, cor cinza, 25x25 cm	m ²	18,00
6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL			
6.1	Placa de regulamentação refletiva L=0,75m (R-1) com suporte de madeira 3,5 fixada em base de concreto de 40x40x50	und	3,00
6.2	Placa de identificação de ruas 45x20 cm	und	7,00

Quebrangulo - AL, 26 de dezembro de 2016.

PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667696/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667696/2017
 04/11/2017, 12:09

Chave de impressão: za8ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667698/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS**
Registro: **0200347799** RNP: **0200347799**
Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Folha 2355
[Assinatura]
MARCOS

Número da ART: **AL20150012949** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2015** Baixada em: **17/02/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: **12.241.675/0001-01**
Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS** Nº: **50**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUEBRANGULO** UF: **AL** CEP: **57750000**
Contrato: **32/2015** Celebrado em: **26/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 674.397,73** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CIDADE ALTA**
Cidade: **QUEBRANGULO** UF: **AL** CEP: **57750000**
Coordenadas Geográficas: **-9.316967, -36.469744**
Data de início: **26/05/2015** Conclusão efetiva: **10/04/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: **12.241.675/0001-01**

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1378 - SINALIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6467.58 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1715.19 metro cúbico; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 6467.58 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1822.02 metro; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 2602.16 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE QUEBRANGULO - AL. RUAS 01,03, 06, 09 E 13. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2015. CONTRATO Nº 32/2015. CONTRATO DE REPASSE Nº: 01016440-64/2014. TERRAPLENAGEM (ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE): 1.715,19 M3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA: 6.467,58 M2. PASSEIO (CALÇADA EM CONCRETO): 2.602,16 M2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO: 6.467,58 M2. MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA: 1.822,02 M.

Informações Complementares

- O vínculo de responsabilidade pela empresa contratada M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP teve início em 06 de maio de 2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 667698/2017
24/02/2017
Bb8Bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bb8Bc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/11/2017, às 12:04.

23



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

667698/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Folha 2356
Walter
Atividade

84



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.872.922/0001-91, com sede na Manoel Barbosa Medeiros, Nº 49, Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-270, juntamente com seu responsável técnico MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS, Engenheiro Civil e de Produção inscrito no CREA/AL sob Registro Nacional nº 020034779-9, CPF: 010.189.164-40, Identidade: 98001179587, EXECUTOU, para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.228.375/0001-92, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato n.º 32/2015

TP n.º 04/2015

ART n.º AL20150012949

Objeto: Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem de Águas Pluviais em Diversas Ruas do Bairro Cidade Alta, Município de Quebrangulo - AL. Ruas 01,03, 06, 09 e 13.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 674.397,73

Início dos Serviços: 26/05/2015

Terraplenagem (Escavação, Carga e Transporte): 1.715,19 M3.

Sinalização Viária: 6.467,58 M2.

Passeio (Calçada em Concreto): 2.602,16 M2.

Pavimentação em Paralelepípedo e Regularização e Compactação do Sub Leito: 6.467,58 M2.

Meio Fio de Concreto: 1.822,02 M.

Segue em anexo a Planilha de Quantitativos dos Serviços Executados.

Considerando os aspectos físicos financeiros, contábeis e sociais, a Empresa juntamente com o Responsável Técnico acima mencionado, cumpriu integralmente e rigorosamente com suas obrigações, bem como as especificações e normas exigidas, sem que nada os desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quebrangulo - AL, 21 de dezembro de 2016.

PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil

CREA RNP 020949203-1

1

Folha 2357

Marcos Douglas Medeiros
MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667698/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667698/2017
04/11/2017, 12:04

Chave de Impressão: Bb8Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

OBRA: Pavimentação com Paralelepípedo de Diversas Ruas - Quebrangulo -
CT 1016440-64/2014 - Ruas 01, 03, 06, 09 e 13

LOCAL: Município de Quebrangulo - AL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Serviços Topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços	m2	6.725,21
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria até 1,50m de profundidade, com retroescavadeira 105HP, sem esgotamento	m3	1.173,83
2.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	406,44
2.3	Espalhamento Mecanizado.	m3	541,36
2.4	Compactação Mecânica.	m3	541,36
2.5	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (Descarga livre).	m3	1.715,19
2.6	Administração local da obra	Mês	2,00
2.7	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura de fibrocimento 6mm.	m2	20,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO		
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	6.467,58


PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

2

Folha 2358

 RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667698/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667698/2017
 04/11/2017, 12:04
 Chave de Impressão: Bb8Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas


26



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas - 30 a 35 peças por m2)	m2	6.467,58
4.0 DRENAGEM			
4.1	Meio fio		
4.1	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x1 00cm (face superiorxface inferiorxaltura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	m	1.822,02
5 URBANIZAÇÃO E CALÇADA			
5.1	Execução de calçada em concreto	m2	2.299,76
5.2	Rampa em concreto	m2	302,40
5.3	Pintura de sinalização para deficientes	m2	95,04
5.4	Piso tátil de alerta em concreto, cor cinza, 25x25 cm	m2	33,00
6 SINALIZAÇÃO VERTICAL			
6.1	Placa de regulamentação refletiva L=0,25m (R-1) com suporte de madeira 3,5x0,06x0,06m	und	5,00
6.2	Placa de identificação de ruas 45X20 cm	und	12,00
SERVIÇOS ADICIONAIS			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Serviços Topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços	m2	425,50
2.0 TERRAPLENAGEM			
2.1	Escavação de vala não escorada em material de 1A categoria até 1,50m de profundidade, com retroescavadeira 105HP, sem esgotamento	m3	42,55
2.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 (Descarga livre).	m3	42,55


PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667698/2017, emitida em 04/11/2017



Certidão nº 667698/2017
 04/11/2017, 12:04

Chave de Impressão: Bb8Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas

27



Folha 2360
2360
 Rubrica

ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

2.3	Administração local da obra	Mês	0,50
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO		
3.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	425,50
3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas - 30 a 35 peças por m2)	m2	425,50
4.0	DRENAGEM		
4.1	Meio fio		
4.1	Meio fio (guta) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxaltura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	m	110,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 667698/2017, emitida em 04/11/2017



Quebrangulo - AL, 21 de dezembro de 2016.

PEDRO PAULO CARDOSO TENÓRIO
 Secretário Municipal de Obras
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020949203-1

Certidão nº 667698/2017
 04/11/2017, 12:04

Chave de Impressão: Bb6Bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2017 e contém 6 folhas

28



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

672294/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS**
Registro: **0200347799** RNP: **0200347799**
Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Folha 2361

[Assinatura]
Rubrica

Número da ART: **AL20170081216** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/10/2017** Baixada em: **01/11/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: **12.241.675/0001-01**
Endereço do contratante: **PRAÇA GETÚLIO VARGAS** Nº: **50**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **QUEBRANGULO** UF: **AL** CEP: **57750000**
Contrato: **31/2015** Celebrado em: **22/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 478.269,01** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO ESPAÇO CULTURAL GRACILIANO RAMOS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **QUEBRANGULO** UF: **AL** CEP: **57750000**
Coordenadas Geográficas: **-9.319109, -36.473054**
Data de início: **03/11/2015** Conclusão efetiva: **01/11/2017**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO** CPF/CNPJ: **12.241.675/0001-01**

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> #0825 - PAISAGISMO 15 - EXECUÇÃO 1440.68 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1440.68 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1440.68 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL GRACILIANO RAMOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE QUEBRANGULO / AL. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015. CONTRATO Nº 31/2015. CONTRATO DE REPASSE Nº: 1009.539-81/2013. ÁREA CONSTRUÍDA 1.440,68 M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **672294/2017**
03/11/2017, 09:53
Z29wW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z29wW



Estado De Alagoas
Prefeitura Municipal de Quebrangulo
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 CGC. Nº 12.241.675/0001-01

Praça Cicero de Góes Monteiro, s/n – Centro
 Quebrangulo – Alagoas Tel. (82) 3288 1140 Fax (82) 3288 1144

Folha 2362
Carvalho
 rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.872.922/0001-91, com sede na Manoel Barbosa Medeiros, Nº 49, Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-270, juntamente com seu responsável técnico MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS, Engenheiro Civil e de Produção inscrito no CREA/AL sob Registro Nacional nº 020034779-9, CPF: 010.189.164-40, Identidade: 98001179587, EXECUTOU, para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRANGULO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.241.675/0001-01, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato n.º 31/2015
 TP n.º 03/2015
 ART n.º AL20170081216
 Objeto: Execução dos Serviços de Construção do Espaço Cultural Graciliano Ramos, Localizado na Cidade de Quebrangulo - AL.
 Valor do Contrato: R\$ 478.269,01
 Início dos Serviços: 03/11/2015
 Conclusão dos Serviços: 01/11/2017
 Área Construída: 1.440,68 M2.

Segue em anexo a Planilha de Quantitativos dos Serviços Executados.

Considerando os aspectos físicos financeiros, contábeis e sociais, a Empresa juntamente com o Responsável Técnico acima mencionado, cumpriu integralmente e rigorosamente com suas obrigações, bem como as especificações e normas exigidas, sem que nada os desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quebrangulo - AL, 01 de novembro de 2017.


Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020010600-7
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Departamento de Obras
 Fiscal da Obra



Prefeitura Municipal de Quebrangulo Secretaria de Obras e Infraestrutura sec.obrasquebrangulo@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672294/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 672294/2017
 03/11/2017, 10:21

Chave de Impressão: Z29wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 6 folhas

30



Estado De Alagoas

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura


CGC. Nº 12.241.675/0001-01

Praça Cícero de Góes Monteiro, s/n – Centro
Quebrangulo – Alagoas Tel. (82) 3288 1140 Fax (82) 3288 1144Folha 2363
rubrica

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

Obra: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL GRACILIANO RAMOS
Local: Cidade de Quebrangulo - AL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
1.1	Limpeza do terreno		
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	1.374,10
1.3	Locação da obra (alvenaria)	m2	6,00
1.4	Locação da obra (paisagismo)	m2	149,15
1.5	Barracão de obra para alojamento/escritório. piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes	m2	1.224,95
1.6	SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.6.1	Administração local da obra	MES	34,50
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Serviços Topográficos	m2	6,00
2.2	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito, c/ trator esteiras 160 HP	m3	1.374,10
2.3	Escavação manual de valas	m3	1.038,00
2.4	Embasamento em tijolo cerâmico	m3	21,17
2.5	Forma em tábua de madeira para concreto em fundação d reaproveitamento 5x	m2	4,36
2.6	Concreto fck = 25MPA, lançado e adensado	m3	58,90
2.7	Concreto ciclópico com 30% de pedra-de-mão	m3	6,02
2.8	Concreto fck=15MPA, traço 1:2,5:3, preparo mecânico, lançado e adensado	m3	11,63
2.9	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	m3	1,72
2.10	Aço CA-60, 3 4 a 6.0 mm	kg	6,07
2.11	Aço CA-50. 6.3 a 12.5mm	kg	52,60
			309,13


Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020010600-7
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Departamento de Obras
 Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

sec.obrasquebrangulo@gmail.com

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672294/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 672294/2017
03/11/2017, 10:21

Chave de Impressão: Z29wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 03/11/2017, às 10:21.

31



Estado De Alagoas

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CGC. Nº 12.241.675/0001-01

Praça Cícero de Góes Monteiro, s/n – Centro

Quebrangulo – Alagoas Tel. (82) 3288 1140 Fax (82) 3288 1144

Folha 2364

2.12	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	170,46
2.13	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre).	m3	1.038,00
3.0	SUPRA-ESTRUTURA		
3.1	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga, laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,20 x 2,20, espessura 12 mm, aproveitamento 3x, fabricação, montagem e desmontagem	m2	97,89
3.2	Concreto fck = 25MPA. bombeado, lançado e adensado	m3	4,49
3.3	Aço CA-60. 3.4 a 6.0 mm	kg	121,80
3.4	Aço CA-50, 6.3 a 12.5 mm	kg	279,80
4.0	PAVIMENTAÇÃO E PISO		
4.1	Contrapiso/lastro de concreto traço 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	m2	78,23
4.2	Piso industrial de alta resistência, e = 8mm, inclusive junta plástica de dilatação e polimento mecanizado	m2	78,23
4.3	Piso intertravado de concreto, retangular, para médio tráfego, E=6cm, 35MPA. Dimensões 10x20, cor MOSTARDA	m2	236,09
4.4	Piso intertravado de concreto, retangular, para médio tráfego, E=6cm, 35MPA Dimensões 10x20, cor TIJOLO	m2	169,42
4.5	Piso intertravado de concreto, retangular, para médio tráfego, E=6cm, 35MPA. Dimensões 10x20, cor CINZA	m2	177,14
4.6	Piso intertravado de concreto, retangular para médio tráfego. E=6cm, 35MPA Dimensões 10x20, cor CHUMBO	m2	568,88
4.7	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado	m	335,55
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4	m2	191,81
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO		
6.1	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual	m2	383,22
6.2	Emboço/massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico	m2	383,22
6.3	Revestimento em Casquilho cerâmico	m2	383,22

Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020010600-7
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Departamento de Obras
 Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

sec.obrasquebrangulo@gmail.com

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672294/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 672294/2017

03/11/2017, 10:21

Chave de Impressão: Z29wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/11/2017, às 10:21.

32




Estado De Alagoas
Prefeitura Municipal de Quebrangulo
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 CGC. Nº 12.241.675/0001-01

Praça Cicero de Góes Monteiro, s/n - Centro
 Quebrangulo - Alagoas Tel. (82) 3288 1140 Fax (82) 3288 1144

Folha 2365
467/11/2017
 ANUNCIOS

7.0 COBERTA			
7.1	Coberta em telha plana de madeira - taubilha	m2	149,15
7.2	Estrutura de madeira aparelhada para telha cerâmica	m2	149,15
8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
8.1 Baixa Tensão			
8.1.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mms, resistente a chama	m	912,10
8.1.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2, resistente a chama	m	277,70
8.1.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mmí, resistente a chama	m	389,20
8.1.4	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0mmJ, resistente a chama	m	7,10
8.1.5	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	108,50
8.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	202,44
8.1.7	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	223,10
8.1.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 40mm (1.1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	2,00
8.1.9	Quadro de distribuição de energia de embutir, para 18 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento trifásico	und	1,00
8.1.10	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	und	1,00
8.1.11	Disjuntor termomagnético monopolar - norma DIN - 10A a 30A, 240V	und	7,00
8.1.12	Disjuntor termomagnético monopolar - norma DIN - 35A a 50A, 240V	und	1,00
8.1.13	Poste Berlim II em tubo de alumínio, acompanhado com fiação, globos e soquetes d luminárias e lâmpadas - 2 pétalas - 2,65 m de altura - D. do braço = 88cm - Globo: 15x30 - Tubo 2" e Base com 20cm de diâmetro.	und	25,00
8.1.14	Luminária tipo spot para lâmpada fluorescente	und	4,00


Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020010600-7
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Departamento de Obras
 Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Quebrangulo

Secretaria de Obras e Infraestrutura

sec.obrasquebrangulo@gmail.com

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 672294/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 672294/2017

03/11/2017, 10:21

Chave de Impressão: Z29wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 6 folhas

Folha 2366
Osvaldo
 Rubrica



Estado De Alagoas
Prefeitura Municipal de Quebrangulo
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 CGC. N° 12.241.675/0001-01

Praça Cícero de Góes Monteiro, s/n – Centro
 Quebrangulo – Alagoas Tel. (82) 3288 1140 Fax (82) 3288 1144

8.1.15	Lâmpada halógena 150w	und	14,00
8.1.16	Refletor projetor 70w/150w alumínio	und	10,00
8.1.17	Tomada 2P+T, fornecimento e instalação	und	8,00
9.0	MURO DE CONTENÇÃO		
9.1	Escavação mecânica de material de 1a categoria, proveniente de corte de subleito, d trator esteiras 160 HP	m3	45,44
9.2	Muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada	m3	206,04
9.3	Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos	m	89,43
9.4	Manta de fio poliéster bidim	m2	429,24
9.5	Tubo PVC esgoto 75mm - barbacãs	m	129,60
10.0	PAISAGISMO		
10.1	Ixora coral	unid	321,00
10.2	Pingo d'ouro	unid	827,00
10.3	Ipê Rosa	unid	6,00
10.4	Acácia Japonesa	unid	8,00
10.5	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	344,62
11.0	Complemento da obra		
11.1	Caramanchão em eucalipto tratado	unid	1,00
11.2	Guarda corpo em forma de placa, compensada resinada de 21 mm com balaustre em concreto tipo colonial	m	71,54
11.3	Banco em madeira de ipê não aparelhada, com base de ferro e pintura em verniz poliuretano brilhante.	unid	21,00
11.4	Sombrieros em estrutura de madeira e coberta em taubilha de madeira plana - 2,00 x 6 a 8 cm	unid	18,00
11.5	Mesa de ferro com 04 cadeiras com bases chumbadas no piso. Cadeira em ferro fundido(20kg) e mesa também em ferro fundido com 70 cm de diâmetro(25 kg). Pintura eletrostática.	cj	18,00
11.6	Brinquedo - Escorregador em madeira c/2,50m de pista	unid	2,00
11.7	Brinquedo - Gangorra dupla fornecimento e montagem	unid	2,00
11.8	Limpeza final da obra	m2	1.374,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 672294/2017, emitida em 03/11/2017



Quebrangulo - AL, 01 de novembro de 2017.

Acuel
Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 020010600-7
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
 Departamento de Obras
 Fiscal da Obra



RECONHECIDO VERDADEIRO NOS FEITOS
Jaime Flávio Souza Rodrigues
 Quebrangulo - AL, 01/11/2017
 F. S. S. S.

Certidão nº 672294/2017
 03/11/2017, 10:21

Chave de Impressão: Z29wW

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal de Quebrangulo Secretaria de Obras e Infraestrutura sec.obrasquebrangulo@gmail.com

34



Folha 2367
Luizão
Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003838299

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, residente na PÇ VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22, ANEXO 01, BRASÍLIA, CEP: 57313-260, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 17.872.922/0001-91 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 9 de outubro de 2023 às 11h16min.

PEDIDO Nº:

0003838299



35

Folha 2368

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27600189204	CNPJ 17.872.922/0001-91
NOME EMPRESARIAL M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	78750920430	ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA:78750920430	542152803107807767 0	10/05/2023 a 09/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17872922000191	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI:17872922000191	523443003579974545 138978944471876009 91	11/07/2022 a 11/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.
D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/05/2023 às 17:15:57

35.E3.00.10.1E.8B.D0.44
BD.04.D2.54.D8.4E.7D.F9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

36

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
NIRE 27600189204
CNPJ 17.872.922/0001-91
Número de Ordem 11
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Município ARAPIRACA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/04/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 27903

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 11
Quantidade total de linhas do arquivo digital 27903
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.849.493,60	R\$ 22.665.528,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.726.488,21	R\$ 18.516.352,77
DISPONIVEL		R\$ 1.202.580,24	R\$ 5.494.202,43
CAIXA		R\$ 16.054,87	R\$ 125.761,77
CAIXA GERAL		R\$ 16.054,87	R\$ 125.761,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 67.859,67	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 110-0		R\$ 67.859,67	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.118.665,70	R\$ 5.368.440,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB C.E.F C/C110-0		R\$ 323.247,06	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L		R\$ 795.418,64	R\$ 5.368.440,66
CLIENTES		R\$ 1.473.674,86	R\$ 12.503.063,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.473.674,86	R\$ 12.503.063,96
FUNDO MUN. DE SAUDE DE BELEM		R\$ 0,00	R\$ 1.554,21
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MARIBONDO [C]		R\$ 21.569,10	R\$ 21.569,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM-FME BELEM		R\$ 0,00	R\$ 350.910,68
MUNICIPAL DE TANQUE DARCA		R\$ 0,00	R\$ 805.469,19
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 159.024,67
PREF MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS		R\$ 0,00	R\$ 372.467,18
PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DOS MILAGRES		R\$ 373.951,15	R\$ 516.767,54
PREF.MUN.CARNEIROS [A]		R\$ 0,00	R\$ 1.324.744,46
PREFEITURA MUN DE LIMOEIRO DE ANADIA		R\$ 178.433,97	R\$ 398.038,33
PREFEITURA MUN DE SAO SEBASTIAO		R\$ 200.000,00	R\$ 355.239,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA		R\$ 177.698,94	R\$ 1.309.539,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		R\$ 0,00	R\$ 154.959,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 537.255,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		R\$ 272.021,70	R\$ 272.021,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		R\$ 250.000,00	R\$ 2.722.126,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL		R\$ 0,00	R\$ 339.160,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

32

Folha 2369V

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade Municipal M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR RUI PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 118.660,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA		R\$ 0,00	R\$ 191.756,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA		R\$ 0,00	R\$ 790.516,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO		R\$ 0,00	R\$ 5.770,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA		R\$ 0,00	R\$ 527.367,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 137.811,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIBAS		R\$ 0,00	R\$ 440.880,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA		R\$ 0,00	R\$ 649.453,58
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 20.041,73	R\$ 244.821,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.041,73	R\$ 244.821,52
ICMS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 224.779,79
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 20.041,73	R\$ 20.041,73
ESTOQUE		R\$ 30.191,38	R\$ 274.264,86
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 30.191,38	R\$ 274.264,86
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 29.914,23	R\$ 272.493,89
ESTOQUE P BONIFICAÇÃO		R\$ 277,15	R\$ 1.770,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.023.005,39	R\$ 3.049.175,52
IMOBILIZADO		R\$ 2.328.005,39	R\$ 2.354.175,52
IMÓVEIS		R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00
TERRENOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
TERRENO ARAPIRACA		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.389,90	R\$ 25.389,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 25.389,90	R\$ 25.389,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.225.861,36	R\$ 1.225.861,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.221.783,90	R\$ 1.221.783,90
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 4.077,46	R\$ 4.077,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 2370
Lucas

Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 630.394,89	R\$ 630.394,89
VEÍCULOS		R\$ 324.832,44	R\$ 324.832,44
TRATOR VALTRA VALMET 950 4X4		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
VEÍCULO - CHEVROLET MODELO S-10 ANO 2007		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
VEÍCULO - FORD CARGO-CARRO 1415		R\$ 74.650,00	R\$ 74.650,00
VEÍCULO - FORD F 14000 HD 2004		R\$ 76.632,00	R\$ 76.632,00
VEÍCULO - KWID ZEN 1.0		R\$ 36.280,45	R\$ 36.280,45
INSTALAÇÕES		R\$ 380.000,00	R\$ 630.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 380.000,00	R\$ 630.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.483.640,76)	R\$ (1.707.470,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.280,08)	R\$ (12.819,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (672.000,82)	R\$ (794.179,21)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (569.282,40)	R\$ (630.394,89)
(-) (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (4.077,46)	R\$ (4.077,46)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (228.000,00)	R\$ (266.000,00)
INTANGIVEL		R\$ 695.000,00	R\$ 695.000,00
INVESTIMENTO DE PARCERIA		R\$ 331.666,00	R\$ 331.666,00
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA		R\$ 331.670,00	R\$ 331.670,00
BEM INTANGIVEL		R\$ 31.664,00	R\$ 31.664,00
PASSIVO		R\$ 6.849.493,60	R\$ 22.665.528,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 184.784,53	R\$ 709.003,82
FORNECEDORES		R\$ 85.589,96	R\$ 93.080,54
FORNECEDORES		R\$ 85.589,96	R\$ 93.080,54
ALM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO L		R\$ 0,00	R\$ 16.540,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 12.101,03
ArcelorMittal Brasil S.A		R\$ 51.741,95	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA		R\$ 666,83	R\$ 23.015,51
InterCement Brasil S.A.		R\$ 28.081,20	R\$ 38.400,00
MINERACAO BARRETO SA		R\$ 5.099,98	R\$ 0,00
V DE M SANTOS ALVES AUTO PECAS ME		R\$ 0,00	R\$ 3.024,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

34

Folha 23701
Luciano
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 73.798,19	R\$ 600.449,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 73.798,19	R\$ 600.449,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.064,78	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 1.330,62	R\$ 108.188,33
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 31.923,53	R\$ 155.815,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 20.478,71	R\$ 91.127,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 703,63	R\$ 634,45
PIS A RECOLHER		R\$ 3.004,37	R\$ 43.573,77
COFINS A RECOLHER		R\$ 13.866,30	R\$ 201.109,68
DAS A RECOLHER		R\$ 426,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 25.396,38	R\$ 15.474,19
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.396,38	R\$ 15.474,19
INSS A RECOLHER		R\$ 22.018,55	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.377,83	R\$ 15.474,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.664.709,07	R\$ 21.956.524,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.664.709,07	R\$ 20.956.524,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.664.709,07	R\$ 20.956.524,47
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.664.709,07	R\$ 20.956.524,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.872.922/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 7.259.295,71	R\$ 29.999.141,59
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 452.056,34	R\$ 420.461,18
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.807.239,37	R\$ 29.578.680,41
(-) DEDUÇÕES		R\$ (498.078,66)	R\$ (1.335.291,35)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (132.991,80)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (38.876,84)	R\$ (39.173,73)
(-) (-) ISS		R\$ (112.679,95)	R\$ (588.138,14)
(-) (-) COFINS		R\$ (171.898,78)	R\$ (581.900,94)
(-) (-) PIS		R\$ (37.244,74)	R\$ (126.078,54)
(-) DAS		R\$ (4.386,55)	R\$ 0,00
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.761.217,05	R\$ 28.663.850,24
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (102.950,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (102.950,00)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.658.267,05	R\$ 28.663.850,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.606.472,75)	R\$ (10.914.879,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (353.197,05)	R\$ (310.123,64)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (41.701,98)	R\$ (38.285,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (22.922,18)	R\$ (15.513,60)
(-) INSS		R\$ (122.896,97)	R\$ (118.485,66)
(-) FGTS		R\$ (43.834,65)	R\$ (42.393,65)
(-) RESCISÃO		R\$ (27.033,07)	R\$ (41.770,96)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (102.646,05)
(-) ITPU		R\$ (0,00)	R\$ (233,53)
(-) IPVA		R\$ (4.554,71)	R\$ (8.165,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (10.981,20)	R\$ (22.399,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (10.368,02)	R\$ (8.321,15)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.842,74)	R\$ (8.074,11)
(-) TELEFONE, INTERNET E TV A CABO		R\$ (1.999,41)	R\$ (2.736,31)
(-) SEGUROS		R\$ (4.565,33)	R\$ (8.687,04)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.629,50)	R\$ (3.201,09)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (22.990,00)	R\$ (18.040,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.		R\$ (3.331,17)	R\$ (331.264,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **17.872.922/0001-91**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (211.942,57)	R\$ (223.829,87)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (18.368,62)	R\$ (43.193,52)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (3.224.278,39)	R\$ (6.792.212,43)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (9.904,97)	R\$ (9.615,63)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.182,72)	R\$ (1.607.409,29)
(-) DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO		R\$ (449.524,43)	R\$ (673.622,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.		R\$ (0,00)	R\$ (465.466,77)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.223,07)	R\$ (4.639,63)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (4,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (176.114,99)	R\$ (654.017,62)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (62.675,78)	R\$ (213.065,11)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (98.799,80)	R\$ (370.565,02)
(-) FECOEP		R\$ (132,40)	R\$ (1.854,97)
(-) ICMS		R\$ (1.893,30)	R\$ (14.578,53)
(-) DPVAT/LICENCIAMENTO		R\$ (2.194,33)	R\$ (7.071,00)
(-) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ (9.885,56)	R\$ (30.449,53)
(-) I.O.F S/ APLIC FINANCEIRA		R\$ (533,82)	R\$ (16.433,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.804,12)	R\$ (79.339,65)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (8.837,42)	R\$ (77.524,65)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.966,70)	R\$ (1.815,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 46.908,75	R\$ 174.550,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 46.908,71	R\$ 171.694,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 0,04	R\$ 2.856,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.107,78	R\$ 1.651,74
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 1.107,78	R\$ 1.651,74
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 1.912.891,72	R\$ 17.191.815,40
RESULTADO ANTES DO I.R.		R\$ 1.912.891,72	R\$ 17.191.815,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.912.891,72	R\$ 17.191.815,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA **Número de Ordem do Livro:** 11
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 17.872.922/0001-91
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Histórico	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	5.664.709,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	17.191.815,40
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	22.856.524,47
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(-)1.900.000,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	20.956.524,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.956.524,47
Notas	

Folha 2372

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69.D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.872.922/0001-91
Insc. Junta Comercial: 27600189204 Data: 04/04/2013
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Praça Vereador Jose Ferreira Barbosa, nº 22, anexo 01, Bairro Brasília, Arapiraca-AL, CEP: 57313-260
Notas explicativas encerrada em: 31/12/2022

Livro: 11

Folha 2372
Arquiteto

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, com sede na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, Brasil, e tem como principal atividade: Construção de Edifícios.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 está sendo apresentada em Reais (R\$). As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa e aplicação financeira)

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, no valor de R\$ 1.000.000,00 é formado por cotas do sócio MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS em 31 de dezembro de 2022.

(b) Lucros Acumulados

A empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, possui um saldo de Lucros Acumulados decorrentes ao período anterior no valor de R\$ 5.664.709,07; onde a mesma obteve um valor de R\$ 17.191.815,40 de Lucro do exercício social de 2022; E distribuindo lucros para o sócio o valor de R\$ 1.900.000,00. Finalizando assim o saldo de Lucro para o exercício seguinte no valor de R\$ 20.956.524,47.

NOTAS EXPLICATIVAS EXTRAÍDA DO SPED ECD Nº 11, SOB O RECIBO DE AUTENTICAÇÃO Nº 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69. D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0

ARAPIRACA, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS DOUGLAS
MEDEIROS DOS
SANTOS:01018916440

Assinado de forma digital por MARCOS DOUGLAS
MEDEIROS DOS SANTOS:01018916440
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=0928/629080104, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RI B, ou=RI B e CPF A1, ou=(om
itrascol), ou=MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS
SANTOS:01018916440

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.189.164-40

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVA
Data: 31/05/2023 18:07:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSA MARIA C. DE BARROS SILVEIRA – CONTABILISTA
Reg. no CRC: AL-004207/O2
CPF: 787.509.204-30

Empresa: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Inscrição: 17.872.922/0001-91

Endereço: PRAÇA VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, 22, ANEXO 01, BRASILIA, ARAPIRACA/AL, CEP 57313-260

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 27600189204 Data: 04/04/2013

Número livro: 0011

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	18.516.352,77 + 1.100.000,00	27,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	18.516.352,77	26,12
	Passivo Circulante	709.003,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	18.516.352,77 - 274.264,86	25,73
	Passivo Circulante	709.003,82	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.494.202,43	7,75
	Passivo Circulante	709.003,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	22.665.528,29	31,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	21.956.524,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	0,03
	Passivo Total	22.665.528,29	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	709.003,82	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	21.956.524,47 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	0,03
	Ativo	22.665.528,29	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	21.956.524,47	30,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	709.003,82 + 0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EXTRAÍDO DO SPED ECD Nº 11, SOB O RECIBO DE AUTENTICAÇÃO Nº 1F.73.C8.50.22.2B.FE.D8.20.1C.C7.69. D1.5D.BB.4C.B1.79.E0.3C-0

ARAPIRACA, 31 de dezembro de 2022

MARCOS
DOUGLAS
MEDEIROS DOS
SANTOS:01018
916440

Assinado eletronicamente pelo(a) MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS em 31/12/2022 às 18:06:23 pelo(a) Sistema de Assinatura Eletrônica da Receita Federal do Brasil - RFB em 31/12/2022 às 18:06:23 em nome de MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS em 31/12/2022 às 18:06:23

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.189.164-40



Documento assinado digitalmente


ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVA

Data: 31/05/2023 18:06:23-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA
CONTABILISTA
787.509.204-30
AL-004207/02

44



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA
REGISTRO.....	: AL-004207/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.509.204-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 05/09/2023 as 13:55:32.

Válido até: 04/12/2023.

Código de Controle: 866926.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS



CATEGORIA: CONTADOR
NOME: ROSA MARIA CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA
Nº DO REGISTRO: AL-004207/O-2

FILIAÇÃO: BAMAN VIEIRA DE CERQUEIRA
MARIA MARINETE DE OLIVEIRA CERQUEIRA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Folha 2375
Walter

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
21/01/1973	BRASILEIRA	CAPELA-AL
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
02/03/1996	787 509 204-30	1.161.777 SSP-AL
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º de Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
20/11/2017

Paulo Sérgio Braga de Rocha
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

43

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/24021706210355090024>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 24021706210355090024-1
Data: 17/06/2021 10:35:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ09377-M00Y;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Václer Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 17 de junho de 2021 10:54:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br

Folha 2375V
465/2021
Cartório



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MDM DOS SANTOS ENGENHARIA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MDM DOS SANTOS ENGENHARIA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MDM DOS SANTOS ENGENHARIA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/06/2021 11:09:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MDM DOS SANTOS ENGENHARIA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 24021706210355090024-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8d29f8a0d6558172b510d85f7f8f8a516563e71c98ac74d71b9f5b6a2a61d6e649b048ac33184dda3c96e1669dbc2444dd9cec1c21bc54eecb53786a2c5fa09



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>	 <p>IBAMA M M A</p>
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5790272	
CPF/CNPJ: 17.872.922/0001-91	
Nome/Razão Social/Endereço M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP PRAÇA VEREADOR JOSÉ FERREIRA BARBOSA BRASILIA ARAPIRACA/AL 57313-260	
Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	
Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.	
Data de emissão: 06/04/2020 Autenticação: yiea.7rq8.sp3j.7h4g	

Folha 2386
606100
Autenticação

44





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5790272	14/09/2023	14/09/2023	14/12/2023

Dados básicos:

CNPJ : 17.872.922/0001-91
Razão Social : M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP
Nome fantasia : GESTÃO ENGENHARIA E LOCAÇÃO
Data de abertura : 04/04/2013

Endereço:

logradouro: PRAÇA VEREADOR JOSÉ FERREIRA BARBOSA
N.º: 22 Complemento: ANEXO 01
Bairro: BRASÍLIA Município: ARAPIRACA
CEP: 57313-260 UF: AL

Folha 2377

[Handwritten signature]

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	7KNLCGT299SUIZYI
-----------------------	------------------

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 39191584
Emitido em: 16/10/2023
Válida até: 15/11/2023

INTERESSADO: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 17.872.922/0001-91

Folia 2378
[Assinatura]
Rubrica

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL

Concorrência Nº 02/2023

Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs

Objeto: **Pavimentação de diversas Ruas da zona rural.**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

empresa **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador Jose Ferreira Barbosa, Nº 22, anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, DECLARA para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio – ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, à solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços Objeto da **Concorrência Nº 02/2023**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.



MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário

47



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL

Concorrência Nº 02/2023

Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs

Objeto: **Pavimentação de diversas Ruas da zona rural.**

DECLARAÇÃO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada Praça Vereador Jose Ferreira Barbosa, Nº 22, anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, especificamente para participação da licitação, Concorrência nº 02/2023 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão, de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de **Boca da Mata – Alagoas**, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.



MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL

Concorrência Nº 02/2023

Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs

Objeto: **Pavimentação de diversas Ruas da zona rural.**

DECLARAÇÃO GERAL

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40.

DECLARAÇÕES:

1.1. A licitante DECLARA, em conformidade com o exigido no edital Concorrência 02/2023 que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço;

1.2. A licitante DECLARA, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

1.3. A licitante DECLARA, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.;

1.4. A licitante DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

1.5. A licitante DECLARA, não possuir nenhum vínculo empregatício com o serviço público Municipal, Estadual ou Federal, e também não ter vínculo com nenhuma empresa privada.

1.6. A licitante DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

1.7. A licitante DECLARA, **tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (conforme acordo 234/2015 do TCU);**

1.8. A licitante DECLARA, disporá, que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico;

1.9. A licitante DECLARA, que possui pleno conhecimento do objeto da presente licitação;

1.10. A licitante DECLARA, que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante;

1.11. A licitante DECLARA, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

1.12. A licitante DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;



1.13. A licitante DECLARA, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que indicam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário

50







A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL

Concorrência Nº 02/2023

Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs

Objeto: **Pavimentação de diversas Ruas da zona rural.**

Folha 2383

Marcos Douglas Medeiros dos Santos
Arbitrada

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, DECLARA sob as penalidades cabíveis que a proponente em disponibilidade para a instalação de canteiros de obras, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relação abaixo descrita:

1 – Relação de Instalações: Barracão de Obra; Banheiro, Bebedouro, refeitório, Instalação Água, Instalação Esgoto, Instalação Elétrica.

2 – Relação de Aparelhamento: Betoneira, Furadeira, Maquita, Serra Circular, etc.

3 – Relação do Pessoal Técnico/Qualificação:

- Nome: Marcos Douglas Medeiros dos Santos
- Formação / Função: Responsável Técnico, Engenheiro Civil
- Registro / Documento: RPN 0200347799

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93, Declara ainda que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata / AL

Concorrência Nº 02/2023

Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs

Objeto: **Pavimentação de diversas Ruas da zona rural.**

DECLARAÇÃO DE VISITA

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, que vistoriou os locais onde serão realizadas as obras, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.



MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário

52/32





GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO

Folha 2385

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DIA 31/10/2023 AS 10:00 hrs (Horário Local)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL.

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 17.872.922/0001-91

FONE (82) 3522-1897 - gestao@live.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

CONCORRÊNCIA N.º 02/2023

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LT 10, ILHA DE STª RITA MAR.
DEODORO – AL.

CNPJ - 18.737.938/0001-54

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.



Folha 2387
[Assinatura]
[Rubrica]

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.737.938/0001-54**
Razão Social: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
**LOTEAMENTO DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, SN - LOJA 10 - POVOADO
ILHA DE SANTA RITA - Marechal Deodoro / Alagoas**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/09/2023 15:10

1 de 1

2023/09/05



Folha 2388
Assinado
Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.737.938/0001-54 DUNS®: 90*****75
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: PONTUAL ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/03/2024
FGTS	Validade:	03/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/10/2023
Receita Municipal	Validade:	18/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/10/2023 14:09

CPF: 046.546.714-80 Nome: DIOGENES MOREIRA NETO

Ass: _____

1 de 1

Assinado

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Folha 2389

Luciano
Alagoas

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1997007569

C N H

1997007569

AL		
NOME MILTONES MOREIRA NETO		
DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 999999999-999-AL		
CPF 046.540.714-89	DATA NASCIMENTO 17/11/1982	
FILIAÇÃO JOSE DAVID RODRIGUES TRINDADE IARA ROSENE MALTA MOREIRA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
1	2	3
Nº REGISTRO 12758000404	VALIDADE 04/01/2017	1ª HABILITAÇÃO 17/11/2009
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL MUNICÍPIO DE SERPRO, AL	DATA (Mês/Ano) 03/12/2014	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		3908000014 ADD24700146
ALAGOAS		
DENATRAN		CONTRAN

Luciano
4/1/16

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serrania, CEP: 57.046 - 142/Maceió/AL.

DIOGENES MOREIRA NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL. Únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Neste ato o sócio **DIOGENES MOREIRA NETO**, transfere 20.000 (vinte mil cotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ou seja, R\$ 20.000 (vinte mil reais) para o sócio **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serrania, CEP: 57.046 - 142/Maceió/AL.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000(duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certido e Registrado em 18/09/2013 Sob Nº. 20130504440
Protocolo: 130504440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
Carteira: BAC05420378228764030690151E7ED048289
Maceió, 18/09/2013



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAÚJO

Jacyra Alves da Silva
Assessoria Técnica - Matr. 11115

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CLÁUSULA TERCEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

PARÁGRAFO ÚNICO - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº. 009.131.604-90 e da carteira de identidade nº. 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na Travessa Presidente Getúlio Vargas, nº 500, condomínio Valle Verde II, BL. 02 - AP 05 no Bairro da Serrania, CEP: 57.046 - 142 Maceió/AL.

DIOGENES MOREIRA NETO, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, representante comercial, portador do CPF nº. 046.546.714-80 e carteira de identidade nº. 99001225803 SSP/AL, residente domiciliado na Rua Doutor Jorge de Lima, nº 126, Bairro Trapiche da Barra, CEP: 57.010 - 382 Maceió/AL; únicos sócios componentes da sociedade "PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Farol - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. 27200549998, inscrita no CNPJ sob nº. 18.737.938/0001-54, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições.

Folha 2391
Rubrica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certido e Registrado em 18/09/2013 Sob Nº. 20130504440
Protocolo: 130504440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
Carteira: BAC05420378228764030690151E7ED048289
Maceió, 18/09/2013



CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAÚJO

Jacyra Alves da Silva
Assessoria Técnica - Matr. 11115

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Denominação e sede

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome "**PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**", estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, nº. 135, Sala 28, Fato - CEP: 57.051-180 - Maceió/AL,

CLÁUSULA SEGUNDA - A presente consolidação aplica-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Filiais

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

Prazo de duração e início das atividades

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade teve suas atividades iniciadas em, 22/08/2013, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

Objeto Social

CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços especializados para construção; Administração de obras; Construção de Edifícios; obras de Terraplanagens; Outras obras de acabamento da construção; Construção de instalações esportivas e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certido e Registrado em 18/09/2013 sob nº. 20130504440
Protocolo: 130504440 de 13/09/2013 NIRE: 2720050998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
CNPJ: 0402642037922678480368750151E7E10A8289
Maceió, 18/09/2013
et J - 15-1-J

CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jacira Alves da Silva
Assessora Técnica - Matr. 2119-3
JUCCAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

recreativas; Outras obras de instalações em construções; Aluguel de andaimes; Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras de arte especiais; obras de fundações; construção de rodovias e ferrovias; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de pintura de edifícios em geral e Obras de alvenaria.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000(duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (Um real) cada uma assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	120.000	120.000,00
DIOGENES MOREIRA NETO	80.000	80.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

Administração

CLÁUSULA NONA - A administração cabe aos sócios **DIOGENES MOREIRA NETO** e **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** que assinam em conjunto ou isoladamente, competindo - lhe todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias, contratar e demitir empregados, enfim todos os negócios sociais e permitido a utilização social em negócios de aceite,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certido e Registrado em 18/09/2013 sob nº. 20130504440
Protocolo: 130504440 de 13/09/2013 NIRE: 2720050998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
CNPJ: 0402642037922678480368750151E7E10A8289
Maceió, 18/09/2013
et J - 15-1-J

CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO



Jacira Alves da Silva
Assessora Técnica - Matr. 2119-3
JUCCAL

Folha 2392

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

avali, fiança, hipoteca ou quaisquer outras garantias pessoais ou reais em favor de terceiros, quando o quadro societário for o mesmo da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA - A alienação e o gravame de bens imóveis dependerão da autorização da maioria representativa do capital social.

Remuneração

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.

Do Encerramento do Exercício Social

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Anualmente, ao término de cada exercício social, que dará em 31 de dezembro, o administrador, prestara contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, as perdas os lucros porventura apurados.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A sociedade poderá distribuir lucros mensalmente, porém, nos termos do artigo 1.059, do Código Civil, os sócios serão obrigados a reposição dos lucros distribuídos com prejuízo do capital social.

Retirada, Interdição ou Falecimento de Sócio

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade. Em qualquer das hipóteses a sociedade terá, até 180 (cento e oitenta dias) dias para recompor o seu quadro societário.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a um dos sócios.

Declaração

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Foro Jurídico

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - As partes elegem o foro da cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

JACARA ALVES DA SILVA
MATEUS DA SILVA
MATEUS DA SILVA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certido e Registrado em 18/09/2013 sob N° 2013050440
Protocolo: 13350440 de 13/09/2013 NIRE: 2720064998
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP
CNPJ nº: 04026420/702287840-36650151E7ED14820
Maceió, 18/09/2013
et J. S. L. J. S.
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO



Folha 2393

2013/09/18

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA
 SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA

Macetó - AL, 03 de Setembro de 2013

Jacyra Alves de Silve
 ASSASSORA TECA - M. J. 2153
 JUCRAL

 *Otávio Teixeira Soares Neto*
 OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

 *Dionegés Móreira Neto*
 DIOGENES MÓREIRA NETO

Jacyra Alves de Silve
 ASSASSORA TECA - M. J. 2153
 JUCRAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
 Carteira de Registro em 19/09/2013 São nº 20136504440
 Protocolo : 136304440 de 13/09/2013 NIRE: 27200549988
 PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 EPP
 Canceled : SACCE42007762287648036560151E76748209
 Macetó, 19/09/2013



Carlos Alberto Barros de Araújo

Potência 2394
Luciano
 Pública



CANTONIA DE CASAMENTO E NOTAS
 Rua do Imperador, 233 - Centro - CEP: 57020-670
 (RECORREIMENTO DE FIRMAS)
 Registrado por autenticidade firmada: *Dionegés*
Móreira Neto
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Endulce Alves de Oliveira Ribeiro
 Rua do Imperador, 233 - Centro - CEP: 57020-670
 (RECORREIMENTO DE FIRMAS)
 Registrado por autenticidade firmada: *Luciano*
Teixeira Soares Neto
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54 NIRE: 27200549998

Octávio Teixeira Soares Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do CPF nº 009.131.604-90, documento identidade nº 98001152670 SSP/AL, residente e domiciliado na travessa Presidente Getúlio Vargas 2, nº 500, bloco 02, AP 05, bairro da Serrania, CEP 57.046-142, Maceió/AL;

Diógenes Moreira Neto, brasileiro, alagoano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, autônomo, portador do CPF nº 046.546.714-80, documento identidade nº 990011225803 SSP/AL, residente e domiciliado na rua Do Sol, nº 237, casa A3, bairro Barra Nova, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Únicos sócios da empresa **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 18.737.938/0001-54, NIRE 27200549998**, estabelecida na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135, SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL.

Resolvem de comum acordo ALTERAR o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - A sociedade que tem sua sede na Rua Desembargador Amorim Lima, n 135 SALA 28 - Bairro Farol - Cep: 57051-180 - MACEIO/AL, passa a ter sua sede no loteamento desmembramento Octávio Teixeira, loja 10, S/N, povoado ilha de santa Rita, CEP 57.160-000, Marechal Deodoro/AL.

Cláusula Segunda - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), já totalmente integralizado, passará a ser de 500.000,00 (Quinhentos mil reais) divididos em 500.000 quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo R\$ 100.000,00 deles integralizados neste e ato em moeda corrente nacional pelos sócios, e o restante será integralizado gradativamente, ficando da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO	VALOR TOTAL QUOTAS
OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	300.000,00

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190018336. PROTOCOLO: 190018336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Maccione de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/02/2019
www.facilita.al.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54 NIRE: 27200549998

DIÓGENES MOREIRA NETO	150.000	R\$ 1,00	R\$ 150.000,00	200.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00	500.000,00

Cláusula Terceira - O objeto social da empresa passará a ser Construção de edifícios, Aluguel de andaimés, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de fundações, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de engenharia civil, Obras de alvenaria, Construção de obras-de-arte especiais e Obras de terraplenagem.

- 1 - Atividade Principal - Construção de edifícios 4120-4/00
- 2 - Atividade Secundária - Aluguel de andaimés 4313-4/00
- 3 - Atividade Secundária - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01
- 4 - Atividade Secundária - Obras de fundações 4391-6/00
- 5 - Atividade Secundária - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00
- 6 - Atividade Secundária - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04
- 7 - Atividade Secundária - Outras obras de engenharia civil não especificadas Anteriormente 4299-5/99
- 8 - Atividade Secundária - Obras de alvenaria 4399-1/03
- 9 - Atividade Secundária - Construção de obras-de-arte especiais 4212-0/00
- 10 - Atividade Secundária - Obras de terraplenagem 4313-5/99

Por fim permanecem inalteradas as cláusulas contratuais não modificadas pelas condições acima mencionadas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, destinado ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14 SOB Nº 20190018336. PROTOCOLO: 190018336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900537799. NIRE: 27200549998. PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Edvaldo Maccione de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 06/02/2019
www.facilita.al.gov.br




A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

Folha 2386
Luciano

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE PONTUAL
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.737.938/0001-54
NIRE 27200549998

Marechal Deodoro, 25 de Janeiro de 2019


OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Sócio


DIÓGENES MOREIRA NETO
Sócio/Administrador

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/02/2019 12:14:00 Nº 20190019336.
PROFICÓDIGO: 350019336 DE 06/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11300537799. NIRE: 27200549998.
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Rovaldo Meireles de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 06/02/2019
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

52 24/1/16

 <p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		Folha <u>2387</u> <u>Luciano</u> Público
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.737.938/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/2013
NOME EMPRESARIAL PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTUAL ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOJA 10
CEP 57.160-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO ILHA DE SANTA RITA	MUNICÍPIO MARECHAL DEODORO
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (82) 9115-8427		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2023** às **18:46:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

For 18/09/23



Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas
Diretoria de Cadastro

Maceió-AL
Segunda-feira, 02 de Outubro de 2023

Sistema de Cadastro Sincronizado

Dados Cadastrais do Contribuinte

Identificação

Número do CACEAL: 24294461-2
 Razão Social: PONTAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
 Nome de Fantasia: PONTAL ENGENHARIA
 Natureza Jurídica: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
 Início da Atividade: 15/10/2013
 Categoria do Estabelecimento: NÃO
 MATRIZ: NÃO

Dados Cadastrais

CNPJ: 18737938000154
 Capital Social: R\$ 500000,00
 Tipo de Empresa: EMPRESA PEQUENA
 Porte da Empresa: EMPRESA PEQUENA
 Porte: PORTE
 Optante pelo Simples (S/N): SIM
 Dados Verificados? SIM

Endereço Comercial do Contribuinte - Endereço Principal

Logradouro: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA
 Bairro: POVOADO ILHA DE SANTA RITA
 Município: MARECHAL DEODORO
 UF: AL

CEP: 57160000
 Telefone 1: (82) 93322416
 Telefone 2: (82) 93323001
 Telefone 3: (82) 93323001
 Referência: DIEGO.MALTA@HOTMAIL.COM

Situação Cadastral

Situação Cadastral do Contribuinte: **ATIVA**
 Situação Cadastral da PJ: **ATIVA**

Processamento de Dados

Livros Eletrônicos: NÃO
 Documentos Eletrônicos: NÃO Informado
 Data de Autorização: 15/10/2013

Lista de Atividade Econômica

CNAE	Descrição	Principal	Vistoria Prévia	Interesse Sufaz
4120400	Construção de edifícios	Sim	Não	Não
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Não	Não	Não
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Não	Não	Não
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Não	Não	Não
4299999	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Não	Não	Não
4313400	Obras de terraplenagem	Não	Não	Não
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	Não	Não	Não
4391600	Obras de fundações	Não	Não	Não
4399103	Obras de alvenaria	Não	Não	Não
7732202	Aluguel de andaimes	Não	Não	Não

Forma de Atuação

Descrição: ESTABELECEMENTO FIXO

Dados do Contador

Nome: RÔMULO GUSMÃO HOURA
 CPF/CNPJ: 04693640417
 Tipo de Inscrição: Originalitário
 UF: AL
 Categoria: Profissional
 Classificação: Profissional
 Apto: S

Procurador no Estado

Nome: DIOGENES MOREIRA NETO
 CPF: 04654671480
 Data de Início:

Lista de Edital

Número Edital	Tipo de Edital	Descrição	Número Diário	Processado?	Data Publicação
0342016		Baixa em conformidade com o disposto no parágrafo único do Art. 2º da Instrução Normativa GSEF nº 01/2016 e de acordo com o Memo GECAD nº 62/2016 e Proc. SF.1590-15936/16.			01/06/2016

Responsável

Nome (PF) / Nome Empresarial (PJ): DIOGENES MOREIRA NETO
 CPF/CNPJ: 04654671480
 Qualificação: Sócio-Administrador

Endereço: Nº 237, Complemento BARRA NOVA, Município MARECHAL DEODORO, UF AL

Sócio - Quadro de Sócios e Administradores

Nome (PF) / Nome Empresarial (PJ): DIOGENES MOREIRA NETO
 CPF/CNPJ: 04654671480
 Qualificação: Sócio-Administrador


Endereço: Nº 237, Complemento BARRA NOVA, Município MARECHAL DEODORO, UF AL

Telefone 1: (82) 30322497
 Telefone 2: (82) 30322497

00913160490	OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO		
Pct de Participação	Qualificação		
0,00%	Sócio		
Data de Inclusão no QSA			
01/02/2019			
Endereço			
Logradouro	Nº	Complemento	UF
TV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2	500	BLOCO 2 APT 5	AL
CEP	Bairro	Município	
57046142	SERRARIA	MACEIO	
Telefone 1	FAX		
(82) 99664102	(82) 99664102		

Informações: Call Center Sisa - 0800 264 1060
@CSOII - Coordenação Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL
27.13.201911211800

Folha 2398
Wesley



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO Telefone: CNPJ: 12.200.275/0001-58

Folha 2400

[Handwritten signature]

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
1040507	PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.737.938/0001-54
ENDEREÇO:		NÚMERO:
ACS DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LJ 10, DESM. OTCAVIO TEIXEI - Bairro:		
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	MARECHAL DEODORO	AL
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES		
DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:	
20/09/2023	20/10/2023	
Observações:		

MARECHAL DEODORO, 20 de Setembro de 2023

Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
7B8F99EB0886700EA21602B5219D85FDCC786D0D

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.737.938/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:53:13 do dia 28/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2024.

Código de controle da certidão: **5BAD.D6E9.0310.1BC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

52014



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 2402
[assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.737.938/0001-54

Nome/Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/10/2023

Emitida às 05:54:38 do dia 28/08/2023

Código de controle da certidão: AB81-D4A2-7F4B-409D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha 2403

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO Telefone: CNPJ: 12.200.275/0001-58

[Handwritten signature]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 19/10/2023

Contribuinte: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Inscrição Mercantil: 1040507 Sequencial:
Localização: ACS DESMEMBRAMENTO OTÁVIO TEIXEIRA, LJ 10, DESM. OTCAVIO TEIXEI, SANTA RITA		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário:
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária:
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.737.938/0001-54		1040507
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Início Atividade: 28/08/2013	Validade: 18/11/2023	
Observações: Válido por 29 dias.		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/marechaldeodoro//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

5E3000784696C610758629B1A9D338E109D1D08E

[Handwritten signature]

Voltar

Imprimir

Folha 2409Wendro**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.737.938/0001-54
Razão Social: PONTUAL ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA SN LOJA 10 / ILHA DE SANTA RITA / MARECHAL DEODORO / AL / 57160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519534375747907

Informação obtida em 11/10/2023 14:38:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
Folha 2405
CCST/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Certidão n°: 49622037/2023

Expedição: 18/09/2023, às 18:45:22

Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.737.938/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 724566/2023
Emissão: 23/08/2023
Validade: 21/11/2023
Chave: ZZdw4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão, CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) licenciatário(s) estão quites com suas unidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunstância à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 16.737.938/0001-54
Registro: 0600001911
Categoria: Militar
Capital Social: R\$ 500.000,00
Data do Capital: 06/02/2019
Faltas: 3
Atividades CNAB:
Objeto Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGENS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; ALUGUEL DE ANDAIMES; CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E LOCAÇÃO DE AUTÔNOMOS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.
Restrições Relativas ao Objeto Social:

Endereço: Mairim, LOTEAMENTO DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, SN, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO, AL, 57180000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 07/10/2013
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0600004015E2IAL

Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida.

Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (2/3)

Autos de Incrição
Nada consta

Responsáveis Técnicos
Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Registro: 0200144406
CPF: 069.***-**-90
Data Início: 07/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim do Contrato: Indefinido
Título de Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESSIA RESOLUCAO.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIZAVEL TECNICO

Sócios
Socio: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO
CPF: 0003***-**-400
Função: SOCIO E RESP TECNICO
Socio: DIOGENES MOREIRA NETO

QR Code

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-al.sic.com.br/validar>, com a chave: ZZdw4
Impresso em: 23/08/2023 às 10:22:26 por: adapi, ip: 192.168.100.1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 724566/2023
Emissão: 23/08/2023
Validade: 21/11/2023
Chave: ZZdw4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CPF: 069.***-**-80
Função: EMPRESARIO

2405
Assinado
Fabrica



A autenticação desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-al.sic.com.br/validar>, com a chave: ZZdw4
Impresso em: 23/08/2023 às 10:22:26 por: adapi, ip: 192.168.100.1

22-24/



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725571/2023
Emissão: 25/09/2023
Validade: 24/12/2023
Chave: 1Cad1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO

Registro: 0200141406

CPF: 009.***.***-90

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2005

Folha 2406
Assinado
 Rubrica

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 16/04/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000001911

CNPJ: 18.737.938/0001-54

Data Início: 07/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



24/09/2023



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 674650/2018
 Atividade em andamento

Cartão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194, de 24 de Dezembro de 1986
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Cartão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194, de 24 de Dezembro de 1986
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 674650/2018
 Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** referente à(s) Anulação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**
 Registro: **020014406** RFP: 020014406
 Título profissional: Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante do obr/serviço, o quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: INDIVIDUAL		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Endereço do contratante: RUA PEDRO PAULINO					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Ação Institucional: Outros					
Endereço do obr/serviço: RUA DIVERSOS					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Data de início: 10/06/2016					
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO					
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3999,95 metro quadrado.					
Observações					
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²					

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Endereço do contratante: RUA PEDRO PAULINO					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Ação Institucional: Outros					
Endereço do obr/serviço: RUA DIVERSOS					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Data de início: 10/06/2016					
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO					
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3999,95 metro quadrado.					
Observações					
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²					

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 674650/2018
 Atividade em andamento

Cartão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194, de 24 de Dezembro de 1986
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Cartão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194, de 24 de Dezembro de 1986
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 674650/2018
 Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** referente à(s) Anulação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**
 Registro: **020014406** RFP: 020014406
 Título profissional: Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante do obr/serviço, o quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: INDIVIDUAL		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Endereço do contratante: RUA PEDRO PAULINO					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Ação Institucional: Outros					
Endereço do obr/serviço: RUA DIVERSOS					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Data de início: 10/06/2016					
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO					
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3999,95 metro quadrado.					
Observações					
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²					

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Endereço do contratante: RUA PEDRO PAULINO					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Valor do contrato: R\$ 459.159,79					
Ação Institucional: Outros					
Endereço do obr/serviço: RUA DIVERSOS					
Complemento:					
Cidade: CAPELA		Bairro: CENTRO		Nº: 334	
UF: AL		UF: AL		CEP: 57760000	
Data de início: 10/06/2016					
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO					
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA					
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3999,95 metro quadrado.					
Observações					
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²					

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 062015 E CONTRATO DE REPASSE 1017176-782014, ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE 3.999,95 M²

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					

Número da ART: AL20160102648		 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO		 Registrada em: 28/05/2018	
Forma de registro: COMPLEMENTAR		Participação técnica: INDIVIDUAL			
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP					

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sampaio, nº 22 - Fazu, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (81) 2123-0668 Fax. + 55 (81) 2123-0694 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sampaio, nº 22 - Fazu, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (81) 2123-0668 Fax. + 55 (81) 2123-0694 E-mail: creaal@creaal.org.br

2407
 [Handwritten signature]



PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Capela

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001 representada pelo responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Octavio Teixeira Soares Neto registrado no CREA - Registro Nacional, sob o nº 0200141406, executou parcialmente os serviços de Pavimentação em paralelepípedo, no município de Capela/AL. A referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo os termos do contrato firmado e executando os serviços em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica. Conforme ART nº AL20160029039 e planilha abaixo relacionada com os quantitativos dos serviços executados. A obra teve início no dia 29 de janeiro de 2016, tendo seu primeiro termo de aditivo no dia 10 de junho de 2016, sendo renovado no dia 07 de novembro de 2016, por mais 150 dias, sendo válido até o dia 08 de abril de 2017, encontrando-se paralisada, o valor da obra é de R\$ 459.159,7.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.1	PLACA DA OBRA	m²	6,00
1.2	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FERROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS E ESQUALURIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	46,00
2.0	DRENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE (PARA TUBULAÇÃO)	m³	59,44
2.2	REATERRO MANUAL SEM APOLOAMENTO (APOS ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO)	m³	36,52
2.3	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (APOS ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO)	m³	36,52
2.4	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE F345 (R8 - 600x600x1800) PARA ASSENTAMENTO DE CONCRETO DIAMETRO 200mm, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00

Rua Pedro Paulino, 384 - Centro - Capela - Alagoas
CEP 57.790-000, Tel.: (52) 99970.2087 TIM / (82) 99335.3490 - CLARO
CNPJ: 12.333.762/0001-05 - Email: secretariadm.capela.al@gmail.com

Handwritten signature and stamp:
Assessoria Social e Jurídica
Secretaria Municipal de Capela


Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674650/2018, emitida em 07/06/2018



Certidão nº 674650/2018
Chave de Impressão: wd41b
11/06/2018, 15:01
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas

Folha 2408
Uesley



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674650/2018, emitida em 07/06/2018



Certidão nº 674650/2018
Chave de Impressão: wd41b
11/06/2018, 15:01
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner

Handwritten signature and stamp:
Assessoria Social e Jurídica
Secretaria Municipal de Capela

2.6	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-3 PB NBR-8802/2018 500 MM PARA AGUAS PLUVIAIS	m	11,00
2.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	11,00
2.8	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO. DIAMETRO = 80CM E 110CM, PROF = 2,00M, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO ZINCO	unid	1,00
2.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUJOLO MACICO, REVESTIDA COM MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (SKM)	unid	2,00
2.11	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (SKM)	m²XKm	84,61
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.135,71
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA	m³	1.241,91
3.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (SKM)	m²XKm	6.206,67
3.4	MELIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E JE LUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	1.198,48
3.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3.959,65
3.6	REGULARIZACAO DE PISIDBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESURA 3.0CM. PREPARO MECANICO (PARA CALCADA)	m²	8,79
3.7	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MFA TRACO 1:3:5 (CIMENTO:AREIA:AREIA) PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO	m²	291,07
3.8	TERRAPLENAGEM / REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONVELADORA	m²	4.139,71

Capela, 07 de março de 2018.

Rua Pedro Paulino, 354 - Centro - Capela - Alagoas
CEP: 57.790.000. Tel.: (82) 96970.2037 T.M. / (82) 95335.3490 - CLARO
CNPJ 12.333.752/0001-06 - Email: secretariadm.capela.al@gmail.com

Roberto dos Santos de Menezes
Engenheiro Civil
CREA/AL: 120753/273

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674650/2018, emitida em 07/06/2018



Certidão nº 674650/2018
Chave de Impressão: wbd418
11/06/2018, 15:01
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674650/2018, emitida em 07/06/2018



Certidão nº 674650/2018
Chave de Impressão: wbd418
11/06/2018, 15:01
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2018 e contém 4 folhas



Handwritten signature and notes

Folha 2408
Handwritten signature

Scanned by CamScanner

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO DO TERRENO. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL. O APROVADO É O QUE ESTÁ EM VERMELHO. O NÃO APROVADO É O QUE ESTÁ EM AZUL.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Registro: 02001414064 RNP: 02001414065
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200186046 Tipo de ART: OBRAS / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Data em: 16/06/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA Endereço do contratante: RUA RUA FERNANDO GONDIM Complemento: Cidade: ATALAIA Estado: AL
Valor do contrato: R\$ 1.810.989,15 Colaborado em: 10/12/2019 Tipo de contratação: Presto de Direito Público
Ação institucional: Outros Endereço do beneficiário: LOTEAMENTO Desmembramento citavio teixeira Complemento: Cidade: MARECHAL DEODORO Estado: AL
Data de início: 17/12/2019 Conclusão efetiva: 10/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Proprietário: OCTAVIO

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PAVIMENTADOS. 15 - EXECUÇÃO 100,00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SAQUEAMENTO > #1480 - DRENAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 80,00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 50,00 metro quadrado. 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLUÇÃO 15 - EXECUÇÃO 400,00 metro quadrado.

Observações: MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROS.
Informações Complementares: CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão do Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 4 (quatro) exemplares pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certificado de Aproveitamento Técnico nº 702269/2021
02/05/2022, 12:23
b228b

A CAT é válida em todo território nacional. A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) é emitida pelo profissional responsável pelo projeto e execução da obra/serviço, sendo de responsabilidade do profissional responsável pelo projeto e execução da obra/serviço a verificação da validade e exatidão das informações nele constantes. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, devendo ser assinado pelo profissional responsável pelo projeto e execução da obra/serviço.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.alagoas.com.br/validar/>, com a chave: b228b

A Falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa física contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.948/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Celso de Almeida, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57061-910
Tel.: +55 (82) 2123-3066 Fax.: +55 (82) 2123-0581 E-mail: crea@crea.al.gov.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Celso de Almeida, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57061-910
Tel.: +55 (82) 2123-3066 Fax.: +55 (82) 2123-0581 E-mail: crea@crea.al.gov.br

Handwritten signature

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
CNPJ/MF 12.200.143/0001-26



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001-54, representada pelo responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Octavio Teixeira Soares Neto registrado no CREA - Registro Nacional, sob o nº 0200141406, executou os serviços de MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROS, no município de Atalaia/AL. A referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo os termos do contrato firmado e executando os serviços em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica. Conforme ARP nº 022/2019 e planilha abaixo relacionada com os quantitativos dos serviços executados. A obra teve início no dia 17 de dezembro de 2019 e término no dia 10 de dezembro de 2020, com o valor de R\$ 1.810.989,15.

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS, PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ATALAIA/AL

Table with 3 columns: Item, Descrição, Und QTD. Rows include: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES, 1.1 Demolição de Rabisco, 1.2 Demolição de concreto manualmente, 1.3 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,05m sem revestimento, 2 MOVIMENTO DE TERRA, 2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_05/2016, 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF_03/2016, 2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_04/2016, 3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



Folha 2410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702269/2021, emitida em 02/05/2022

Documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas
Chave de Impressão: b228b
02/05/2022, 13:30
Certidão nº 702269/2021



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Celso de Almeida, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57061-910
Tel.: +55 (82) 2123-3066 Fax.: +55 (82) 2123-0581 E-mail: crea@crea.al.gov.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Celso de Almeida, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57061-910
Tel.: +55 (82) 2123-3066 Fax.: +55 (82) 2123-0581 E-mail: crea@crea.al.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIÁ
CNPJ/MF 12.200.143/0001-26

3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	7020
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2000
3.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	50
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	100
3.5	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 55 PEÇAS POR M2)	m²	7000
3.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	500
3.7	Remoção e reposição de piso em pedras portuguesas sobre camada de areia	m²	500
3.8	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2000
4	DREINAGEM		
4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200
4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200
4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200

ATA LAIA
Rua Fernando Gondim, 114 - Centro - Atalaia - Alagoas - CEP 57.690-000.
Impressão em: 02/05/2022, às 13:30.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0995 Fax. + 55 (82) 2123-0994 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702269/2021, emitida em 02/05/2022



Caridde nº 702269/2021
Chave de Impressão: b228b
02/05/2022, 13:30
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIÁ
CNPJ/MF 12.200.143/0001-26

4.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	200
4.5	COLCHÃO DE AREIA	m²	30
4.6	BLOCO DE LÓBEO EM ALVENARIA TUOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Und	15
5	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE CASCAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1000
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCAGEM ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1500
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10000
6.2	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADCOAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	m²	10000
6.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	10000
7	DIVERSOS		
7.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3 4:3:3 (CIMENTO/ AREIA MÈDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_07/2016	m³	40
7.2	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÈDIA), PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	40
7.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:54.5 (CIMENTO/ AREIA MÈDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	30
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X18X18CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m³	500

ATA LAIA
Rua Fernando Gondim, 114 - Centro - Atalaia - Alagoas - CEP 57.690-000.
Impressão em: 02/05/2022, às 13:30.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Favel. Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0995 Fax. + 55 (82) 2123-0994 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702269/2021, emitida em 02/05/2022



Caridde nº 702269/2021
Chave de Impressão: b228b
02/05/2022, 13:30
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Folha 2411



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIÁ
CNPJ/MF 12.200.143/0001-26


7.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	100
7.6	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	500
7.7	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	500
7.8	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	1000
7.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	m²	3000
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_06/2018	m²	10000
8.2	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO GERÇA VIVA	m²	1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702269/2021, emitida em 02/05/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702269/2021, emitida em 02/05/2022, e contém 4 folhas


Certidão nº 702269/2021
02/05/2022 13:30
Chave de Impressão: b228b



Rua Fernando Gondim, 114 - Centro - Atalaia - Alagoas - CEP 57.690.000.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Soares, nº 52, Foz de São Marcelo - AL - CEP: 57061-510
Tel: 4 46 (02) 2123-0868 Fax: 4 55 (02) 2123-1884 E-mail: cresaal@crea-al.org.br



Impressão em: 02/05/2022, às 13:30

Folha 2412
46269
Rubrica

Handwritten signature



CREA-AL
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
709765/2022
 Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confitec, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aprove Técnico do profissional **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO**
 Registro: 02001414046 IRPJ: 02001414046
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número do ART: **AL20220272497** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 27/04/2022 Balcada em: 29/04/2022
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38
 Endereço do contratante: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:
 Cidade: **PAULO JACINTO** Bairro: **CENTRO** UF: **AL**

Valor do contrato: **R\$ 703.648,19** Celebrado em: 14/03/2019
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Atividade Técnica: **Habituação de Interesse Social - Lote 11, 12, 40/5 e 11, 888/08**

Complemento:
 Cidade: **PAULO JACINTO** Bairro: **ZONA RURAL** UF: **AL**

Data de início: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 30/05/2020

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4118 - IMÓVEL RURAL 15 - EXECUÇÃO 643,30 metro quadrado.**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE VILA AGRÍCOLA COM 20 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO.

Número do ART: **AL20220272497** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 19/04/2022 Balcada em: 29/04/2022
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38
 Endereço do contratante: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:
 Cidade: **PAULO JACINTO** Bairro: **CENTRO** UF: **AL**

Valor do contrato: **R\$ 726.787,39** Celebrado em: 14/03/2019
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Atividade Técnica: **Habituação de Interesse Social - Lote 11, 12, 40/5 e 11, 888/08**

Complemento:
 Cidade: **PAULO JACINTO** Bairro: **ZONA RURAL** UF: **AL**

Data de início: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 30/10/2020

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 643,60 metro quadrado;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO

Número do ART: **AL20220272499** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 19/04/2022 Balcada em: 29/04/2022
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Tel: +55 (82) 3123-0666 Fax: +55 (82) 3123-8841 E-mail: crea@crea-al.org.br
 Ingresso em: 20/05/2022, às 11:11.



CREA-AL
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
709765/2022
 Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contribuinte: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38

Endereço do contratante: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:
 Bairro: **CENTRO** UF: **AL**

Cidade: **PAULO JACINTO**

Qualidade: 2020/19

Valor do contrato: **R\$ 652.638,94**

Atividade Técnica: **Outros**

Endereço do obra/serviço: **SÍTIO FERNANDES**

Complemento:
 Bairro: **ZONA RURAL** UF: **AL**

Data de início: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 28/02/2021

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 643,30 metro quadrado;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Número do ART: **AL20220272502** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 19/04/2022 Balcada em: 27/04/2022
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38
 Endereço do contratante: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Complemento:
 Cidade: **PAULO JACINTO** Bairro: **CENTRO** UF: **AL**

Valor do contrato: **R\$ 932.838,94** Celebrado em: 14/03/2019

Atividade Técnica: **Outros**

Complemento:
 Bairro: **ZONA RURAL** UF: **AL**

Data de início: 25/11/2019 Conclusão efetiva: 15/12/2021

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO** CPF/CNPJ: 12.335.030/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 643,30 metro quadrado;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 7 (sete) expedientes pelo contratante do obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da contratação da pessoa jurídica inscrita no CNPJ, inscrita no CNIS e inscrita no ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes no ART. O atestado não é válido para atividades técnicas constantes em outros quadros de registro.

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.org.br>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Tel: +55 (82) 3123-0666 Fax: +55 (82) 3123-8841 E-mail: crea@crea-al.org.br
 Ingresso em: 02/05/2022, às 11:11.



2413
 CREA-AL



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
709765/2022
 Atividade concluída

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
 CNPJ/ME 12.335.030/0001-38

Página 4/10

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela validade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 8.731/03 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TOTAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda., - EPP, CNPJ nº 18.737.938/0001-54, representada pelo responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Octavio Teixeira Soares Neto registrado no CREA - Registro Nacional, sob o nº 0200141406, executou os serviços de IMPLANTAÇÃO DE UMA VILA AGRÍCOLA, no município de Paulo Jacinto / AL. A referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo os termos do contrato firmado e executando os serviços em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica. Conforme contrato de Nº 20/2019, ART Nº ALAZ0005333, e planilha abaixo relacionada com os quantitativos dos serviços executados. A obra teve início no dia 25 de novembro de 2019 e sendo concluída no dia 15 de dezembro de 2021, com valor de R\$ 852.638,94

IMPLANTAÇÃO DE UMA VILA AGRÍCOLA COM 20 UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NO SÍTIO FERNANDES.

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
01.01	SERVIÇOS GERAIS		
01.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
01.01.01.01	Administração da obra	H	4,00
01.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
01.02.01	TRANSPORTES	H	1,00
01.02.01.01	Resposta de indagações, levantamentos e pesquisa		
01.02.02	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS		
01.02.02.01	Impressão instrumental de obra	unid	3,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	CANTIERO DE OBRAS		
02.01.01	INSTALAÇÕES PROFISSIONAIS		
02.01.01.01	Placa de obra	m²	6,00
02.01.01.02	Resposta de indagações de obra	unid	1,00
02.01.01.03	Instalação profissional de sítio	UN	2,00

Substânio Ferreira Neto
 Crea: 0200314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
 Rum Francisco Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL - CEP: 57140-400



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osório Sarmento, nº 22, 9º and, Maceió - AL - CEP: 57035-10
 Tel.: +55 (82) 2123-0887/88 - Fax: +55 (82) 2123-0881 E-mail: cresa@crea-al.org.br



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osório Sarmento, nº 22, 9º and, Maceió - AL - CEP: 57035-10
 Tel.: +55 (82) 2123-0887/88 - Fax: +55 (82) 2123-0881 E-mail: cresa@crea-al.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 709765/2022 em 02/05/2022



Certidão nº 709765/2022
 Chave de Impressão: 047M
 02/05/2022, 11:11
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas

Folha 2414
166/2022
 Publica

22/30/14

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
CNPJ/MF 12.335.030/0001-38



02.01.01.04.	Instalação provisória de energia	UN	1,00
02.01.01.05.	Convenção provisória em obra de saneamento (Esgoto)	m²	20,00
03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
03.01	RECONSTRUÇÃO		
03.01.01	Execução de unidades habitacionais		
03.01.01.01.	Locação de obra	m²	31,37,42
03.01.01.02.	Execução infraestrutura	m²	3,781,22
03.01	Trabalhos em Terra / Terraplanagem		
03.01.01.01.	Execução de	m²	190,00
03.01.01.02.	Restos	m²	132,00
03.01.01.03.	Aterros	m²	126,35
03.01.02	INFRAESTRUTURA		
03.01.02.01.	Sondagem	UN	2,00
03.01.02.02.	Fundações		
03.01.02.03.	Fundação Habitado	m²	190,00
03.01.03	Obra em pedra macho		
03.01.03.01	Obra em concreto para suporte de caixa d'água	m²	40,60
03.01.03.02	Paralelos e paralelos		
03.01.03.03	Alvenaria e Elementos Diversos	m²	97,51
03.01.03.04	Alvenaria de tijolos furados, 68, furos, 1/2 vez	m²	2,879,00
03.01.03.05	vergas de concreto	M	297,00
03.01.03.06	Ferragens e Ferragens		
03.01.03.07	Porta de madeira 0,80 x 2,10	UN	40,00
03.01.03.08	Porta de madeira 0,70 x 2,10	UN	40,00
03.01.03.09	Porta de madeira 0,60 x 2,10	UN	20,00
03.01.03.10	banda de madeira com ferragens	m²	33,60
03.01.03.11	Coberto em concreto Sbc-50	m²	5,00
03.01.03	Coberturas e proteções		
03.01.03.01	Trama de madeira composta por ripas calhas e lentes para telhas de seis águas	m²	744,00
03.01.03.02	cobertura com telhas cerâmicas	m²	744,00
03.01.03.03	calhas e rufos	M	111,00
03.06	Revestimentos, forros, marcenaria e serralheria, pinturas e tratamentos especiais		
03.06.01	Revestimentos de Paralelos Interiores		
03.06.01.01	Chapisco	m²	2,930,00
03.06.01.02	Amboço finalizado	m²	2,930,00
03.06.01.03	Barra lisa	m²	173,40
03.06.02	Revestimentos de Paralelos Exteriores		
03.06.02.01	Chapisco	m²	2,096,72
03.06.02.02	Amboço finalizado	m²	2,019,96

570970
Sebastião Ferreira Neto
Crea: 0200314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
Rua Flaminio Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL. CEP. 57.740-000

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Diniz de Sá, nº 22, Favel. Maceió - AL. CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 213-2869 Fax: +55 (82) 213-2888 E-mail: creal@creal-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022



02/05/2022, 11:11
Chave de Impressão: 027A
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022 e contém 7 folhas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
CNPJ/MF 12.335.030/0001-38



03.06.02.03.	Forro em gesso	m²	3.779,20
03.06.02.04.	Pintura com base sobre amálgam	m²	425,54
03.07	Pisos e Pavimentações		
03.07.01	Piso		
03.07.01.01	contrapiso de concreto de nívelado	m²	772,00
03.07.01.02	Piso cerâmico	m²	651,48
03.07.01.03	Revestimento	M	1.019,98
03.08	Instalações elétricas		
03.08.01	Instalações elétricas		
03.08.01.01	monte de ligação por 180	UN	100,00
03.08.01.02	quadro de distribuição para 03 disjuntores	UN	20,00
03.08.01.03	trava de tomada na parede	UN	100,00
03.08.01.04	armário metálico, de energia	UN	20,00
03.08.02	Instalações hidráulicas		
03.08.02.01	Sistema de caixa solavante 2x 2m	UN	20,00
03.08.02.02	bixa anti-furto com bico de 25mm x 1,7	UN	20,00
03.08.02.03	bixa anti-furto com bico de 25 mm	UN	60,00
03.08.02.04	fechelo 90º com bucha de latão 25 mm	UN	100,00
03.08.02.05	fechelo 90º soldável	UN	100,00
03.08.02.06	redução soldável mesh 3,2x2,5 mm	UN	20,00
03.08.02.07	te 90º soldável mesh 3,25mm	UN	80,00
03.08.02.08	tubo soldável mesh 25mm	M	194,00
03.08.02.09	caixa d'água 200 litros	UN	20,00
03.08.03	Instalações de esgoto e águas pluviais		
03.08.03.01	fechelo 90º de PVC 40mm	UN	100,00
03.08.03.02	fechelo 90º de PVC 50mm	UN	60,00
03.08.03.03	fechelo 90º de PVC 100mm	UN	20,00
03.08.03.04	fechelo 45º de PVC 40mm	UN	40,00
03.08.03.05	fechelo 45º de PVC 50mm	UN	20,00
03.08.03.06	te redução PVC 100 x 50 mm	UN	40,00
03.08.03.07	te PVC 40mm	UN	20,00
03.08.03.08	te PVC 50mm	UN	40,00
03.08.03.09	te PVC 100mm	UN	60,00
03.08.03.10	tubo PVC 40mm	M	90,00
03.08.03.11	tubo PVC 50mm	M	120,00
03.08.03.12	tubo PVC 100mm	M	160,00
03.08.03.13	caixa sifonada	UN	20,00
03.08.03.14	caixa de pastagem pre moldada	UN	20,00
03.08.03.15	caixa de suspensão pre moldada	UN	40,00
03.08.04	Aparelhos elétricos		
03.08.04.01	uso sinalizador	UN	20,00
03.08.04.02	botão	UN	20,00
03.08.04.03	botão	UN	20,00
03.08.04.04	pia de cozinha marmarita 1,20x0,60m	unid	20,00
03.08.04.05	registro de graxa	UN	60,00
03.08.04.06	registro pressão	UN	20,00

570970
Sebastião Ferreira Neto
Crea: 0200314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
Rua Flaminio Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL. CEP. 57.740-000

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Diniz de Sá, nº 22, Favel. Maceió - AL. CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 213-2869 Fax: +55 (82) 213-2888 E-mail: creal@creal-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022



02/05/2022, 11:11
Chave de Impressão: 027A
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022 e contém 7 folhas

Folha 2415
CREAL
Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
CNPJ/MF 12.335.030/0001-38



04.01.04.02	Em cartela para para registro	UN	20,00
04.01.04.03	hidrômetro	UN	20,00
05	66691 AMBOTO SANITARIO		
05.01	Reserva de crédito sanitários		
05.01.01	Redes		
05.01.01.01	escravidão de valas	m³	282,35
05.01.01.02	escravidão de valas	m³	35,60
05.01.01.03	lustra/furcas	m³	35,54
05.01.01.04	aparelho fundo de valas	unid	140,40
05.01.01.05	tubos e conexões de PVC	M	351,00
05.01.01.06	material empacotado	m³	236,67
05.01.01.07	postos de visita	UN	5,00
05.01.01.08	raios de passagem	UN	20,00
05.01.02	Equipamento de eletrificação		
05.01.02.1	Resq. aplicação e fil. em hidráulico	unid	1,00
05.01.03	CADASTRO		
05.01.03.1	cadastro de rede	unid	212,00
06	REDES ELÉTRICAS		
06.01	Sistemas elétricos		
06.01.01	abscedem. elétrica subterrâneo	UN	7,00
06.01.01.01	apq. predomina de serviço	UN	12,00
06.01.01.02	liga. predomina para cabos multiplex 70 mm2	un	7,00
06.01.01.04	Amoção arandaria 1 espírito	un	5,00
06.01.01.05	Amoção arandaria 2 espiritos	un	3,00
06.01.01.06	Amoção arandaria 2 espiritos	un	3,00
06.01.01.07	armação qualrada 50x50x3mm com furo 18mm	UN	25,80
06.01.01.08	liraco para luminária	UN	6,00
06.01.01.09	Cabo de alumínio 0,6/11x2 multilíneas 24,1x55 + 35mm²	m	80,00
06.01.01.10	Cabo de cobre isolado (HEPR, PEPE), 10mm², 1lv / 100 f.	m	40,00
06.01.01.11	Cabo de cobre na seção 25mm2	M	5,00
06.01.01.12	Terminal de compressão para cabo de 1,5 mm2	un	12,00
06.01.01.13	cabos para ligação para tração de tração 5-10-15-30	UN	1,00
06.01.01.14	chaves fusível de distribuição 15KV - 19 KA	UN	1,00
06.01.01.15	conector alternância cabo/fusível	un	5,00
06.01.01.16	conector distribuição cuba	UN	19,00
06.01.01.17	conector para fiação com saída para conexão de consumidor	un	15,00
06.01.01.18	conector para fiação para cabo multiplexado	un	10,00
06.01.01.19	concreto de concreto armado tipo "A" de 1200mm	un	1,00
06.01.01.20	disjuntor 10KV, termomagnético 300 amp, 5 kv	un	1,00
06.01.01.21	fil. elétrica isolado	un	1,00
06.01.01.22	fil. isolado para	UN	1,00
06.01.01.23	bases de terra cobrada 12 kv 500mm	un	5,00
06.01.01.24	isolador tubo 15KV, porcelana vitrificada, 120x162mm	un	1,00
06.01.01.25	isolador de porcelana tipo rodado	UN	15,00

2416
Rubrica

Subsistema Ferraria Neto
Crea: 0200314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
Rua Floriano Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL. CEP: 37.740-000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Cândido Sarmento, nº 23, Fimil, Maceió - AL. CEP: 5205-610
Tel: +55 (81) 212-9468 Fax: +55 (81) 212-9094 E-mail: crea@crea-al.org.br

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
CNPJ/MF 12.335.030/0001-38



03.08.04.87	luminária para rua de acionada	UN	20,00
03.08.04.88	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	unid	20,00
03.08.04.89	torneira para banheiro de lavar roupa	UN	20,00
03.08.04.90	torneira para cozinha de lavar roupa	UN	20,00
03.08.04.91	sacos para lixo de cozinha 1'	UN	20,00
03.08.04.92	sacos para lixo 1'x1,17'	UN	20,00
04	SISTEMA DE ÁGUA FRIA		
04.01	AMBIENTES		
04.01.01	Arquitet.	M	130,00
04.01.01.01	Projeto de rede de águas	M	30,00
04.01.01.02	instalação de trabalho sanitário	M	30,00
04.01.01.03	residência de madeira para madeira	m²	6,00
04.01.01.04	residência de madeira para madeira	m²	59,15
04.01.01.05	luzes/borco	m³	16,90
04.01.01.06	centro de valas	m³	41,99
04.01.01.07	transporte de 1 ton	m³	21,95
04.01.01.08	obra de ligação 00x00x0,80	m³	2,00
04.01.01.09	com. zero para estrutural	M	130,00
04.01.01.10	obra pvc. com junta oclética de 50mm	unid	130,00
04.01.01.11	tubo de PVC para 12,18 DN 50 mm	unid	130,00
04.01.01.12	espelho de graxa 2' boro bido	unid	2,00
04.01.01.13	caldeira maior bomba	unid	130,00
04.01.01.14	caldeira menor	unid	2,00
04.01.02	Reservatório		
04.01.02.01	estacação normal de vala 1,5 até 3,00 m	m³	0,00
04.01.02.02	concreto edificado	m³	0,00
04.01.02.03	reservatório de 10 m3 com torre	unid	1,00
04.01.02.04	barreira e impermeabiliz.	M	12,35
04.01.02.05	obra para montagem de concreto	M	30,00
04.01.02.06	relevo de ferro	m²	4,20
04.01.03	Iluminação		
04.01.03.01	instalação de rede de água ou de esgoto	M	156,51
04.01.03.02	instalação de transeio, neutro.	M	40,00
04.01.03.03	parafusos de madeira para pedestre	m²	6,00
04.01.03.04	esvaziado marginal de valas	m²	21,21
04.01.03.05	luzes/borco	m³	21,35
04.01.03.06	reservatório de valas	m³	36,55
04.01.03.07	transporte de 1 ton	m³	36,45
04.01.03.08	Cabe de respoço 0,6x0,6x0,80	UN	1,00
04.01.03.09	concreto para estrutural	m³	0,06
04.01.03.10	fil. pvc. com junta oclética de 50mm	M	156,51
04.01.03.11	relevo de PVC para 12,18 DN 50 mm	unid	156,51
04.01.03.12	registro de graxa 2' boro bido	UN	1,00
04.01.03.13	caldeira subterr.	unid	156,51
04.01.04	diversos		
04.01.04.01	Residência domiciliares	UN	20,00

2416
Rubrica

Subsistema Ferraria Neto
Crea: 0200314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
Rua Floriano Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL. CEP: 37.740-000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Cândido Sarmento, nº 23, Fimil, Maceió - AL. CEP: 5205-610
Tel: +55 (81) 212-9468 Fax: +55 (81) 212-9094 E-mail: crea@crea-al.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022 e contém 7 folhas

22/05/2022



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
 CNPJ/MF 12.335.030/0001-38

06.01.01.26	leito de madeira para cabos multíplicasão	UN	3,00
06.01.01.27	leito de distribuição de topo perfurado para cabo CA 21 mm2	UN	1,00
06.01.01.28	lâmpada vane metalico de 70W	un	4,00
06.01.01.29	luminária pedestal 11	UN	4,00
06.01.01.30	luzes para parâmetros 16 mm	un	9,00
06.01.01.31	parafuso tipo sextavado 3,6x2,5hex	UN	1,00
06.01.01.32	parafuso cabeça quadrada 1,6x2,0mm	UN	2,00
06.01.01.33	parafuso cabeça quadrada 1,6x2,50mm	UN	19,00
06.01.01.34	parafuso cabeça quadrada 1,6x3,00mm	UN	3,00
06.01.01.35	pedra de concreto armado dimens. T. 400x40x/3m	UN	4,00
06.01.01.36	pedra de concreto armado dimens. T. 400x40x/11m	UN	1,00
06.01.01.37	Reolator oculto 1/2" Impulsão vapor selado 70w	un	4,00
06.01.01.38	reolator oculto com base até 1000w	un	4,00
06.01.01.39	zapalilha de 75x5x8 18mm para cabo de aço 6,35mm	un	7,00
06.01.01.40	transformador de dist. 7,9KV-0,017,220V 150VA	un	1,00
06.01.01.42	Mão de Obra de Instalação Elétrica	und	1,00
87 PAVIMENTAÇÃO			
07.01	Serviços de pavimentação		
07.01.01.01	Serviços preliminares	m²	599,10
07.01.01.02	transporte de base até 1000w	m³	89,87
07.01.01.03	transporte de solo	m³	89,87
07.01.01.04	regularização e compactação de sub-leito	m³	599,10
07.01.02.01	mão - de	M	399,34
07.01.02.02	pavimentação em paralelo sobre colado de argila resfriado	m²	1198,20
88 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS			
08.01	Taxas e custos		
08.01.01	taxas		
08.01.01.1	limpeza, desobstrução e teste de vedação de abastecimento de água	m	156,51
08.01.01.2	limpeza e teste de vedação de englobes similares	m	212,00
08.02	Emprego de Obras		
08.02.00.01	Emprego Final	m²	3.137,42
08.02.00.02	Demolição de canoteiro de obras, inclusive remoção de entulhos	M²	28,00
08.02.00.03	Desmobilização de máquinas, ferramentas e pessoal	und	1,00
08.03	Ligação definitiva		
08.03.00.01	Ligação definitiva de energia	UN	20,00
08.04	Revolvimento da obra		
08.04.1	Atualização dos desenhos finais (AS built)	und	1,00

Sebastião Ferreira Neto
 Sebastião Ferreira Neto
 Crea: 02000314424

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - 12.335.030/0001-38
 Rua Floriano Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - AL. CEP. 57.740-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022

Ata da reunião da Mesa Diretora do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, realizada em 02/05/2022, às 11h11m, no endereço Rua Dr. Celso Siqueira, nº 227, Favela do Vale, Paulo Jacinto - AL. CEP: 5705-516. O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022.

ACORDADO O Q7
 O Q7 foi aprovado por unanimidade a fim de dar sequência ao processo de licitação nº 001/2022, para contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e acompanhamento de obra para construção de um sistema de abastecimento de água para o bairro de São José, em Paulo Jacinto - AL.

TABULETAÇÃO Nº 2022.05.02.001
 PAULO JACINTO, 02 de Maio de 2022.

SECRETARIA REGIONAL
 ANA CAROLINA DE ALMEIDA
 PAULO JACINTO, 02 de Maio de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS
 PAULO JACINTO, 02 de Maio de 2022.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709765/2022, emitida em 02/05/2022

Folha 2417
 Rubrica



33/46

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
Endereço: LOT DESEMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOTA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	744.287,570
ATIVO CIRCULANTE	697.592,180
CADVA	589.778,570
BANCO DO BRASIL	25.194,340
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.618,250
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	102.618,250
CLIENTES	39.741,230
DUPLICATAS A RECEBER	39.741,230
ENGENHARO LTDA	23.319,120
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.422,110
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.695,180
IMOBILIZADO	6.695,180
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.695,180
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.695,180

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 2418

 Contador

Livro Diário

Número: 10 Folha: 1
 72 folhas numeradas do No. 1 ao 72

Contém este livro 72 folhas numeradas do No. 1 ao 72 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Ramo.....: Construção de edifícios
 Endereço.....: LOT DESEMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/N CEP 57160-000
 Complemento.....: LOTA 10
 Bairro.....: POVOADO ILHA DE SANTA RITA
 Município.....: MARECHAL DEODORO
 Estado.....: AL
 Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54
 Registro na junta...: 27200549998 Data registro: 25/07/2013
 Inscrição Municipal: 1040507
 Data do Encerramento: 31/12/2022

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73



C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
 Insc. Junta Comercial: 2720059998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL,
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
 Insc. Junta Comercial: 2720059998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	744.287,57C
PASSIVO CIRCULANTE	24.369,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.245,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.245,04C
SIMPLES A RECOLHER	3.357,64C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.887,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.124,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.233,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.233,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.890,81C
INSS A RECOLHER	7.005,76C
FGTS A RECOLHER	734,28C
PARCELAMENTO INSS	7.150,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	719.918,12C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.918,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.918,12C
LUCROS ACUMULADOS	320.454,99C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	536,87D

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/O-6
 CPF: 060.764.344-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA	371.155,17	371.155,17
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES	(72.736,77)	(72.736,77)
(-) SIMPLES		
RECEITA LÍQUIDA	348.418,40	348.418,40
LUCRO BRUTO	348.418,40	348.418,40
CUSTOS E DESPESAS	(340.887,15)	(340.887,15)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(165.289,45)	(165.289,45)
MATERIALS E ORDENADOS	(60.508,62)	(60.508,62)
FGTS	(5.157,17)	(5.157,17)
COMBUSTÍVEL	(6.090,64)	(6.090,64)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(200,00)	(200,00)
HOSPEDAGEM	(441,00)	(441,00)
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.214,00)	(7.214,00)
ISS	(2.519,29)	(2.519,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
REFEIÇÕES	(3.219,99)	(3.219,99)
FÉRIAS	(1.871,05)	(1.871,05)
INSS	(16.444,12)	(16.444,12)
FGTS	(388,31)	(388,31)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.686,94)	(1.686,94)
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(4.967,61)	(4.967,61)
FÉRIAS IDENTIZADAS S/RESCISÃO	(12.752,31)	(12.752,31)
TAXAS DIVERSAS	(21.769,80)	(21.769,80)
MULTAS DE MORA	(1.793,88)	(1.793,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.276,39)	(1.276,39)
ÁGUA E ESGOTO	(137,65)	(137,65)
TELEFONE	(374,94)	(374,94)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.000,00)	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.581,75)	(9.581,75)
MATERIAL DE CONSUMO	(9.246,69)	(9.246,69)
JUROS DE MORA	(1.374,30)	(1.374,30)
DESPESAS BANCARIAS	(4.781,25)	(4.781,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	766,68	766,68
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	659,00	659,00
	1.425,68	1.425,68

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/O-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 2419
 465/68
 RUBRICA

546.337/46

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54
 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10,
 FOYADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL,
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número 4114101
 Página 4 de 12

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Inscrição: 18.737.938/0001-54
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, FOYADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013

Página 5 de 12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO OPERACIONAL

8.956,93

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.956,93

MARECHAL DEODORO, 31 de Dezembro de 2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Logo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	697.592,16 + 0,00 24.369,45 + 0,00	28,63
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	697.592,16 24.369,45	28,63
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	697.592,16 - 0,00 24.369,45	28,63
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	594.973,91 24.369,45	24,41
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	744.287,57 24.369,45 + 0,00	30,54
Grav de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	24.369,45 + 0,00 704.546,34	0,03

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 2420
Diego
 Contador

26
 36/46

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	536.390,99
Ativos Creadores de Período-base Anterior	0,00
Reversão de Reserva	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.956,93
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Deducíveis de Período-base Anterior	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	545.347,92
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	215.936,00
Perda dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	215.936,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	329.411,92

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/O-6
 CPF: 060.764.344-73

24/21

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013

Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 371.155,17
-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ 185.089,45
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ 60.629,82
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ 65.737,62
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ 70.741,35
(-) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 8.956,93
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ -
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ 135.936,00
(-) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ -
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 672.696,50
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 697.592,16

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/O-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 2421
 DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 CONTADOR

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS:

Contas do Ativo:

Caixa - Nesta conta foram lançadas todos os recursos financeiros que por ela transitaram advindos de recebimentos por serviços prestados a terceiros no ano calendário referente ao exercício deste balanço;

Bancos contas movimento - Esta conta foi conciliada conforme extratos bancários recebidos, com lançamentos das receitas e despesas da empresa, bem como suas aplicações financeiras;

Clientes - Saldo de notas fiscais a receber referente serviços prestados;

Imobilizado - Nesta conta foram lançadas todas aquisições de bens em equipamentos e outros, realizados pela empresa;

Contas do Passivo:

Obrigações tributárias - Saldo em aberto de impostos referente ao parcelamento de exercícios anteriores que são amortizados mês a mês, bem como simples nacional a vencer no próximo exercício, estando em dia com a receita federal;

Obrigações Sociais - Nesta conta se apresentam as obrigações com encargos sociais quitadas até o penúltimo mês do exercício restando um saldo a vencer no mês subsequente. Também um parcelamento amortizado todos os meses;

Capital Social - O capital social foi lançado conforme contrato registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas;

Lucros Acumulados - Nesta conta foram lançados os lucros do exercício 2022 e de anos anteriores.

Custos e Despesas:

Custo e despesas para manutenção da empresa, tais como, materiais de construção empregados em obras e despesas com pessoal representaram no exercício cerca de 80% das despesas, aproximadamente, e o restante gastos com despesas administrativas.

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Receitas:

Receitas Todas as receitas da empresa é proveniente da prestação de serviços, objetos da empresa.

INDICES:

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

O Índice de Liquidez Geral tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa a longo prazo, utilizando, desta forma, a soma do Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo e dividido pelo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. Assim, se o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a longo prazo, conseguirá quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AC + RLP/PC+ELP, resultou num índice de 28,63. Esse resultado indica que a soma do Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo é 28,63 vezes superior à soma do Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo.

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - IC

O Índice de Liquidez Corrente tem por objetivo verificar a capacidade financeira da empresa no curto prazo, ou seja, mede a capacidade financeira da empresa, em liquidar suas obrigações no curto prazo. Desta forma é feito uma comparação do capital de circulante frente às obrigações de curto prazo, representado com a seguinte fórmula: Divide-se o valor do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, AC/PC. Assim, se o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, a empresa conseguirá quitar suas obrigações, também, de curto prazo. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AT/PC, resultou num índice de 28,63. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 28,63 vezes superiores ao Passivo Circulante.

3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - LS

O Índice de Liquidez Seca tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, somente, o saldo do Grupo Ativo Circulante deduzindo, o saldo do Estoque, frente as obrigações alocadas no Passivo Circulante. Para isso utiliza-se a seguinte fórmula: AC - E / PC. Assim, se o resultado encontrado da divisão entre AC-E/PC for igual ou

Empresa: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 18.737.938/0001-54 Insc. Junta Comercial: 27200549998 Data: 25/07/2013
 Endereço: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, LOJA 10, POVOADO ILHA DE SANTA
 RITA, MARECHAL DEODORO/AL, CEP 57160-00
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, sem considerar os valores alocados em Estoque, conseguirá quitar todo o seu Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AC-E/PC, resultou num índice de 28,63. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 28,63 vezes superior ao Passivo Circulante.

4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - LI

O índice de Liquidez Imediata tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da empresa em curto prazo, utilizando, apenas, os valores alocados no Ativo Disponível. Desta forma é comparado apenas o saldo do subgrupo Disponível frente às obrigações classificadas no Passivo Circulante, utilizando a seguinte fórmula: Divide o saldo Disponível pelo Passivo Circulante D/PC. Caso o resultado for igual ou superior a 1, indica que a empresa, a curto prazo, utilizando somente os recursos financeiros alocados no disponível, conseguirá quitar todo o Passivo Circulante. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AT/PC, resultou num índice de 24,41. Esse resultado indica que o Ativo Circulante é 24,41 vezes superiores ao Passivo Circulante.

5. ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL - SG

O índice de Solvência Geral - SG, tem por objetivo de avaliar a capacidade de comprometimento do Ativo Total frente ao Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Ativo Total frente as obrigações classificadas no Passivo Exigível (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Caso o resultado desta divisão for igual ou superior a 1, indica que caso a empresa viesse a se desfazer de todo seu Ativo conseguiria, no mínimo, quitar todo o Passivo Exigível. No caso em tela, aplicando-se a fórmula AT/PE, resultou num índice de 30,54. Esse resultado indica que o Ativo Total é 30,54 vezes superior ao Passivo Exigível.

6. GRAU DE ENDEVIVAMENTO - GE

O índice do Grau de Endividamento total - GE tem por objetivo, avaliar o grau de comprometimento do Ativo Total com o Passivo Exigível. Desta forma é comparado a soma do Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) frente ao Ativo Total. Com isso se verifica o grau endividamento da empresa com o Capital de Terceiro. Se o resultado encontrado da

divisão entre PC + ELP/AT for menor que 1, indica que o Ativo da empresa está menos comprometido com terceiro do que com o Capital Próprio. No caso em tela, aplicando-se a fórmula PE/AT, resultou num índice de 0,03. Esse resultado indica do Ativo Total, somente, 3%, representa Capital de Terceiro.

MARECHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
 Contador CRC - AL No. AL-008017/0-6
 CPF: 060.764.344-73

Folha 2423

MARCELLO

39/26



TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO

Número: 10 Folha: 72

Contém este livro 72 folhas numeradas do No. 1 ao 72 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/31/2022 a 31/12/2022.

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA

Nome da Empresa.....: PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Ramo.....: Construção de edifícios
Endereço.....: LOT DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, S/N CEP 57160-000
Complemento.....: LOJA 10
Bairro.....: POVOADO ILHA DE SANTA RITA
Município.....: MARÇHAL DEODORO
Estado.....: AL
Inscrição no CNPJ...: 18.737.938/0001-54
Registro na junta...: 27200549998 Data registro: 25/07/2013
Inscrição Municipal: 1040507
Data do Encerramento: 31/12/2022

MARÇHAL DEODORO, 31/12/2022

DIOGENES MOREIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 046.546.714-80

DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
Contador CRC - AL NO. AL-008017/O-6
CPF: 060.764.344-73



Folha 2424
Assinado digitalmente
MARCIAL DEODORO

22/12/22



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04654671480	DIOGENES MOREIRA NETO
06076434473	DIEGO WALTER MOREIRA TEIXEIRA

Folha 2425
revisão
Pública

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 11:06 SOB Nº 2023030780.
PROTOCOLO: 23030980 DE 23/05/2023. NIRE: 27200549998.
PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



EVALDO MAYORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MARCIO, 24/05/2023
facilita.ei.gov.br

22/04/23



Folha 2426
W. Malta
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: AL-008017/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.764.344-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 17/10/2023 as 17:29:33.

Válido até: 15/01/2024.

Código de Controle: 877476.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

W. Malta
Rubrica

Folha 2427
Atestado
Pública

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO MALTA MOREIRA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: AL-008017/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.764.344-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 01/09/2023 as 08:18:18.

Válido até: 30/11/2023.

Código de Controle: 835122.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Folha 2428
66514
PUNÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 003841092

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, residente na desmembramento otavio teixeira, lote 10, ilha de santa rita, CEP: 57160-000, Marechal Deodoro - AL, vinculado ao CNPJ: 18.737.938/0001-54 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 11 de outubro de 2023 às 14h43min.

PEDIDO Nº: **0003841092**

24/10/23

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

DECLARAÇÕES

A empresa PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida no Desmembramento Otávio Teixeira, S/N, LT 10, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro – AL, CEP. 57.160-000 inscrita no CNPJ sob n.º 18.737.938/0001-54, neste ato representada por, Diógenes Moreira Neto com RG sob nº 99001225803 SSP/AL e CPF sob nº 046.546.714-80.

DECLARA, expressamente, que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos;

DECLARA, da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA**, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARA, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAR, para fins do disposto no Edital CC Nº 02/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAR, para fins que visitou o local da obra e tem pleno conhecimento das condições do terreno, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante anexo no edital.

DECLARAR, que disporá, por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

DECLARAR, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

DECLARAR, ser responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação, o senhor Octávio Teixeira Soares Neto.

Por ser verdade assinam a presente.

Boca da Mata, 31 de outubro de 2023.


Diógenes Moreira Neto
Sócio Diretor
CPF: 046.546.714-80


Octávio Teixeira Soares Neto
Sócio – Engenheiro
CREA: 020014140-6
CPF: 009.131.604-90



Governo do Estado de Alagoas
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
 Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PONTUAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: ALC2301462754		
NIRE : 27200549998					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
27200549998	18.737.938/0001-54	25/07/2013	22/08/2013		
Endereço Completo					
Loteamento DESMEMBRAMENTO OCTAVIO TEIXEIRA, Nº SN, LOJA 10;, POVOADO ILHA DE SANTA RITA - Marechal Deodoro/AL - CEP 57160-000					
Objeto Social					
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; ALUGUEL DE ANDAIMES OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DIOGENES MOREIRA NETO	046.546.714-80	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO	009.131.604-90	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
26/05/2023	20230318231	223 / 223 - BALANÇO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2023, às 05:32:53 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código N3LATDVF.



ALC2301462754

Edvaldo Maiorano de Lima
 Secretário(a) Geral

Handwritten signature/initials



PONTUAL ENGENHARIA

Folha 2431

Assinado
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

CONCORRÊNCIA N.º 02/2023


PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ - 18.737.938/0001-54

ENVELOPE N.º 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda - EPP Desmembramento Otávio Teixeira, It 10, Ilha de São Rita, Mal. Deodoro - AL, CEP. 57.160-000 CNPJ: 18.737.938/0001-54 - Email: pontualengenharias@hotmali.com - Fone: 99696-6305



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09250004/2023

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023


Objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL**

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) às 10h:00 , na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório - Processo administrativo nº 08090003/2023 , reuniram-se, para receber, analisar e julgar as propostas de preços e documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas no prélio, considerando a ampla divulgação através da imprensa oficial Municipal, Estadual e Federal, além de Jornal de Grande circulação - Tribuna de Alagoas, bem como a fixação do chamado no mural da Prefeitura, foi verificado a participação de 27 (três) empresas a seguir relacionadas:

1. METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33.
2. RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos.
3. DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/001-57;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



4. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.035.491/0001-22, representada pela Sra. Juliana Jamille de Paula Barros;
5. M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.872.922/0001-91;
6. PAULO RICARDO DA S. ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.939.083/0001-80;
7. INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.660.503/0001-02;
8. BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.477.037/0001-31;
9. PERFIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.963.960/0001-50;
10. JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.486.271/0001-67; neste ato representada pelo sr. José Rinaldo de Moraes Júnior;
11. LUCENA ENGENHARIA LTDA; inscrita no CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00;
12. CONSTRUTORA TAMBÚ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.578.355/0001-16;
13. CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.541.344/0001-21;
14. PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.737.938/0001-54;
15. PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.072.980/0001-63;
16. CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-06; neste ato representada pela Sra. Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos.
17. WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.831.657/0001-40;



18. CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.070.635/0001-44.
19. AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n 11.091.079/0001-20;
20. JGS EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ n 11.968.506/0001-05;
21. INOVE CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ n 18.818.196/0001-91;
22. GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA inscrita no CNPJ n 31.329.769/0001-81;
23. VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02; neste ato representada pelo SR. Rômulo César Cavalcante de França.

Apontamos que, as empresas abaixo elencadas entregaram os envelopes, porém não apresentaram, conforme preleciona o edital, a declaração de elaboração independente de proposta, estando, por conseguinte, sem condições de participação, quais sejam:

1. VERTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 42.623.135/0001-53.
2. CONSTRUTEC - GENTEC CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ 27.486.197/0001-02;
3. DVL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 34.905.197/0001-20.

Os documentos de credenciamento devidamente rubricados foram analisados pela Presidente e equipe de apoio para que rubricassem e os analisassem, em seguida, foram devolvidos para a Presidente que perquiriu se queriam aduzir algo, todos pontuaram que NADA tinham a aduzir. Oficialmente aberta a sessão, foram recebidos os envelopes "A" e "B" das licitantes e devidamente rubricados os fechos por todos os participantes, sendo, em ato contínuo, aberto os envelopes "HABILITAÇÃO". Os documentos habilitatórios dos licitantes foram devidamente rubricados, observados e analisadas pelos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



presentes, que devolveram à Presidente, em seguida, esta, perguntou se alguém gostaria de pontuar alguma irregularidade os representantes presentes apontaram que, não apresentaram acervo compatível com o exigido, as empresas : **CONSTRUTORA TAMBÚ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.578.355/0001-16; **BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ sob o n° 48.477.037/0001-31; **PAULO RICARDO DA S. ALMEIDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 46.939.083/0001-80; **JGS EMPREENDIMENTOS** inscrita no CNPJ n 11.968.506/0001-05; **PERFIL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 17.963.960/0001-50; **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 02.072.980/0001-63; **METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP LTDA**, Inscrita no CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33; **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 39.547.343/0001-06; **VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02; ademais a empresa VM apresentou CAT sob n 319420.23, com atestado de 04 de outubro de 2023, com igual registro de ART, porém a planilha de medição é de 13 de outubro ou seja data posterior ao atestado; outrossim , apresentou a CAT 318958.2023, com data de 18 de outubro de 2023 e ART baixada em 17 de outubro de 2023 com valor de contrato de R\$ 16.000,00 e atestado firmado em 16 de outubro de 2023, por fim apresentou atestado técnico parcial advinda da Prefeitura de Posse -Goiás sem autenticidade e ausente assinaturas dos responsáveis nas planilhas apresentadas, de antemão solicitou-se diligencia de todas as empresas tais como endereços e atestados. Considerando a quantidade de empresas participantes e a ausência do Setor de Engenharia, foi deliberado que a presente sessão será suspensa para avaliações, devendo o resultado ser posteriormente divulgado na imprensa oficial. Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos.

Juciana Dayse Bezerra dos Santos
PRESIDENTE.



Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL

[Handwritten signature]
Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

REPRESENTANTES:

VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 46.891.126/0001-02; neste ato representada pelo SR. Rômulo César Cavalcante de França

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-06; neste ato representada pela Sra. Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos.

[Handwritten signature]
JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.486.271/0001-67; neste ato representada pelo sr. José Rinaldo de Moraes Júnior;

[Handwritten signature]
RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos

[Handwritten signatures]



ATA DE SESSÃO

Aos **22 dias do mês de novembro do ano de 2023** (dois mil e vinte e três) às 10h:00, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório Processo administrativo nº 08090003/2023, presente **Engenheiro do Município Dr. Diego Dos Santos** - CREA/AL 0218179731; reuniram-se para análise de documentos habilitação jurídica das empresas participantes de da Concorrência Nº 02/2023, donde se figura como objeto de contratação de Empresa especializada referente ao convênio firmado junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona RURAL.

1- Em decorrência da análise realizada pelo Engenheiro Municipal, as empresas foram categorizadas da seguinte forma:

1.1 - EMPRESAS HABILITADAS

1.1.1 PERFIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n - 17.963.960/0001-50:

1.1.2 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA - 18.818.196/0001-91; inscrita no CNPJ

1.1.3 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 28.660.503/0001-02:



1.1.4 CM ENGENHARIA E LOGISTICA inscrita no CNPJ 31
329.769/0001-811

115-MDM DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
17.872.922/0001-917

1.16 RJ 11.446.462/0001-53 DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no
CNPJ

1.1.7- AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ n 11.091.079/0001-20:

1.1.8 LUCENA ENGENHARIA LTDA: inscrita no CNPJ sob o n
15.130.631/0001-00:

1.2 - Empresas INABILITADAS

1.2.1 - METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP LTDA, Inscrita no - CNPJ
sob n.º 34 348.652/0001-33

1.2.2 DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º
24.509.006/001-57:

1.2.3 MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.035.491/0001-22, representada pela Sra. Juliana Jamille de
Paula Barros;

1.2.4 JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n
24.486.271/0001-67



1.2.5 WL ENGENHARIA, inscrita 42.831.657/0001-40: no CNPJ sob n

1.2.6- CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA, inscrita no CNP. sob o n° 05.541.344/0001-217

1.2.7- PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o n° 18.737.938/0001-54;

1.2.8 - CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.547.343/0001-06

1.2.9 CONSTRUTORA TAMBAD LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 10.578.355/0001-16:

1.2.10 - PAULO RICARDO DA S. ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.939.083/0001-80:


1.2.11 - CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob on 12.070.635/0001-44.

1.2.12 - JGS 11.968.506/0001-05: EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ n

1.2.13 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob o n° 48.477.037/0001-31:

1.2.14 PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 02.072.980/0001-63

1.3 - Empresa pendente de avaliação - EM DILIGÊNCIA




1.3.1 VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n
46.891.126/0001-02.

Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram po
encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segu
assinada por todos.

Juciana Dayse Bezerra dos Santos

Comissão Permanente de Licitação - Presidente
Pregoeira

Adna Antunes de  Almeida Gabriel
Membro da CPL

Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

Diego dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA N° 0218179731
Dr. Diego dos Santos - CREA/AL 0218179731
Engenheiro municipal

Após Análise

- As empresas: opções foram:

PERFIL ENG: AR ENG:
INOUECONS: LUCENA

INOVA CONS:

GM ENG:

GESTÃO EN:

RJ:

- EMPRESA PARA ANÁLISE

MM

- EMPRESAS COM FALTA DE RESERVA

METRA CONSP.

DELTA:

MIRAMAR CONS:

TRU ENG:

WL ENG:

TERRA CONS:

POINTUAL ENG:

CONS FERNANDES:

TAMBAU CONS:

PALLO RICARDO:

CP CONS:

JES:

BRENO NUNES

PRO ENGE

~~PRO ENGE~~
~~PRO ENGE~~



NOTA DE ESCLARECIMENTO

À
Comissão Permanente de Licitações – CPL
Da Prefeitura Municipal de Boca da Mata – AL
Razão social: V&M CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA, n°1532/ SALA 205, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA-CE
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°02/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL.

A VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS é uma empresa séria e, satisfatoriamente, atualmente presta serviços para vários entes públicos, e, como tal, preparou sua habilitação e proposta totalmente de acordo com o edital e em conformidade com o instrumento convocatório.

Entretanto, as demais concorrentes, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do certame, apresentou uma contestação absurda, ensejando um julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios, e com intuito de apenas protelar o andamento do certame, pois os fatos ora narrados pela mesma não condiz com a verdade.

Note Presidente, que não há no instrumento convocatório a obrigação de que o atestado deve ser idêntico aos itens que compõe o objeto, isso é puro achismo do recorrente, inventando regras que fogem das leis e entendimentos que regem as licitações públicas. Ademais, o próprio órgão fiscalizador deu seu parecer sobre a execução, devidamente registrado no órgão competente, mediante a CAT de n° 319420/2023, sob alegação de o atestado ter sido emitido antes da data da medição, mas, a data (04/10/2023) da medição a qual estão questionando se refere ao fim do período de execução dos serviços e mesmo se estivesse equivocada não tiraria o mérito do atestado de capacidade, já a outra data (13/10/2023) questionada é referente a emissão do documento de capacidade técnica devidamente assinado pelo proprietário e responsável técnico da empresa, visto isso, percebemos que a ordem cronológica foi seguida normalmente sem nenhum vício, logo, deu-se entrada solicitando a CAT na data questionada pelas recorrentes, mas já com o atestado emitido e validado pela Ente Público, com data anterior, novamente reiteramos que, não há nenhuma irregularidade na CAT. Em anexo enviarei documentos para maior comprovação da autenticidade do documento. Se deseja maiores detalhes sobre as mesmas, faça-se consulta ao órgão emitente (CREA) da CAT, para maiores informações.



Não resta dúvida Presidente que para se habilitar no processo licitatório os proponentes teriam que apresentar ter executado a qualquer tempo serviços compatíveis, ou seja, qualquer execução de serviço para pavimentação, e que cumpri com as exigências do edital, pois são semelhantes.

Desde já, esperamos ter prestado o esclarecimento passível de dúvidas.

Fortaleza – CE, 23 de novembro de 2023.

VICTOR FRAGOSO
TORRES:078571353
05

Assinado de forma digital por
VICTOR FRAGOSO
TORRES:07857135305
Dados: 2023.11.23 10:33:00 -03'00'

V&M CONSTRUÇÃO LTDA
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.571.353-05

Folha 2442V
Victor
Rubrica



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

319420/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **CIRO BARBOSA DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIRO BARBOSA DANTAS**
 Registro: **0614511437CE** RNP: **0614511437**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Folha 2443

Número da ART: **CE20231289781** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **V&M CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Contratante: **ILUCON LTDA - ME** CPF/CNPJ: **32.522.090/0001-77**
 Endereço do contratante: **RUA ROSÁRIO** Nº: **121**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **ICÓ** UF: **CE** CEP: **63430000**
 Contrato: **01/2023** Celebrado em: **29/12/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.354.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **DISTRITO LIMA CAMPOS** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: LIMA CAMPOS**
 Cidade: **ICÓ** UF: **CE** CEP: **63430000**
 Coordenadas Geográficas: **-6.405435, -38.952456**
 Data de início: **04/01/2023** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE ICO** CPF/CNPJ: **07.669.682/0001-79**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 331.33 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15690.07 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18939.04 metro quadrado;**

Observações

Execução de Pavimentação em Paralelepípedos na sede do Distrito de Lima Campos, no município de Icó-CE.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 319420/2023
25/10/2023, 16:31
xy27z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xy27z



Folha 2443V
Luiz Gonzaga
 Engenheiro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

À empresa **ILUCON LTDA**, com sede na Rua Do Rosário, nº 121, Bairro Centro, ICÓ-CE, inscrita no CNPJ nº 32.522.090/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ GONZAGA VIEIRA NETO**, Identidade Nº 2007134484-0 SSP/CE e do CPF nº 046.363.533-63, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **V&M CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23202335801 e CNPJ: 46.891.126/0001-02, sediada na AV. OLIVEIRA PAIVA, 1532, SL 205, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA, CE, CEP: 80.822-130, tendo como seu responsável técnico o Sr. **CIRO BARBOSA DANTAS**, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 027.090.13-16, Registro no CREA RNP N.º 0614511437, é responsável pela **TERCEIRIZAÇÃO** da execução dos serviços, **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE**, referente ao contrato de Nº **CONTRATO NR. 01/2023**, datado em 29 de Dezembro de 2022, que encontra-se em andamento, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características estão nas planilhas de quantitativo abaixo.

Valor do Contrato: 2.107.222,89 (Dois Milhões, Cento e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais, Oitenta e Nove Centavos.)

Valor Faturado: 1.354.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro mil Reais.)

Prazo de execução: 09 (Nove Meses)

Período de execução do contratual (Conforme ART em execução)

Início 04/01/2023

Término 04/10/2023

Período de executado

Início 04/01/2023

Data da Medição: 04/10/2023

Assim, a construtora **V&M CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, através de seu Responsável Técnico acima mencionado, executou os serviços de acordo com as condições abaixo:

RUA DO ROSÁRIO, 121 - BAIRRO CENTRO - ICÓ-CE
 E-MAIL - ilucion@ilucion.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 319420/2023, emitida em 25/10/2023



Certidão nº 319420/2023
 25/10/2023, 16:32

Chave de Impressão: xy27z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas



Folha 2444

W. G. Neto



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANT. REALIZ	
			UNID	QUANT.	QUANT. EXECUTADA	PERC. EXECUT. %
1	INSTA					
1.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	10,00	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,89	0,67	35%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	18.939,04	6.883,69	35%
2.2	C0366	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15M)	M	8.283,31	2.220,80	25%
2.3	C1259	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	331,33	88,78	27%
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	331,33	88,78	27%
2.5	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.690,07	5029,60	33%
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	18.939,04	5.261,12	33%
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
3.2	COMP-001 ADM ICÓ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)	%	100,00	30,28	31%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 319420/2023, emitida em 25/10/2023



Esse documento é composto por (02) Duas páginas, todas rubricadas pelo Engenheiro Responsável pela Fiscalização.

Icó-CE, 13 de Outubro de 2023

Luiz Gonzaga Vieira Neto
Luiz Gonzaga Vieira Neto
 CPF nº 046.383.533-63
 ILUCON LTDA CNPJ nº 32.522.090/0001-77
 Sócio Administrador

Raimundo Nonato Dias
Raimundo Nonato Dias
 Engenheiro Civil/Fiscal
 CREA CE nº 10445
 RNP nº 0601437756

RUA DO ROSÁRIO, 111 - FABRIL CENTRO - ICÓ - CE
 EMAIL - ilucion@ilucion.com

Certidão nº 319420/2023

25/10/2023, 16:32

Chave de Impressão: xy27z

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231289781

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20231281048

1. Responsável Técnico

CIRO BARBOSA DANTAS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0614511437

Registro: 0614511437CE

Empresa contratada: **V&M CONSTRUÇÃO LTDA ME**

Registro : 0010510559-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **ILUCON LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 32.522.090/0001-77

RUA ROSÁRIO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ICÓ**

UF: **CE**

CEP: **63430000**

Contrato: **01/2023**

Celebrado em: **29/12/2022**

Valor: **R\$ 1.354.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO LIMA CAMPOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **LIMA CAMPOS**

Cidade: **ICÓ**

UF: **CE**

CEP: **63430000**

Data de Início: **04/01/2023**

Previsão de término: **04/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.405435, -38.952456**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ICÓ**

CPF/CNPJ: **07.669.682/0001-79**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	15.690,07	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO	18.939,04	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	331,33	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de Pavimentação em Paralelepíedos na sede do Distrito de Lima Campos, no município de Icó-CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CIRO BARBOSA DANTAS - CPF: 027.090.413-16

Local

data

ILUCON LTDA - ME - CNPJ: 32.522.090/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **04/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8216470098**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.eltac.com.br/publico/>, com a chave: DZZZa
Impresso em: 05/10/2023 às 16:13:20 por: ip: 192.168.100.1

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Folha 2445

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Nº. 01 /2023

A

EMPRESA

NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DA PROPOSTA DESSA EMPRESA, ESTABELECEMOS O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ILUCON ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE E A EMPRESA V&M CONSTRUÇÕES LTDA, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E AS SEGUINTESS CONDIÇÕES.

A empresa FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME (ILUCON), com sede na Rua Do Rosario, nº 121, Bairro Centro, ICÓ-CE, inscrita no CNPJ nº 32.522.090/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO, Identidade Nº 2086029137217 SSP/CE e do CPF nº 044.581.273-738, e a empresa V&M CONSTRUÇÃO LTDA, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº. 23202335801 e CNPJ 46.894.126/0001-02, sediada na AV. OLIVEIRA PAIVA, 1552, SL. 205, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA, CE, CEP 60.822-130, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a), representante legal a VICTOR FRAGOSO TORRES, inscrito no CPF sob o Nº 078.871.553-05 e RG sob o Nº 2008097095202 SSP-CE, nascido em 02/08/2000, empresário, solteiro, residente e domiciliado à Rua Dos Mandacaris, 501, Ap 402, Torre B, Passaré, Fortaleza, Ceará, Cep 60 744-030, único sócio da sociedade empresaria limitada, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com fundamento, mediante as condições contidas nas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato: **TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME CONTRATO NR. 22,10/2022-TP**, conforme orçamento de despesas, em anexo; e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O prazo para execução dos serviços será à partir da data da emissão da Ordem de Serviços Inicio dos Serviços 04 de Janeiro de 2023 tendo o prazo de Termino dos Serviços em 04 de Outubro de 2023, o valor dos serviços são de R\$ 1.354.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro mil Reais.) podendo ser prorrogado por igual periodo, dependendo de interesse e conveniência entre ambas as partes.

2.2. O pagamento será efetuado pela Contratante através de Cronograma de Medições após a execução total dos serviços, mediante Laudo Técnico do Engenheiro Civil, com a formalização e apresentação da seguinte documentação: Nota Fiscal de Serviço, Fatura Discriminativa (em duas vias) correspondentes, devidamente atestadas, o recebimento pela responsável da Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Nota Fiscal, Recibo e Fatura devidamente atestados.

2.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar junto a fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;

Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior.

Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

[Handwritten signature]

2.4 A solicitação de liberação da última parcela deverá ocorrer, no máximo no último dia de expiração do prazo de execução dos serviços, sob pena de receber o referido pagamento com atraso sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

3.1. Os preços estipulados neste **CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS** serão fixos e irrecajustáveis e incluem todos os custos diretos e indiretos, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie e natureza.

CLÁUSULA QUARTA - DA CAUÇÃO

4.1. Em qualquer desembolso contratual, o órgão efetuará retenção de 5% (cinco por cento) sobre o montante do serviço correspondente.

4.2. Os valores das retenções serão devolvidos a **CONTRATADA**, após o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias do referido termo, sem reajustes.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda correrão a conta:

Classificação : FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ILUGON.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1 O prazo para execução dos serviços terá início em 04 de Janeiro de 2023 a 04 de Outubro de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste termo será de 360 dias.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1. O objeto da licitação será recebido definitivamente, **FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ILUGON**, e Responsável Técnico do Núcleo de Contratante, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. Desde que recolhidos os emolumentos devidos.



8.2. A **CONTRATANTE** no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, poderá acionar a **CONTRATADA** com relação a defeitos decorrentes dos serviços realizados.

8.3. A responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos serviços executados, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Os serviços serão executados sob o acompanhamento e fiscalização da Comissão Responsável da WWLT. **CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.** e Responsabilidade Técnica do Engenheiro ficando o (a) responsável autorizado (a) a representar a **CONTRATADA** em suas relações com a **CONTRATANTE**, em matéria de serviço.

9.2. As despesas com material e mão-de-obra, bem como os encargos diversos, inclusive os relativos a taxas, impostos e danos eventuais e terceiros, que venham incidir, provenientes de ocorrências verificadas nos serviços, ou qualquer multa sobre os serviços serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

9.3. Toda comunicação entre as partes contratantes só terá validade por escrito. A notificação só se tornará efetiva, após seu recebimento.

9.4. Toda e qualquer ocorrência, instrução e comunicação a partir do início dos serviços deverá ser registrada no Diário de Serviços, a ser mantido no Centro de Treinamento, em local acessível às partes, até o encerramento do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1. Competem à **CONTRATANTE**:

10.1.1. Efetuar o pagamento a **CONTRATADA** na forma estipulada na cláusula segunda deste Contrato.

10.1.2. Inspeccionar e avaliar os serviços, objeto deste edital, confirmando atendimento das especificações constantes no mesmo.

10.1.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

10.1.4. Pagar os serviços impugnados somente depois de refeitos pela **CONTRATADA**;

10.1.5. Liberar a caução 45 (quarenta e cinco) dias após a liberação da última parcela, se os serviços não apresentar problemas;

10.1.6. Expedir laudo técnico de cada parcela, onde expresse com clareza o percentual dos serviços realizados.

10.2. Compete à CONTRATADA;

- 10.2.1 Entregar/Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos,
- 10.2.2 Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações,
- 10.2.3 Atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado
- 10.2.4 Utilizar profissionais devidamente habilitados,
- 10.2.5 Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços,
- 10.2.6 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
- 10.2.7 Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes,
- 10.2.8 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante,
- 10.2.9 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc.
- 10.2.10 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários;
- 10.2.11 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados ao Associação ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços,
- 10.2.12 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente,
- 10.2.13 Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e as precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98,
- 10.2.14 Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho,
- 10.2.15 Entulhos provenientes das sobras de materiais e da limpeza diária deverão ser removidos todos os dias. Ao final dos serviços as áreas internas e externas onde foram realizados os serviços deverão ser entregues com pisos limpos e com a remoção de todo e qualquer tipo de entulhos
- 10.2.16 Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o Centro de Treinamento, sob pena de retardar o processo de pagamento.

10.2.17. Refazer os serviços que foram impugnados pela Fiscalização, sem despesa alguma para a CONTRATANTE;





- 10.2.18. Responsabilizar-se pela guarda dos materiais utilizados durante o período da execução dos serviços;
- 10.2.19. Fornecer a **CONTRATANTE**, relatórios pelos responsáveis Técnicos pelos serviços;
- 10.2.20. Identificar a obrigatoriedade e providenciar todas as licenças necessárias à execução dos serviços junto à Prefeitura, concessionárias de serviços públicos, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1. O Contrato poderá ser rescindido nos casos e nas formas previstas nos Art. 72, 78 e 79 da Lei N° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- 12.1. Os serviços serão executados sob o acompanhamento e fiscalização da Comissão Responsável da **FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ILUCON**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. - A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outro que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

- 13.1.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor global estimado do Contrato não realizado, no caso de sua não realização;
- 13.1.2. 20% (vinte por cento) após o trigésimo dia de atraso, sobre o valor global estimado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento das demais obrigações contratadas;
- 13.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado do contrato não realizado, no caso de resistência de realizar os serviços ou fornecimento com o consequente cancelamento da Nota de Empenho;

- 13.2. - Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do serviço, comportarem-se de modo indóneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à **FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ILUCON**.

13.2.1. Advertência;

13.2.2. Multa;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO


Fica eleito o foro da cidade de Ico-CE para conhecer as questões relacionadas ao presente contrato que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja

Assim convençionadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, após lido e considerado conforme, perante 2 (duas) testemunhas que também o assinam para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

ICÓ-CE: 29 de Dezembro de 2022


FRANCISCO NARON ALVES GUERREIRO
CPF: 044.581.273-73
Sócio Administrador

CONTRATANTE: _____


V & M CONSTRUÇÃO LTDA -ME
CNPJ - 46.891.126/0001-02
VICTOR FRAGOSO TORRES
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONTRATADA: _____

João Marcos
SECRETARIA



TERMO DE ANUÊNCIA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.669.682/0001-79, com sede na Av. Ilídio Sampaio, nº 2131, Centro, Icó/CE – 63.430-000, neste ato representada pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura **JOÃO MARCOS NOGUEIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 006.276.911-10, residente e domiciliado nesta cidade de Icó/CE, denominado de **CONTRATANTE**, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **Atesta** para os devidos fins que a empresa **V&M CONSTRUCAO LTDA-ME**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº. 23202335801 e CNPJ: 46.891.126/0001-02, sediada na AV. OLIVEIRA PAIVA, 1532, SL 205, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA, CE, CEP:60.822-130, tendo como seu responsável técnico o Sr. **CIRO BARBOSA DANTAS**, Engenheiro Civil, portador do CPF nº.027.090.13-16, Registro no CREA/RNP N.º 0614511437, responsável pela **TERCEIRIZAÇÃO** da execução dos serviços, **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE**, referente ao contrato de Nº **CONTRATO NR. 01/2023**, datado em 29 de Dezembro de 2022, que encontra-se em andamento, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características estão nas planilhas de quantitativo.

Icó/CE, 13 de Outubro de 2023



João Marcos

João Marcos Nogueira
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Portaria nº 2021.01.01.35

Administrativa [] Conselhos [x] Atendimentos
Sr. João Marcos
NOGUEIRA
Cidade de Icó - Ceará
Rua Nogueira 16, 1501003
Elda Alves Pereira - Tab. 6118
Cidade de Icó - Ceará - Esc. Aut. 2023

Almeida
Cidade de Icó - Ceará

SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº SN - CENTRO - CEP: 63.430-000
CNPJ: 07.669.682/0001-79





RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Folha 2448V
11/05/2022

OBJETO: TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME CONTRATO NR. 22.10/2022-TP,

Razão social: V&M CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.891.126/0001-02

Endereço: AV WASHINGTON SOARES, nº55/ SALA 307, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA-CE

Q


(85)982124663

vmconstrucao ltda@gmail.com

Avenida Washington Soares 55 sala 307 Edson Queiroz
Fortaleza - Ceará

INFRAESTRUTURA

ICÓ



5 de junho de 2023

6,39961S 38,95412W

Pavimentação na Sede de Lima Campos

Município de Icó

Convênio N° 229/2022/SOP

Contrato N° 22.10/2022-TP

Rua 22



5 de junho de 2023

6,39959S 38,95399W

Pavimentação na Sede de Lima Campos

Município de Ic6

Convênio N°229/2022/SOP

Contrato N°22.10/2022-TP

Rua 22

Folha 2448V
4065/03
RUBRICA

(Handwritten mark)



CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

RECURSO

3 mensagens

CONSTRUTORA DVL <construtoradvl@gmail.com>
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

27 de novembro de 2023 às 08:56

Bom dia!

Segue em anexo recurso referente a inabilitação da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA na Concorrência nº 02/2023.

Peço que, por gentileza, confirmem o recebimento.

Atenciosamente,

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

LOTEAMENTO PARAÍSO, S/Nº- LOTE 53, BAIRRO ANTÔNIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO, ALAGOAS – CEP: 57100-000

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Email: construtoradvl@gmail.com

Telefone: (82) 3024-2686 / 99982-6094

Folha 2450
L. C. Silva**RECURSO CR02-2023.pdf**
225K**CPL BM** <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: CONSTRUTORA DVL <construtoradvl@gmail.com>

27 de novembro de 2023 às 09:34

Bom dia. Acusamos o recebimento.

Prezados, seu recurso não tem justa causa pois ainda não foi declarado qualquer habilitação por parte desta comissão, outros licitantes presentes na sessão pontuaram e pleitearam sua inabilitação e esta comissão está analisando as documentações de sua empresa e de outras 22, assim seu recurso é INTEMPESTIVO pois está atacando DECISÃO QUE AINDA NÃO EXISTIU.

Agradecemos sua atenção.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: CONSTRUTORA DVL <construtoradvl@gmail.com>

27 de novembro de 2023 às 09:40

Solicitamos que leia a Ata da sessão, que na mesma perfaz claro o que estamos pontuando; bem como que leia os e-mails que encaminhamos onde claramente estamos INFORMANDO QUE AINDA NÃO EXISTIU DECISÃO.

Muito obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

A ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20, com endereço comercial no Loteamento Paraíso, S/N, Lote 53, Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL, CEP: 57100-000, endereço eletrônico: construtoradvl@gmail.com, através de seu Sócio Administrador o Sr. **Deive Souza da Silva**, infra-assinado, inscrito no CPF sob o nº 019.506.404-69, doravante denominado **RECORRENTE**, vem interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO,

pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

I – DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é plenamente tempestivo, visto que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boca da Mata tornou pública a todos os participantes do certame a Ata da Sessão no dia 24 de novembro de 2023, devendo ser concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, conforme disposto no Art. 109, alínea I, a, da Lei 8.666/93, *in verbis*:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

II – DOS FATOS

A recorrente protocolou junto à CPL do Município de Boca da Mata os envelopes contendo a documentação de habilitação, bem como sua proposta de preços para participação na Concorrência nº 02/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto a CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona rural, ocorrida no dia 31 de outubro de 2023.

No dia 03 (três) de novembro foi solicitado pela primeira vez o envio da Ata da Sessão da Concorrência supracitada. No dia 22 (vinte e dois) de novembro reiteramos o pedido da Ata, haja vista que até esta data não havíamos obtido retorno da Comissão. Foi nesta data, após o recebimento da Ata que fomos surpreendidos ao tomar conhecimento de termos sido inabilitados por não apresentar a declaração de elaboração independente da proposta.

Diante desta situação, solicitamos vistas aos autos do processo, e devido a impossibilidade de envio do processo digitalizado na íntegra através de e-mail, conforme informado pela Comissão, informamos que iríamos comparecer no dia seguinte.

Devido a alguns imprevistos, não conseguimos nos deslocar até o município. Por este motivo, enviamos um novo e-mail para a CPL no dia 24 de novembro, indagando se já havia ocorrido a publicação do resultado da fase de habilitação do certame, tendo em conta o fato de que apesar de a sessão ter acontecido no dia 31 de outubro, não havíamos tomado ciência de que havíamos sido inabilitados, tampouco, encontrado nenhuma publicação em nenhum veículo de publicidade. Não obtivemos retorno da CPL quanto à esta indagação, entretanto, nesta mesma data recebemos um e-mail enviado pela CPL para todos os participantes da licitação, contendo em seus anexos a Ata da Sessão e uma Certidão.

III – DO DIREITO

Preliminarmente, cabe destacar o fato de que a recorrente não realizou credenciamento, apenas protocolou os envelopes junto a CPL em momento anterior a realização da sessão, e conseqüentemente, de fato não deixou nenhum documento ou declaração fora dos envelopes, porém, todas as declarações solicitadas no Edital foram devidamente inseridas no envelope correspondente a documentação de habilitação, envelope este que sequer chegou a ser aberto pela Comissão.

Sabemos que as regras do Edital devem ser cumpridas em seus termos, porém, nesse caso, o mais importante é a existência regular da declaração, que está junto dos demais documentos de habilitação no envelope nº 1, e o rigor excessivo da CPL neste caso, prejudica uma razão maior: a ampliação da competitividade.

O rigor excessivo é vedado pela jurisprudência e é considerado causa de reversão de decisão pela inabilitação de empresa participante de certame licitatório:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR NA LICITAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – RIGORISMO EXCESSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE. SENTENÇA CONFIRMADA – DECISÃO UNÂNIME. A inabilitação de empresa concorrente em certame licitatório, violando direito líquido e certo da impetrante, eis que a Administração Pública incorreu em rigorismo excessivo ao não aceitar a comprovação de sua capacidade técnica, enseja a concessão do writ. (TJPR, REEX 573321, Relator: Antonio Lopes de Noronha, julgamento: 24 de fevereiro de 1999).

A jurisprudência do TCU é firme em considerar irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar diligência, por representar formalismo exagerado:

REPRESENTAÇÃO. CELG DISTRIBUIÇÃO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR NÃO ATENDIMENTO A CRITÉRIO TÉCNICO. CONHECIMENTO. OITIVA DA UNIDADE. **INFORMAÇÃO REQUERIDA CONTIDA DE FORMA IMPLÍCITA NA DOCUMENTAÇÃO.** EXCESSO DE FORMALISMO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO À CELG PARA QUE ANULE O ATO QUE DESCLASSIFICOU A EMPRESA, POSSIBILITANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. (Acórdão 1.795/2015 – TCU – Plenário, Relator: Ministro José Mucio Monteiro, data da sessão: 22 de julho de 2015).

O excesso de formalismo adotado pela Comissão Permanente de Licitações acabou por reduzir o número de propostas concorrentes e a competitividade no certame, prejudicando o interesse público na sua busca pela proposta mais vantajosa.

Nesta perspectiva, veja-se o Acórdão TCU 357/2015 – Plenário:

REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, RELACIONADAS À DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. VÍCIO INSANÁVEL NO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA. 1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela Administração Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 2. **No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.**

IV – DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste **RECURSO**, solicitamos como lúdima justiça que:

- a) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser **DEFERIDA INTEGRALMENTE**, pelas razões e fundamentos expostos;
- b) Seja reformada a decisão da Douta Presidente, que declarou como inabilitada a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, conforme motivos consignados neste Recurso, tendo em vista estar plenamente apta a participar do certame;
- c) Caso a Douta Presidente opte por manter sua decisão, **REQUEREMOS QUE**, com fulcro no Art. 109, III, §4º da Lei 8.666/93, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Rio Largo - Alagoas, 27 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG N° 1474531-SSP/AL
CPF N° 019.506.404-69



CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Concorrência 02 - 2023 - Pedido de esclarecimentos

5 mensagens

Nota 2453
CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: vmconstrucaolta@outlook.com

22 de novembro de 2023 às 12:31

Boa tarde, senhores.

Em referência à Concorrência Nº 02/2023, Processo Administrativo Nº 09250004/2023, donde se figura como objeto de contratação, Empresa especializada referente ao convênio firmado junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona RURAL, **Solicitamos ESCLARECIMENTOS** acerca das alegações apresentadas pelos licitantes e registradas da ATA DE SESSÃO realizada em 31 de outubro de 2023.

Em anexo segue a ata de sessão citada, bem como documentos pertinentes à análise necessária (CAT, Atestados, Declarações).

Aguardamos retorno no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas).

--

Comissão Permanente de Licitação

Portaria Nº 206/2023

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.

**3 anexos** **Declarações - VM.pdf**
1202K **CAT - Atestados.pdf**
1330K **Ata da sessão.pdf**
2297KVM CONSTRUÇÕES LTDA <VMconstrucaoLTDA@outlook.com>
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

23 de novembro de 2023 às 09:36

Assunto: VM construções Nota de esclarecimento CP nº02/2023

Obter o Outlook para iOS

De: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>**Enviado:** Wednesday, November 22, 2023 12:31:15 PM**Para:** vmconstrucaolta@outlook.com <vmconstrucaolta@outlook.com>**Assunto:** Concorrência 02 - 2023 - Pedido de esclarecimentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

VM CONSTRUÇÕES LTDA <VMconstrucaoLTDA@outlook.com>
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

23 de novembro de 2023 às 09:36

Bom dia!

Conforme solicitado por esta comissão, segue em anexo documentos com os devidos esclarecimentos e comprovações com relação as contestações feitas pelos outros licitantes.

Qualquer dúvida, estamos a disposição

Por favor, confirmar recebimento!

Obter o Outlook para iOS

De: VM CONSTRUÇÕES LTDA <VMconstrucaoLTDA@outlook.com>
Enviado: Thursday, November 23, 2023 9:36:34 AM
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Assunto: Re: Concorrência 02 - 2023 - Pedido de esclarecimentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

VM CONSTRUÇÕES LTDA <VMconstrucaoLTDA@outlook.com>
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

23 de novembro de 2023 às 10:40

Bom dia!

VM construções Nota de esclarecimento CP nº02/2023

Conforme solicitado por esta comissão, segue em anexo documentos com os devidos esclarecimentos e comprovações com relação as contestações feitas pelos outros licitantes.

Qualquer dúvida, estamos a disposição

Por favor, confirmar recebimento!

De: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de novembro de 2023 12:31
Para: vmconstrucaoLTDA@outlook.com <vmconstrucaoLTDA@outlook.com>
Assunto: Concorrência 02 - 2023 - Pedido de esclarecimentos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **NOTA DE ESCLARECIMENTO CP02.2023 BOCA DA MATA (1).pdf**
18880K

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: diego-ssx@hotmail.com

23 de novembro de 2023 às 10:58

Bom dia, senhor Engenheiro.

Em referência à Concorrência N° 02/2023, Processo Administrativo N° 09250004/2023, donde se figura como objeto de contratação, Empresa especializada referente ao convênio firmado junto à CODEVASF para pavimentação de diversas ruas da zona RURAL, **Solicitamos POSICIONAMENTO do setor de Engenharia**, acerca da NOTA DE ESCLARECIMENTO apresentada pela empresa **VM CONSTRUÇÕES LTDA**.

Em anexo, segue o documento.

Aguardamos retorno no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas).

Muito obrigada.

----- Forwarded message -----

De: VM CONSTRUÇÕES LTDA <VMconstrucaoLTDA@outlook.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **NOTA DE ESCLARECIMENTO CP02.2023 BOCA DA MATA (1).pdf**
18880K



PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

Folha 2454

S
Rubrica

DESPACHO ADMINISTRATIVO

À
Ilustríssima
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Engenheiro Municipal
Diego Dos Santos - CREA/AL 0218179731


Processo Administrativo Nº: 09250004/2023
Referência: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto à Codevasf para pavimentação de diversas ruas da Zona RURAL

Venho, por meio deste, ENCAMINHAR os autos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, aos cuidados do Engenheiro Municipal, Dr. **Diego Dos Santos** - CREA/AL 0218179731, para análise e parecer acerca dos documentos acostados.

Solicitamos que, após, retornem o caderno processual a esta CPL.

Boca da Mata – AL., 27 de novembro de 2023.

Juciana Bezerra
Comissão Permanente de Licitação
Portaria Nº 206/2023
Pregoeira



Folha 2455

[Assinatura]
Rubrica

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA 01.1312/2023/SEINFRA

Processo Administrativo Nº: 09250004/2023

Referência: Contratação de empresa especializada referente ao convênio firmado junto à Codevasf para pavimentação de diversas ruas da Zona RURAL

Assunto : Análise da documentação habilitatória, referente à Concorrência 02/2023

Tendo em vista análise documentação apresentada aos autos, este setor de ENGENHARIA esclarece o que segue:

A) as **EMPRESAS HABILITADAS**, com documentação regular:

1. PERFIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.963.960/0001-50;
2. INOVE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.818.196/0001-91;
3. INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.660.503/0001-02;
4. GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA inscrita no CNPJ nº 31.329.769/0001-81;
5. M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.872.922/0001-91;
6. RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos.
7. AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.091.079/0001-20;
8. LUCENA ENGENHARIA LTDA; inscrita no CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00;
9. VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 46.891.126/0001-02.

B) As Empresas INABILITADAS – Em face de descumprimento do Edital, no que tagna a comprovação do acervo mínimo a ser apresentado:

- 1) METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP LTDA, Inscrita no - CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33;
- 2) DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/001-57;
- 3) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.035.491/0001-22;
- 4) JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n 24.486.271/0001-67;


gov.br

Documento assinado digitalmente

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Data: 13/12/2023 15:58:33 -0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



Folha 2456

B
Rubrica

- 5) WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.831.657/0001-40;
- 6) CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.541.344/0001-217;
- 7) PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 18.737.938/0001-54;
- 8) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-06;
- 9) CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.578.355/0001-16;
- 10) PAULO RICARDO DA S. ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.939.083/0001-80;
- 11) CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.070.635/0001-44;
- 12) JGS EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ nº 11.968.506/0001-05;
- 13) BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.477.037/0001-31;
- 14) PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.072.980/0001-63.

Boca da Mata – AL., 13 de dezembro de 2023.

Dr. Diego dos Santos – CREA/AL 0218179731
Engenheiro municipal



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 13/12/2023 15:50:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Boca da Mata/AL, 13 de Dezembro de 2023

Diário Oficial Eletrônico instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 850/2022.

Edição nº 469

BRUNO FEIJÓ TEXEIRA
PREFEITO

SERGIO MACIEL DA COSTA
VICE-PREFEITO

LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA IZAURA TELES MACIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

CICERO CARLOS LINS VIEIRA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MARIANA DE OMENA FEIJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SERGIO MACIEL DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL - BOCAPREV

MARIA BETANIA DE MELO DUDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE
DIÁRIO OFICIAL

AMANDO DE ALMEIDA TENORIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

Processo nº 10020004/2023- Ata de Registro de Preços nº. **02. PE 39/2023** – Pregão Eletrônico nº 39/2023. Objeto: Aquisição de Cestas Básicas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Boca da Mata/AL. Fornecedor Registrado: **MARIA I M P CAMARA LTDA, CNPJ nº 30.548.258/0001-98**, Valor unitário: Item 01 Ampla Concorrência - R\$ 89,01, Quantidade: **5.400**, Item 03 Ampla Concorrência- R\$112,94, Quantidade: - **5.570**. Data da assinatura: **12/12/2023**. Vigência: **12/12/2023 a 12/12/2024**.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

MARIA ISABEL MENDES PORANGABA CÂMARA
MARIA I M P CAMARA LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

Processo nº 10020004/2023- Ata de Registro de Preços nº. **01. PE 39/2023** – Pregão Eletrônico nº 39/2023. Objeto: Aquisição de Cestas Básicas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Boca da Mata/AL. Fornecedor Registrado: **EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, cnpj: 50.785.036/0001-04**, Valor unitário: Item 02 Cota reservada - R\$ **89,92**, Quantidade: **600**, Item 04 Cota Reservada- R\$ **112,95** Quantidade: - **430** Data da assinatura: **13/12/2023**. Vigência: **13/12/2023 a 13/12/2024**.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

FLÁVIA FARIAS DA SILVA
EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

EXTRATO DE RESULTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 09250004/2023/Concorrência 02/2023. **Conforme**
PARECER TÉCNICO ENGENHARIA

01.1312/2023/SEINFRA; em referência à
Contratação de empresa especializada referente
ao convênio firmado junto à Codevasf para
pavimentação de diversas ruas da Zona RURAL,
considerando análise da documentação
habilitatória, esclarece o que segue:

A) as EMPRESAS **HABILITADAS**, com documentação
regular: PERFIL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 17.963.960/0001-50; INOVE
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n
18.818.196/0001-91; INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.660.503/0001-02; GM ENGENHARIA E
LOGÍSTICA inscrita no CNPJ n 31.329.769/0001-81;
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 17.872.922/0001-91; RJ DOS SANTOS
EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, AR
ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO LTDA,

inscrita no CNPJ n 11.091.079/0001-20; LUCENA ENGENHARIA LTDA; inscrita no CNPJ sob o nº 15.130.631/0001-00; VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02; B) As Empresas **INABILITADAS**, em face de descumprimento do Edital, no que tagencia à comprovação do acervo mínimo a ser apresentado: METRA CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP LTDA, Inscrita no - CNPJ sob n.º 34 348.652/0001-33; DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA, Inscrita no CNPJ sob n.º 24.509.006/001-57; MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.035.491/0001-22; JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n 24.486.271/0001-67; WL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.831.657/0001-40; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA, inscrita no CNP. sob o nº 05.541.344/0001-217; PONTUAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 18.737.938/0001-54; CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-06; CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 10.578.355/0001-16; PAULO RICARDO DA S. ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.939.083/0001-80; CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob on 12.070.635/0001-44; JGS EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ n 11.968.506/0001-05; BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.477.037/0001-31; PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 02.072.980/0001-63. Nesse sentido, a Presidente declara aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Boca da Mata/AL - DOM. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: cplbocadamata2020@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Subscrive: Juciana Dayse Bezerra dos Santos - Presidente da CPL.




RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONCORRÊNCIA 02/2023

Processo Administrativo: 09250004/2023

Convênio firmado com a **CODEVASF** para
pavimentação de diversas ruas da zona
RURAL do Município de Boca da Mata-AL

- CONSTRUTORA FERNANDES → 18/12/2023
- CP CONSTRUÇÕES → 19/12/2023
- MIRAMAR CONSTRUTORA → 20/12/2023



CFL

Folha 2461
Rubrica

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA PUBLICA 002/2023 – Boca da Mata/Alagoas

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

A CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006, com sede na rua C- quadra- C, S/N no Bairro Santa Amélia CEP 57.063-33. Por intermédio de sua Representante Legal, Sra. Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos, portadora da Cédula de Identidade nº 1703386 SSP/PE e CPF/MF sob o nº 437.148.623-15, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pelas razões que seguem, vem tempestivamente, perante Vossa Excelência, interpor.

Em face da constatação de vícios na elaboração deste Edital e Termo de Referência, onde ao analisá-lo no intuito de participar do certame, observamos falhas em alguns pontos importantes para a efetiva contratação de um serviço eficiente e de boa qualidade, dificultando a concorrência no presente edital conforme exposto abaixo:

DA TEMPESTIVIDADE

O resultado da fase de habilitação ao certame licitatório modalidade **Concorrência Pública 002/2023** teve sua publicação efetivada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas, em 13/12/2023, cuja decisão foi pela inabilitação da empresa **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**. O prazo legal para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias úteis, segundo art.109, I, "a", da Lei no 8.666/93.

Dessa forma, como a publicação se deu em 13/12/2023, inicia-se a contagem de prazo dia 14/12/2023 findando assim o prazo dia 21/12/2023, com isto, tempestivo o presente recurso, que deve ser recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 109, §20, da Lei no 8.666/1993.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

Folha 2462
Númerica

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

DOS FATOS

A empresa, ora recorrente, foi inabilitada do certame, conforme decisão da Comissão Permanente de Licitação, por violação do item 6.1.3.e do Edital abaixo:

6.1.3.e "Apresentar atestados em nome da Empresa, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, dos serviços realizados, que comprovem experiência anterior, pertinente e compatível, em características, com o objeto da licitação, em consonância com os itens de maior relevância".

Nesse interim, a Recorrente juntou ao certame licitatório, as Certidões de ACERVOS TECNICOS PROFISSIONAL (CATS), bem como, **contratos** compatíveis em obra em andamento e complexos em igual e características semelhantes ao objeto desta licitação, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seus subscritores que comprovem está executando obras de complexidade tecnológica equivalente ou superiores a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos do item mais relevante solicitados pelo edital.

O inciso I do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666/93 especifica que a capacitação técnico profissional se refere à comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.

Ainda de acordo com o artigo 30 da Lei nº 8.666/93, **é facultada a dispensa de demonstração de capacidade técnico-operacional como requisito de habilitação em licitações cujos objetos sejam de menor dimensão e complexidade.**

Linhares ressaltou que, dependendo da dimensão e da complexidade do objeto licitado, o atestado de capacidade técnico-operacional pode ser dispensado no processo licitatório, até mesmo para garantir seu caráter competitivo. Assim, para a realização de obras de pequeno vulto e complexidade, a comprovação da qualificação técnica das licitantes pode ser feita com base apenas em exigência de capacidade técnico-profissional. Tanto que a contratação de serviços de engenharia de menor complexidade, que caracterizem serviços comuns.

Obs.: o objeto licitado não tem complexidade.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

Folha 2463
FB
Rubrica

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

DO PEDIDO

Deste modo, é notório que houve um equívoco da Comissão Permanente de Licitação - CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois, de fato, a empresa apresentou todos os itens da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos pelo Edital. Entretanto, vale ressaltar que conforme a lei, o responsável pela execução das obras que não for de complexidade é o ENGENHEIRO, sendo que, não houve análise correta do setor responsável que consta no contrato social o Senhor PAULO ROBERTO COSTA, como um dos donos da empresa e responsável técnico de todas as obras apresentadas no processo licitado bem como obra em andamento com contrato, ART e planilha em execução da empresa licitante.

Portanto os acervos apresentados passam a ser de acordo com o que foi solicitado pelo Edital. O excesso de rigor causa danos ao cenário público, pois o objetivo da modalidade CONCORRENCIA é justamente o maior número de participantes para uma ampla concorrência. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015 – Plenário.

Diante disto, restou clarividente o equívoco desta Comissão com a inabilitação da empresa **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**, merecendo esta decisão ser reformada por esta Comissão Permanente de Licitação e considerar a recorrente devidamente habilitada e prosseguir com o certame.

Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para que seja reapreciado.

Maceió, 15 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br DIANA CRISTINA FERNANDES DE VASCONCELOS
Data: 18/12/2023 18:14:28-0900
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos
Construtora Fernandes LTDA

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119

Folha 2464
8
Rubrica



CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

RECURSO DA CC 02/2023

3 mensagens

Construtora Fernandes Ltda Fernandes
<construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com>
Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

18 de dezembro de 2023 às 18:15

Favor confirmar recebimento

 **Boca_da_Mata_CC02-1_assinado.pdf**
778K

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: diego-ssx@hotmail.com
Cco: waneskapimentel@hotmail.com

18 de dezembro de 2023 às 18:23

----- Forwarded message -----

De: **Construtora Fernandes Ltda Fernandes** <construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com>
Date: seg., 18 de dez. de 2023 18:15
Subject: RECURSO DA CC 02/2023
To: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Favor confirmar recebimento

 **Boca_da_Mata_CC02-1_assinado.pdf**
778K

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>
Para: diego-ssx@hotmail.com

19 de dezembro de 2023 às 11:42

Bom dia! Acusamos o recebimento do Recurso administrativo, obrigada!
[Conteúdo das mensagens anteriores oculto]



Folha 2465
E
Rubrica

A

CPL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL

E PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA -AL.

CONCORRENCIA Nº. 02/2023

Objeto: **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.**

CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ nº 12.070.635/0001-44, com sede na Rua Frei João, nº 66 – centro - União dos Palmares – Alagoas, CEP: 57800-000, por seu representante legal infra assinado, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações nº 8666/93, vem tempestivamente, a presença de Vossa Senhoria, interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que por equívoco inabilitou a licitante CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, CNPJ: Nº 12.070.635/0001-44

I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar.

Sucedendo que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação culminou por julgar inabilitada a empresa CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, CNPJ: Nº 12.070.635/0001-44, sendo que por um equívoco da comissão (CPL) de BOCA DA MATA, divulgaram que a empresa não apresentou a comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de acervo técnico,




Portanto conforme os dispositivos legais que nos dá direito deste recurso, pedimos Diligencia com o intuito de sanar tais questões, e solicitamos do presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL,

Copia da documentação da Empresa CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO , CNPJ: 12.070.635/0001-44 , para que seja juntado a este recurso .

OBS: Os itens de Maior relevância solicitado no edital , encontra-se grifado no documento de habilitação.

União dos Palmares/AL. 19 de dezembro de 2023


CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
CNPJ nº 12.070.635/0001-44
Sr. Claysonn Thiago Peixoto de Melo
Administrador

CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
CNPJ 12.070.635/0001-44
CP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RUA FREI JOÃO, 66 CENTRO
CEP: 57.800-000
UNIAO DOS PALMARES - AL



CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

RECURSO

Mensagem

19 de dezembro de 2023 às 14:05

CLAYSONN THIAGO <cpconstrucoes2012@hotmail.com>
Para: "cplbocadamata2020@gmail.com" <cplbocadamata2020@gmail.com>

 **RECURSO.pdf**
896K

Folha 2467

Rubrica

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

Maceió - AL, 20 de Dezembro de 2023.

Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitação Sr^a.

Juciana Dayse Bezerra Dos Santo

Referência: **CONCORRÊNCIA nº 02/2023** que tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de para pavimentação de diversas ruas da Zona RURAL de Boca da Mata .

A empresa **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22, com sede no Loteamento Parque Miramar, 38, São Jorge, Maceió - AL, neste ato por seu sócio administrador Sr. Paulo Guilherme Ataíde Acioli, inscrito no CPF sob o nº 030.103.284-00, residente e domiciliado na cidade de Maceió - AL, infra assinado, vem, tempestivamente, com fulcro na alínea "b" do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/93, à presença de Vossa Senhoria a fim de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Vem, mui respeitosamente à vossa presença, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão de inabilitação da licitante **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA** na **Concorrência 02/2023**, consubstanciado no art. 109, da lei nº 8.666/1993, pelos argumentos fáticos e jurídicos que passa a expor.

End. Parque Miramar Qd. L nº 38 - São Jorge/ CEP 57.044-102

Fone: (82) 4141-5257 – 99994-4876

CNPJ: 11.035.491/0001-22



I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

De acordo com o Artigo 109 da Lei 8.666/1993 o prazo para recurso em concorrências públicas é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação do resultado da licitação no Diário Oficial da União.

II - DOS FATOS

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA lançou edital da licitação nº 02/2023 sob a modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para pavimentação de diversas ruas da Zona RURAL, que deu início ao certame às 10:00 do dia 31/10/2023, onde 23 (vinte e três) empresas participaram, a Recorrente MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, apresentou as documentações seguindo todas as exigências contidas no edital, por esse fato, apresenta esse recurso contra a decisão do Presidente desta comissão que declarou inabilitada em desacordo com as exigências do edital, referente a qualificação técnica.

Diante disso, porém com o máximo respeito à decisão proferida pelo Presidente, nos propomos então, nos itens seguintes, a contra-argumentar com fundamentos legais, as razões equivocadas que basearam a decisão equivocada da habilitação das licitantes já citadas.



2 - DAS RAZÕES DA REFORMA

2.1 - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

O item 6.1.3 B) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

b. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, esclarecemos que para fins de verificação da qualificação técnica: I) Não poderão ser somados os acervos de responsáveis diferentes; a Administração exigirá dos licitantes a apresentação de atestado de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica, cada responsável deverá possuir a totalidade mínima abaixo especificada, ademais, visando preservar a competitividade do certame, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93, em tempo, informamos que as referidas quantidades abaixo planilhadas deverão ser comprovadas em, no máximo, três certidões de acervo técnico:

O edital traz os requisitos necessários referente aos documentos da habilitação que devem ser apresentados pelas licitantes interessadas em participar do certame. refere à capacitação técnico-operacional, apresentando logo abaixo os quantitativos mínimos que os licitantes devem deter para comprovar a capacidade da empresa para execução do objeto já citado, vejamos:



- Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamas sa traço 1:3 (cimento e areia). 2.800,00 m²
- Assentamento de guia (meio fio) 2.000,00m.
- Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada - 10,00 m³
- Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm - 200,00m

A empresa apresentou os acervos técnicos abaixo relacionados, comprovando que tem os quantitativos mínimos exigidos, porém colocamos mais de 03 atestado de acervo técnico, onde não tem lei que exiga essa quantidade . Segue logo abaixo os acervos e quantidade que a empresa apresentou :

Conforme segue abaixo :

DESCRIÇÃO	Nº DA CAT	QUANTIDADE DA EMPRESA
pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamas	725476 (ITEM : 4.1)	4.560,95
Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto confeccionada em concreto préfabricado,	725476 (ITEM : 4.3)	2.381,29
Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	720541 (ITEM : 3.1.0.3)	10,68
Assentamento de tubo em concreto	709769 (ITEM: 2.1.4.2) 664751 (ITEM : 7.3)	206,8



3 - DOS PEDIDOS.

Por todo exposto e, em respeito aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e aos demais princípios adstritos ao procedimento licitatório, requer: a) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Administrativo ante sua tempestividade e fundamentações legais; b) seja reformulado a decisão que inabilitou a Empresa Miramar Construtora.

Pede e espera deferimento. Atenciosamente,

Paulo Guilherme Ataíde Acioli
Representante Legal

Paulo Guilherme Ataíde Acioli
Diretor Administrativo
Miramar Construtora S.A.
CNPJ: 11.035.491/0001-22

CNPJ: 11.035.491/0001-22
MIRAMAR CONSTRUTORA S.A.
Lot. Parque Miramar Qd. L. nº 38 -
Gareto - CEP 57044-100
M. 2516 - AL

Desenvolvido com Corel Software



CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

ENVIO DO RECURSO .

Mensagem

Construtora Miramar <construtoramiramar1@hotmail.com>
: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

20 de dezembro de 2023 às 10:23

Prezados, Bom dia!

Folha 2473
8
Rubrica

Segue recurso da empresa MIRAMAR CONSTRUTORA sobre a CONCORRÊNCIA 02/2023.

Grata!

Miramar Construtora LTDA
CNPJ: 11035491/0001-22
Fone: (82) 4141-5257/ 99994-4876
(82) 987017691

Recurso MIRAMAR contra BOCA DA MATA C.C 02.docx
675K



Folha 2474

 Rubrica

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Encaminhamento de recursos administrativos - CC 02.2023

1 mensagem

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com> 22 de dezembro de 2023 às 10:19

Para: Braga Engenharia <bragaengenhariaal@outlook.com>

Cco: Inove Construções <inoveconstrucoes.ltda@hotmail.com>, Inova Construções

<inova.construcoes@outlook.com.br>, gmlaurentinome@gmail.com, Gestão Engenharia <engenhariagestao@live.com>,

GESTAO@live.com, R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>, arenhariaeirelli@outlook.com,

Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, vmconstrucaoltda@outlook.com, METRA

CONSTRUCOES <construcoesmetra@gmail.com>, Metra Construções <metraconstrucoes@hotmail.com>, DELTA

SERVIÇOS EPP <epdelta@gmail.com>, Construtora Miramar <construtoramiramar1@hotmail.com>, MIRAMAR

CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, JRV ENGENHARIA <JRVENG@outlook.com>, WL

Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

<construtoraterranordeste@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, diana cristina

fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>, Construtora Tambaú Ltda

construtora.lambau@hotmail.com>, PAULO ALMEIDA <prengenharia70@gmail.com>, CLAYSONN THIAGO

preconstrucoes2012@hotmail.com>, JGS EMPREENDIMENTOS <jgsempreendimentos.pilar@gmail.com>, JGS

EMPREENDIMENTOS <jgsempreendimentos@hotmail.com>, Breno Monteiro <brenonunesmonteiro@gmail.com>,

PROENGE LTDA <proengeltidaapp@gmail.com>, waneskapimentel@hotmail.com

Bom dia, senhores.

Estamos encaminhando recursos administrativos interpostos pelas empresas **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22; **CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

Diante do exposto, todos os participantes possuem, conforme edital, prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar contrarrazões.

Obrigada a todos pela atenção.

Obrigada a todos pela atenção.

—
Comissão Permanente de Licitação

Portaria Nº 206/2023

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.




3 anexos

 **Recurso administrativo - MIRAMAR - Concorrência 02.2023.pdf**
 590K

 **Recurso administrativo - CP CONSTRUÇÕES - Concorrência 02.2023.pdf**
 896K

 **Recurso administrativo - FERNANDES - Concorrência 02.2023.pdf**
 778K



AVALIAÇÃO TÉCNICA

Concorrência Nº 02/2023

OBJETO: Pavimentação de diversas ruas da Zona Rural do município de Boca da Mata.

LOCAL: Boca da Mata - AL.

A CONCORRÊNCIA nº 02/2023 tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de para pavimentação de diversas ruas da Zona Rural do município de Boca da Mata. Com relação ao item de qualificação técnica do edital, foram estabelecidos quatro serviços que compõem as parcelas de maior relevância:

- Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamas sa traço 1:3 (cimento e areia) = 2.800,00 m²;
- Assentamento de guia (meio fio) = 2.000,00 m;
- Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada = 10,00 m³;
- Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm = 200,00 m.

Após análise e aferição dos recursos administrativos apresentados pelas empresas: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22; CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-0; verificou-se que:

1. A empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA apresentou em seu acervo técnico o assentamento de TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400 MM enquanto que no edital foi solicitado TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM. Entendendo que o diâmetro do tubo interfere na complexidade do serviço, o item apresentado pela construtora não pode ser considerado para atestar a capacidade técnico operacional da empresa com relação a esta parcela de relevância;
2. A empresa CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP não apresentou quantidade mínima do item MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. No edital é solicitado 10 m³, enquanto que no acervo técnico da empresa só consta 4,40 m³.



3. A empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA não apresentou em seu acervo técnico a execução do serviço de ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM;


Sendo assim, as três empresas foram inabilitadas por não apresentarem a qualificação técnica prevista no edital.

Boca da Mata, 08 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 08/01/2024 16:14:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil - CREA Nº 0218179731



Folha 2477

8
Rubrica

JULGAMENTO RECURSAL

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL

Interessado(a): Secretaria Municipal de Infraestrutura de Boca da Mata/AL

Processo Administrativo 09250004/2023

Processo Licitatório Concorrência nº02/2023

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 206 de 01 de agosto de 2023, reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, com auxílio do Engenheiro do Município Diego dos Santos silva / Crea :0218179731, torna público o Resultado de Habilitação da Concorrência nº 02/2023 / Processo Administrativo: 09250004/2023, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL.**

1 – DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista resultado habilitatório devidamente publicado no Diário Oficial do Município em 13 de dezembro de 2023 e o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei, todos os recursos administrativos foram interpostos tempestivamente.

2 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

O resultado habilitatório do certame restou publicado no Diário Oficial do Município em 13/12/2023. Inconformadas com a decisão, as seguintes empresas interpuseram Recursos Administrativos em face da decisão:

- a) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22;
- b) CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e
- c) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

3 – DA AVALIAÇÃO TÉCNICA

Após análise realizada pelo Setor Municipal de Engenharia, o resultado habilitatório publicado anteriormente é **RATIFICADO** pelas razões técnicas abaixo discriminadas:



- a) A empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA apresentou em seu acervo técnico o assentamento de TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400 MM enquanto que no edital foi solicitado TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM. Entendendo que o diâmetro do tubo interfere na complexidade do serviço, o item apresentado pela construtora não pode ser considerado para atestar a capacidade técnico operacional da empresa com relação a esta parcela de relevância;
- b) A empresa CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP não apresentou quantidade mínima do item MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. No edital é solicitado 10 m³, enquanto que no acervo técnico da empresa só consta 4,40 m³.
- c) A empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA não apresentou em seu acervo técnico a execução do serviço de ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM;

4 – DA DECISÃO


Portanto, julga-se improcedentes os recursos administrativos, **mantendo INABILITADAS** as empresas: a) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22; b) CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e c) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

Desta feita, a decisão de julgamento habilitatório permanece inalterada. Em tempo, convocamos os habilitados para continuidade da sessão, visando **abertura dos envelopes propostas**, que se dará no dia **12/01/2024 às 10:30** (dez e trinta) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Boca da Mata-AL., localizada na RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO, BOCA DA MATA – AL. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: cplbocadamata2020@gmail.com

Boca da Mata/AL, Sala de Reunião de Licitações, 08 de janeiro de 2024.


JUCIANA BEZERRA
Presidente da CPL


Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL



PREFEITURA DE
BOCADA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Comissão Permanente de Licitação

Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

Diego dos Santos silva
Crea 0218179731
Engenheiro Do Município

Folha 2478
8
Rubrica

BRUNO FEIJÓ TEXEIRA
PREFEITO

SERGIO MACIEL DA COSTA
VICE-PREFEITO

LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA IZAURA TELES MACIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VANESSA COSTA VIEIRA QUINTELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO

CICERO CARLOS LINS VIEIRA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MARIANA DE OMENA FEIJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
TRANSPORTE E SUPRIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

JOSE SILVANO DE MOURA DUARTE
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SERGIO MACIEL DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E
PROMOÇÃO A JUVENTUDE

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL - BOCAPREV

MARIA BETANIA DE MELO DUDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE
DIÁRIO OFICIAL

AMANDO DE ALMEIDA TENORIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

PREFEITURA DE BOCA DA MATA-AL
EXTRATO DE JULGAMENTO RECURSAL
CONCORRÊNCIA 02/2023
Processo: 09250004/2023

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 206 de 01 de agosto de 2023, reunidos na sala da Comissão de Licitação, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994, com auxílio do Engenheiro do Município Diego dos Santos Silva / Crea :0218179731, torna público o Resultado de Habilitação da Concorrência nº 02/2023 / Processo Administrativo: 09250004/2023, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL.**

1 – DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista resultado habilitatório devidamente publicado no Diário Oficial do Município em 13 de dezembro de 2023 e o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei, todos os recursos administrativos foram interpostos tempestivamente.

2 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

O resultado habilitatório do certame restou publicado no Diário Oficial do Município em 13/12/2023. Inconformadas com a decisão, as seguintes empresas interpuseram Recursos Administrativos em face da decisão:

- a) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22;
- b) CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e
- c) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

Boca da Mata/AL, 08 de Janeiro de 2024

Canal Eletrônico instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 850/2022.

Edição nº 454

3 – DA AVALIAÇÃO TÉCNICA

Após análise realizada pelo Setor Municipal de Engenharia, o resultado habilitatório publicado anteriormente é RATIFICADO pelas razões técnicas abaixo discriminadas:

a) A empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA apresentou em seu acervo técnico o assentamento de TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400 MM enquanto que no edital foi solicitado TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM. Entendendo que o diâmetro do tubo interfere na complexidade do serviço, o item apresentado pela construtora não pode ser considerado para atestar a capacidade técnico operacional da empresa com relação a esta parcela de relevância;

b) A empresa CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP não apresentou quantidade mínima do item MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. No edital é solicitado 10 m³, enquanto que no acervo técnico da empresa só consta 4,40 m³.

c) A empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA não apresentou em seu acervo técnico a execução do serviço de ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM;

4 – DA DECISÃO

Portanto, julga-se improcedentes os recursos administrativos, mantendo INABILITADAS as empresas: a) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22;

b) CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44 e c) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

Desta feita, a decisão de julgamento habilitatório permanece inalterada. Em tempo, convocamos os habilitados para continuidade da sessão, visando abertura dos envelopes propostas, que se dará no dia 12/01/2024 às 10:30 (dez e trinta) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Boca da Mata-AL., localizada na RUA ROSALVO PINTO DÂMASO Nº 224, PRAÇA PADRE CÍCERO, BOCA DA MATA – AL. Estando todas as peças do processo à disposição dos interessados ou de seus procuradores devidamente habilitados para exame ou reprodução de peças que possam instruir os seus eventuais recursos. Outras informações poderão ser enviadas para o E-mail: cplbocadamata2020@gmail.com

Boca da Mata/AL, Sala de Reunião de Licitações, 08 de janeiro de 2024.

JUCIANA BEZERRA
Presidente da CPL

Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL

Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL

Diego dos Santos silva
Crea 0218179731
Engenheiro Do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

PREFEITURA DE BOCA DA MATA-AL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA 02/2023
Processo: 09250004/2023

Através deste, RATIFICO decisão da Comissão Permanente de Licitação, embasada em parecer técnico, de manter INABILITADAS as empresas:

a) MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11035491/0001-22;

b) CP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº 12.070.635-0001-44

c) CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

Ao tempo em que comunicamos a retomada para o dia 12 de janeiro de 2024, às 10h30.

**INDICAÇÕES DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS E
RELAÇÃO DO SENHOR PREFEITO**

em

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

9 de janeiro de 2024 às 12:07

Para: Metra Construções <metraconstrucoes@hotmail.com>
Cc: R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>, DELTA SERVIÇOS EPP <eppdelta@gmail.com>, MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Breno Monteiro <brenonunesmonteiro@gmail.com>, JRV ENGENHARIA <JRVENG@outlook.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>, PROENGE LTDA <proengeltdaep@gmail.com>, diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, CLAYSONN THIAGO <cpconstrucoes2012@hotmail.com>, arengenhariaeirelli@outlook.com, vmconstrucaolta@outlook.com, PAULO ALMEIDA <prengenharia70@gmail.com>, JGS EMPREENDIMENTOS <jgsempreendimentos@hotmail.com>, "inove.construcoes1@gmail.com" <inove.construcoes1@gmail.com>, Braga Engenharia <bragaengenhariaal@outlook.com>, "jrmjunior@live.com" <jrmjunior@live.com>, "gmlicitar.eng@gmail.com" <gmlicitar.eng@gmail.com>, GESTAO@live.com, Inova Construções <inova.construcoes@outlook.com.br>

Atenção! Segue em anexo as publicações, bem como em tempo comunicamos a retomada para abertura das inscrições no dia 12 de janeiro de 2024, às 10h30 (dez e trinta) horas.

Permanente de Licitação

0206/2023

Município de Boca da Mata - AL.

 Comissão
Permanente de
Licitação**Diário Oficial de Boca da Mata 08 de Janeiro de 2024 - Edição nº 0454.pdf**

234K


PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS E RATIFICAÇÃO DO SENHOR PREFEITO

7 mensagens

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com> 9 de janeiro de 2024 às 12:07
 Metra Construções <metraconstrucoes@hotmail.com>
 R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>, DELTA SERVIÇOS EPP <epdelta@gmail.com>,
 MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Breno Monteiro
 <brenonunesmonteiro@gmail.com>, JRV ENGENHARIA <JRVENG@outlook.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP
 <llucenaengenharia@gmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA
 TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, Pontual Engenharia
 <pontualengenhariacs@hotmail.com>, PROENGE LTDA <proengeltdaep@gmail.com>, diana cristina fernandes de
 vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>, WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>, CLAYSONN
 THIAGO <cpconstrucoes2012@hotmail.com>, arengenhariaeirelli@outlook.com, vmconstrucaoltda@outlook.com,
 PAULO ALMEIDA <prengenharia70@gmail.com>, JGS EMPREENDIMENTOS <jgsempreendimentos@hotmail.com>,
 "inove.construcoes1@gmail.com" <inove.construcoes1@gmail.com>, Braga Engenharia
 <bragaengenhariaal@outlook.com>, "jrmjunior@live.com" <jrmjunior@live.com>, "gmlicitar.eng@gmail.com"
 <gmlicitar.eng@gmail.com>, GESTAO@live.com, Inova Construções <inova.construcoes@outlook.com.br>

Boa tarde! Segue em anexo as publicações, bem como em tempo comunicamos a retomada para abertura das propostas dia 12 de janeiro de 2024, às 10h30 (dez e trinta) horas.

--
Comissão Permanente de Licitação
 Portaria Nº 206/2023
 Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.



Diário Oficial de Boca da Mata 08 de Janeiro de 2024 - Edição nº 0454.pdf
 K

diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com> 9 de janeiro de 2024 às 12:13
 Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>, Metra Construções <metraconstrucoes@hotmail.com>
 Cc: R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>, DELTA SERVIÇOS EPP <epdelta@gmail.com>,
 MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>, Breno Monteiro
 <brenonunesmonteiro@gmail.com>, JRV ENGENHARIA <JRVENG@outlook.com>, Lucena Engenharia Eireli EPP
 <llucenaengenharia@gmail.com>, Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>, CONSTRUTORA
 TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>, Pontual Engenharia
 <pontualengenhariacs@hotmail.com>, PROENGE LTDA <proengeltdaep@gmail.com>, WL Engenharia <wl-
 engenharia@hotmail.com>, CLAYSONN THIAGO <cpconstrucoes2012@hotmail.com>,
 "arengenhariaeirelli@outlook.com" <arengenhariaeirelli@outlook.com>, "vmconstrucaoltda@outlook.com"
 <vmconstrucaoltda@outlook.com>, PAULO ALMEIDA <prengenharia70@gmail.com>, JGS EMPREENDIMENTOS
 <jgsempreendimentos@hotmail.com>, "inove.construcoes1@gmail.com" <inove.construcoes1@gmail.com>, Braga
 Engenharia <bragaengenhariaal@outlook.com>, "jrmjunior@live.com" <jrmjunior@live.com>, "gmlicitar.eng@gmail.com"
 <gmlicitar.eng@gmail.com>, "GESTAO@live.com" <GESTAO@live.com>, Inova Construções
 <inova.construcoes@outlook.com.br>

Solicito vistas no Processo, a conter serviços similares e mais completos que o solicitado? Solicito que analisa
 as CATs e seus conteúdos de Execução

Ats,

Luca

Baixar o Outlook para Android

From: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Sent: Tuesday, January 9, 2024 12:07:52 PM

To: Metra Construções <metraconstrucoes@hotmail.com>

Cc: R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>; DELTA SERVIÇOS EPP <epdelta@gmail.com>; MIRAMAR CONSTRUTORA - FINANCEIRO <financeiro.miramar@hotmail.com>; Breno Monteiro <brenonunesmonteiro@gmail.com>; JRV ENGENHARIA <JRVENG@outlook.com>; Lucena Engenharia EPP <lucenaengenharia@gmail.com>; Construtora Tambaú Ltda <construtora.tambau@hotmail.com>; CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA <construtoraterranordeste@hotmail.com>; Pontual Engenharia <pontualengenhariacs@hotmail.com>; PROENGE LTDA <proengeltdaep@gmail.com>; diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>; WL Engenharia <wl-engenharia@hotmail.com>; CLAYSONN THIAGO <cpconstrucoes2012@hotmail.com>; arengenhariaeirelli@outlook.com <arengenhariaeirelli@outlook.com>; vmconstrucaolta@outlook.com <vmconstrucaolta@outlook.com>; PAULO ALMEIDA <prengenharia70@gmail.com>; JGS EMPREENDIMENTOS <jgsempreendimentos@hotmail.com>; inove.construcoes1@gmail.com <inove.construcoes1@gmail.com>; Braga Engenharia <bragaengenhariaal@outlook.com>; jrmjunior@live.com <jrmjunior@live.com>; gmllicitar.eng@gmail.com <gmllicitar.eng@gmail.com>; GESTAO@live.com <GESTAO@live.com>; Inova Construções <inova.construcoes@outlook.com.br>

Subject: PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS E RATIFICAÇÃO DO SENHOR PREFEITO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

9 de janeiro de 2024 às 11:11

Para: diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>

Boa tarde! Desconsiderar a publicação anterior, obrigada pela compreensão.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Diario-Oficial-de-Boca-da-Mata-08-de-Janeiro-de-2024-CORRETO.pdf**
234K

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

9 de janeiro de 2024 às 13:18

Para: diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>

Boa tarde! Prezada Licitante,

Estamos com uma dúvida, pois equivocadamente colocamos no julgamento da Concorrência como se fosse da TP 02/2023, portanto gostaríamos que visse a publicação correta que enviamos novamente, pois a mesma trata-se da Concorrência 02/2023, não dá TP 02/2023. Ficamos no aguardo, obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

10 de janeiro de 2024 às 12:27

Para: waneskapimentel@hotmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

waneska pimentel <waneskapimentel@hotmail.com>

10 de janeiro de 2024 às 12:27

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Prezada Licitante,

Estamos aguardando seu posicionamento, ao tempo que solicitamos sua disponibilidade para ajustarmos as vistas ao processo, conforme pleito.

De: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 12:27

Para: waneskapimentel@hotmail.com <waneskapimentel@hotmail.com>

Assunto: Fwd: PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS E RATIFICAÇÃO DO SENHOR PREFEITO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

10 de janeiro de 2024 às 13:41

Para: diana cristina fernandes de vasconcelos <dianadiana__vasconcelos@hotmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folha 2484

Rubrica

BOCA DA MATA/AL - Confirmação de abertura

3 mensagens

F SANTANA ENGENHARIA <fsantanaenge@gmail.com>

11 de janeiro de 2024 às 13:28

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Boa tarde, confirmam a abertura da proposta de preço, por favor.

Obrigado!

*Atenciosamente,
 Setor de Licitações e Contratos.*



-  F.J.C SANTANA ENGENHARIA
CNPJ 37.565.730/0001-40
-  Rua Rosalvo Calheiro de Melo,39
Messias-Alagoas
-  E-mail:
fsantanaenge@gmail.com
-  (82) 98120-1187 | FELIPE SANTANA
(82) 99837-7858 | FÁBIO M. SANTANA

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

11 de janeiro de 2024 às 14:01

Para: F SANTANA ENGENHARIA <fsantanaenge@gmail.com>

Boa tarde! Amanhã, dia 12/01, às 10h30 (dez e trinta) horas estaremos reunidos para abertura dos envelopes da Concorrência 02/2023, obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

F SANTANA ENGENHARIA <fsantanaenge@gmail.com>

11 de janeiro de 2024 às 14:23

Para: CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

Recebido.

Obrigado!

*Atenciosamente,
 Setor de Licitações e Contratos.*



-  F.J.C SANTANA ENGENHARIA
CNPJ 37.565.730/0001-40
-  Rua Rosalvo Calheiro de Melo,39
Messias-Alagoas
-  E-mail:
fsantanaenge@gmail.com
-  (82) 98120-1187 | FELIPE SANTANA
(82) 99837-7858 | FÁBIO M. SANTANA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023
PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitações – CPL
Da Prefeitura Municipal de Boca da Mata – AL

Razão social: V&M CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.891.126/0001-02

Endereço: AV OLIVEIRA PAIVA, n°1532/ SALA 205, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA-CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: **R\$ 3.630.062,86** (três milhões seiscientos e trinta mil sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha em anexo.

Declaramos que, todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não nos cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos ainda que, nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste edital.

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 120 (cento e vinte) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) MESES

Fortaleza – CE, 23 de Outubro de 2023


V&M CONSTRUÇÃO LTDA
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.571.353-05


CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 061451143-7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023

BDI: 21,35%

ORSE: 111,93% 70,07% 05/2023

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	R\$ 239,81	R\$ 291,01	R\$ 1.438,86	R\$ 14.603,08
1.2	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO IMA)	ORSE	m2	1,50	R\$ 239,81	R\$ 291,01	R\$ 359,72	R\$ 436,52
1.3	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,00	SINAPI	MES	12,00	R\$ 604,91	RS 695,65	R\$ 7.258,92	R\$ 8.347,80
1.4	CPBM01	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 1.678,08	R\$ 2.036,35	R\$ 1.678,08	R\$ 2.036,35
1.5	CPBM02	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 1.678,08	R\$ 2.036,35	R\$ 1.678,08	R\$ 2.036,35
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	CPBM03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 248.475,34	R\$ 301.524,83	R\$ 248.475,34	R\$ 301.524,83
TERRAPLENAGEM									
3.1	CPBM04	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	25.076,24	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 7.021,35	R\$ 8.525,92
3.2	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3.18M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	5.813,00	R\$ 2,42	R\$ 2,94	R\$ 14.067,46	R\$ 17.080,22
3.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1.060,64	R\$ 17,64	R\$ 21,41	R\$ 18.709,69	R\$ 22.708,30
3.4	S04908	Pó de pedra	ORSE	m3	1.143,66	RS 122,15	RS 148,23	R\$ 139.698,07	R\$ 169.524,72
3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	2.204,30	R\$ 0,98	R\$ 1,19	R\$ 2.160,21	R\$ 2.623,12
3.6	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	5.940,45	R\$ 5,84	R\$ 7,09	R\$ 34.692,23	R\$ 42.117,79
3.7	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	15.445,17	R\$ 2,42	R\$ 2,94	R\$ 37.377,31	R\$ 45.408,80
3.8	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	25.076,24	R\$ 1,83	R\$ 2,22	R\$ 45.889,52	R\$ 55.669,25
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	CPBM05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	Composições Próprias	M2	25.076,24	R\$ 63,66	R\$ 77,25	R\$ 1.596.353,44	R\$ 1.937.139,54
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	7.114,95	RS 40,77	RS 49,47	R\$ 290.076,51	R\$ 351.976,58
4.3	94989	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	56,92	RS 262,73	RS 318,82	R\$ 14.954,59	R\$ 18.147,23
4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	7,00	RS 40,77	RS 49,47	R\$ 285,39	R\$ 346,29
VM Construções									
						R\$ 1.903.535,86		R\$ 2.309.874,42	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023 **VERBÃO:** 2023/003 **HORA:** 21,35% **BDI:** 21,35%

ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 70,07% 05/2023

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.424,39	R\$ 1,31	R\$ 1,59	R\$ 1.865,95	R\$ 2.264,78
5	DRENAGEM							R\$ 509.421,48	R\$ 610.969,65
5.1	SERVIÇOS TÉCNICOS							R\$ 3.691,12	R\$ 4.481,39
5.1.1	98063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	963,74	R\$ 3,83	R\$ 4,65	R\$ 3.691,12	R\$ 4.481,39
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 75.045,24	R\$ 91.068,20
5.2.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	1.351,00	R\$ 4,23	R\$ 5,13	R\$ 5.714,73	R\$ 6.930,63
5.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	129,00	R\$ 71,88	R\$ 87,23	R\$ 9.272,52	R\$ 11.252,67
5.2.3	101590	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	513,05	R\$ 50,08	R\$ 60,77	R\$ 25.693,54	R\$ 31.178,05
5.2.4	S06316	Lasiro de areia	ORSE	m3	224,57	R\$ 92,37	R\$ 112,09	R\$ 20.743,53	R\$ 25.172,05
5.2.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	272,43	R\$ 17,64	R\$ 21,41	R\$ 4.805,67	R\$ 5.832,73
5.2.6	100973	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.509,46	R\$ 5,84	R\$ 7,09	R\$ 8.815,25	R\$ 10.702,07
5.3	TUBO EM CONCRETO ARMADO							R\$ 165.945,11	R\$ 194.843,57
5.3.1	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	129,00	R\$ 39,48	R\$ 47,91	R\$ 5.092,92	R\$ 6.180,39
5.3.2	00007745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM - BDI = 15,00	SINAPI	M	129,00	R\$ 52,10	R\$ 59,92	R\$ 6.720,90	R\$ 7.729,68
5.3.3	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	953,74	R\$ 57,17	R\$ 69,38	R\$ 54.525,32	R\$ 66.170,48
5.3.4	00007725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM - BDI = 15,00	SINAPI	M	953,74	R\$ 100,82	R\$ 115,94	R\$ 96.156,07	R\$ 110.576,62
5.3.5	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	10,00	R\$ 99,97	R\$ 121,31	R\$ 999,70	R\$ 1.213,10
5.3.6	00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSAS, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	10,00	R\$ 245,02	R\$ 297,33	R\$ 2.450,20	R\$ 2.973,30
5.4	BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO E DISPOSITIVOS							R\$ 43.464,83	R\$ 52.744,66
5.4.1	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	43,00	R\$ 1.010,81	R\$ 1.226,62	R\$ 43.464,83	R\$ 52.744,66
5.5	POÇO DE VISITA							R\$ 79.056,90	R\$ 95.250,82
5.5.1	9493	POÇO DE VISITA	SINAPI	M3	28,00	R\$ 300,31	R\$ 364,43	R\$ 8.408,68	R\$ 10.204,04

V&M Construções - 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ AREIA FINA) - 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ AREIA FINA)

CNPJ: 46.891.126/0001-02

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02

Victor Fragoso Torres - V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02

Sócio Administrador

CPF: 078.577.353.05

AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ

(85) 982124663 | vmconstrucaoitda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS - ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 021451142-7

Folha 2/28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023 **BDI:** 21,35%

VERSÃO: 2023/03 **HORA:** 111,83% **MES:** 70,07% **DATA REF.:** 05/2023

FONTE: ORSE **SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **47,76%** **05/2021**

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% **70,23%** **05/2023**

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	308,00	R\$ 12,23	R\$ 14,84	R\$ 3.766,84	R\$ 4.570,72
5.5.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	103,60	R\$ 9,61	R\$ 11,66	RS 995,60	R\$ 1.207,98
5.5.4	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	316,40	R\$ 7,89	R\$ 9,57	R\$ 2.496,40	R\$ 3.027,95
5.5.5	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	112,00	RS 80,52	R\$ 97,71	RS 9.018,24	RS 10.943,52
5.5.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	M2	112,00	RS 21,08	R\$ 25,58	RS 2.360,96	RS 2.864,96
5.5.7	S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	230,72	RS 145,55	RS 176,62	RS 33.581,30	RS 40.749,77
5.5.8	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	230,72	RS 3,69	RS 4,48	RS 851,36	RS 1.033,63
5.5.9	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAÇOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	230,72	RS 29,66	RS 35,99	RS 6.843,16	RS 8.303,61
5.5.10	00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - BDI = 15,00	SINAPI	UN	28,00	RS 383,37	RS 440,88	RS 10.734,36	RS 12.344,64
5.6	PONTA DE ALA							RS 8.199,16	RS 9.949,62
5.6.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	4,78	R\$ 300,31	RS 364,43	RS 1.435,48	RS 1.741,98
5.6.2	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	SINAPI	M2	84,00	RS 80,52	R\$ 97,71	RS 6.763,68	RS 8.207,64
5.7	DRENO PROFUNDO							RS 46.116,23	RS 55.959,08
5.7.1	S02656	Lastro de brita 2	ORSE	m3	90,43	R\$ 125,66	RS 152,49	RS 11.363,43	RS 13.789,67
5.7.2	S07232	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kamanet ou similar)	ORSE	m	645,91	RS 44,94	RS 54,53	RS 29.027,20	RS 35.221,47
5.7.3	00004021	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 14 KN/M	SINAPI	M2	129,18	RS 7,06	RS 8,57	RS 912,01	RS 1.107,07
5.7.4	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	SINAPI	M3	90,43	RS 53,23	RS 64,59	RS 4.813,59	RS 5.840,87
5.8	CAIXA DE REUNIÃO							RS 10.805,40	RS 13.112,31
5.8.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	17,95	RS 71,88	RS 87,23	RS 1.290,25	RS 1.565,78
5.8.2	S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	8,59	RS 16,30	RS 19,78	RS 140,02	RS 169,91
5.8.3	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,12	RS 262,73	RS 318,82	RS 294,26	RS 357,08
5.8.4	S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	36,00	RS 145,55	RS 176,62	RS 5.239,80	RS 6.368,32
5.8.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAÇOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	36,00	RS 5,27	RS 6,40	RS 189,72	RS 230,40
5.8.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAÇOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	SINAPI	M2	36,00	RS 29,66	RS 35,99	RS 1.067,76	RS 1.295,64

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHITON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaotda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS Folha 24/30
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061/MS1143.7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023

VERBÃO: 2023/03

HORA: 21,35%

BDI: 21,35%

FONTE: ORSE

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 05/2023

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.7	S06456	PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado. 12mm (05 usos)	ORSE	m3	1,49	R\$ 1.733,95	R\$ 2.104,15	R\$ 2.583,59	R\$ 3.135,18
5.9	GALERIA							R\$ 73.869,05	R\$ 89.642,27
5.9.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	180,00	R\$ 71,88	R\$ 87,23	R\$ 12.938,40	R\$ 15.701,40
5.9.2	S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	120,00	R\$ 16,30	R\$ 19,78	R\$ 1.956,00	R\$ 2.373,60
5.9.3	92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	260,00	R\$ 80,52	R\$ 97,71	R\$ 20.935,20	R\$ 25.404,60
5.9.4	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	38,60	R\$ 284,55	R\$ 345,30	R\$ 10.983,63	R\$ 13.328,58
5.9.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	75,00	R\$ 5,84	R\$ 7,09	R\$ 438,00	R\$ 531,75
5.9.6	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	992,00	R\$ 10,13	R\$ 12,29	R\$ 10.048,96	R\$ 12.191,68
5.9.7	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.245,00	R\$ 9,45	R\$ 11,47	R\$ 11.765,25	R\$ 14.280,15
5.9.8	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	570,50	R\$ 8,42	R\$ 10,22	R\$ 4.803,61	R\$ 5.830,51
5.10	SANGRADOURO							R\$ 3.228,44	R\$ 3.917,73
5.10.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	6,00	R\$ 71,88	R\$ 87,23	R\$ 431,28	R\$ 523,38
5.10.2	S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	0,97	R\$ 16,30	R\$ 19,78	R\$ 15,81	R\$ 19,19
5.10.3	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,41	R\$ 262,73	R\$ 318,82	R\$ 107,72	R\$ 130,72
5.10.4	S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	8,88	R\$ 145,55	R\$ 176,62	R\$ 1.292,48	R\$ 1.568,39
5.10.5	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	8,88	R\$ 5,27	R\$ 6,40	R\$ 46,80	R\$ 56,83
5.10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	8,88	R\$ 29,66	R\$ 35,99	R\$ 263,38	R\$ 319,59
5.10.7	S06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado. 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,51	R\$ 1.733,95	R\$ 2.104,15	R\$ 884,31	R\$ 1.073,12
5.10.8	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO-AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 186,66	R\$ 226,51	R\$ 186,66	R\$ 226,51
6	MURO DE CONTENÇÃO							R\$ 22.474,32	R\$ 27.260,37
6.1	90106	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	SINAPI	M3	11,66	R\$ 5,26	R\$ 6,38	R\$ 61,33	R\$ 74,39

CNPJ: 46.891.726/0001-02

Victor Fragoso Torres
CPF: 078.677.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucaotda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7
Página: 4
2481

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023 **BDI:** 21,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023

Composições
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	11,66	R\$ 53,23	R\$ 64,59	R\$ 620,86	R\$ 753,12
6.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 11,1 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	11,66	R\$ 12,03	R\$ 14,60	R\$ 140,27	R\$ 170,24
6.4	CPBM06	TUBO PVC D=2" c/ MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	Composições Próprias	M	11,20	R\$ 16,92	R\$ 19,46	R\$ 189,50	R\$ 217,95
6.5	CPBM07	mantas de fio poliéster bidim	Composições Próprias	M2	32,00	R\$ 18,94	R\$ 22,98	R\$ 606,08	R\$ 735,36
6.6	CPBM08	CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3	Composições Próprias	M3	9,80	R\$ 94,67	R\$ 114,88	R\$ 927,77	R\$ 1.125,82
6.7	CPBM09	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGMASSADA	Composições Próprias	M3	33,57	R\$ 530,63	R\$ 643,92	R\$ 17.813,25	R\$ 21.616,39
6.8	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,80	R\$ 53,88	R\$ 65,38	R\$ 258,62	R\$ 313,82
6.9	507967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	4,00	R\$ 464,21	R\$ 563,32	R\$ 1.856,84	R\$ 2.253,28
7	SINALIZAÇÃO							R\$ 1.811,33	R\$ 2.162,39
7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM - BDI = 15,00	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,41	R\$ 57,97	R\$ 100,82	R\$ 115,94
7.2	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	6,00	R\$ 63,47	R\$ 77,02	R\$ 380,82	R\$ 462,12
7.3	CPBM10	ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE PLACA INAUGURAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 869,15	R\$ 1.054,71	R\$ 869,15	R\$ 1.054,71
7.4	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 460,54	R\$ 529,62	R\$ 460,54	R\$ 529,62

VALOR BDI TOTAL: R\$ 632.315,01
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.987.747,85
VALOR TOTAL: R\$ 3.630.062,86

Três Milhões Seiscentos e Trinta Mil Sessenta e Dois reais e Oitenta e Seis centavos

Folha 2482
 Rubrica 8

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

VM Construções
 CNPJ: 46.891.711/26/0001-02
 Victor Freixo Torres
 CPF: 078.577.353-05
 Sócio Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Folha 2483

1.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,75	R\$ 7,50
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,12

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 5,65	R\$ 22,60
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
I04813S	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 160,39	R\$ 160,39
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 12,80	R\$ 1,92
TOTAL Material:						R\$ 187,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,55	R\$ 25,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,65
VALOR:						R\$ 239,81

1.2. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO IMA) (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,75	R\$ 7,50
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,12

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 5,65	R\$ 22,60
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
I04813S	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 160,39	R\$ 160,39
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 12,80	R\$ 1,92
TOTAL Material:						R\$ 187,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 16,55	R\$ 16,55
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,55	R\$ 25,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,65
VALOR:						R\$ 239,81

1.3. 00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MES)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 604,90	R\$ 604,90

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fraga Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CRFA N 0 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Folha 2494
Rubrica

TOTAL Equipamento:	R\$ 604,90
VALOR:	R\$ 604,91

1.4. CPBM01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	12,00000000	R\$ 139,84	R\$ 1.678,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1.678,08
VALOR:						R\$ 1.678,08

1.5. CPBM02 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	12,00000000	R\$ 139,84	R\$ 1.678,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1.678,08
VALOR:						R\$ 1.678,08

2.1. CPBM03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)

Especiais	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	SINAPI	KWH	100,00000000	R\$ 0,97	R\$ 97,00
TOTAL Especiais:						R\$ 97,00
Material	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT. 01-BM	CONSUMO DE ÁGUA (CASAL) 10m³	Composições	M3	1,00000000	R\$ 11,96	R\$ 11,96
I10562	Material de escritório	ORSE	mês	8,00000000	R\$ 18,33	R\$ 146,64
I10563	Material de limpeza	ORSE	mês	8,00000000	R\$ 75,66	R\$ 605,28
TOTAL Material:						R\$ 763,88
Mão de Obra	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 18.841,39	R\$ 169.572,51
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 5.989,52	R\$ 53.905,68
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 2.313,11	R\$ 20.817,99
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	196,00000000	R\$ 16,93	R\$ 3.318,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 247.614,46
VALOR:						R\$ 248.475,34

3.1. CPBM04 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VM Construções
 Equipamento 26/0001-02
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BAIBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CRFA N 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		DATA: 16/10/2023		BDI: 21,35%		
	DESCRIÇÃO:		execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		FORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
	CLIENTE:		Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 50,63	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00288600	R\$ 4,11	R\$ 0,01
TOTAL Material:						R\$ 0,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 17,99	R\$ 0,04
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	R\$ 39,54	R\$ 0,00
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 22,43	R\$ 0,05
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	R\$ 18,17	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,22

Folha 2495
B
 Rubrica

VALOR:	R\$ 0,28
---------------	----------

3.2. 101115 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01340000	R\$ 56,14	R\$ 0,75
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	R\$ 163,63	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02130000	R\$ 18,17	R\$ 0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,38
VALOR:						R\$ 2,42

3.3. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19000000	R\$ 20,60	R\$ 3,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,20500000	R\$ 24,82	R\$ 5,08
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05400000	R\$ 43,60	R\$ 2,35
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04100000	R\$ 98,29	R\$ 4,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,36

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHITON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,50%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	R\$ 18,17	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,76

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:						R\$ 1,52

Folha 2496

 Rubrica

VALOR:	R\$ 17,64
---------------	------------------

3.4. S04908 Pó de pedra (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,75	R\$ 11,25
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04741S	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 73,25	R\$ 73,25
TOTAL Material:						R\$ 73,25

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,55	R\$ 37,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,65

VALOR:	R\$ 122,15
---------------	-------------------

3.5. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 56,14	R\$ 0,33
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 163,63	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 18,17	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,16

VALOR:	R\$ 0,98
---------------	-----------------

3.6. 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 41,16	R\$ 0,83
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	R\$ 121,48	R\$ 3,24

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNECEDOR:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição:		PROPRIA	0,00%	0,00%

5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 49,23	R\$ 0,74
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 124,50	R\$ 1,03

Folha 2497

 Rubrica

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 5,84
VALOR:	R\$ 5,84

3.7. 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00750000	R\$ 41,16	R\$ 0,30
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01750000	R\$ 121,48	R\$ 2,12

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,42
VALOR:	R\$ 2,42

3.8. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	R\$ 48,90	R\$ 0,34
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 204,41	R\$ 0,20
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	R\$ 64,24	R\$ 0,51
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 169,18	R\$ 0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 52,12	R\$ 0,31
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 164,09	R\$ 0,32

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,69
----------------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 18,17	R\$ 0,14

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,14
VALOR:	R\$ 1,83

4.1. CPBM05 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Equipamento Custo Horário		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 18,17	R\$ 0,14

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaoilta@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 51,00	R\$ 6,67
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 116,67	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,03

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 55,70	R\$ 6,34
COTAÇÃOBM	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 a 35* PEÇAS POR M2	Composições	MIL	0,03300000	R\$ 809,57	R\$ 26,71
TOTAL Material:						R\$ 33,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,99	R\$ 9,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 18,17	R\$ 7,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 345,45	R\$ 7,04
TOTAL Serviço:						R\$ 7,04
VALOR:					R\$ 63,66	

Folha 2498

8
Rubrica

4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 54,99	R\$ 0,38
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 23,13	R\$ 23,24
TOTAL Material:						R\$ 23,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 23,16	R\$ 9,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 18,17	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,27

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 441,53	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:						R\$ 0,88
VALOR:					R\$ 40,77	

4.3. 94969 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,62230000	R\$ 1,11	R\$ 0,69

VM Construções
 NPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	VERSÃO
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	MES
		SEINFRA	REF.
		SINAPI	05/2023
		SINAPI	05/2021
		SINAPI	05/2023
		Composição	0,00%
		PROPRIA	0,00%

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65990000	R\$ 4,57	R\$ 3,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,70

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	R\$ 54,99	R\$ 44,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	R\$ 0,47	R\$ 128,80
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	R\$ 47,40	R\$ 27,55
TOTAL Material:					R\$ 200,75	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	R\$ 16,74	R\$ 21,46
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 18,17	R\$ 36,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 58,28	
VALOR:					R\$ 262,73	

Folha 299
8
Rubrica

4.4. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 54,99	R\$ 0,38
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 23,13	R\$ 23,24
TOTAL Material:					R\$ 23,62	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 23,16	R\$ 9,12
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 18,17	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,27	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 441,53	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:					R\$ 0,88	
VALOR:					R\$ 40,77	

4.5. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R\$ 1,15	R\$ 0,12
TOTAL Material:					R\$ 0,12	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R\$ 24,40	R\$ 0,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 18,17	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,19	
VALOR:					R\$ 1,31	

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucaoilta@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	VERSIÃO: 2023/03	HORA: 111,93%
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE: 027,1 COM DESONERAÇÃO	MES: 70,07%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2023
		Composição: PROPRIA	0,00% 0,00%

5.1.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 76,62	R\$ 3,83
TOTAL Serviço:					R\$ 3,83
VALOR:					R\$ 3,83

5.2.1. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
832 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01930000	R\$ 59,73	R\$ 1,15
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01720000	R\$ 140,23	R\$ 2,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,56
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03710000	R\$ 18,17	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,67
VALOR:					R\$ 4,23

Folha 2500

 Rubrica

5.2.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95800000	R\$ 18,17	R\$ 71,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,88
VALOR:					R\$ 71,88

5.2.3. 101590 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13820000	R\$ 59,73	R\$ 8,25
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,13820000	R\$ 140,23	R\$ 19,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 27,62
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	0,05430000	R\$ 5,30	R\$ 0,28
00043692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	SINAPI	KG	0,06120000	R\$ 7,24	R\$ 0,44
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00960000	R\$ 14,54	R\$ 0,13
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14670000	R\$ 12,47	R\$ 1,82
TOTAL Material:					R\$ 2,67

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	VERSAO: 2023/03	REF.:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	HORA: 111,93%	MES: 70,07%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023: 05/2023
		SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2023: 05/2023
		Composição: PROPRIA	0,00%: 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08960000	R\$ 18,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,79
VALOR:					R\$ 50,08

Folha 2501

 Rubrica

5.2.4. S06316 Lastro de areia (m3)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,75
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,88

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 61,89
TOTAL Material:					R\$ 71,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,30000000	R\$ 12,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,32
VALOR:					R\$ 92,37

5.2.5. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19000000	R\$ 20,60
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,20500000	R\$ 24,82
679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05400000	R\$ 43,60
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04100000	R\$ 98,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	R\$ 18,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:					R\$ 1,52
VALOR:					R\$ 17,64

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.677.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.2.6. 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 41,16	R\$ 0,83
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	R\$ 121,48	R\$ 3,24
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 49,23	R\$ 0,74
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 124,50	R\$ 1,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,84
VALOR:						R\$ 5,84

Folha 2502
B
Rubrica

5.3.1. 92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,15500000	R\$ 59,73	R\$ 9,25
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07400000	R\$ 140,23	R\$ 10,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 18,55	R\$ 6,41
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69200000	R\$ 18,17	R\$ 12,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 441,53	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:						R\$ 0,88
VALOR:						R\$ 39,48

5.3.2. 00007745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 52,10	R\$ 52,10
TOTAL Material:						R\$ 52,10
VALOR:						R\$ 52,10

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

5.3.3. 92811 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 52,10	R\$ 52,10

V&M Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao Ltda@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 16/10/2023	BDI : 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORSE	VERSÃO	HCRA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,22100000	R\$ 59,73	R\$ 13,20
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,10500000	R\$ 140,23	R\$ 14,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 27,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	R\$ 18,55	R\$ 9,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98600000	R\$ 18,17	R\$ 17,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,05

Serviço		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	R\$ 441,53	R\$ 2,20
TOTAL Serviço:						R\$ 2,20
VALOR:						R\$ 57,17

Folha 2503

 Rubrica

5.3.4. 00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM (M)

Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 100,81	R\$ 100,81
TOTAL Material:						R\$ 100,81
VALOR:						R\$ 100,82

5.3.5. 92815 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 (M)

Equipamento Custo Horário		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,35200000	R\$ 59,73	R\$ 21,02
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,16700000	R\$ 140,23	R\$ 23,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 44,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78700000	R\$ 18,55	R\$ 14,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57400000	R\$ 18,17	R\$ 28,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,18

Serviço		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 441,53	R\$ 12,36
TOTAL Serviço:						R\$ 12,36
VALOR:						R\$ 99,97

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

5.3.6. 00007753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 900 MM (M)

V&M Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaoitda@outlook.com

Página: 16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNecedor:	VERSÃO:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA:	HORA:
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI:	MES:
		Composição:	REF.:

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 196,54
TOTAL Material:					R\$ 196,54
VALOR:					R\$ 245,02

Folha 2504

8
Rubrica

5.4.1. 97956 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento	Custo Horário	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,06370000	R\$ 43,60	R\$ 2,77
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03130000	R\$ 98,29	R\$ 3,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,84

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	47,17570000	R\$ 2,83
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	21,00000000	R\$ 1,75
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00820000	R\$ 5,28
00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,73
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17760000	R\$ 8,10
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01870000	R\$ 15,07
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,21120000	R\$ 2,83
006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,86240000	R\$ 8,54
TOTAL Material:					R\$ 210,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,56310000	R\$ 23,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,51390000	R\$ 18,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 358,00

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,47460000	R\$ 345,45
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04180000	R\$ 298,69
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,46800000	R\$ 8,08
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	0,98720000	R\$ 8,52
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,16280000	R\$ 284,55
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,06150000	R\$ 683,07

V&M Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02990000	R\$ 714,20	R\$ 21,35
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,06160000	R\$ 1.873,05	R\$ 115,37
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,17000000	R\$ 5,29	R\$ 6,18

Folha 2505

88
Rubrica

TOTAL Serviço:	R\$ 436,00
VALOR:	R\$ 1.010,81

5.5.1. 94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,11	R\$ 0,67
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 4,57	R\$ 2,94
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,61

Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 54,99	R\$ 40,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,47	R\$ 171,52
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 47,40	R\$ 28,30
TOTAL Material:						R\$ 239,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 16,74	R\$ 20,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 18,17	R\$ 35,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 56,88
VALOR:						R\$ 300,31

5.5.2. 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,13	R\$ 0,12
TOTAL Material:						R\$ 0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02330000	R\$ 17,93	R\$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	R\$ 22,99	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,69

Serviço		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL Serviço:						R\$ 8,00

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (65) 982124663 | vmconstrucaofltda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	VERSÃO
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	2023/03
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			111,93%
			70,07%
			05/2023
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			114,90%
			70,23%
			05/2023
			0,00%
			0,00%

Folha 2506

7
Rubrica

VALOR:	R\$ 12,23
---------------	------------------

5.5.3. 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,13	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01160000	R\$ 17,93	R\$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07090000	R\$ 22,99	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,82

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,30	R\$ 7,30
TOTAL Serviço:					R\$ 7,30
VALOR:					R\$ 9,61

5.5.4. 92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,13	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 0,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	R\$ 17,93	R\$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04640000	R\$ 22,99	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,19

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 6,24	R\$ 6,24
TOTAL Serviço:					R\$ 6,24
VALOR:					R\$ 7,89

5.5.5. 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 20,05	R\$ 0,44
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 21,38	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,54

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaoitda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	114,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 75,99	R\$ 79,78
TOTAL Material:					R\$ 79,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 18,70	R\$ 0,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 22,81	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 80,52

Folha 2507

 Rubrica

5.5.7. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 23,16	R\$ 6,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 18,17	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,63

Serviço	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 238,06	R\$ 13,45
TOTAL Serviço:					R\$ 13,45
VALOR:					R\$ 21,08

5.5.7. S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Encargos Complementares	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,42000000	R\$ 3,65	R\$ 8,83
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,81000000	R\$ 3,75	R\$ 6,79
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 15,62

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,00000000	R\$ 0,31	R\$ 40,30
TOTAL Material:					R\$ 40,30

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,42000000	R\$ 16,53	R\$ 40,00
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,81000000	R\$ 12,55	R\$ 22,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,72

Serviço	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	R\$ 340,66	R\$ 26,91
TOTAL Serviço:					R\$ 26,91
VALOR:					R\$ 145,55

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

5.5.8. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,16	R\$ 1,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,17	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,03

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 451,21	R\$ 1,66
TOTAL Serviço:						R\$ 1,66

Folha 2508

B
Rubrica

VALOR:	R\$ 3,69
---------------	-----------------

5.5.9. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,12	R\$ 2,39
TOTAL Material:						R\$ 2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,16	R\$ 9,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,17	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,90

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 353,96	R\$ 10,37
TOTAL Serviço:						R\$ 10,37

VALOR:	R\$ 29,66
---------------	------------------

5.5.10. 00011301 TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011301	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 383,36	R\$ 383,36
TOTAL Material:						R\$ 383,36

VALOR:	R\$ 383,37
---------------	-------------------

5.6.1. 94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CABREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,11	R\$ 0,67

VM Construções

CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaoilta@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORSE	VERSÃO
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	MES
		Composição	REF.
			05/2023
			05/2021
			05/2023
			0,00%
			0,00%

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 4,57	R\$ 2,94
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 54,99	R\$ 40,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,47	R\$ 171,52
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 47,40	R\$ 28,30
TOTAL Material:					R\$ 239,82	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 16,74	R\$ 20,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 18,17	R\$ 35,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 56,88	
VALOR:					R\$ 300,31	

Folha 2509
8
 Rubrica

5.6.2. 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 20,05	R\$ 0,44
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 21,38	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,54	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17* MM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 75,99	R\$ 79,78
TOTAL Material:					R\$ 79,78	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 18,70	R\$ 0,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 22,81	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,20	
VALOR:					R\$ 80,52	

5.7.1. S02656 Lastro de brita 2 (m3)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,75	R\$ 7,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,50	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	1,20000000	R\$ 77,55	R\$ 93,06
TOTAL Material:					R\$ 93,06	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,55	R\$ 25,10

V&M Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

GIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 18/10/2023		BDI : 21,35%		
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Folha 2510


TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,10
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 125,66
--------	------------

5.7.2. S07232 Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kanonet ou similar) (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,54000000	R\$ 3,67	R\$ 1,98
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,58000000	R\$ 3,75	R\$ 2,18
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02324	Tubo pead flexível corrugado perfurado d=8" (Kanonet ou similar)	ORSE	m	1,00000000	R\$ 24,56	R\$ 24,56
TOTAL Material:						R\$ 24,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,54000000	R\$ 16,55	R\$ 8,94
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,58000000	R\$ 12,55	R\$ 7,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,22

VALOR:	R\$ 44,94
--------	-----------

5.7.3. 00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 7,06	R\$ 7,06
TOTAL Material:						R\$ 7,06

VALOR:	R\$ 7,06
--------	----------

5.7.4. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 48,90	R\$ 0,14
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 204,41	R\$ 1,22
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 20,60	R\$ 5,23
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 24,82	R\$ 6,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 22,30	R\$ 27,87
TOTAL Material:						R\$ 27,87

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaoalta@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2023/03
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 111,93%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	MES: 70,07%
		Composição: PROPRIA	REF.: 05/2023
			05/2021
			05/2023

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 18,17	R\$ 11,97
Folha <u>2511</u> Rubrica						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 11,97
						VALOR: R\$ 53,23

5.8.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,17	R\$ 71,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,88
						VALOR: R\$ 71,88

5.8.2. S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,75
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,55
						VALOR: R\$ 16,30

5.8.3. 94969 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,62230000	R\$ 1,11	R\$ 0,69
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65990000	R\$ 4,57	R\$ 3,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	R\$ 54,99	R\$ 44,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	R\$ 0,47	R\$ 128,80
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	R\$ 47,40	R\$ 27,55
TOTAL Material:						R\$ 200,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	R\$ 16,74	R\$ 21,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 18,17	R\$ 36,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,28
						VALOR: R\$ 262,73

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353-05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

5.8.4. S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,42000000	R\$ 3,65	R\$ 8,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,81000000	R\$ 3,75	R\$ 6,79
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,62

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,00000000	R\$ 0,31	R\$ 40,30
TOTAL Material:						R\$ 40,30

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,42000000	R\$ 16,53	R\$ 40,00
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,81000000	R\$ 12,55	R\$ 22,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	R\$ 340,66	R\$ 26,91
TOTAL Serviço:						R\$ 26,91

Folha 2512
8
Rubrica

VALOR: R\$ 145,55

5.8.5. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,16	R\$ 3,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 18,17	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,06

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 328,25	R\$ 1,21
TOTAL Serviço:						R\$ 1,21

VALOR: R\$ 5,27

5.8.6. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,12	R\$ 2,39
TOTAL Material:						R\$ 2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,16	R\$ 9,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,17	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,90

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02

Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucaoalta@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%		
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 353,96	R\$ 10,37
-------	--	--------	----	------------	------------	-----------

Folha 2513

Rubrica

TOTAL Serviço:	R\$ 10,37
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 29,66
--------	-----------

5.8.7. S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	80,00000000	R\$ 9,41	R\$ 752,80
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 344,35	R\$ 344,35
S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escotamento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	10,00000000	R\$ 63,68	R\$ 636,80

TOTAL Serviço:	R\$ 1.733,95
----------------	--------------

VALOR:	R\$ 1.733,95
--------	--------------

5.9.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,17	R\$ 71,88

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,88
--	-----------

VALOR:	R\$ 71,88
--------	-----------

5.9.2. S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,75
--------------------------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,55
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 16,30
--------	-----------

5.9.3. 92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 20,05	R\$ 0,44
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 21,38	R\$ 0,10

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
----------------------------------	----------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 75,99	R\$ 79,78

VM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucaotda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142-7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023		BDI: 21,35%		
FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 79,78
------------------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 18,70	R\$ 0,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 22,81	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,20
VALOR:						R\$ 80,52

Feixa 2514
 Rubrica

5.9.4. 94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,11	R\$ 0,68
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 4,57	R\$ 3,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,68

Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 54,99	R\$ 41,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,47	R\$ 152,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 47,40	R\$ 28,02
TOTAL Material:						R\$ 222,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 16,74	R\$ 21,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 18,17	R\$ 36,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,19
VALOR:						R\$ 284,55

5.9.5. 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 41,16	R\$ 0,83
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	R\$ 121,48	R\$ 3,24
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 49,23	R\$ 0,74
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 124,50	R\$ 1,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,84
VALOR:						R\$ 5,84

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124863 | vmconstrucaoalta@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição:		PROPRIA	0,00%	0,00%

5.9.6. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R\$ 0,13	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R\$ 17,93	R\$ 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 22,99	R\$ 1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,54

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL Serviço:					R\$ 8,00
VALOR:					R\$ 10,13

5.9.7. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,13	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 17,93	R\$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 22,99	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,91	R\$ 7,91
TOTAL Serviço:					R\$ 7,91
VALOR:					R\$ 9,45

Folha 2515

 ILUSTRICA

5.9.8. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,05	R\$ 0,42
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,13	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 0,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 17,93	R\$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 22,99	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,45	R\$ 9,45
TOTAL Serviço:					R\$ 9,45
VALOR:					R\$ 10,94

VM Construções

CNPJ: 46.891.126/0001-02

Victor Fragoso Torres

CPF: 078.577.353-05

Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02

AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ

(85) 982124663 | vmconstrucao1tda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 16/10/2023	BDI : 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição		0,00%	0,00%	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 17,93	R\$ 0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 22,99	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,66

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,30	R\$ 7,30
TOTAL Serviço:					R\$ 7,30	
VALOR:					R\$ 8,42	

Folha 2516

[Assinatura]

5.10.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,17	R\$ 71,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,88
VALOR:						R\$ 71,88

5.10.2. S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,75
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,55
VALOR:						R\$ 16,30

5.10.3. 94969 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,62230000	R\$ 1,11	R\$ 0,69
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65990000	R\$ 4,57	R\$ 3,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,70
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	R\$ 54,99	R\$ 44,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	R\$ 0,47	R\$ 128,80
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	R\$ 47,40	R\$ 27,55
TOTAL Material:						R\$ 200,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	R\$ 16,74	R\$ 21,46
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 18,17	R\$ 36,82

V&M Construções
 VP J: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Adm.

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO RAFAEL DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142-7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PROPRIA	114,90%	70,23%	05/2023
				0,00%	0,00%	

Folha 2517
R
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 58,28
VALOR:	R\$ 262,73

5.10.4. S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,42000000	R\$ 3,65	R\$ 8,83
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,81000000	R\$ 3,75	R\$ 6,79
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 15,62

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	130,00000000	R\$ 0,31	R\$ 40,30
TOTAL Material:					R\$ 40,30

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,42000000	R\$ 16,53	R\$ 40,00
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,81000000	R\$ 12,55	R\$ 22,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,72

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	R\$ 340,66	R\$ 26,91
TOTAL Serviço:					R\$ 26,91
VALOR:					R\$ 145,55

5.10.5. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 23,16	R\$ 3,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 18,17	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,06

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 328,25	R\$ 1,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,21
VALOR:					R\$ 5,27

5.10.6. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 15,12	R\$ 2,39
TOTAL Material:					R\$ 2,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 23,16	R\$ 9,47

VM Construções
PJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.877.250

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

GIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição:		PRÓPRIA:	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 18,17	R\$ 7,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 353,96	R\$ 10,37
TOTAL Serviço:					R\$ 10,37	

Folha 2518

 Rubrica

VALOR:	R\$ 29,66
---------------	------------------

5.10.7. S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	80,00000000	R\$ 9,41	R\$ 752,80
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 344,35	R\$ 344,35
S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	10,00000000	R\$ 63,68	R\$ 636,80
TOTAL Serviço:					R\$ 1.733,95	
VALOR:					R\$ 1.733,95	

5.10.8. 103002 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 164,68	R\$ 164,68
TOTAL Material:					R\$ 164,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47230000	R\$ 23,16	R\$ 10,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47230000	R\$ 18,17	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,51	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00560000	R\$ 441,53	R\$ 2,47
TOTAL Serviço:					R\$ 2,47	
VALOR:					R\$ 186,66	

6.1. 90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03330000	R\$ 43,60	R\$ 1,45

VM Construções
 NPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL Página: 31
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		DATA: 16/10/2023		BDI: 21,35%		
	DESCRIÇÃO:		execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		FORSE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
	CLIENTE:		Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02760000	R\$ 98,29	R\$ 2,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06090000	R\$ 18,17	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,10
VALOR:						R\$ 5,26

Folha 2519

 Rubrica

6.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 48,90	R\$ 0,14
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 204,41	R\$ 1,22
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	R\$ 20,60	R\$ 5,23
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	R\$ 24,82	R\$ 6,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,39

Material		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 22,30	R\$ 27,87
TOTAL Material:						R\$ 27,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	R\$ 18,17	R\$ 11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,97
VALOR:						R\$ 53,23

6.3. 93368 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05700000	R\$ 20,60	R\$ 1,17
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06100000	R\$ 24,82	R\$ 1,51
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04400000	R\$ 59,73	R\$ 2,62
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03300000	R\$ 140,23	R\$ 4,62

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 PF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao Ltda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451142-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 9,92
----------------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	R\$ 18,17	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,59	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:					R\$ 1,52	

Folha 2520

8
Rubrica

VALOR:	R\$ 12,03
--------	-----------

6. CPBM06 TUBO PVC D=2" c/ MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 44,78	R\$ 0,44
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 7,05	R\$ 7,40
TOTAL Material:					R\$ 7,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 18,17	R\$ 9,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,08	

VALOR:	R\$ 16,92
--------	-----------

6.5. CPBM07 manta de fio poliéster bidim (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M	SINAPI	M2	1,08000000	R\$ 17,04	R\$ 18,40
TOTAL Material:					R\$ 18,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 18,17	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,54	

VALOR:	R\$ 18,94
--------	-----------

6.6. CPBM08 CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 44,78	R\$ 49,25
TOTAL Material:					R\$ 49,25	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 18,17	R\$ 45,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 45,42	

VALOR:	R\$ 94,67
--------	-----------

VM Construções
 NPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao Ltda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%	
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	VERSIÃO: 2023/03	HORA: 111,93%	MES: 70,07%
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	REF.: 05/2023	REF.: 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2023: 114,90%	05/2023: 70,23%
		Composição: PRÓPRIA	0,00%	0,00%

6.7. CPBM09 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,38000000	R\$ 54,99	R\$ 20,89
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	116,00000000	R\$ 0,47	R\$ 54,52
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 44,56	R\$ 53,47
TOTAL Material:					R\$ 128,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,60000000	R\$ 23,16	R\$ 245,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,60000000	R\$ 18,17	R\$ 156,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 401,75

Folha 2521

 Rubrica

VALOR: R\$ 530,63

6.8. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 5,84	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,04

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 287,17	R\$ 23,37
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 6,76	R\$ 27,04
TOTAL Material:					R\$ 50,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R\$ 23,16	R\$ 2,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04660000	R\$ 18,17	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,43

VALOR: R\$ 53,88

6.9. S07967 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,65	R\$ 3,65
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,40

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107938 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	1,00000000	R\$ 423,01	R\$ 423,01
101689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	8,00000000	R\$ 0,59	R\$ 4,72
TOTAL Material:					R\$ 427,73

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fregoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7
 Página: 34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 16,53	R\$ 16,53
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,08
VALOR:						R\$ 464,21

Folha 2522

 Rubrica

7.1. 00013521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,40	R\$ 50,40
TOTAL Material:						R\$ 50,40
VALOR:						R\$ 50,41

7.2. 92335 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03910000	R\$ 49,52	R\$ 51,45
TOTAL Material:						R\$ 51,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26530000	R\$ 18,25	R\$ 4,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26530000	R\$ 27,09	R\$ 7,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,02
VALOR:						R\$ 63,47

7.3. CPBM10 ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE PLACA INAUGURAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	M	21,08000000	R\$ 13,42	R\$ 282,89
TOTAL Material:						R\$ 282,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,16	R\$ 11,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,58

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	5,80000000	R\$ 38,80	R\$ 225,04
92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 87,41	R\$ 349,64
TOTAL Serviço:						R\$ 574,68
VALOR:						R\$ 869,15

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023		BDI: 21,35%		
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

7.4. 00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 460,54	R\$ 460,54
TOTAL Material:					R\$ 460,54
VALOR:					R\$ 460,54


CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

Folha 2523

Rubrica

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%				
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023	
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO		114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CPBM01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	12,00000000	R\$ 139,84	R\$ 1.678,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1.678,08

Folha 2524

R
Rubrica

VALOR:	R\$ 1.678,08
---------------	---------------------

CPBM02 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	12,00000000	R\$ 139,84	R\$ 1.678,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1.678,08

VALOR:	R\$ 1.678,08
---------------	---------------------

CPBM03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	SINAPI	KWH	100,00000000	R\$ 0,97	R\$ 97,00
TOTAL Especiais:						R\$ 97,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT. 01-BM	CONSUMO DE ÁGUA (CASAL) 10m³	Composições	M3	1,00000000	R\$ 11,96	R\$ 11,96
0562	Material de escritório	ORSE	mês	8,00000000	R\$ 18,33	R\$ 146,64
110563	Material de limpeza	ORSE	mês	8,00000000	R\$ 75,66	R\$ 605,28
TOTAL Material:						R\$ 763,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 18.841,39	R\$ 169.572,51
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 5.989,52	R\$ 53.905,68
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	9,00000000	R\$ 2.313,11	R\$ 20.817,99
00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	196,00000000	R\$ 16,93	R\$ 3.318,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 247.614,46

VALOR:	R\$ 248.475,34
---------------	-----------------------

CPBM04 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 50,63	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,05

VM Construções

CNPJ: 46.891.126/0001-02

Victor Fragozo Torres

CPF: 078.577.353.05

Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CIRIO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%		
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNecedor:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	927,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%
		Composição: PROPRIA		0,00%	0,00%

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00288600	R\$ 4,11
TOTAL Material:					R\$ 0,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 17,99
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	R\$ 39,54
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 22,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	R\$ 18,17

Folha 2525

8
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,22
---	----------

VALOR:	R\$ 0,28
---------------	----------

CPBM05 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 51,00
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 116,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,03

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 55,70
COTAÇÃO BM	PARALELEPÍEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 a 35* PEÇAS POR M2	Composições	MIL	0,03300000	R\$ 809,57
TOTAL Material:					R\$ 33,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 22,99
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 18,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,54

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 345,45
TOTAL Serviço:					R\$ 7,04
VALOR:					R\$ 63,66

CPBM06 TUBO PVC D=2" c/ MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 44,78
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 7,05
TOTAL Material:					R\$ 7,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VM Construções

CNPJ: 46.891.126/0001-02

Victor Fragoso Torres

CPF: 078.577.353.05

Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao Ltda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREMAO 061451142-7

Página: 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 16/10/2023	BDI : 21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORNECEDOR: ORSE	VERSÃO: 2023/03
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA: SINAPI	HORA: 111,93%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO	MES: 70,07%
		Composição: PROPRIA	REF.: 05/2023
			05/2021
			05/2023

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 18,17	R\$ 9,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,08
VALOR:						R\$ 16,92

Folha 2526

 RUBRICA

CPBM07 manta de fio poliéster bidim (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004018	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M	SINAPI	M2	1,08000000	R\$ 17,04	R\$ 18,40
TOTAL Material:					R\$ 18,40	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	R\$ 18,17	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,54
VALOR:						R\$ 18,94

CPBM08 CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 44,78	R\$ 49,25
TOTAL Material:					R\$ 49,25	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 18,17	R\$ 45,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,42
VALOR:						R\$ 94,67

CPBM09 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,38000000	R\$ 54,99	R\$ 20,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	116,00000000	R\$ 0,47	R\$ 54,52
00004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 44,56	R\$ 53,47
TOTAL Material:					R\$ 128,88	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,60000000	R\$ 23,16	R\$ 245,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,60000000	R\$ 18,17	R\$ 156,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 401,75
VALOR:						R\$ 530,63

CPBM10 ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE PLACA INAUGURAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
 AV. WASHITON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
 (85) 982124663 | vmconstrucao Ltda@outlook.com

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 061451143-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 16/10/2023		BDI : 21,35%		
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00000565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI	M	21,08000000	R\$ 13,42	R\$ 282,89
					TOTAL Material:	R\$ 282,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,16	R\$ 11,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	5,80000000	R\$ 38,80	R\$ 225,04
92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 87,41	R\$ 349,64
					TOTAL Serviço:	R\$ 574,68

VALOR:	R\$ 869,15
---------------	-------------------


CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

Folha 2527

 Rubrica

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DESCRIÇÃO: execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

LOCAL: município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

CLIENTE: Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.

DATA: 16/10/2023 **BDI:** 21,35%

VERSÃO: 2023/03

FORTE: ORSE

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,25% 05/2023

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA: 111,93% 70,07% 05/2023

MES: 05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.603,08	100,00 % R\$ 14.603,08								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 301.524,83	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 363.668,12	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.309.874,42	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54
5	DRENAGEM	R\$ 610.969,65			20,00 % R\$ 122.193,93	20,00 % R\$ 122.193,93	20,00 % R\$ 122.193,93	20,00 % R\$ 122.193,93	20,00 % R\$ 122.193,93		
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 27.260,37			25,00 % R\$ 6.815,09	25,00 % R\$ 6.815,09	25,00 % R\$ 6.815,09	25,00 % R\$ 6.815,10			
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.162,39									
		R\$ 3.630.062,86	R\$ 262.426,19	R\$ 247.823,11	R\$ 376.832,13	R\$ 376.832,13	R\$ 376.832,13	R\$ 376.832,14	R\$ 370.017,04	R\$ 247.823,11	R\$ 247.823,11
			R\$ 262.426,19	R\$ 510.249,30	R\$ 887.081,43	R\$ 1.263.913,56	R\$ 1.640.745,69	R\$ 2.017.577,83	R\$ 2.397.594,87	R\$ 2.635.417,98	R\$ 2.883.241,09

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.603,08				100,00 % R\$ 14.603,08
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 301.524,83	8,33 % R\$ 25.117,02	8,33 % R\$ 25.117,02	8,37 % R\$ 25.237,61	100,00 % R\$ 301.524,83
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 363.668,12	8,33 % R\$ 30.293,55	8,33 % R\$ 30.293,55	8,37 % R\$ 30.439,07	100,00 % R\$ 363.668,12
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.309.874,42	8,33 % R\$ 192.412,54	8,33 % R\$ 192.412,54	8,37 % R\$ 193.336,48	100,00 % R\$ 2.309.874,42
5	DRENAGEM	R\$ 610.969,65				100,00 % R\$ 610.969,65
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 27.260,37				100,00 % R\$ 27.260,37

Folha 2528
Rubrica

CIRO BARBOSA DAVITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragozo Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

V&M CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 46.891.126/0001-02
AV. WASHINGTON SOARES, 55, SALA 307, EDSON QUEIROZ - FORTALEZA, CEARÁ
(85) 982124663 | vmconstrucao@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA :	16/10/2023	BDI :	21,35%
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		Total parcela	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.162,39								
		R\$ 3.630.062,86	R\$ 247.823,11	6,8%	R\$ 247.823,11	6,8%	R\$ 2.162,39	0,06%	R\$ 2.162,39	0,06%
			R\$ 3.131.064,20	86,2%	R\$ 3.378.887,31	93,1%	R\$ 251.175,55	6,9%	R\$ 3.630.062,86	100,0%

Folha 2529
 Rubrica 8

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.677.353.05
Sócio Administrador


CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023		BDI: 21,35%		
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	TOTAL	6,15%

BDI = 21,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Folha 2530

 Rubrica

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	1,76%
	TOTAL	2,06%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	2,91%

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Folha 2531

8
Rubrica

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragoso Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BARBOSA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA : 16/10/2023		BDI : 21,35%
	DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%
	CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	70,07%
			SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

Folha 2532
8
 Rubrica

VM Construções
 CNPJ: 46.891.126/0001-02
 Victor Fragozo Torres
 CPF: 078.577.353.05
 Sócio Administrador

CIRO BALBUENA DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N.º 061451143-7

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	DATA: 16/10/2023	BDI: 21,35%			
DESCRIÇÃO:	execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo a estrada de acesso a pedra limpa, no município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	Prefeitura municipal de Boca da Mata, no Estado de Alagoas.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Feridos	4,68%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,88%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,68%	18,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%
	TOTAL	11,08%	8,34%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,91%	6,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,32%
	TOTAL	18,34%	6,98%

A + B + C + D = 114,90% 70,23%

Folha 2533

 Rubrica

CIRO BARBOSA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 061451143-7

VM Construções
CNPJ: 46.891.126/0001-02
Victor Fragoso Torres
CPF: 078.577.353.05
Sócio Administrador



Folha 2534

8
Página

Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023
ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL: V&M CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 46.891.126/0001-02
TELEFONE: (85) 98212-4663
DATA: 31/10/2023 ÀS 10:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO
FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO
DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO
DE BOCA DA MATA - AL.



Folha 2534V
B
Rúbrica

[Handwritten mark]



Folha 2535

8
Rubrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 02/2023
PROCESSO Nº. 09250004/2023

Abertura: 31/10/2023 às 10h:00min (horário local)

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02

LICITANTE: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 11.091.079/0001-20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL.



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº02/2023
PROCESSO Nº. 09250004/2023**

Folha 2536
Rubrica


CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL, declara:

- Que concorda com todos os termos do Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2023 e seus anexos, realizado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- Declaramos que valor específico destinada a um Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes, de conformidade com o disposto na NR 18 (Condições e Meio Ambiente no Trabalho na Indústria da Construção Civil) da (Portaria 3214 de 08/06/1978, do Governo Federal – Normas Regulamentares), está previsto no VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DA PROPOSTA
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL.	1	R\$ 4.725.325,73 (Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Cinco mil, Trezentos e Vinte e Cinco reais e Setenta e Três centavos)


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL





Validade da Proposta: 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Prazo de execução da obra: 12(Doze) meses.

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO

Qualificação (cargo): SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVL

RG: 20001006014300 / CPF: 066.475.044-35

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ.: 11.091.079/0001-20

Conta: Banco do Brasil Ag 1601-2 C/c 207195

End.: Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL

Telefone: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Folha 2537

8
Rubrica

Porto de Pedras/AL, 31 de Outubro de 2023


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



Folha 2538


Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra		Bancos		B.D.I.		Escargos Sociais				
Pavimentação de Diversas Ruas - Boca da Mata				SINAPI - 04/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe		B.D.I. SERVIÇOS: 21,35% B.D.I. INSUMOS: 15,28%		Não Desonerado: Horista: 106,27% Mensalista: 63,38%		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário Sem Bdi.	Valor Total	% BDI	Peso (%)	
1			SERVICIOS PRELIMINARES				19.640,55		0,42 %	
1.1		51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	6	333,53	404,73	21,35 %	0,05 %	
1.2		51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO TMR)	m²	1,5	333,53	404,73	21,35 %	0,01 %	
1.3		00010775 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	789,01	909,57	15,28 %	0,23 %	
1.4		COMPOSIÇÃO 01 Próprio - BOCA DA MATA	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1	2.344,56	2.845,12	21,35 %	0,06 %	
1.5		COMPOSIÇÃO 02 Próprio - BOCA DA MATA	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	und	1	2.344,56	2.845,12	21,35 %	0,06 %	
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				289.637,74		6,13 %	
2.1		COMPOSIÇÃO 03 Próprio - BOCA DA MATA	Administração da obra	und	1	238.679,64	289.637,74	21,35 %	6,13 %	
3			TERRAPLANAGEM				463.680,21		9,81 %	
3.1		COMPOSIÇÃO 04 Próprio - BOCA DA MATA	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	25076,24	0,35	0,42	10.532,02	21,35 %	0,22 %
3.2		101115 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m²	5813	2,99	3,62	21.043,06	21,35 %	0,45 %
3.3		93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1060,64	19,92	24,17	25.635,66	21,35 %	0,54 %
3.4		4908 ORSE	Pó de pedra	m³	1143,66	159,31	193,32	221.092,35	21,35 %	4,68 %
3.5		100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	2204,3	1,21	1,46	3.218,27	21,35 %	0,07 %
3.6		100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA IVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	5940,45	7,63	9,25	54.949,16	21,35 %	1,16 %
3.7		97912 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15445,17	3,26	3,95	61.008,42	21,35 %	1,29 %
3.8		100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	25076,24	2,18	2,64	66.201,27	21,35 %	1,40 %
4			PAVIMENTAÇÃO				3.104.705,31		65,70 %	
4.1		COMPOSIÇÃO 05 Próprio - BOCA DA MATA	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	25076,24	85,85	104,17	2.612.191,92	21,35 %	55,28 %
4.2		94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	7114,95	53,73	65,20	463.894,74	21,35 %	9,82 %
4.3		94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BIFONITRA 600 I. AF_05/2021	m³	56,92	374,73	454,73	25.883,23	21,35 %	0,55 %
4.4		94273 SINAPI	TRAVAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	7	53,73	65,20	456,40	21,35 %	0,01 %
4.5		102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	1424,59	1,32	1,60	2.279,02	21,35 %	0,05 %
5			DRENAGEM				812.816,96		17,20 %	
5.1			Serviços técnicos				5.175,28		0,11 %	
5.1.1		99063 SINAPI	LOCACÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	963,74	4,43	5,37	5.175,28	21,35 %	0,11 %
5.2			Movimento de terra				109.252,89		2,31 %	
5.2.1		90091 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_07/2021	m³	1351	5,19	6,29	8.497,79	21,35 %	0,18 %
5.2.2		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	129	66,91	83,62	10.786,98	21,35 %	0,23 %
5.2.3		101590 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR OU IGUAL 1,5 M. AF_08/2020	m²	513,05	58,59	71,08	36.467,59	21,35 %	0,77 %
5.2.4		6316 ORSE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	m³	224,57	120,93	146,74	32.953,40	21,35 %	0,70 %
5.2.5		93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	272,43	19,92	24,17	6.584,63	21,35 %	0,14 %
5.2.6		100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA IVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	1509,46	7,63	9,25	13.962,50	21,35 %	0,30 %
5.3			Tubo em concreto armado				271.803,61		5,75 %	
5.3.1		92809 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	129	43,99	53,38	6.886,02	21,35 %	0,15 %
5.3.2		00007745 SINAPI	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	129	81,75	94,24	12.156,96	15,28 %	0,26 %
5.3.3		92811 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	953,74	63,86	77,49	73.905,31	21,35 %	1,56 %
5.3.4		00007725 SINAPI	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	953,74	158,19	182,36	173.924,02	15,28 %	3,68 %
5.3.5		92815 SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	10	113,41	137,62	1.376,20	21,35 %	0,03 %
5.3.6		00007753 SINAPI	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	10	308,39	355,51	3.555,10	15,28 %	0,08 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra		Bancos		B.O.J.		Encargos Sociais				
Pavimentação de Diversas Ruas - Boca da Mata				SINAPI - 04/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI SERVIÇOS: 21,35% BDI INSUMOS: 15,28%		Não Desonerado: Horista: 106,27% Mensalista: 63,38%		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário Sem Bdi.	Valor Total Com Bdi.	% BDI	Peso (%)	
5.4			Boca de lobo, caixa de ligação e dispositivos				65.618,86		1,39 %	
5.4.1	97956	SINAPI	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	43	1.257,54	1.526,02	21,35 %	1,39 %	
5.5			Peco de visita				129.111,21		2,71 %	
5.5.1	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 L. AF. 05/2021	m²	28	436,29	529,43	21,35 %	0,31 %	
5.5.2	92916	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	308	16,47	19,98	21,35 %	0,13 %	
5.5.3	92919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	103,6	13,83	16,78	21,35 %	0,04 %	
5.5.4	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	316,4	11,62	14,10	21,35 %	0,09 %	
5.5.5	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	112	125,90	152,77	21,35 %	0,36 %	
5.5.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	112	26,19	31,78	21,35 %	0,08 %	
5.5.7	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0m - R1	m²	230,72	178,94	217,14	21,35 %	1,06 %	
5.5.8	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	230,72	4,11	4,98	21,35 %	0,02 %	
5.5.9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RFTONFIRA 400L. AF. 10/2022	m²	230,72	34,29	41,61	21,35 %	0,20 %	
5.5.10	00011301	SINAPI	TAMPAO POPO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE RFO)	UN	28	601,53	693,44	15,28 %	0,41 %	
5.6			Paralelepípedos				15.363,35		0,33 %	
5.6.1	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 L. AF. 05/2021	m²	4,78	436,29	529,43	21,35 %	0,05 %	
5.6.2	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	m²	84	125,90	152,77	21,35 %	0,27 %	
5.7			Dreno Profundo				72.273,18		1,53 %	
5.7.1	2656	ORSE	Peira britada n. 2	m³	90,43	146,47	177,74	21,35 %	0,34 %	
5.7.2	7232	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado (perforado d = 8" (80mm) ou similar)	m	645,91	59,88	72,66	16,073,02	21,35 %	0,99 %
5.7.3	00004021	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO = 14 KN/M	m²	129,18	11,08	12,77	1.649,62	15,28 %	0,03 %
5.7.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	90,43	69,43	84,25	7.618,72	21,35 %	0,16 %
5.8			Caixa de Reunião				16.048,97		0,34 %	
5.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	17,95	68,91	83,62	1.500,97	21,35 %	0,03 %
5.8.2	76	ORSE	Reatero manual de valas com esolhamento s/ compactação	m³	8,59	15,71	19,06	163,72	21,35 %	0,00 %
5.8.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	1,12	374,73	454,73	509,29	21,35 %	0,01 %
5.8.4	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0m - R1	m²	36	178,94	217,14	7.817,04	21,35 %	0,17 %
5.8.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RFTONFIRA 400L. AF. 10/2022	m²	36	5,63	6,83	245,88	21,35 %	0,01 %
5.8.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RFTONFIRA 400L. AF. 10/2022	m²	36	34,29	41,61	1.497,96	21,35 %	0,03 %
5.8.7	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 17mm (05 uscs)	m³	1,49	2.385,98	2.895,38	4.314,11	21,35 %	0,09 %
5.9			Galeria				124.287,80		2,63 %	
5.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	180	68,91	83,62	15.051,60	21,35 %	0,32 %
5.9.2	76	ORSE	Reatero manual de valas com esolhamento s/ compactação	m³	120	15,71	19,06	2.287,20	21,35 %	0,05 %
5.9.3	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	m²	260	125,90	152,77	39.720,20	21,35 %	0,84 %
5.9.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	38,6	410,03	497,57	19.205,20	21,35 %	0,41 %
5.9.5	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (LIMITAD: M³) AF. 07/2020	m³	75	7,63	9,25	693,75	21,35 %	0,01 %
5.9.6	92769	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	992	14,49	17,58	17.439,36	21,35 %	0,37 %
5.9.7	92770	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1245	13,98	16,96	21.115,20	21,35 %	0,45 %
5.9.8	92771	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	570,5	12,68	15,38	8.774,29	21,35 %	0,19 %
5.10			Sanatório				4.881,81		0,10 %	
5.10.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6	68,91	83,62	501,72	21,35 %	0,01 %
5.10.2	76	ORSE	Reatero manual de valas com esolhamento s/ compactação	m³	0,97	15,71	19,06	18,48	21,35 %	0,00 %
5.10.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RFTONFIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	0,41	374,73	454,73	186,43	21,35 %	0,00 %
5.10.4	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0m - R1	m²	8,88	178,94	217,14	1.928,20	21,35 %	0,04 %
5.10.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RFTONFIRA 400L. AF. 10/2022	m²	8,88	5,63	6,83	60,65	21,35 %	0,00 %
5.10.6	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RFTONFIRA 400L. AF. 10/2022	m²	8,88	34,29	41,61	369,49	21,35 %	0,01 %
5.10.7	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 17mm (05 uscs)	m³	0,51	2.385,98	2.895,38	1.476,64	21,35 %	0,03 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Total	% BDI	Peso (%)
Pavimentação de Diversas Ruas - Boca da Mata			SINAPI - 04/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI SERVIÇOS: 21,35% BDI INSUMOS: 15,28%		Não Desonerado: Horista: 106,27% Mensalista: 63,38%	
5.10.8	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNIMENTO F INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1	340,20	21,35 %	0,01 %
						31.723,22		0,67 %
6	MURO DE CONTENÇÃO							
6.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,25 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m²	11,66	88,38	21,35 %	0,00 %
6.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	11,66	982,35	21,35 %	0,02 %
6.3	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	m³	11,66	206,14	21,35 %	0,00 %
6.4	COMPOSIÇÃO 05	Próprio - BOCA DA MATA	Tubo PVC D=2" c/ material drenante para dreno/barbacã - Fornecimento e instalação	m	11,2	276,97	21,35 %	0,01 %
6.5	COMPOSIÇÃO 07	Próprio - BOCA DA MATA	Manta de fio poliéster bidim	m²	32	1.141,12	21,35 %	0,02 %
6.6	COMPOSIÇÃO 08	Próprio - BOCA DA MATA	Camiada drenante com brita nº 3	m²	9,8	1.436,77	21,35 %	0,03 %
6.7	COMPOSIÇÃO 09	Próprio - BOCA DA MATA	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	33,57	23.679,60	21,35 %	0,50 %
6.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	m²	4,8	480,57	21,35 %	0,01 %
6.9	7967	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/c: abanamento polido. n/fixação em piso	m	4	3.431,32	21,35 %	0,07 %
						3.121,74		0,07 %
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2	182,34	15,28 %	0,00 %
7.2	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNIMENTO F INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	6	671,70	21,35 %	0,01 %
7.3	COMPOSIÇÃO 10	Próprio - BOCA DA MATA	Estrutura de aço galvanizado para suporte de placa de inauguração	und	1	1.434,67	21,35 %	0,03 %
7.4	00010948	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA. *40" CM X *60" CM	UN	1	833,03	15,28 %	0,02 %
						3.904.270,87		
						821.054,86		
						4.725.325,73		

Folha 2541
8
 Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Folha 2542

RUBICA

CURVA ABC

CURVA ABC

Obra		Bancos		S.D.J.		Encargos Sociais			
Pavimentação de Diversas Ruas - Boca da Mata		SINAPI - 04/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe		BDI SERVIÇOS: 21,35% BDI INSUMOS: 15,28%		Não Desonerado: Horista: 106,27% Mensalista: 63,38%			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COMPOSIÇÃO 05 - Próprio BOCA DA MATA 94273 SINAPI		Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m² M	25.076,24 7.121,95	85,85 53,73	2.152.795,20 382.662,37	55,14 9,80	55,14 64,94
COMPOSIÇÃO 03 - Próprio BOCA DA MATA 4908 ORSE 00007725 SINAPI		Administração da obra Pó de pedra FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Pisos com Pedras Material	und m³ M	1,0 1.143,66 953,74	238.679,64 159,31 158,19	238.679,64 182.196,47 150.872,13	6,11 4,67 3,86	71,05 75,72 79,58
92811 SINAPI		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	953,74	63,86	60.905,83	1,56	81,14
100973 SINAPI		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	7.524,91	7,63	57.415,06	1,47	82,62
92268 SINAPI		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	456,0	125,90	57.410,40	1,47	84,09
100576 SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVL - PAVIMENTAÇÃO DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m²	25.076,24	2,18	54.666,20	1,40	85,49
97956 SINAPI		BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	43,0	1.257,54		54.074,22	1,39	86,87
97912 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	15.445,17	3,26	50.351,25	1,29	88,16
157 ORSE		Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	275,6	178,94	49.315,86	1,26	89,42
7232 ORSE		Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kananet ou similar)	Drenos	m	645,91	59,88	38.677,09	0,99	90,41
101590 SINAPI		ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	ESCO - ESCORAMENTO	m²	513,05	58,58	30.054,46	0,77	91,18
6316 ORSE		Lastro de areia - berço e envoltório do areia	Conversão InfoWOrca	m²	224,57	120,93	27.157,25	0,70	91,88
93378 SINAPI		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.333,07	19,92	26.554,75	0,68	92,56
93358 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	332,95	68,91	22.943,58	0,59	93,15
94969 SINAPI		CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	58,45	374,73	21.902,96	0,56	93,71
COMPOSIÇÃO 09 - Próprio BOCA DA MATA 92770 SINAPI		Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³ KG	33,57 1.245,0	581,28 13,98	19.513,56 17.405,10	0,50 0,45	94,21 94,65
101115 SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	5.813,0	2,99	17.380,87	0,45	95,10
00011301 SINAPI		TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	28,0	601,53	16.842,84	0,43	95,53
94970 SINAPI		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	38,6	410,03	15.827,15	0,41	95,94
92769 SINAPI		ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	992,0	14,49	14.374,08	0,37	96,30
94971 SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	32,78	436,29	14.301,58	0,37	96,67
2656 ORSE		Pedra britada n. 2	Lastros, Lajes e Bancos	m³	90,43	146,47	13.245,28	0,34	97,01
00007745 SINAPI		FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	129,0	81,75	10.545,75	0,27	97,28
00010775 SINAPI		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MÓBIL I7ACAO/DFSMOBII I7ACAO)	Equipamento	ME5	12,0	789,01	9.468,12	0,24	97,52
87792 SINAPI		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	275,6	34,29	9.450,32	0,24	97,76
COMPOSIÇÃO 04 - Próprio BOCA DA MATA 92771 SINAPI		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e areide ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m² KG	25.076,24 570,5	0,35 12,68	8.775,68 7.233,94	0,22 0,19	97,99 98,17
94319 SINAPI		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	102,09	69,43	7.088,10	0,18	98,35
90091 SINAPI		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_07/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.351,0	5,19	7.011,69	0,18	98,54
92809 SINAPI		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	129,0	43,99	5.674,71	0,15	98,68
92916 SINAPI		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	308,0	16,47	5.072,76	0,13	98,81
6456 ORSE		Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	2,0	2.385,98	4.771,96	0,12	98,93
99053 SINAPI		LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SEKT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	963,74	4,43	4.269,36	0,11	99,04

(Assinaturas manuais)



CURVA ABC

Obra		Bancos		B. D. I.		Encargos Sociais			
Pavimentação de Diversas Ruas - Boca da Mata		SINAPI - 04/2023 - Alagoas	BDI SERVIÇOS: 21,35%	BDI INSUMOS: 15,28%	Não Desonerado: 106,27%	Mensalista: 63,38%			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	316,4	11,62	3.676,56	0,09	99,14
00007753	SINAPI	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	10,0	308,39	3.083,90	0,08	99,22
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	112,0	26,19	2.933,28	0,08	99,29
7967	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	Esquadrias de Ferro	m	4,0	706,91	2.827,64	0,07	99,36
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	2.204,3	1,21	2.667,20	0,07	99,43
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado	Mobilização / Instalações	m²	7,5	333,53	2.501,47	0,06	99,50
COMPOSIÇÃO 01 - Próprio BOCA DA MATA		Mobilização de Pessoal e Equipamentos	Desmobilização / Desmobilização	und	1,0	2.344,56	2.344,56	0,06	99,56
COMPOSIÇÃO 02 - Próprio BOCA DA MATA		Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0	2.344,56	2.344,56	0,06	99,62
76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	129,56	15,71	2.035,38	0,05	99,67
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	Aterros / Reaterros / Compactações	M	1.424,39	1,32	1.880,19	0,05	99,72
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	PINT - PINTURAS	KG	103,6	13,83	1.432,78	0,04	99,75
00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER. RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	129,18	11,08	1.431,31	0,04	99,79
COMPOSIÇÃO 08 - Próprio BOCA DA MATA		Camada drenante com brita nº 3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	9,8	120,82	1.184,03	0,03	99,82
COMPOSIÇÃO 10 - Próprio BOCA DA MATA		Estrutura de aço galvanizado para suporte de placa de Inauguração	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0	1.182,26	1.182,26	0,03	99,85
92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	10,0	113,41	1.134,10	0,03	99,88
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	230,72	4,11	948,25	0,02	99,90
COMPOSIÇÃO 07 - Próprio BOCA DA MATA		Manta de fio poliéster bidim	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	32,0	29,39	940,48	0,02	99,93
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA. *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0	722,62	722,62	0,02	99,95
92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM FRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	6,0	92,26	553,56	0,01	99,96
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	4,8	82,51	396,04	0,01	99,97
103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CUBAS	UN	1,0	280,35	280,35	0,01	99,98
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	44,88	5,63	252,67	0,01	99,98
COMPOSIÇÃO 06 - Próprio BOCA DA MATA		Tubo PVC D=2" c/ material drenante para dreno/barbacã - Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	11,2	20,38	228,25	0,01	99,99
93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	11,66	14,57	169,88	0,00	99,99
00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	2,0	79,09	158,18	0,00	100,00
90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	11,66	6,25	72,87	0,00	100,00
							Total sem BDI	3.904.270,87	
							Total do BDI	821.054,86	
							Total Geral	4.725.325,73	

Folha 2544
8
 Rubrica



Folha 2545

B
Rubrica

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS



Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
5.2.4 Composição Auxiliar	0,954000	8,33	7,95
5.2.4 Composição Auxiliar	0,091200	11,37	1,03
5.2.4 Composição Auxiliar	9,51	10,00	95,10
5.2.4 Composição Auxiliar	1,2481529	13,72	17,13
5.2.4 Composição Auxiliar	1,000000	41,99	41,99
5.3.1 Composição Auxiliar	0,674000	196,49	132,68
5.3.1 Composição Auxiliar	0,150000	71,30	10,70
5.3.1 Composição Auxiliar	0,332716	10,38	3,45
5.3.1 Composição Auxiliar	0,603483	17,95	10,82
5.3.1 Composição Auxiliar	0,002000	506,30	1,01
5.3.1 Composição Auxiliar	9,89	10,00	98,90
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	63,86	63,86
5.3.3 Composição Auxiliar	0,100000	186,49	18,65
5.3.3 Composição Auxiliar	0,224000	71,80	16,08
5.3.3 Composição Auxiliar	0,947284	20,38	19,30
5.3.3 Composição Auxiliar	0,000000	17,95	0,00
5.3.3 Composição Auxiliar	13,07	506,30	6,63
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	113,41	113,41
5.3.3 Composição Auxiliar	0,167000	106,49	17,70
5.3.3 Composição Auxiliar	0,350000	71,30	25,06
5.3.3 Composição Auxiliar	0,752209	30,30	22,79
5.3.3 Composição Auxiliar	1,504496	17,95	26,92
5.3.3 Composição Auxiliar	0,030000	506,30	15,19
5.3.3 Composição Auxiliar	21,95	10,00	219,50
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	1,207,94	1,207,94
5.3.3 Composição Auxiliar	1,170000	5,33	6,24
5.3.3 Composição Auxiliar	0,034000	129,84	4,41

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
5.2.4 Composição Auxiliar	0,954000	8,33	7,95
5.2.4 Composição Auxiliar	0,091200	11,37	1,03
5.2.4 Composição Auxiliar	9,51	10,00	95,10
5.2.4 Composição Auxiliar	1,2481529	13,72	17,13
5.2.4 Composição Auxiliar	1,000000	41,99	41,99
5.3.1 Composição Auxiliar	0,674000	196,49	132,68
5.3.1 Composição Auxiliar	0,150000	71,30	10,70
5.3.1 Composição Auxiliar	0,332716	10,38	3,45
5.3.1 Composição Auxiliar	0,603483	17,95	10,82
5.3.1 Composição Auxiliar	0,002000	506,30	1,01
5.3.1 Composição Auxiliar	9,89	10,00	98,90
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	63,86	63,86
5.3.3 Composição Auxiliar	0,100000	186,49	18,65
5.3.3 Composição Auxiliar	0,224000	71,80	16,08
5.3.3 Composição Auxiliar	0,947284	20,38	19,30
5.3.3 Composição Auxiliar	0,000000	17,95	0,00
5.3.3 Composição Auxiliar	13,07	506,30	6,63
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	113,41	113,41
5.3.3 Composição Auxiliar	0,167000	106,49	17,70
5.3.3 Composição Auxiliar	0,350000	71,30	25,06
5.3.3 Composição Auxiliar	0,752209	30,30	22,79
5.3.3 Composição Auxiliar	1,504496	17,95	26,92
5.3.3 Composição Auxiliar	0,030000	506,30	15,19
5.3.3 Composição Auxiliar	21,95	10,00	219,50
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	1,207,94	1,207,94
5.3.3 Composição Auxiliar	1,170000	5,33	6,24
5.3.3 Composição Auxiliar	0,034000	129,84	4,41



Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
5.2.4 Composição Auxiliar	0,954000	8,33	7,95
5.2.4 Composição Auxiliar	0,091200	11,37	1,03
5.2.4 Composição Auxiliar	9,51	10,00	95,10
5.2.4 Composição Auxiliar	1,2481529	13,72	17,13
5.2.4 Composição Auxiliar	1,000000	41,99	41,99
5.3.1 Composição Auxiliar	0,674000	196,49	132,68
5.3.1 Composição Auxiliar	0,150000	71,30	10,70
5.3.1 Composição Auxiliar	0,332716	10,38	3,45
5.3.1 Composição Auxiliar	0,603483	17,95	10,82
5.3.1 Composição Auxiliar	0,002000	506,30	1,01
5.3.1 Composição Auxiliar	9,89	10,00	98,90
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	63,86	63,86
5.3.3 Composição Auxiliar	0,100000	186,49	18,65
5.3.3 Composição Auxiliar	0,224000	71,80	16,08
5.3.3 Composição Auxiliar	0,947284	20,38	19,30
5.3.3 Composição Auxiliar	0,000000	17,95	0,00
5.3.3 Composição Auxiliar	13,07	506,30	6,63
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	113,41	113,41
5.3.3 Composição Auxiliar	0,167000	106,49	17,70
5.3.3 Composição Auxiliar	0,350000	71,30	25,06
5.3.3 Composição Auxiliar	0,752209	30,30	22,79
5.3.3 Composição Auxiliar	1,504496	17,95	26,92
5.3.3 Composição Auxiliar	0,030000	506,30	15,19
5.3.3 Composição Auxiliar	21,95	10,00	219,50
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	1,207,94	1,207,94
5.3.3 Composição Auxiliar	1,170000	5,33	6,24
5.3.3 Composição Auxiliar	0,034000	129,84	4,41

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
5.2.4 Composição Auxiliar	0,954000	8,33	7,95
5.2.4 Composição Auxiliar	0,091200	11,37	1,03
5.2.4 Composição Auxiliar	9,51	10,00	95,10
5.2.4 Composição Auxiliar	1,2481529	13,72	17,13
5.2.4 Composição Auxiliar	1,000000	41,99	41,99
5.3.1 Composição Auxiliar	0,674000	196,49	132,68
5.3.1 Composição Auxiliar	0,150000	71,30	10,70
5.3.1 Composição Auxiliar	0,332716	10,38	3,45
5.3.1 Composição Auxiliar	0,603483	17,95	10,82
5.3.1 Composição Auxiliar	0,002000	506,30	1,01
5.3.1 Composição Auxiliar	9,89	10,00	98,90
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	63,86	63,86
5.3.3 Composição Auxiliar	0,100000	186,49	18,65
5.3.3 Composição Auxiliar	0,224000	71,80	16,08
5.3.3 Composição Auxiliar	0,947284	20,38	19,30
5.3.3 Composição Auxiliar	0,000000	17,95	0,00
5.3.3 Composição Auxiliar	13,07	506,30	6,63
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	113,41	113,41
5.3.3 Composição Auxiliar	0,167000	106,49	17,70
5.3.3 Composição Auxiliar	0,350000	71,30	25,06
5.3.3 Composição Auxiliar	0,752209	30,30	22,79
5.3.3 Composição Auxiliar	1,504496	17,95	26,92
5.3.3 Composição Auxiliar	0,030000	506,30	15,19
5.3.3 Composição Auxiliar	21,95	10,00	219,50
5.3.3 Composição Auxiliar	1,000000	1,207,94	1,207,94
5.3.3 Composição Auxiliar	1,170000	5,33	6,24
5.3.3 Composição Auxiliar	0,034000	129,84	4,41



Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
92774 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAFLEX AF 16/1703	KG	1,000000	12,60	12,60
88238 SINAPI	ADJUNTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,003934	17,71	0,68
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,245230	32,77	0,55
92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO DE 10,0 MM - FIOS - FUNDIÇÕES E	KG	1,000000	11,24	11,24
0003017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4x2 A 12,5" MM, CONFERIMENTO 20 MM	UN	0,157000	0,21	0,07
0004132 SINAPI	MODE RECOZIDO 18 BWC, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWC, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	KG	0,035000	26,77	0,94
	Valor do BDI =>		0,10		0,32
	Valor com BDI =>				15,20

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
5947	CONCRETO ARMADO (6x0,21,20)Pa, unidades, bombedado, admiado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado 15mm (15mm (15 mm))	m³	1,000000	2.363,58	2.363,58
156 ONSE	Formas de uso único, inclusive com compensado - Usado em 09/2018	m²	30,000000	70,23	70,23
177 ONSE	Concreto Simples	m³	1,000000	54,88	54,88
140 ONSE	Armaduras Comerciais	kg	60,000000	13,26	1.060,80
	Valor do BDI =>		25,44		560,57
	Valor com BDI =>				2.824,38

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
91800 SINAPI	REPERTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,458721	22,04	30,47
89156 SINAPI	REPERTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,458721	17,96	8,20
89205 SINAPI	ARMADURA TRACADO 113 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA NEGRA BRITA) PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	0,005800	996,38	3,28
0001126 SINAPI	RELAÇÃO DE SIMPLOS COM REQUADRO, CARGA, HANCIMA 1,5 T. 200 X 100 MM E - 1,5" MM	UN	1,005000	208,40	209,40
	Valor do BDI =>		7,12		14,68
	Valor com BDI =>				209,38

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
5947	CONCRETO ARMADO (6x0,21,20)Pa, unidades, bombedado, admiado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado 15mm (15mm (15 mm))	m³	1,000000	2.363,58	2.363,58
156 ONSE	Formas de uso único, inclusive com compensado - Usado em 09/2018	m²	30,000000	70,23	70,23
177 ONSE	Concreto Simples	m³	1,000000	54,88	54,88
140 ONSE	Armaduras Comerciais	kg	60,000000	13,26	1.060,80
	Valor do BDI =>		25,44		560,57
	Valor com BDI =>				2.824,38

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
5678 SINAPI	RETRORRECALHADE DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIA MOITANTE E JUSTATEINA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE LA CATEGORIA, LOCUS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2015	CHIP	0,027000	120,64	3,27
5679 SINAPI	RETRORRECALHADE SOBRE AREIA COM CARREGADA, TRACAO 4x4, POTENCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA. CARR. 3000 KG, CAPACIDA. CARR. 3000 KG, CAPACIDA. ESCAVACAO 1,37 M - CHIP DURINO. AF 06/2014	CHIP	0,033300	50,07	1,66
88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057236	17,96	1,02
	Valor do BDI =>		0,87		1,30
	Valor com BDI =>				7,58

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
5678 SINAPI	RETRORRECALHADE DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIA MOITANTE E JUSTATEINA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE LA CATEGORIA, LOCUS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2015	CHIP	0,027000	120,64	3,27
5679 SINAPI	RETRORRECALHADE SOBRE AREIA COM CARREGADA, TRACAO 4x4, POTENCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA. CARR. 3000 KG, CAPACIDA. CARR. 3000 KG, CAPACIDA. ESCAVACAO 1,37 M - CHIP DURINO. AF 06/2014	CHIP	0,033300	50,07	1,66
88316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057236	17,96	1,02
	Valor do BDI =>		0,87		1,30
	Valor com BDI =>				7,58



7.3	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	Estrutura de aço galvanizado para suporte de placa de impermeabilização	1,000000	1.182,28	1.182,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	4,000000	123,55	494,24
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	5,800000	41,69	241,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0099725	22,94	2,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	21,800000	21,06	458,64
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	111,23	HO com LS =>	215,50
Valor da BDI =>			252,41		1.539,87

6.5	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	Folha de aço galvanizado com costura, classe HED4, 1,00 x 2,00	1,000000	29,79	29,79
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,32	17,96	5,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	26,74	26,77
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,19	HO com LS =>	3,56
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	130,82	HO com LS =>	36,56
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	43,54	HO com LS =>	130,82
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	77,28	HO com LS =>	242,97361
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	31,52	HO com LS =>	15,24
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	158,61	HO com LS =>	158,61
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	80,38	HO com LS =>	80,38
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	22,84	HO com LS =>	22,84
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	17,96	HO com LS =>	17,96
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	28,59	HO com LS =>	28,59
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,24	HO com LS =>	0,24
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	69,92	HO com LS =>	69,92
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	291,11	HO com LS =>	149,59
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	205,20	HO com LS =>	205,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	92,31	HO com LS =>	92,31
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	2,99	HO com LS =>	2,99
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,81	HO com LS =>	0,81
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,66	HO com LS =>	0,66
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	36,67	HO com LS =>	36,67
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	42,40	HO com LS =>	42,40
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3,52	HO com LS =>	3,52
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	100,42	HO com LS =>	100,42
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	76,91	HO com LS =>	76,91
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3,80	HO com LS =>	3,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3,38	HO com LS =>	3,38
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	7,36	HO com LS =>	7,36
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	663,74	HO com LS =>	663,74
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	16,73	HO com LS =>	16,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	12,20	HO com LS =>	12,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	20,73	HO com LS =>	20,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	837,83	HO com LS =>	837,83
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	92,28	HO com LS =>	92,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	4,63	HO com LS =>	4,63
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	6,90	HO com LS =>	6,90
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	80,73	HO com LS =>	80,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	9,25	HO com LS =>	9,25
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	11,95	HO com LS =>	11,95

6.6	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	17,71	17,71
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,15	1,000000	0,15
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	12,44	1,000000	12,44
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,57	1,000000	1,57
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,46	1,000000	0,46
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,09	1,000000	1,09
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,07	1,000000	0,07
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	1,000000	0,21
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,12	1,000000	1,12
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	12,59	HO com LS =>	12,59
Valor da BDI =>			3,78		21,49

6.6	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	17,71	17,71
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,15	1,000000	0,15
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	12,44	1,000000	12,44
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,57	1,000000	1,57
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,46	1,000000	0,46
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,09	1,000000	1,09
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,07	1,000000	0,07
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,21	1,000000	0,21
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,12	1,000000	1,12
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	12,59	HO com LS =>	12,59
Valor da BDI =>			3,78		21,49

6.8	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,20	1,000000	0,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	13,34	1,000000	13,34
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,57	1,000000	1,57
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,46	1,000000	0,46
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,09	1,000000	1,09
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,07	1,000000	0,07
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,47	1,000000	0,47
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,28	1,000000	1,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	13,94	HO com LS =>	13,94
Valor da BDI =>			3,84		22,32

6.8	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,20	1,000000	0,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	13,34	1,000000	13,34
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,57	1,000000	1,57
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,46	1,000000	0,46
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,09	1,000000	1,09
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,07	1,000000	0,07
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,47	1,000000	0,47
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,28	1,000000	1,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	13,94	HO com LS =>	13,94
Valor da BDI =>			3,84		22,32

6.9	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	481,81	481,81
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	16,57	4,500000	74,56
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,83	1,050000	1,92
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,35	3,450000	1,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	69,99	1,160000	81,10
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,94	174,100000	337,75
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,18	35,350000	6,36
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	27,44	HO com LS =>	58,61
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	105,00	HO com LS =>	595,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	92,80	HO com LS =>	92,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	27,96	HO com LS =>	27,96

6.9	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	481,81	481,81
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	16,57	4,500000	74,56
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,83	1,050000	1,92
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,35	3,450000	1,20
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	69,99	1,160000	81,10
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,94	174,100000	337,75
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,18	35,350000	6,36
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	27,44	HO com LS =>	58,61
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	105,00	HO com LS =>	595,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	92,80	HO com LS =>	92,80
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	27,96	HO com LS =>	27,96

7.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	92,28	92,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,05	0,250000	4,51
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	26,90	0,250000	6,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	77,20	1,039000	80,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	4,77	HO com LS =>	9,25
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	59,99	HO com LS =>	11,95

7.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	92,28	92,28
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,05	0,250000	4,51
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	26,90	0,250000	6,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	77,20	1,039000	80,73
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	4,77	HO com LS =>	9,25
Composição Auxiliar	00001010	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	59,99	HO com LS =>	11,95

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Folha 2552

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de Brás, 46 - Posto de Pedras, Alagoinhas - CEP: 37495-000

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0004945 S/IMP1	REBAIXAMENTOS - FAMILIA FECHADO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CABO)	1,000000	0,81	0,81
0004949 S/IMP1	EP - FAMILIA FECHADO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CABO)	1,000000	1,12	1,12
	NO sem LS =>		9,18	17,65
	Valor de BDI =>			27,45
	Quant.	1,000000	11,70	11,70
	Valor Unit.			
	Total			0,57
	Quant.	0,035000	17,71	0,61
	Valor Unit.			
	Total			4,11
	Quant.	0,048000	22,77	1,10
	Valor Unit.			
	Total			10,02
	Quant.	1,000000	10,02	1,26
	Valor Unit.			
	Total			14,18

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
0000397 S/IMP1	ÁREA GROSSA - POSTO ALZADA/FORNECEDOR (RETRADO 1/4)	0,400000	87,40	82,15
0000379 S/IMP1	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	422,510000	0,74	312,74
	NO sem LS =>		73,10	143,25
	Valor de BDI =>			210,25
	Quant.	1,000000	472,20	472,20
	Valor Unit.			
	Total			71,99
	Quant.	4,200000	16,57	1,84
	Valor Unit.			
	Total			1,15
	Quant.	3,310000	0,35	
	Valor Unit.			
	Total			82,03
	Quant.	0,950000	87,40	335,40
	Valor Unit.			54,34
	Total			274,24
	Quant.	1,000000	56,18	956,18
	Valor Unit.			153,51
	Total			74,88
	Quant.	1,070000	69,59	357,59
	Valor Unit.			114,41
	Total			714,32

Folha 2552

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de Brás, 46 - Posto de Pedras, Alagoinhas - CEP: 37495-000



Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
81392 SINAPI	1,0000000	19,39	19,39	H	1,0000000	19,39	19,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
5901 SINAPI	6,58	15,89	102,37	H	6,58	15,89	102,37
5301 SINAPI	1,0000000	182,02	182,02	H	1,0000000	182,02	182,02
5763 SINAPI	1,0000000	51,83	51,83	H	1,0000000	51,83	51,83
88382 SINAPI	1,0000000	18,39	18,39	H	1,0000000	18,39	18,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
5901 SINAPI	6,58	15,89	102,37	H	6,58	15,89	102,37
5301 SINAPI	1,0000000	182,02	182,02	H	1,0000000	182,02	182,02
5763 SINAPI	1,0000000	51,83	51,83	H	1,0000000	51,83	51,83
88382 SINAPI	1,0000000	18,39	18,39	H	1,0000000	18,39	18,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
81392 SINAPI	1,0000000	19,39	19,39	H	1,0000000	19,39	19,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
5901 SINAPI	6,58	15,89	102,37	H	6,58	15,89	102,37
5301 SINAPI	1,0000000	182,02	182,02	H	1,0000000	182,02	182,02
5763 SINAPI	1,0000000	51,83	51,83	H	1,0000000	51,83	51,83
88382 SINAPI	1,0000000	18,39	18,39	H	1,0000000	18,39	18,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
5901 SINAPI	6,58	15,89	102,37	H	6,58	15,89	102,37
5301 SINAPI	1,0000000	182,02	182,02	H	1,0000000	182,02	182,02
5763 SINAPI	1,0000000	51,83	51,83	H	1,0000000	51,83	51,83
88382 SINAPI	1,0000000	18,39	18,39	H	1,0000000	18,39	18,39
91396 SINAPI	1,0000000	29,27	29,27	H	1,0000000	29,27	29,27
91397 SINAPI	1,0000000	5,76	5,76	H	1,0000000	5,76	5,76
91398 SINAPI	1,0000000	4,56	4,56	H	1,0000000	4,56	4,56

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
7061 SINAPI	1,0000000	77,68	77,68	H	1,0000000	77,68	77,68
88382 SINAPI	1,0000000	17,59	17,59	H	1,0000000	17,59	17,59
91402 SINAPI	1,0000000	3,52	3,52	H	1,0000000	3,52	3,52
91403 SINAPI	7,01	19,60	136,99	H	7,01	19,60	136,99

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
51403 SINAPI	35,45	22,37	791,21	H	35,45	22,37	791,21
0003773 SINAPI	0,0000000	54.230,91	0,00	H	0,0000000	54.230,91	0,00
0003774 SINAPI	0,0000000	564.340,23	0,00	H	0,0000000	564.340,23	0,00
0003775 SINAPI	0,00	19,60	0,00	H	0,00	19,60	0,00
0003776 SINAPI	0,00	4,96	0,00	H	0,00	4,96	0,00
0003777 SINAPI	0,00	36,23	0,00	H	0,00	36,23	0,00
0003778 SINAPI	0,00	9,00	0,00	H	0,00	9,00	0,00
0003779 SINAPI	0,00	49,51	0,00	H	0,00	49,51	0,00
0003780 SINAPI	0,00	77,68	0,00	H	0,00	77,68	0,00
0003781 SINAPI	13,62	5,69	77,68	H	13,62	5,69	77,68
0003782 SINAPI	0,00	0,00	0,00	H	0,00	0,00	0,00
0003783 SINAPI	0,00	59,53	0,00	H	0,00	59,53	0,00

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
51403 SINAPI	35,45	22,37	791,21	H	35,45	22,37	791,21
0003773 SINAPI	0,0000000	54.230,91	0,00	H	0,0000000	54.230,91	0,00
0003774 SINAPI	0,0000000	564.340,23	0,00	H	0,0000000	564.340,23	0,00
0003775 SINAPI	0,00	19,60	0,00	H	0,00	19,60	0,00
0003776 SINAPI	0,00	4,96	0,00	H	0,00	4,96	0,00
0003777 SINAPI	0,00	36,23	0,00	H	0,00	36,23	0,00
0003778 SINAPI	0,00	9,00	0,00	H	0,00	9,00	0,00
0003779 SINAPI	0,00	49,51	0,00	H	0,00	49,51	0,00
0003780 SINAPI	0,00	77,68	0,00	H	0,00	77,68	0,00
0003781 SINAPI	13,62	5,69	77,68	H	13,62	5,69	77,68
0003782 SINAPI	0,00	0,00	0,00	H	0,00	0,00	0,00
0003783 SINAPI	0,00	59,53	0,00	H	0,00	59,53	0,00

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
7061 SINAPI	1,0000000	77,68	77,68	H	1,0000000	77,68	77,68
88382 SINAPI	1,0000000	17,59	17,59	H	1,0000000	17,59	17,59
91402 SINAPI	1,0000000	3,52	3,52	H	1,0000000	3,52	3,52
91403 SINAPI	7,01	19,60	136,99	H	7,01	19,60	136,99

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
51403 SINAPI	35,45	22,37	791,21	H	35,45	22,37	791,21
0003773 SINAPI	0,0000000	54.230,91	0,00	H	0,0000000	54.230,91	0,00
0003774 SINAPI	0,0000000	564.340,23	0,00	H	0,0000000	564.340,23	0,00
0003775 SINAPI	0,00	19,60	0,00	H	0,00	19,60	0,00
0003776 SINAPI	0,00	4,96	0,00	H	0,00	4,96	0,00
0003777 SINAPI	0,00	36,23	0,00	H	0,00	36,23	0,00
0003778 SINAPI	0,00	9,00	0,00	H	0,00	9,00	0,00
0003779 SINAPI	0,00	49,51	0,00	H	0,00	49,51	0,00
0003780 SINAPI	0,00	77,68	0,00	H	0,00	77,68	0,00
0003781 SINAPI	13,62	5,69	77,68	H	13,62	5,69	77,68
0003782 SINAPI	0,00	0,00	0,00	H	0,00	0,00	0,00
0003783 SINAPI	0,00	59,53	0,00	H	0,00	59,53	0,00

Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor com BDI	Unid.	Unid.	Valor Unit.	Valor com BDI
51403 SINAPI	35,45	22,37	791,21	H	35,45	22,37	791,21
0003773 SINAPI	0,0000000	54.230,91	0,00	H	0,0000000	54.230,91	0,00
0003774 SINAPI	0,0000000	564.340,23	0,00	H	0,0000000	564.340,23	0,00
0003775 SINAPI	0,00	19,60	0,00	H	0,00	19,60	0,00
0003776 SINAPI	0,00	4,96	0,00	H	0,00	4,96	0,00
0003777 SINAPI	0,00	36,23	0,00	H	0,00	36,23	0,00
0003778 SINAPI	0,00	9,00	0,00	H	0,00	9,00	0,00
0003779 SINAPI	0,00	49,51	0,00	H	0,00	49,51	0,00
0003780 SINAPI	0,00	77,68	0,00	H	0,00	77,68	0,00
0003781 SINAPI	13,62	5,69	77,68	H	13,62	5,69	77,68
0003782 SINAPI	0,00	0,00	0,00	H	0,00	0,00	0,00
0003783 SINAPI	0,00	59,53	0,00	H	0,00	59,53	0,00

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de Mato, 40 - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-400

Folha 25/25

MUDICIA

30/44

Rua de Mato, 40 - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-400

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

19/44



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
	91379 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	5,76	5,76
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000073	86.631,82	0,64
Insueto	0003775 SINMP	CANINHÃO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	Equipamento	0,0000072	711.217,26	51,1
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	5705 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	51,83	51,83
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000089	66.631,82	6,10
Insueto	0003775 SINMP	CANINHÃO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	Equipamento	0,0000043	711.217,26	45,73
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	5332 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	18,02	18,02
Insueto	0004124 SINMP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL CONSUMO	MATERIAL	32,000000	3,66	117,12
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	51797 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	193,39	193,39
Composição	5705 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	110,20	110,20
Composição	8028 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	30,24	30,24
Composição	80284 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	10,29	10,29
Composição	80284 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	20,92	20,92
Composição	80285 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	4,25	4,25
Composição	80285 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	3,27	3,27
Composição	80285 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	7,42	MO com LS =>	14,40
			Valor da BDI =>		Valor com BDI =>	337,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	80284 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	20,92	20,92
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000051	28.330,17	1,57

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de Mariz, s/n - Posto de Pedras, Alagoinhas - CEP: 87245-000



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
	9256 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	3,17	3,17
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000038	28.330,17	0,16
Insueto	0003775 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	Equipamento	0,0000057	564.340,23	3,21
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	9256 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	4,25	4,25
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000073	28.330,17	0,20
Insueto	0003775 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	Equipamento	0,0000072	564.340,23	4,05
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	5705 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	30,24	30,24
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000050	28.330,17	1,95
Insueto	0003775 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	Equipamento	0,0000064	564.340,23	36,20
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	5797 SINMP	CANINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIANELA, APROX. 2,5 X 7,00 X 0,30 M - MATERIAL DE ACABAMENTO, AF. NORMA.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	110,20	110,20
Insueto	0004124 SINMP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL CONSUMO	MATERIAL	19,070000	6,66	126,86
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	8028 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	21,00	21,00
Composição	80284 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	110,20	110,20
Insueto	0004124 SINMP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL CONSUMO	MATERIAL	19,070000	6,66	126,86
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
	80285 SINMP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	1,09	1,09
Insueto	0003775 SINMP	TANQUE DE AÇO CARBONÍFEO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TORNILHO DE FERRO, VAZÃO MÁXIMO 755 M3/H (INCLUI MONTAGEM, IAO INCLUI CANTINHÃO)	MATERIAL	0,0000000	0,07	0,07
Insueto	0004124 SINMP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL CONSUMO	MATERIAL	1,0000000	0,47	0,47
Insueto	0004124 SINMP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL CONSUMO	MATERIAL	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS =>	6,17	MO com LS =>	15,68
			Valor da BDI =>		Valor com BDI =>	25,55

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de Mariz, s/n - Posto de Pedras, Alagoinhas - CEP: 87245-000



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89329 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS COM BICARGOS	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	22,59	22,59
Auxiliar	91329 SINAPI	BICARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	0,21	0,21
Insumo	0001319 SINAPI	CARPITEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	1,000000	17,44	17,44
Insumo	0002720 SINAPI	ADJUNTO DE FORMAS (HORISTA)	Outros	1,000000	1,57	1,57
Insumo	0007374 SINAPI	TRABALHADOR - HORISTA (COLETADO CADA - BICARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	1,000000	0,46	0,46
Insumo	0007375 SINAPI	BOQUEIS - HORISTA (COLETADO CADA - BICARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	1,000000	1,09	1,09
Insumo	0007373 SINAPI	TRABALHADOR - HORISTA (COLETADO CADA - BICARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	1,000000	0,07	0,07
Insumo	0004949 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (CADA)	Equipamento	1,000000	0,47	0,47
Insumo	0004943 SINAPI	EPY - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - COLETADO CADA (BICARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1,000000	1,28	1,28
			NO sem LS =>	9,09	NO com LS =>	17,65
			Valor com BDI =>			32,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	27,06	27,06
Auxiliar	89329 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	19,81	19,81
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,71	0,71
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,09	0,09
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,90	0,90
			NO sem LS =>	8,15	NO com LS =>	15,62
			Valor com BDI =>			35,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	5,55	5,55
Auxiliar	89329 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	27,06	27,06
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,71	0,71
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,09	0,09
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,90	0,90
			NO sem LS =>	8,15	NO com LS =>	15,62
			Valor com BDI =>			35,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	13,49	13,49
Auxiliar	89329 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	0,09	0,09
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,09	0,09
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,09	0,09
Auxiliar	91329 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,000000	0,09	0,09
			NO sem LS =>	0,00	NO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>			0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91972 SINAPI	CONCRETO FOC = 20MPa, TRAÇO 1:2:2,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/ÁGUA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO ESTRUTURAS	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	456,06	456,06
Auxiliar	89329 SINAPI	SERVEITE COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,943200	17,86	34,68
Auxiliar	89327 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,943200	16,57	32,18
Auxiliar	89235 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF. 11/2014	CHP	0,938200	5,15	4,83
Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF. 11/2014	CHP	0,648200	1,46	0,94
			NO sem LS =>	0,00	NO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>			534,52

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91988 SINAPI	CONCRETO MARGO PARA LAJUTO, TRAÇO 1:1,5:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/ÁGUA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO ESTRUTURAS	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	336,36	336,36
Auxiliar	89329 SINAPI	SERVEITE COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	2,109200	17,86	37,62
Auxiliar	89327 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	2,109200	16,57	34,88
Auxiliar	89235 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF. 11/2014	CHP	0,685200	5,16	3,53
Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURINO, AF. 11/2014	CHP	0,648200	1,46	0,94
			NO sem LS =>	0,00	NO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>			443,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92002 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF 06/2022	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	11,24	11,24
Auxiliar	89238 SINAPI	ADJUNTO DE ARMADOR COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	0,001000	17,71	0,02
Auxiliar	89245 SINAPI	ARMADOR COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	0,008000	22,77	0,18
Auxiliar	0000024 SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	Metal	1,100000	10,02	11,12
			NO sem LS =>	0,00	NO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>			13,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92002 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF 06/2022	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	9,74	9,74
Auxiliar	89238 SINAPI	ADJUNTO DE ARMADOR COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	0,001000	17,71	0,02
Auxiliar	89245 SINAPI	ARMADOR COM BICARGOS COMPLEMENTARES	SECT - SERVIÇOS DIVERSOS	0,008000	22,77	0,18
Auxiliar	0000023 SINAPI	AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHO	Metal	1,100000	8,68	9,63
			NO sem LS =>	0,00	NO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>			11,55



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9334 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESCAVADORA DEFRONTEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,19	0,19
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	37,30	0,19
Insumo					0,10 MO com LS =>		0,19
Valor da BDI =>							0,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,07	0,07
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	13,53	0,07
Insumo					0,04 MO com LS =>		0,07
Valor da BDI =>							0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9336 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,07	0,07
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	34,33	0,07
Insumo					0,04 MO com LS =>		0,07
Valor da BDI =>							0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,07	0,07
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	14,36	0,07
Insumo					0,04 MO com LS =>		0,07
Valor da BDI =>							0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	20,30	0,17
Insumo					0,09 MO com LS =>		0,17
Valor da BDI =>							0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9339 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESTACIONAMENTO / MISTURADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,10	0,10
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	12,48	0,10
Insumo					0,05 MO com LS =>		0,10
Valor da BDI =>							0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9340 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,21
Insumo					0,10 MO com LS =>		0,21
Valor da BDI =>							0,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTORVEICULO (CARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,17	0,17
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	20,30	0,17
Insumo					0,09 MO com LS =>		0,17
Valor da BDI =>							0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9342 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESTACIONAMENTO / MISTURADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,10	0,10
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	12,48	0,10
Insumo					0,05 MO com LS =>		0,10
Valor da BDI =>							0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9343 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE EQUIPAMENTOS (CARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,21
Insumo					0,10 MO com LS =>		0,21
Valor da BDI =>							0,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,18	0,18
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	15,64	0,18
Insumo					0,09 MO com LS =>		0,18
Valor da BDI =>							0,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9345 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE CONCRETAGEM (CARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,12	0,12
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	14,57	0,12
Insumo					0,06 MO com LS =>		0,12
Valor da BDI =>							0,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,77	0,16
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	10,62	0,16
Insumo					0,16 MO com LS =>		0,16
Valor da BDI =>							0,20
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	12,32	0,15
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	22,44	0,15
Insumo					0,10 MO com LS =>		0,15
Valor da BDI =>							0,18
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	17,44	0,21
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	14,36	0,21
Insumo					0,11 MO com LS =>		0,21
Valor da BDI =>							0,25
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9349 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	13,34	0,25
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	33,34	0,25
Insumo					0,13 MO com LS =>		0,25
Valor da BDI =>							0,30
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9350 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,13	0,13
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	13,36	0,13
Insumo					0,07 MO com LS =>		0,13
Valor da BDI =>							0,15
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,21
Insumo					0,11 MO com LS =>		0,21
Valor da BDI =>							0,25
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9352 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,25	0,25
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	33,34	0,25
Insumo					0,13 MO com LS =>		0,25
Valor da BDI =>							0,30
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9353 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,25	0,25
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,25
Insumo					0,13 MO com LS =>		0,25
Valor da BDI =>							0,30
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9354 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,25	0,25
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,25
Insumo					0,13 MO com LS =>		0,25
Valor da BDI =>							0,30
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9355 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,21
Insumo					0,11 MO com LS =>		0,21
Valor da BDI =>							0,25
Composição	Código Banco	Descrição <td>Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td></td>	Tipo <td>Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td></td>	Und <td>Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td></td>	Quant. <td>Valor Unit <td>Total</td> </td>	Valor Unit <td>Total</td>	Total
Composição	9356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,25	0,25
	00001355 SINAPI	Mão de obra	Mão de obra	H	0,0053700	17,44	0,25
Insumo					0,13 MO com LS =>		0,25
Valor da BDI =>							0,30

Diogo José Andrade Romão
 Sôcio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de São João, 46 - Ponta de Pedras, Alagoas - CEP: 57445-000

2558

Diogo José Andrade Romão
 Sôcio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Rua de São João, 46 - Ponta de Pedras, Alagoas - CEP: 57445-000



Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor com IPI =>	Valor com BDI =>	Total
0003770 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	41,29	41,29	0,00	41,29
0003771 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,00	0,46
0003772 SIMAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,09	1,09	0,00	1,09
0003773 SIMAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07	0,00	0,07
0004364 SIMAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	0,00	0,01
0004368 SIMAP	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,79	0,79	0,00	0,79
Valor de BDI => 7,11 LS =>							7,11
Valor com BDI =>							22,63
Valor com IPI =>							22,63
Valor com BDI =>							0,17
Valor com IPI =>							0,17
Valor com BDI =>							20,30
Valor com IPI =>							20,30
Valor com BDI =>							0,07
Valor com IPI =>							0,07
Valor com BDI =>							0,08
Valor com IPI =>							0,08
Valor com BDI =>							0,61
Valor com IPI =>							0,61
Valor com BDI =>							20,47
Valor com IPI =>							20,47

Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor com IPI =>	Valor com BDI =>	Total
0003770 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	41,29	41,29	0,00	41,29
0003771 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,00	0,46
0003772 SIMAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,09	1,09	0,00	1,09
0003773 SIMAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07	0,00	0,07
0004364 SIMAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	0,00	0,01
0004368 SIMAP	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,79	0,79	0,00	0,79
Valor de BDI => 3,95							3,95
Valor com BDI =>							53,24
Valor com IPI =>							53,24
Valor com BDI =>							7,97
Valor com IPI =>							7,97
Valor com BDI =>							7,97
Valor com IPI =>							7,97
Valor com BDI =>							71,19
Valor com IPI =>							71,19
Valor com BDI =>							71,19
Valor com IPI =>							71,19
Valor com BDI =>							0,00
Valor com IPI =>							0,00
Valor com BDI =>							86,38
Valor com IPI =>							86,38

Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor com IPI =>	Valor com BDI =>	Total
0003770 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,57	1,57	0,00	1,57
0003771 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,00	0,46
0003772 SIMAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,09	1,09	0,00	1,09
0003773 SIMAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07	0,00	0,07
0004364 SIMAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	12,48	12,48	0,00	12,48
0004368 SIMAP	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01	0,00	0,01
Valor de BDI => 6,10 LS =>							6,10
Valor com BDI =>							20,10
Valor com IPI =>							20,10
Valor com BDI =>							0,21
Valor com IPI =>							0,21
Valor com BDI =>							17,44
Valor com IPI =>							17,44
Valor com BDI =>							0,46
Valor com IPI =>							0,46
Valor com BDI =>							1,09
Valor com IPI =>							1,09
Valor com BDI =>							0,07
Valor com IPI =>							0,07
Valor com BDI =>							0,01
Valor com IPI =>							0,01
Valor com BDI =>							0,79
Valor com IPI =>							0,79
Valor com BDI =>							17,65
Valor com IPI =>							17,65
Valor com BDI =>							26,36
Valor com IPI =>							26,36

Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor com IPI =>	Valor com BDI =>	Total
0003770 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	41,29	41,29	0,00	41,29
0003771 SIMAP	ADVERTIACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,00	0,46
0003772 SIMAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,09	1,09	0,00	1,09
0003773 SIMAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07	0,00	0,07
0004364 SIMAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46	0,00	0,46
0004368 SIMAP	EP - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09	0,00	1,09
Valor de BDI => 3,75							3,75
Valor com BDI =>							56,66
Valor com IPI =>							56,66
Valor com BDI =>							0,97
Valor com IPI =>							0,97
Valor com BDI =>							0,01
Valor com IPI =>							0,01
Valor com BDI =>							0,79
Valor com IPI =>							0,79
Valor com BDI =>							13,60
Valor com IPI =>							13,60
Valor com BDI =>							21,31
Valor com IPI =>							21,31
Valor com BDI =>							18,29
Valor com IPI =>							18,29
Valor com BDI =>							0,07
Valor com IPI =>							0,07
Valor com BDI =>							14,33
Valor com IPI =>							14,33
Valor com BDI =>							1,57
Valor com IPI =>							1,57
Valor com BDI =>							0,46
Valor com IPI =>							0,46
Valor com BDI =>							1,09
Valor com IPI =>							1,09
Valor com BDI =>							0,07
Valor com IPI =>							0,07
Valor com BDI =>							0,21
Valor com IPI =>							0,21
Valor com BDI =>							0,79
Valor com IPI =>							0,79
Valor com BDI =>							14,90
Valor com IPI =>							14,90
Valor com BDI =>							22,31
Valor com IPI =>							22,31
Valor com BDI =>							18,65
Valor com IPI =>							18,65
Valor com BDI =>							0,07
Valor com IPI =>							0,07
Valor com BDI =>							14,59
Valor com IPI =>							14,59



Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com IPI =>	Total
Composição Auxiliar	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,47	0,47	0,47
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,32		0,32	1,51
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,43	0,43	0,43
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,09		0,09	0,52
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,05	0,05	0,05
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,01		0,01	0,06
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,33	0,33	0,33
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,07		0,07	0,40
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,47	0,47	0,47
Composição	90285 SIMAP	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PORTIEIRA 450MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,10		0,10	0,57

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com IPI =>	Total
Composição Auxiliar	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	89,59	89,59	89,59
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		18,23		18,23	107,82
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	30,97	30,97	30,97
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		16,78		16,78	47,75
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,46	0,46	0,46
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		1,09		1,09	1,55
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,07	0,07	0,07
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,01		0,01	0,08
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,79	0,79	0,79
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		15,98		15,98	23,44
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	123,26	123,26	123,26
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		4,97		4,97	25,44
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	18,06	18,06	18,06
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		26,30		26,30	44,36
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	86,43	86,43	100,19
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		19,72		19,72	119,91
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	2,08	2,08	2,08
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		291,83		291,83	1,75
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	37,58	37,58	37,58
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,15		0,15	0,15
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,23	0,23	0,23
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,44		0,44	0,52
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,78	0,78	0,78
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		1,28		1,28	1,28
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,43	0,43	0,43
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,65		0,65	0,65
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	1,000000	0,33	0,33	0,33
Composição	90285 SIMAP	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 15.777, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMBRUA	H	0,00	100 com LS =>		0,00
Interno	6004231 SIMAP	VALOR DO BDI =>		0,10		0,10	0,33

Folha 2567
 Rubrica

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230

Foto de: Melo, Edir - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57145-000



Folha 2568

8
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Item	Descrição	Total Rev Eten	Cronograma Físico e Financeiro							Não Ocorrendo: Horário 100,00% Previdido 0,00%										
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS		240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS					
1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%																	
2	Administração da Obra	19.640,55	100,00%																	
3	Terraçagem	289.637,74	100,00%																	
4	Pavimentação	400.000,00	100,00%																	
5	Drenagem	3.104.705,31	100,00%																	
6	Muro de contenção	812.816,86	100,00%																	
7	Sinalização	100,00%	100,00%																	
	Porcentagem Custo	3.121,74	7,22%	6,81%	10,42%	10,42%	10,41%	10,41%	10,24%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
	Porcentagem Acumulado	341.396,69	311,799,14	492,253,34	492,253,34	491,867,53	491,867,53	491,867,53	488,071,31	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24	321,272,24
	Custo Acumulado	341.396,69	663.138,82	1.155.412,16	1.647.665,50	2.139.531,03	2.631.406,57	3.115.337,20	3.436,710,83	3.758.083,97	4.079.457,31	4.400.830,65	4.725.225,72							

BDI SERVIÇOS:
 BDI INSUMOS:
 15,28%

STIMPT - 04/2023 -
 Alagoas

ORSE - 03/2023 - Sergipe

Folha 2569
 RUDRCA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Folha 2570
Ø
Rubrica

DETALHAMENTO DO BDI SERVIÇOS E INSUMOS

Folha 2571D.
Rúbrica**COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS****BDI = 21,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,30%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
B2	Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
B3	Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
C1	Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,17%
D	IMPOSTOS				5,13%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			0,34%
D2	COFINS				1,58%
D3	ISS				3,21%
D4	CPRB				0,00%
				TOTAL:	21,35%

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$

Folha 25728
Rubrica**COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL****BDI = 15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	4,34%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
B2	Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,85%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
C1	Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	6,10%
D	IMPOSTOS				1,92%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			0,34%
D2	COFINS				1,58%
D3	ISS				0,00%
D4	CPRB				0,00%
				TOTAL:	15,28%

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



CALCULO DOS IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL PARA A COMPOSIÇÃO DO BDI - ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 123/2006

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de **ISS, PIS e COFINS**, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no **Anexo IV da Lei Complementar 123/2006**.

ANEXO IV - SIMPLES NACIONAL

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Folha 2573
 Rubrica

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

(a) RB 12	572.544,78
(b) alíquota nominal	10,20
c = (a)x (b) Valor Referencia	58.399,57
(d) Parcela a Deduzir	12.420,00
e = (c) - d - Valor Referenc	45.979,57
Valor Referencial II	45.979,57
RB 12	572.544,78
Alíquota efetiva	8,03

TABELA PERCENTUAIS DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS - SIMPLES NACIONAL

FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	ISS
1ª					
2ª					
3ª	1,67%	1,22%	1,58%	0,34%	3,21%
4ª					
5ª					
6ª					



Folha 2574

Ø
Rubrica

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0%	0%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0%	0%	0%	0%
A3	SENAI	0%	0%	0%	0%
A4	INCRA	0%	0%	0%	0%
A5	SEBRAE	0%	0%	0%	0%
A6	Salário Educação	0%	0%	0%	0%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3%	3%	3%	3%
A8	FGTS	8%	8%	8%	8%
A9	SECONCI	0%	0%	0%	0%
A	Total	11%	11%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	Auxílio - Efermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,88%	Não incide	1,88%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,40%	11,16%	8,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,68%	18,11%	48,68%	18,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,62%	4,81%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,24%	2,98%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	11,08%	8,34%	11,08%	8,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,35%	1,99%	15,09%	5,61%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	Total	5,75%	2,29%	15,51%	5,93%
TOTAL (A+B+C+D)		76,51%	39,74%	106,27%	63,38%

Folha 25758
Rubrica

Folha 2576

9
Rubrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 02/2023

PROCESSO Nº. 09250004/2023

Abertura: 31/10/2023 às 10h:00min (horário local)

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

11.091.079/0001-20

RUA DO MEIO, S/N, CENTRO, PORTO DE PEDRAS, AL, 57945000

CONTATO: (82) 99803-0469

E-MAIL: ARENGENHARIAEIRELLI@OUTLOOK.COM

Folio 297. 1011
B

Handwritten scribble or signature in the bottom right corner.

Folha 2577

8
Rubrica

**DOCUMENTOS
DE
PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº
02/2023**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO BOCA DA MATA /AL

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

Declaramos que:

- a) Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- b) Que nos comprometemos ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no presente Edital.
- c) Temos conhecimento do local onde serão executadas as Obras
- d) As Obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital.
- e) na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- f) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas com mão de obra (inclusive leis sociais) bem como quaisquer outras despesas necessárias a total e perfeita execução das obras e serviços, objeto desta licitação constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante. Indicamos o Sr. Roberval José dos Santos, portado da Carteira de Identidade nº. 1.714.887 SSP-AL e do CPF nº. 030230974-88, sócio gerente para assinar o contrato caso seja vencedor.

AG: 0713	OP: 003	CONTA: 2947-6
CAIXA ECONÔMICA		

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos encaminhando para apreciação, nossa proposta de preço

PREÇO TOTAL : R\$ 4.075.659,63 (quatro milhões setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos)

Validade da Proposta: Conforme edital

Prazo de Execução: Conforme edital

UNIÃO DOS PALMARES-AL 31 de outubro de 2023



RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL



Obra
Cópia de: -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM RUAS DIVERSAS,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
21,35%

Publítica

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Orçamento Sintético								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.277,80	0,37 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m²	8	288,75	347,97	2.878,82	0,05 %
1.2	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (PLACA DO LMA)	m²	1,5	288,75	347,97	521,95	0,01 %
1.3	00016775 SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização)	MES	12	564,85	674,53	8.091,96	0,20 %
1.4	00000008 Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	1.865,48	2.288,03	2.288,03	0,06 %
1.5	00000007 Próprio	Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	1.865,48	2.288,03	2.288,03	0,06 %
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					301.739,38	7,40 %
2.1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	248.652,15	301.739,38	301.739,38	7,40 %
3	COMPOSIC	TERRAPLENAGEM					462.764,93	9,88 %
3.1	comp.utp1 Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIEM	m²	25076,24	0,58	0,48	11.635,07	0,28 %
3.2	101115 SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). (CORTE)	m³	5913	2,55	3,07	17.845,91	0,44 %
3.3	93578 SINAPI	Reatoro mecanizado de vale com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,28 m³ / potência: 98 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	1060,64	17,89	21,71	23.026,49	0,58 %
3.4	4608 ORSE	Pó de pedra	m³	1143,88	144,59	175,46	200.888,55	4,92 %
3.5	100574 SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m²	2204,3	0,88	1,19	2.623,12	0,06 %
3.6	100973 SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 x 2,6 m² / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m³	5940,45	6,22	7,55	44.850,40	1,10 %
3.7	97912 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16445,17	2,59	3,03	48.798,87	1,15 %
3.8	100576 SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	25076,24	1,82	2,21	55.419,49	1,38 %
4		PAVIMENTAÇÃO					2.648.286,28	64,98 %
4.1	CP-10016- Próprio 08	Execução de pavimento em paralelepíedros, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M²	25076,24	73,20	88,83	2.227.522,40	54,65 %
4.2	94273 SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	7114,95	45,97	55,78	398.871,91	9,74 %
4.3	84689 SINAPI	Concreto tek = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (Escoramento meio fio)	m³	88,92	389,31	378,38	21.364,02	0,52 %
4.4	94273 SINAPI	Travamento da pavimentação com guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões: 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viário).	M	7	45,97	55,78	390,46	0,01 %
4.5	102498 SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calçamento).	M	1424,39	1,24	1,50	2.136,59	0,05 %
5		DRENAGEM					676.807,67	16,80 %
5.1		Serviços técnicos					4.481,39	0,11 %
5.1.1	99083 SINAPI	Locação de redes de água ou esgoto, inclusive topógrafo	M	983,74	3,83	4,65	4.481,39	0,11 %
5.2		Movimento de terra					97.272,22	2,39 %
5.2.1	90091 SINAPI	Escavação mecanizada de vale com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante)uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (0,8m³/111HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m³	1351	4,42	5,36	7.241,36	0,18 %
5.2.2	93356 SINAPI	Escavação manual de vale em 1ª categoria, até 1,30.	m³	129	67,14	81,47	10.509,63	0,28 %
5.2.3	101500 SINAPI	Escoramento de vale, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.	m²	513,05	51,34	62,30	31.963,02	0,78 %
5.2.4	6316 ORSE	Lastro de areia - berço e envoltório de areia	m²	224,57	110,89	134,69	30.247,33	0,74 %
5.2.5	93378 SINAPI	Reatoro mecanizado de vale com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,28 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	272,43	17,89	21,71	5.914,46	0,15 %
5.2.6	100973 SINAPI	Carga, transporte e descarga de solo, descarga livre	m³	1508,46	6,22	7,55	11.396,42	0,28 %
5.3		Tubo em concreto armado					214.057,68	5,25 %
5.3.1	92809 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 400 mm	M	129	37,85	48,05	5.940,45	0,15 %

Ruane Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

5.3.2	00007745 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	M	120	60,61	60,67	6.018,23	0,22 %
5.3.3	92811 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm	M	853,74	57,33	80,57	60.351,69	1,63 %
5.3.4	00007725 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	M	953,74	117,27	135,19	128.636,11	3,16 %
5.3.5	92816 SINAPI	Assentamento de tubo em concreto armado 1000 mm	M	10	97,20	118,00	1.100,60	0,03 %
5.3.6	00007753 SINAPI	Fornecimento de tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	M	10	228,64	263,58	2.635,80	0,06 %
5.4		Boca de lobo, caixa de ligação e dispositivos					57.552,49	1,41 %
5.4.1	97688 SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m.	UN	43	1.102,95	1.338,43	57.552,49	1,41 %
5.5		Poço de visita					105.111,43	2,60 %
5.5.1	94971 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	28	356,67	432,82	12.116,96	0,30 %
5.5.2	92016 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 8.3mm	KG	308	13,22	16,04	4.940,32	0,12 %
5.5.3	92019 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 10.0mm	KG	103,6	10,76	13,06	1.363,02	0,03 %
5.5.4	92821 SINAPI	Armação de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 12.5mm	KG	316,4	8,94	10,85	3.432,04	0,08 %
5.5.5	92289 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=18mm	m²	112	109,77	122,26	13.695,36	0,34 %
5.5.6	95241 SINAPI	Lastro de concreto, e = 5 cm preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	m²	112	21,82	26,60	2.979,20	0,07 %
5.5.7	157 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	230,72	156,35	189,73	43.774,51	1,07 %
5.5.8	87878 SINAPI	Chapisco Traço 1:3	m²	230,72	3,67	4,45	1.028,70	0,03 %
5.5.9	87792 SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	230,72	29,99	36,39	8.308,90	0,21 %
5.5.10	00011301 SINAPI	Tampão fôfo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/escoto	UN	26	445,65	514,09	14.364,52	0,36 %
5.6		Ponta de Ala					12.340,40	0,30 %
5.6.1	94971 SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	4,78	356,67	432,82	2.068,66	0,05 %
5.6.2	92268 SINAPI	Fôrma em chapa de madeira compensada e=16mm	m²	84	100,77	122,26	10.271,52	0,25 %
5.7		Dreno Profundo					63.887,49	1,57 %
5.7.1	2656 ORSE	Lastro de brita 1	m³	90,43	167,06	180,59	17.235,05	0,42 %
5.7.2	7332 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo perfil flexível corrugado perfurado d = 8" (Kanamet ou similar)	m	645,91	49,61	60,20	38.883,79	0,95 %
5.7.3	00004021 SINAPI	GEOTEXTIL, NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KNM	m²	129,19	6,82	10,17	1.313,76	0,03 %
5.7.4	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	60,43	59,82	71,35	6.454,60	0,16 %
5.8		Caixa de Reutilão					13.912,39	0,34 %
5.8.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,95	67,14	61,47	1.462,39	0,04 %
5.8.2	76 ORSE	Reatero manual de valas com espalhamento e/ compactação	m³	8,59	15,22	18,47	155,65	0,00 %
5.8.3	94989 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1.3.4.3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,12	309,31	375,35	420,39	0,01 %
5.8.4	157 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	38	156,35	189,73	6.890,28	0,17 %
5.8.5	87884 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	38	5,15	6,25	225,60	0,01 %
5.8.6	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	36	29,99	36,39	1.310,04	0,03 %
5.8.7	6456 ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,49	1.936,83	2.352,77	3.505,63	0,09 %
5.9		Galeria					102.699,39	2,52 %
5.9.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	160	67,14	61,47	14.664,60	0,36 %
5.9.2	76 ORSE	Reatero manual de valas com espalhamento e/ compactação	m³	120	15,22	18,47	2.216,40	0,05 %
5.9.3	92289 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	260	100,77	122,26	31.792,80	0,78 %
5.9.4	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	38,6	317,00	384,68	14.848,65	0,38 %

5.9.5	100673 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	75	6,22	7,95	588,25	0,01 %
5.9.6	02769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	992	11,88	14,54	14.423,68	0,35 %
5.9.7	02770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	1245	11,28	13,89	17.044,05	0,42 %
5.9.8	02771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	570,5	10,31	12,51	7.138,80	0,18 %
5.10		Sangradouro					4.199,60	0,10 %
5.10.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	6	87,14	81,47	488,82	0,01 %
5.10.2	76 ORSE	Reatero manual de valas com espalhamento e/ compactação	m ³	0,97	15,22	18,47	17,92	0,00 %
5.10.3	94989 SINAPI	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	m ³	0,41	309,31	375,35	153,89	0,00 %
5.10.4	157 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:3 - 1:2:6 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	3,88	158,25	189,73	1.684,60	0,04 %
5.10.5	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	8,88	5,15	8,25	55,50	0,00 %
5.10.6	87762 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m ²	8,68	29,99	36,59	323,14	0,01 %
5.10.7	8466 ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	0,51	1.858,83	2.352,77	1.199,91	0,03 %
5.10.8	105002 SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UH	1	226,90	274,62	274,62	0,01 %
9		MURO DE CONTENÇÃO					28.598,16	0,70 %
6.1	80106 SINAPI	Escavação mecanizada de valas com escavadeira hidráulica (solo com água), profundidade até 1,50 m para implantação de geofornas textéis em área molhada	m ²	11,88	5,18	6,30	73,46	0,00 %
6.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	m ²	11,88	68,62	71,38	832,28	0,02 %
6.3	93388 SINAPI	Reatero mecanizada de vala com escavadeira hidráulica	m ²	11,88	11,07	14,53	169,42	0,00 %
6.4	83679 SINAPI	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOS/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,2	17,83	21,84	242,57	0,01 %
6.5	83729 SINAPI	Manta de fio poliéster bidim	m ²	32	23,59	28,63	916,16	0,02 %
6.6	73802/001 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA N.º 3	m ²	9,8	104,22	128,47	1.239,41	0,03 %
6.7	73844/001 SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m ²	33,57	539,94	655,22	21.595,74	0,54 %
6.8	101747 SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.	m ²	4,3	81,60	75,19	380,91	0,01 %
6.9	7997 ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=06cm, acabamento polido, pintura em piso	m	4	562,00	682,10	2.728,40	0,07 %
7		SINALIZAÇÃO					2.525,41	0,06 %
7.1	00013521 SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20" cm	UH	2	58,84	67,60	135,20	0,00 %
7.2	92335 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6	78,75	93,14	558,84	0,01 %
7.3	00000011 Próprio	Estrutura em aço galvanizado para suporte de placa de inauguração	UH	1	1.000,23	1.213,78	1.213,78	0,03 %
7.5	00010848 SINAPI	Placa de inauguração da obra 40x60cm	UH	1	635,73	617,59	617,59	0,02 %

Total sem BDI 3.365.790,23
Total do BDI 703.669,40
Total Geral 4.075.659,63

Ruane Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531



Item 1 2 3 4 5 6 7
Parcela
Custo
Força
Custo

Bancos
 SIMAPI - 04/2023 - 21,38%
 Alarcos
 CRSE - 03/2023 - Serpipe

Obrô
 CÉLIA ecc-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DIVERSAS,
 LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA NATAL.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	100,00%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	15.277,80	10,00%	15.277,80										
2	180,00%	6,54%	5,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
3	301.738,39	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%	25,16%
4	402.784,93	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%	33,85%
5	2.648.200,29	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%	220,86%
6	676.807,67	5,74%	136,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%	24,30%
7	28.898,16	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%	1,00,00%
	1.603,00%	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64	7.119,64
	2.625,41	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%
Porcentagem		7,24%	6,86%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,17%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,91%
Custo		294.900,84	279.622,74	422.063,81	422.063,81	421.729,53	421.729,53	414.589,99	279.287,46	279.287,46	279.287,46	279.287,46	281.812,87
Porcentagem Acumulada		7,24%	14,1%	24,46%	34,81%	45,16%	55,5%	65,66%	72,63%	79,98%	86,23%	93,06%	100,0%
Custo Acetulado		294.900,83	574.523,27	996.587,07	1.418.650,88	1.840.379,41	2.262.107,94	2.676.696,93	2.855.984,39	3.235.271,85	3.514.659,30	3.793.946,76	4.076.659,63

Ruanne Miriam Souza Profiro
 Engenharia Civil
 CREA 0210798531

Folha 2582
 Rubrica 8

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
34	Composição	34		
35	Composição	35		
36	Composição	36		
37	Composição	37		
38	Composição	38		
39	Composição	39		
40	Composição	40		
41	Composição	41		
42	Composição	42		
43	Composição	43		
44	Composição	44		
45	Composição	45		
46	Composição	46		
47	Composição	47		
48	Composição	48		
49	Composição	49		
50	Composição	50		
51	Composição	51		
52	Composição	52		
53	Composição	53		
54	Composição	54		
55	Composição	55		
56	Composição	56		
57	Composição	57		
58	Composição	58		
59	Composição	59		
60	Composição	60		
61	Composição	61		
62	Composição	62		
63	Composição	63		
64	Composição	64		
65	Composição	65		
66	Composição	66		
67	Composição	67		
68	Composição	68		
69	Composição	69		
70	Composição	70		
71	Composição	71		
72	Composição	72		
73	Composição	73		
74	Composição	74		
75	Composição	75		
76	Composição	76		
77	Composição	77		
78	Composição	78		
79	Composição	79		
80	Composição	80		
81	Composição	81		
82	Composição	82		
83	Composição	83		
84	Composição	84		
85	Composição	85		
86	Composição	86		
87	Composição	87		
88	Composição	88		
89	Composição	89		
90	Composição	90		
91	Composição	91		
92	Composição	92		
93	Composição	93		
94	Composição	94		
95	Composição	95		
96	Composição	96		
97	Composição	97		
98	Composição	98		
99	Composição	99		
100	Composição	100		

Folha 2583
Rubrica

Ruane Miriam Souza Profiro
Engenheira Civil
CREA 0216798531

Table with columns: Competência, Valor, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total. Rows include items like 'BLOCOS DE CIMENTO', 'BLOCOS DE ALVENARIA', etc.

Table with columns: Competência, Valor, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total. Rows include items like 'BLOCOS DE CIMENTO', 'BLOCOS DE ALVENARIA', etc.

Folha 2588

Ruanna Miriam Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0219798531

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3000	1,000000	22,25	22,25
302 3001	1,000000	4,13	4,13
302 3002	1,000000	40,12	40,12
302 3003	1,000000	45,15	45,15
302 3004	1,000000	26,11	26,11
302 3005	1,000000	17,85	17,85
302 3006	1,000000	20,42	20,42
302 3007	1,000000	22,25	22,25

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3008	1,000000	22,25	22,25
302 3009	1,000000	4,13	4,13
302 3010	1,000000	40,12	40,12
302 3011	1,000000	45,15	45,15
302 3012	1,000000	26,11	26,11
302 3013	1,000000	17,85	17,85
302 3014	1,000000	20,42	20,42
302 3015	1,000000	22,25	22,25

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3016	1,000000	22,25	22,25
302 3017	1,000000	4,13	4,13
302 3018	1,000000	40,12	40,12
302 3019	1,000000	45,15	45,15
302 3020	1,000000	26,11	26,11
302 3021	1,000000	17,85	17,85
302 3022	1,000000	20,42	20,42
302 3023	1,000000	22,25	22,25

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3024	1,000000	22,25	22,25
302 3025	1,000000	4,13	4,13
302 3026	1,000000	40,12	40,12
302 3027	1,000000	45,15	45,15
302 3028	1,000000	26,11	26,11
302 3029	1,000000	17,85	17,85
302 3030	1,000000	20,42	20,42
302 3031	1,000000	22,25	22,25

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3032	1,000000	22,25	22,25
302 3033	1,000000	4,13	4,13
302 3034	1,000000	40,12	40,12
302 3035	1,000000	45,15	45,15
302 3036	1,000000	26,11	26,11
302 3037	1,000000	17,85	17,85
302 3038	1,000000	20,42	20,42
302 3039	1,000000	22,25	22,25

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS

PLANO DE CUSTOS E PREÇOS
CIPA 11.040.02001.53

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
302 3040	1,000000	22,25	22,25
302 3041	1,000000	4,13	4,13
302 3042	1,000000	40,12	40,12
302 3043	1,000000	45,15	45,15
302 3044	1,000000	26,11	26,11
302 3045	1,000000	17,85	17,85
302 3046	1,000000	20,42	20,42
302 3047	1,000000	22,25	22,25

1

3

Folha 2584

Ruano Miriam Souza Profirio
Engenheiro Civil
CREA 0216798531

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1000 0000	1,000000	20,00	20,00
1000 0001	1,000000	20,00	20,00
1000 0002	1,000000	20,00	20,00
1000 0003	1,000000	20,00	20,00
1000 0004	1,000000	20,00	20,00
1000 0005	1,000000	20,00	20,00
1000 0006	1,000000	20,00	20,00
1000 0007	1,000000	20,00	20,00
1000 0008	1,000000	20,00	20,00
1000 0009	1,000000	20,00	20,00
1000 0010	1,000000	20,00	20,00
1000 0011	1,000000	20,00	20,00
1000 0012	1,000000	20,00	20,00
1000 0013	1,000000	20,00	20,00
1000 0014	1,000000	20,00	20,00
1000 0015	1,000000	20,00	20,00
1000 0016	1,000000	20,00	20,00
1000 0017	1,000000	20,00	20,00
1000 0018	1,000000	20,00	20,00
1000 0019	1,000000	20,00	20,00
1000 0020	1,000000	20,00	20,00
1000 0021	1,000000	20,00	20,00
1000 0022	1,000000	20,00	20,00
1000 0023	1,000000	20,00	20,00
1000 0024	1,000000	20,00	20,00
1000 0025	1,000000	20,00	20,00
1000 0026	1,000000	20,00	20,00
1000 0027	1,000000	20,00	20,00
1000 0028	1,000000	20,00	20,00
1000 0029	1,000000	20,00	20,00
1000 0030	1,000000	20,00	20,00
1000 0031	1,000000	20,00	20,00
1000 0032	1,000000	20,00	20,00
1000 0033	1,000000	20,00	20,00
1000 0034	1,000000	20,00	20,00
1000 0035	1,000000	20,00	20,00
1000 0036	1,000000	20,00	20,00
1000 0037	1,000000	20,00	20,00
1000 0038	1,000000	20,00	20,00
1000 0039	1,000000	20,00	20,00
1000 0040	1,000000	20,00	20,00
1000 0041	1,000000	20,00	20,00
1000 0042	1,000000	20,00	20,00
1000 0043	1,000000	20,00	20,00
1000 0044	1,000000	20,00	20,00
1000 0045	1,000000	20,00	20,00
1000 0046	1,000000	20,00	20,00
1000 0047	1,000000	20,00	20,00
1000 0048	1,000000	20,00	20,00
1000 0049	1,000000	20,00	20,00
1000 0050	1,000000	20,00	20,00
1000 0051	1,000000	20,00	20,00
1000 0052	1,000000	20,00	20,00
1000 0053	1,000000	20,00	20,00
1000 0054	1,000000	20,00	20,00
1000 0055	1,000000	20,00	20,00
1000 0056	1,000000	20,00	20,00
1000 0057	1,000000	20,00	20,00
1000 0058	1,000000	20,00	20,00
1000 0059	1,000000	20,00	20,00
1000 0060	1,000000	20,00	20,00
1000 0061	1,000000	20,00	20,00
1000 0062	1,000000	20,00	20,00
1000 0063	1,000000	20,00	20,00
1000 0064	1,000000	20,00	20,00
1000 0065	1,000000	20,00	20,00
1000 0066	1,000000	20,00	20,00
1000 0067	1,000000	20,00	20,00
1000 0068	1,000000	20,00	20,00
1000 0069	1,000000	20,00	20,00
1000 0070	1,000000	20,00	20,00
1000 0071	1,000000	20,00	20,00
1000 0072	1,000000	20,00	20,00
1000 0073	1,000000	20,00	20,00
1000 0074	1,000000	20,00	20,00
1000 0075	1,000000	20,00	20,00
1000 0076	1,000000	20,00	20,00
1000 0077	1,000000	20,00	20,00
1000 0078	1,000000	20,00	20,00
1000 0079	1,000000	20,00	20,00
1000 0080	1,000000	20,00	20,00
1000 0081	1,000000	20,00	20,00
1000 0082	1,000000	20,00	20,00
1000 0083	1,000000	20,00	20,00
1000 0084	1,000000	20,00	20,00
1000 0085	1,000000	20,00	20,00
1000 0086	1,000000	20,00	20,00
1000 0087	1,000000	20,00	20,00
1000 0088	1,000000	20,00	20,00
1000 0089	1,000000	20,00	20,00
1000 0090	1,000000	20,00	20,00
1000 0091	1,000000	20,00	20,00
1000 0092	1,000000	20,00	20,00
1000 0093	1,000000	20,00	20,00
1000 0094	1,000000	20,00	20,00
1000 0095	1,000000	20,00	20,00
1000 0096	1,000000	20,00	20,00
1000 0097	1,000000	20,00	20,00
1000 0098	1,000000	20,00	20,00
1000 0099	1,000000	20,00	20,00
1000 0100	1,000000	20,00	20,00

Table with columns: Codigo, Descricao, Tipo, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items like 'MOTOR DE VEICULO COM MOTOR DE COMBUSTIVEL DIESEL', 'MOTOR DE VEICULO COM MOTOR DE COMBUSTIVEL DIESEL', etc.

Folha 2596
Ruanne Mirian Souza Profirio
Engenheira Civil
CREA 0216798531

Table with columns: Codigo, Descricao, Tipo, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items like 'MOTOR DE VEICULO COM MOTOR DE COMBUSTIVEL DIESEL', 'MOTOR DE VEICULO COM MOTOR DE COMBUSTIVEL DIESEL', etc.

Emprego	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
Compreensão Anual	5882	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5883	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5884	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5885	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5886	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5887	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5888	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5889	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5890	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5891	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5892	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5893	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5894	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5895	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5896	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5897	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5898	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5899	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5900	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312

Emprego	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
Compreensão Anual	5901	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5902	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5903	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5904	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5905	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5906	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5907	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5908	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5909	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5910	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5911	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5912	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5913	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5914	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5915	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5916	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5917	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5918	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5919	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312
Compreensão Anual	5920	24941	14551312	H	1000000	14551	14551312	H	1000000	14551	14551312

2597
8
Rui dos Santos

Ruano Mirian Souza Profiro
Engenheiro Civil
CREA 0216198531

Table with columns: Descrição, Código, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total. Rows include services like 'SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAMENTOS' and 'SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA'.

Table with columns: Descrição, Código, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Valor Total. Rows include services like 'SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAMENTOS' and 'SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA'.

Folha 2599

2599

Ruane Miriam Gozza Profiro Engenheira Civil CREA 021379853-1

Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENOÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENOÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feridos	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,88%	Não incide	1,88%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,40%	11,16%	8,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,68%	18,11%	48,68%	18,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,62%	4,81%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	8,10%	6,10%	8,10%	6,10%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,35%	1,99%	15,09%	5,61%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	Total	5,75%	2,29%	15,51%	5,93%
TOTAL(A+B+C+D)TAL(A+B+C+D)		73,53%	37,50%	103,29%	61,14%

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	ADOTADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
GRUPO A	4,97%	4,82%	4,97%	5,38%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
R - TAXA DE RISCOS	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
GRUPO B	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
GRUPO C	7,30%	6,84%	7,30%	8,69%
L - LUCRO	7,30%	6,84%	7,30%	8,69%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	6,15%	6,15%	6,15%	6,55%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
BDI COM IMPOSTOS	21,35%			

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão N° 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
 S = Taxa de Seguros
 R = taxa de risco
 G = taxa de garantias
 DF = taxa de despesas financeiras
 L = taxa de lucro/remuneração
 I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = 21,35\%$$

Ruanne Miriam Souza Proírio
 Engenheira Civil
 CREA 0210798531



Folha 2603

8
Páginas

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	ADOTADO	1º QUARTIL	MEDIO	3º QUARTIL
GRUPO A	4,78%	2,38%	4,78%	6,20%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%	1,50%	3,45%	4,49%
S - TAXA DE SEGUROS + G - TAXA DE GARANTIAS	0,48%	0,30%	0,48%	0,82%
R - TAXA DE RISCOS	0,85%	0,56%	0,85%	0,69%
GRUPO B	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%
GRUPO C	5,11%	3,60%	5,11%	6,22%
L - LUCRO	5,11%	3,60%	5,11%	6,22%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%
PIS	0,85%	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISSQN		0,00%	0,00%	0,00%
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA				
BDI COM IMPOSTOS	15,28%			

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = 15,28\%$$

Ruano Miriam Souza Profirio
Engenheiro Civil
CREA 0216798531

ENVELOPE "B" – PROPOSTAS DE PREÇOS

Folha 2604
8
P^o B^orica

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA /AL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - OBRAS


Entrega e Abertura de Envelopes: 31/10/2023 ÀS 10:00 HORAS
min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL , no Município de BOCA DA MATA /AL

RJ DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

EMAIL : RJDOSANTOSEIRELI@GMAIL.COM



Folha 2604V
B
Rúbrica

Folha 2605
8
Pública

À COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

Concorrência nº 02/2023

Abertura: 31/10/2023 às 10h00min (horário local)

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ: 28.660.503/0001-02

FONE: 82 99982-3936/99111-7563

E-MAIL: inova.construcoes@outlook.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL

INOVA
CONSTRUÇÕES

C.N.P.J. 28.660.503/0001-02

inova.construcoes@outlook.com.br

Avenida Eugênio Costa, nº 42,
Centro • Paripueira/AL • CEP: 57935-000

01/17

PROPOSTA DE PREÇOFolha 2606
Ø
Pública

Ref.: Concorrência nº 02/2023

A empresa INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 28.660.503/0001-02, sediada na Avenida Eugênio Costa, nº 42, Centro, Paripueira/AL, CEP: 57.935-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Júlio Cabral Toledo Neto, Engenheiro Civil, CREA nº 020020193-0, portador da Carteira de Identidade nº 99001048340 SSP/AL e do CPF/MF sob o nº 043.929.024-47, apresenta a sua Proposta de Preço para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL**, nos seguintes termos:

VALOR GLOBAL: R\$ 4.604.942,90**VALOR GLOBAL POR EXTENSO:** Quatro milhões seiscentos e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos.**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro e edital.**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública.

Caso a empresa seja a vencedora, segue abaixo dados da empresa, de seu sócio administrador e bancários:

Dados da Empresa:

Razão Social	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	
CNPJ	28.660.503/0001-02	Data: 18/09/2017
Inscrição Estadual	247.40508-6	
Inscrição Municipal	2.0451	
Endereço	Avenida Eugênio Costa, nº 42, Centro, Paripueira/AL.	
CEP	57.935-000	
Fones:	82. 99982-3936 / 99111-7563	
E-mail	inova.inova@outlook.com.br	

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome	Edvaldo Moreira Leite
Cargo	Sócio Administrador
Profissão	Empresário
Cart. de Identidade	119030
Órgão Expedidor	SSP/AL
CPF	068.237.424-53

Dados Bancários da Empresa:

Banco	SICOOB LESTE (Nº DO BANCO: 756)
Agência	3360
Conta	2.195-4

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Júlio Cabral Toledo Neto
CREA/AL nº 020020193-0
Representante legal

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL

VALOR GLOBAL: R\$ 4.604.942,90

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: Quatro milhões seiscentos e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro e edital.

ORÇAMENTO SINTÉTICO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Orçamento Simétrico, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Rows include items for services, drainage, and paving.

Nome do Processo Licitatório: 020/2023/2623

Total sem BDI: 3.003.267,29
Total do BDI: 801.875,54
Total Geral: 4.604.942,90

Handwritten signature: Julio Cabral Toledo Neto, Engenheiro Civil CREA nº 02020193-0, FTM. CMI CREAM, 02020193-0, CNPJ: 28.860.503/0001-02

Handwritten text: Folha 2608, 8

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.752,46	100,00% 17.752,46					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 301.576,59	8,34% 25.151,74	8,34% 25.151,74	8,34% 25.151,74	8,34% 25.151,74	8,33% 25.121,59	8,33% 25.121,56
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 449.354,49	8,34% 37.476,16	8,34% 37.476,16	8,34% 37.476,16	8,34% 37.476,16	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.027.536,43	8,34% 252.504,88	8,34% 252.504,88	8,34% 252.504,88	8,34% 252.504,88	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11
5	DRENAGEM	100,00% 774.146,50	20,00% 154.829,30	20,00% 154.829,30	20,00% 154.829,30	20,00% 154.829,30	20,00% 154.829,30	20,00% 154.829,30
6	MURO DE CONTENÇÃO	100,00% 31.536,92	25,00% 7.884,23	25,00% 7.884,23	25,00% 7.884,23	25,00% 7.884,23	25,00% 7.884,23	25,00% 7.884,23
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 2.936,51						
	Porcentagem		7,23%	6,84%	10,38%	10,38%	10,37%	10,37%
	Custo		332.885,24	315.132,78	477.868,31	477.868,31	477.868,45	477.868,45
	Porcentagem Acumulado		7,23%	14,07%	24,45%	34,83%	45,19%	55,56%
	Custo Acumulado		332.885,24	648.016,02	1.125.884,33	1.603.710,64	2.081.179,09	2.559.647,54

Julio Cabral Toledo Neto
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 020020193-0
RUA JOSÉ SERRO E TEIXEIRA: 177
CAMPUS 20000-000
02002-000

Julio Cabral Toledo Neto
Engenheiro Civil CREA nº 020020193-0

Folha 2609
87
Rubrica

Handwritten signature

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.762,46	8,33% 25.121,58	8,33% 25.121,58	8,33% 25.121,58	8,33% 25.121,58	8,33% 25.121,58	8,33% 25.121,58
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 301.579,59	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 449.354,49	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23	8,33% 37.431,23
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.027.636,43	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11	8,33% 252.202,11
5	DRENAGEM	100,00% 774.146,50	50,00% 154.829,50					
6	MURO DE CONTENÇÃO	100,00% 31.536,92						
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 2.936,51	10,2% 469.584,22	6,84% 314.764,92	6,84% 314.764,92	6,84% 314.764,92	6,84% 314.764,92	6,84% 314.764,92
	Porcentagem		65,78% 3.028.231,77	72,6% 3.342.996,69	79,43% 3.657.741,61	86,27% 3.972.496,54	93,1% 4.287.251,46	100,0% 4.604.942,90
	Custo							
	Porcentagem Acumulada							
	Custo Acumulado							

Julio Cabral Toledo Neto
EMP. CIVIL - 020020193-0
F. 7
CNPJ: 28.660.503/0001-02

Julio Cabral Toledo Neto
Eng. Civilista Civil CREA nº 020020193-0

Folha 2610
8
Rubrica

Folha 26/11

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Table with columns: Item, Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Contains detailed breakdown of construction items like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'TERRAPLENAGEM', 'PAVIMENTAÇÃO', etc.

Julio Cabral Toledo Neto
Fm. Cal. CREAMAL 020000150
CNPJ: 28.660.503/0001-02

07

2612

Banco SNAF - 060203 - Aluguel 0156_030203 - Serviço

B.D.I. Físico - 21,25% Material - 15,25%

Empargão Declara Horas: 100,1% Material: 64,4%

Valor em EDI -> 17,00 Valor em EDI -> 101,00

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete preparation and reinforcement.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes items for concrete reinforcement and electrical conduits.

Julio Cayral Toledo Neto
FAT. CHUAF CHUAF 00200153-0
INST. SERV. E T. L.T.A. - EPP
CNPJ Nº 06.603.000/01-02

Handwritten signature or initials.

2614
8
Rústica

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Alagoas
OSBE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
Pavim - 21,20%
Maneio - 15,20%

Encargos Sociais
Mensal: 64,42%

Table with columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Quant, Valor Unit, Valor Total, and various sub-totals. It lists multiple items for concrete, steel, and other construction materials.

Julio Cabral Toledo Neto
CPF: 04.041.920/0001-30
EPP - CNPJ: 28.660.543/0001-02
CNPJ: 28.660.543/0001-02

10

Forma 2615

Bancos: SMOA - 25,25% Aluguel; ORSE - 09,0023 - Sargento; R.O.A. Folha - 25,25% Material - 15,20%; Encargos Sociais: Hissido: 19,00%; Mensalista: 64,43%

Main table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Unid, Quant, Valor Unit, Valor Total. Includes handwritten notes like 'Rudrica' and 'Julio Cabral Toledo Neto'.

Julio Cabral Toledo Neto
CPF: 028.964.042-03
CPF: 028.964.042-03

		Valor do BDI =>	175,08			Valor com BDI =>	710,09		
		Quant. =>	31,8700000	Preço Total =>			23.851,65		
6.8	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Composição Auxiliar Itens	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
		19747 SIAFI	Placa em concreto 20 mpa espessura mínima, espessura 7cm	m ²	1,0000000	73,40	73,40		
		8220 SIAFI	PELAREJO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m ²	10,1100000	20,28	2,50		
		8316 SIAFI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	17,43	0,81		
		9202 SIAFI	DESEMPENHADOR DE CONCRETO, PICO DE 78 KG, 4 PÁS, MOION A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - QP DRENADO AF 09204	CHP	0,0010000	7,03	0,00		
		0004402 SIAFI	CONCRETO USUÁRIO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM EPXA E 1, SLOMP = 100 +/- 20 MM EXCL. SERVIÇO DE BOMBAMENTO (PAR 650)	m ³	0,0140000	383,39	25,43		
		0004149 SIAFI	ENLACEADOR METALIC DE BASE CEMENTADA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4,0000000	6,40	37,60		
			MO sem LS =>	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,61		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	80,77		
				Quant. =>	4,8000000	Preço Total =>	497,54		
6.9	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Itens	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
		7287 GRDE	Canha-cera em tubo de aço inox #1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox #1 1/2", H=30cm, acabamento polido, pintado em preto	m	1,0000000	672,24	672,24		
		8316 SIAFI	PELAREJO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m ²	0,0097000	19,40	19,00		
		8309 SIAFI	FELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0072010	32,29	20,28		
		1800 GRDE	Passivo de fixação de tubos galvanizados	cl	8,0000000	0,87	6,99		
		7235 GRDE	Guaia-cerro em tubo de aço inox #1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", H=30cm, acabamento polido, pintado em preto	m	1,0000000	623,03	623,03		
			MO sem LS =>	LS =>	11,93	MO com LS =>	27,08		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	619,78		
				Quant. =>	4,8000000	Preço Total =>	3.263,04		
		7	Itens	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
0001202 SIAFI	Placa de identificação para identificação de um, 70 em x 207 cm			un	1,0000000	89,94	89,94		
	MO sem LS =>			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	161,28				
7.1	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Itens	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
		9235 SIAFI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 89 (2), INSTALADO EM PULMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 19200	m	1,0000000	68,61	68,61		
		8324 SIAFI	ALUNAR DE ENCAMISADOR DE BOMBEDO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	17,50	6,08		
		8309 SIAFI	ENCAMISADOR DE BOMBEDO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	26,41	10,49		
		0002108 SIAFI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E= "3,85" MM PESO 15,10 KG/M (PAR 550)	m	1,8301000	60,70	71,29		
			MO sem LS =>	LS =>	0,15	MO com LS =>	14,37		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	107,77		
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	648,88		
		7.3	Composição Composição Auxiliar Composição Auxiliar Composição Auxiliar Itens	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
				0002011 PFAVE	Embrasa em aço galvanizado sobre suporte de placa de insulação	UF	1,0000000	3.147,17	3.147,17
8238 SIAFI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 89 (2 1/2), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM PULMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 19200			m	4,0000000	111,43	445,72		
7382401 SIAFI	POCURA EM TUBO ALTO UTEILIZ, DUAS DEMAGOS, 60KG (APERTURAS METÁLICA)			m ²	5,0000000	27,73	138,85		
8309 SIAFI	FELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	6,0077740	22,28	145,11		
0002065 SIAFI	BARRA DE AÇO CHATO, INSTALADA, 20 X 100 X 6,70 888 (L X E), 1,73 KG/M			m	21,0000000	18,62	391,31		
	MO sem LS =>			LS =>	121,65	MO com LS =>	202,04		
	Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	1.902,09		
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.382,09		
Itens	Composição			Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
		0001024 SIAFI	Placa de insulação de obra 40x50cm	un	1,0000000	620,91	620,91		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Quant. =>	67,00	Preço Total =>	732,54				
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	732,54				

Julio Cabral Toledo Neto
E.M. CIVIL CREA/AL 020020193-0
IN CNST SERV. E TEL. LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

Julio Cabral Toledo Neto
Engenheiro CIVIL CREA nº 020020193-0

Julio Cabral Toledo Neto
E.M. CIVIL CREA/AL 020020193-0
IN CNST SERV. E TEL. LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

Folha 2616
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,68%	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,88%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,68%	18,11%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%
C	Total	11,08%	8,34%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,91%	6,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,32%
D	Total	18,34%	6,98%
TOTAL(A+B+C+D)		109,10%	64,43%

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Julio Cabral Toledo Neto
Eng. Civil CREA/AL 020020193-0
ENST SERV E TEL LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

Julio Cabral Toledo Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 020020193-0

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	TAXA (%)
Administração Central (AC)	3,80
Seguro e Garantia (S+G)	0,32
Risco (R)	0,50
Despesas Financeiras (DF)	1,02
Lucro(L)	7,32
IMPOSTOS (I)	6,53
PIS	0,44
COFINS	2,01
ISS – Empresa Optante do Simples Nacional	4,08
INSS – Empresa Optante do Simples Nacional	0,00
BDI CALCULADO	21,35
BDI ADOTADO	21,35%

Fórmula do BDI: $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times ((1+L) - 1)}{(1-I)}$

Definições:

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA;

PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL;

COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Júlio Cabral Toledo Neto

Engenheiro Civil

CREA nº 020020193-0

Julio Cabral Toledo Neto
Eng. Civil CREA/AL 020020193-0
R.: INOVA SERV. E TEL LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	TAXA (%)
Administração Central (AC)	3,45
Seguro e Garantia (S+G)	0,48
Risco (R)	0,85
Despesas Financeiras (DF)	0,85
Lucro(L)	6,42
IMPOSTOS (I)	2,45
PIS	0,44
COFINS	2,01
ISS – Empresa Optante do Simples Nacional	0,00
INSS – Empresa Optante do Simples Nacional	0,00
BDI CALCULADO	15,28
BDI ADOTADO	15,28%

Fórmula do BDI: $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times ((1+L) - 1)}{(1-I)}$

Definições:

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA;

PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL;

COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Júlio Cabral Toledo Neto
Engenheiro Civil

CREA nº 020020193-0

Julio Cabral Toledo Neto
Eng. Civil CRENAL 020020193-0
INVT SERV. E TEL LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

DECLARAÇÃO

Folha 2620
8
Pública

Ref.: Concorrência nº 02/2023

A empresa INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 28.660.503/0001-02, sediada na Avenida Eugênio Costa, nº 42, Centro, Paripueira/AL, CEP: 57.935-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, que está incluso na proposta de preços todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação, e que também todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declara ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, fretes, seguros, tarifas e demais despesas para a perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo aquelas decorrentes de projeto, obra ou serviço não incluído neste Edital.

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Júlio Cabral Toledo Neto
CREA/AL nº 020020193-0
Representante Legal

Julio Cabral Toledo Neto
Emp. Civil CREA/AL 020020193-0
INOVA CONSTR. SERV. E TEL. LTDA - EPP
CNPJ: 28.660.503/0001-02

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Concorrência nº 02/2023

A empresa INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 28.660.503/0001-02, sediada na Avenida Eugênio Costa, nº 42, Centro, Paripueira/AL, CEP: 57.935-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Júlio Cabral Toledo Neto, Engenheiro Civil, CREA nº 020020193-0, portador da Carteira de Identidade nº 99001048340 SSP/AL e do CPF/MF sob o nº 043.929.024-47, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- I. A proposta apresentada para participar do Concorrência nº 02/2023 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 02/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- II. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Concorrência nº 02/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- III. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concorrência nº 02/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- IV. O conteúdo da proposta apresentada para participar do Concorrência nº 02/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato referido pregão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- V. O conteúdo da proposta apresentada para participar do Concorrência nº 02/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL antes da abertura oficial das propostas; e
- VI. Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paripueira/AL, 31 de outubro de 2023.

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ nº 28.660.503/0001-02

Júlio Cabral Toledo Neto
CREA/AL nº 020020193-0
Representante Legal

Folha 2622

8
Pública

COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATIA/AL

Inscrição nº 02/2023

Abertura: 31/10/2023 às 10h00min (horário local)

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

CITANTE: INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP

CNPJ: 28.660.503/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82.99982-3936/99111-7563

EMAIL: inova.construcoes@outlook.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO
SINCRONIZADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA
RURAL



INOVA
CONSTRUÇÕES

C.N.P.J. 28.660.503/0001-02



- ✉ inova.construcoes@outlook.com.br
- 📍 Avenida Eugênio Costa, nº 47
Centro • Poço das Antas/AL • CEP: 57900-000

31 2622V

2622V



Folha 2622V
8
Ano






PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09250004/2023/ CONCORRÊNCIA Nº 02/2023/ Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL. ATA DA COMPLEMENTAR DE REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DE PROPOSTAS – FASE CLASSIFICATÓRIA.

Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de **2024 (dois mil e vinte e quatro)** às **13:00**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, através da Presidente Oficial a Senhora Juciana Dayse Bezerra dos Santos, e sua equipe de apoio, Adna Antunes de Almeida Gabriel e Humberto Jorge Souza Vieira, com Portaria devidamente acostada nos autos do presente Procedimento licitatório – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09250004/2023, reuniram-se, para efetivar o julgamento das propostas de preços apresentadas pelas empresa habilitadas. **De pronto o Setor de Engenharia rememorou o apontamento feita e abaixo transcrito, quando da segunda sessão:“... Setor de Engenharia considerando o valor do primeiro colocado - VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02, qual seja, R\$ 3.630062,86, pontuou que estava, significativamente, em margem abaixo do estimado solicitou, conforme preleciona o TCU, que a empresa comprove exequibilidade em arrazoado, tendo a Presidente dado prazo de 72 horas, findando no dia 15 de janeiro de 2024, tendo o licitante sido alertado que a ausência ou a não justificativa aceitável será tida como prova de não possibilidades de execução e, conseqüente desclassificação”. Considerando que até a presente data a empresa VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02, não apresentou qualquer arrazoada que comprove a exequibilidade de seu preços, entende a Comissão Permanente de Licitação, alicerçada nas razões do Setor de Engenharia, **DESCLASSIFICAR** a empresa **VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ n 46.891.126/0001-02,** Restando as demais CLASSIFICADOS, perfazendo por hora vencedora a empresa RJ DOS SANTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 11.446.462/0001-53, representada pelo Sr. Roberval José dos Santos. Valor – R\$ 4.075.659,63 Nada mais havendo, a Presidente e equipe de apoio deram por encerrado os trabalhos e lavra a presente Ata, que segue assinada por todos. INFORMANDO QUE ESTÁ ABERTO PRAZO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS, DENTRO DO PRAZO LEGAL.**


Juciana Bezerra
PRESIDENTE


Adna Antunes de Almeida Gabriel
Membro da CPL


Humberto Jorge Souza Vieira
Membro da CPL



EQUIPE DE ENGENHARIA

Dr. Diego dos Santos Silva – CREA 021817973-1
Engenheiro Municipal

Diego dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731



CERTIDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09250004/2023

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A CODEVASF PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL

Certifico para os devidos fins, que a seguinte ATA DA COMPLEMENTAR DE REUNIÃO PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DE PROPOSTAS – FASE CLASSIFICATÓRIA, foi encaminhada para todos os participantes da Concorrência Nº 02/2023, Pavimentação RURAL, em 26 de janeiro de 2024.

Considerando o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para manifestação recursal, não houve qualquer apresentação de recurso administrativo, tendo, portanto, findado o prazo.

Iso posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico.

Boca da Mata – AL., 08 de fevereiro de 2024.


Juciana Bezerra

Comissão Permanente de Licitação

Portaria Nº 206/2023

Pregoeira

ATA DE DECISÃO CLASSIFICATÓRIA

1 mensagem

CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

26 de janeiro de 2024 às 14:12

Para: R J DOS SANTOS EIRELI <rjdossantoseireli@gmail.com>, Inova Construções <inova.construcoes@outlook.com.br>, Lucena Engenharia Eireli EPP <llucenaengenharia@gmail.com>, arenhariaeirelli@outlook.com, inove.construcoes1@gmail.com, gmlicitar.eng@gmail.com, vmconstrucaoltda@outlook.com, Braga Engenharia <bragaengenhariaal@outlook.com>, GESTAO@live.com

Boa tarde! Segue em anexo a Ata de decisão classificatória.

--

Comissão Permanente de Licitação

Portaria Nº 206/2023

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.



 **ATA DE DECISÃO CLASSIFICAÇÃO SESSÃO (2).doc**
104K

Folha 2626
B