



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA **2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI**, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DISPUTA EM 22/03/2024 – 10:00H

PROPOSTAS INICIAIS

(04)



Folha 331

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

[Handwritten signature]

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **3.053.020,00**

TOTAL DA PROPOSTA **3.053.020,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 148 **Total: 3.053.020,00**

em: 1 Unidade: UN Marca: Abastecimento Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 3.053.020,00** Total Item: 3.053.020,00



Folha 333

Auditor

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Processo Administrativo Nº 11240006/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

			TOTAL DO PROCESSO: 2.961.429,94
TOTAL DA PROPOSTA			2.961.429,94
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 142	Total: 2.961.429,94
Item: 1	Unidade: UN	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.850.000,00	Valor Unit.: 2.961.429,94	Total Item: 2.961.429,94

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

				TOTAL DO PROCESSO:	3.850.000,00
TOTAL DA PROPOSTA					3.850.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 097			Total: 3.850.000,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: S/A	Modelo: S/A		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL					
Quantidade: 1		Val. Ref.: 3.850.000,00	Valor Unit.: 3.850.000,00	Total Item: 3.850.000,00	



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

HABILITAÇÃO

**AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ 11.091.079/0001-20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726129/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO**
Registro: **RPF-26903/12 AL** RNP: **0211486230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Folha 336

AA
Público

Número da ART: **AL20230353283** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/08/2023** Baixada em: **13/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.15.03.2023/2023** Celebrado em: **15/03/2023**
Valor do contrato: **R\$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **15/03/2023** Conclusão efetiva: **14/09/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 contratos;**

Observações

Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 02/2022-PREGÃO ELETRONICO SRP N°004/2022-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067/2022, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão ELETRONICO, que tem como órgão Gerenciador o Município de MURICI -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ N° 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001.15.03.2023/2023 REF. À ARP 002/2022- MURICI -AL A PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2022, serviços de engenharia civil em diversas unidades do município de boca da mata - al

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726129/2023
20/10/2023, 09:43
DABDA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DABDA





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, estabelecida na Rua do Meio, s/n - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-000, por intermédio de seu responsável técnico: Sr. DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO, Eng. Civil/Segurança do Trabalho/ Representante Legal, CPF.: 066.475.044-35 e RN.º 211486230, prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro - BOCA DA MATA - AL, conforme contrato:

• Contrato: 001.15.03.2023/2023

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, ÁREAS VERDES E VIAS (VICINAL, ASFÁLTICA, E GRANÍLÍTICA), NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE USO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

OBSERVAÇÃO: REF. ADESÃO, COMO "CARONA" NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADESÃO SOB NÚMERO ARP 02/2022-PREGÃO ELETRONICO SRP Nº004/2022-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, QUE TEM COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O MUNICÍPIO DE MURICI -AL E FORNECEDORA REGISTRADA A EMPRESA AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20.

• Valor do Contrato: R\$ 2.500.000,00

• Valor Medido: R\$ 2.500.000,00

• Contrato: Período: 15/03/2023 à 14/09/2023

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços conforme em planilhas abaixo, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA NEUZA DE AMORIM DÂMASO						
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA						
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com						
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	15/03/2023	PERÍODO MEDIDO:			15/03/2023 até 15/04/2023	
CONTRATO: 001.15.03.2023/2023						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 40,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orcada	Quant. Executada
SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	34,00	34,00
SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS						
2.1	90698	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO, DN 300 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	17,00	17,00
PISOS						
3.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	17,00	17,00
3.2	87634	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	34,00	34,00
3.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	34,00	34,00
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
4.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	34,00	34,00

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO						
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA						
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com						
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	15/03/2023	PERÍODO MEDIDO:			15/03/2023 até 14/09/2023	
CONTRATO: 001.15.03.2023/2023						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 8.920,56 M2						

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023

20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas





Albérico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
			SERVIÇOS EM GERAL			
1.1	BM - 9854	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO	UN	6,00	6,00
1.2	BM - 9855	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE DRENAGEM	UN	6,00	6,00
1.3	BM - 9856	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE TERRAPLANAGEM	UN	6,00	6,00
1.4	2523	ORSE	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REV.04	M3	62.380,76	62.380,76
1.5	5501885	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL -COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	62.380,76	62.380,76
1.6	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	62.380,76	62.380,76
1.7	705284	SICRO3	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	M	38,00	38,00
1.8	705334	SICRO3	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	10,00	10,00
1.9	102754	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00	8,00
1.10	102760	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00	8,00
1.11	2003391	SICRO3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.350,00	1.350,00
1.12	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	460,00	460,00
1.13	804469	SICRO3	CONFECCÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	230,00	230,00
1.14	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	230,00	230,00
1.15	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2.960,00	2.960,00
1.16	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	8.920,56	8.920,56
1.17	2003381	SICRO3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	15.347,80	15.347,80
1.18	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15.347,80	15.347,80
1.19	12467	ORSE	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	15.347,80	15.347,80

OBJETO: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOSEFA BARROS (PERI-PERI)

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218175731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

2 / 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023

20/10/2023 10:14

Chave de impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas





Folha 339
Juris

DATA ORDEM DE SERVIÇO:	15/03/2023	PERÍODO MEDIDO:	15/03/2023 até 18/07/2023			
CONTRATO: 001.15.03.2023/2023						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 250,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1			DESPESAS INDIRETAS			
			REPROVEITAMENTO LOCAL			
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	40,50	40,50
3			COBERTAS			
3.1	9896	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	250,00	250,00
3.2	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	168,75	168,75
3.3	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
3.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	250,00	250,00
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
4.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
4.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
4.4	38781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
5.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
5.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
5.3	86883	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00
5.4	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00
5.5	3199	ORSE	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA RALO	UN	2,00	2,00
6			ESQUADRIAS			
6.1	1859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	3,15	3,15
6.2	12207	ORSE	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	M2	5,88	5,88
6.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	1,68
6.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023
20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Rubrica

7			PINTURA			
7.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
8			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA			
8.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	250,00	250,00

OBJETO: MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 15/03/2023

PERÍODO MEDIDO:

15/03/2023 até 14/09/2023

CONTRATO: 001.15.03.2023/2023

AREA DE INTERVENÇÃO: 12.870,00 M2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orcada	Quant. Executada
1			SERVIÇOS EM GERAL			
1.1	1600966	SICRO 3	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	M	47.340,45	47.340,45
1.2	3713608	SICRO 3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	23.670,23	23.670,23
1.3	3713610	SICRO 3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM ACADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	23.670,23	23.670,23
1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017	M2	7.830,20	7.830,20
1.5	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6.399,99	6.399,99
1.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7.830,20	7.830,20
1.7	4875	ORSE	ESTRUTURA GALPÕES EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDAÇÕES - REV 04 - 09/2021	M2	1.982,45	1.982,45
1.8	103917	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	1.982,45	1.982,45
1.9	12688	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTADA FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 5/16" C/20	M2	3.560,30	3.560,30
1.10	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	M2	1.982,45	1.982,45
1.11	BM - 0987	PROPRIO	ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EM TESOURAS	M2	1.670,75	1.670,75
1.12	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.670,75	1.670,75
1.13	9779	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	1.430,21	1.430,21

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

 Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
 Boca da Mata / AL

4 / 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023


 Certidão nº 726129/2023
 20/10/2023, 10:14

Chave de Impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE BOCA DA MATA

Folha 342

Rubrica

1.14	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12.350,45	12.350,45
1.15	61458	SEDOP	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2	347,56	347,56
1.16	21.03.151	CPOS	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M2	347,56	347,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726129/2023, emitida em 20/10/2023



Certidão nº 726129/2023
20/10/2023, 10:14

Chave de impressão: DABDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2023 e contém 5 folhas

Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 19/10/2023 11:00:20-0300
Verifique em <https://validar.ifi.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

N° 661460/2016
Emissão: 07/04/2016
Validade: Indefinida
Chave: cCD050D37Y2d9A83Z83b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Folha 392

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Registro: 021148623-0
CPF: 066.475.044-35
Endereço: RUA ARSÊNIO FORTES, 211, 211, PINHEIRO, MACEIÓ, AL, 57057300
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 04/12/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AL20160031923

Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

Folha 343
Rubrica

CÓDIGO S.A.
11.091.079/0001-20
5.565.710.420

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AL


Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal


Maceió-AL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil ,Diogo José Andrade Romão , inscrito no CPF: 066.475.044-35, registrado do CREA-AL nº 0211486230, executou a construção de UM CONDOMINIO E SUAS RESPECTIVAS OBRAS EM ANEXO. Localizado TRECHO Prox. Br104 - RIO -LARGO sendo o responsável técnico da empresa contratante AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP

CNPJ: 11.091.079/0001-20 Esc. Municipal: 90140568 Maceió/AL .

informamos ainda que o mesmo cumpriu fielmente o contrato firmado e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas estabelecidas. Sob ART AL20160031923

RESUMO DO CONTRATO

Construção da infraestrutura , sendo executado: terraplenagem, pavimentação, drenagem de águas pluviais, rede de distribuição água, rede de coleta de esgoto, com prazo de execução de 12 meses, tendo início em 20/01/2015 e valor orçado de R\$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE REAIS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 344
 Rubrica

CODIGO S.A.
 de Engenharia e Construção

[Handwritten signature]

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-AL

[Handwritten signature]
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

LAUDO TÉCNICO

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Os serviços realizado pelo o Sr. ,Diogo José Andrade Romão , inscrito no CPF: 066.475.044-35, Engenheiro Civil ,so b registro no CREA-AL nº 0211486230, executou a construção de UM CONDOMINIO E SUAS RESPECTIVAS OBRAS EM ANEXO. Localizado TRECHO Prox. Br104 - RIO -LARGO sendo o responsável técnico da empresa contratante AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP CNPJ: 11.091.079/0001-20 Esc. Municipal: 90140568 Maceió/AL .

Onde concistiu e cumpriu fielmente o contrato firmado e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas estabelecidas. Sob ART AL20160031923

RESUMO DO CONTRATO

Onde lavrei o laudo sob ART AL20160033580. Roberto Antônio da Graça Lopes Crea 0202827348.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



CÓDIGO S.A.
SISTEMA DE
CONTABILIDADE

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pejeira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 345

Assinatura
Rubrica

Serviços Preliminares De Pavimentação

1	Serviços Preliminares		
1.1	Serviços Topográficos Para Pavimentação, Inclusive Nota De Serviços, Acompanhamento E Greide	M²	300.000,00
2	Administração Da Obra		
2.1	Engenheiro Pleno	H	1.320,00
2.2	Encarregado Geral	H	2.640,00
2.3	Vigia	H	2.640,00
2.4	Apontador	H	2.640,00
2.5	Almoxarife	H	2.640,00
	Ferramentas E Equipamentos		
2.6	Conjunto De Epi's(40und/mês)	Mês	11,00
	Capacitação De Funcionários		
2.7	Técnico De Segurança Do Trabalho Senior (ins.div.)	H	2.640,00
3	Serviços De Terraplenagem E Pavimentação		
3.1	Regularização E Compactação Do Subleito	M²	60.000,00
3.2	Escavação E Carga Material Ia Categoria, Caminho De Serviço Pavimentação, Com Escavadeira Hidráulica E Caminhão Basculante 6m³, Dmt 800 Até 1.000m (Rebaixamento Do Corte Do Caixão Das Ruas)	M³	2.230,00
3.3	Execução De Sub-base De Solo Estabilizado Sem Mistura, Compactado A 100% Do Proctor Normal, Excluse Escavação, Carga E Transporte Do Solo	M³	2.115,00
3.4	Aquisição/consumo De Aditivo Químico	M²	10.080,00
3.5	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M²	8.500,00
3.6	Concreto Betuminoso Usinado A Quente C/ Cap 50/70, Capa De Rolamento, Incl. Usinagem E Aplicação, Exclu. Transp. (esp. 2,5 Cm)	T	850,56
3.7	Carga, Manobras E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente, Com Caminhão Basculante 6 M³	T	850,56
3.8	Transporte Comercial Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (dmt=50,0km)	T km	25.350,00
3.9	Linha D'água Em Concreto 15 Mpa (I= 40 Cm E E= 10 Cm)	M	3.850,50
3.10	Méio Fio (guia) De Concreto Pré-moldado, 12x15x30x100 Cm, Rejuntado C/ Argamassa 1 : 4, Cimento E Areia, Incl. Escavação E Reaterro.	M	3.850,50
3.11	Calçada De Concreto 12 Mpa Traço 1:3:5. Espessura 7cm	M²	5.000,00
4	Rede De Distribuição De Água - Serviços		
	Serviços Técnicos		
4.1	Locação De Rede De Água	M2	68.500,00
5	Assentamento De Tubos E Conexões		
5.1	Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 50 Mm	M	120.000,00
5.2	Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 75 Mm	M	110.000,00
5.3	Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 100 Mm	M	50.000,00
5.4	Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 150 Mm	M	55.000,00
5.5	Assentamento Tubo Pvc Com Junta Elastica, Dn 200 Mm	M	350.000,00
5.6	Pavimentação Em Blocos Intertravados De Concreto, Espessura 8cm, Fck 35mpa, Assentados Sobre Colchão De Areia	M2	9.611,33
5.7	Piso Em Bloco Sextavado 30x30cm, Espessura 8cm, Assentado Sobre Colchão De Alreia Espessura 6cm	M2	12.613,43
6	Sinalização Viária		
6.1	Placa De Identificação Da Rua C/ 45 X 25 Cm	Und	55,00
6.2	Placa De Sinalização De Transito	Und	45,00
6.3	Poste Em Tubo De Aço Galvanizado 2" C/ 3 M, P/ Fixação De Placa De Identificação E Sinalização De Ruas, Inclusive Conexões	Und	100,00
6.4	Mastro Triplo Em Tubo De Ferro Galvanizado Telescópico Para Bandeira, Alt: 7 M (3mx2' + 4m X 1 1/2')	Unid.	1,00
6.5	Base Para Fixação De Mastro Triplo	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 346CÓDIGO S.A.
51831181942
52081119026Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Macció-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

6.6	Confeção De Letras Em Chapa Galvanizada Nº22 Pintada Com Tinta Automotiva Med 22cm De Altura (maiúsculas)	Unid.	12,00
6.7	Confeção De Letras Em Chapa Galvanizada Nº22 Pintada Com Tinta Automotiva Med 12cm De Altura (minúsculas)	Unid.	37,00
7	Drenagens De Águas Pluviais		
7.1	Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade Até 1,50 M, Sem Esgotamento	M²	450,00
7.2	Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade 1,50 M A 3,0 M, Sem Esgotamento	M²	2.550,00
7.3	Escavação De Valas Não Escoradas Em Material De 1ª Categoria Com Profundidade 3,00 M A 4,50 M, Sem Esgotamento	M²	2.550,00
7.4	Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria Até 1,50 M, Excluindo Esgotamento E Escoramento	M²	220,00
7.5	Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 375 Mm	M	380,00
7.6	Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 450 Mm	M	350,00
7.7	Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1050 Mm	M	425,00
7.8	Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1200 Mm	M	580,00
7.9	Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 375 Mm	M	145,00
8	Tubo	Unid	Quant
8.1	Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 450 Mm	M	325,00
8.2	Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1050 Mm	M	423,00
8.3	Assent De Tubo Em Pead Corrugado De Dupla Parede Ø 1200 Mm	M	334,00
8.4	Concreto Estrutural Fck=25 Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M³	190,00
8.5	Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração	M³	170,83
8.6	Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (pv)	Kg	2.289,00
8.7	Formas C/tábuas 3", Inclusive Montagem E Desmontagem (c/rcaprov. 5 X) (poço De Visita)	M²	550,00
8.8	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 15x20x40, Espessura 15 Cm, Assent. C/argamassa Traço 1:6 (bl)	M²	103,55
8.9	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 20x20x40, Espessura 20 Cm, Assent. C/argamassa Traço 1:6 (pv)	M²	456,00
8.10	Cimentado Rústico Traço 1:3, Espessura 2 Cm, Preparo Manual	M²	489,67
8.11	Compactação Manual Fundo De Valas Com Maço=10 Kg P/águas Pluviais	M²	3.890,00
8.12	Tampão Fofo Articulado 57 Kg Diam. 600 Mm Para Poço De Visita Rede Pluvial	Und	43,00
8.13	Reaterro De Vala/cava Comp. A Maco Em Camadas De 20 Cm	M²	5.850,00
8.14	Assentamento De Tampão De Ferro Fundido 600 Mm	Und	34,00
8.15	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante	M³	3.560,00
8.16	Transporte Local Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (bota-fora)	M³/km	320,00
8.17	Areia Grossa	M³	2.110,00
8.18	Transporte Local Em Caminhão Basculante 6 M³, Rodovia Pavimentada (areia)	M³/km	10.560,00
	Sala De Apoio		
I	Serviços Preliminares		
1.1	Instalações Provisórias De Água E Esgoto	Unid.	1,00
1.2	Barracão De Obra Para Alojamento/escritório, Piso Em Pinho 3a, Paredes Em Compensado 10mm, Cobertura Em Telha Amianto 6mm, Inclusive Instalações Elétricas E Esquadrias	M²	15,00
1.3	Placa Da Obra	M²	6,00
1.4	Limpeza De Terreno - Roçada Densa (com Pequenos Arbustos)	M²	1.694,84
1.5	Retirada De Entulho	M³	152,35
1.6	Locação Da Obra	M²	470,84
2	Infra Estrutura		
2.1	Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria	M³	93,65
2.2	Fundação Em Pedra Rachão Argamassada	M³	42,27

Página 4 de 61.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 397
RubricaCÓDIGO S.A.
AFRQ31101014
LCSDF100000Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

2.3	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm	M²	105,68
2.4	Concreto Fck 20 Mpa (sapatas E Saída Dos Pilares)	M³	7,60
2.5	Armação Ca60 (sapatas E Saída Dos Pilares)	Kg	32,02
2.6	Armação Ca50b (sapatas E Saídas Pilares)	Kg	498,58
2.7	Forma Pinho 3a P/concreto Em Fundação Reaproveitamento 5 Vezes - Corte/montagem /escoramento/desforma	M²	51,16
2.8	Concreto Fck 20 Mpa (cinta De Amarração)	M³	7,05
2.9	Armação Ca60 (cinta De Amarração)	Kg	149,16
2.10	Armação Ca50b (cinta De Amarração)	Kg	495,97
2.11	Forma Pinho 3a P/moldagem De Cinta Sobre Baldrame Reaproveitamento 4x Inclusive Fornecimento De Materiais E Desmoldagem	M²	140,94
2.12	Aterro Interno (edificações) Compactado Manualmente	M³	127,76
2.13	Contrapiso De Concreto 1:3:6 E=6,0 Cm	M²	425,86
3	Supra Estrutura		
3.1	Concreto Fck 20 Mpa (pilares)	M³	3,84
3.2	Armação Ca60 (pilares)	Kg	114,35
3.3	Armação Ca50b (pilares)	Kg	337,50
3.4	Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento	M²	93,60
3.5	Concreto Fck 20 Mpa (vigas)	M³	2,10
3.6	Armação Ca60 (vigas)	Kg	35,05
3.7	Armação Ca50b (vigas)	Kg	97,04
3.8	Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento	M²	28,67
3.9	Concreto Fck 20 Mpa (cinta Corrida)	M³	8,35
3.10	Armação Ca60 (cinta Corrida)	Kg	169,64
3.11	Armação Ca50b (cinta Corrida)	Kg	469,99
3.12	Forma Com Tábuas De Madeira, Com Reaproveitamento	M²	166,95
3.13	Laje Pré-moldada. H=8cm, Com Lajotas Cerâmicas E Capeamento Com Concreto Fck=15mpa 5cm, Inclusive Escoramento E Ferragem Negativa Ferro O6.3	M²	549,79
4	Alvenarias E Painéis		
4.1	Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:8 (cimento / Saibro / Areia)	M²	1.221,85
4.2	Cobogó De Concreto	M²	3,20
4.3	Vergas Pré-moldadas Em Concreto Armado Fck=20 Mpa	M	103,13
5	Revestimentos		
5.1	Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm	M²	2.993,50
5.2	Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm	M²	2.993,50
5.3	Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-4, 30x30cm, Padrão Médio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntado Com Cimento Branco	M²	427,83
6	Coberta		
6.1	Estrutura De Madeira Para Telha Ondulada De Fibrocimento	M²	481,55
6.2	Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura De 6mm	M²	481,55
6.3	Algeroz Em Concreto Armado, Largura = 30cm E Espessura = 3cm	M	107,01
7	Impermeabilização		
7.1	Impermeabilização Com Manta Asfáltica	M²	549,79
7.2	Proteção Mecânica Com Argamassa De Cimento E Areia	M²	549,79
8	Pisos		
8.1	Piso Industrial Alta Resistência Espessura 8mm, Incluso Juntas De Dilatação Plásticas E Polimento Mecanizado.	M²	425,86
9	Instalação Elétrica		
9.1	Interligação Entre A Medição E O Quadro De Distribuição Com Eletroduto De Ø50mm E 4 Condutores De 6,0 Mm²	M	31,00
9.2	Quadro De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Pvc, Para 14 Disjuntores Padrão Europeu (linha Branca), Exclusive Disjuntores	Unid.	3,00
9.3	Disjuntor Unipolar 10a / 30a	Unid.	26,00
9.4	Disjuntor Trifásico 10a / 50a	Unid.	1,00

Página 5 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 348

Atérica

CÓDIGO S.A.
SOCIETAR
5.055170428Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

9.5	Ponto De Luz (caixa, Eletroduto, Fios E Interruptor)	Unid.	74,00
9.6	Ponto De Interruptor Embutido Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido	Pt	35,00
9.7	Ponto De Tomada 2p+1 Universal, De Uso Geral (tug), Em Paredes, Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido, Exclusive Aterramento	Pt	66,00
9.8	Ponto De Tomada Para Ar-condicionado, Em Paredes, Com Eletroduto De Pvc Rigido Embutido, Exclusive Aterramento	Pt	8,00
9.9	Ponto Telefônico	Pt	7,00
9.1	Luminárias Tubular 1x20w	Unid.	2,00
9.11	Luminárias Tubular 2x40w	Unid.	66,00
9.12	Luminárias Tubular 4x40w	Unid.	6,00
9.13	Aterramento	Unid.	4,00
10	Instalação Hidrosanitária		
10.1	Caixa D'água Em Fibra De Vidro - Instalada Sobre Laje, 2.000l	Unid.	2,00
10.2	Ponto De Água Fria Embutido, C/material Pvc Rigido Soldável	Pt	52,00
10.3	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 100 Mm (vaso Sanitário)	Pt	11,00
10.4	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 50 Mm (tubo De Ventilação, Pia, Tanque)	Unid.	16,00
10.5	Ponto De Esgoto Com Tubo De Pvc Rigido Soldável De 40 Mm (lavatórios)	Unid.	21,00
10.6	Registro Gaveta Bruto, 25mm	Unid.	7,00
10.7	Registro Gaveta Bruto, 32mm	Unid.	4,00
10.8	Registro Gaveta Bruto, 40mm	Unid.	4,00
10.9	Registro Gaveta Bruto, 50mm	Unid.	3,00
10.1	Registro Gaveta Bruto, 110mm	Unid.	2,00
10.11	Caixa De Gordura - (50 X 50 X 65cm)	Unid.	1,00
10.12	Caixa De Inspeção Pré-moldada De Concreto	Unid.	14,00
10.13	Ramal Predial De Esgoto Em Tubo De Pvc De Dn100mm	M	10,00
11	Louças / Metais E Bancadas		
11.1	Bacia Sanitária De Louça, Com Caixa Acoplada, Inclusive Assento Plástico, Parafusos De Fixação E Anel De Vedação.	Unid.	5,00
11.2	Bacia Sanitária De Louça Para P.n.e., Com Válvula De Descarga, Inclusive Assento Plástico, Parafusos De Fixação E Anel De Vedação.	Unid.	6,00
11.3	Válvula De Descarga 1.1/2	Unid.	6,00
11.4	Lavatório De Louça De Parede, Sem Coluna, Sifão E Válvula Cromados	Unid.	8,00
11.5	Tanque De Louça Branca, Sem Coluna, Completo, Inclusive Torneira Metálica	Unid.	3,00
11.6	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,30x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	Unid.	2,00
11.7	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,58x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	Unid.	2,00
11.8	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,50x0,50m, Com 02 Cubas De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	Unid.	1,00
11.9	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,43x0,50m, Com 01 Cuba De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	Unid.	1,00
11.1	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, 1,00x0,50m, Com 01 Cuba De Louça Branca De Embutir, E=2cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	Unid.	1,00
11.11	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com 01 Cuba Em Aço Inóx E=2cm, Com Encabeçamento De 5,00 Cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, incl. Rodamão 5cm	M²	2,61
11.12	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com 01 Cuba Em Aço Inóx E=2cm, Com Encabeçamento De 5,00 Cm, Sifão Cromado, Válvula Cromada, inclusive Rodamão 5cm	M²	1,40
11.13	Balcão (recepção) Em Granito Branco Imaculada (em "u"), Espessura 2,0cm, Com Encabeçamento Abaulado.	M²	2,43
11.14	Bancada Guichê (cozinha) Em Granito Cinza Andorinha, Espessura 2,0cm, Com Encabeçamento Abaulado.	M²	1,49
11.15	Torneira Para Lavatório Cromada 1/2"	Unid.	20,00
11.16	Torneira Para Pia Cromada 1/2"	Unid.	3,00
11.17	Chuveiro Cromado 1/2", Inclusive Registro De Pressão	Unid.	9,00
11.18	Saboneteira Acrilica P/ Sabonete Líquido	Unid.	16,00
11.19	Porta Toalha Acrilico Para Toalha De Papel	Unid.	16,00
11.2	Papeleira Cromada	Unid.	11,00

Página 6 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
 81911111111111111111
 55555555555555555555

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 349

Rubrica

12	Esquadrias		
12.1	Porta De Madeira Compensada, 0,90x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens	Unid.	3,00
12.2	Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 0,80x2,10m, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça.	Unid.	17,00
12.3	Porta De Madeira Compensada, 0,70x1,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens	Unid.	1,00
12.4	Porta De Madeira Compensada, 1,60x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Duas Folhas, Inclusive Ferragens	Unid.	3,00
12.5	Porta De Madeira Compensada, 1,20x2,10m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Duas Folhas, Inclusive Ferragens	Unid.	3,00
12.6	Porta De Madeira Compensada, 0,80x1,60m, Com Revestimento Melanímico, De Abrir, Inclusive Ferragens	Unid.	4,00
12.7	Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 0,60x1,60m	Unid.	12,00
12.8	Esquadrias Em Vidro Temperado (enfermaria), Inclusive Ferragens	M²	6,23
12.9	Porta De Correr 3,00x2,50m, Em Alumínio Anodizado, Cor Preto, Com Vidro	M²	7,50
12.1	Janela Em Alumínio Anodizado, Cor Preto, Com Vidro	M²	31,70
12.11	Gradil De Ferro Com Porta, 2,80x2,50m, Inclusive Ferragens, Sem Pintura	M²	7,00
13	Pintura		
13.1	Pintura Para Interiores, Paredes, 02 Demãos De Tinta Acrílica, Com Emassamento	M²	817,19
13.2	Pintura Para Interiores, Teto, 02 Demãos De Tinta Pva Látex, Com Emassamento	M²	425,86
13.3	Pintura Para Exteriores, Sobre Paredes, 02 Demãos De Tinta Acrílica, Com Emassamento	M²	749,75
13.4	Esmalte Sobre Ferro 2 Demãos Com 1 Demão De Zarcão	M²	21,00
14	Calçada De Proteção		
14.1	Concreto Magro 1:4:8, E=8cm	M²	78,55
14.2	Piso Cimentado Liso Desempenado, Traço 1:3, E=2cm	M²	78,55
15	Área Externa		
15.1	Muro		
15.1	Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria	M³	11,09
15.2	Fundação Em Pedra Rachão Argamassada	M³	11,09
15.3	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm	M²	13,86
15.4	Concreto Armado Fck 20 Mpa	M³	6,04
15.5	Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia)	M²	117,84
15.6	Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm	M²	277,28
15.7	Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm	M²	277,28
15.8	Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/externos, Duas Demãos	M²	277,28
15.2	Mureta Com Gradil		
15.2	Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria	M³	16,67
15.3	Fundação Em Pedra Rachão Argamassada	M³	16,67
15.4	Embasamento De Tijolos Cerâmicos	M²	18,34
15.5	Alvenaria De Bloco Cerâmico (9x19x19 Cm), 1/2 Vez, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia)	M²	200,85
15.6	Chapisco Em Parede Com Argamassa - 1:3 (cimento / Areia), Espessura 0,5cm	M²	41,70
15.7	Reboco Ou Emboço, De Parede E Teto, Com Argamassa Traço - 1:2:8 (cimento / Cal / Areia), Espessura 2cm	M²	41,70
15.8	Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/externos, Duas Demãos	M²	41,70
15.9	Gradil De Ferro Em Barra Chata 3/16"	M²	54,21
Pavimentações			
15.10	Colchão De Areia Para Pavimentação Em Paralelos, H=20cm	M³	46,50
15.11	Pavimento Em Paralelepípedo Sobre Colchão De Areia Rejuntado Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 (pedras Pequenas - 42 Peças Por M²)	M²	232,50
Serralharia			
15.12	Portão Estacionamento Em Ferro, Barra Chata, H=1,80	M²	8,60
15.13	Gradil Com Porta Acesso Funcionários, Em Ferro, Barra Chata 3/16", H=1,70	M²	2,72

Página 7 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 350
FabricaCÓDIGO S.A.
5.083.017.000Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.985.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Instalação Elétrica Externa			
15.14	Ponto De Luz	Pt	15,00
15.15	Poste Em Concreto Circular, Com 7 Metros De Altura	Unid.	15,00
15.16	Luminária Externa Para Duas Lâmpadas Vapor De Mercúrio Até 250w	Unid.	15,00
15.17	Reator Para Lâmpada Vapor De Mercúrio 250w	Unid.	30,00
15.18	Lâmpada Vapor De Mercúrio 250w	Unid.	30,00
15.19	Caixa De Passagem 40x40cm, Em Alvenaria Revestida Internamente	Unid.	7,00
Instalação Hidráulica Externa			
15.21	Ponto De Agua Fria Embutido, C/material Pvc Rígido Soldável	Pt	1,00
15.22	Torneira Plástica 3/4", Para Jardim	Unid.	1,00
16 Diversos			
16.1	Barra De Apoio Para P.n.e. Em Ferro Galvanizado, Inclusive Pintura	Unid.	8,00
17 Serviços Complementares			
17.1	Limpeza Geral	M²	470,84
18 Equipamentos Fixos			
18.1	Extintor Incendio Tp Po Quimico 4kg Fornecimento E Colocacao	Unid.	4,00
18.2	Extintor De Co2 6kg - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
18.3	Extintor Incendio Agua-pessurizada 10l Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao	Unid.	2,00
18.4	Extintor De Pó Químico Seco (pqs), Capacidade 12kg	Unid.	1,00
18.5	Detector Termovelocimétrico	Unid.	2,00
18.6	Detector De Fumaça	Unid.	1,00
18.7	Porta-corta Fogo 1,60x2,10m (p-90), Duas Folhas, Com Batentes E Ferragens(casa Do Gerador)	Unid.	1,00
18.8	Acionador Manual (botoeira) Tipo Quebra-vidro, P/instal. Incendio	Unid.	2,00
18.9	Luminária De Emergência 20w	Unid.	16,00
18.10	Central De Alarme E Detecção De Incendio, Capacidade: 2 Baterias, 8 Laços, Com 2 Linhas, Mod.vr-8l, Verin Ou Similar	Unid.	1,00
18.11	Sirene De Incendio, Modelo 5992, Tensão 24vcc, Da Seton Ou Similar	M	3,00
19 Instalações Elétricas			
Subestação E Gerador			
19.1	Fornecimento E Instalação De Subestação Aérea 75kva Em Estruturas (ce2.3 - E1) Padrão Eletrobrás	Unid.	1,00
19.2	Grupo Diesel Gerador, Marca Heimer, Aberto, Na Capacidade De Potência Emergencial (stand-by) De 55kva E Potência Contínua (prime) De 50kva, Fator De Potência 0,8, Trifásico, 380/220v, 60hz, 1800rpm, Dotado De Painel De Comando E Controle Automático, Microprocessado, Digital, Conforme Especificado	Unid.	1,00
Praça De Recreação			
1 Serviços Preliminares			
1.1	Instalação/ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão	Unid.	1,00
1.2	Ligação Provisória De Água	Unid.	1,00
1.3	Limpeza De Terreno	M²	2.999,95
1.4	Locação Da Obra	M²	2.999,95
2 Infra-estrutura			
2.1	Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Até 1,5m	M³	26,37
2.2	Concreto Não Estrutural Fck=15 Mpa, Preparo Com Betoneira, Sem Lançamento	M³	12,00
2.3	Aterro Material Areno-argiloso Com Compactação	M³	238,05
2.4	Alvenaria Em Pedra Rachão Ou Pedra De Mão, Assentada Com Argamassa Traço 1:6 (cimento E Areia)	M³	11,19
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL			
2.5		M2	1.400,62
2.6	Resteio De Material Escavado	M³	4,58
2.7	Lastro De Concreto Fck 15mpa Sarrafeado, E=7cm	M²	47,16
2.8	Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca 50/60	Kg	166,25
2.9	Forma Tábua Para Concreto Em Fundação C/ Reaproveitamento 5x	M²	27,93
2.1	Concreto Simples Fck 25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M³	55,00
2.11	Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração	M³	55,00
2.12	Concreto Armado Fck=30mpa, Usinado, Bombendo, Adensado E Lançado	M³	55,00

Página 8 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 351
RubricaCÓDIGO S.A.
5 031101014
5 031101014Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefonas: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

3	Supra-estrutura		
3.1	Armação (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca 50/60	Kg	379,10
3.2	Forma Plana Para Viga E Pilar Na Super. Estrutura	M²	45,34
3.3	Concreto Simples Fck 25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M³	2,03
3.4	Lançamento Manual De Concreto Em Estruturas, Inclusive Vibração	M³	2,03
3.5	Laje Pre-moldada Beta 11 P/1kn/m2 Vãos 4,40m/incl Vigotas Armadura Negativa Capeamento 3cm	M2	1.200,00
3.6	Colunas Para Sustentação De Cobertura Em Chapa Metálica De Aço Carbono Astrm-a36	Kg	6.258,45
4	Paredes E Paines		
4.1	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (cimento E Areia)	M2	196,40
4.2	Verga 10x10cm Em Concreto Pré-moldado Fck=20mpa (preparo Com Betoneira Aço Ca 60, Bitola Fina, Inclusive Formas Tabua 3a.	M	37,80
5	Coberta		
5.1	Estrutura Metálica Em Tesouras Ou Trelizas, Vão Livre De 12m, Fornecimento E Montagem	M²	1.200,00
5.2	Telhamento Com Telhas Trapezoidal De Alumínio Termoacústica Simples, Cor Branca, E=0,5mm E Poliuretano E=30mm Com Filme	M²	1.200,00
5.4	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 24 - Desenvolvimento = 50cm	M	48,00
5.6	Tubo De Queda 100mm	M	20,00
6	Instalações Elétricas/telefônicas		
6.1	Entrada De Energia Elétrica Aérea Trifásica 70a Com Poste De Concreto, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para Medidor E Aterramento	Unid.	1,00
6.2	Entrada De Energia Elétrica Aérea Monofásica 50a Com Poste De Concreto, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para Medidor E Aterramento.	Unid.	4,00
6.3	Extensão De Rede Utilizando Tubo Com Ø 40mm E Cabo Flexível Com Ø De 4mm²		
6.3.1	Escavação Manual Manual Até 1,00m	M³	8,73
6.3.2	Fornecimento E Instalação De Eletroduto Pvc Rígido Ø 40mm	M	96,95
6.3.3	Fornecimento E Instalação De Cabo Isolado Em Pvc 750v -5#4mm2	M	86,50
6.3.4	Fornecimento E Instalação De Cabo Isolado Em Pvc 750v -5#2,5mm2	M	238,95
6.3.5	Reatero De Material Escavado	M³	8,73
6.4	Ponto De Luz Embutido No Teto E Parede	Pt	52,00
6.5	Ponto De Tomada Embutido Na Parede Com Eletroduto Flexível	Pt	18,00
6.6	Luminária Industrial, Sem Vidro, Com Alojamento Redondo	Unid.	13,00
6.7	Luminária Tipo Calha Fluorescente De 2 X 40w (Completa)	Unid.	47,00
6.8	Poste De Concreto Duplo T H=9m Carga Nominal 150kg Inclusive Escavação, Exclusive Transporte - Fornecimento E Instalação	Unid.	4,00
6.9	Luminária Para Iluminação Pública, Completa, Fechada, Incl. Braço Metálico, Reator E Lâmpada Vapor De Sódio 250 W, Exclusive Poste	Unid.	8,00
6.1	Relé Fotoelétrico	Unid.	8,00
6.11	Poste Metálico Decorativo Externo P/ Jardim H = 2,50m D = 75mm C/ 1 Luminária Para Lâmpada Incandescente - Fornecimento E Instalação	Unid.	23,00
6.12	Aterramento Com Haste Copperweld, H=2,5m	Unid.	9,00
6.13	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção	Unid.	9,00
6.14	Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica Para 3 Disjuntores, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	Unid.	4,00
6.15	Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica Para 18 Disjuntores, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	Unid.	1,00
6.16	Disjuntor De Entrada Trifásica, Com Capacidade Para 45a	Unid.	1,00
6.17	Disjuntor Tripolar 10a	Unid.	13,00
6.18	Disjuntor Tripolar 20a	Unid.	1,00
6.19	Quadro De Medição Monofásica	Unid.	4,00

Página 9 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 352
A
RubricaCÓDIGO S.A.
SITAC SUIBUB
CUSTINCEBPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

6.2	Quadro De Medição Trifásica	Unid.	1,00
7	Revestimento De Parede E Teto		
7.1	Chapisco 1:4 Cimento E Areia	M²	470,50
7.2	Reboco Com Cimento E Areia No Traço 1:4 Com E= 2,5cm	M2	274,76
7.3	Emboço Com Cimento E Areia No Traço 1:3 Com E= 1,5cm	M2	195,74
7.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio Pei 5, Assentado Sobre Argamassa 1:4 (cimento E Areia) E Rejuntado Com Cimento Branco De 10 X 10 Cm	M2	195,74
8	Pisos		
8.1	Regularização De Piso Com Argamassa Cimento E Areia 1:3 Com Espessura De 2,0cm	M²	572,40
8.2	Piso Em Granilite, Espessura 8mm, Incluso Junta De Dilatação Plástica	M²	503,10
8.3	Piso Cerâmico Padrão Médio Pei 5, Assentado Sobre Argamassa 1:4 (cimento E Areia) E Rejuntado Com Cimento Branco De 40 X 40 Cm	M²	69,30
8.4	Pavimentação Em Blocos De Concreto Sextavado, Espessura 6 Cm, Junta Rígida, Com Argamassa No Traço 1:4 (cimento E Areia), Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra, Com Apoio De Caminhão Toco.	M²	201,40
8.5	Pavimentação Em Blocos De Concreto Sextavado, Espessura 10 Cm, Junta Rígida, Com Argamassa No Traço 1:4 (cimento E Areia), Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra, Com Apoio De Caminhão Toco.	M²	1.428,56
8.6	Meio Fio	M	361,85
9	Esquadrias E Vidros		
9.1	Porta De Madeira Compensada Lisa 0,70 X 2,10m Com Aduela, Alisar E Dobradiça	Unid.	2,00
9.2	Porta De Madeira Compensada Lisa 0,90 X 2,10m Com Aduela, Alisar E Dobradiça	Unid.	4,00
	Porta De Aço Chapa 24, De Enrolar, Raiada, Larga Com Acabamento Galvanizado Natural	M²	18,98
9.3	Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 0,80x1,60m	Unid.	2,00
9.4	Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado Com Laminado Texturizado 1,00x1,60m	Unid.	2,00
	Grade Em Metalon	M²	48,06
9.6	Fechadura De Embutir Completa, Para Portas Internas, Padrão De Acabamento Médio	Unid.	6,00
9.8	Janela De Alumínio Tipo Maxim-air, Serie 25	M2	8,00
9.9	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm	M2	4,00
9.1	Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4mm	M2	4,00
10	Pintura		
10.1	Pintura Com Tinta Texturizado Acrilica	M2	121,21
10.2	Latex Acrilica Com Emassamento - Paredes	M2	153,55
10.3	Pintura Com Esmalte Brilhante Para Madeira Em 02 Demãos Com Aparelhamento Com Fundo Nivelador Branco Fosco	M2	25,96
10.4	Pintura Esmalte Fosco, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica, Incluso Uma Demão De Fundo Anticorrosivo	M2	817,37
11	Instalações Hidro-sanitárias		
11.1	Alimentação		
11.1.1	Escavação Manual De Vaia Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluido Esgotamento / Escoramento	M³	2,21
11.1.2	Rede De Água Fria Com Ø 50mm	M	28,50
11.1.3	Reaterro De Material Escavado	M³	2,21
11.2	Registro De Gaveta Com Canopla Diâmetro 25mm	Unid.	4,00
11.3	Ponto De Água Fria C/ Tubo Em Pvc	Pt	17,00
11.4	Ponto De Esgoto Com Ø 100mm	Pt	13,00
11.5	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	2,25
11.6	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	12,64
11.7	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	27,35
11.8	Bacia Sanitária De Louça Branca C/ Caixa De Descarga Acoplada	Unid.	4,00
11.9	Assento Para Vaso Sanitário De Plástico Padrão Popular - Fornecimento E Instalação	Unid.	4,00
	Lavatório Louca Branca Suspenso 29,5 X 39,0cm, Padrão Popular, Com Sifão Plástico Tipo Copo 1"	Unid.	
11.1	Válvula Em Plástico Branco 1" E Conjunto Para Fixação- Fornecimento E Instalação	Unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 353

Publica

CODIGO S.A.
3134131014
5 CDSTRUC30

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Handwritten Signature]

11.11	Cuba De Embutir Médio Luxo S/ladrão 52x39cm Ferragens Em Metal Cromado Sifão 1680 1"x1.1/4" Torneira De Pressão 1193 De 1/2" E Válvula De Escoamento 1600 Rabicho Em Pvc Fornecimento	Unid.	4,00
11.12	Cuba Em Aço Inoxidável 40,0x34,0x11,5 Cm. Com Sifão Em Metal Cromado 1.1/ 2x1.1/2", Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
11.13	Torneira Cromada Tubo Móvel De Parede 1/2" Ou 3/4" Para Bancada De Mármore, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
11.14	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" De Bancada Para Lavatório, Padrão Popular Com Engate Flexível Em Metal Cromado 1/2"x30cm- Fornecimento E Instalação	Unid.	1,00
11.15	Caixa D'água De 1.000l	Unid.	1,00
11.16	Caixa D'água De 500l	Unid.	2,00
11.17	Fossa Séptica Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço Dimensões Externa S 1,90x1,10x1,40m, 1.500 Litros, Revestida Internamente Com Barra Lisa, Com Tampa Em Concreto Armado Com Espessura 8cm	Unid.	1,00
11.18	Sumidouro Em Alvenaria De Tijolo Cerâmico Maciço Diâmetro 1,40m E Altura 5,00m, Com Tampa Em Concreto Armado Diâmetro 1,60m E Espessura 10cm	Unid.	1,00
11.19	Papeleira De Louça	Unid.	4,00
11.2	Porta Toalha De Louça	Unid.	4,00
11.21	Saboneteira Líquida	Unid.	4,00
11.22	Mictório Sifonado De Louça Branca Com Pertences, Com Registro De Pressão 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixação - Fornecimento E Instalação	Unid.	3,00
11.23	Caixa De Gordura Simples Em Concreto Pre-moldado Dn 40mm Com Tampa - Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
11.24	Caixa Sifonada De Pvc Rígido 150x150x50mm	Unid.	5,00
11.25	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamente Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1-4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção	Unid.	4,00
11.26	Caixa Para Hidrômetro Concreto Pre-moldado - Fornecimento E Instalação	Unid.	3,00
11.27	Hidrômetro 5,00m3/h, D=3/4" - Fornecimento E Instalação	Unid.	3,00
12 Serviços Complementares			
12.1	Banco De Concreto Em Alvenaria De Tijolos, Assento Em Concreto Armado, Sem Encosto, Pintado Com Tinta Acrílica, 2 Demãos	M	29,00
12.2	Banco Com Encosto, Compr=1,50m, Largura=30cm, Pé De Ferro Fundido E Com 10 Réguas De Madeira, Inclusive Pintura	Unid.	8,00
12.3	Execução De Calçada De Contorno Em Concreto 1:3:5 Fck = 12mpa, Preparo Mecânico E Com Espessura De 7,00cm	M2	143,54
12.4	Plantio De Grama Nas Áreas Dos Jardins	MF	699,94
12.5	Bancada Em Granito Cinza Polido E=2,5 Cm, Largura 60cm - Fornecimento E Instalação	M	24,52
12.6	Divisória Em Granito Cinza Andorinha, Polido, E=2cm, Inclusive Fixação	MF	12,92
12.7	Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	MF	42,24
12.8 Acessibilidade			
12.8.1	Barra De Apoio Em Aço Inox Polido Com Comprimento=0,90m E Ø 38,1mm Para Ser Utilizado No Wc De Deficientes	Unid.	4,00
12.8.2	Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/4"	M	59,60
12.8.3	Pintura Em Esmalte Sintético (corrimão), Duas Demãos, Incluindo Uma Demão De Zarcão	MF	11,23
12.8.4	Limpeza Geral Da Obra	M2	2.999,95
12.8.5	Pavimentação Com Piso Tátil Direcional E/ou Alerta, Em Borracha, P/deficientes Visuais, Dimensões 25x25cm, Aplicado, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base	M2	5,45
12.8.6	Pavimentação Com Piso Tátil Direcional E/ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/deficientes Visuais, Dimensões 25x25cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base	M2	51,00
12.8.7	Sinalização Para Deficientes - Anel De Borracha Para Guia De Deficiente Em Corrimão	Unid.	6,00
12.8.8	Mapa Tátil Em Acrílico Medindo 70 X 50cm, Com Suporte Em Chapa Em Ferro 1" E Tubo De Ferro Galvanizado Ø=4", Pintados E Placa Em Granito Cinza Andorinha	Unid.	5,00
12.8.9	Cantoneira De Alumínio 2x2, Para Protecao De Quina De Parede	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 354
RubricaCÓDIGO S.A.
SOCIETARIEDADE
SUSCIPITANTEPerreira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 8313-1711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1	Instalações Preliminares E Canteiro De Obras Drenagem/ Sanamento/Capitação De Água		
1.01	Travessia Mnd - Método Não Destrutivo - Sonda Dirigida/furo Direcional, Com Fornecimento Da Tubulação Pead E Adaptadores Peadspvc - Inclusive Tubo Camisa Dn 300 Mm E Condutor De 75 Mm	M	14,00
1.02	Poço De Ataque Ou Saida Para Execução De Travessias	M	20,00
1.03	Locação De Rede E Elaboração De Nota De Serviço, Inclusive Levantamento De Normais - Obras	M	36.295,30
1.04	Cadastro De Rede Coletora De Esgoto Existente, Executada E "as Built" Cadastral Do Sistema De Rede.	M	36.295,30
1.05	Tela Tapume Em Pvc- Fornecimento E Assentamento	M	76.220,13
1.06	Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica	M3	7.026,36
1.07	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M	M3	3.000,00
1.08	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M	M3	99,88
1.09	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M	M3	99,88
1.10	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Até 1,50 M	M3	223,15
1.11	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M	M3	66,61
1.12	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M	M3	66,61
1.13	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M	M3	39.343,72
1.14	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 4,00 M	M3	2.593,30
1.15	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 4,00 M Até 6,00 M	M3	5,00
1.16	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Até 1,50 M	M3	5.548,96
1.17	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 4,00 M	M3	736,79
1.18	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 4,00 M Até 6,00 M	M3	2,00
1.19	Escavação E Carga Mecânica De Valas, Em Rocha, A Frio	M3	100,00
1.20	Acerto E Verificação Do Nivelamento De Fundo De Valas	M2	29.036,24
1.21	Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumação Do Material	M3	13.890,48
1.22	Descarga De Material Em Geral, A Granel, De Caminhão Basculante	M3	100,00
1.23	Espalhamento De Rocha Em Bota Fora	M3	100,00
1.24	Espalhamento De Solo Em Bota Fora	M3	13.890,48
1.25	Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto Normal	M3	52.076,76
1.26	Lastro De Concreto Simples, Consumo Mínimo De Cimento 150 Kg/m3	M3	14.000,00
1.27	Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, De 1.10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 02 Utilizações. (fabricação, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento)	M2	372,54
1.28	Armadura De Aço Ca 50, Fornecimento E Colocação	Kg	3.138,10
1.29	Concreto Estrutural (fck= 25 Mpa) - Preparo Em Betoneira	M3	21.850,00
1.30	Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Fundações	M3	3.345,00
1.31	Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Estrutura	M3	18.505,00
1.32	Cimbramento De Madeira	M3	47,04
1.33	Tampão De Ferro Fundido T-109 Ou T - 48 - Assentamento	Unid.	451,00
1.34	Dreno Seco Em Brita 2	M3	800,00
1.35	Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km	M3.km	14.130,28
1.36	Adicional Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), Acima De 1km	M3.km	197.823,92
1.37	Adicional De Preço Para Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Alvenaria (balão Diâmetro Igual 0,60 M)	M	6,00
1.38	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 10mm, Inclusive Pintura Com Fundo Anti-oxidante	M	12,00
1.39	Escada Tipo Piscina Com Guarda Corpo, L=45cm, Executada Em Barras Chata Galvani M 526,80 Zada 1 1/4" X 5/16", E Guarda Corpo D=65cm Em Barra Chata Galv.d=1"x1/8", Sem Do Degraus Em Barra Red. D=5/8", Espaçados De 30cm. Inclusive Lixamento E Pin Tura.	M	5,50
1.40	Limpeza Mecanizada De Terreno, Inclusive Retirada De Arvore Para Execução De Rede E Interceptores	M2	11.837,00
1.41	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 75	M	698,00
1.42	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 100	M	950,00
1.43	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 150	M	28.311,00
1.44	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 200	M	631,00
1.45	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 250	M	3.296,50
1.46	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 300	M	56,00
1.47	Assentamento De Tubos E Conexões Pvc Je Dn 400	M	2.516,00

Página 12 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 355

CÓDIGO S.A.
SISTEMAS DE
CONSTRUTORA

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



1.48	Assentamento De Tubo Em Fofa De Dn 250 Mm	M	24,00
1.49	Travessia De Madeira Para Veículos	M2	300,00
1.50	Passadicos De Madeira Para Pedestres	M2	150,00
1.51	Placa De Sinalização, (distância De Obras) - Fornecimento E Movimentação	U.dia	6.049,00
1.52	Cones De Sinalização - Fornecimento E Movimentação	U.dia	1.209,00
1.53	Esgotamento De Água Com Bombas	H	600,00
1.54	Drenagem Com Pedra Britada	M3	700,00
1.55	Escoramento De Valas Com Pranchões Metálicos/blindados, Inclusive Movimentação E Posterior Retirada (medição: Limitada A Área Efetiva Da Peça)	M2	3.296,50
1.56	Estrutura De Escoramento, Tipo Pontalçamento Simples	M2	16.739,50
1.57	Estrutura De Escoramento Descontínua	M2	2.194,79
1.58	Recuperação De Cercas	M	100,00
1.59	Plantio De Braquiária	M2	11.837,00
1.60	Demolição De Cerca	M	100,00
1.61	Poço De Visita Altura Igual 1,0 M (balão Diâmetro Igual 0,60 M), Em Anéis Pré-moldado De Concreto	Unid.	370,00
1.62	Adicional De Preço P/ Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Anéis Pré-moldados De Concreto (balão: Diâmetro = 0,60 M)	M	90,00
1.63	Adicional De Preço P/ Acréscimo Na Altura De Poço De Visita Em Anéis Pré-moldados De Concreto (balão: Diâmetro = 1,00 M)	M	35,00
1.64	Poço De Visita Altura Igual 1,50 M (balão Diâmetro Igual 1,0 M), Em Anéis Pré-moldado De Concreto	Unid.	75,00
1.65	Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia (cascalho, Pedra Brita Para Base, Drenos, Enrocamento, Exceto Agregados Para Concreto)	M3.km	165.000,00
1.66	Lastro De Areia	M3	120,00
1.67	Enrocamento Manual, Sem Arrumação Do Material	M3	900,00
1.68	Enrocamento Manual, Com Arrumação Do Material	M3	360,00
1.69	Tubo De Queda Em Pvc, Diâmetro 150 Mm - Altura Igual 1,00 M	Unid.	6,00
1.70	Tubo De Queda Em Pvc, Diâmetro 150 Mm - Adicional	M	3,00
1.71	Demolição De Pavimentação Asfáltica	M3	220,00
1.72	Bloqueio Provisório De Esgoto Em Carga Para Execução De Rede Tronco	M	2.200,00
1.73	Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E = 3,50 Cm	M3	220,00
1.74	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M2	62.857,00
1.75	Base De Cascalho, Inclusive Exploração, Liberação De Jazida E Correção Do Material	M3	12.571,00
1.76	Remoção De Pavimento Em Paralelepípedo, Polidédrico E Pré-moldado	M2	150,00
1.77	Colchão De Areia Para Pavimentação Em Paralelepípedo, Polidédrico E Pré-moldado	M3	15,00
1.78	Reassentamento De Paralelepípedo Rejuntado Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia) Com Aproveitamento Do Paralelepípedo	M2	5.000,00
1.79	Recomposição De Pavimentação Polidédrico, Sobre Colchão De Areia E Aproveitamento De Material	M2	500,00
1.80	Recomposição De Pavimentação Tipo Blokrete/intertravado E Etc. (pré-moldados) Sobre Colchão De Areia E Aproveitamento De Material E Rejuntado Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia)	M2	500,00
Total Das Redes Coletoras, Interceptores.			
2			
2.01	Locação De Áreas Para Obras Até 1.000 M2	M2	1.145,39
2.02	Limpeza De Terreno - Roçada Densa (com Pequenos Arbustos)	M2	1.145,39
2.03	Locação Das Estruturas	M2	145,00
2.04	Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E = 3,50 Cm	M3	140,67
2.05	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M2	402,00
2.06	Regularização E Compactação De Subleito Até 20 Cm De Espessura	M2	402,00
2.07	Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km	M3.km	141,00
2.08	Plantio De Grama Batatais	M2	284,00
2.09	Execução De Calçada Em Concreto 1:3:5 (fck=12 Mpa) Preparo Mecânico E= 7cm	M2	21.000,00
2.10	Meio-fio De Concreto Moldado No Local, Usinado 15 Mpa, Com 0,45 M Altura X 0,15 M Base, Rejunte Em Argamassa Traço 1:3,5 (cimento E Areia)	M	2.400,00
2.11	Muro Divisorio Bloco De Concreto aparente E = 15cm, H = 2,20 M, Inclusive Sapata De Concreto Armado Fck = 15 Mpa, 50 X 55 Cm	M	189,00
2.12	Sarjeta Em Concreto, Preparo Manual, Espessura = 8cm, Largura = 40cm.	M	164,00
2.13	Fornecimento E Instalação De Cerca Tipo Concertina Clipada, Galvanizada, Diâmetro Da Espiral De 450mm	M	189,00

[Assinatura]
Rubrica

CODIGO S.A.
51031181014
51231181000

Perreira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefonos: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



2.14	Fornecimento E Instalação De Cerca Tipo Concertina, Galvanizada, Reta Sobre O Portão	M	14,00
2.15	Fornecimento E Instalação Completa Do Padrão -Aéreo Trifásico	Unid.	2,00
2.16	Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica	M3	108,69
	Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto Normal	M3	88,74
2.17			
2.18	Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumacao Do Material	M3	46,15
2.19	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Até 1,50 M	M3	7,00
2.20	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Até 3,00 M	M3	9,00
2.21	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Até 4,50 M	M3	10,20
2.22	Lastro De Concreto Simples, Consumo Mínimo De Cimento 150 Kg/m3	M3	5,54
2.23	Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Fundações	M3	6,89
2.24	Concreto Estrutural (fck= 25 Mpa) - Preparo Em Betoneira	M3	310,00
2.25	Concreto Estrutural (fck= 20 Mpa) - Preparo Em Betoneira	M3	200,60
2.26	Lançamento Ou Bombeamento E Adensamento De Concreto - Estrutura	M3	510,60
2.27	Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa)	M3	66,00
2.28	Forma Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Esp. 14 Mm - Reaproveitamento 2x Circular Incluso Forma, Travamentos E Desforma - Unidades Construtivas Em Sistemas De Esgoto	M2	141,89
	Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 02 Utilizações (fabricação, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento)	M2	100,62
2.29			
2.30	Armadura De Aço Ca 50, Fornecimento E Colocacao	Kg	3.406,00
2.31	Armadura De Aço Ca 60, Fornecimento E Colocacao	Kg	465,00
2.32	Cimbramento De Madeira	M3	105,00
2.33	Regularização E Compactação Manual De Terreno Com Soquete	M2	76,00
2.34	Junta De Concretagem - Penebar Sw Ou Similar	M	44,00
2.35	Reboco Com Argamassa Pre-fabricada, Espessura 0,5cm, Preparo Mecânico	M2	47,09
2.36	Impermeabilização De Superfície Com Revestimento Bicomponente Semi Flexível	M2	47,09
2.37	Cesto Metálico Conforme Projeto E Guia- Fornecimento E Assentamento	Cj	2,00
2.38	Porta De Ferro, De Abrir, Veneziana	M2	24,20
2.39	Pintura Esmalte 2 Demaos C/I Demao Zarcão P/esquadria Ferro	M2	54,80
	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado E = 20 Cm, A Revestir	M2	160,90
2.40			
2.41	Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia)	M2	352,20
2.42	Emboço Paulista (massa Única) Traco 1:1:4 (cimento, Cal E Areia)	M2	46,08
2.43	Reboco Paulista (massa Única) Traco 1:2:9 (cimento, Cal E Areia)	M2	306,12
2.44	Janela Basculante Em Chapa De Aço	M2	2,40
2.45	Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/externos, Duas Demaos	M2	306,12
2.46	Emassamento Com Massa Acrilica Para Ambientes Internos/externos	M2	306,12
2.47	Piso Cimentado Liso Desempenado, Traco 1:3 (cimento E Areia)	M2	45,00
2.48	Azulejo 1a Fixado Argamassa Colante E Rejuntamento	M2	52,00
2.49	Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-1, Padrão Médio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntamento	M2	6,45
2.50	Rodape Em Argamassa Traco 1:0,5:5 (cimento, Cal E Areia), Largura 8cm	M	19,00
2.51	Lastro De Concreto, Espessura 3cm, Preparo Mecânico	M2	45,00
2.52	Impermeabilização Calhas/Lajes Descoberta C/3 Demaos Vedapren Preto	M2	8,30
2.53	Vidro Fantasia Tipo Canelado, Espessura 4mm	M2	4,80
2.54	Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16"	M2	4,00
2.55	Soleira Em Ardosia, Largura 15cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia	M	11,80
2.56	Peitoril Em Ardosia, Largura 15cm	M	2,00
	Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6mm, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao	M2	55,80
2.57			
2.58	Isolamento Acústico, Com Camada De Lã De Vidro (e = 3cm); Estrutura Sarrafo Madeira Lei (3x3)cm; Quadro Folha Fibrã Madeira (e = 4mm) E Placas Sonitec 30e Ou Similar - Revestimento Conforme Projeto	M2	114,00
2.59	Monovia Em Perfil Metálico " I " De 8" - Fornecimento E Instalação	M	12,00
2.60	Instalações Elétricas E Automação Da Elevatória, Incluso Gerador, Iluminação E Energiação	Gl/elev	2,00
2.61	Instalações Mecânicas Das Elevatórias	Gl/elev	2,00

CODIGO S.A.
11.085.478/0001-88
5.1355170000

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Assinatura]
Maceió

2.62	Instalação De Bombas E Acessórios	Cj	4,00
2.63	Ligação Domiciliar De Água, Da Rede Ao Hidrômetro, Composto Por Colar De Tomada De Pvc Com Travas De 50mmx 1/2, Adaptador Pvc Soldável/roscas 20mmx1/2, Tubo Pvc Soldável Água Fria 20	Unid.	15.000,00
2.64	Instalações Hidrosanitárias Das Elevatórias/ Domiciliar	Gl/elev	15.000,00
2.65	Instalações Da Água De Serviço Das Elevatórias	Gl/elev	15.000,00
2.66	Estrutura De Escoramento Contínuo	M2	70,94
2.67	Pintura Em Tubulações (marrom Esgoto, Azul Água, Prata/cinza Gás, Vermelho Incêndio)	M2	10,00
3 Serviços Ligações Prediais			
3.1	Demolicao De Concreto Simples - Passeios/pisos	M3	30,00
3.2	Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	M3	114,00
3.3	Demolicao De Pavimentacao Asfáltica	M3	84,00
3.4	Execução De Calçada Em Concreto 1:3:5 (fck=12 Mpa) Preparo Mecânico E= 7cm	M2	300,00
3.5	Pavimento Asfalto A Frio (pmf) E = 3,50 Cm	M3	84,00
3.6	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30	M2	2.400,00
3.7	Base De Cascalho. Inclusive Exploração, Liberação De Jazida E Correção Do Material	M3	4.800,00
3.8	Remoção De Pavimento Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado	M2	243,48
3.9	Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado	M3	24,35
3.10	Pavimento Em Paralelepípedo, Poliétrico E Pré-moldado	M2	90.000,00
3.11	Reassentamento De Paralelepípedo Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia) Com Aproveitamento Do Paralelepípedo	M2	800,00
3.12	Recomposicao De Pavimentacao Poliétrico Sobre Colchao De Areia E Aproveitamento De Material	M2	903,48
3.13	Recomposicao De Pavimentacao Tipo Bloket/intertravado E Etc. (pré-moldados) Sobre Colchao De Areia E Aproveitamento De Material E Rejuntado Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia)	M2	700,00
3.14	Transporte Local Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia (cascalho, Pedra Brita Para Base, Drenos, Enrocamento, Exceto Agregados Para Concreto)	M3.km	19.200,00
3.15	Poço Luminar (ate 0,80 M)	Unid.	1.800,00
3.16	Poço Luminar - Padrão (adicional)	M	50,00
3.17	Montagem Da Ligação Predial Esgoto -assentamento De Tubos E Conexões Dn 100 Mm	M	8.100,00
3.18	Escavação Mecânica Com Escavadeira Hidráulica	M3	690,00
3.19	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Ate 1,50 M	M3	5.620,00
3.20	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 3,00 M	M3	2.440,00
3.21	Escavação Manual De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 3,00 M Ate 4,50 M	M3	50,00
3.22	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Ate 1,50 M	M3	50,00
3.23	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 3,00 M	M3	15,00
3.24	Escavação Manual De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 3,00 M Ate 4,50 M	M3	5,00
3.25	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Ate 1,50 M	M3	4.200,00
3.26	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 4,00 M	M3	2.900,00
3.27	Escavação Mecânica De Valas (solo Seco), Profundidade Maior Que 4,00 M Ate 6,00 M	M3	300,00
3.28	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Ate 1,50 M	M3	600,00
3.29	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 1,50 M Ate 4,00 M	M3	15,00
3.30	Escavação Mecânica De Valas (solo Com Água), Profundidade Maior Que 4,00 M Ate 6,00 M	M3	5,00
3.31	Acerto E Verificação Do Nivelamento De Fundo De Valas	M2	1.080,00
3.32	Carga E Descarga Mecânica (material Em Geral), Sem Manuseio E Arrumacao Do Material	M3	1.380,00
3.33	Espalhamento De Solo Em Bota Fora	M3	690,00
3.34	Aterro De Valas E Cavas De Fundação, C/ Controle Do Grau De Compactação Mínimo De 97% Do Procto Normal	M3	16.200,00
3.35	Estrutura De Escoramento, Tipo Pontalçamento Simples	M2	17.010,00
3.36	Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), A Granel Até 1km	M3 km	1.380,00
3.37	Adicional Transporte Local, Perímetro Urbano (material Em Geral), Acima De 1km	M3.km	12.420,00
3.38	Placa De Sinalização, (distância De Obras), - Fornecimento E Movimentação	U.dia	720,00
3.39	Cones De Sinalização - Fornecimento E Movimentação	U.dia	1.440,00
3.40	Tela Tapume Em Pvc- Fornecimento E Assentamento	M	16.200,00
3.41	Tampão T-5 Para Pl Em Ferro Fundido - Assentamento	Unid.	1.800,00
4 Mobilização De Quipamentos De Sondagem			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 358CÓDIGO S.A.
5 08818192
5 08818192Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
FiscalEste documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

4.1	Mobilizacao E Desmobilizacao De Equipamento De Sondagem A Percussao	Unid.	55,00
4.2	Mobilizacao E Instalacao De 01 Equipamento De Sondagem Até 10km	Unid.	55,00
4.3	Sondagem A Percussão Com Spt	M	110,00
4.4	Deslocamento E Instalação De Equipamento 0 A 200 Metros	Unid.	8,00
4.5	Deslocamento E Instalação De Equipamento 200 A 500 Metros	Unid.	1,00
4.6	Deslocamento E Instalação De Equipamento Acima De 500 Metros	Unid.	1,00
4.7	Detalhamento Construtivo Estrutural - Elevatória	Unid.	3,00
4.8	Detalhamento Construtivo Elétrico/automação - Elevatórias	Unid.	3,00
4.9	Detalhamento Construtivo Estrutural - Ete. Inclusa A Eeer	Unid.	1,00
4.10	Detalhamento Construtivo Elétrico/automação - Ete. Inclusa A Eeer	Unid.	1,00
5	Fornecimentos		
5.1	Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 25 Mm (3/4") Com Parafuso	Pç	70,00
5.2	Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 32 Mm (1") Com Parafuso	Pç	40,00
5.3	Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 40 Mm (1 1/4") Com Parafuso	Pç	15,00
5.4	Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 50 Mm (1 1/2") Com Parafuso	Pç	5,00
5.5	Abraçadeira "d" Com Cunha De Aperto, Para Eletrodutos, Galvanizada A Fogo, Dn 60 Mm (2") Com Parafuso	Pç	12,00
5.6	Adaptador Para Mangueira 1/2"	Unid.	1,00
5.7	Adaptador Ponta/bolsa Fofa/pvc Dn 100	Unid.	1,00
5.8	Adaptador Ponta/bolsa Fofa/pvc Dn 85/75	Unid.	1,00
5.9	Adaptador Pvc P/ Valvula Pia Ou Lavatorio 40mm X 1"	Unid.	2,00
5.10	Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 20x1/2"	Unid.	18,00
5.11	Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 25x3/4"	Unid.	7,00
5.12	Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 32x1"	Unid.	4,00
5.13	Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 50x1.1/2"	Unid.	6,00
5.14	Adaptador Pvc Solda/roscas Dn 60x2"	Unid.	2,00
5.15	Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 32mm X 1"	Unid.	2,00
5.16	Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 50mm X 1.1/2"	Unid.	1,00
5.17	Adaptador Pvc Soldavel C/ Flanges E Anel De Vedacao P/ Caixa D' Agua 60mm X 2"	Unid.	1,00
5.18	Amortecedor De Pulsação Rosca - Bsp 12 Kgf/cm2 1/2"	Unid.	1,00
5.19	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 100	Unid.	7,00
5.20	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 150	Unid.	50,00
5.21	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 200	Unid.	50,00
5.22	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 250	Unid.	33,00
5.23	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 300	Unid.	6,00
5.24	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 350	Unid.	1,00
5.25	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 700	Unid.	12,00
5.26	Anel Borr. Nitrilica P/f Pn10 Dn 80	Unid.	42,00
5.27	Arandela Para Uso Externo Em Alumínio Fundido.com Acabamento Epóxi, Bulbo Ovoíde Em Vidro Temperado, Soquete E-27, Para Lâmpada Fluorescente Compacta De 20w.	Unid.	10,00
5.28	Base De Concreto Para Pl	Unid.	1.800,00
5.29	Bico Para Mangueira Dn 1/2" Ou 3/4"	Unid.	2,00
5.30	Bico Spray Lavadores Mod. Um5/9 (umicontrol Ou Similar)	Pç	32,00
5.31	Botijão De Gás 13 Kg	Unid.	1,00
5.32	Braco Ou Haste C. canopia Plastica 1/2" P/ Chuveiro Elétrico"	Unid.	2,00
5.33	Braco Reto P/ Luminaria Publica - Ferro Galv C/ Paraf - 3/4" X 1,5m	Cj	12,00
5.34	Bucha De Redução De Ferro Galvanizado Dn 1/2x1/4"	Unid.	1,00
5.35	Bucha De Redução Em Ferro Maleável Dn 2"x1/2"	Unid.	1,00
5.36	Bucha Reducao Pvc Rosca 2"x1"	Unid.	2,00
5.37	Bucha Reducao Pvc Soldável 25x20	Unid.	2,00
5.38	Bucha Reducao Pvc Soldável 32x25	Unid.	2,00
5.39	Bucha Reducao Pvc Soldável 50x25	Unid.	5,00

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 359

CÓDIGO S.A.
DE CREDITO
5 555110000Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
FiscalA
FISCAL

5.40	Cabo De Cobre Nu Seção 10mm2, Tempera Meio Dura	M	600,00
5.41	Cabo De Cobre Nu Seção 16mm2, Tempera Meio Dura	M	60,00
5.42	Cabo De Cobre Nu Seção 35mm2, Tempera Meio Dura	M	100,00
5.43	Cabo De Cobre Nu Seção 50mm2, Tempera Meio Dura	M	100,00
5.44	Cabo De Cobre Nu Seção 6mm2, Tempera Meio Dura	M	50,00
5.45	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 10,0m2	M	1.000,00
5.46	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 2,50 Mm2	M	1.200,00
5.47	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 50,0 Mm2	M	1.500,00
5.48	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 16,0mm2	M	300,00
5.49	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Epr, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 90°C, Resistente A Chama,norma:nbr 7286, Seção 6,00 M2	M	1.400,00
5.50	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 10,0 Mm2	M	800,00
5.51	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 16,0 Mm2	M	200,00
5.52	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 2,5mm2	M	500,00
5.53	Cabo De Cobre Singelo, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 750v, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 6148, Seção 6,0 Mm2	M	1.000,00
5.54	Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 12x1c#1,5mm2	M	20,00
5.55	Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 2x1c#1,5mm2	M	200,00
5.56	Cabo De Cobre, Para Controle, Têmpera Mole, Classe 5, Cobertura Com Composto Termoplástico De Cloreto De Polivinila (pvc), Com Isolamento Em Pvc, Classe 1kv, Temperatura De Operação Em Regime Continuo De 70°C, Resistente A Chama,norma:nbr 728 5x1c#1,5mm2	M	150,00
5.57	Cadeado	Unid.	20,00
5.58	Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 25 Mm (3/4")	Unid.	10,00
5.59	Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 32 Mm (1")	Unid.	3,00
5.60	Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 40 Mm (1.1/4")	Unid.	2,00
5.61	Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 50 Mm (1.1/2")	Unid.	2,00
5.62	Caixa Condulete Em Alumínio, Dn 60 Mm (2")	Unid.	2,00
5.63	Caixa De Passagem 3" X 3" Sextavada Em Ferro Galv"	Unid.	16,00
5.64	Caixa De Passagem 4" X 2" Em Ferro Galv"	Unid.	50,00
5.65	Caixa De Passagem 4" X 4" Em Ferro Galv"	Unid.	30,00
5.66	Caixa De Passagem Em Alumínio, Com Tampa De Aparafusada, Junta De Vedação, grau De Proteção Ip-65., Dimensões 200x200x100 Mm	Cj	6,00
5.67	Caixa Defletora Em Fibras De Vidro Para Eeef	Cj	1,00
5.68	Caixa Em Alumínio Redonda, Tampa Articulável, Com Tomada Trifásica 3p+1 20a, 250v, Com Entrada Dn 25 Mm (3/4")	Cj	3,00
5.69	Caixa Sifonada Pvc 100 X 100 X 50mm C/ Grelha Redonda Branca	Unid.	5,00
5.70	Calha Parshall Em Fibras De Vidro W-6"	Unid.	1,00

Página 17 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
 11.231.813/12
 5 COSMÉTICAS

Parreira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Assinatura
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



5.71	Cap De Pvc Je Dn 150 Mm Para Tubo De Pvc Ocre	Unid.	102,00
5.72	Carretel Com Tirantes Fofo Dn 200 Mm 97,10kg	Unid.	1,00
5.73	Chave Bóia 15a-250v, Fornecida Com Cabo De 10 Metros	Unid.	8,00
5.74	Chuveiro Elétrico Comum Plastico Tp Ducha 110/220v	Unid.	2,00
5.75	Cinta Para Tubo, Com Parafusos, Para Fixação De Base De Braço De Luminária Em Poste De Diâmetro De 76 Mm	Cj	12,00
5.76	Colar Tomada Fofo Dn 200x3/4"	Unid.	1,00
5.77	Comporta De Fibra De Vidro Com Guia E = 10 Mm	M2	2,00
5.78	Comporta De Fibra De Vidro Com Guia E = 10 Mm, Cavalete E Haste Metálica Inox E Volante -	Cj	9,00
5.79	Comporta Quadrada Fofo Ductil Dn 400	Unid.	1,00
5.80	Comporta Quadrada Fofo Ductil Dn 500	Unid.	2,00
5.81	Conector Em Bronze Cabo Haste Cobreada Para 1 Cabo 16-70mm2 Em Haste Dn 19 Mm	Pç	9,00
5.82	Conector Parafuso Fendido Em Bronze Para Cabos 16-35 Mm2	Pç	7,00
5.83	Conector Parafuso Fendido Para Cabo De Cobre Nú Seção 10mm2	Pç	2,00
5.84	Conector Parafuso Fendido Para Cabo De Cobre Nú Seção 50mm2	Pç	4,00
5.85	Conexão I Para Eletroduto Flexível Dn 50 Mm(2")	Pç	22,00
5.86	Conjunto De Bucha-arruela Dn 1"	Cj	42,00
5.87	Conjunto De Bucha-arruela Dn 1.1/2"	Cj	12,00
5.88	Conjunto De Bucha-arruela Dn 1.1/4"	Cj	24,00
5.89	Conjunto De Bucha-arruela Dn 2"	Cj	14,00
5.90	Conjunto De Bucha-arruela Dn 3/4"	Cj	186,00
5.91	Conjunto De Tirante E Chapa De Aço Para Ancoragem - Acessórios Conforme Projeto	Cj	3,00
5.92	Conjunto Embutir 1 Interruptor Simples 1 Interruptor Paralelo 10a/250v C/ Placa , Tp Silentoque Un 9,06 Pial Ou Equiv	Cj	2,00
5.93	Conjunto Embutir 1 Interruptor Simples 10a/250v C/ Placa,	Cj	18,00
5.94	Conjunto Embutir 2 Interruptores Simples 10a/250v C/ Placa,	Cj	4,00
5.95	Conjunto Embutir 3 Interruptores Simples 10a/250v C/ Placa, Tp Silentoque Pial Ou Equiv	Cj	1,00
5.96	Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 10,80 M; Q =24,35 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox	Cj	2,00
5.97	Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 16,18; Q =4,21 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox	Cj	2,00
5.98	Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 17,72 M; Q =87,53 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox	Cj	3,00
5.99	Conjunto Moto-bomba Submersível P/ Aplicação Em Esgoto, Motor Trifásico, 60hz, Hm = 20,33 M; Q =6,00 L/s; Instalação C/ Pedestal E Tubo Guia/acessórios Inox	Cj	2,00
5.100	Controlador Lógico Programável Com Ibm De Texto, Ver Especificação Técnica Projeto Elétrico	Unid.	4,00
5.101	Cotovelo 90° Em Ferro Maleável	Unid.	2,00
5.102	Cruzeta De Ferro Fundido Com Bolsa 150x150 Mm Incluso Anel	Unid.	4,00
5.103	Cuba Aço Inoxidável Num 2 (56,0x33,0x11,5) Cm	Unid.	1,00
5.104	Cuba Em Chapa Inox - 304, Dimensões 80x50x40cm.	Unid.	2,00
5.105	Disjuntor Monofásico 10a	Unid.	2,00
5.106	Disjuntor Monofásico 15a	Unid.	3,00
5.107	Disjuntor Monofásico 20a	Unid.	3,00
5.108	Disjuntor Monofásico 35a	Unid.	3,00
5.109	Disjuntor Monofásico 50a	Unid.	6,00
5.110	Disjuntor Termomagnético Bipolar 30a	Unid.	2,00
5.111	Disjuntor Termomagnético Bipolar 50a	Unid.	2,00
5.112	Disjuntor Termomagnético Tripolar 50a	Unid.	3,00
5.113	Disjuntor Termomagnético Tripolar 70a	Unid.	2,00
5.114	Distribuidor Rotativo Para Filtro Biológico, Diâmetro = 7,5 Metros. Rotação Obtida Por Acionamento Mecânico, Constituído De: - Coluna Central De Alimentação Em Aço Carbono	Unid.	2,00
5.115	Dobradiças Em Aço 3"	Cj	50,00
5.116	Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 25 Mm	M	500,00
5.117	Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 32 Mm	M	500,00
5.118	Eletroduto Corrugado Flexível, Fabricado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn 50 Mm	M	800,00
5.119	Eletroduto De Pvc Roscável De 1 1/2" (38 Mm), Sem Luva	M	90,00
5.120	Eletroduto De Pvc Roscável De 1 1/4" (32 Mm), Sem Luva	M	30,00

Folha 361

Publico

CÓDIGO S.A.
5 6 5 0 5 2 1 1 0 1 0 1 4
5 6 5 0 5 2 1 1 0 1 4Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11 085 478/001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

5.121	Elctroduto De Pvc Roscável De 1" (25 Mm), Sem Luva	M	1.800,00
5.122	Elctroduto De Pvc Roscável De 2" (50 Mm), Sem Luva	M	120,00
5.123	Elctroduto De Pvc Roscável De 3/4" (19 Mm), Sem Luva	M	1.200,00
5.124	Engate Ou Rabicho Flexível Plastico (pvc Ou Abs) Branco 1/2" X 30cm	Unid.	12,00
5.125	Estrutura Completa Para Tanque De Óleo Diesel	Cj	2,00
5.126	Extremidade Fofa Flange Bolsa Dn 150 Mm Incluso Anel 15,70kg	Unid.	8,00
5.127	Extremidade Fofa Ponta Flange Dn 150 Mm 17,70kg	Unid.	2,00
5.128	Extremidade Fofa Ponta Flange Dn 200 Mm 23,20kg	Unid.	4,00
5.129	Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 150 Mm 33,20kg	Unid.	5,00
5.130	Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 200 Mm 48,20 Kg	Unid.	4,00
5.131	Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 250 Mm 63,00kg	Unid.	9,00
5.132	Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 300 Mm 77,45kg	Unid.	1,00
5.133	Extremidade Fofa Ponta Flange E Aba De Vedação Dn 700 Mm 268,00kg	Unid.	4,00
5.134	Fechadura Embutir Externa (c/ Cilindro) Completa - Linha Popular	Cj	8,00
5.135	Ferrolho/fecho/tarjeta Ou Trinco Pino Redondo 2" Sobrepor Ferro Zinc/galv Ou Polido	Cj	16,00
5.136	Flange Cego Em Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Dn 3"	Unid.	1,00
5.137	Flange Cego Ferro Fundido Dn 150 Mm 9,00kg	Unid.	1,00
5.138	Flange Cego Ferro Fundido Dn 200 Mm 11,22kg	Unid.	1,00
5.139	Flange Cego Ferro Fundido Dn 300 Mm 21,00kg	Unid.	1,00
5.140	Flange Cego Ferro Fundido Dn 700 Mm 165,00kg	Unid.	4,00
5.141	Flange Cego Ferro Fundido Dn 80 Mm 3,80kg	Unid.	2,00
5.142	Flange Com Pvc Rígido Roscável Com Anel De Vedação	Unid.	32,00
5.143	Flange Pead Dn 3"	Unid.	2,00
5.144	Fornecimento Dos Equipamentos, Vidrarias, Materiais E Acessórios Para Laboratório Da Ete (lista Anexa)	Gl	1,00
5.145	Grade De Piso Injetada Em Prfv, Inclusive Cantoneira Para Apoio 1,1/2" X 1x1/2" Em Prfv - Fornecimento	M2	7,50
5.146	Grupo Motor Gerador Estacionario Óleo Diesel 20 Kva - 220v Automático Com Carenagem E Tanque Para Óleo	Unid.	2,00
5.147	Haste De Aterramento, Dn 1/2" X 3000mm, Em Aço Revestido Com Uma Camada De Cobre Eletrolítico.	Unid.	18,00
5.148	Haste De Prolongamento Em Ferro Trefilado Com Duas Roscas (hrr1) Ø 1.1/8"	M	8,00
5.149	Haste De Terra Tipo Cantoneira Galvanizada L=2,00m	Unid.	6,00
5.150	Joelho 45° Ferro Galvanizado Dn 2"	Unid.	2,00
5.151	Joelho 45° Pvc Roscável Dn 2"	Unid.	2,00
5.152	Joelho 45° Pvc Roscável Dn 40 Mm Esgoto Primário	Unid.	5,00
5.153	Joelho 45° Pvc Roscável Dn 50 Mm Esgoto Primário	Unid.	4,00
5.154	Joelho 45° Pvc Soldável Dn 20 Mm	Unid.	3,00
5.155	Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 1/2"	Unid.	14,00
5.156	Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 2"	Unid.	4,00
5.157	Joelho 90° Ferro Galvanizado Dn 4"	Unid.	1,00
5.158	Joelho 90° Ferro Galvanizado Redução Dn 3/4x1/2"	Unid.	10,00
5.159	Joelho 90° Pvc Rígido Com Bucha De Latão Dn 2"	Unid.	16,00
5.160	Joelho 90° Pvc Rígido Com Bucha De Latão Dn 20x1/2"	Unid.	6,00
5.161	Joelho 90° Pvc Roscável De Redução Dn 1x3/4"	Unid.	1,00
5.162	Joelho 90° Pvc Roscável Dn 1"	Unid.	1,00
5.163	Joelho 90° Pvc Roscável Dn 2"	Unid.	32,00
5.164	Joelho 90° Pvc Roscável Dn 3/4"	Unid.	2,00
5.165	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 100 Mm Para Esgoto Primário	Unid.	2,00
5.166	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 20 Mm	Unid.	138,00
5.167	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 25 Mm	Unid.	25,00
5.168	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 32 Mm	Unid.	3,00
5.169	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 50 Mm	Unid.	8,00
5.170	Joelho 90° Pvc Soldável Dn 50 Mm Para Esgoto Primário	Unid.	10,00
5.171	Junção Em Prfv 45° Dn 150 Com Flanges	Unid.	4,00
5.172	Junção Flangeada 45° Ferro Fundido Dn 80x80mm 17,00kg	Unid.	4,00

Página 19 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 362
Publicações

CODIGO S.A.
 115.311.81314
 5.805114422

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten Signature]

5.173	Juncao Simples Pvc P/ Esg Predial Dn 100x50mm	Unid.	2,00
5.174	Junta De Desmontagem Travada Axialmente Fofa Dn 150 Mm 35,46kg - Jtda	Unid.	1,00
5.175	Junta De Desmontagem Travada Axialmente Fofa Dn 250 Mm 65,00kg - Jtda	Unid.	1,00
5.176	Junta Gibault Fofa Dn 150 Mm 8,2kg	Unid.	4,00
5.177	Junta Gibault Fofa Dn 200 Mm 11,2kg	Unid.	3,00
5.178	Kit Acessorios Inox P/ Banheiro - Papeleira, Saboneteira E Cabide	Unid.	2,00
5.179	Kit Cavalete De Pvc Com Registro De Esfera De 1/2"	Cj	3,00
5.180	Lâmpada Fluorescente, Extra Luz Do Dia 16w,base Bipino.	Unid.	8,00
5.181	Lâmpada Fluorescente, Extra Luz Do Dia 32w,base Bipino.	Unid.	30,00
5.182	Lâmpada Fluorescente Compacta, 20w-127v, Base E-27	Unid.	10,00
5.183	Lampada Vapor Metalico 400w Base E-40	Unid.	12,00
5.184	Lavatorio Louca Cor C/ Coluna Medindo 45 X 55cm Ou Equiv - Padrao Medio	Unid.	2,00
5.185	Lavatorio Louca Cor Suspensao 29,5 X 39cm Ou Equiv - Padrao Popular	Unid.	2,00
5.186	Luminária Fluorescente,pendente, Para Uso Interno, Aberta, Para Fixação Em Condulete Tipo "I",com Suspensão Tubular Dn 3/4", Refletor E Corpo Em Chapa De Aço Tratada, Pintura Eletrostática Na Cor Branca, Para Duas Lâmpadas 16w.	Unid.	4,00
5.187	Luminária Fluorescente,pendente, Para Uso Interno, Aberta, Para Fixação Em Condulete Tipo "I",com Suspensão Tubular Dn 3/4", Refletor E Corpo Em Chapa De Aço Tratada, Pintura Eletrostática Na Cor Branca, Para Duas Lâmpadas 32w.	Unid.	15,00
5.188	Luminária Para Uso Externo, Aberta, Para Fixação Em Braço De Diâmetro 25 Mm, Para Lâmpada Vm 250w, Rosca E-40, Sem Reator	Unid.	12,00
5.189	Luva Ferro Galvanizado Dn 1/2"	Unid.	3,00
5.190	Luva Jgs Fofa Dn 100 Mm 19,14kg	Unid.	1,00
5.191	Luva Jgs Fofa Dn 150 Mm 27,56kg	Unid.	2,00
5.192	Luva Jgs Fofa Dn 200 Mm 24,20kg	Unid.	1,00
5.193	Luva Jgs Fofa Dn 250 Mm 30,20kg	Unid.	4,00
5.194	Luva Jgs Fofa Dn 80 Mm 14,34kg	Unid.	1,00
5.195	Luva Pvc Dn 100 Mm Ou 110 Mm Para Dreno	Unid.	24,00
5.196	Luva Pvc Dn 100 Mm Para Esgoto Primário	Unid.	2,00
5.197	Luva Pvc Dn 50 Mm Para Esgoto Primário	Unid.	4,00
5.198	Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1"	Unid.	600,00
5.199	Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1 1/2"	Unid.	30,00
5.200	Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 1 1/4"	Unid.	10,00
5.201	Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 2"	Unid.	40,00
5.202	Luva Pvc Roscavel P/ Eletroduto 3/4"	Unid.	400,00
5.203	Luva Pvc Soldavel C/ Bucha Latao 20 Mm X 1/2"	Unid.	3,00
5.204	Mancal Intermediário Fofa	Unid.	2,00
5.205	Mangote Em Borracha Flexível Dn 3" L = 6,00 M	M	600,00
5.206	Mangueria De Alta Pressao 3/8" 200 Psi "b"	M	3,50
5.207	Mangueria De Alta Pressao 5/8" 200 Psi "b"	M	1,50
5.208	Manometro - Conexao 1/2"	Unid.	1,00
5.209	Medidor De Vazão Tipo Portinhola Para Gás Dn 3/4", Conforme Projeto	Unid.	1,00
5.210	Medidor Magnético Indutivo De Vazão Dn 200 Mm - Eeef	Cj	1,00
5.211	Miscelâneas - Fornecimento De Hastes, Parafusos, Buchas, Abraçadeiras, Porcas, Arruelas E Etc. Em Aço Inox, Carbono E Galvanizado Para Elevatórias E Ete	Gl	1,00
5.212	Niple De Pvc Roscavel Dn 1/2"	Unid.	4,00
5.213	Niple De Pvc Roscavel Dn 2"	Unid.	32,00
5.214	Niple Em Ferro Galvanizado Dn 1/2"	Unid.	2,00
5.215	Niple Em Ferro Galvanizado Dn 2"	Unid.	4,00
5.216	Niple Em Ferro Galvanizado Dn 3/4x1/2"	Unid.	1,00
5.217	Niple Em Ferro Galvanizado Dn 4"	Unid.	2,00
5.218	Niple Em Ferro Maleavel Dn 1/2"	Unid.	1,00
5.219	Panel Elétrico Completo Para Comando Dos Motores, Automação E Quadro Geral Para Duas Bombas 2 X 10 Cv A 20 Cv Eeef - Conforme Norma, E Nr-10	Cj	1,00
5.220	Panel Elétrico Completo Para Comando Dos Motores, Automação E Quadro Geral Para Tres Bombas 3 X 20 Cv A 25 Cv Eeef - Conforme Norma, E Nr-10	Cj	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51
 Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 363
 R. 1000

CODIGO S.A.
 INSTITUIÇÃO
 S. CONSÓRCIO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Maceió

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



5.221	Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 16x80mm	Cj	616,00
5.222	Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 20x90mm	Cj	888,00
5.223	Parafuso Sextavado De Aço Carbono Galvanizado Com Porcas, Rosca Total, Fabricado Conforme Pb 25 E Nbr 8855 Da Abnt (ppf) Ø 27x120mm	Cj	96,00
5.224	Pedestal Manobra Simples Fofu Ductil 01	Pç	3,00
5.225	Placa Cega 4 X 2" Em Termoplastico, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv	Unid.	8,00
5.226	Placa Cega 4 X 4" Em Termoplastico, Tipo Silentoque Pial Ou Equiv	Unid.	10,00
5.227	Placa De Inauguracao Duraluminio	M2	3,50
5.228	Ponte Removedora De Lodo De Acionamento Diametro 10 M, Velocidade Perimérica; 4 Cm/s, Completa Conforme Projeto	Cj	2,00
5.229	Poste Ferro Galv De Engatar Reto Conico Continuo H = 7m	Unid.	12,00
5.230	Prensa Cabos Em Nylon Com Bucha De Neopreme, Para Aperto De Cabos, completo Com Arruela E Bucha, Dn 25 Mm (1")	Pç	25,00
5.231	Presilha De Fixação De Condutor De Cobre 35mm2	Pç	100,00
5.232	Prologamento Para Caixa Sifonada 150x100 Pvc	Unid.	3,00
5.233	Protetor Em Chapa De Aço E=3,18mm Para Chamas	Unid.	1,00
5.234	Quadro De Comando De Motores Completo Para Dois Motores - Qcm - Eee Galinheiro E Paraíso	Cj	2,00
5.235	Quadro De Distribuicao De Embutir C/ Barramento Trifasico P/ 12 Disjuntores Unipolares Em Chapa	Cj	5,00
5.236	Quadro De Interface De Controle E Automação Completo - Qica Eee Galinheiro E Paraíso	Cj	2,00
5.237	Quadro Geral De Baixa Tensão Completo - Qgbt 220v Eee Galinheiro E Paraíso	Cj	2,00
5.238	Queimador Biogás Tipo Flare 10 M3/h	Cj	1,00
5.239	Ralo Seco Pvc Conico 100 X 40 Mm C/grelha Redonda Branca	Unid.	2,00
5.240	Reator Duplo Para Lâmpadas Fluorescente De 2x16w, 127v, Para Uso Interno, tipo Eletrônico, Alto Fator De Potência	Unid.	4,00
5.241	Reator Duplo Para Lâmpadas Fluorescente De 2x32w, 127v, Para Uso Interno, tipo Eletrônico, Alto Fator De Potência	Unid.	15,00
5.242	Reator Para Lâmpada Vapor Metálico De 250w, 127v Ou 220v, Para Uso Ao Tempo, Para Fixação Em Poste, Alto Fator De Potência	Unid.	12,00
5.243	Redução Concentrica De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" X 1"	Unid.	1,00
5.244	Redução Concentrica De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3" X 1/2"	Unid.	1,00
5.245	Redução Fofu Flangeada Concentrica Dn 200x100mm 36,20kg	Unid.	3,00
5.246	Redução Fofu Flangeada Concentrica Dn 300x250mm 49,00kg	Unid.	2,00
5.247	Redução Fofu Ponta/bolsa Dn 100x80mm 7,80kg	Unid.	1,00
5.248	Redução Fofu Ponta/bolsa Dn 300x200mm 28,85kg	Unid.	1,00
5.249	Registro De Esfera Em Pvc Rosca	Unid.	32,00
5.250	Registro De Pvc Soldável Dn 20 Mm	Unid.	32,00
5.251	Registro De Pvc Soldável Dn 25 Mm	Unid.	4,00
5.252	Registro Gaveta 1" Bruto Latao	Unid.	4,00
5.253	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao	Unid.	3,00
5.254	Registro Gaveta 1/2" Bruto Latao	Unid.	3,00
5.255	Registro Gaveta 1/2" Ref 1509-c - C/ Canopla Acab Cromado Simples	Unid.	3,00
5.256	Registro Gaveta 2" Bruto Latao	Unid.	3,00
5.257	Registro Gaveta 3" Bruto Latao	Unid.	3,00
5.258	Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao	Unid.	2,00
5.259	Registro Para Gases Com Saída Tipo Bico De Mamadeira 1/4"x1/8"	Unid.	1,00
5.260	Registro Pressao 1/2" Ref 1416 - C/ Canopla Acab Cromado Simples	Unid.	4,00
5.261	Registro Tipo Agulha Em Latao Forjado Conexão 1/2" Npt (m / F)	Unid.	1,00
5.262	Regulador De Pressão Com Manometro Dn 1/2"	Unid.	1,00
5.263	Relé Fotoelétrico Para Uso Ao Tempo, Para 1000w, Fornecido Completo Com Base De Fixação	Unid.	12,00
5.264	Reservatório Elevado Metálico 10,00 M3, Altura 6,00 M Conforme Projeto, Incluso Para-raio	Unid.	1,00
5.265	Sela Cerâmica, Passagem Reta, Fabricada Conforme Projeto Padrão, Dn 200 X 210 X 135 Nm	Unid.	1.800,00
5.266	Selim 90° Ou 45° Elastico Es Pvc Je Dn 150 X 100	Unid.	1.800,00
5.267	Sifao Plastico P/ Lavatorio/pia Tipo Copo 1"	Unid.	5,00

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51


Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
 210311101018
 5 60581110020

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 364


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



5.268	Suspensão Em Tubo De Aço Dn 3/4", Para Luminária Fluorescente	Unid.	8,00
5.269	Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 0,5 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual	Unid.	1,00
5.270	Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 1 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual	Cj	1,00
5.271	Talha Manual Compacta, Capacidade De Carga De 2 T, Elevacao De 10,0 M E Carro Trolei Manual	Cj	2,00
5.272	Tampa Trfv Plastico Reforcado Com Fibro De Vidro Para Eeef	M2	2,74
5.273	Tampão De Aço Para Eletroduto Dn 3/4"	Unid.	15,00
5.274	Tampão De Alumínio Para Poste De Diâmetro 76 Mm	Unid.	12,00
5.275	Tampão De Ferro Fundido Dn 600 Mm Com Travas E Para Carga De 30t	Unid.	473,00
5.276	Tampão De Ferro Fundido Para Poço Luminar Cinzento T-5, Fabricado Conforme Projeto	Unid.	1.800,00
5.277	Tampo Plastico Standard P/ Vaso Sanitário	Unid.	4,00
5.278	Tanque Corta Chama Em Fibra De Vidro, Parafusos Em Aço Inox	Cj	1,00
5.279	Te 90° Em Pvc Esgoto Primário Dn 50x50	Unid.	3,00
5.280	Tê De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3"	Unid.	1,00
5.281	Tê De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3/4"	Unid.	1,00
5.282	Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 150 X 150 Mm 32,30kg	Unid.	3,00
5.283	Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 200 X 100 Mm 37,40kg	Unid.	1,00
5.284	Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 200 X 200 Mm 49,20kg	Unid.	3,00
5.285	Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 300 X 300 Mm 114,20kg	Unid.	1,00
5.286	Te De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto, Dn 80 X 80 Mm 14,70kg	Unid.	2,00
5.287	Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 150 X 150 Mm Incluso Anel 29,70kg	Unid.	8,00
5.288	Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 200 X 200 Mm Incluso Anel 45,50kg	Unid.	2,00
5.289	Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 250 X 250 Mm Incluso Anel 58,90kg	Unid.	2,00
5.290	Te De Ferro Fundido Jgs Para Esgoto, Dn 400 X 150 Mm Incluso Anel 93,80kg	Unid.	4,00
5.291	Te De Pvc Roscável Dn 2"	Unid.	1,00
5.292	Te De Pvc Roscável Dn 3/4"	Unid.	3,00
5.293	Te De Pvc Roscável Redução Dn 1x3/4"	Unid.	4,00
5.294	Te De Pvc Soldável Dn 20x20 Mm	Unid.	16,00
5.295	Te De Pvc Soldável Dn 25x25 Mm	Unid.	4,00
5.296	Te De Pvc Soldável Dn 32x32 Mm	Unid.	1,00
5.297	Te De Pvc Soldável Dn 50x50 Mm	Unid.	3,00
5.298	Te De Pvc Soldável Redução Dn 25x20mm	Unid.	20,00
5.299	Te De Pvc Soldável Redução Dn 50x25mm	Unid.	1,00
5.300	Tê De Redução Em Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3x3/4"	Unid.	2,00
5.301	Tê De Redução Em Aço Galvanizado Dn 4x2"	Unid.	1,00
5.302	Te Pvc 90g Nbr 10569 P/ Rede Colet Esg Je Bbb Dn 150mm	Unid.	8,00
5.303	Terminal De Ventilação Pvc Rígido D= 50mm	Unid.	1,00
5.304	Terminal Para Aterramento De Caixa	Unid.	10,00
5.305	Terminal Para Eletroduto Flexível Dn 50 Mm(2")	Unid.	48,00
5.306	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 100 Mm L= 0,25m 12,40kg	Unid.	1,00
5.307	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 150 Mm L= 0,25m 19,00kg	Unid.	1,00
5.308	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 150 Mm L= 0,50m 27,50kg	Unid.	8,00
5.309	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 200 Mm L= 0,25m 28,40kg	Unid.	3,00
5.310	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 200 Mm L= 0,50m 30,60kg	Unid.	1,00
5.311	Toco Flangeado Em Ferro Fundido, Dn 80 Mm L= 0,25m 14,20kg	Unid.	2,00
5.312	Tomada Embutir 2p + T 15a/250v C/placa 220v Ou 127v	Cj	20,00
5.313	Tomada Embutir 2p Universal Redonda 10a/250v C/ Placa	Cj	20,00
5.314	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Ref 1193 P/ Lavatorio - Padrao Popular	Unid.	4,00
5.315	Torneira Cromada Tubo Móvel P/ Parede 1/2" Ou 3/4" Ref 1168 P/ Pia Coz - Padrao Medio	Unid.	3,00
5.316	Torneira De Boia Real 1/2" C/ Balao Metálico	Unid.	1,00
5.317	Torneira De Boia Real 3/4" C/ Balao Metálico	Unid.	1,00
5.318	Torneira Metal Amarelo Dn 1/2" Ou 3/4" Curta Ref 1128 P/ Jardim	Unid.	12,00
5.319	Transmissor E Sensor De Nível Ultrassônico	Cj	4,00
5.320	Transmissor E Sensor De Vazão Eletromagnético	Cl	4,00
5.321	Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 1"	M	1,00

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 365
Assinatura

CODIGO S.A.
 31.031.191/04
 5. ESTAB. LICENÇA

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3520 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



5.322	Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 3"	M	18,00
5.323	Tubo Aço Carbono Sem Costura Dn 3/4"	M	4,00
5.324	Tubo Cerâmico Dn 200 Mm Para Poço Luminar	M	1.850,00
5.325	Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 150 Mm 26,70kg/m	M	132,00
5.326	Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 200 Mm 35,70kg/m	M	6,70
5.327	Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 250 Mm 46,60kg/m	M	13,80
5.328	Tubo De Ferro Fundido Cilíndrico Para Esgoto Dn 80 Mm 14,30kg/m	M	1,20
5.329	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 100 Mm L = 1,30m 27,81 Kg	Unid.	1,00
5.330	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,30m 14,51 Kg	Unid.	2,00
5.331	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,50m 19,75 Kg	Unid.	1,00
5.332	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,70m 25,19 Kg	Unid.	4,00
5.333	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,75m 26,53 Kg	Unid.	8,00
5.334	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,80m 27,86 Kg	Unid.	4,00
5.335	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,10m 35,87 Kg	Unid.	1,00
5.336	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,50m 46,55 Kg	Unid.	1,00
5.337	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 150 Mm L = 4,40m 123,98 Kg	Unid.	1,00
5.338	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,30m 20,31 Kg	Unid.	3,00
5.339	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,70m 34,59kg	Unid.	3,00
5.340	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 0,89m 41,37kg	Unid.	2,00
5.341	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 1,00m 45,30kg	Unid.	1,00
5.342	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 1,90m 77,43kg	Unid.	4,00
5.343	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,90m 148,83kg	Unid.	4,00
5.344	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 0,60m 41,56kg	Unid.	2,00
5.345	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 2,50m 153,40kg	Unid.	4,00
5.346	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 3,40m 172,04kg	Unid.	1,00
5.347	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 250 Mm L = 3,50m 218,35kg	Unid.	2,00
5.348	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 300 Mm L = 0,60m 48,30 Kg	Unid.	1,00
5.349	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 300 Mm L = 3,60m 230,10 Kg	Unid.	1,00
5.350	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 350 Mm L = 3,00m 252,70 Kg	Unid.	1,00
5.351	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 350 Mm L = 5,90m 473,10 Kg	Unid.	1,00
5.352	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,00m 18,30kg	Unid.	3,00
5.353	Tubo De Ferro Fundido Flange/ponta Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,15m 20,45kg	Unid.	2,00
5.354	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 0,60m 29,02 Kg	Unid.	1,00
5.355	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,50m 53,05 Kg	Unid.	1,00
5.356	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 150 Mm L = 1,80m 61,06 Kg	Unid.	2,00
5.357	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,10m 129,87 Kg	Unid.	3,00
5.358	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 200 Mm L = 3,80m 154,86 Kg	Unid.	4,00
5.359	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 250 Mm L = 2,70m 153,02 Kg	Unid.	4,00
5.360	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,00m 22,30kg	Unid.	4,00
5.361	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 1,60m 30,88kg	Unid.	2,00
5.362	Tubo De Ferro Fundido Flangeado Para Esgoto Dn 80 Mm L = 2,20m 39,46kg	Unid.	2,00
5.363	Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 150 Mm, Incluso Anel 23,80kg/m	M	68,00
5.364	Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 200 Mm, Incluso Anel 32,60kg/m	M	14,00
5.365	Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 250 Mm, Incluso Anel 41,30kg/m	M	24,00
5.366	Tubo De Ferro Fundido Jgs Pb Para Esgoto Dn 300 Mm, Incluso Anel 51,00kg/m	M	202,00
5.367	Tubo De Ferro Galvanizado Dn 1/2"	M	19,00
5.368	Tubo De Ferro Galvanizado Dn 2"	M	24,00
5.369	Tubo De Ferro Galvanizado Dn 4"	M	12,00
5.370	Tubo De Pvc Corrugado Para Dreno Dn 100 Mm	M	96,00
5.371	Tubo De Pvc Jêi Defeço Dn 150 Mm	M	46,00
5.372	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Água Pba Classe 12 Dn 75 Mm	M	36,00
5.373	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Água Pba Classe 20 Dn 100 Mm	M	948,00
5.374	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Água Pba Classe 20 Dn 75 Mm	M	702,00
5.375	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Coletora Dn 100 Mm	M	10.800,00
5.376	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Coletora Dn 150 Mm	M	28.740,00
5.377	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Coletora Dn 200 Mm	M	642,00
5.378	Tubo De Pvc Jêi Para Rede Coletora Dn 250 Mm	M	3.300,00

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 366
RubricaCÓDIGO S.A.
31231121014
52051110040Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

5.379	Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 300 Mm	M	60,00
5.380	Tubo De Pvc Jei Para Rede Coletora Dn 400 Mm	M	2.526,00
5.381	Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 100 Mm	M	24,00
5.382	Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 40 Mm	M	24,00
5.383	Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 50 Mm	M	24,00
5.384	Tubo De Pvc Para Esgoto Dn 75 Mm	M	6,00
5.385	Tubo De Pvc Roscável Dn 1"	M	132,00
5.386	Tubo De Pvc Roscável Dn 2"	M	234,00
5.387	Tubo De Pvc Roscável Dn 3/4"	M	258,00
5.388	Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 20 Mm	M	180,00
5.389	Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 25 Mm	M	318,00
5.390	Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 32 Mm	M	6,00
5.391	Tubo De Pvc Soldável Para Água Dn 50 Mm	M	12,00
5.392	Tubo Em Prfv Com Flange E Bolsa Dn 150 Mm L=1,65m	Unid.	4,00
5.393	Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=1,30m	Unid.	4,00
5.394	Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=2,20m	Unid.	4,00
5.395	Tubo Em Prfv Com Flanges Dn 150 Mm L=3,20m	Unid.	4,00
5.396	União Com Assento Cônico Em Ferro Galvanizado Dn 2"	Unid.	2,00
5.397	União De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3"	Unid.	1,00
5.398	União De Aço Carbono Forjado Sem Costura, Astm A 234 Dimensões Conforme Ansi B 16.9 Com Extremidades Chanfradas Para Solda Dn 3/4"	Unid.	1,00
5.399	União Em Ferro Maleável Dn 1/2"	Unid.	1,00
5.400	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Cabeçote Dn 150mm	Pç	4,00
5.401	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Cabeçote Dn 200mm	Pç	1,00
5.402	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 100mm	Pç	1,00
5.403	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 150mm	Pç	19,00
5.404	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 200mm	Pç	3,00
5.405	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 250mm	Pç	6,00
5.406	Valvula De Gaveta Flangeada, Cunha Unha De Borracha E Acionamento Por Volante Dn 80mm	Pç	6,00
5.407	Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 150mm	Pç	2,00
5.408	Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 200mm	Pç	3,00
5.409	Valvula De Retencao Flangeada, Portinhola Única, Dimensões Conforme Din 3203, Obturador Em Buna-n, Com Alma De Aço Dn 80mm	Pç	4,00
5.410	Valvula De Segurança Tipo Corta Chama	Pç	1,00
5.411	Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3. 1/2" X 1. 1/2" P/ Pia De Cozinha	Unid.	3,00
5.412	Valvula Em Plastico Branco 1" Sem Unho C/ Ladrão P/ Lavatorio	Unid.	4,00
5.413	Valvula Flap Cwx Fontaine Dn 350 Mm Ou Similar	Unid.	1,00
5.414	Vaso Sanitario Sifonado C/caixa Acoplada Louca Branca - Padrao Medio	Unid.	4,00
5.415	Vedacao Pvc 100 Mm P/saida Vaso Sanitario	Unid.	4,00
5.416	Vertedoro Triangular Em Fibra De Vidro	M2	2,00
6 Fornecimento E Montagem De Materiais			
6.1	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=2,40m	M	10.000,00
6.2	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 250mm, L=3,80m	M	120.000,00
6.3	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 250mm, L=0,95m	M	100.000,00
6.4	Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=5,80m	Unid.	12,00
6.5	Toco Em Fofó Com De Vedação E Falnges Pn 10, D= 250mm, L=0,7m	Unid.	2,00
6.6	Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 250mm, L=1,34m	Unid.	3,00
6.7	Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10 / 16, D= 80mm, L=3,70m	Unid.	10,00
6.8	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=1,85m	Unid.	10,00
6.9	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=3,80m	Unid.	10,00
6.10	Tubo Em Fofó, Ponta E Flange Pn 10, D= 200mm, L=1,00m	Unid.	10,00
6.11	Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=1,05m	Unid.	10,00
6.12	Tubo Em Fofó, C/ Flanges Pn 10, D= 200mm, L=0,58m	Unid.	10,00

Página 24 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 367

Publico

CODIGO S.A.
arquitetura
e construçao

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

7	Rede De Distribuição De Água - Fornecimento Material		
	Fornecimento De Tubos Peças E Conexões		
	Tubo Pvc		
7.1	Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 50/de 60 Mm, Rede Água	M	120.000,00
7.2	Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 75/de 85 Mm, Rede Água	M	110.000,00
7.3	Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 100/de 110 Mm, Rede Água	M	50.000,00
7.4	Tubo Pvc Defofo, Je, 1 Mpa, Dn 150 Mm, Para Rede Água	M	55.000,00
7.5	Tubo Pvc Defofo, Je, 1 Mpa, Dn 200 Mm, Para Rede Água	M	350.000,00
8	Conexões Pvc		
8.1	Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 50 / De 60 Mm	Unid.	8,00
8.2	Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 75 / De 85 Mm	Unid.	3,00
8.3	Adaptador, Pvc Pba, A Bolsa Defofo, Je, Dn 100 / De 110 Mm	Unid.	2,00
8.4	Cap Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Dn 50/de 60 Mm	Unid.	102,00
8.5	Cruzeta Pvc Pba Eb 183 Je Bbbb Dn 50/de 60mm	Unid.	3,00
8.6	Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 22g Dn 50 /de 60mm	Unid.	3,00
8.7	Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 90g Dn 50 /de 60mm	Unid.	25,00
8.8	Curva Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Je Pb 90g Dn 75 /de 85mm	Unid.	3,00
8.9	Te Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água 90g Bbb Dn 50/ De 60mm	Unid.	53,00
8.10	Te Reducao Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Bbb Je Dn 100 X 50 /de 110 X 60mm	Unid.	12,00
8.11	Te Reducao Pvc Pba Nbr 10351 P/ Rede Água Bbb Je Dn 75 X 50 /de 85 X 60mm	Unid.	9,00
8.12	Reducao Pvc Pba Je Pb P/rede Água Dn 75 X 50/de 85 X 60mm	Unid.	4,00
8.13	Reducao Pvc Pba Je Pb P/rede Água Dn 100 X 75/de 110 X 85mm	Unid.	3,00
9	Conexões Fofa		
9.1	Registro Gaveta Fofa, C/ Bolsas P/ Tubo Ferro Dúctil, Cunha Borracha, Cabeçote, Pn 16, Tipo Euro 25, D= 200mm	Unid.	5,00
9.2	Registro Gaveta Fofa, C/ Bolsas P/ Tubo De Pvc, Cunha Borracha, Cabeçote, Pn 10, Tipo Euro 24, D= 100mm	Unid.	7,00
9.3	Curva 45º, Em Fofa, C/ Flanges Pn 25, D= 200mm	Unid.	8,00
9.4	Curva 90º C/ Bolsas, Em Fofa, Je, D= 200mm	Unid.	3,00
9.5	Curva 45º C/ Bolsas, Em Fofa, Je, D= 150mm	Unid.	5,00
10	Ligação Domiciliar		
10.1	Ligação De Hidrômetro Com Material	Unid.	800,00
10.2	Hidrometro D= 3/4", Vazão= 1,5m3/h	Unid.	800,00
11	Adutora		
11.1	Locacao Convencional De Obra Adutora , Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	100.000,00
11.2	Locação Para Muros, Cercas E Alamedados	M	898,00
11.3	Destoca Arvore Porte Medio/raiz Profunda S/remocao/aux Mecan	Unid.	65,00
11.4	Limpeza Manual Do Terreno (e/ Raspagem Superficial)	M2	5.675,00
11.5	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Caeamba De 4,0m3 Incluindo Descarrega Mecânica	M3	851,25
11.6	Retiradas, Remoções E Demolições		
11.7	Demolicao De Alvenaria De Tijolos Macicos S/reaproveitamento	M3	55,00
11.8	Demolicao De Vergas, Cintas E Pilaretes De Concreto	M3	49,86
11.9	Demolicao De Concreto Simples	M3	87,87
11.10	Retirada De Esquadria Metálica Em Geral	M2	65,00
11.11	Demolicao De Pavimentacao Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado	M3	345,00
11.12	Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza E Empilhamento	M	153,87
11.13	Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Para Alamedado Ou Fechamento	Unid.	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 368
~~368~~
 Fabrica

CODIGO S.A.
 11.031181014
 51205110000

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.055.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Projetos

11.14	Retirada De Entelamento Metálico Em Geral	M2	186,00
11.15	Demolicao De Alvenaria De Tijolos Furados S/reaproveitamento	M3	176,76
11.16	Remoção De Aparelho De Iluminação Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede	Unid.	56,00
11.17	Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Independente Da Distância Do Local De Despejo, Inclusive Carga E Descarga	M3	267,75
11.18	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	436,75
11.19	Movimento De Terra		
11.20	Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Servico Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhao Basculante 6 M3, Dmt 800 Ate 1.000 M	M3	4.568,76
11.21	Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro	M3	3.452,60
11.22	Compactação De Aterro Mecanizado Minimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro)	M3	4.987,97
11.23	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	323,00
11.24	Serviços Complementares		
11.25	Limpeza Final Da Obra	M2	13.455,00
11.26	Piso Cimentado Rustico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 3,0cm, Preparo Manual	M2	822,00
11.27	Meio-fio (guia) De Concreto Pre-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm (face Superior)face Inferior(xaltura x comprimento),rejuntao C/argamassa 1:4 Cimento:areia. Incluindo Escavação E Reaterro.	M	1.233,00
11.28	Pavimento Asfáltico		
11.29	Escavação Mecanica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp) Compactacao Mecanica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp)	M3	250,00
11.30	Embasamento De Material Granular - Rachao	M3	325,00
11.31	Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação	M3	76,00
11.32	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30	M2	125,00
11.33	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	625,00
11.34	Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbruq)	M3	625,00
11.35	Meio Tubo De Concreto, Dn= 300mm	M	25,00
11.36	Caixa Tipo Boca Lobo 30x90x90cm, Em Alv Tij Macico 1 Vez, Revestida Com Argamassa 1:4 Cimento:areia, Sobre Base De Concreto Simples Fck=10mpa, Com Grelha Fofa 135kg, Incluindo Escavação E Reaterro.	Unid.	642,00
11.37	Poco De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Ancis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof= 320cm, Incluindo Degrau. Excluindo Tampao Ferro Fundido.	Unid.	7,00
11.38	Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (jardins E Canteiros)	Unid.	3,00
11.39	Alambrado Em Tubos De Ferro Galvanizado A Cada 2m Altura 3m, Fixados Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com Pvc Fio 12 Malha 7,5cm	M2	7.292,00
11.40	Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aco Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens	M2	1.232,00
11.41			25,00
12	Iluminação Publica		
12.1	Alca Pre-formada Distribuição Em Aco Recoberto Com Alumínio Para Cabo 25mm2, Encapado, Fornecimento E Instalação.	Unid.	10,00
12.2	Arame De Espinar Em Aço Inoxidável Nu, Padrão Telesp	M	1,00
12.3	Relé Fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 Va, Completo	Unid.	17,00
12.4	Braço Longo Para Ip - Padrão Elektro	Pç	17,00
12.5	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Em Pvc 70°C	M	600,00
12.6	Cabo De Alumínio Protegido De 50mm² - Classe 15kv	M	-450,00
12.7	Cabo Mensageiro - Cordoalha Aço Galvanizado De 9,5mm	M	150,00
12.8	Cabo Pre-reunido Bt Xlpe 3x1x50+50mm² - Padrão Elektro	M	550,00
12.9	Capa Prolipr. Para Conector 2 Deriv.(nd/06.03.24/1)	Pç	111,00
12.10	Chave Seccionadora Sob Carga, Tripolar, Acionamento Rotativo, Com Prolongador, Sem Porta-fusível, De 630 A	Unid.	2,00
12.11	Chave Fusível Base 'c' Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka, Com Fusível	Unid.	3,00
12.12	Cinta Poste Circ. A/zq Adequada P/ Brip C/ Paraf E Porca	Pç	34,00
12.13	Conector Estb Lal Cb Al Ca-caa 4-2avtg	Pç	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51
 Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
arquitetura
& construção

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Macció-AI

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 369
Aubrica

12.14	Conector De Al Bimetalico/2 Derivações(nd/06.03.22/1)	Pç	45,00
12.15	Conector Drv H Lal 1c1c 3,2-8,0 / 10,2-11,3	Pç	10,00
12.16	Conector Drv H Lal 1c1c 3,7-7,4 / 8,6-10,5	Pç	4,00
12.17	Conector Drv H Lal 1c1c 4,6-8,0 / 3,2-8,0	Pç	4,00
12.18	Conector Drv H Lal 1c1c 8,6-11,3 / 10,5-11,3	Pç	4,00
12.19	Conector Prl Lal C'beb 2-2/0 16,0-70,0	Pç	2,00
12.20	Conector Prl Lcu S'n Cbeb 10,0-70,0	Pç	4,00
12.21	Elo Fusível 3h	Pç	3,00
12.22	Elo Fusível 6k	Pç	6,00
12.23	Espaçadores Para Rede Compacta - 15kv	Pç	14,00
12.24	Estrutura P/ Chave Completa	Pç	2,00
12.25	Estrutura Primária Ce1 Completa	Pç	5,00
12.26	Estrutura Primária Ce1a Completa	Pç	2,00
12.27	Estrutura Primária Ce2 Completa	Pç	3,00
12.28	Estrutura Primária Ce3 Completa	Pç	3,00
12.29	Estrutura Primária Ce4-fu Completa	Pç	2,00
12.30	Estrutura Primária Cetr Completa	Pç	1,00
12.31	Estrutura Tipo M1	Unid.	1,00
12.32	Estrutura Tipo M2	Unid.	1,00
12.33	Estrutura Primária N1 completa	Pç	2,00
12.34	Estrutura Tipo N3	Unid.	2,00
12.35	Estrutura Primária N3ce Completa	Pç	2,00
12.36	Estrutura Secundária Fib Completa	Pç	5,00
12.37	Estrutura Secundária Itb Completa	Pç	1,00
12.38	Estrutura Secundária Sdb Completa	Pç	3,00
12.39	Estrutura Secundária Sfb Completa	Pç	31,00
12.40	Fio Alumínio 4bwg Para Aterrar Reator	M	40,00
12.41	Fio Cu Meio Duro 16mm²	Kg	1,00
12.42	Fita Isol. Adesiva Epr. 0,76x19,0x10000mm	Rolo	2,00
12.43	Fita Isolante / Eletricidade	Rolo	1,00
12.44	Grampo / Cerca	Kg	1,00
12.45	Grampo De Linha Viva	Pç	9,00
12.46	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M	Unid.	11,00
12.47	Laco De Roldana Pre-formado Aco Recoberto De Alumínio Para Cabo De Alumínio Nu Bitola 25mm2 - Fornecimento E Colocacao	Unid.	35,00
12.48	Lampada De Vapor De Sódio De 250wx220v - Fornecimento E Instalacao	Unid.	125,00
12.49	Luminária Fechada Para Iluminação Pública, Sem Alojamento Para Reator	Unid.	125,00
12.50	Massa Calafetadora	Kg	1,00
12.51	Moldura De Proteção P/ Condutor De Aterramento - 3m	Pç	6,00
12.52	Para-raios De Distribuição, Classe 12 Kv/5 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero	Unid.	125,00
12.53	Poste Concreto Tubular 111000	Unid.	55,00
12.54	Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/200	Unid.	35,00
12.55	Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/400	Unid.	12,00
12.56	Poste De Concreto Tubular Cônico - 11/600	Unid.	100,00
12.57	Poste Concreto Tubular 121500	Unid.	35,00
12.58	Poste De Concreto Tubular Cônico - 12/400	Unid.	35,00
12.59	Poste Concreto Tubular 9200	Unid.	12,00
12.60	Poste Concreto Tubular 9400	Unid.	12,00
12.61	Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor De Sódio 250 W / 220 V	Unid.	250,00
12.62	Relé Fotoel. 220v 60 Hz 1000w-1800va-5a-nf	Unid.	250,00
12.63	Suporte Chave Fusível	Unid.	9,00
12.64	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular	Unid.	1,00
12.65	Suporte Para-raio	Pç	9,00
12.66	Tora De Madeira Estai Sub-solo 1,0m Compr.	Pç	12,00
12.67	Transformador trif 45kva-13,8a12,6kv/220-127v	Unid.	1,00
12.68	Instalações De Combate A Incêndio		
12.69	Extintor Incendio Água-pressurizada 10l Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao	Unid.	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 370

Públicas

CÓDIGO S.A.
5101131072
5103011080Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3330 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

12.70	Extintor Manual De Pó Químico Seco Be - Capacidade De 12 Kg	Unid.	12,00
12.71	Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 6 Kg	Unid.	16,00
12.72	Luminária Para Balizamento Ou Aclaramento De Sobrepor Completa Com Lâmpada Fluorescente Compacta De 9 W	Unid.	22,00
12.73	Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V	Unid.	2,00
12.74	Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica	Unid.	6,00
12.75	Abriço Para Hidrante, 75x45x17cm, Com Registro Globo Angular 45° 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", Mangueira De Incêndio 15m, Redução 2.1/2x1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	Unid.	7,00
12.76	Sirene Tipo Corneta De 12 V	Unid.	2,00
12.77	Registro De Recalque No Passeio (rr-01)	Unid.	3,00
12.78	Tube Aço Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2", Inclusive Conexões	M	322,00
13	Tratamento De Abastecimento De Água		
13.1	Serviços Preliminares		
	Locação Convencional De Obra, Arnavés De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	4.210,00
13.2	Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial)	M2	4.840,00
13.3	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica	M3	943,80
13.4	Movimento De Terra		
13.5	Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria, Caminho De Serviço Revestimento Primário, Com Escavadeira Hidráulica E Caminhão Basculante 6 M3, Dmt 800 Até 1.000 M	M3	16.940,00
13.6	Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro	M3	2.420,00
13.7	Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro)	M3	2.420,00
13.8	Infraestrutura E Superestrutura		
13.9	Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toncladas	M	1.290,00
13.10	Escavação Manual De Vala Em Material De 1ª Categoria Até 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento	M3	211,00
13.11	Regularização E Compactação Manual De Terreno Com Soquete	M2	5.040,00
13.12	Lastro De Brita Nº 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	150.000,00
13.13	Forma De Madeira Comum Para Fundações	M2	1.304,88
13.14	Armaço (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2)	Kg	17.598,00
13.15	Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fck=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento	M3	1.879,00
13.16	Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Líquido De Alta Performance A Base De Resina Acrílica, Tres Demãos	M2	2.456,00
13.17	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	M3	2.540,00
13.18	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	9.870,00
13.19	Locação De Andaime Metálico Tipo Fachadeiro	M2	1.678,00
13.20	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna	M2	1.471,76
13.21	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa	M2	1.516,96
13.22	Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Posto. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura. Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8.	M3	1.043,00
13.23	Forma Plana Em Chapa Compensada Resinada, Estrutural, E = 12 Mm	M2	376,80
13.24	Fornecimento, Lançamento E Adensamento De Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa.	M3	132,00
13.25	Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno)	Kg	1.280,00
13.26	Fita Hidroexpansível Para Vedação De Juntas De Concretagem	M2	283,48
13.27	Esquadrias Metálicas		
13.28	Guarda-corpo Em Tube De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	132,8
13.29	Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-a36, Sem Pintura	Kg	1.992,00
13.30	Instalações Hidráulicas		
13.31			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 274
Publica

CODIGO S.A.
 81.931.813/12
 Ecosoluções

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



13.32	Rede De Esgoto Sanitário		
13.33	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica	Unid.	11,00
13.34	Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	23,00
13.35	Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto	Unid.	45,00
13.36	Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	322,00
13.37	Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	426,00
13.38	Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	321,00
13.39	Grelha Em Ferro Fundido, Dimensões 30x90cm, 85kg Para Cx Ralo, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:areia.	Unid.	55,00
13.40	Rede De Agua Fria		
13.41	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	20,00
13.42	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	22,00
13.43	Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	45,00
13.44	Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	55,00
13.45	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes	M	32,00
13.46	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1.1/2") Incl Conexoes	M	325,00
13.47	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes	M	455,00
13.48	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2.1/2") Incl Conexoes	M	26,00
13.49	Rede De Aguas Pluviais		
13.50	Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes	M	322,00
13.51	Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 150mm - Incl Conexoes	M	25,00
13.52	Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto	M2	45,00
13.53	Instalações Elétricas		
13.54	Cabo De Cobre Nu 16 Mm2	M	800,00
13.55	Cabo De Cobre Nu 50 Mm2	M	400,00
13.56	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C	M	1.500,00
13.57	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	1.800,00
13.58	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	2.000,00
13.59	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	3.000,00
13.60	Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	2.500,00
13.61	Conector Split-bolt Para Cabo De 50,0 Mm², Latão, Simples	Unid.	55,00
13.62	Curva De Pvc Rijo De 90° - 3/4"	Unid.	75,00
13.63	Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A	Unid.	45,00
13.64	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A	Unid.	4,00
13.65	Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	Unid.	66,00
13.66	Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios	M	145,00
13.67	Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4" - Com Acessórios	M	211,00
13.68	Eletroduto De Pvc Corrugado Flexivel Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm	M	289,00
13.69	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M	Unid.	26,00
13.70	Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Polos	Unid.	32,00
13.71	Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Polos	Unid.	24,00
13.72	Pintura		
13.73	Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/esquadria Ferro	M2	485,20
13.74	Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Servico Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhão Basculante 6 M3, Dmt 800 Até 1.000 M	M3	949,08
13.75	Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro	M3	190,00
13.76	Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro)	M3	190,00
13.77	Infraestrutura E Superestrutura		
13.78	Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toneladas	M	345,00
13.79	Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Até 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento	M3	45,00
13.80	Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete	M2	392,00
13.81	Lastro De Brita Nº 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	27,44
13.82	Forma De Madeira Comum Para Fundacoes	M2	245,00
13.83	Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plastificada 10mm, Para Estruturas De Concreto	M2	153,00

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
 110311181018
 510511181018

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 372
 Rubrica

Handwritten signature

13.84	Armacao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2)	Kg	49.876,00
13.85	Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fck=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento	M3	567,00
13.86	Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Liquido De Alta Performance A Base De Resina Acrilica, Tres Demaos	M2	1.069,00
13.87	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	M3	125,00
13.88	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	216,00
13.89	Locacao De Andaime Metalico Tipo Fachadeiro	M2	321,00
13.90	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna	M2	349,20
13.91	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa	M2	1091,7
13.92	Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Poste. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura. Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8.	M3	675,00
13.93	Forma Plana Em Chapa Compensada Resinada, Estrutural, E = 12 Mm	M2	435,00
13.94	Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno)	Kg	1.200,00
13.95	Instalações Hidráulicas		
13.96	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x4,65m	Unid.	15,00
13.97	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x5,80m - Fofó	Unid.	16,00
13.98	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x5,80m - Fofó	Unid.	12,00
13.99	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x4,91m - Fofó	Unid.	11,00
13.100	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 300x1,65m	Unid.	10,00
13.101	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 200x1,79m	Unid.	10,00
13.102	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 200x0,88m	Unid.	9,00
13.103	Extremidade Flange E Ponta - Dn 300x0,44m	Unid.	8,00
13.104	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x5,80m	Unid.	6,00
13.105	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x4,33m	Unid.	5,00
13.106	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x2,88m	Unid.	7,00
13.107	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x3,64m	Unid.	6,00
13.108	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,62m	Unid.	6,00
13.109	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,85m	Unid.	7,00
13.110	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x1,12m	Unid.	6,00
13.111	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x1,44m	Unid.	7,00
13.112	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 150x0,32m	Unid.	6,00
13.113	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x5,25m	Unid.	7,00
13.114	Br De Tubo Flangeado Especial - Dn 400x1,10m	Unid.	4,00
13.115	Rede De Esgoto Sanitário		
13.116	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica	Unid.	7,00
13.117	Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	8,00
13.118	Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto	Unid.	15,00
13.119	Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto	Unid.	87,00
13.120	Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	86,00
13.121	Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	54,00
13.122	Grelha Em Ferro Fundido, Dimensões 30x90cm, 85kg Para Cx Ralo, Fornecida E Assentada Com Argamassa 1:4 Cimento:areia.	Unid.	5,00
13.123	Rede De Agua Fria		
13.124	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
13.125	Registro Gaveta 1, 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	6,00
13.126	Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
13.127	Registro Gaveta 2, 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
13.128	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes	M	45,00
13.129	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1, 1/2") Incl Conexoes	M	55,00
13.130	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes	M	34,00
13.131	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2, 1/2") Incl Conexoes	M	22,00
13.132	Rede De Aguas Pluviais		
13.133	Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes	M	22,00
13.134	Tubo De Pvc "r" Para Aguas Pluviais 150mm - Incl. Conexoes	M	145,00
13.135	Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto	M2	22,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 373
CÓDIGO S.A.
31331191912
5 653118666Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

13.136	Instalações Elétricas		
13.137	Cabo De Cobre Nu 16 Mm2	M	56,00
13.138	Cabo De Cobre Nu 50 Mm2	M	45,00
13.139	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°c	M	1.900,00
13.140	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	4.500,00
13.141	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	3.500,00
13.142	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	2.000,00
13.143	Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	4.500,00
13.144	Conector Split-bolt Para Cabo De 50,0 Nm², Latão, Simples	Unid.	39,00
13.145	Curva De Pvc Rígido De 90° - 3/4"	Unid.	154,00
13.146	Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A	Unid.	6,00
13.147	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A	Unid.	5,00
13.148	Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	Unid.	6,00
13.149	Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios	M	245,00
13.150	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	M	322,00
13.151	Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm	M	298,00
13.152	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M	Unid.	45,00
13.153	Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Pólos	Unid.	23,00
13.154	Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Pólos	Unid.	12,00
13.155	Interruptor Diferencial Tetrapolar De 63a Com Disparo Residual De 300ma	Unid.	12,00
13.156	Reator Eletromagnético De Alto Fator De Potência, Para Lâmpada Vapor De Sódio 400 W / 220 V	Unid.	21,00
13.157	Relé Fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 Va, Completo	Unid.	4,00
13.158	Suporte De Fixação Em Poste Para 2 Luminárias Tipo Pértala	Unid.	100,00
13.159	Poste Concreto Seção Circular Comprimento= 11m E Carga Nominal 200kg Inclusive Escavação Exclusive Transporte - Fornecimento E Colocação	Unid.	1.000,00
13.160	Poste Telecônico Reto Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Altura De 6,00 M	Unid.	5,00
14	Instalações Elétricas		
14.1	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°c	M	500,00
14.2	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	650,00
14.3	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	400,00
14.4	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	400,00
14.5	Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°c	M	800,00
15	Pré-tratamento		
15.1	Serviços Preliminares		
	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem		
15.2	Reaproveitamento	M2	232,98
15.3	Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial)	M2	321,00
	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Cacamba De 4,0m3		
15.4	Incluindo Descarga Mecânica	M3	62.595,00
15.5	Infraestrutura E Superestrutura		
	Escavação E Carga Material 1a Categoria, Utilizando Trator De Esteiras De 110 A 160hp Com Lamina, Peso Operacional * 13t E Pa Carregadeira Com 170 Hp.	M3	1010,9
15.6	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t - 10,0 Km	M3	1060,7
15.8	Fornecimento E Execução De Estaca Pre-moldada - 20 Toneladas	M	204,00
	Escavação De Vala Nao Escorada Em Material De 1a Categoria Com Profundidade De 1,5 Ate 3m Com Retroescavadeira 75hp, Sem Esgotamento	M3	321,00
15.10	Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento	M3	211,00
	Compactacao Mecânica C/ Controle Do Gc >= 95% Do Pn (areas) (c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp)	M3	245,00
15.12	Lastro De Brita Nº 2 Aplicada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	18,63
15.13	Forma De Madeira Comum Para Fundacoes	M2	135,44
15.14	Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plastificada 10mm, Para Estruturas De Concreto	M2	322,00
15.15	Armacao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aço Ca-50, Diâm. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2)	Kg	21.066,80

Página 31 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
 11 9311811078
 5 605110420

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 5313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 379
 Publica

Handwritten signature

15.16	Concreto Usinado, Importado, Estrutural Fek=25mpa Inklus. Transporte Horizontal Até 20m (prod. 2m3/h) Em Carrinhos, Adensamento E Acabamento	M3	221,75
15.17	Cimento Especial Cristalizante Com Adesivo Liquido De Alta Performance A Base De Resina Acrilica, Tres Demaos	M2	943,00
15.18	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Mão, Em Camadas De Até 30 Cm.	M3	211,00
15.19	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	345,00
15.20	Locacao De Andaime Metalico Tipo Fachadeiro	M2	176,00
15.21	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Interna	M2	558,69
15.22	Forma Leve (metálica) Tipo Trepante Para Concreto Parede Externa	M2	698,70
15.23	Escoramento Para Vigas E Lajes Em Torres De Encaixe Em Aço Galvanizado, Com Capacidade De Carga Até 30kn Por Poste. Pontaletes Metálicos Ajustáveis De 1,80m Até 4,50m Na Altura, Vigamento Principal Com H20 E Secundário Com Vm8.	M3	420,00
15.24	Tratamento De Impermeabilização Por Cristalização (uso Interno)	Kg	76,00
15.25	Esquadrias Metálicas		
15.26	Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	109,95
15.27	Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-a36, Sem Pintura	Kg	788,00
15.28	Instalações Hidráulicas		
15.29	Rede De Esgoto Sanitário		
15.30	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica	Unid.	2,00
15.31	Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
15.32	Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto	Unid.	2,00
15.33	Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	134,00
15.34	Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	145,00
15.35	Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	345,00
15.36	Rede De Água Fria		
15.37	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
15.38	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
15.39	Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
15.40	Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
15.41	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes	M	45,00
15.42	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1.1/2") Incl Conexoes	M	34,00
15.43	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes	M	23,00
15.44	Rede De Águas Pluviais		
15.45	Tubo De Pvc "r" Para Águas Pluviais 100mm - Incl. Conexoes	M	25,00
15.46	Tubo De Pvc "r" Para Águas Pluviais 150mm - Incl Conexoes	M	43,00
15.47	Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto	M2	6,00
15.48	Instalações Elétricas		
15.49	Cabo De Cobre Nu 16 Mm2	M	21,00
15.50	Cabo De Cobre Nu 50 Mm2	M	56,00
15.51	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C	M	300,00
15.52	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	500,00
15.53	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	500,00
15.54	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	600,00
15.55	Pintura		
15.56	Pintura Esmalte 2 Demaos C/I Demao Zarcao P/esquadria Ferro	M2	82,20
16	Casa De Compressores		
	Serviços Preliminares		
16.1	Tapume De Chapa De Madeira Compensada (6mm) - Pintura A Cal - Aproveitamento 2 X	M2	312,00
16.2	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	124,98
16.3	Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial)	M2	124,98
16.4	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica	M3	24.371,00
16.5	Movimento De Terra		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Publica

CÓDIGO S.A.
13.113.1914
5.153119620

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

16.6	Escavação, Carga E Transporte De Material De 1a Categoria, Caminho De Servico Revestimento Primario, Com Escavadeira Hidraulica E Caminhao Basculante 6 M3. Dmt 800 Ate 1.000 M	M3	323,00
16.7	Aterro Mecanizado Por Compensação, Solo De 1ª Categoria Em Campo Aberto, Sem Compactação Do Aterro	M3	211,00
16.8	Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto (serviço Auxiliar Do Aterro)	M3	453,00
16.9	Infraestrutura E Superestrutura		
16.10	Estaca A Trado(broca) D=25cm C/concreto Fck=15mpa+20kg Aco/m3 Mold.in-loco	M	72,00
16.11	Escavação Manual De Vala Em Material De 1a Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento	M3	21,21
16.12	Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete	M2	10,5
16.13	Lastro De Brita Nº 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	0,52
16.14	Forma De Madeira Comum Para Fundacoes	M2	41,20
16.15	Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2)	Kg	406,41
16.16	Fornecimento, Lançamento E Adensamento De Concreto Usinado Bombeado Fck=20mpa.	M3	4,37
16.17	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5x10x20cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia)	M3	89,08
16.18	Impermeabilizacao Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa) Espessura 2,5cm Com Impermeabilizante Base Hidrofuga	M2	57,20
16.19	Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa Em Fundacoes, Baldrame E Muros De Arrimo, Duas Demaos	M2	57,20
16.20	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	M3	12,24
16.21	Transporte De Material - Bota-fora, D.m.t = 10,0 Km	M3	6,97
16.22	Superestrutura		
16.23	Forma Com Chapa De Madeira Compensada Plastificada 10mm, Para Estruturas De Concreto	M2	103,63
16.24	Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2)	Kg	750,88
16.25	Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento.	M3	7,22
16.26	Paredes E Painéis		
16.27	Alvenaria De Blocos De Concreto Vedacao 19x19x39cm, Espessura 19cm, Assentados Com Argamassa Traco 1:0,5:8 (cimento, Cal E Areia), Com Junta De 10mm	M2	197,48
16.28	Alvenaria De Blocos De Concreto Vedacao Tipo Canaleta 14x19x39cm, Assentados Com Argamassa Traco 1:0,5:11 (cimento, Cal E Areia)	M2	18,09
16.29	Concreto Grout, Fck=14 Mpa	M3	2.601,00
16.30	Armaçao (fornecimento, Corte, Dobra E Colocação) Aco Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2)	Kg	3.641,00
16.31	Cobertura		
16.32	Estrutura De Madeira De Lei 1a Serrada Nao Aparelhada, Para Telhas Onduladas. Vaos Ate 7m	M2	169,29
16.33	Cobertura Com Telha De Fibrocimento Estrutural Largura Util 90cm, Incluso Acessorios De Fixacao E Vedacao	M2	169,29
16.34	Esquadrias Metálicas		
16.35	Caixilho Em Ferro Tipo Veneziana Sob Medida	M2	47,61
16.36	Porta De Ferro, De Abrir, Veneziana Sem Bandeira Sem Ferragens	M2	5,25
16.37	Instalações Hidráulicas		
16.38	Rede De Esgoto Sanitário		
16.39	Caixa Sifonada De Pvc Dn 150x150x50mm C/grelha Metalica	Unid.	2,00
16.40	Caixa De Gordura Em Pvc 250x230x75mm, Com Tampa E Porta-tampa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
16.41	Caixa De Inspecao 80x80cm Para Esgoto	Unid.	1,00
16.42	Tubo De Pvc "r" 50mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	34,00
16.43	Tubo De Pvc "r" 75mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	44,00
16.44	Tubo De Pvc "r" 100mm Incl Conexoes - Col Esgoto	M	33,00
16.45	Rede De Agua Fria		
16.46	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
16.47	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
16.48	Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
16.49	Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
16.50	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes	M	45,00
16.51	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 50mm (1.1/2") Incl Conexoes	M	56,00
16.52	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 60mm (2") Incl Conexoes	M	32,00
16.53	Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 75mm (2.1/2") Incl Conexoes	M	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 376
AlbinoCÓDIGO S.A.
PROJETORA
E CONSTRUTORAPereira & Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

16.54	Instalações Elétricas		
16.55	Cabo De Cobre Nu 16 Mm2	M	23,00
16.56	Cabo De Cobre Nu 50 Mm2	M	34,00
16.57	Quadro Telesp / Telebrás De Embutir De 600 X 600 X 120 Mm	Unid.	1,00
16.58	Caixa De Ferro Estâmpada 4" X 2"	Unid.	3,00
16.59	Caixa De Ferro Estâmpada 4" X 4"	Unid.	4,00
16.60	Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm	Unid.	3,00
16.61	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C	M	23,00
16.62	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	100,00
16.63	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	400,00
16.64	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	500,00
16.65	Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	350,00
16.66	Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 30 A	Unid.	11,00
16.67	Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A	Unid.	6,00
16.68	Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A	Unid.	7,00
16.69	Eletroduto Corrugado De Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios	M	35,00
16.70	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4" - Com Acessórios	M	79,00
16.71	Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 Mm	M	43,00
16.72	Placa De 4" X 2"	Unid.	2,00
16.73	Placa De 4" X 4"	Unid.	5,00
16.74	Haste De Aterramento De 5/8" X 2,40 M	Unid.	4,00
16.75	Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 2 Pólos	Unid.	3,00
16.76	Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 2 Pólos	Unid.	4,00
16.77	Interruptor Diferencial Tetrapolar De 63a Com Disparo Residual De 300ma	Unid.	1,00
16.78	Interruptor Com 1 Tecla Paralelo E Placa	Cj	3,00
16.79	Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa	Cj	4,00
16.80	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3u", Base E27 De 20 W - 110 Ou 220 V	Unid.	3,00
16.81	Luva De Emenda Pvc - 3/4"	Unid.	2,00
16.82	Plafon Plástico E/ou Pvc Para Acabamento De Ponto De Luz, Com Soquete E-27 Para Lâmpadas Até 100w	Unid.	3,00
16.83	Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rápida E Lâmpada Fluorescente 4x20w, Completa, Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
16.84	Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 40 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	Unid.	1,00
16.85	Tomada Universal 2p+t, 15 A - 125/250 V, Com Placa	Cj	3,00
16.86	Tomada Rj 11 Para Telefone, Sem Placa	Unid.	1,00
16.87	Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa	Unid.	1,00
16.88	Tomada Para Vhf/uhf, Catv E Fm, Frequência 5 Mhz A 1 Ghz	Unid.	4,00
16.89	Pisos		
16.90	Piso Cimentado Rustico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 3,0cm, Preparo Manual	M2	171,48
16.91	Pinura		
16.92	Pinura Latex Acrilica Ambientes Internos/externos, Duas Demaos	M2	416,61
16.93	Pinura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/esquadria Ferro	M2	116,29
16.94	Serviços Complementares		
16.95	Limpeza Final Da Obra	M2	124,98
17	Construção E Melhorias		
	Tratamento Preliminar		
	Equipamentos Especiais		
17.1	Grade Grossa Mecanizada (q = 2551 M³/h)	Unid.	2,00
17.2	Grade Fina Mecanizada (q = 2551 M³/h)	Unid.	2,00
17.3	Caixa De Areia Tipo Plana (6 M X 6 M)	Unid.	2,00
17.4	Rosca Transportadora De Areia Mecanizada	Unid.	2,00
17.5	Comportas (1.50 M X 1.50 M)	Unid.	9,00
17.6	Calha Parshall De 2 Pés	Unid.	1,00
17.7	Bomba Submersível De Eixo Vertical (esgoto Bruto) - Q=266 L/s - Amt=17mca	Unid.	4,00
	Reator Anaeróbio - Usab (reforma E Adequação) - Equipamentos		

Página 34 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 377


CODIGO S.A.
 31.011.811/0001-00
 0.000.000/0000-00

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Handwritten signature

17.8	Calhas Deltoras		
17.9	Fibra De Vidro	M2	4.250,00
17.10	Equipamentos E Materias Especiais		
17.11	Bomba Dosadora De Hidróxido De Sódio Do Tipo Diafragma - Qmax = 10l/s - Qmin = 3l/s	Unid.	2,00
Lodo Ativado - Tanque Aeração			
17.12	Equipamentos E Materias Especiais		
Sopradores Rotativos, Pot = 240 Hp - Q = 5800 M³/h, Difusores De Ar Tipo - Membrana Elástica E			
17.13	Instalação Completa	Unid.	7,00
17.14	Bomba De Recirculação Interna - Q = 1680 M³/h -	Unid.	6,00
17.15	Talha Monovia 1.000 Kg	Unid.	1,00
Decantador			
17.16	Decantadores Secundários - Equipamentos E Materias Especiais		
17.17	Raspador De Lodo Com Braço Rotativo P/ Tanque De Diâmetro = 35 M	Unid.	4,00
Desinfecção			
17.18	Sistema De Desinfecção - Equipamentos E Materias Especiais		
17.19	Bomba Dosadora De Hipoclorito De Sódio De Deslocamento Positivo Q = 150 L/h	Unid.	2,00
17.20	Tanque Estacionário Vertical De 25 M³	Unid.	2,00
17.21	Calha Parshall De 2 Pés	Unid.	1,00
Tratamento E Recirculação De Lodo			
17.22	Sistema De Tratamento De Lodo - Equipamentos E Materias Especiais		
17.23	Adensador Mecânico - Capacidade = 40 M³/h	Unid.	2,00
17.24	Bomba Helic. De Deslocamento Positivo (adensamento) - Q = 15 M³/h - Amt = 10 Mca	Unid.	2,00
17.25	Preparador Automático De Polímero - Capacidade = 1 M³/h	Unid.	2,00
17.26	Bomba Dosadora Helic. De Deslocamento Positivo - Q = 1 M³/h - Amt = 6 Mca	Unid.	2,00
17.27	Misturadores Rápidos Tipo Turbina: - V Mistura = 151,2 M³	Unid.	2,00
17.28	Misturadores Rápidos Tipo Turbina: - V Mistura = 36 M³	Unid.	2,00
17.29	Decanter Centrifugo Capacidade = 6 M³/h	Unid.	2,00
17.30	Bomba Helic. De Deslocamento Positivo (deságuaamento) - Q = 3 M³/h - Amt = 10 Mca	Unid.	2,00
17.31	Roscas Transportadoras De Lodo	Unid.	2,00
17.32	Bomba Submersível De Eixo Vertical (recirc. Lodo) - Q = 266 L/s - Amt = 15 Mca	Unid.	3,00
17.33	Comportas (0,6 M X 0,6 M)	Unid.	4,00
17.34	Talha Monovia (1.000 Kg)	Unid.	4,00
Tubulações E Acessórios			
17.35	Fornecimento De Tubulações		
17.36	Tubulação Dn 350 Fofo	M	8.000,00
17.37	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm	M	80,00
17.38	Tubulação Dn 450 Fofo	M	1.250,00
17.39	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 500 Mm	M	30,00
17.40	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 600 Mm	M	55,00
17.41	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 700 Mm	M	225,00
17.42	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 800 Mm	M	7.000,00
17.43	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1000 Mm	M	12.500,00
17.44	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 1200 Mm	M	6.000,00
17.45	Curva Dn 350 Fofo	Unid.	31,00
17.46	Curva Dn 250 Fofo	Unid.	8,00
17.47	Curva Dn 600 Fofo	Unid.	21,00
17.48	Curva Dn 700 Fofo	Unid.	5,00
17.49	Curva Dn 800 Fofo	Unid.	5,00
17.50	Ampliação Dn250xdn400 Fofo	Unid.	5,00
17.51	Ampliação Dn400xdn600 Fofo	Unid.	5,00
17.52	Ampliação Dn500xdn600 Fofo	Unid.	5,00
17.53	Placa De Redução Dn600xdn450 Fofo	Unid.	55,00
17.54	Tê Dn800xdn800 Fofo	Unid.	4,00
17.55	Tê Dn800xdn600 Fofo	Unid.	9,00
17.56	Valvula De Retenção Dn500	Unid.	9,00
17.57	Registro De Gaveta Dn500	Unid.	9,00
17.58	Registro De Gaveta Dn450	Unid.	99,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83B

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 378
 Rubrica

CÓDIGO S.A.
 31.03111914
 S. LUSITÂNICA

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten Signature]

17.59	Registro De Gaveta Dn700	Unid	9,00
17.60	Tubo De Concreto Classe Ea-3, Dn= 600 Mm	M	900,00
18 Serviços Preliminares			
18.1	Mobilização E Desmobilização De Equipamentos, Pessoal, Ferramentas E Canteiro De Apoio	Unid.	1,00
18.2	Locação De Redes De Água Ou De Esgoto, Inclusive Topografo	M	4.404,50
18.3	Sinalizacao De Transito - Noturna	M	2.599,50
18.4	Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1,0 Quilômetro E Descarregamento	M	45,00
18.5	Demolicao De Pavimentacao Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado	M3	8.789,42
18.6	Remoção De Brita Graduada Contaminada	M2	34,00
18.7	Demolicao De Concreto Simples	M3	5,00
18.8	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhao Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Incluindo Descarga Mecânica	M3	25,00
18.9	Tubulações E Infraestrutura		
18.10	Infra Estrutura De Rede		
18.11	Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0< H < 4 M	M3	11.320,37
18.12	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	10.756,47
18.13	Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km	M3	761,25
18.14	Lastro De Brita N° 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	123.326,00
18.15	Fornecimento, Assentamento E Rejuntamento De Tubos De Concreto		
18.16	Tubo De Pvc Rígido Defoto, Dn= 300mm (de= 326mm), Inclusive Conexões	M	2.944,50
18.17	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm	M	1.460,00
18.18	Construção De Poço De Visita Em Alvenaria E Caixa De Ligação Poço De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Anéis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof = 320cm, Incluindo Degrau. Excluindo Tampao Ferro Fundido.	Unid.	6,00
18.20	Tampão De Ferro Fundido De 600 Mm Padrão Pmsp, Tráfego Médio	Unid.	6,00
18.21	Caixa Coletora, 1.20x1,20x1,50m, Com Fundo E Tampa De Concreto E Paredes Em Alvenaria	Unid.	1,00
18.22	Construção De Muro De Ala (saida) Para Tubos Ø = 0,80 M		
18.23	Infra Estrutura		
18.24	Estaca A Trado(broca) D=25cm C/concreto Fek=15mpa+20kg Aco/m3 Ld.in-loco	M	45,00
18.25	Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M	M3	6,00
18.26	Compactacao De Valas,manualmente, Sem Controle De Gc	M3	8,65
18.27	Lastro De Brita N° 2 Apiloada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	4,65
18.28	Forma De Madeira P/fundacao C/tabuas 3a 1x12" Reapri 10x	M2	16,86
18.29	Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0mm - Fornecimento / Corte (c/perda De 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	56,00
18.30	Concreto Estrutural Fek=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	6,00
18.31	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	3,22
18.32	Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km	M3	2,65
18.33	Pavimento Asfáltico		
18.34	Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação	M2	440,45
18.35	Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora	M	34,00
18.36	Escavação Mecânica De Material Ia. Categoria, Provciente De Corte De Subleito (c/trator Esteiras 160hp) Compactacao Mecânica C/ Controle Do Gc>=95% Do Pa (arcas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo	M3	156,00
18.37	Compressor Vibratorio 80 Hp)	M3	8.789,42
18.38	Embasamento De Material Granular - Rachao	M3	122,00
18.39	Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação	M3	17.578,00
18.40	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30	M2	8.789,42
18.41	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	8.789,42
18.42	Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbuq)	M3	35.157,00
18.43	Sinalização De Trânsito		
18.44	Fornecimento e transporte de placa mod. aluminio gt+gt.	Unid.	23,00
18.45	Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metálico - Solo	Unid.	23,00
18.46	Sinaliz.hor. c/termoplast. hot-spray	Unid.	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 388
 Rubrica

CODIGO S.A.
 51901511888
 5103111-8888

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]

18.47	Pavimento Asfáltico		
18.48	Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação	M2	201,50
18.49	Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora	M	6.000,00
18.50	Escavação Mecânica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp)	M3	334,76
	Compactação Mecânica C/ Controle Do Gc >=95% Do Pn (areas) (c/moniveladora 140 Hp E Rolo		
18.51	Compressor Vibratório 80 Hp)	M3	3.370,20
18.52	Embasamento De Material Granular - Rachão	M3	1.200,00
18.53	Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação	M3	6.074,04
18.54	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M2	30.370,20
18.55	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	30.370,20
18.56	Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbuq)	M3	30.370,20
18.57	Sinalização De Trânsito		
18.58	Fornecimento e transporte de placa mod. alumínio gt+gt.	Unid.	12,00
18.59	Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metálico - Solo	Unid.	12,00
18.60	Sinaliz. hor. c/termoplast. hot-spray	Unid.	67,00
19	Interceptores Margem Laterais		
	Serviços Preliminares		
19.01	Mobilização E Desmobilização De Equipamentos, Pessoal, Ferramentas E Canteiro De Apoio	Unid.	1,00
19.02	Locação De Redes De Água Ou De Esgoto, Inclusive Topografia	M	4.896,00
19.03	Sinalização De Trânsito - Noturna	M	1.605,00
19.04	Retirada Manual De Guia Pré-moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1,0 Quilômetro E Descarregamento	M	234,00
19.05	Demolição De Pavimentação Asfáltica, Exclusive Transporte Do Material Retirado	M3	1.338,00
19.06	Remoção De Brita Graduada Contaminada	M2	234,00
19.07	Demolição De Concreto Simples	M3	67,00
19.08	Carga Manual De Material A Granel (2 Serventes) Em Caminhão Basculante C/ Cacamba De 4,0m3 Includo Descarga Mecânica	M3	98,00
19.09	Tubulações E Infraestrutura		
19.10	Infra Estrutura De Rede		
19.11	Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0 < H < 4 M	M3	24865,06
19.12	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	22465,76
19.13	Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km	M3	3239,07
19.14	Lastro De Brita N° 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	137.088,00
19.15	Fornecimento, Assentamento E Rejuntamento De Tubos De Concreto		
19.16	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 400 Mm	M	47,00
19.17	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 500 Mm	M	485,00
19.18	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 600 Mm	M	1.120,00
19.19	Tubo De Concreto Classe Ea-2, Dn= 700 Mm	M	3.244,00
19.20	Construção De Poço De Visita Em Alvenaria E Caixa De Ligação		
	Poco De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Anéis De Concreto, Diâmetro = 60cm E 110cm, Prof = 320cm, Includo Degrau, Excludo Tampão Ferro Fundido.	Unid.	29,00
19.21	Tampão De Ferro Fundido De 600 Mm Padrão Pmp, Tráfego Médio	Unid.	29,00
19.22	Caixa Coletora, 1,20x1,20x1,50m, Com Fundo E Tampa De Concreto E Paredes Em Alvenaria	Unid.	2,00
19.23	Canaléticas Moldadas In Loco		
19.24	Regularização E Compactação De Subleito Até 20 Cm De Espessura	M2	166,46
19.25	Lastro De Brita N° 2 Apilada Manualmente Com Maço De Até 30 Kg	M3	8,70
19.26	Forma De Madeira P/fundação C/tubos 3a 1x12" Reap: 10x	M2	45,99
19.27	Concreto Estrutural Virado Na Obra Controle C Com Impermeabilizante Fck=15mpa Sem Lançamento'	M3	2.175,00
19.28	Meio-fio (guia) De Concreto Pre-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm E Superiorxfacc Inferiortexatunaxcomprimento),rejutanto C/argamassa 1:4	M	58,00
19.29	Pavimento Asfáltico		
19.30	Chapa Metálica Para Uso Em Travessia - Locação	M2	489,6
19.31	Meio-fio E Sarjeta Conjugados De Concreto 15 Mpa, 47 Cm Base X 30 Cm Altura, Com Extrusora	M	566,00
19.32	Escavação Mecânica De Material 1a. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (c/tractor Esteiras 160hp)	M3	40.167,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
SINCRÉTICA
S. 03.517.0048

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 380

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Item	Descrição	Unid.	Quant.
19.34	Compactação Mecânica C/ Controle Do Gc >= 95% Do Pn (areas) c/moniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratorio 80 Hp)	M3	13.389,00
19.35	Embasamento De Material Granular - Rachao	M3	211,00
19.36	Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação	M3	26.778,00
19.37	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M2	13.389,00
19.38	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	13.389,00
19.39	Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente - (cbruq)	M3	53.556,00
19.40	Sinalização De Trânsito		
19.41	Fornecimento e transporte de placa mod. alumínio gt+gt.	Unid	45,00
19.42	Colocação De Placa Em Suporte De Madeira Ou Metalico - Solo	Unid	45,00
19.43	Sinaliz.hor. c/termoplast. hot-spray	Unid	121,00
19.44	Sondagem Do Terreno A Percussão Em Solo	M	250,00
19.45	Levantamento Planialtimétrico E Cadastral De Área Urbana E Suburbana Até 2 Alqueires	M2	9382,1
ESPAÇO EDUCATIVO			
1	Serviços Preliminares		
1.1	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 10 Vezes	M2	4.275,68
1.2	Barracão De Obra Para Alojamento/escritorio, Piso Em Pinho 3a. Paredes Em Compensado 10mm, Cobertura Em Teliã Amianto 6mm, Inclusive Instalacoes Elétricas E Esquadrias	M2	90,00
1.3	Barracão Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Inclusive Piso Argamassa Traço 1:6 (cimento E Areia)	M2	90,00
1.4	Instal/ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/cant Obra,m3-chave 100a Carga 3kwh,20cv Excl Form Medidor	Unid	1,00
1.5	Instalações Provisórias De Água	Unid	1,00
1.6	Instalações Provisórias De Esgoto	Unid.	1,00
1.7	Sanitários E Chuveiros	M2	20,00
1.8	Placa Padrão De Obra, Tipo Banner	M2	12,00
2	Movimento De Terra		
2.1	Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M	M3	88,58
2.2	Escavação Manual De Cavas(fundacoes Rasas,=2,00 M)	M3	253,01
2.3	Reaterro Apilado (manual) De Vala Com Deslocamento De Material Em Camadas De 20 Cm (becos, Favelas Etc.)	M3	35,11
3	Fundações E Estruturas		
3.1	Infraestrutura		
3.1.1	Estaca A Trado (broca) Diametro 30cm Em Concreto Armado Moldada In-loco, 20 Mpa	M	1.224,00
3.1.2	Corte E Preparo Em Cabeça De Estaca	Unid.	191,00
3.1.3	Lastro De Concreto Traço 1:3:5, Espessura 5cm, Preparo Mecânico	M2	1.236,15
3.1.4	Formas C/tabuas 3a (2,5x30,0cm) P/m2 P/fundacoes,incl Montagem E Desmontagem (c/reapr. 2x)	M2	1.236,15
3.1.5	Execução De Baldrame Em Concreto Ciclopico 1:3 C/30% Pedra-de-mão Cavas Até 80 Cm De Largura, Inclusive Escavação, Exclusive Formas	M3	110,46
3.1.6	Aço Ca-50 De 1/4" A 3/8" - (obras Cívicas)	Kg	12.866,68
3.1.7	Carga, Transporte E Descarga Mecânica Até 5,00 Km	M3	817,83
3.2	Superestrutura		
3.2.1	Embasamento C/pedra Argamassada Utilizando Arg.cim/areia 1:4	M3	65,43
3.2.2	Concreto Ciclopico C/conc Dos Rác 10 Mpa 30% Ped De Mão Incl Transp Horiz C/carrinhos Até 20m E Colocação	M3	26,12
3.2.3	Concreto Simples (13,5 Mpa), C/ Betoneira, Lançamento E Adensamento C/ Vibrador	M3	0,63
3.2.4	Concreto Usinado Bombeado Fek=30mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	M3	977,70
3.2.5	Peças Pré- Moldadas (pm) De Concreto, Esp.= 5cm	M2	64,88
3.2.6	Forma Madeira Comp Resinada 12mm Prestutura Reaprov 3 Vezes - Corte/instagem/escoramento/desforma	M2	3.082,99
3.2.7	Locação Mensal De Cubetas (6x61) Cm - H=21cm Para Laje Nervurada - Fonecimento	M2	2.790,75
3.2.8	Montagem E Desmontagem Das Formas/escoramento Especiais Para Laje Nervurada Inclusive Desmoldante	M2	1.944,97

CÓDIGO S.A.
REGISTRO DE
CONSTRUTORA

Peretra E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 38

Adriana

3.2.9	Locação Mensal Para Escoramento E Cimbramento Para Lajes Nervuradas	M2	2.790,75
3.2.10	Armação Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação	Kg	61.958,61
3.2.11	Armação De Aço Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0mm.- Fornecimento / Corte (perda De 10%) / Dobra / Colocação	Kg	6.219,97
3.2.12	Fornecimento, Corte, Montagem E Proteção De Cabo Com C/ 1 Cordoalha De 12,70mm (sistema Não Aderente)	Kg	13.282,44
3.2.13	Ancoragem Ativa Para Cabo Com 1 Cordoalha De 12,7mm	Unid.	904,00
3.2.14	Ancoragem Passiva Para Cabo Com 1 Cordoalha De 12,7mm	Unid.	904,00
3.2.15	Execução De Baldrame Em Concreto Círculo 1:3 C/30% Pedra-de-mão Cavas Até 80 Cm De Largura, Inclusive Escavação, Exclusive Formas	M3	43,50
4	Paredes E Painéis		
4.1	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (cimento E Areia) E=1cm	M2	6.078,75
4.2	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:5 (cimento E Areia) E=1cm	M2	204,63
4.3	Cobogó De Concreto (elemento Vazado), 10x15x15cm, Assentado Com Argamassa De Cimento E Areia	M2	350,41
4.4	Chapim Pré-moldado De Concreto	M2	3.687,00
4.5	Chapim Em Granito Polido L=23cm (conforme Projeto)	M	51,20
4.6	Chapim Em Granito Polido L=21cm (conforme Projeto)	M	55,20
4.7	Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes	M3	12,39
4.8	Tampo Pré-moldado De Concreto Para Bancos	M2	42,86
4.9	Assento De Banco Em Peças De Madeira Certificada (maçaranduba, Cumarú Ou Ipê) Esp.=3cm	M	565,76
4.1	Suporte Para Bancada Em Ferro "n" 1/8" X 1 1/4"	Unid.	281,00
4.11	Divisória De Granito Cinza E=2cm	M2	5,40
4.12	Divisória De Granito Cinza E=3cm	M2	159,89
4.13	Prateleira Pré-moldada De Concreto E=5,0 Cm	M2	156,14
4.14	Suporte Pré-moldado De Concreto E= 3,0cm	M2	8,11
5	Esquadrias E Ferragens		
5.1	Porta De Abrir Em Madeira Compensada 36mm Tipo Paraná 0,70m X 1,60m	Unid.	2,00
5.2	Porta De Abrir Em Madeira Compensada 36mm Tipo Paraná 0,60m X 1,60m	Unid.	29,00
5.3	Porta De Madeira Para Banheiro Em Compensado 0,70x1,60m, Incluso Marco, Dobradicas E Tarjeta Tipo Livre/ocupado	Unid.	11,00
5.4	Porta De Abrir De 0,80m X 2,00m Em Vidro Temperado 10mm (com Puxadores E Fechadura)	Unid.	1,00
5.5	Porta Externa De Cedro Lisa Completa Uma Folha (0,80x 2,10m)	Unid.	26,00
5.6	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 0,90m X 2,10m Revestida Em Aço Galvanizado Tipo P60 Com Barras Anti-pânico	Unid.	1,00
5.7	Porta Externa De Muiracatiara 1 Folha Completa (0,60x2,10x0,03m)	Unid.	9,00
5.8	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 0,90m X 2,10m (com Visor De Vidro 6mm E Fechadura)	Unid.	20,00
5.9	Porta De Abrir Em Vidro Temperado 10mm De 1,60m X 2,00m, Com Fixo Superior De Vidro De 3,00x1,60 (com Fechadura E Puxador Vertical)	Unid.	1,00
5.1	Porta De Abrir Em Vidro Temperado 10mm De 1,60m X 2,10m (com Fechadura E Puxador Vertical)	Unid.	1,00
5.11	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Isolamento Acústico, Com Visor 6mm, Puxador Horizontal)	Unid.	2,00
5.12	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Chapa De Alumínio Tipo Xadrez Lavrada, Fechadura E Puxador Horizontal	Unid.	2,00
5.13	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m Com Isolamento Acústico, Com Visor De Vidro 6mm, Puxador Horizontal, E Fechadura)	Unid.	2,00
5.14	Porta De Abrir Em Madeira Maciça De 1,60m X 2,10m (com Fechadura)	Unid.	1,00
5.15	Portão De 0,80m X 1,80m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16	Unid.	1,00
5.16	Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 0,80m X 2,00m	Unid.	2,00
5.17	Portão Em Lambri De Alumínio Anodizado Natural 0,80m X 2,10m	Unid.	2,00
5.18	Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 1,20m X 1,80m	Unid.	2,00
5.19	Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 1,20m X 2,00m	Unid.	2,00
5.2	Portão De Abrir Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 2,00m X 1,60m	Unid.	1,00
5.21	Portão De Abrir De 2,00m X 2,40m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16, Barra Horizontais	Unid.	1,00
5.22	Portão De Abrir De 2,00m X 2,40m Em Chapa De Aço Galvanizado Nº 16, Barra Anti-pânico	Unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 382
[Assinatura]
 Rubrica

CODIGO S.A.
 INSTITUIÇÃO
 DE ENSINO SUPERIOR

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 5313-4711
 Maceió-AL

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



5.23	Portão De Correr Metálico (folha Em Chapa Dobrada Com Tela Ondulada Malha 2") 3,50m X 2,50m	Unid.	4,00
5.24	Porta De Aço De Enrolar Ondulada Chapa 24 Raiada Larga	M²	27,20
5.25	Janela Fixa Em Alumínio Anodizado Natural	M²	22,80
5.26	Janela Alumínio, Basculante, Serie 25	M²	376,54
5.27	Janela Em Alumínio Anodizado Natural/fosco, De Correr, Sem Bandeirola E/ou Peitoril, Sem Vidro - Fornecimento E Montagem	M2	4,60
5.28	Vidro Comum Em Caixilhos C/massa Esp.= 6mm, Colocado	M2	1,21
5.29	Visor Fixo Em Vidro Temperado 10mm	M²	3,93
5.30	Porta De Aço Em Chapa Ondulada Ou Grades De Enrolar	M2	3,60
5.31	Porta Em Alumínio Anodizado Natural/fosco, De Abrir, Sem Bandeirola E/ou Peitoril, Sem Vidro - Fornecimento E Montagem	M2	1,08
5.32	Veneziana Industrial De Pvc Rígido, Translúcido E Montantes Em Aço Galvanizado Ou Alumínio (fornecim	M2	39,58
5.33	Gradil Pré-fabricado Composto De Painéis De 2,50 X 2,43 Em Arame Galvanizado 5 Mm De Diâmetro, Malha 200 X 50 Mm, Poste Com Secção 60 X 40 Mm E Altura De 3,20 M Chapa Galvanizada, Com 1,55 Mm De Espessura, Pintado Com Tinta Poliéster E Pintura Eletrostática	M2	448,58
5.34	Brise Em Chapa De Alumínio 0,8mm Anodizado Branco (fornecimento E Montagem)	M2	310,32
5.35	Requadro Em Alumínio Anodizado Natural Com Tela De Nylon Incolor 1mm (anti-inseto)	M2	15,00
5.36	Brise Em Perfil "c" De Alumínio Dobrado Anodizado Branco (fornecimento E Montagem)	M2	88,20
5.37	Guarda-corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	96,54
5.38	Guarda-corpo Em Tubo Superior De Aço Galvanizado D=3" 80mm	M	102,69
5.39	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1 1/2" (40mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	84,20
5.40	Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado D=1 1/2" 40mm	M	179,24
5.41	Corrimão Em Tubo Galvanizado De 2"	M	147,74
5.42	Corrimão Em Barra Chata De Aço 2 1/2"x1/4"	M	7,80
6	Vidros		
6.1	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm	M2	27,40
6.2	Vidro Temperado Incolor, Espessura 6mm	M2	377,75
6.3	Vidro Temperado Incolor, Espessura 10mm	M2	3,93
7	Cobertura		
7.1	Estrutura Metálica Treliçada Em Aço Em Aço Sac 300 Da Coberta Do Hall De Entrada	Kg	7.255,80
7.2	Estrutura Metálica Treliçada Em Aço Sac 300 Da Coberta Da Quadra	Kg	12.690,00
7.3	Estrutura Metálica Em Aço Sac 300 Da Coberta Do Auditório	Kg	3.488,90
7.4	Estrutura Metálica Em Aço Sac 2	Kg	16.200,00
7.5	Estrutura Metálica Em Aço Sac 3	Kg	6.270,00
7.6	Estrutura Metálica Em Aço Sac 4	Kg	6.750,00
7.7	Telha De Alumínio C/miolo Poliuretano, Trapezoidal+trapezoidal	M2	922,62
7.8	Telha Em Alumínio C/miolo Poliuretano, Trapezoidal+trapezoidal, Pré-pintada Em Uma Face	M2	233,88
7.9	Telha De Alumínio, Trapezoidal E = 0,7mm	M2	1.626,89
7.10	Chapa Corrugada De Alumínio E=0,7mm	M2	983,09
7.11	Cumecira De Alumínio E=0,8mm	M	124,49
7.12	Cumecira Termoacústica	M	79,77
7.13	Calha Em Chapa De Alumínio Desenvolvimento 80cm	M	175,46
7.14	Calha Em Chapa De Alumínio Desenvolvimento 160cm	M	74,14
7.15	Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 25cm	M	22,78
7.16	Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 35cm	M	66,18
7.17	Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 40cm	M	472,18
7.18	Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 55cm	M	103,38
7.19	Rufo Em Alumínio Estampado Esp=0,8mm Com Desenvolvimento De 100cm	M	89,78
7.20	Terça Em Madeira Seção 4"x2" Fixada Em Laje	M	91,60
7.21	Tampa De Concreto Armado (0,70x0,70x0,05)m	Unid.	1,00
8	Impermeabilização		
8.1	Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	956,36
8.2	Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm	M2	954,79
8.3	Impermeabilizacao Semi-flexivel Com Tinta Asfaltica Em Superficies Lisas De Pequenas Dimensoes	M2	1,57
8.4	Preparo De Superficie Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	11,40
8.5	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	66,28

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 383
RubricaCÓDIGO S.A.
010311910172
6.050811000000Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

9	Revestimentos		
9.1	Chapisco Em Paredes Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico	M2	12.983,83
9.2	Emboço Traco 1:2:11(cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico	M2	12.168,91
9.3	Reboco Para Paredes Argamassa Traco 1:4,5 (cal E Areia Fina Peneirada), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico	M2	6.237,39
9.4	Reboco Acústico C/vermiculita Aglomerada C/cimento E Areia Esp=25mm	M2	260,67
9.5	Cantoneira De Alumínio 1x1", Para Protecao De Quina De Parede	M	637,79
9.6	Cerâmica Esmaltada C/ Arg. Cimento E Areia Até 10x10cm (100 Cm²) - Decorativa P/ Parede	M2	841,56
9.7	Cerâmica Esmaltada Em Paredes 1a, Pei-1, 20x20cm, Padrao Medio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntamento Com Cimento Branco	M2	1.348,45
9.8	Rejuntamento C/ Arg. Pré-fabricada, Junta Até 2mm Em Cerâmica, Até 30x30 Cm (900 Cm²) (parede/piso)	M2	841,56
9.9	Chapisco Em Tetos Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico	M2	573,50
9.1	Emboço Em Tetos Traco 1:4 (cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Manual	M2	486,31
9.11	Reboco Para Tetos Argamassa Traco 1:4,5 (cal E Areia Fina Peneirada), Espessura 0,5cm Preparo Mecanico	M2	405,95
9.12	Forno De Gesso Acartonado Estruturado - Fornecimento E Montagem	M2	1.723,18
9.13	Tabica Metálica 3x3cm Para Forno De Gesso Fornecimento E Montagem	M	1.216,59
9.14	Forno Acústico Tipo "sonex" Em Placas De Fibra Mineral C/perfil "u" Em Aço - Fornecimento E Montagem	M2	399,38
9.15	Forno Pvc Em Placas Com Largura De 10cm, Espessura 8mm, comp De 6,0m, liso, Inclusive Colocacao	M2	564,84
9.16	Pedras Ardósia Cinza 50 X 50cm E=2cm	M2	379,83
9.17	Perfil De Alumínio Tipo (L- T- U)	M	86,70
9.18	Placa Cimenticia Esp= 8mm Em Fachadas Fixada Em Estrutura Metálica	M2	97,44
9.19	Moldura Pré-moldada De Concreto Pintada Com Selador Acrilico, Com Posterior Aplicação De Resina Acrilica Incolor	M3	0,91
9.2	Pingador Metálico Em Perfil "u"	M	30,32
10	Pisos		
10.1	Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia Grossa Sem Peneirar), Espessura 3,0cm, Preparo Mecanico	M2	4.347,73
10.2	Granito Polido E=2cm, Cinza, Argamassa De Cimento E Areia 1:4, C/ Rejuntamento	M2	16,49
10.3	Granito Cinza Sem Polimento, Peças 50x50cm	M2	120,06
10.4	Filete De Granito Cinza Com Largura De 3cm	M	9,25
10.5	Piso Industrial Alta Resistencia Espessura 12mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado	M2	3.828,29
10.6	Piso Vinilico Semiflexivel Padrao Liso, Espessura 2mm, Fixado Com Cola	M2	399,38
10.7	Degrau Em Granito Cinza L=32cm Com Acabamento Antiderrapante	M	108,00
10.8	Degrau Industrial Monolitico C/pingadeira	M	13,20
10.9	Regularização Para Degraus C/ Argamassa De Cimento E Areia S/ Peneirar, Traço 1:5 - Esp= 1cm	M	121,20
10.1	Rodapé Em Perfil De Alumínio	M	670,75
10.11	Rodapé Vinilico Altura 5cm, Espessura 1mm, Fixado Com Cola	M	198,58
10.12	Testeira Para Piso Vinilico 7,5cm	M	103,00
10.13	Piso Morto Concreto Fck=13,5mpa C/preparo E Lançamento	M3	337,14
10.14	Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepipedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	755,78
10.15	Piso Cimentado Rustico Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual	M2	133,20
10.16	Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4)cm Cinza	M2	2.457,63
10.17	Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x4)cm Colorido	M2	921,79
10.18	Piso Intertravado Tipo Tijolinho (19,9x10x6)cm Cinza	M2	2.837,13
10.19	Junta Plastica Y 27mm Para Pisos	M	35,64
10.2	Regularização Para Degraus C/ Argamassa De Cimento E Areia S/ Peneirar, Traço 1:5 - Esp= 1cm	M	20,40
10.21	Soleira De Granito L= 15cm	M	89,35
10.22	Peitoril Em Granito Cinza Largura = 19,0 Cm Espessura Variável E Pingadeira	M	477,75
10.23	Piso Podotátil Interno Em Borracha 30x30cm Assentamento Com Cola Vinil (fornecimento E Assentamento)	M2	2,88
10.24	Piso Tátil De Alerta/direcional Em Placas Pré-moldadas - 5mpa	M2	82,35
10.25	Soleira Pré-moldada De Granilite L= 15cm	M	130,06

Página 41 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
11.011.0112
5.031110000

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 289

Aubrica

10.26	Tablado Em Madeira (régua Tratada, Encaixe Tipo Macho/fêmea Aparafusados Nos Barrotes) (fornecimento E Montagem)	M2	3,20
10.27	Grelha Pré-moldada Em Concreto, Perfurada E=5cm	M	2,85
11	Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Gás, Incêndio E Irrigação		
11.1	Água Fria		
11.1.1	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	604,63
11.1.2	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 32mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	252,38
11.1.3	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 40mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	140,25
11.1.4	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	204,85
11.1.5	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 75mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	103,07
11.1.6	Tubo Pvc Soldavel Água Fria Dn 85mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	20,64
11.1.7	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 3" (80mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	12,90
11.1.8	Caixa Em Alvenaria (40x40x60cm) De 1 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	20,00
11.1.9	Adaptador Para Mangueira D=3/4"	Unid.	11,00
11.1.10	Hidrometro 5,00m3/h, D=3/4" - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.1.11	Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
11.1.12	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	19,00
11.1.13	Registro Gaveta 1.1/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
11.1.14	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	8,00
11.1.15	Registro Gaveta 2.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
11.1.16	Registro Gaveta 3" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
11.1.17	Válvula De Retenção De Pé C/crivo D= 32mm (1 1/4")	Unid.	1,00
11.1.18	Válvula De Retenção Horizontal Ø 25mm (1") - Fornecimento E Instalação	Unid.	3,00
11.1.19	Automatico De Boia Superior 10a/250v - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
11.1.20	Bomba Centrifuga De 1 Cv, Inclusive Mat de Sucção	Unid.	2,00
11.1.21	Registro Gaveta 3/4" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid.	24,00
11.1.22	Registro Gaveta 1" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid.	6,00
11.1.23	Registro Gaveta 1.1/2" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid.	13,20
11.1.24	Registro Pressao 3/4" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid.	21,00
11.1.25	Válvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalacao	Unid.	63,00
11.1.26	Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges Livres Para Caixa D'água 40mmx1.1/4" - Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
11.1.27	Tampa De Concreto Armado (0, 85x0,85x0,05) M	Unid.	2,00
11.2	Instalações Sanitárias		
11.2.1	Tubulação Para Caixa De Inspeção		
11.2.1.1	Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 40mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	25,88
11.2.1.2	Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	305,13
11.2.1.3	Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 75mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	20,11
11.2.1.4	Tubo Pvc Esgoto Js Predial Dn 100mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	204,80
11.2.1.5	Tubo Pvc Branco Rígido Esgoto D=150mm (6")	M	110,25
11.2.1.6	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	202,86
11.2.1.7	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 100mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	6,04
11.2.1.8	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 50mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	146,00
11.2.1.9	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 40mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	6,20
11.2.1.10	Tubo Aço Galv. C/ou S/cost.mel.conexões D=65mm (2 1/2")	M	36,96
11.2.1.11	Joelho Pvc Serie R Esgoto 90° Dn 50mm C/anel De Borracha	Unid.	19,00
11.2.1.12	Joelho Pvc Serie R Esgoto 90° Dn 40mm C/anel De Borracha	Unid.	2,00
11.2.1.13	Curva Pvc 45° Serie R Dn 50mm C/anel De Borracha	Unid.	2,00
11.2.1.14	Te Pvc Serie R Esgoto D=50x50mm C/anel De Borracha	Unid.	40,00
11.2.1.15	Caixa De Gordura Especial Em Concreto (1,20x1,20)m	Unid.	2,00
11.2.1.16	Caixa De Gordura/sabão Em Alvenaria	Unid.	5,00
11.2.1.17	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60x60x60cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa (cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0cm, Com Tampa Pré-moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15mpa Tipo C - Escavação E Confeção	Unid.	40,00
11.2.1.18	Impermeabilizacao Semi-Besivel Com Tinta Asfaltica Em Superfícies Lisas De Pequenas Dimensoes	M2	101,52
11.2.1.19	Cantleta De Concreto Com Grelha Reforçada Em Alumínio Polido	M	15,00
11.2.1.20	Caixa Sifonada Serie R (150x150x50) Mm C/ Porta Grelha E Grelha Redonda Inox	Unid.	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 385
 RABONICA

CÓDIGO S.A.
 AQUISIÇÃO
 E CONSTRUÇÃO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

[Handwritten signature]

11.2.1.21	Caixa Sifonada Pvc (150x150x50)mm C/ Porta Grelha Redonda E Tampa Cega Pvc	Unid.	7,00
11.2.1.22	Caixa Sifonada Pvc (100x100x50)mm C/ Porta Grelha Redonda E Grelha Redonda Pvc Cromado	Unid.	4,00
11.2.1.23	Ralo Seco De Pvc 100x100mm Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
11.2.1.24	Terminal De Ventilacao Pvc 50mm	Unid.	10,00
11.2.1.25	Terminal De Ventilacao Pvc 75mm	Unid.	4,00
11.2.1.26	Envelope De Concreto P/Proteção De Tubo Pvc Enterrado	M	67,00
11.2.1.27	Escavação Manual De Vala Em Material De Ia Categoria Ate 1,5m Excluindo Esgotamento / Escoramento	M3	40,12
11.2.1.28	Reaterro Manual De Valas	M3	32,93
11.3.3	Tanque Dosador Em Concreto Armado D=0,8m H=0,6m		
11.3.3.1	Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	0,33
11.3.3.2	Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações.	M3	0,33
11.3.3.3	Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma	M2	4,18
11.3.3.4	Armadura De Aço Ca 50/60	Kg	20,56
11.3.3.5	Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	2,80
11.3.3.6	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	2,80
11.3.3.7	Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	0,79
11.3.3.8	Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm	M2	0,79
11.3.4	Tanque De Preparo Em Concreto Armado D=0,4m H=3,5m		
11.3.4.1	Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	0,24
11.3.4.2	Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações.	M3	0,24
11.3.4.3	Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma	M2	4,06
11.3.4.4	Armadura De Aço Ca 50/60	Kg	18,88
11.3.4.5	Escavação Mecanica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha,prof. 0 < H < 4 M	M3	0,82
11.3.4.6	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	0,42
11.3.4.7	Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	2,05
11.3.4.8	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	2,05
11.3.4.9	Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	0,28
11.3.4.10	Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm	M2	0,28
11.3.5	Tanque De Contato Em Concreto Armado 2,3x1,75m H=1m		
11.3.5.1	Concreto Estrutural Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	2,19
11.3.5.2	Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações.	M3	2,19
11.3.5.3	Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma	M2	21,41
11.3.5.4	Armadura De Aço Ca 50/60	Kg	175,40
11.3.5.5	Tampa De Concreto Armado 60x60x5cm Para Caixa	Unid.	1,00
11.3.5.6	Escavação Mecanica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha,prof. 0 < H < 4 M	M3	12,71
11.3.5.7	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	4,43
11.3.5.8	Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	16,84
11.3.5.9	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	16,84
11.3.5.10	Protecao Mecanica Com Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	3,34
11.3.5.11	Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4mm	M2	3,34
11.3.6	Tubulação		
11.3.6.1	Tubo Pvc Espeto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	11,00
11.3.6.2	Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	20,00
11.3.6.3	Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M2	10,20
11.3.6.4	Caixa De Areia 40x40x40cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	2,00
11.3.6.5	Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.3.6.6	Registro Gaveta 1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.3.6.7	Torneira De Bóia D= 40mm (1 1/2")	Unid.	1,00
11.4	Castelo D'água		
11.4.1	Castelo D'água Com Diâmetro De 3,00 M (altura 17,00 M), Com Caixa D'água De 22.000 Litros E Cisterna De 18.000 Litros, Completa Com Guarda-corpo, Escada Metálica Com Proteção, Porta Metálica Para Acesso Ao Barrilete E Impermeabilizada	Unid.	1,00
11.5	Louças E Metais		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: CCD050D37Y2d9A83Z63b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
REGISTRADO
E SUFRUTUÁRIO

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Folha 386
Maceió

11.5.1	Espelho Cristal Espessura 4mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6mm Plástico Colado	M2	37,46
11.5.2	Espelho Cristal Espessura 4mm, Com Moldura De Madeira	M2	2,20
11.5.3	Cabide De Metal, Deca Ref. 2060 C51 Ou Similar	Unid.	25,00
11.5.4	Chuveiro Cromado C/ Articulação-braço Metálico	Unid.	18,00
11.5.5	Chuveiro Tradicional Com Desviador Especial Em Aço Inox, Deca Ou Similar	Unid.	1,00
11.5.6	Cuba De Louça De Embutir S/torneira C/ acessórios	Unid.	47,00
11.5.7	Cuba De Embutir Em Aço Inox, C/ Diâmetro De 40cm E Profundidade De 50cm, C/valvula E Sifão	Unid.	11,00
11.5.8	Tanque Em Aço Inox C/ Esfregador (62,5x50,5x30)cm E Acessórios	Unid.	3,00
11.5.9	Cuba De Embutir Em Aço Inox (45x40x30) Cm C/ Valvula E Sifão	Unid.	1,00
11.5.10	Tanque Louca Branca C/colunas E Med 60x56cm (em Torno)incl Acessorios De Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira Pressao 1158 1/2" Valvula Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/2"x1.1/2" - Fornecimento	Unid.	2,00
11.5.11	Cuba De Embutir Em Aço Inox (57x50x50) Cm C/ Valvula E Sifão	Unid.	2,00
11.5.12	Tanque Em Aço Inox Tipo Cuba Industrial (1400x900x500)mm C/valvula E Sifão	Unid.	1,00
11.5.13	Cuba Aço Inoxidável 56,0x33,0x11,5 Cm, Com Sifão Em Metal Cromado 1.1/2x1.1/2", Valvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2"x1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.5.14	Ducha P/ We Cromado (instalado)	Unid.	4,00
11.5.15	Lavatório De Louça Branca C/ Coluna Suspensa E Acessórios	Unid.	6,00
11.5.16	Lavatorio De Louça Branca S/coluna, C/ acessórios	Unid.	3,00
11.5.17	Mictório De Louca Branca C/sifão Integrado E Med 33x28x53cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressao 1416 De 1/2" E Tubo De Ligacao De 1/2" - Fornecimento	Unid.	14,00
11.5.18	Porta Papel Higiénico Metálico, Deca Ref. 2020 C51 Ou Similar	Unid.	44,00
11.5.19	Porta Papel Toalha (dispenser) Em Abs. Jsn Ref. N15-n15b Ou Similar	Unid.	27,00
11.5.20	Porta Sabonete Líquido Fornecimento	Unid.	46,00
11.5.21	Torneira P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Mesa, Deca Linha Prata Ref. 1167 C50 Ou Similar	Unid.	5,00
11.5.22	Torneira P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Parede, Deca Linha Aspon Ref. 1168 C35 Ou Similar	Unid.	19,00
11.5.23	Misturador P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Parede, Deca Linha Prta Ref. 1258 C50 Ou Similar	Unid.	2,00
11.5.24	Misturador P/pia De Cozinha Acab. Cromado C/bica Móvel De Mesa, Deca Linha Prata Ref. 1258 C50 Ou Similar	Unid.	3,00
11.5.25	Torneira Para Lavatório Acabamento Cromado, Deca Linha Prata Ref. 1199 C50 Ou Similar	Unid.	50,00
11.5.26	Torneira Alavancada Para Lavatório Acabamento Cromado, Solucenter Ref. Tcb20 Ou Similar	Unid.	6,00
11.5.27	Torneira C/filtro P/pia De Cozinha, Bica Móvel De Mesa, Deca Linha Twin Ref. 1140 C Ou Similar	Unid.	1,00
11.5.28	Banco Em Alvenaria, Tampo Em Concreto (2,20x0,80) M, S/encosto	Unid.	1,00
11.5.29	Assento Articulável (assio De Deficiente)	Unid.	1,00
11.5.30	Bacia Sanitária Para Cadeirantes C/ Assento (abertura Frontal)	Unid.	6,00
11.5.31	Vaso Sanitário Sifonado Louça Branca Padrao Popular, Com Conjunto Para Fixação Para Vaso Sanitário Com Parafuso, Arruela E Bucha - Fornecimento E Instalacao	Unid.	31,00
11.5.32	Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca	Unid.	7,00
11.5.33	Peças De Apoio Deficientes C/tubo Inox P/wc's	M	39,90
11.5.34	Granito Cinza Polido Para Bancada E=2,5 Cm, Largura 60cm - Fornecimento E Instalacao	M	3,60
11.5.35	Pia Aço Inoxidável 120x60cm Com 1 Cuba - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.5.36	Bancada De Granito Cinza E=2cm	M2	124,67
11.5.37	Tampo C/batedor Em Granito Cinza Polido E=2cm	M2	10,66
11.5.38	Prateleira De Granito Cinza	M2	6,72
11.5.39	Pia De Aço Inox (2.00x0.58)m C/ 2 Cubas E Acessórios	Unid.	1,00
11.5.40	Pia De Aço Inox (2.50x0.60)m C/ 2 Cubas, Valvulas E Sifão	Unid.	1,00
11.5.41	Pia De Aço Inox (3.00x0.60)m C/ 1 Cuba E Acessórios	Unid.	1,00
11.5.42	Tampo De Aço Inox P/ Bancadas	M2	9,37
11.5.43	Pia De Aço Inox (4.20x0.60)m C/ 2 Cubas E Acessórios	Unid.	2,00
11.6	Instalação De Gás		
11.6.1	Tubo Aço Galv. C/ou S/costura D=25mm (1")	M	2,50
11.6.2	Tubo De Cobre Classe "e" 15mm - Fornecimento E Instalacao	M	23,80
11.6.3	Tubo De Cobre Classe "e" 28mm - Fornecimento E Instalacao	M	25,90
11.6.4	Tubo Cobre Inclusive Conexões D= 15mm (1/2")	M	23,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 387
RubricaCÓDIGO S.A.
11031161918
COSTRUTORAPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

11.6.5	Te De Cobre 28mm Ligação Soldada - Fornecimento E Instalacao	Unid.	6,00
11.6.6	Tube Cobre Inclusive Conexões D= 28mm (1")	M	25,90
11.6.7	Tê Aço Galv. D= 25mm (1")	Unid.	4,00
11.6.8	Tampão Em Aço Galv. D=15mm (1/2") A 25mm(1")	Unid.	2,00
11.6.9	Tredolet Para Central Glp P-190 D=1"	Unid.	3,00
11.6.10	Cotovelo De Cobre Sem Anel Solda 28mm - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
11.6.11	Cotovelo De Cobre Sem Anel Solda 15mm - Fornecimento E Instalacao	Unid.	9,00
11.6.12	Válvula Esfera Aço Carbono, Classe 300, Npt D=1"	Unid.	3,00
11.6.13	Manômetro 0 A 300 Psi D=1/2"	Unid.	1,00
11.6.14	Regulador Tipo Fisher De Alta Pressão D=28 Mm, Classe 300 - 1º Estágio	Unid.	1,00
11.6.15	Medidor De Gás Glp, Classe 300, D=28 Mm	Unid.	1,00
11.6.16	Regulador Fisher Cobre Baixa Pressão, Classe 300, D=15 Mm - 2º Estágio	Unid.	6,00
11.6.17	Registro Globo /fecho Rápido De 1"	Unid.	1,00
11.6.18	Registro Globo /fecho Rápido De 3/4"	Unid.	6,00
11.6.19	Chicote Flexível Inox Para Central Glp P-190, D=1/2"	Unid.	3,00
11.6.20	Chicote Flexível Latão Para Equipamentos, D=1/2"	Unid.	6,00
11.6.21	Fita Anticorrosiva Para Tubulação De Cobre 50mmx10m	Unid.	5,00
11.6.22	Tube Aço Carbono Schedule 40 D=1"	M	2,50
11.6.23	Conector Para Reguladores E Medidor, D=28 Mm		4,00
11.6.24	Conector Para Reguladores, D=15 Mm		12,00
11.6.25	Envelope De Concreto P/proteção De Tube Pvc Enterrado	M	19,50
11.7	Águas Pluviais		
11.7.1	Caixa Em Alvenaria (60x60x60cm) De 1 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	29,00
11.7.2	Caixa De Areia 60x60x60cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	37,00
11.7.3	Caixa De Inspeção 80x80x80cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	8,00
11.7.4	Tube Pvc Esgoto Serie R Dn 100mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	667,45
11.7.5	Tube Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao	M	1.016,29
11.7.6	Tube De Pvc Série Reforçada D=75mm	Unid.	43,70
11.7.7	Tube Pvc Sold. Marrom Incl.conexões D= 25mm(3/4")	M	250,00
11.7.8	Grelha Hemisférica De Ferro Fundido D=150mm 6"	Unid.	53,00
11.7.9	Cap Pvc Sr D=4"	Unid.	8,00
11.7.10	Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 75mm	Unid.	8,00
11.7.11	Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm	Unid.	18,00
11.7.12	Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 100mm	Unid.	46,00
11.7.13	Joelho De 45 Pvc Rígido Série Reforçada 100mm	Unid.	21,00
11.7.14	Joelho De 45 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm	Unid.	4,00
11.7.15	Junção Simples Reforçada 100x100mm	Unid.	9,00
11.7.16	Junção Simples Reforçada 150x100mm	Unid.	5,00
11.8	Hidrantes E Extintores		
11.8.1	Placa De Identificação Em Chapa Galvanizada Num. 18, 12x18cm	Unid.	21,00
11.8.2	Sinalização Para Extintor	Unid.	25,00
11.8.3	Bloco Luminoso Autônomo, Indicador De Seta, Mod. Unitron/similar	Unid.	14,00
11.8.4	Extintor De Gás Carbônico Ou Pó Químico De 4 Ou 6kg	Unid.	21,00
11.8.5	Caixa (abrigo) De Incêndio Metálica De (90x60x17) Cm C/ Tampa De Vidro Temperado 10mm , Para Hidrante Com 02 Mangueiras De 1 1/2" X15 M E Esguichos De Latão	Unid.	1,00
11.8.6	Caixa (abrigo) De Incêndio Metálica De (90x60x17) Cm C/ Tampa Metálica, Para Hidrante Com 02 Mangueiras De 1 1/2" X 15 M E Esguichos De Latão	Unid.	7,00
11.8.7	Válvula De Retenção Horizontal O 65mm (2.1/2") - Fornecimento E Instalação	Unid.	1,00
11.8.8	Válvula De Retenção Horiz.ou Vert. D= 65mm (2 1/2")	Unid.	1,00
11.8.9	Tube Aço Galv. C/ou S/cost.incl.conexões D=65mm (2 1/2")	M	229,18
11.8.10	Pintura Em Primer Epoxi Em Estrutura De Aço Carbono Aplicado A Revolver, Uma Demao, Espessura 25micra	M2	6,32
11.8.11	Registro Globo / Fecho Rápido De 2 1/2"	Unid.	4,00
11.8.12	Bomba Centrífuga De 3 Cv. Inclusive Mat.de Sucção	Unid.	1,00
11.8.13	Registro/válvula Globo Angular 45 Graus Em Latão Para Hidrantes De Incêndio Predial Dn 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.8.14	Caixa De Areia 60x60x60cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	1,00

Página 45 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 388

CODIGO S.A.
31921701914
52055179000

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82)8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

[Assinatura]
Albino

11.8.15	Tampa Em Ferro Fundido (0,40x0,60) Cm Para Hidrante De Passcio	Unid.	1,00
11.9	Irrigação		
11.9.1	Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	40,00
11.9.2	Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
11.9.3	Torneira De Jardim Com Bico Adaptador Para Mangueira	Unid.	2,00
12	Instalações Elétricas		
12.1	Instalação Elétrica Alta Tensão - Subestação / Gerador		
12.1.1	Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=6", Inclusive Conexões	M	6,50
12.1.2	Cabo Em Pvc 1000v 185mm2	M	65,00
12.1.3	Envelope De Concreto P/proteção De Tubo Pvc Enterrado	M	5,00
12.1.4	Quadro De Distribuição De Luz Sobrepor Até 128 Divisões 650x875x205mm, C/barramento	Unid.	1,00
12.1.5	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	23,00
12.1.6	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
12.1.7	Disjuntor Tripolar C/acionamento Na Porta Do Q.d.ate 630a	Unid.	1,00
12.1.8	Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão - Dps's - 40 Ka/440v	Unid.	4,00
12.1.9	Subestação Aérea De 300 Kva / 13.800-380/220v Com Quadro De Medição E Proteção Geral	Unid.	1,00
12.2	Alimentação / Iluminação / Quadros		
12.2.1	Cabo De Cobre De 25,0 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Epr 90°C	M	500,00
12.2.2	Cabo De Cobre De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	650,00
12.2.3	Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	400,00
12.2.4	Cabo De Cobre De 4,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	400,00
12.2.5	Cabo De Cobre De 6,0 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C	M	800,00
12.2.6	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao	M	3.556,23
12.2.7	Eletroduto De Pvc Rígido Soldável 25mm (1"), Fornecimento E Instalacao	M	288,70
12.2.8	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 40mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalacao	M	146,00
12.2.9	Eletroduto Pvc Rosc. D=40mm (1 1/4")	M	111,64
12.2.10	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 50mm (2"), Fornecimento E Instalacao	M	231,10
12.2.11	Eletroduto Pvc Rosc. D=75mm (2 1/2")	M	123,00
12.2.12	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 75mm (3"), Fornecimento E Instalacao	M	205,50
12.2.13	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 100mm (4"), Fornecimento E Instalacao	M	306,00
12.2.14	Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=6", Inclusive Conexões	M	6,50
12.2.15	Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao	M	19.377,49
12.2.16	Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao	M	211,40
12.2.17	Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 6 Mm2 Fornecimento E Instalacao	M	158,90
12.2.18	Cabo Em Pvc 1000v 2,5 Mm²	M	470,00
12.2.19	Cabo Em Pvc 1000v 4mm2	M	250,60
12.2.20	Cabo Em Pvc 1000v 6mm2	M	5.094,00
12.2.21	Cabo Em Pvc 1000v 10mm2	M	5.556,50
12.2.22	Cabo Em Pvc 1000v 16mm2	M	7.505,70
12.2.23	Cabo Em Pvc 1000v 25mm2	M	3.203,50
12.2.24	Cabo Em Pvc 1000v 35mm2	M	853,00
12.2.25	Cabo Em Pvc 1000v 50mm2	M	980,00
12.2.26	Cabo Em Pvc 1000v 70mm2	M	692,00
12.2.27	Cabo Em Pvc 1000v 95mm2	M	115,00
12.2.28	Cabo Em Pvc 1000v 185mm2	M	525,00
12.2.29	Cabo Cordplast (cabo Pp) 3 X 2,50 Mm²	M	26,00
12.2.30	Cabo Cordplast (cabo Pp) 3 X 4 Mm²	M	391,00
12.2.31	Condulete Pvc Tipo Ll 3/4 Sem Tampa, Fornecimento E Instalacao	Unid.	32,00
12.2.32	Condulete De Pvc De 3/4" Tipo C - E - Ll - Lr	Unid.	24,00
12.2.33	Condulete De Pvc De 1" Tipo C - E - Ll - Lr	Unid.	16,00
12.2.34	Condulete 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "lb" - Fornecimento E Instalacao	Unid.	90,00
12.2.35	Duto Perfurado - Perfilados Chapa De Aço (38x38)mm	M	82,00
12.2.36	Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (50x50)mm	M	288,80
12.2.37	Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (100x100)mm	M	17,70
12.2.38	Duto Perfurado - Eletrocalha Chapa De Aço (100 X 200)mm	M	231,50
12.2.39	Dutos Flexiveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=1 1/4", Inclusive Conexões	M	371,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 389
 Sady Pereira
 FISCAL

CODIGO S.A.
 SUSTENTABILIDADE
 SUSTENTABILIDADE

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Macció-AI

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Macció

12.2.40	Dutos Flexíveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=1 1/2", Inclusive Conexões	M	351,00
12.2.41	Dutos Flexíveis Em Pead (polietileno De Alta Densidade) - D=2", Inclusive Conexões	M	88,20
12.2.42	Quadro De Comando De Bombas - Completo	Unid.	1,00
12.2.43	Quadro De Distribuição De Luz Embutir Até 6 Divisões, C/barramento	Unid.	2,00
12.2.44	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metalica, De Sobrepor, Com Porta, Para 12 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalacao	Unid.	2,00
12.2.45	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metalica, De Sobrepor, Com Porta, Para 24 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalacao	Unid.	14,00
12.2.46	Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 40 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
12.2.47	Quadro De Distribuição De Luz Embutir Até 72 Divisões 457x646x95mm, C/barramento	Unid.	2,00
12.2.48	Quadro De Comando De Embutir, Em Chapa De Aço Nº 18 E Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Disj Mono 2a, Botocira Tipo Nf, Botocira Tipo Na, Lamp. Sinalizadora, Contactor Tripolar C/ 2 Contatos Aux. Bornes De Conexão E Conectores	Unid.	1,00
12.2.49	Caixa Em Alvenaria (40x40x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	32,00
12.2.50	Caixa Em Alvenaria (60x60x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	15,00
12.2.51	Caixa Em Alvenaria (80x80x60cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	18,00
12.2.52	Caixa Em Alvenaria (120x120x80cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	2,00
12.2.53	Caixa Em Alvenaria (100x100x80cm) De 1/2 Tijolo Comum, Lastro De Brita E Tampa De Concreto	Unid.	3,00
12.2.54	Grelha De Ferro P/ Calhas E Caixas	M2	2,56
12.2.55	Caixa De Ligação Em Chapa Aço Estampada, 3"x3", 4"x2", 4"x4"	Unid.	1.209,00
12.2.56	Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 200x200x100mm	Unid.	26,00
12.2.57	Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 400x400x150mm	Unid.	7,00
12.2.58	Interruptor Simples - 1 Tecla - Fornecimento E Instalacao	Unid.	48,00
12.2.59	Interruptor Simples - 2 Teclas - Fornecimento E Instalacao	Unid.	52,00
12.2.60	Interruptor Tres Teclas Simples 10a 250v	Unid.	12,00
12.2.61	Interruptor Paralelo - 1 Tecla - Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
12.2.62	Tomada 2 Polos Mais Terra 20a 250v	Unid.	323,00
12.2.63	Tomada Completa P/ Computador	Unid.	116,00
12.2.64	Interruptor Automatico De Presenca De Embutir 230v	Unid.	3,00
12.2.65	Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (americano) 10 A 30a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	285,00
12.2.66	Disjuntor Monopolar Em Quadro De Distribuição 32a	Unid.	45,00
12.2.67	Disjuntor Termomagnético Tripolar Em Caixa Moldada 300 A 400a 600v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
12.2.68	Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (americano) 35 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	28,00
12.2.69	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	49,00
12.2.70	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	28,00
12.2.71	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (americano) 125 A 150a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
12.2.72	Disjuntor Tripolar Em Quadro De Distribuição 250a	Unid.	2,00
12.2.73	Disjuntor Tripolar Em Quadro De Distribuição 500a	Unid.	1,00
12.2.74	Disjuntor Diferencial Dr-16a - 40a, 30ma	Unid.	24,00
12.2.75	Dispositivo De Proteção Contra Surtos De Tensão - Dps's - 40 Ka/440v	Unid.	100,00
12.2.76	Luminária Fluorescente Completa (2 X 32)w	Unid.	205,00
12.2.77	Luminária Fluorescente Completa (2 X 16) w	Unid.	50,00
12.2.78	Luminária De Embutir Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostáticamente Refletor E Aletas Parabólicas Em Alumínio Anodizado Para Quatro Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 16w Com Reator Completa	Unid.	298,00
12.2.79	Arandela De Sobrepor Para Duas Lâmpadas Fluorescentes Compacta De 20w Tipo Pl, Corpo Em Alumínio, Difusor Em Vidro Temperado Fosco Completa	Unid.	16,00
12.2.80	Arandela De Sobrepor Para Uma Lampada Fluorescente Compacta De 20w Tipo Pl, Corpo Em Alumínio, Difusor Em Vidro Temperado Fosco Completa	Unid.	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 390

Handwritten signature
Lubrica

CÓDIGO S.A.
ARQUITETURA
& LUBRIFICAÇÃO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-7111
Maceió-AL

Handwritten signature
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



12.2.81	Balizadora Para Lâmpada Fluorescente Compacta 9w Completa	Unid.	8,00
12.2.82	Luminária Cilíndrica De Embutir Com Anel De Arremate Em Alumínio Anodizado E Pintado Por Processo Eletrostático Com Refletor Em Alumínio Anodizado Alto Brilho Com Controle Antiofuscamento Para Lâmpadas Fluorescentes Compacta De 2 X 20w Completa	Unid.	3,00
12.2.83	Luminária Hermética De Embutir. Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente, Refletor E Aletas Parabólicas Em Alumínio Anodizado De Alta Pureza E Refletância, Difusor Em Vidro Temperado E Vedação Auto-adesiva. Curva Fotométrica Aberta. Para Quatro Lâmpadas Fluorescente Tubulares De 16w Com Reator Completa	Unid.	12,00
12.2.84	Luminária Pendente Para Facho Aberto, Com Porta-lâmpada Em Cerâmica, Difusor Em Vidro Temperado, Para Uma Lâmpada Multivapor Metálicos 150w, Com Reator E Ignitor Completa	Unid.	2,00
12.2.85	Projektor De Alumínio, C/ Lâmpada De Vapor Metálico E Fotocélula Até 400w	Unid.	52,00
12.2.86	Luminária De Sobrepor, Corpo E Grade De Proteção Fundidos Em Alumínio, Globo De Vidro Alcalino, Com Caixa De Alumínio, Entradas Tipo Gás 3/4" E Prensa Cabos 3/4", Para Uma Lâmpada Fluorescente Compacta De 20w	Unid.	2,00
12.2.87	Conjunto C/01 PétaLa E Lâmpada Vapor Metálico 400w, Montada Em Poste De Concreto Circular - H=14m	Unid.	15,00
12.2.88	Conjunto C/04 Petalas E Lâmpada Vapor Metálico 400w, Montada Em Poste De Concreto Circular - H=14m	Unid.	9,00
12.2.89	Poste Concreto H=8m, 1 Projektor, Lâmpada Multivapor Metálico 150w	Unid.	2,00
12.2.90	Poste Concreto H=8m, 2 Projektores, Lâmpada Multivapor Metálico 150w	Unid.	3,00
12.2.91	Poste De Concreto Com Seção Circular Vazada H=12m C/ Cruzeta Em Aço E Comprimento 1,5m, Fixa Ao Poste Por Meio De Abraçadeiras Em Aço Com 3 Projektores Com Lâmpadas Multivapores Metálicos Tubular De 250w Com Reator E Ignitor	Unid.	2,00
12.2.92	Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 1"	Unid.	3.720,00
12.2.93	Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 3"	Unid.	124,00
12.2.94	Bucha/arruela Alumínio 3/4" - P	Cj	166,00
12.2.95	Envelope De Concreto P/proteção De Tubo Pvc Enterrado	M	173,40
12.2.96	Escavação Manual Solo De 1a cat. Prof. Até 1,50m	M3	9,28
12.2.97	Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	M3	12,06
12.2.98	Transporte De Material - Bota-foia, D.m.t.= 6,0 Km	M3	12,06
12.3	Para-raios		
12.3.1	Eletroduto Pvc Rosc. D= 32mm (1")	M	3,00
12.3.2	Caixa De Equalização De Sobrepor 20x20x10cm Para 11 Terminais De Pressão, Sendo Dez De 16mm2 E Um De 50mm2 E Um De 50mm2 C/barramento, Completo	Unid.	1,00
12.3.3	Cabo De Cobre Nu 35 Mm2	M	138,40
12.3.4	Cabo De Cobre Nu 50 Mm2	M	682,50
12.3.5	Conector Parafuso Fendido "split-bolt" - Para Cabo De 35mm2 - Fornecer E Instalar	Unid.	54,00
12.3.6	Barra Aco Ca-50b Diam Acima 12,5mm	Kg	603,75
12.3.7	Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M	M3	81,90
12.3.8	Reaterro E Compactacao Mecanico De Vala Com Compactador Manual Tipo Soquete Vibratorio	M	81,90
12.3.9	Para-raio Tipo Franklin C/ Sinalizador (fornecimento E Montagem)	Unid.	1,00
12.3.10	Aterramento Completo C/ Haste Copperweld 3/4"x 2,40m	Unid.	60,00
12.3.11	Solda Exotérmica	Unid.	114,00
12.3.12	Kit Conector Sn-10, 15kv-30a, Cabo 35 Mm2	Unid.	2,00
12.3.13	Grampo Paralelo Em Alumínio Fundido Ou Estrudado De 2 Parafusos, Para Cabo De 6 A 50 Mm2, Pasta Antioxidante - Fornecimento E Instalação	Unid.	108,00
12.3.14	Braçadeira Tipo "d", Metálica Até 1"	Unid.	8,00
12.3.15	Suporte Simples C. Roldana	Unid.	14,00
12.4	Instalação Telefônica / Tv / Interfone / Informática		
12.4.1	Escavação Manual De Valas H <= 1,50 M	M3	5,69
12.4.2	Reaterro Manual De Valas	M3	3,98
12.4.3	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1" (25mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalação	M	58,45
12.4.4	Envelope De Concreto P/tubos Pvc Enterrado, Tipo C, Fck= 13,5mpa	M3	1,71
12.4.5	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalação	M	283,06
12.4.6	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 25mm (1"), Fornecimento E Instalação	M	509,83
12.4.7	Eletroduto Pvc Rosc. incl. conexões D= 40mm (1 1/4")	M	124,62
12.4.8	Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 40mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalação	M	16,62

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 391
 Rubrica

CODIGO S.A.
 0001181918
 00001104000

Pereira E Pais Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Marcos

12.4.9	Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 50mm (2"). Fornecimento E Instalacao	M	595,46
12.4.10	Eletroduto Pvc Rosc. incl conexões D= 75mm (2 1/2")	M	2,40
12.4.11	Duto Perfurado - Eletrocalha De Chapa De Aço (50x100)mm	M	102,78
12.4.12	Caixa Alvenaria / Reboco / C/ Tampa Concreto S/ Fundo Di=30x30x50 Cm	Unid.	1,00
12.4.13	Caixa De Ligação Em Chapa Aço Estampada, 3"x3", 4"x2", 4"x4"	Unid.	4,00
12.4.14	Caixa Quadrada Em Abs, Tela Em Alumínio Microperfurada, Woofer Coaxial De 6"	Unid.	6,00
12.4.15	Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 200x200x100mm	Unid.	29,00
12.4.16	Caixa De Passagem Com Tampa Parafusada 400x400x150mm	Unid.	3,00
12.4.17	Caixa De Passagem Em Alvenaria Com Tampa Concreto 40x40x40 Cm	Unid.	1,00
12.4.18	Caixa Em Alvenaria Enterrada, De Tijolos Ceramicos Macicos 1/2 Vez Dimensoes Externas 60x60x60cm, Incluso Tampa Em Concreto E Embocamento	Unid.	17,00
12.4.19	Caixa De Inspeção 80x80x80cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	2,00
12.4.20	Condulete De Pvc De 1" Tipo C - E - Ll - Lr	Unid.	9,90
12.4.21	Quadro De Distribuição, Padrão Telebrás 800x800x120mm	Unid.	1,00
12.4.22	Cabo De Fibra Óptica, 02 Pares	M	336,72
12.4.23	Cabo Lógico 4 Pares, Categoria 6 - Utp	M	3.339,11
12.4.24	Cabo Telefonico Cj-50 10 Pares (uso Interno) - Fornecimento E Instalacao	M	3,34
12.4.25	Cabo Telefonico Ctp-apl-50, 10 Pares (uso Externo) - Fornecimento E Instalação	M	317,70
12.4.26	Fio Isolado Pvc 750v 6 Mm2, Fornecimento E Instalacao	M	2,37
12.4.27	Conjunto Composto Por Caixa De Piso Baixa 4"x4", Em Liga De Alumínio Silício Entrada Para Eletrodutos D=1", Ref. B4-1/15. E Placa De Piso Simples 4"x4", Acabamento Escovado, Ref. Pps-420, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico	Unid.	5,00
12.4.28	Conjunto Composto Por Caixa De Piso Baixa 4"x4", Em Liga De Alumínio Silício Entrada Para Eletrodutos D=1", Ref. B4-1/15. E Placa De Piso Simples 4"x4", Acabamento Escovado, Ref. Pps-410, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico	Unid.	1,00
12.4.29	Placa P/caixa Estampada 4"x4"	Unid.	4,00
12.4.30	Caixa Em Pvc 4"x4", Com Duas Tomadas De Dados, Tipo Rj-45, Ref. Pjal Plus, Fab. Pjal Legrand Ou Equivalente Técnico	Unid.	49,00
12.4.31	Caixa De Alumínio Silício No Piso Com Placa E Sobretampa Em Latão Fundido 4"x4", Com Duas Tomadas De Dados, Tipo Rj-45, Fab. Wetzel Ou Equivalente Técnico	Unid.	3,00
12.4.32	Caixa Em Pvc, Dimensões 4"x2", Com Uma Tomada De Telefone, Tipo Rj-45 Fab., Pjal Legrand Ou Equivalente Técnico	Unid.	2,00
12.4.33	Tomada P/ Conexão De Rede C/ Conector Rj-45 C/ Espelho Em Caixa 4 X 4 (instalada)	Unid.	82,00
13	Pintura		
13.1	Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/externos, Duas Demaos	M2	3.620,57
13.2	Emassamento Com Massa Latex Pva Para Ambientes Internos, Duas Demaos	M2	1.979,18
13.3	Emassamento Com Massa Acrilica Para Ambientes Internos/externos, Duas Demaos	M2	3.352,23
13.4	Pintura Latex Pva Ambientes Internos, Duas Demaos	M2	1.933,92
13.5	Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Para Ambientes Internos/externos	M2	5.518,24
13.6	Pintura Verniz Acrilico Incolor Em Superfície De Concreto Ou Tijolo Aparente, Tres Demaos	M2	184,13
13.7	Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/externos, Uma Demao	M2	184,13
13.8	Emassamento Massa Base A Oleo Em Madeira, Duas Demaos	M2	405,38
13.9	Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos	M2	405,38
13.1	Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Para Ferro	M2	29,58
13.11	Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/esquadria Ferro	M2	300,70
13.12	Jateamento Comercial Com Areia Em Estrutura De Aco Carbono	M2	3.873,00
13.13	Pintura Em Primer Epoxi Em Estrutura De Aco Carbono Aplicado A Revolver, Uma Demao, Espessura 25micra	M2	3.873,00
13.14	Pintura C/ Tinta Epoxi Em Estrutura De Aço Carbono 50 Micra C/revólver	M2	3.873,00
13.15	Pintura Com Tinta Epóxi Em Guarda Corpo	M2	434,36
13.16	Pintura Fundo Anticorrosiva Para Proteção De Superfícies Galvanizadas, Em 1 Demão	M2	233,43
13.17	Demarcação De Piso A Base De Emulsão Acrilica (borracha Clorada)	M	582,60
13.18	Simbolos No Pavimento/resina Acrilica	M2	3,84
13.19	Pintura Com Tinta Acrilica Para Pisos Em Quadras Poliesportivas	M2	448,00
13.2	Demarcao Com Tinta Acrilica Para Pisos De Faixas Em Quadra Poliesportiva	M	330,40
13.21	Pintura Verniz Naval Em Madeira	M2	198.016,00
13.22	Pintura Imunizante Para Madeira, Duas Demaos	M2	198.016,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 392

A
CálculoCÓDIGO S.A.
REGISTRO
SUSCIPITUCÃOPereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
FiscalEste documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

14	Sistema De Ar Condicionado		
14.1	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1/4"	M	222,27
14.2	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=3/8"	M	406,67
14.3	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1/2"	M	10,10
14.4	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=5/8"	M	168,50
14.5	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=7/8"	M	209,33
14.6	Rede Frigorígena, Com Tubo De Cobre Sem Costura, Isolado, Com Conexões, Sustentação, Gases Para Solda E Limpeza, D=1"	M	153,56
15	Exaustão Mecânica		
15.1	Rede De Insuflamento/retorno, C/ Duto Redondo Em Aço Inox Aisi 304, Chapa 18, Flangeado, D=30 A 48 Cm, Defletores, Chaveamentos, Fixações, Isolamento Térmico Em Mantas De Fibra Cerâmica, Dutos Flexíveis De Ligação Etc.	Kg	184,24
15.2	Chapa Preta Aço Carbono 16	Kg	256,63
15.3	Chapa Galvanizada Para Rufos, Dimensão 2x1 M, Esp=24	Kg	64,76
15.4	Chapa Galvanizada Para Isolamento, Dimensão 2x1 M, Esp=26	Kg	99,40
15.5	Cantoneira Em Aço Carbono 2"x1/4"	M	22,08
15.6	Cantoneira Em Aço Carbono 1 1/2"x1/4"	M	70,00
15.7	Cantoneira Em Aço Carbono 3"x5/16"	M	10,00
15.8	Tirante Em Aço Galvanizado 1/4"	M	28,80
15.9	Chumbador Cb Tipo Walsvva 30x20 Mm	Unid.	60,00
15.1	Parafuso Rosca Fina Sextavado 1"x 1/2"	Unid.	836,00
15.11	Parafuso Autoatarrachante Galvanizado 1 1/2"x1/4"	Unid.	833,00
15.12	Tubo Em Alumínio Flexível, Para Temp. 200°C, D=10cm	M	6,00
15.13	Chapeu Chinês De Alumínio Flexível D=100mm Para Exaustão Do Aquecedor	Unid.	1,00
15.14	Damper Corta-fogo P/ Duto Redondo Com Fusível 200°C De Atuação E Rearme Manual, D=48cm, Fab.: Trox, Englopes, Tork	Unid.	1,00
15.15	Damper Corta-fogo P/ Duto Redondo Com Fusível 200°C De Atuação E Rearme Manual, D=30cm, fab.: Trox, Englopes, Tork	Unid.	3,00
16	Paisagismo		
16.1	Grama Batatais Em Placas	M2	100,00
17	Urbanização		
17.1	Conjunto De Tabelas De Basquete Em Laminado Naval, Incluso Rede E Aro	Cj	1,00
17.2	Conjunto De Traves Para Futsal Pintadas, Incluso Rede	Cj	1,00
17.3	Estrutura Metálica P/ Rede De Voley Pd Agetop	Cj	1,00
17.4	Conjunto De Mastro P/ Três Bandeiras E Pedestal Pd Agetop	Unid.	1,00
17.5	Escada De Marinheiro Em Ferro Chato S/proteção Pd Agetop	M	9,50
17.6	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 12,5". Incluso Pintura Com Fundo Anti-oxidante	M	5,50
18	Serviços Complementares		
18.1	Placas Com Braille Para Sinalização Tátil	Unid.	18,00
18.2	Identidade Visual Da Escola	Cj	1,00
18.3	Sinalização Vertical Com Placa E Suporte Em Tubo De Aço Galvanizado O2"x3,50m De Altura Pintados Com Tinta Preto Fosco Ou Esmalte Amarelo	Unid.	1,00
18.4	Limpeza Final Da Obra	M2	4.614,67
	OBRA AUXILIAR		
Item	Discriminação	Und.	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.01	Barracão De Obra Para Alojamento/escritório, Piso Em Pinho 3a. Paredes Em Compensadp 10mm, Cobertura Em Telha Amianto 6 Mm, Incluso Instalações Elétricas E Esquadrias	M2	30,00
2	Movimento De Terra		

Folha 393
[Assinatura]
 FISCAL

CÓDIGO S.A.
 21.031.1072
 6.0051170646

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-AL

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



2.01	Limpeza Manual Do Terreno (c/ Raspagem Superficial)	M2	2.002,00
2.02	Aterro Mecanizado Compactado C/emprestimo	M3	313,50
2.03	Regularizacao De Superficies Em Terra Com Motoniveladora	M2	2.002,00
2.04	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50m	M2	503,50
2.05	Escavacao Manual Em Solo-prof. Ate 1,50 M	M3	13.387,00
2.06	Aterro Apiloado(manual) Em Camadas De 20 Cm Com Material De Empréstimo	M3	283,53
2.07	Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete	M2	503,50
2.08	Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Em Leito Natural	M3	73.090,00
2.09	Carga Manual De Terra Em Caminhao Basculante 6 M3	M3	73.090,00
3	Infra-estrutura		
3.01	Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12 Mm	M3	65,00
3.02	Concreto Armado Fck=15mpa Fabricado Na Obra, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12mm (03 Usos)	M3	25.151,00
3.03	Execução De Lastro Em Concreto (1:2,5:6), Preparo Manual	M3	8.969,00
3.04	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao, C/ Reaproveitamento 2x	M2	475,89
3.05	Armaçao Aço Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	239,00
3.06	Armaçao De Aço Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0 Mm - Fornecimento / Corte (C/perda De 10%) / Dobra / Colocação	Kg	76,00
3.07	Embasamento Em Alvenaria De Tijolo Ceramico Furado 10x20x20cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (cimento E Areia), E=1cm	M3	35.192,00
3.08	Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M2	30.070,48
3.09	Reboco Paulista (massa Unica) Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M2	22.000,00
3.10	Emboço Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M2	8.070,48
3.11	Concreto Ciclopico Fck=10mpa 30% Pedra De Mao Inclusive Lancamento	M3	9.867,00
3.12	Lastro De Concreto, Preparo Mecanico, Incluso Aditivo Impermeabilizante	M3	303,00
4	Super-estrutura		
4.00	Estruturas Em Concreto Armado		
4.01	Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento	M3	24,50
4.02	Concreto Armado Fck=15mpa Fabricado Na Obra, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12mm (03 Usos)	M3	571,00
4.03	Forma Para Estruturas De Concreto (pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 03 Utilizacoes. (fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	333,00
4.04	Armaçao De Aço Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0 Mm - Fornecimento / Corte (C/perda De 10%) / Dobra / Colocação	Kg	387,00
4.05	Armaçao Aço Ca-50/60, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	2.034,00
4.06	Armaçao Aço Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) À 25,0mm (1) - Fornecimento/ Corte(perda De 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	1.680,00
	Lajes Pré Fabricadas		
4.07	Laje Pré-fabricada Trelaçada Para Piso Ou Cobertura, Intereixo 38cm, H=12cm, El. Enchimento Em Eps H=8cm, Inclusive Escoramento Em Madeira E Capçamento 4cm.	M2	15,39
5	Fechamentos		
5.01	Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 Cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia), Juntas 12mm	M2	15.770,00
5.02	Cobogó De Cimento E Areia, 10x15x15 Cm	M2	6,66
5.03	Vergas E Contravergas 10x10cm Em Concreto Pré-moldado Fck=20mpa (preparo Com Betoneira) Aço Ca60, Bitola Fina, Inclusive Formas Tabua 3a.	M	123,30
5.04	Parede De Gesso Acartonado, Dry-wall D 100/75/60 2 St 12,5mm Sistemas Lafarge Gypsum (ou Similar)	M²	42.076,00
6	Coberta		
6.01	Calha Em Alvenaria / Concreto, Impermeabilizada C/ Manta Asfáltica	M2	30.712,00
6.02	Rufo Em Concreto Armado, Largura 40cm E Espessura 7cm	M	146,03

CÓDIGO S.A.
 01.911.017/74
 5.105.117/048

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-1711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 394

[Assinatura]
 Sady Pereira Da Silva Junior

[Assinatura]
 Sady Pereira Da Silva Junior

6.03	Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12m, Fornecimento E Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metálicos, As Colunas, Os Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cobertura E A Pintura De Acabamento	M2	337,92
6.04	Pintura Esmalte Brilhante (2 Demaos) Sobre Superficie Metalica, Inclusive Protecao Com Zarcão (1 Demao)	M2	4.392,00
6.05	Telhamento Com Telha De Alumínio(termoacustica) Acabamento Pintado Nas Duas Faces (interna Branca)	M2	337,92
6.06	Forno Modular Para Placas 1,25 X 0,62 M Com Estrutura De Fixação Em Perfis T	M2	395,32
7	Instalações Hidro-sanitárias		
7.01	Instalações Hidráulicas		
7.02	Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	96,67
7.03	Registro Gaveta 1" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao	Unid	12,00
7.04	Tubo Pvc Roscavel P/ Agua Fria Predial 2 1/2" Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalacao	M	23,60
7.05	Tubo Pvc Roscavel P/ Agua Fria Predial 2" Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalacao	M	42,70
7.06	Tubo Pvc Roscavel P/ Agua Fria Predial 1 1/2" Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalacao	M	27,40
7.07	Tubo Pvc Roscavel P/ Agua Fria Predial 1" Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalacao	M	9,25
7.08	Tubo Pvc Roscavel P/ Agua Fria Predial 3/4" Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalacao	M	1,20
7.09	Registro Tipo Esfera Em Pvc Com Borboleta, D= 2 1/2"	Unid	2,00
7.10	Registro Tipo Esfera Em Pvc Com Borboleta, D= 1 1/2"	Unid	1,00
7.11	Torneira De Pressão, Fabrinar, Série Acquaress, Ref 1180-bio Ou Similar	Unid	13,00
7.12	Torneira Cromada Longa 1/2" Ou 3/4" De Parede Para Pia De Cozinha Com Arejador, Padrao Medio - Fornecimento E Instalacao	Unid.	4,00
7.13	Ducha Higienica Com Registro, Linha Aspen, Ref. 1984 Da Deca Ou Similar	Unid.	17,00
7.14	Torneira De Bóia P/ Caixa D'agua D = 1" (deca Ou Similar)	Unid.	4,00
7.15	Chave De Boia Automatica	Unid.	2,00
7.16	Cuba De Aço Inox, Dimensões 30 X 47cm, Para Instalação Em Bancada, C/ Válvula Cromada , Sifão Cromado E Engate De Plástico Ou Similares	Unid.	1,00
7.17	Cuba De Embutir, Circular, Linha Carrara L41, Deca Ou Similar, Inclusive Sifão Cromado, Válvula Cromada Para Pia E Engate Cromado	Unid.	14,00
7.18	Lavatório Louça (deca-linha Vogue Plus Conforto, Ref L-510 Ou Similar) Com Coluna Suspensa, (deca, Linha Vogue Plus Conforto, Ref. C-510 Ou Similar), C/ Sifão Cromado, Válvula Cromada, Engate Cromado, Exclusive Torneira	Unid.	3,00
7.19	Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico Tipo Ducha, Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
7.20	Tanque De Aço Inox Polido, Dimensões 52x54x30 Cm, Para Instalação Em Bancada, C/ Válvula Cromada , Sifão Cromado , Engate De Plástico Ou Similares	Unid.	1,00
7.21	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Jardim Ou Tanque, Padrao Alto - Fornecimento E Instalacao	Unid	3,00
7.22	Torneira De Mesa Com Fechamento Automático, Linha Link, Deca, Ref. 1172 C Ou Similar	Unid	3,00
7.23	Porta Papel Higienico, Linha Domus, Ref. 102 C40, Da Meber Ou Similar	Unid	16,00
7.24	Saboneteira Em Plástico Abs, Para Sabonete Liquido, Da Jsn, Ref. J7 Ou Similar	Unid	7,00
7.25	Dispenser Para Toalhas Interfolhadas, Prolim, Linha Toilet Plus Ref 04305 Ou Similar	Unid	7,00
7.26	Cabide Em Aço Inox, Deca 2060 C40, Acabamento Cromado Ou Similar	Unid.	1,00
	Instalações Sanitárias E Drenagem		
7.27	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	70,06
7.28	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	64,90
7.29	Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao	M	0,45
7.30	Tubo De Pvc Esgoto Predial Dn 40 Mm, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalacao	M	64,99
7.31	Ralo Hemisférico Em Ferro Fundido Tipo Abacaxi, Dn=150mm	Unid.	5,00
7.32	Sifão Para Lavatorio Em Pvc, Astra Sc5, 1 1/2" X 40 Mm, Acabamento Cromado Ou Similar	Unid.	13,00
7.33	Caixa De Inspenção Em Pvc 300 Mm	Unid.	13,00
7.34	Caixa De Gordura Em Pvc 300mm,multipla	Unid.	2,00
7.35	Cx. Sifonada Em Pvc, 100x150x50mm, Acabamento Branco, C/ Grelha E Porta Grelha	Unid.	13,00
7.36	Válvula Em Metal Cromado 3 1/2" X 1 1/2" , Tipo Americana - Fornecimento E Instalacao	Unid.	19,00
7.37	Bacia Sanitaria C/ Caixa De Desc. acopl. , Linha Thema Ecoflush, 3/6 Lt, Incepa Ou Similar, Incl. Assento Incepa Thema 25987 Ou Similar, Conj. De Fix. Anel De Ved. E Eng. Plástico	Unid.	15,00
7.38	Bacia Sanitaria C/ Caixa De Desc. acopl. Handicapped (p/ Deficiente), Linha Stylus Excellence, 54359/54510, Celite Ou Similar, Incl. Assento Celite Stylus Excellence 54981 Ou Similar, Conj. De Fix. Deca S-10, Anel De Ved. E Eng. Plástico Ou Similar	Unid.	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

[Assinatura]
Fúlbio

CÓDIGO S.A.
ATUADA EM
SUSCITAÇÃO

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AL

[Assinatura]
Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

7.39	Mictorio De Louca Branca C/sifão Integrado E Med 33x28x53cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressão 1416 De 1/2" E Tubo De Ligação De 1/2" - Fornecimento	Unid.	4,00
7.40	Ralo Sifonado Em Pvc D = 100mm, Saída 40mm, Com Grelha Acabamento Branco	Unid.	4,00
7.41	Conjunto Moto-bomba Com Motor De 1/2 Cv, Monofásico Centrifuga, Sucção=3/4", Recalque=3/4", Pr. Max. 23 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm(m) - Q (m³/h): (20 - 2,1)(170 - 2,9)(14 - 3,4)(11 - 3,9)(8 - 4,3)(5 - 4,7). Inclusive Chave De Partida Direta	Unid.	2,00
7.42	Botijão D'água Fortelev 5000l	Unid.	1,00
7.43	Filtro W/F 150	Unid.	1,00
7.44	Caixa D'água De Fibra De Vidro - Instalada, Exceto Base De Apoio, Cap. 1500 Litros	Unid.	2,00
7.45	Caixa De Inspeção 90x90x80cm Em Alvenaria - Execução	Unid.	9,00
7.46	Caixa De Brita D=60cm E H = 60cm	Unid.	4,00
7.47	Tampa De Inspeção Em Chapa Metálica De Aço 1/4". Dim: 1.00x1.00 M, Inclusive Pintura E Cadeado	Unid.	1,00
8	Instalações Contra Incêndio E Pânico		
	Pintura (sinalização)		
8.01	Sinalização De Emergência	Unid.	23,00
9	Quadros Elétricos E Acessórios (conforme Quadros De Cargas E Esp. Técnicas)		
9.01	Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica, Para 40 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
9.02	Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica, Para 24 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	Unid.	3,00
9.03	Quadro De Comando Para 2 Bombas De Recalques De 1/3 A 2 Cv, Trifásico, 220 Volts, Com Chave Seletora, Acionamento Manual/automático, Relé De Sobrecarga E Contatora	Unid.	1,00
	Condutores Elétricos E Acessórios		
9.04	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750v 1,5mm² Resistente A Chama - Fornecimento E Instalação	M	123,00
9.05	Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm² Fornecimento E Instalação	M	3.600,00
9.06	Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm² Fornecimento E Instalação	M	825,00
9.07	Cabo De Cobre Isolamento Termoplástico 0,6/ 1 Kv 4 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação	M	246,00
9.08	Cabo De Cobre Isolamento Termoplástico 0,6/ 1 Kv 6 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação	M	38,00
9.09	Cabo De Cobre Isolamento Termoplástico 0,6/ 1 Kv 10 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação	M	317,00
9.10	Cabo De Cobre Isolamento Termoplástico 0,6/1kv 25mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação	M	235,00
9.11	Cabo De Cobre Isolamento Termoplástico 0,6/ 1 Kv 50 Mm² Anti-chama - Fornecimento E Instalação	M	196,00
9.12	Cabo Telefonico Cei-50 4 Pares (uso Interno) - Fornecimento E Instalação	M	103,00
9.13	Fornecimento E Instalação De Fio De Aço Inox De 0.60mm Rolo Com 400m. Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
9.14	Cabo De Alta Tensão Flexível Composto Por Fios Estanhados de 04mm. Fornecimento E Instalação	M	17,00
	Eletrodutos, Eletrocalhas E Acessórios		
9.15	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 25mm (1") Incl Conexões, Fornecimento E Instalação	M	437,33
9.16	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 32mm (1 1/4") Incl Conexões, Fornecimento E Instalação	M	43,07
9.17	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 40mm (1 1/2") Incl Conexões, Fornecimento E Instalação	M	105,00
9.18	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 50mm (2"), Incl Conexões, Fornecimento E Instalação	M	129,30
9.19	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel Dn 60mm (2 1/2") Incl Conexões, Fornecimento E Instalação	M	12,00
9.20	Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn 25mm (1") Fornecimento E Instalação	M	174,00
9.21	Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn32 Mm (1 1/4") Fornecimento E Instalação	M	40,00
9.22	Eletroduto Metálico Flexível Dn 25mm Fabricado Com Fita De Aço Zincado, Revestido Externamente Com Pvc Preto, Inclusive Conexões, Fornecimento E Instalação	M	110,00
9.23	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 50 X 50 X 3000 Mm (ref. Valemam Ou Similar)	Unid.	45,00
9.24	Suporte Omega 50x50mm	Unid.	126,00
9.25	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Perfurada 38 X 38 X 3000 Mm (ref. Mopa Ou Similar)	M	191,00
9.26	Suporte Omega 38x38mm	Unid.	176,00
9.27	Fornecimento E Instalação De Eletrocalha Metálica 100 X 100 X 3000 Mm (ref. Mopa Ou Similar) (inclusive Conexões) (excluido Suportes)	Unid.	8,00
9.28	Suporte Omega 100x100mm	Unid.	22,00
9.29	Fixação De Eletrocalhas Com Vergalhão (tirante) Com Rosca Total Ø 1/4"x1000mm (marvitec Ref. 1431 Ou Similar)	Unid.	88,00
	Tomadas, Interruptores E Acessórios		
9.30	Interruptor Ø1 Seção, Com Caixa Pvc 4"x2"	Unid.	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y209A83Z83B

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 396
RubricaCODIGO S.A.
SISTEMAS DE
ELETROTECPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-ALSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

9.31	Interruptor 02 Seções Simples	Unid.	1,00
9.32	Interruptor 01 Seção Paralela, De Embutir, Com Caixa Pvc 4"x2"	Unid.	10,00
9.33	Interruptor Para Chuveiro, Bipolar Simples, 25a, Ref.2516, Silentoque, Pial Ou Similar, Inclusive Caixa Pvc 4x2 E Placa	Unid.	1,00
9.34	Interruptor 01 Seção Simples, De Embutir, Com Placa, Conjugado Com Tomada 2p+t, Abnt, 10a, Inclusive Caixa Pvc 4x2	Unid.	4,00
9.35	Tomada De Embutir 2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	47,00
9.36	Tomada Dupla De Embutir 2x2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
9.37	Tomada De Embutir 2p+t 20a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao	Unid.	5,00
9.38	Tomada De Embutir 2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao(rede Estabilizada)	Unid.	2,00
9.39	Tomada Dupla De Embutir 2x2p+t 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao(rede Estabilizada)	Unid.	18,00
Caixas De Passagem (conforme Esp. Técnicas)			
9.40	Caixa De Passagem 20x20x12cm, Em Chapa Aço Galvanizado Embutida	Unid.	6,00
9.41	Caixa De Passagem 15x15cm Em Chapa De Aço Galvanizado - Fornecimento (embutir)	Unid.	12,00
9.42	Caixa De Passagem Em Pvc Tipo Aquatic, 100x100x50mm(embutir)	Unid.	23,00
9.43	Caixa De Passagem Pvc 4x2" - Fornecimento E Instalacao	Unid.	29,00
9.44	Quadro De Distribuicao Para Telefonic N.3, 40x40x12cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalacao	Unid.	1,00
9.45	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefônicas Tipo RI 0,60x0,35x0,50m Em Blocos De Concreto Estrutural	Unid.	4,00
9.46	Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 80x80x62cm Fundo Brita Com Tampa	Unid.	1,00
9.47	Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 60x60x70cm Fundo Brita Com Tampa	Unid.	3,00
9.48	Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 30x30x40cm Com Tampa E Dreno Brita	Unid.	2,00
9.49	Caixa De Passagem Em Alvenaria No Piso 20x20x25cm Fundo Brita Com Tampa	Unid.	4,00
Aterramento - Spda			
9.50	Cabo De Cobre Nu, Bitola 50mm ²	M	216,00
9.51	Cabo De Cobre Nu 35mm ²	M	180,00
9.52	Cabo De Cobre Nu, Bitola 16mm ²	M	65,00
9.53	Haste Copperweld 5/8 X 3,0m Com Conector	Unid.	32,00
9.54	Parafuso Sextavado Rosca Soberba Zincado 3/8" X 80mm	Unid.	200,00
9.55	Corpo Da Caixa De Inspeção Em Pvc P/aterramento D=300mm, Redonda, H=300mm, Ref: Tel-552 Ou Similar (spda)	Unid.	21,00
9.56	Serviço De Solda Exotermica	Unid.	1,00
9.57	Caixa De Equalização P/aterramento 20x20x10cm De Sobrepor P/11 Terminais De Pressão C/barramento	Unid.	1,00
9.58	Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Fixação H=30cm	Unid.	30,00
9.59	Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35mm ² - Fornecimento E Instalacao	Unid.	200,00
9.60	Presilha Para Cabo	Unid.	200,00
Dispositivos De Proteção			
9.61	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125 A, Padrão Din (europeu - Linha Branca), 10ka	Unid.	2,00
9.62	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Din (europeu) 10 A 50a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	8,00
9.63	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Din (europeu) 60 A 100a 240v, Fornecimento E Instalacao	Unid.	3,00
9.64	Disjuntor Termomagnético Monopolar 10 A 30a, Padrão Din (linha Branca), Corrente De Interrupção 5ka, Ref: Siemens 5 Sx1 Ou Similar.	Unid.	54,00
9.65	Disjuntor Monopolar 32 A, Padrão Din (linha Branca), Curva De Disparo C, Corrente De Interrupção 5ka, Ref: Siemens 5 Sx1 Ou Similar.	Unid.	6,00
9.66	Disjuntor Bipolar Dr 25 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30ma, Ref.5sm1 314-omb, Siemens Ou Similar	Unid.	4,00
9.67	Disjuntor Bipolar Dr 40 A - Dispositivo Residual Diferencial, Tipo Ac, 30ma, Ref.5sm1 314-omb, Siemens Ou Similar	Unid.	1,00
9.68	Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão Dps 40ka - 440v	Unid.	2,00
Equipamentos De Iluminação			
9.69	Luminária De Embutir Com Aletas, Para Lâmpada Fluorescente, 2 X 32w, Ref: Tbs020232ci00, Da Philips, Completa	Unid.	44,00
9.70	Luminária Cilíndrica De Sobrepor Em Alumínio Pintado Em Marrom Padrão Lumini,ref: T069, Da Lumini, Inclusive Duas Lâmpadas Fluocompactas De 20w, Temp. Cor 2700k	Unid.	2,00

Página 54 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 397

 PUBLICO

CÓDIGO S.A.
 41.931.111/014
 6.10.511.110.216

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al


Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal


 RECEBIMOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



9.71	Luminária De Sobrepor Com Aletas, Para Lâmpada Fluorescente Compacta, 2 X 26w, Ref. C-2313, Da Lustres Projeto Ou Similar	Unid.	6,00
9.72	Fornecimento E Instalação - Luminaria Espeto Para Jardim Par 40w	Unid.	9,00
9.73	Refletor Para Lâmpada De 150 A 500w	Unid.	9,00
9.74	Lampada De Vapor De Sodio De 250wx220v - Fornecimento E Instalacao	Unid.	9,00
Cabeamento Estruturado			
9.75	Fornecimento E Lançamento De Cabo Utp 4 Pares Cat.6	M	1.234,50
9.76	Cabo De Fibra Óptica De 12 Vias	M	50,46
9.77	Path Cords De 1.50 M Com Conector Rj-45 Macho	Unid.	96,00
9.78	Tomada Para Lógica, Com Caixa Pvc. Embutida	Unid.	28,00
9.79	Tomada Dupla Para Lógica RJ45, 4"x4", Embutir, Completa	Unid.	10,00
9.80	Fornecimento E Instalação De Regua 8 Tomadas Para Rack 19"	Unid.	1,00
9.81	Path Panel 24 Portas Cat 6e	Unid.	3,00
9.82	Switch 24 Portas 10/100 Mbps - Fornecimento	Unid.	3,00
9.83	No Break De Grande Porte 10kva (1000va) Sms 24677 Sinus Doble Ii Black 16 Baterias Lcd Uss10000ti	Unid.	1,00
9.84	Fornecimento E Instalação De Rack De Piso 19" X 24u X 700mm	Unid.	1,00
9.85	Distribuidor Óptico	Unid.	3,00
9.86	Fornecimento E Montagem De Guia De Cabos Horizontais Fechado De Corpo De Aço Sae 1020, Prof=40mm	Unid.	14,00
9.87	Pabx Ip 2 Entrocamentos 48ramais	Unid.	2,00
Aparelhos Eletrônicos E Acessórios			
9.88	Fornecimento E Instalação De Mesa De Som Com 6 Canais	Unid.	1,00
9.89	Fornecimento E Instalação De Amplificador 800wrms	Unid.	1,00
9.90	Fornecimento E Instalação De Caixa De Som Acustica 150 W	Unid.	3,00
9.91	Cabo Paralelo 2x2,5mm2 Para Som. Fornecimento E Instalação	M	25,00
9.92	Ponto Embutido Tomada P/ Tv A Cabo, C/ Eletroduto Condulete Pvc Rígido Ø 3/4" S/ Fiação, Exclusive Tomada (789/orse)	Unid.	1,00
9.93	Sensor Infravermelho Interno	Unid.	23,00
9.94	Sirene Eletrônica De 20w	Unid.	1,00
9.95	Receptor 2 Canais 433mhz Multifuncional Reptor Ecp	Unid.	1,00
9.96	Central De Choque Para Cerca Elétrica De 8000v	Unid.	1,00
9.97	Central De Alarme Para 10 Zonas	Unid.	1,00
9.98	Teclado Digital Para Acionamento Do Alarme	Unid.	1,00
9.99	Fornecimento E Instalação De Haste De Cerca Elétrica, Em Alumínio Chato, C/ 04 Isoladores	Unid.	57,00
9.100	Camera Ip 1mp Dome Ir 15mt 4mm	Unid.	9,00
10 Aparelhos Mecânicos E Acessórios			
10.01	Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 9000 Btu/h C/ Compressor Rotativo	Unid.	3,00
10.02	Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 12000 Btu/h C/ Compressor Rotativo	Unid.	3,00
10.03	Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split/ Hi-wall/ 18000 Btu/h C/ Compressor Rotativo	Unid.	1,00
10.04	Instalação De Ar Condicionado Tipo Split/ Hi-wall/ 22000 Btu/h C/compressor Rotativo	Unid.	3,00
10.05	Instalação De Ar Condicionado Tipo Split/ Hi-wall/ 30000 Btu/h C/compressor Rotativo	Unid.	2,00
10.06	Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Polar Para Evaporadora Mod Cpp005u 39 X 22 X 6 Cm	Unid.	12,00
10.07	Cabo De Cobre Pp Cordplast 4 X 2,5 Mm2, 450/750v - Fornecimento	M	200,00
10.08	Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 1/2" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação	M	50,00
10.09	Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 3/4" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação	M	40,00
10.10	Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 3/8" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação	M	30,00
10.11	Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 7/8" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação	M	20,00
10.12	Rede Frigorígena Com Tubos De Cobre De 1/4" Sem Costura, Isolamento Térmico, Abraçadeiras, Limpeza Do Sistema Com Nitrogênio, Carga De Gás Freon R-22 - Fornecimento E Instalação	M	60,00
11 Impermeabilização			

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y209A83Z63b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
5 2535170440

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11 085 478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

ALÍQUOTA

11.01	Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual	M2	15.761,00
11.02	Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica Protegida Com Filme De Alumínio Gofrado (de Espessura 0,8mm), Inclusa Aplicacao De Emulsao Asfaltica, E=3mm	M2	15.761,00
12	Esquadrias		
	Esquadrias De Madeira		
12.01	Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 80 X 210 X 3,5cm, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça	Unid.	17,00
12.02	Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 90 X 210 X 3,5cm, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiça	Unid.	4,00
12.03	Laminado Melaminico Liso Branco	M2	72,24
12.04	Porta Em Madeira Compensada (canela), Lisa, Semi-6ca, 0.60 X 1.60 M, Revestida C/formica, Inclusive Ferragens, Exclusive Batentes, Para Uso Em Divisórias Granito Ou Marmore	Unid.	13,00
12.05	Mola Hidraulica Para Porta De Madeira (brasil Ou Similar)	Unid.	21,00
12.06	Porta Em Madeira Compensada (canela), Lisa, Semi-6ca, 0.80 X 1.60 M, Revestida C/formica, Inclusive Ferragens, Exclusive Batentes, Para Uso Em Divisórias Granito Ou Marmore	Unid.	2,00
	Esquadrias De Alumínio		
12.07	Perfil De Alumínio Tipo (i.t.u)	M	20,00
12.08	Porta Em Alumínio, De Correr Ou Abrir, Tipo Moldura/veneziana, Com Ferragens, Exclusive Vidros, Cor Preta	M2	14,25
12.09	Janela De Correr Em Alumínio, Veneziana, Sem Bandeira	M2	25,31
12.10	Janela De Alumínio, Tipo Maximar, Convencional, Incluso Guarnições E Vidro Fantasia	M2	4,00
12.11	Janela De Alumínio Anod. Natural, Cor Fosca, Fixa, Tipo Bico De Papagaio, Ref. J3, Exclusive Vidros	M2	10,20
	Esquadrias Em Ferro		
12.12	Gradil C/ Painel Eletrosoldado Galvanizado Revestido Em Nylon Com Base Chumbada, Nylofor 3d Ou Similar	M2	65,33
	Vidros		
12.13	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm	M2	36,13
12.14	Vidro Temperado 10 Mm, Fumê, Tipo Pivotante, Com Ferragens	M2	9,00
13	Revestimentos		
13.01	Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M2	6.607,00
13.02	Emboço Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 2,0cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M2	4.231,00
13.03	Reboco Paulista (massa Unica) Traco 1:2:8 (cimento, Cal E Areia Media), Espessura 1,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M2	2.376,00
13.04	Chapisco Traco 1:3 (tetos) (cimento E Areia Media), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M3	105,62
13.05	Reboco Argamassa Traco 1:4,5 (tetos) (cal E Areia Fina), Espessura 0,5cm, Preparo Mecanico Da Argamassa	M2	105,62
	Revestimento Cerâmico Em Paredes		
13.06	Pastilha Ceramica Esmaltada, 5 X 5 Cm, Marca Atlas, Linha Engenharia, Refareia -m4330, Aplicada Com Argamassa Industrializada Ac-ii, Rejuntado, Exclusive Emboço (ou Similar)	M2	38,48
13.07	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 10x10 Cm, Eliane, Linha Arquitetural Neve, Pci-3, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	M2	34.901,00
14	Pisos		
14.01	Regularizacao De Piso/base Em Argamassa Traco 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2,0cm, Preparo Manual	M2	433,02
14.02	Rodape Em Granilite, Altura 10cm	M	260,45
14.03	Piso Em Granilite Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas	M2	308,10
14.04	Revestimento Para Piso Ou Parede Em Granito Cinza Andorinha, Polido, E = 2cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i, Rejuntado, Exclusive Emboço	M²	34,60
14.05	Piso De Concreto Acabamento Rustico Espessura 7cm Com Juntas Em Madeira	M²	54,68
14.06	Soleira Em Granito Cinza Andorinha, L = 15 Cm, E = 2 Cm	M	18,90
	Revestimento Cerâmico Em Piso		
14.07	Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 41 X 41 Cm, Eliane, Linha Cargo Plus Bone, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço	M2	90,32
	Pavimentação E Meio Fio		

Página 56 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à n° 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

Folha 388

A. RUIZ / BOS

CÓDIGO S.A.
41931561918
5 COSEFICUC30

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0091-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

14.08	Meio-fio De Concreto Pre-moldado 12x30 Cm, Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa. Traço 1:3 (cimento E Areia)	M	258,13
14.09	Piso Em Bloco Sertavado 30x30cm, Espessura 8cm, Assentado Sobre Colchao De Areia Espessura 6cm	M2	789,70
14.10	Piso Em Bloco De Concreto, Intertravado, Colorido, Fck=35mpa, P/ Tráfego Médio, 10x20x8cm, Assentado Sobre Colchão De Areia.	M2	42,24
15	Pinturas		
15.01	Emassamento Com Massa Acrilica. Duas Demaos	M2	6.607,00
15.02	Pinura Latex Acrilica Semi-brilho Ambientes Internos/externos. Duas Demaos - Cor Branca	M2	12.813,00
15.03	Pinura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos. Incluso Aparelhamento Com Fundo Nivelador Branco	M2	97,12
15.04	Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro	M2	3.692,00
15.05	Pinura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Tinta Permacril. Ibratim Ou Similar, Inclusive Lixamento	M2	6.986,00
16	Elementos Decorativos		
	Bancadas De Granito E Rodamão		
16.01	Bancada Em Granito Cinza Andorinha, E = 2,5cm, Larg=0,60 Para Pia Ou Lavatório	M2	10,18
16.02	Testeira Em Granito Cinza Andorinha, H= 10cm, Esp.:2 Cni, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-i	M	19,09
16.03	Rodameio Em Granito Preto. Larg=8 Cm, Esp=2 Cm. Para Acabamentos	M	12,64
17	Divisórias		
17.01	Divisória Em Granito Preto 2cm, Inclusive Montagem Com Ferragens	M2	46.455,00
17.02	Box Em Vidro Temperado 8mm Tipo Blindex	M²	3,15
	Centro Poliesportivo .		
Item	Discriminação	Und.	Quant.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Locação Da Obra	M²	1.340,91
1.2	Barracão Em Tabua De Madeira, telha Fibrocimento 4mm	M²	32,00
1.3	Limpeza Do Terreno	M²	1.400,00
2	Serviço Em Terra		
2.1	Escavação Manual Do Solo De 1 Cat. Ate 1,5m	M³	116,51
2.2	Aterro C/compactação Manual S/controle Material C/aquisição	M²	116,51
2.3	Aterro Do Caixão Compactado C/deslocamento Material	M³	231,27
3	Infra Estrutura		
3.1	Concreto Magro Traço 1:4:8 E=5cm	M³	6,95
3.2	Concreto Armado Fck 25mpa Para Fundações	M³	47,32
3.3	Alvenaria De Pedra Raclho Assentada Arg. 1:6	M³	85,13
3.4	Embasamento Tijolo 6 Furos Traço 1:5	M²	50,66
3.5	Lastro De Concreto 0,07cm	M²	300,07
3.6	Malha De Ferro 4.2mm	Kg	1.283,32
3.7	Lona Plástica	M²	867,11
4	Superestrutura		
4.1	Concreto Arado Fck 25mpa/lançamento Pilares,vigas	M³	37,99
4.2	Laje Pre Fabricada Para Forro	M²	82,50
4.3	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico	M³	8,40
5	Paredes E Painéis		
5.1	Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 Furos 1/2 Vez Traço 1:4	M²	495,35
5.2	Combogo De Concreto 0,5x0,5m, arg 1:3	M³	90,60
6	Coberturas		

Página 57 de 61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CÓDIGO S.A.
11.033.013/0100
5.10581146.00

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

6.1	Estrutura Metálica em Tesoura	Kg	14.350,00
6.2	Telha Metálica Em Chapa Galvanizada 5mm Pintada	M²	1.231,54
7	Esquadrias		
7.1	Ferro		
7.1.1	Porta Ferro De Abrir Em Chapa Lisa	M²	3,36
7.1.2	Porta De Ferro De Correr Em Chapa Lisa	M²	13,44
7.1.3	Janela Tipo Basculante De Ferro	M²	4,80
7.2	Madeira		
7.2.1	Porta De Madeira Comp.lisa 0,9x2,10 P/pintura Completa	Unid.	4,00
7.2.2	Porta P/banheiro 0,6x2,10 De Segunda Completa	Unid.	8,00
7.2.3	Porta P/banheiro 0,9x2,10 De Segunda Completa	Unid.	2,00
7.3	Ferragens		
7.3.1	Fechadura De Embutir Completa Port Internas Acab Médio	Unid.	4,00
7.3.2	Fechadura Para Banheiro Padrão Popular	Unid.	10,00
7.4	Vidro Fantasia	M²	4,80
8	Revestimento		
8.1	Chapisco C/argamassa Cim. areia 1:3 E=5mm	M²	990,70
8.2	Emboço Argamassa 1:7 Cim Areia Peneirado	M²	143,86
8.3	Reboco Argamassa Pre Fabricada E=2,5cm Arg. 1:6	M²	846,84
8.4	Revestimento Cerâmico Pei Iv 20x20cm	M²	550,00
9	Pavimentação		
9.1	Piso Cerâmico 1º Pei 5 Padrão Médio	M²	58,02
9.2	Piso De Concreto P/quadra Concreto 20mpa E=0,7cm	M²	867,11
9.3	Calçada De Contorno C/0,5m Largura Concreto 1:3:5	M²	74,00
10	Instalação Elétrica		
10.1	Ponto De Luz(cx.eletroduto, fio, interruptor)	Pt	42,00
10.2	Ponto, fio, tomada) De Tomada (cx.eletrodut, fio, tomada)	Pt	6,00
10.3	Entrada De Energia 50amp	Unid.	1,00
10.4	Quadro De Distribuição Metálica 12 Disjuntores	Unid.	1,00
10.5	Disjuntor Trifásico De 10 A 30 A	Unid.	1,00
10.6	Disjuntor Trifásico De 10 A 30 A	Unid.	10,00
10.7	Luminária Tipo Globo De Vidro	Unid.	4,00
10.8	Luminária Tipo Calha Sobrepor Part. Rápida 2x40w	Unid.	10,00
10.9	Luminária Com Lâmpada Vapor Metálica 400w	Unid.	28,00
10.10	Aterramento	Unid.	1,00
10.11	Cx De Inspeção Pré-moldada	Unid.	1,00
11	Instalações Hidrosanitaria		
11.1	Ponto De Água Fria Pvc 3/4"	Unid.	36,00
11.2	Ponto De Esgoto Pvc	Unid.	34,00
11.2	Fossa		
11.2.1	Locação Da Obra	M²	7,12
11.2.2	Escavação Manual De Valas	M³	11,56
11.2.3	Alvenaria 1/2 Vez Tijolo Furado	M²	14,32
11.2.4	Chapisco Traço 1:3	M²	14,32
11.2.5	Reboco Único	M²	14,40
11.2.6	Laje Concreto Armado	M²	2,00
11.2.7	Lastro De Concreto 10cm	M²	6,65
11.2.8	Piso Cimentado Liso	M²	5,12
11.2.9	Chincana De Concreto Armado	M³	0,22
11.2.10	Tubo Corrugado 100mm	M	20,00
11.2.11	Escavação Manual De Valas	M³	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



Certidão nº 661460/2016

10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
 91.931.131.012
 0.000.111.111

Pereira E Paes Ltda - Cnpj 11.985.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-3302 / 3313-4711
 Maceió-AL

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Folha 60

AUTENTICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



11.2.12	Reaterro Compactado	M²	6,40
11.2.13	Cx De Inspeção Pré-moldada	Unid.	6,00
11.3	Vala De Infiltração		
11.3.1	Escavação Manual	M²	107,52
11.3.2	Tubo Corrugado 100mm	M	115,60
11.3.3	Reaterro De Vala	M²	64,74
11.3.4	Lastro De Brita	M²	46,24
11.3.5	Manta De Bidin	M²	92,48
11.3.6	Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-moldado	Unid.	8,00
11.4	Caixa De Distribuição		
11.4.1	Escavação Manual De Valas	M²	0,97
11.4.2	Lastro De Concreto 10cm	M²	0,81
11.4.3	Laje De Concreto Armado	M²	0,27
11.4.4	Alvenaria 1/2 Vez Tijolo Furado	M²	35,00
11.4.5	Chapiseo Traço 1:3	M²	2,40
11.4.6	Reboco	M²	2,40
11.5	Reservatorio Inferior		
11.5.1	Escavação Manual De Valas	M²	19,75
11.5.2	Reaterro	M²	8,35
11.5.3	Concreto Fck 20mpa	M²	4,29
12	Louças E Metais		
12.1	Vaso Sanitário Cx Acoplada E Assento Plástico	Unid.	10,00
12.2	Assento Plástico Para Vaso	Unid.	10,00
12.3	Apoio Deficiente	Unid.	8,00
12.4	Papeleira Louça Branca	Unid.	10,00
12.5	Duchinha Higiênica 1/2"	Unid.	10,00
12.6	Mictório De Louça	Unid.	3,00
12.7	Chuveiro Pvc	Unid.	4,00
12.8	Saboneteira De Louça Branca	Unid.	4,00
12.9	Saboneteira P/sabão Líquido	Unid.	8,00
12.10	Cabide De Louça	Unid.	8,00
12.11	Registro Pressão 3/4" Canopla Cromada	Unid.	6,00
12.12	Registro Gaveta 3/4" Canopla Cromada	Unid.	4,00
12.13	Bancada Em Granito	Unid.	10,00
12.14	Cuba De Louça De Embutir C/ Ferragens Torneira 1/2"	Unid.	12,00
12.15	Divisória Em Granito	M²	35,20
	Sistema De Tratamento De Esgoto		
	Fossa Séptica		
12.16	Escav Manual Vala/cava Mat 1a Cat 1,5 A 3m Excl Esp/escor (areia Argila Ou Picarra)	M3	63,75
12.17	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	29,35
12.18	Remocao De Material 1a. Categoria, Em Caminhão Basculante, D.m.t.=6 Km (inclusive Carga Mecanica E Descarga)	M3	51,43
12.19	Concreto Fck=15mpa Controle C, excluindo O Lançamento, Preparo Com Betoneira, Utilizando Brita 1 E 2. (conforme Nbr 6118, Permitido Apenas Para Fundações)	M3	2,29
12.20	Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações	M3	8,16
12.21	Armadura De Aço Ca 50/60	Kg	642,68
12.22	Forma Madeira Comp Resinada 12mm P/estrutura Reaprov 3 Vezes - Corte/montagem/escoramento/desforma	M2	52,18
12.23	Concreto Estrutural Fck=25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	5,87
12.24	Tampa De Concreto Armado 60x60x5cm Para Caixa	Unid.	2,00
12.25	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalação	M	6,40
12.26	Joelho Pvc 45º Esgoto 100mm - Fornecimento E Instalação	Unid.	2,00
12.27	Joelho De 90 Pvc Rígido Série Reforçada 150mm	Unid.	2,00
12.28	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	42,07
12.29	Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	42,07
12.30	Impermeabilização Com Manta Asfáltica 4mm	M2	16,54

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas

CODIGO S.A.
 01.001.0000
 01.001.0000

Perera E Pais Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
 Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
 Maceió-Al

Sady Pereira Da Silva Junior
 Cau A21536-8
 Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016



12.31	Proteção Mecânica Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	16,54
	Filtro Anaeróbio		
12.32	Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha, prof. 0 < H < 4 M	M3	54,01
12.33	Reaterro De Vala Com Material Granular Reaproveitado Adensado E Vibrado	M3	23,89
	Remoção De Material Ia. Categoria, Em Caminhão Basculante, D.m.t.=6 Km (inclusive Carga Mecânica E Descarga)	M3	52,00
12.34	Concreto Fek=15mpa Controle C ,excluindo O Lançamento, Preparo Com Betoneira, Utilizando Brita 1 E 2.	M3	1,33
12.35	(conforme Nbr 6118, Permitido Apenas Para Fundações		
12.36	Lançamento E Adensamento De Concreto Em Fundações.	M3	6,85
12.37	Forma Curva Chapa Compensada Resinada, Esp.= 12mm	M2	86,77
12.38	Concreto Estrutural Fek=25mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento	M3	5,59
12.39	Armadura De Aço Ca 50/60	Kg	880,99
12.40	Tampa Pré-moldada Em Concreto D=0,60m	Unid.	2,00
12.41	Lastro De Brita	M3	18,90
12.42	Calha Em Concreto Simples, Em Meia Cana, Diâmetro 200 Mm	M	6,00
12.43	Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalação	M	4,00
12.44	Impermeabilização De Superfícies Internas De Reservatórios Enterrados	M2	55,54
12.45	Preparo De Superfície Interna Em Reservatórios A Serem Impermeabilizados	M2	55,54
12.46	Impermeabilização Com Manta Asfáltica 4mm	M2	23,20
12.47	Proteção Mecânica Com Argamassa Traço 1:3 (cimento E Areia), Espessura 2 Cm	M2	23,20
13	Pintura		
13.1	Pintura Esmalte Sintético /zarcão Em Esquadria De Ferro	M²	43,20
13.2	Pintura Esmalte Sintético 2 Demãos Madeira C/fundo Nivelador	M²	68,76
13.3	Pintura Texturizado	M²	773,11
13.4	Pintura Esmalte Brilhante 2 Demãos	M²	935,71
13.5	Pintura Para Piso Tinta Acrílica	M²	576,00
13.6	Demarcação Do Piso De Faixa Em Quadra	M²	435,11
13.7	Pintura Pva 2 Demãos S Massa Teto	M²	73,73
14	Sistema De Combate E Prevenção A Incêndio		
14.1	Tubo Galvanizado 2 1/2"sem Costura C/conexões	Unid.	88,50
14.2	Abriço Para Hidrante 90x60x17 Completo Ve Planilha	Unid.	2,00
14.3	Hidrante De Passco Completo	Unid.	1,00
14.4	Válvula De Retenção 2 1/2"	Unid.	2,00
14.5	Registro Gaveta 2 1/2"	Unid.	4,00
14.6	Moto Bomba 3hp	Unid.	2,00
14.7	Accionador Manual De Bomba De Incêndio	Unid.	2,00
14.8	Extintor Co2 6kg	Unid.	1,00
14.9	Extintor De Água Pressurizada 10kg	Unid.	2,00
14.10	Luminária De Emergência Pl 2x8w Bivolt	Unid.	6,00
14.11	Luminária De Emergência Halogena 255w Bivolt	Unid.	2,00
14.12	Sinalização De Emergência	Unid.	8,00
14.13	Placa De Identificação Dos Extintores	Unid.	3,00
14.14	Placa Identificação Hidrante	Unid.	2,00
14.15	Reservatório De Aço Inoxidável 10000l Inclusive Estrutura 6m	Unid.	1,00
15	Serviços Complementares		
15.1	Traves Em Ferro Galvanizado Pintado Futsal	Cj	1,00
15.2	Postes Para Vôlei	Cj	1,00
15.3	Tabelas Para Basquete	Cj	1,00
15.4	Mastro Em Tubo De Aço Galvanizado 2 1/5" C/ 3 Metros	Unid.	3,00
15.5	Limpeza Geral Da Obra	M²	1.340,91
16	Paisagismo		
16.01	Grama Esmeralda Em Placas, Fornecimento E Plantio	M2	1.350,15

Folha 403CÓDIGO S.A.
SISTEMA DE
CONTABILIDADEPereira E Paes Ltda - Cnpj 11.085.478/0001-88
Telefones: (82) 8828-3320 / 8830-8302 / 3313-4711
Maceió-AlSady Pereira Da Silva Junior
Cau A21536-8
Fiscal

Pulmon

16.02	Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal Preparada	M3	202.725,00
16.03	Cascalho (piçarra Branca) Aplicado	M3	1,00
16.04	Limitador De Grama Com Borda Fina, L=12,5cm	M	23,00
16.05	Arvore Regional Maior Que 2m, Tipo Neem	Unid.	2,00
16.06	Palmeira Cica Medio	Unid.	4,00
16.07	Palmeira Cica Pequena	Unid.	5,00
16.08	Mudas De Lambori Roxo Ou Trepadeira	Unid.	192,00
16.09	Brasileirinho 1,20m (h)	Unid.	5,00
16.1	Palmeira Garrafa 2,5m (h)	Unid.	2,00
16.11	Morcim Bicolor	Unid.	49,00
16.12	Ixora-chinesa	Unid.	9,00
16.13	Palmeira Pata De Elefante 1,50m (h)	Unid.	3,00
16.14	Palmeira Arca 3.0m (h)	Unid.	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 661460/2016, emitida em 10/04/2016

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: CCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160031923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL ^{Folha}
INDIVIDUAL

404

ALICIA

1. Responsável Técnico

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: 021148623-0
 Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP** Registro: 000049904-8

2. Contratante

Contratante: **PEREIRA E PAES LTDA** CPF/CNPJ: 11.085.478/0001-88
RUA ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO Nº: 1126
 Complemento: **B** Bairro: **PONTA VERDE**
 Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57035000**
 País:
 Telefone: **33134711** Email:
 Contrato: **sem distinção** Celebrado em: **08/01/2015**
 Valor: **R\$ 12.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação:
 Atendido: **SIM**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **CONCLUSÃO DE OBRA**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PEREIRA E PAES LTDA** CPF/CNPJ: 11.085.478/0001-88
TRECHO Prox. Br104 Nº: s/nº
 Complemento: Bairro: **Chã**
 Cidade: **Rio Largo** UF: **AL** CEP: **57100000**
 Telefone: **33134711** Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
 Data de Início: **20/01/2015** Previsão de término: **14/03/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO METÁLICA -> #1029 - GALPÃO	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1141 - LOCAÇÃO	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #1239 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> LOCAÇÃO -> #1457 - SISTEMA DE SANEAMENTO	300.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1622 - GALERIA	300.000,00	m²

5. Observações

Construção de um loteamento , com suas respectivas obras complementares.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO

Certidão nº 661460/2016
10/04/2016, 16:51

Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160031923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
INDIVIDUAL

Folha 405
Márcia

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima _____
 _____ de _____ de _____
 Local _____ data _____

 DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO - CPF: 066.475.044-35
 PEREIRA E PAES LTDA - CNPJ: 11.085.478/0001-88

9. Informações _____
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
 Valor da ART: R\$ 195,96 Pago em: 14/03/2016 Nosso Número: 8300416522

Certidão nº 661460/2016
 10/04/2016, 16:51
 Chave de Impressão: cCD050D37Y2d9A83Z83b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2016 e contém 64 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726128/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO**
Registro: **RPF-26903/12 AL** RNP: **0211486230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Forma 406
FABRICA

Número da ART: **AL20210252836** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/12/2021** Baixada em: **13/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.0407016/2021** Celebrado em: **14/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **14/04/2021** Conclusão efetiva: **14/04/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 0.01 ano; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 0.01 ano;**

Observações

Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedora Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Número da ART: **AL20230364097** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2023** Baixada em: **19/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**
Endereço do contratante: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Contrato: **001.0407016/2021** Celebrado em: **14/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.875.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSALVO PINTO DAMASO** Nº: **224**
Complemento: **PRAÇA PADRE CICERO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BOCA DA MATA** UF: **AL** CEP: **57680000**
Data de início: **14/04/2021** Conclusão efetiva: **14/04/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA** CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado;**

Observações

Primeiro Termo Aditivo do Contrato - Aditivo de valor: R\$ 375.000,00 - Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726128/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Número da ART: **AL20230364098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2023 Baixada em: 19/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**

Folha 907
Público

Contratante: **MUNICIPIO DE BOCA DA MATA**

CPF/CNPJ: **12.264.396/0001-63**

Endereço do contratante: RUA ROSALVO PINTO DAMASO

Nº: 224

Complemento: PRAÇA PADRE CICERO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOCA DA MATA

UF: AL

CEP: 57680000

Contrato: 001.0407016/2021

Celebrado em: 14/04/2021

Valor do contrato: R\$ 3.750.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ROSALVO PINTO DAMASO

Nº: 224

Complemento: PRAÇA PADRE CICERO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOCA DA MATA

UF: AL

CEP: 57680000

Data de início: 14/04/2021

Conclusão efetiva: 14/04/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

CPF/CNPJ: 12.264.396/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 40000.00 metro quadrado;**

Observações

Segundo Termo Aditivo do Contrato - Renovação do contrato: R\$ 1.875.000,00 - Ref. adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços Adesão sob número ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, oriunda do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem como órgão Gerenciador o Município de São José da Tapera -AL e Fornecedor Registrada a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001.0407016/2021 REF. À ARP 24/2020- SÃO JOSÉ DA TAPERA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0407016/2021

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726128/2023

19/10/2023, 10:50

B5b6C

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5b6C





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMPROMISSO E TRABALHO

Folha 408
Alcides

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, estabelecida na Rua do Meio, s/n - Porto de Pedras, Alagoas - CEP: 57945-000, por intermédio de seu responsável técnico: Sr. DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO, Eng. Civil/Segurança do Trabalho/ Representante Legal, CPF.: 066.475.044-35 e RN.º 211486230, prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro - BOCA DA MATA - AL, conforme contrato:

• Contrato: 001.0407016/2021

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS, ÁREAS VERDES E VIAS (VICINAL, ASFÁLTICA, E GRANULÍTICA), NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE USO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

OBSERVAÇÃO: REF. ADESÃO, COMO "CARONA" NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ADESÃO SOB NÚMERO ARP 24/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº013/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.014.130720, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, QUE TEM COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -AL E FORNECEDORA REGISTRADA A EMPRESA AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 11.091.079/0001-20

- Valor do Contrato: R\$ 1.500.000,00
- Valor do Primeiro Termo Aditivo: R\$ 375.000,00
- Valor da Renovação do Contrato: R\$ 1.875.000,00
- Valor Total do Contrato: R\$ 3.750.000,00
- Valor Medido: R\$ 3.750.000,00
- Contrato: Período: 14/04/2021 à 14/04/2023

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços conforme em planilhas abaixo, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MAJOR JOSE TENORIO						
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA						
EMAIL: arenhariarelli@outlook.com						
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	19/04/2021	PERÍODO MEDIDO:			19/04/2021 até 19/08/2021	
CONTRATO: 001.0407016/2021						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 820,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1 DESPESAS INDIRETAS						
1.1 ADMINISTRATIVAS INDIRETAS						
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	200,00	200,00
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
2.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
3 PISOS E REVESTIMENTOS						
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	500,00	500,00
3.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00

Diego dos Santos Silva

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023

19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas





PREFEITURA DE
BOCADÃ MATA
COMÉRCIO E TRABALHO

Folha 409
Municipal

4						
COBERTAS						
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	500,00	500,00
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	500,00	500,00
4.3	13060	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	24,00	24,00
4.4	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
5						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
5.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
5.2	626	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	37,00	37,00
5.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	48,00	48,00
5.4	8881	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM	UND	6,00	6,00
5.5	10726	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UND	13,00	13,00
5.6	3299	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CAHALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	45,00	45,00
5.7	7184	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UND	40,00	40,00
5.8	7138	ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1.456,00	1.456,00
5.9	11418	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UN	35,00	35,00
5.10	7139	ORSE	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6	PT	45,00	45,00
5.11	00038781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
6						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	34,00	34,00
6.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	42,00	42,00
7						
ESQUADRIAS						
7.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00
7.2	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	24,00	24,00
8						
PINTURA						
8.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2.400,00	2.400,00
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.400,00	2.400,00
9						
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	700,00	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE VIAS EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA			
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com			
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	19/04/2021	PERÍODO MEDIDO:	19/04/2021 até 19/03/2023

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Bocã da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Folha 400
Alô

CONTRATO: 001.0407016/2021						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 16.191,18 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
SERVIÇOS EM GERAL						
1.1	BM - 9854	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO	UN	14,00	14,00
1.2	BM - 9855	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE DRENAGEM	UN	14,00	14,00
1.3	BM - 9856	PROPRIO	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE TERRAPLANAGEM	UN	14,00	14,00
1.4	BM - 9857	PROPRIO	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA	MÊS	8,00	8,00
1.5	4011276	SICRO3	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	14.220,45	14.220,45
1.6	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14.220,45	14.220,45
1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	16.191,18	16.191,18
1.8	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	16.191,18	16.191,18
1.9	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	9.280,78	9.280,78
1.10	95296	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3 x KM	32.689,05	32.689,05
1.11	BM - 8745	PROPRIO	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO,CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.284,10	1.284,10
1.12	705284	SICRO3	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	46,00	46,00
1.13	705334	SICRO3	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 30º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	13,00	13,00
1.14	102754	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,00	14,00
1.15	102760	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,00	14,00
1.16	2003391	SICRO3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.678,89	1.678,89
1.17	4805757	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	570,00	570,00
1.18	804460	SICRO3	CONFEÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 1,00 M PA1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	348,00	348,00
1.19	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	348,00	348,00
1.20	2003381	SICRO3	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	18.428,00	18.428,00
1.21	2003321	SICRO3	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18.428,00	18.428,00
1.22	12467	ORSE	PINTURA DE MEIO FIO (CAIÇÃO)	M	18.428,00	18.428,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORITENILA BATISTA DE MOURA			
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA			
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com			
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	25/10/2021	PERÍODO MEDIDO:	25/10/2021 até 16/03/2022

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas





Folha 431
Publica

CONTRATO: 001.0407016/2021						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 750,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1						
DESPESAS INDIRETAS						
ADJORNAMENTO PESSOAL LOCAL						
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,00	50,00
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	200,00	200,00
3						
PISOS E REVESTIMENTOS						
3.1	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	150,00	150,00
3.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_05/2014	M2	750,00	750,00
3.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00
4						
COBERTAS						
4.1	272	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - REV 02	M2	550,00	550,00
4.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	550,00	550,00
4.3	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
5						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
5.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
5.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
5.4	38781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
6						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02
Chave de Impressão: B5b6C
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
CORRADOSSU E FRASALHO

Folha 432

Albino

6.4	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
7			PINTURA			
7.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
8			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA			
8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00
8.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	750,00	750,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DR. GLAUCIA MARIA DA COSTA BARROS (PRAÇA PADRE CICERO)
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA
EMAIL: arengenhariaeirelli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO:	03/02/2022	PERÍODO MEDIDO:	03/02/2022 até 03/05/2022
------------------------	------------	-----------------	---------------------------

CONTRATO: 001.0407016/2021
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 120,00 M2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orcada	Quant. Executada
1			DESPESAS INDIRETAS			
1.1			RENDIMENTO PROFISSIONAL			
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2			COBERTAS			
2.1	9896	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	100,00	100,00
2.2	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	67,50	67,50
2.3	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
2.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	100,00	100,00
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIXAÇÃO	PT	10,00	10,00
3.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIXAÇÃO	PT	20,00	20,00
3.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal do Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMARCA DE L. FERREIRO

Folha 413

J. A. Moreira

3.4	38781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
4						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
4.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
4.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
5						
ESQUADRIAS						
5.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	1,00
6						
PINTURA						
6.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
7						
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
7.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	100,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AURELIO GOMES (PERI- PERI)

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO:	15/07/2022	PERÍODO MEDIDO:	15/07/2022 até 20/09/2022
------------------------	------------	-----------------	---------------------------

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 600,00 M2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1						
DESPESAS INDIRETAS						
1.1						
1.1.1						
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	200,00	200,00
3						
ALVENARIA E REVESTIMENTOS						
3.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	20,00	20,00
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	M2	20,00	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023

19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosaivo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
COMUNIDADE E PARANÁ

Folha 9/14

Albriox

3.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,00	20,00
4						
COBERTAS						
4.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	400,00	400,00
4.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	400,00	400,00
4.3	13060	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	36,00	36,00
4.4	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
5						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
5.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
5.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
5.4	00038781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
6						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.3	00006156	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	3,00	3,00
6.4	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	3,00	3,00
6.5	00011822	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	3,00	3,00
6.6	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00
6.7	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Diego

6.8	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	2,00	2,00
7						
ESQUADRIAS						
7.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	10,00
7.2	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	10,00	10,00
7.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60	1,60
7.4	12207	ORSE	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLO), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	M2	3,78	3,78
8						
PINTURA						
PAREDES E TETO						
8.1.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
8.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
8.2.1	100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,78	3,78
8.2.2	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,78	3,78
9						
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
9.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00
9.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	600,00	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA GENURA DE AMORIM DAMASO						
CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - LTDA						
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com						
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	26/09/2022	PERÍODO MEDIDO:	26/09/2022 até 15/01/2023			
CONTRATO: 001.0407016/2021						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.150,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1						
DESPESAS INDIRETAS						
1.1.1						
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00

Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Amor

1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	200,00	200,00
3						
PISOS E REVESTIMENTOS						
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	750,00	750,00
3.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00
4						
COBERTAS						
4.1	272	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - REV 02	M2	750,00	750,00
4.2	13060	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	24,00	24,00
4.3	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
5						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
5.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
5.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
5.4	38781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
6						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
6.4	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
7						
ESQUADRIAS						
7.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00
7.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	2,10
7.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	1,20
8						
PINTURA						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município da Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Folha 437
Al
Liberar

8.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
9						
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	950,00	950,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE BENEDITA JOSEFA DE ALMEIDA PEREIRA (PERI-PERI)

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO:	26/09/2022	PERÍODO MEDIDO:	26/09/2022 até 18/11/2022
------------------------	------------	-----------------	---------------------------

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 550,00 M2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1						
DESPESAS INDIRETAS						
1.1						
ADMINISTRAÇÃO GERAL						
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2						
REVESTIMENTOS						
2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,00	60,00
2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00	60,00
3						
COBERTAS						
3.1	9896	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	88,00	88,00
3.2	1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	59,40	59,40
3.3	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
3.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	88,00	88,00
4						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
4.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
4.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
4.4	38781	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
5						
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil
CREA Nº 0218179731
Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL





Folha 458
Alcinea

5.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
5.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
5.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
5.4	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
5.5	3199	ORSE	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA RALO	UN	2,00	2,00
6						
ESQUADRIAS						
6.1	12207	ORSE	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLA), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS	M2	3,15	3,15
6.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00
6.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00
6.4	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,00	3,00
7						
PINTURA						
7.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.000,00	1.000,00
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIJAS DEMÁOS. AF_06/2014	M2	1.000,00	1.000,00
8						
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
8.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	550,00	550,00

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAJOR JOSÉ TENÓRIO

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA						
EMAIL: arengenhariairelli@outlook.com						
DATA ORDEM DE SERVIÇO:	26/09/2022	PERÍODO MEDIDO:			26/09/2022 até 11/11/2022	
CONTRATO: 001.0407016/2021						
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 700,00 M2						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1			DESPESAS INDIRETAS			
1.1			PROFissionais			
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas

Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Bocá da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Bocá da Mata / AL





PREFEITURA DE BOCA DA MATA
 COMPROSSO E PARALELO

Folha 429
A

1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	114,00	114,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	200,00	200,00
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
2.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	500,00
3 PISOS E REVESTIMENTOS						
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	500,00	500,00
3.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	200,00
4 COBERTAS						
4.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	500,00	500,00
4.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	500,00	500,00
4.3	13060	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01	M2	24,00	24,00
4.4	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M	50,00	50,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00	10,00
5.2	628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	20,00	20,00
5.3	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	PT	30,00	30,00
5.4	00038761	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	30,00	30,00
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	12,00	12,00
6.2	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	12,00	12,00
7 ESQUADRIAS						
7.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
 19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas


Diego dos Santos Silva

DIEGO DOS SANTOS SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0216179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
 Boca da Mata / AL





PREFEITURA DE
BOCA DA MATA
CUMPROSSO E TRABALHO

7.2	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	5,00	5,00
8			PINTURA			
8.1	2451	ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	700,00	700,00
8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	700,00	700,00
9			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA			
9.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	700,00	700,00

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

CONTRATADA: AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – LTDA

EMAIL: arengenhariaeireli@outlook.com

DATA ORDEM DE SERVIÇO: 20/05/2022

PERÍODO MEDIDO:

20/05/2022 até 19/03/2023

CONTRATO: 001.0407016/2021

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 13.420,50 M2

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Orçada	Quant. Executada
1			SERVIÇOS EM GERAL			
1.1	5213465	SICRO3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	380,00	380,00
1.2	5213408	SICRO3	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	13.420,50	13.420,50
1.3	5219605	SICRO3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	9.810,00	9.810,00
1.4	5213864	SICRO3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	380,00	380,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726128/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 726128/2023
19/10/2023, 11:02

Chave de Impressão: B5b6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 13 folhas



Documento assinado digitalmente

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Data: 19/10/2023 13:57:35-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br/>

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil

CREA Nº 0218179731

Fiscal de Obras: Município de Boca da Mata/AL

Rua Rosalvo Pinto Dâmaso - Centro
Boca da Mata / AL



**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da Carteira de identidade n.º 2001006014300 SSP/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com ato arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem o presente instrumento, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Capital social que é representado pela importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) é neste ato elevado para R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Quadro Societário:	Percentual	Cotas	Valor (R\$)
Diogo José Andrade Romão	100%	1	2.000.000,00
Totais	100%	1	2.000.000,00

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da Carteira de identidade n.º 2001006014300 SSP/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com seu ato arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, delibera de pleno e comum acordo consolidar o ato constitutivo primitivo, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB N.º 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20**

Almeida

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Empresa gira sob o nome empresarial A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Empresa tem sede na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de Alvenaria; Imunização e controle de pragas urbanas; Serviços especializados para construção; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O Capital será de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Quadro Societário:	Percentual	Cotas	Valor (R\$)
Diogo José Andrade Romão	100%	1	2.000.000,00
Totais	100%	1	2.000.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB Nº 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

**4ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

CLÁUSULA SETIMA. A administração da empresa continuará sendo exercida pelo, Senhor **DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.


CLÁUSULA NONA. Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA DÉCIMA. O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01(uma) via de igual teor e forma.

Maceió/AL, 28 de Março de 2018.




Diogo José Andrade Romão
CPF: 066.475.044-35



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 11:29 SOB Nº 20180064169.
PROTOCOLO: 180064169 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801267515. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 09/04/2018
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ (MF): 11.091.079/0001-20

Alagoas


DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 14/12/1987, empresário, portador da CNH n.º 03803265980 DETRAN/AL, e CPF N.º 066.475.044-35, residente e domiciliado Rua Arsênio Fortes, n.º 211, Pinheiro, CEP 57057-300, Maceió, Alagoas, na condição de titular da empresa **AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, com sede e foro jurídico na Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27600198238 e inscrito no CNPJ sob n.º 11.091.079/0001-20, delibera de pleno e comum acordo alterar o ato constitutivo, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço da sede que é à Rua Engenheiro Mario de Gusmão, n.º 1126, Letra B, bairro Ponta Verde, CEP: 57035-000 em Maceió/AL, passa neste ato para à **Rua do Meio, S/N, Centro, Porto de Pedras/AL, CEP 57.945-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via de igual forma e teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Porto de Pedras/AL, 20 de Maio de 2019.



Diogo José Andrade Romão
Diogo José Andrade Romão
CPF: 066.475.044-35



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2019 14:34 SOB N.º 20190203030.
PROTOCOLO: 190203030 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902711222. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 13/06/2019
www.facilita.al.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 425
Amorim

ATIVO	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	3.581.206,91
Disponibilidades	
Caixa	694.570,91
Bancos	243.381,04
Cientes	2.743.254,96
Despesas Antecipadas	
Despesas de seguro antecipadas	200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.685.044,75
Realizável a Longo prazo	
Títulos a Receber	694.530,12
Imobilizado	
Máquinas e Equipamentos	630.514,63
Veículos	600.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(240.000,00)
TOTAL DO ATIVO	5.266.251,66

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

Folha 426

Luciana
Rubrica

PASSIVO	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	1.139.876,03
Fornecedores	350.966,14
Salários a pagar	250.530,45
Provisão para 13º	20.877,53
Provisão para férias	40.211,63
Impostos a recolher	
DAS	150.226,39
Obrigações trabalhistas	
FGTS	20.042,44
INSS	29.231,45
Duplicatas a pagar	210.590,00
Pró-labore	67.200,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.000,00
Financiamento	40.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.126.375,63
Capital Social	2.000.000,00
Reserva de Lucros	2.126.375,63
TOTAL DO PASSIVO	5.266.251,66

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Folha 427
PA
Amorim

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{3.581.206,91 + 694.530,12}{1.139.876,03 + 40.000,00} = \frac{4.275.737,03}{1.179.876,03} = 3,62$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{3.581.206,91}{1.139.876,03} = 3,14$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{1.139.876,03 + 40.000,00}{5.266.251,66} = \frac{1.179.876,03}{5.056.251,66} = 0,2240 \times 100 = 22,40$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{5.266.251,66}{1.139.876,03 + 40.000,00} = \frac{5.266.251,66}{1.179.876,03} = 4,46$$

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

Folha 427
Luciana

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Lucro/prejuízo líquido do exercício	1.505.999,35	1.482.426,36
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	33.242,00	25.286,00
	1.539.241,35	1.507.712,36
Redução (aumento) nos ativos:		
Créditos com sócios	0,00	0,00
impostos a recuperar	0,00	0,00
Adiantamento Diversos	0,00	0,00
Valores em Transitio	0,00	0,00
Clientes	2.743.254,96	2.018.515,63
	2.743.254,96	2.018.515,63
Aumento (redução) nos passivos:		
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Obrigações Sociais e trabalhistas	320.682,70	235.567,61
Obrigações tributárias	150.226,22	95.215,36
Fornecedores	350.966,14	280.530,69
Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
Impostos Diferidos	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	821.875,06	611.313,66
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.104.371,37	4.137.541,65
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição imobilizado	255.000,00	150.000,00
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	5.359.377,37	4.287.541,65
Disponibilidades no início do exercício	500.241,96	315.246,22
Disponibilidades no final do exercício	694.570,91	500.241,96
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	194.328,95	184.995,74

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

Folha 429

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	2.000.000,00	975.889,00	0,00	2.975.889,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2021		1.482.426,36		1.482.426,36
Transferência para Lucros à Distribuir		(942.359,78)	0,00	(942.359,78)
Saldo em 31/12/2021	2.000.000,00	1.515.955,58		3.515.955,58
Aumento de capital				0,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/16		1.505.999,35	0,00	1.505.999,35
Transferência para Lucros à Distribuir		(895.579,30)	0,00	(895.579,30)
Saldo em 31/12/2022	2.000.000,00	2.126.375,63	0,00	4.126.375,63

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000

CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009 Folha: 00007

Folha 420


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022	2021
Saldo Inicial do período	1.515.955,58	975.889,00
(-) Ajuste de exercícios Anteriores	(315.579,30)	(282.359,78)
Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis	(171.248,74)	(160.045,00)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	(144.330,56)	(122.314,78)
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingência	0,00	0,00
De Lucros a realizar	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	1.505.999,35	1.482.426,36
(-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(580.000,00)	(660.000,00)
Transferência para reservas	0,00	0,00
Reserva Legal	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	300.000,00	330.000,00
Reserva de Lucros para Expansão	250.000,00	300.000,00
Dividendos ou Lucros a Distribuir	0,00	0,00
Saldo final do período	2.126.375,63	1.515.955,58

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000.

CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009 - Folha: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha

431

RECEITA OPERACIONAL BRUTA:.....R\$ 4.798.880,14

Serviços :.....R\$ 4.798.880,14

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA :.....R\$ (1.083.514,96)

Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (1.083.514,96)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:.....R\$ 3.715.365,18

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS:.....R\$ (1.140.446,38)

= LUCRO OPERACIONAL BRUTO:.....R\$ 2.574.918,80

(-) DESPESAS OPERACIONAIS :.....R\$ (1.068.919,45)

Despesas Com Pessoal:.....R\$ 390.811,23

Despesas Administrativas :.....R\$ 354.881,26

+/- RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS :.....R\$ (323.226,96)

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO :.....R\$ 1.505.999,35

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
 Rua do Meio, S/N – Centro – Porto de Pedras – AL – 57.945-000
 CNPJ: 11.091.079/0001-20 - NIRE nº 27600198238
 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 00009

Folha: 00009

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

Folha 432

A EMPRESA:

NOTA 01 – A empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 04 de agosto de 2009, tendo como seu objeto social, Construção de Edifícios.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.

NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.

NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e apurados pelo Método Linear, utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.

NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais em vigor.

Porto de Pedras - AL, 31 de dezembro de 2022.

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 CPF: 066.475.044-35

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha 433
A
RUBRICA

Certificamos que o ato da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
06647504435	DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 09:22 SOB N° 20230233899.
PROTOCOLO: 230233899 DE 24/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305434122. CNPJ DA SEDE: 11091079000120.
NIRE: 27600198238. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br



Folha 434
Publicada

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
REGISTRO.....	: AL-006946/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.318.024-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 21/03/2024 as 22:28:43.

Válido até: 19/06/2024.

Código de Controle: 678358.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Folha 935

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305459567 em 25/04/2023, protocolo 230244050. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	27600198238
CNPJ:	11091079000120
Município:	Porto de Pedras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS
Número de Ordem:	9
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM	AL6946
06647504435	DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO	
11091079000120	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2023 12:21 SOB N°
20230244050.
PROTOCOLO: 230244050 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305459567. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2023
facilita.al.gov.br

Termo de Abertura

Folha 436
Á
Búbrica

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, município Porto de Pedras, CNPJ nº 11.091.079/0001-20, Número de Registro (NIRE) 27600198238.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/08/2009

Ato constitutivo: 27200461047

Porto de Pedras, 01/01/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Administrador, Sócio
CPF 066.475.044-35

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.091.079/0001-20

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000002

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC	AUXI	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/01/2022	0000323	10004	1101010100	CAIXA	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00		
01/01/2022	0000323	20062	2401010100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	
					TOTAL DO DIA	2.000.000,00	2.000.000,00	
05/01/2022	0000324	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00		
05/01/2022	0000324	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00	
05/01/2022	0000337	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	3.000,00		
05/01/2022	0000337	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		3.000,00	
05/01/2022	0000374	10065	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.450,00		
05/01/2022	0000374	10004	1101010100	CAIXA	VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		133.450,00	
05/01/2022	0000465	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00		
05/01/2022	0000465	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00	
					TOTAL DO DIA	141.238,00	141.238,00	
08/01/2022	0000376	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17		
08/01/2022	0000376	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17	
					TOTAL DO DIA	12.879,17	12.879,17	
07/01/2022	0000349	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	18.000,00		
07/01/2022	0000349	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		18.000,00	
07/01/2022	0000477	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33		
07/01/2022	0000477	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33	
07/01/2022	0000612	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUOCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	9.241,33		
07/01/2022	0000612	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		9.241,33	
					TOTAL DO DIA	28.271,66	28.271,66	
08/01/2022	0000394	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	256,00		
08/01/2022	0000394	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		256,00	
08/01/2022	0000537	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	75,00		
08/01/2022	0000537	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		75,00	
					TOTAL DO DIA	331,00	331,00	
09/01/2022	0000569	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	12.364,27		
09/01/2022	0000569	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		12.364,27	
					TOTAL DO DIA	12.364,27	12.364,27	
10/01/2022	0000441	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00		
10/01/2022	0000441	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00	
10/01/2022	0000453	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00		
10/01/2022	0000453	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00	
10/01/2022	0000525	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00		
10/01/2022	0000525	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00	
					TOTAL DO DIA	859,00	859,00	
12/01/2022	0000549	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	156,00		
12/01/2022	0000549	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		156,00	
					TOTAL DO DIA	156,00	156,00	
A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP						A TRANSPORTAR	2.196.099,10	2.196.099,10

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000003

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	2.196.099,10	2.196.099,10
13/01/2022	0000392	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	TRANSFERENCIA	125.000,00	
13/01/2022	0000392	10004	1101010100	CAIXA	TRANSFERENCIA		125.000,00
13/01/2022	0000587	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.234,96	
13/01/2022	0000587	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.234,96
13/01/2022	0000624	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		11.218,00	
13/01/2022	0000624	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			11.218,00
					TOTAL DO DIA	142.452,96	142.452,96
14/01/2022	0000565	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	6.900,00	
14/01/2022	0000565	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		6.900,00
					TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
17/01/2022	0000395	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	150,00	
17/01/2022	0000395	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/01/2022	0000489	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	2.058,95	
20/01/2022	0000489	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		2.058,95
20/01/2022	0000501	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	4.218,42	
20/01/2022	0000501	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		4.218,42
20/01/2022	0000513	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	147,90	
20/01/2022	0000513	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		147,90
					TOTAL DO DIA	6.425,27	6.425,27
26/01/2022	0000396	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	89,00	
26/01/2022	0000396	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		89,00
					TOTAL DO DIA	89,00	89,00
					TOTAL DO MÊS	2.352.116,33	2.352.116,33
03/02/2022	0000397	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	249,00	
03/02/2022	0000397	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		249,00
					TOTAL DO DIA	249,00	249,00
05/02/2022	0000325	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/02/2022	0000325	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/02/2022	0000338	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	4.890,00	
05/02/2022	0000338	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		4.890,00
05/02/2022	0000350	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	25.000,00	
05/02/2022	0000350	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		25.000,00
05/02/2022	0000377	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/02/2022	0000377	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/02/2022	0000466	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/02/2022	0000466	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	47.557,17	47.557,17
06/02/2022	0000538	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	89,00	
					TOTAL DO DIA	89,00	89,00
					TOTAL DO MÊS	47.895,17	47.895,17

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000004

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	47.896,17	47.806,17
08/02/2022	0000538	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		89,00
08/02/2022	0000570	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	11.360,00	
08/02/2022	0000570	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		11.360,00
					TOTAL DO DIA	11.449,00	11.449,00
07/02/2022	0000478	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/02/2022	0000478	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/02/2022	0000613	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	10.706,45	
07/02/2022	0000613	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		10.706,45
					TOTAL DO DIA	11.736,78	11.736,78
08/02/2022	0000588	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.412,41	
08/02/2022	0000588	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.412,41
					TOTAL DO DIA	6.412,41	6.412,41
09/02/2022	0000550	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00	
09/02/2022	0000550	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		150,00
					TOTAL DO DIA	150,00	150,00
10/02/2022	0000398	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	150,00	
10/02/2022	0000398	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		150,00
10/02/2022	0000442	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/02/2022	0000442	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/02/2022	0000454	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/02/2022	0000454	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/02/2022	0000526	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/02/2022	0000526	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	1.009,00	1.009,00
12/02/2022	0000571	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	10.400,00	
12/02/2022	0000571	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		10.400,00
					TOTAL DO DIA	10.400,00	10.400,00
14/02/2022	0000625	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		5.600,00	
14/02/2022	0000625	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			5.600,00
					TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
18/02/2022	0000399	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	95,00	
18/02/2022	0000399	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		95,00
					TOTAL DO DIA	95,00	95,00
20/02/2022	0000490	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/02/2022	0000490	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/02/2022	0000502	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	5.015,34	
20/02/2022	0000502	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		5.015,34
20/02/2022	0000514	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	156,59	
20/02/2022	0000514	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		156,59
					TOTAL DO DIA	6.202,26	6.202,26
23/02/2022	0000566	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	10.400,00	
23/02/2022	0000566	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		10.400,00
					TOTAL DO DIA	10.400,00	10.400,00
A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP						111.260,62	111.260,62
A TRANSPORTAR						111.260,62	111.260,62

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Fabrica

FOLHA: 000005

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	111.260,62	111.260,62
25/02/2022	0000351	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	15.000,00	
25/02/2022	0000351	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		15.000,00
25/02/2022	0000400	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
25/02/2022	0000400	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	15.250,00	15.250,00
					TOTAL DO MÊS	126.510,62	126.510,62
03/03/2022	0000401	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
03/03/2022	0000401	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/03/2022	0000326	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/03/2022	0000326	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/03/2022	0000339	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	5.500,00	
05/03/2022	0000339	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		5.500,00
05/03/2022	0000378	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/03/2022	0000378	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/03/2022	0000467	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/03/2022	0000467	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
05/03/2022	0000539	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	80,00	
05/03/2022	0000539	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		80,00
05/03/2022	0000589	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.415,96	
05/03/2022	0000589	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.415,96
					TOTAL DO DIA	30.663,13	30.663,13
06/03/2022	0000352	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	5.600,00	
06/03/2022	0000352	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		5.600,00
06/03/2022	0000379	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
06/03/2022	0000379	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
06/03/2022	0000380	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
06/03/2022	0000380	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
					TOTAL DO DIA	31.358,34	31.358,34
07/03/2022	0000479	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/03/2022	0000479	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/03/2022	0000614	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	10.418,63	
07/03/2022	0000614	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		10.418,63
					TOTAL DO DIA	11.448,96	11.448,96
10/03/2022	0000402	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	230,00	
10/03/2022	0000402	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		230,00
					TOTAL DO DIA	73.950,43	73.950,43
					A TRANSPORTAR	73.950,43	73.950,43

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000006

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL.	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	73.950,43	73.950,43
10/03/2022	0000443	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/03/2022	0000443	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/03/2022	0000455	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	180,00	
10/03/2022	0000455	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		180,00
10/03/2022	0000527	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/03/2022	0000527	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
12/03/2022	0000551	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	145,00	
12/03/2022	0000551	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		145,00
					TOTAL DO DIA	145,00	145,00
15/03/2022	0000626	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		8.350,00	
15/03/2022	0000626	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			8.350,00
					TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
17/03/2022	0000403	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	230,00	
17/03/2022	0000403	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		230,00
17/03/2022	0000567	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	9.830,00	
17/03/2022	0000567	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		9.830,00
					TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00
20/03/2022	0000491	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/03/2022	0000491	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/03/2022	0000503	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	5.483,72	
20/03/2022	0000503	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		5.483,72
20/03/2022	0000515	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	150,86	
20/03/2022	0000515	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		150,86
					TOTAL DO DIA	6.664,91	6.664,91
24/03/2022	0000404	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
24/03/2022	0000404	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/03/2022	0000353	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	10.500,00	
31/03/2022	0000353	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		10.500,00
31/03/2022	0000405	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	200,00	
31/03/2022	0000405	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		200,00
31/03/2022	0000607	10035	1103010100	SEGU.CONTRA INCENDIO APROPRIAR	PGT DESPESA DE SEGURO	18.500,00	
31/03/2022	0000607	10004	1101010100	CAIXA	PGT DESPESA DE SEGURO		18.500,00
31/03/2022	0000608	40098	4204010600	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO	923,41	
31/03/2022	0000608	10004	1101010100	CAIXA	PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO		923,41
31/03/2022	0000610	40066	4204010300	CONTRIBUEAO SINDICAL (CLASSE)	PG CONT SIND. CONF GUIA PGT CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	688,22	
31/03/2022	0000610	10004	1101010100	CAIXA	PG CONT SIND. CONF GUIA PGT CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		688,22
					TOTAL DO DIA	30.811,63	30.811,63
A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP						131.080,97	131.080,97
A TRANSPORTAR						131.080,97	131.080,97

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PLANO

FOLHA: 000007

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	131.090,97	131.090,97
					TOTAL DO MÊS	131.090,97	131.090,97
01/04/2022	0000603	40153	4102030300	FERIAS	PGT FERIAS FUNCIONARIOS	6.738,67	
01/04/2022	0000603	10004	1101010100	CAIXA	PGT FERIAS FUNCIONARIOS		6.738,67
					TOTAL DO DIA	6.738,67	6.738,67
04/04/2022	0000540	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	75,00	
04/04/2022	0000540	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		75,00
					TOTAL DO DIA	75,00	75,00
05/04/2022	0000468	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/04/2022	0000468	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
06/04/2022	0000327	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
06/04/2022	0000327	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
08/04/2022	0000340	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	5.000,00	
08/04/2022	0000340	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.788,00	5.788,00
07/04/2022	0000381	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
07/04/2022	0000381	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
07/04/2022	0000406	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
07/04/2022	0000406	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
07/04/2022	0000480	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/04/2022	0000480	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/04/2022	0000615	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	11.515,33	
07/04/2022	0000615	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		11.515,33
					TOTAL DO DIA	25.674,83	25.674,83
08/04/2022	0000572	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	25.790,00	
08/04/2022	0000572	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		25.790,00
					TOTAL DO DIA	25.790,00	25.790,00
10/04/2022	0000354	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	5.600,00	
10/04/2022	0000354	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		5.600,00
10/04/2022	0000444	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/04/2022	0000444	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/04/2022	0000456	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/04/2022	0000456	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/04/2022	0000528	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/04/2022	0000528	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	6.459,00	6.459,00
11/04/2022	0000552	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	126,00	
11/04/2022	0000552	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		126,00
					TOTAL DO DIA	126,00	126,00
14/04/2022	0000407	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	200,00	

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000008

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	74.851,50	74.851,50
14/04/2022	0000407	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		200,00
					TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/04/2022	0000627	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		4.560,00	
15/04/2022	0000627	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			4.560,00
					TOTAL DO DIA	4.560,00	4.560,00
17/04/2022	0000573	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	2.500,00	
17/04/2022	0000573	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		2.500,00
					TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
19/04/2022	0000590	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.570,81	
19/04/2022	0000590	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.570,81
					TOTAL DO DIA	9.570,81	9.570,81
20/04/2022	0000492	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/04/2022	0000492	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/04/2022	0000504	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	4.945,23	
20/04/2022	0000504	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		4.945,23
20/04/2022	0000516	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	189,23	
20/04/2022	0000516	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		189,23
					TOTAL DO DIA	6.164,79	6.164,79
22/04/2022	0000355	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	23.900,00	
22/04/2022	0000355	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		23.900,00
					TOTAL DO DIA	23.900,00	23.900,00
25/04/2022	0000408	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
25/04/2022	0000408	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
					TOTAL DO MÊS	121.797,10	121.797,10
03/05/2022	0000574	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	9.450,00	
03/05/2022	0000574	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		9.450,00
					TOTAL DO DIA	9.450,00	9.450,00
04/05/2022	0000409	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	235,00	
04/05/2022	0000409	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		235,00
04/05/2022	0000541	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	89,00	
04/05/2022	0000541	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		89,00
					TOTAL DO DIA	324,00	324,00
05/05/2022	0000328	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/05/2022	0000328	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/05/2022	0000341	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	4.300,00	
05/05/2022	0000341	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		4.300,00
05/05/2022	0000356	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	16.800,00	
05/05/2022	0000356	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		16.800,00
05/05/2022	0000382	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
					TOTAL DO DIA	12.879,17	
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP		
					A TRANSPORTAR	44.541,17	31.662,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000009

0153 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	44.541,17	31.662,00
05/05/2022	0000382	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/05/2022	0000383	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/05/2022	0000383	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/05/2022	0000469	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/05/2022	0000469	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
05/05/2022	0000575	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	6.250,00	
05/05/2022	0000575	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		6.250,00
					TOTAL DO DIA	57.896,34	57.896,34
07/05/2022	0000481	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/05/2022	0000481	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/05/2022	0000616	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUOCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	9.541,82	
07/05/2022	0000616	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		9.541,82
					TOTAL DO DIA	10.572,15	10.572,15
09/05/2022	0000410	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	145,00	
09/05/2022	0000410	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		145,00
					TOTAL DO DIA	145,00	145,00
10/05/2022	0000529	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/05/2022	0000529	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	600,00	600,00
11/05/2022	0000445	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
11/05/2022	0000445	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
11/05/2022	0000457	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
11/05/2022	0000457	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
11/05/2022	0000591	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.540,96	
11/05/2022	0000591	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.540,96
					TOTAL DO DIA	6.799,96	6.799,96
14/05/2022	0000553	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	164,90	
14/05/2022	0000553	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		164,90
14/05/2022	0000611	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	TRANSFERENCIA	108.173,08	
14/05/2022	0000611	10004	1101010100	CAIXA	TRANSFERENCIA		108.173,08
					TOTAL DO DIA	108.337,96	108.337,96
16/05/2022	0000411	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	200,00	
16/05/2022	0000411	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		200,00
					TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/05/2022	0000628	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		6.940,00	
18/05/2022	0000628	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			6.940,00
					TOTAL DO DIA	6.940,00	6.940,00
20/05/2022	0000493	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/05/2022	0000493	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/05/2022	0000505	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	4.388,15	
20/05/2022	0000505	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		4.388,15
20/05/2022	0000517	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL	146,96	
					TOTAL DO DIA	206.830,87	206.683,91

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000010

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	206.830,87	206.683,91
					CEAL		
20/05/2022	0000517	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		146,96
					TOTAL DO DIA	5.565,44	5.565,44
21/05/2022	0000412	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
21/05/2022	0000412	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/05/2022	0000357	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	23.000,00	
30/05/2022	0000357	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		23.000,00
					TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
					TOTAL DO MÊS	230.080,87	230.080,87
01/06/2022	0000413	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
01/06/2022	0000413	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
01/06/2022	0000604	40153	4102030300	FERIAS	PGT FERIAS FUNCIONARIOS	6.738,67	
01/06/2022	0000604	10004	1101010100	CAIXA	PGT FERIAS FUNCIONARIOS		6.738,67
					TOTAL DO DIA	6.988,67	6.988,67
05/06/2022	0000329	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/06/2022	0000329	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/06/2022	0000342	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	5.600,00	
05/06/2022	0000342	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		5.600,00
05/06/2022	0000358	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	6.300,00	
05/06/2022	0000358	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		6.300,00
05/06/2022	0000384	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/06/2022	0000384	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/06/2022	0000470	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/06/2022	0000470	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
05/06/2022	0000542	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	54,00	
05/06/2022	0000542	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		54,00
					TOTAL DO DIA	29.621,17	29.621,17
07/06/2022	0000482	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/06/2022	0000482	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/06/2022	0000617	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	9.064,50	
07/06/2022	0000617	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		9.064,50
					TOTAL DO DIA	10.094,83	10.094,83
08/06/2022	0000414	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	230,00	
08/06/2022	0000414	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		230,00
					TOTAL DO DIA	230,00	230,00
10/06/2022	0000446	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/06/2022	0000446	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
					TOTAL DO DIA	47.033,67	47.033,67

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000011

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N. Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	47.033,67	47.033,67
10/06/2022	0000458	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/06/2022	0000458	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/06/2022	0000530	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/06/2022	0000530	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	859,00	859,00
11/06/2022	0000629	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		12.650,00	
11/06/2022	0000629	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			12.650,00
					TOTAL DO DIA	12.650,00	12.650,00
12/06/2022	0000576	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	8.500,00	
12/06/2022	0000576	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
13/06/2022	0000554	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	142,68	
13/06/2022	0000554	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		142,68
					TOTAL DO DIA	142,68	142,68
15/06/2022	0000415	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	240,00	
15/06/2022	0000415	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		240,00
					TOTAL DO DIA	240,00	240,00
17/06/2022	0000393	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	TRANSFERENCIA	118.000,00	
17/06/2022	0000393	10004	1101010100	CAIXA	TRANSFERENCIA		118.000,00
					TOTAL DO DIA	118.000,00	118.000,00
19/06/2022	0000494	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
19/06/2022	0000494	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
					TOTAL DO DIA	1.030,33	1.030,33
20/06/2022	0000518	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	157,89	
20/06/2022	0000518	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		157,89
					TOTAL DO DIA	157,89	157,89
22/06/2022	0000359	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	19.490,00	
22/06/2022	0000359	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		19.490,00
22/06/2022	0000416	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	230,00	
22/06/2022	0000416	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		230,00
22/06/2022	0000506	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	4.974,23	
22/06/2022	0000506	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		4.974,23
22/06/2022	0000577	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	15.320,00	
22/06/2022	0000577	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		15.320,00
					TOTAL DO DIA	40.014,23	40.014,23
27/06/2022	0000592	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.521,96	
27/06/2022	0000592	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.521,96
					TOTAL DO DIA	2.521,96	2.521,96
30/06/2022	0000417	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	200,00	
30/06/2022	0000417	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		200,00
					TOTAL DO DIA	200,00	200,00
					TOTAL DO MÊS	231.250,76	231.250,76
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP	0,00	0,00
					A TRANSPORTAR	0,00	0,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000012

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2022	0000360	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	17.450,00	
02/07/2022	0000360	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		17.450,00
02/07/2022	0000543	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	76,00	
02/07/2022	0000543	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		76,00
					TOTAL DO DIA	17.526,00	17.526,00
05/07/2022	0000471	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/07/2022	0000471	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
06/07/2022	0000330	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
06/07/2022	0000330	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
06/07/2022	0000343	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	4.000,00	
06/07/2022	0000343	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		4.000,00
					TOTAL DO DIA	4.788,00	4.788,00
07/07/2022	0000418	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	210,00	
07/07/2022	0000418	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		210,00
07/07/2022	0000483	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/07/2022	0000483	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/07/2022	0000618	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	6.542,78	
07/07/2022	0000618	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		6.542,78
					TOTAL DO DIA	7.783,11	7.783,11
08/07/2022	0000385	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
08/07/2022	0000385	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
					TOTAL DO DIA	12.879,17	12.879,17
10/07/2022	0000447	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/07/2022	0000447	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/07/2022	0000459	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/07/2022	0000459	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/07/2022	0000531	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/07/2022	0000531	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
10/07/2022	0000555	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	115,96	
10/07/2022	0000555	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		115,96
					TOTAL DO DIA	974,96	974,96
13/07/2022	0000578	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	8.500,00	
13/07/2022	0000578	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		8.500,00
13/07/2022	0000593	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.745,00	
13/07/2022	0000593	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.745,00
					TOTAL DO DIA	10.245,00	10.245,00
15/07/2022	0000361	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	9.500,00	
15/07/2022	0000361	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		9.500,00
15/07/2022	0000419	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	240,00	
					TOTAL DO DIA	67.936,24	67.696,24

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000013

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	67.936,24	67.696,24
15/07/2022	0000419	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		240,00
					TOTAL DO DIA	9.740,00	9.740,00
17/07/2022	0000594	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.318,65	
17/07/2022	0000594	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.318,65
17/07/2022	0000630	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		15.230,00	
17/07/2022	0000630	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			15.230,00
					TOTAL DO DIA	26.548,65	26.548,65
19/07/2022	0000564	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	11.450,00	
19/07/2022	0000564	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		11.450,00
					TOTAL DO DIA	11.450,00	11.450,00
20/07/2022	0000495	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/07/2022	0000495	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/07/2022	0000507	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	5.034,69	
20/07/2022	0000507	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		5.034,69
20/07/2022	0000519	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	184,93	
20/07/2022	0000519	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		184,93
					TOTAL DO DIA	6.249,95	6.249,95
22/07/2022	0000579	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.650,00	
22/07/2022	0000579	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		1.650,00
					TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
23/07/2022	0000420	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
23/07/2022	0000420	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
					TOTAL DO DIA	260,00	260,00
31/07/2022	0000362	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	32.000,00	
31/07/2022	0000362	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		32.000,00
31/07/2022	0000421	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
31/07/2022	0000421	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
					TOTAL DO DIA	32.260,00	32.260,00
					TOTAL DO MÊS	146.354,84	146.354,84
01/08/2022	0000605	40153	4102030300	FERIAS	PGT FERIAS FUNCIONARIOS	6.738,67	
01/08/2022	0000605	10004	1101010100	CAIXA	PGT FERIAS FUNCIONARIOS		6.738,67
					TOTAL DO DIA	6.738,67	6.738,67
04/08/2022	0000580	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	4.500,00	
04/08/2022	0000580	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		4.500,00
					TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
05/08/2022	0000331	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/08/2022	0000331	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/08/2022	0000344	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	6.200,00	
05/08/2022	0000344	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		6.200,00
05/08/2022	0000386	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/08/2022	0000386	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
					TOTAL DO DIA	31.105,84	31.105,84
					TOTAL DO MÊS	31.105,84	31.105,84

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000014

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	31.105,84	31.105,84
05/08/2022	0000472	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/08/2022	0000472	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
05/08/2022	0000544	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	51,00	
05/08/2022	0000544	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		51,00
					TOTAL DO DIA	23.918,17	23.918,17
07/08/2022	0000484	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/08/2022	0000484	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/08/2022	0000619	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUCROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	9.630,11	
07/08/2022	0000619	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		9.630,11
					TOTAL DO DIA	10.660,44	10.660,44
08/08/2022	0000422	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
08/08/2022	0000422	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
					TOTAL DO DIA	260,00	260,00
10/08/2022	0000448	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/08/2022	0000448	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/08/2022	0000460	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/08/2022	0000460	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/08/2022	0000532	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/08/2022	0000532	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	859,00	859,00
11/08/2022	0000363	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	8.500,00	
11/08/2022	0000363	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
13/08/2022	0000556	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	156,47	
13/08/2022	0000556	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		156,47
					TOTAL DO DIA	156,47	156,47
17/08/2022	0000423	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	210,00	
17/08/2022	0000423	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		210,00
					TOTAL DO DIA	210,00	210,00
20/08/2022	0000496	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/08/2022	0000496	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/08/2022	0000508	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	5.123,47	
20/08/2022	0000508	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		5.123,47
20/08/2022	0000520	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	191,57	
20/08/2022	0000520	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		191,57
					TOTAL DO DIA	6.345,37	6.345,37
21/08/2022	0000631	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		11.230,00	
21/08/2022	0000631	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			11.230,00
					TOTAL DO DIA	11.230,00	11.230,00
25/08/2022	0000424	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES	245,00	
					TOTAL DO DIA	73.623,12	73.378,12

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Rubrica

FOLHA: 000015

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	73.623,12	73.378,12
					ABASTECIMENTO		
25/08/2022	0000424	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		245,00
25/08/2022	0000581	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	16.450,00	
25/08/2022	0000581	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		16.450,00
					TOTAL DO DIA	16.695,00	16.695,00
27/08/2022	0000364	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	6.300,00	
27/08/2022	0000364	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		6.300,00
27/08/2022	0000568	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	6.780,00	
27/08/2022	0000568	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		6.780,00
					TOTAL DO DIA	13.080,00	13.080,00
31/08/2022	0000609	40098	4204010600	TAXAS E EMOLUMENTOS	PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO	923,41	
31/08/2022	0000609	10004	1101010100	CAIXA	PG TAXAS E EMOLUMENTOS PGT TAXA DE LOCALIZAÇÃO		923,41
					TOTAL DO DIA	923,41	923,41
					TOTAL DO MÊS	104.076,53	104.076,53
02/09/2022	0000365	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	5.000,00	
02/09/2022	0000365	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		5.000,00
					TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
03/09/2022	0000425	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	220,00	
03/09/2022	0000425	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		220,00
					TOTAL DO DIA	220,00	220,00
05/09/2022	0000345	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	3.600,00	
05/09/2022	0000345	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		3.600,00
05/09/2022	0000473	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/09/2022	0000473	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	7.600,00	7.600,00
08/09/2022	0000582	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	18.000,00	
08/09/2022	0000582	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		18.000,00
					TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
07/09/2022	0000332	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
07/09/2022	0000332	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
07/09/2022	0000387	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
07/09/2022	0000387	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
07/09/2022	0000485	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/09/2022	0000485	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/09/2022	0000545	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	64,00	
07/09/2022	0000545	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		64,00
07/09/2022	0000620	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	10.050,48	
07/09/2022	0000620	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		10.050,48
					TOTAL DO DIA	24.811,98	24.811,98
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP		
					A TRANSPORTAR	55.631,98	55.631,98

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FABRICA

FOLHA: 000016

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXL.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	55.631,98	55.631,98
10/09/2022	0000426	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
10/09/2022	0000426	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
10/09/2022	0000449	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/09/2022	0000449	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/09/2022	0000461	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/09/2022	0000461	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/09/2022	0000533	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/09/2022	0000533	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	1.119,00	1.119,00
11/09/2022	0000595	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.750,00	
11/09/2022	0000595	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.750,00
					TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
12/09/2022	0000632	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		36.218,00	
12/09/2022	0000632	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			36.218,00
					TOTAL DO DIA	36.218,00	36.218,00
14/09/2022	0000557	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	174,56	
14/09/2022	0000557	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		174,56
					TOTAL DO DIA	174,56	174,56
15/09/2022	0000563	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	15.600,00	
15/09/2022	0000563	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		15.600,00
					TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
18/09/2022	0000497	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
18/09/2022	0000497	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
					TOTAL DO DIA	1.030,33	1.030,33
19/09/2022	0000427	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
19/09/2022	0000427	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/09/2022	0000521	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	167,25	
20/09/2022	0000521	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		167,25
					TOTAL DO DIA	167,25	167,25
21/09/2022	0000509	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	4.658,30	
21/09/2022	0000509	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		4.658,30
					TOTAL DO DIA	4.658,30	4.658,30
22/09/2022	0000583	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	2.500,00	
22/09/2022	0000583	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		2.500,00
					TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
24/09/2022	0000366	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	7.490,00	
24/09/2022	0000366	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		7.490,00
					TOTAL DO DIA	7.490,00	7.490,00
30/09/2022	0000428	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	240,00	
30/09/2022	0000428	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		240,00
					TOTAL DO DIA	240,00	240,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000017

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	131.829,42	131.829,42
					TOTAL DO MÊS	131.829,42	131.829,42
01/10/2022	0000606	40153	4102030300	FERIAS	PGT FERIAS FUNCIONARIOS	5.299,87	
01/10/2022	0000606	10004	1101010100	CAIXA	PGT FERIAS FUNCIONARIOS		5.299,87
					TOTAL DO DIA	5.299,87	5.299,87
02/10/2022	0000367	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	29.870,00	
02/10/2022	0000367	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		29.870,00
					TOTAL DO DIA	29.870,00	29.870,00
05/10/2022	0000333	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/10/2022	0000333	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/10/2022	0000346	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	4.230,00	
05/10/2022	0000346	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		4.230,00
05/10/2022	0000388	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/10/2022	0000388	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/10/2022	0000429	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
05/10/2022	0000429	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
05/10/2022	0000474	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/10/2022	0000474	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
05/10/2022	0000546	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	65,00	
05/10/2022	0000546	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		65,00
					TOTAL DO DIA	22.212,17	22.212,17
07/10/2022	0000486	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/10/2022	0000486	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/10/2022	0000621	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	11.639,88	
07/10/2022	0000621	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		11.639,88
					TOTAL DO DIA	12.670,21	12.670,21
08/10/2022	0000584	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.560,00	
08/10/2022	0000584	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		1.560,00
					TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
10/10/2022	0000450	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/10/2022	0000450	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/10/2022	0000462	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/10/2022	0000462	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/10/2022	0000534	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/10/2022	0000534	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	859,00	859,00
12/10/2022	0000375	10065	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.780,96	
12/10/2022	0000375	10004	1101010100	CAIXA	VLR REF AQUISICAO VLR REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		68.780,96
					TOTAL DO DIA	68.780,96	68.780,96
13/10/2022	0000558	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	136,96	
					A TRANSPORTAR	141.389,17	141.252,21

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Municipal

FOLHA: 000018

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	141.389,17	141.252,21
13/10/2022	0000558	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		136,96
					TOTAL DO DIA	136,96	136,96
14/10/2022	0000430	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
14/10/2022	0000430	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/10/2022	0000368	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	33.600,00	
19/10/2022	0000368	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		33.600,00
					TOTAL DO DIA	33.600,00	33.600,00
20/10/2022	0000498	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/10/2022	0000498	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/10/2022	0000510	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	5.119,86	
20/10/2022	0000510	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		5.119,86
20/10/2022	0000522	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	192,33	
20/10/2022	0000522	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		192,33
					TOTAL DO DIA	6.342,52	6.342,52
22/10/2022	0000431	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
22/10/2022	0000431	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
22/10/2022	0000596	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.500,00	
22/10/2022	0000596	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.500,00
					TOTAL DO DIA	8.760,00	8.760,00
23/10/2022	0000585	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	36.450,00	
23/10/2022	0000585	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		36.450,00
					TOTAL DO DIA	36.450,00	36.450,00
31/10/2022	0000432	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	265,00	
31/10/2022	0000432	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		265,00
31/10/2022	0000597	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.600,00	
31/10/2022	0000597	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.600,00
					TOTAL DO DIA	5.865,00	5.865,00
					TOTAL DO MÊS	232.656,69	232.656,69
05/11/2022	0000334	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
05/11/2022	0000334	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
05/11/2022	0000347	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	6.500,00	
05/11/2022	0000347	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		6.500,00
05/11/2022	0000389	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
05/11/2022	0000389	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
05/11/2022	0000475	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/11/2022	0000475	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	24.167,17	24.167,17
06/11/2022	0000433	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES	240,00	
					TOTAL DO DIA	24.407,17	24.167,17

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000019

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	24.407,17	24.167,17
					ABASTECIMENTO		
08/11/2022	0000433	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		240,00
08/11/2022	0000487	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
08/11/2022	0000487	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
08/11/2022	0000547	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	82,00	
08/11/2022	0000547	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		82,00
					TOTAL DO DIA	1.352,33	1.352,33
07/11/2022	0000622	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUROCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	14.240,84	
07/11/2022	0000622	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		14.240,84
					TOTAL DO DIA	14.240,84	14.240,84
10/11/2022	0000369	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	6.540,00	
10/11/2022	0000369	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		6.540,00
10/11/2022	0000451	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/11/2022	0000451	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/11/2022	0000463	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/11/2022	0000463	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/11/2022	0000535	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/11/2022	0000535	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	7.399,00	7.399,00
13/11/2022	0000434	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
13/11/2022	0000434	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
14/11/2022	0000598	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.650,00	
14/11/2022	0000598	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.650,00
					TOTAL DO DIA	4.650,00	4.650,00
16/11/2022	0000559	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	174,39	
16/11/2022	0000559	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		174,39
					TOTAL DO DIA	174,39	174,39
17/11/2022	0000599	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.900,00	
17/11/2022	0000599	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.900,00
					TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
20/11/2022	0000391	40154	4102030400	13§ SALARIO	PG 13§ SALARIO ANO PG 13 SALARIO	12.879,17	
20/11/2022	0000391	10004	1101010100	CAIXA	PG 13§ SALARIO ANO PG 13 SALARIO		12.879,17
20/11/2022	0000499	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
20/11/2022	0000499	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
20/11/2022	0000511	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	9.542,56	
20/11/2022	0000511	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		9.542,56
20/11/2022	0000523	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	184,79	
20/11/2022	0000523	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		184,79
					TOTAL DO DIA	23.636,85	23.636,85
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP		
					A TRANSPORTAR	78.770,58	78.770,58

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000020

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	78.770,58	78.770,58
25/11/2022	0000435	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	260,00	
25/11/2022	0000435	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		260,00
					TOTAL DO DIA	260,00	260,00
27/11/2022	0000633	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		13.500,00	
27/11/2022	0000633	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			13.500,00
					TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
30/11/2022	0000370	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	17.960,00	
30/11/2022	0000370	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		17.960,00
30/11/2022	0000436	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	200,00	
30/11/2022	0000436	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		200,00
30/11/2022	0000600	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.620,00	
30/11/2022	0000600	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.620,00
					TOTAL DO DIA	27.780,00	27.780,00
					TOTAL DO MÊS	120.310,58	120.310,58
02/12/2022	0000371	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	45.700,00	
02/12/2022	0000371	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		45.700,00
					TOTAL DO DIA	45.700,00	45.700,00
04/12/2022	0000548	40032	4201030900	MATERIAL DE LIMPEZA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	
04/12/2022	0000548	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		50,00
					TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/12/2022	0000348	10140	1102020200	ADMINISTRADORA MASTERCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER	5.200,00	
05/12/2022	0000348	10004	1101010100	CAIXA	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO DE CREDITO MASTER		5.200,00
05/12/2022	0000437	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
05/12/2022	0000437	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
05/12/2022	0000476	40162	4102031200	ALUGUEL	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA	4.000,00	
05/12/2022	0000476	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG ALUGUEL MES PGT ALUGUEL DA SALA		4.000,00
					TOTAL DO DIA	9.450,00	9.450,00
07/12/2022	0000335	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
07/12/2022	0000335	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
07/12/2022	0000390	20013	2103010100	SALARIOS A PAGAR	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES	12.879,17	
07/12/2022	0000390	10004	1101010100	CAIXA	PG SALARIOS MES PG SALARIO DO MES		12.879,17
07/12/2022	0000488	40158	4102030800	FGTS	PG FGTS MES PGT FGTS	1.030,33	
07/12/2022	0000488	10004	1101010100	CAIXA	PG FGTS MES PGT FGTS		1.030,33
07/12/2022	0000623	10139	1102020100	ADMINISTRADORA OUOCARD	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA	15.885,30	
07/12/2022	0000623	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG CARTAO CREDITO PGT CARTAO VISA		15.885,30
					TOTAL DO DIA	30.582,80	30.582,80
08/12/2022	0000560	40128	4201033600	MATERIAL DE ESCRITORIO	PG MATERIAL ESCRITORIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	120,35	
08/12/2022	0000560	10004	1101010100	CAIXA	PG MATERIAL ESCRITORIO		120,35
					TOTAL DO DIA	120,35	120,35
					A2 CONTABILIDADE EIRELI EPP	85.903,15	85.903,15
					A TRANSPORTAR	85.903,15	85.903,15

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Pública

FOLHA: 000021

10153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	85.903,15	85.903,15
					COMPRA DE MATERIAL DE		
					TOTAL DO DIA	120,35	120,35
09/12/2022	0000586	10048	1201010100	CLIENTES-LP	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS	6.450,00	
09/12/2022	0000586	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	REF A PRESTACAO DE SERVIÇOS		6.450,00
					TOTAL DO DIA	6.450,00	6.450,00
10/12/2022	0000452	40028	4201030500	INTERNET	PG INTERNET MES PGT INTERNET	99,00	
10/12/2022	0000452	10004	1101010100	CAIXA	PG INTERNET MES PGT INTERNET		99,00
10/12/2022	0000464	40046	4201032300	TELEFONE/FAX	PG FONE MES PGT TELEFONE	160,00	
10/12/2022	0000464	10004	1101010100	CAIXA	PG FONE MES PGT TELEFONE		160,00
10/12/2022	0000536	40118	4204010800	DESPESAS BANCARIAS	PGT CONDOMINIO	600,00	
10/12/2022	0000536	10004	1101010100	CAIXA	PGT CONDOMINIO		600,00
					TOTAL DO DIA	859,00	859,00
14/12/2022	0000438	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	240,00	
14/12/2022	0000438	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		240,00
					TOTAL DO DIA	240,00	240,00
15/12/2022	0000372	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	5.500,00	
15/12/2022	0000372	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		5.500,00
15/12/2022	0000601	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.680,00	
15/12/2022	0000601	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.680,00
					TOTAL DO DIA	13.180,00	13.180,00
18/12/2022	0000500	40157	4102030700	INSS	PG INSS MES PGT INSS	1.030,33	
18/12/2022	0000500	10004	1101010100	CAIXA	PG INSS MES PGT INSS		1.030,33
18/12/2022	0000634	10030	1102090100	DUPLICATAS DESCONTADAS		12.560,00	
18/12/2022	0000634	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER			12.560,00
					TOTAL DO DIA	13.590,33	13.590,33
19/12/2022	0000439	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	230,00	
19/12/2022	0000439	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		230,00
					TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/12/2022	0000524	40164	4102031400	ENERGIA ELETRICA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL	155,32	
20/12/2022	0000524	10004	1101010100	CAIXA	PG ENERGIA MES PGT ENERGIAL CEAL		155,32
					TOTAL DO DIA	155,32	155,32
21/12/2022	0000336	40007	4201033200	HONORARIOS CONTABEIS	PG HON. CONTABEIS MES	788,00	
21/12/2022	0000336	10004	1101010100	CAIXA	PG HON. CONTABEIS MES		788,00
21/12/2022	0000512	20076	2104030400	SIMPLES A PAGAR	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL	7.300,70	
21/12/2022	0000512	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	PG SIMPLES MES PGT DAS SIMPLES NACIONAL		7.300,70
					TOTAL DO DIA	8.088,70	8.088,70
22/12/2022	0000602	10094	1101020200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.890,00	
22/12/2022	0000602	10089	1102010100	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.890,00
					TOTAL DO DIA	11.890,00	11.890,00
23/12/2022	0000373	10004	1101010100	CAIXA	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS	19.840,00	
23/12/2022	0000373	40179	4102032900	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	REC P/PREST SERVICOS REC SERVIÇOS		19.840,00
23/12/2022	0000562	10082	1303010100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DESPESAS GERAIS	22.550,00	
23/12/2022	0000562	10004	1101010100	CAIXA	DESPESAS GERAIS		22.550,00
					TOTAL DO DIA	42.390,00	42.390,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000022

0153 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RUA DO MEIO, S/N, Bairro: CENTRO, CEP: 57945-000, PORTO DE PEDRAS/AL
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCEAL Registro Nº. 27600198238

DATA	LANC.	AUXI.	CONTABIL	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	182.976,50	182.976,50
28/12/2022	0000440	40040	4201031700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO	250,00	
28/12/2022	0000440	10004	1101010100	CAIXA	PG COMB E LUBRIFICANTES ABASTECIMENTO		250,00
					TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/12/2022	0000561	10074	1302040100	DEPRECIACOES ACUMULADA		11.000,00	
31/12/2022	0000561	40173	4102032300	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			11.000,00
					TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
					TOTAL DO MÊS	194.226,50	194.226,50

Termo de Encerramento


LUCIANA

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

Porto de Pedras, 31/12/2022

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CONTADOR
CRC/AL 6946

DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
Administrador, Sócio
CPF 066.475.044-35

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.091.079/0001-20



Folha 458
Luciana

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
06647504435	DIOGO JOSE ANDRADE ROMAO
11091079000120	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2023 12:21 SOB Nº
20230244050.
PROTOCOLO: 230244050 DE 25/04/2023. NIRE: 27600198238.
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2023
facilita.al.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.091.079/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2009
NOME EMPRESARIAL A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A R ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO MEIO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 57.945-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO DE PEDRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIOGO_ANDRADE18@HOTMAIL.COM		UF AL
TELEFONE (82) 8817-0202		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/03/2024 às 22:34:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.091.079/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2009
NOME EMPRESARIAL A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO MEIO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 57.945-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO DE PEDRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIOGO_ANDRADE18@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 8817-0202	UF AL
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/03/2024 às 22:34:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folha 463

Mubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.091.079/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:48:33 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **CD02.50DC.9955.54C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folha 464
Publica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.091.079/0001-20

Nome/Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/05/2024

Emitida às 12:46:56 do dia 06/03/2024

Código de controle da certidão: 4080-8477-1376-4D69

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Folha 465

179
Tributária

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 04/03/2024.

Nome: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sequencial: 3878
---	---------------------

CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20	Validade: 03/05/2024
------------------------------	----------------------

Endereço: RUA DO MEIO sn
Localização: CENTRO PORTO DE PEDRAS 57945000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS, 4 de Março de 2024.

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

CB34B3AADF5A9516F954E68195DBBD9D28A1CB48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folha 466
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 04/03/2024

Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Inscrição Mercantil: 298
Localização: RUA DO MEIO, S/N, CENTRO		Sequencial: 3878
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Cadastro Imobiliário: 0
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
11.091.079/0001-20		298
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E		
Início Atividade: 14/06/2019	Validade: 03/05/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
_____ Assinatura(s) do(s) Responsável(is)		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

4024E0883998F68DF18B1837C73CCFC823C3C544

[Voltar](#)[Imprimir](#)Folha 67
Albrica

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.091.079/0001-20
Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA DO MEIO SN / CENTRO / PORTO DE PEDRAS / AL / 57945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602594114609782

Informação obtida em 21/03/2024 22:44:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 1
de 1
Júria

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Certidão nº: 19552660/2024

Expedição: 21/03/2024, às 22:46:10

Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.091.079/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Folha 469
Alagoas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 12537/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 11.091.079/0001-20

Certidão emitida em: 21/03/2024 às 22:26:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 20/03/2024 às 05:16:31.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7232-9609-7



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

Folha 490
AA
Subsídios

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 1611/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 11.091.079/0001-20

Certidão emitida em: 21/03/2024 às 22:25:29 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;
- f) Não foram consultados processos sigilosos;
- g) Não foram consultados processos já baixados;
- h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;
- i) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- j) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 20/03/2024 às 05:16:31.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3232-9607-3



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Folha 473
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

11.091.079/0001-20

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6DXU.VX13.6V42.H3P1.AYGP**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU
CÍVEL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 480622024

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, vinculado ao RG: CPF:

Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES CÍVEIS** em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Quinta-feira, 21 de Março de 2024 às 22:20:36

PEDIDO N° 480622024



Folha

473

A
Márcia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003994035****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, residente na Rua do Meio, S/N, Centro, Centro, CEP: 57945-000, Porto de Pedras - AL, vinculado ao CNPJ: 11.091.079/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 22h06min.

PEDIDO Nº:

0003994035





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 474
AR
Boca da Mata

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, expressamente, sob as penas da lei, que cumpri plenamente os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme §§ 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 475
J. Rubrics

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, para efeitos da Concorrência Nº 01/2024 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Fólio 436

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA 01/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA-AL, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 427
Assinatura

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO
DO CONTRATO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 478
[Assinatura]
Rubrica

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que o Senhor Diogo José de Andrade Romão, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 0211486230 no CREA- AL é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação do CONCORRÊNCIA 01/2024, na qualidade de Responsável Técnico. O mesmo fará o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**

CONCORDO em Participar da CONCORRÊNCIA 01/2024, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

**Diogo José Andrade Romão
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 478
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E
EQUIPAMENTOS**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, o seguinte profissional responsável pela execução dos serviços objeto do presente Certame, com seu respectivo registro no CREA:

Profissional: **Diogo José de Andrade Romão**, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 0211486230 no CREA- AL, detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pela Concorrência Eletrônica nº 01/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023, segundo o qual nos propusemos habilitar neste processo, será o responsável técnico que acompanhará a execução da obra/serviços, caso esta empresa logre vencer a presente licitação. Para tanto, o referido profissional assina em conjunto a presente declaração. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para a execução da Obra/ Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 40
Alagoas

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no CONCORRÊNCIA 01/2024, realizado pelo Município de BOCA DA MATA-AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 482
R. Boca

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público desse processo licitatório.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 482
Arborea

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA-AL**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folia 483
Ar
Ar

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, expressamente, que nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, participa da gerência, administração ou representação da empresa.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 489
de 500

DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que tem pleno conhecimento acerca do local de execução da obra, bem como de todas as informações necessárias a execução do objeto da licitação em epígrafe.

Declara ainda ter conhecimento de que não poderá solicitar e/ou pleitear quaisquer realinhamentos, recomposições, acréscimos pecuniários, referente a obra sob alegação de desconhecimento de informações ligadas a mesma.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 485
AR
Arquiteta

**DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
TÉCNICO**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que tem todo equipamento e pessoal técnico necessário a execução do objeto deste certame.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 486
Alagoas

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, especificamente para participação da licitação, CONCORRÊNCIA 01/2024 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão, de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de BOCA DA MATA-AL, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 487
A
Aubrica

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO DO(S) LOCAL(IS)
DA(S) OBRA(S) E /OU DO(S) SERVIÇO(S), DA NATUREZA E DO
ESCOPO DOS MESMOS**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** ter pleno conhecimento de todo teor do edital do CONCORRÊNCIA 01/2024 do Município de BOCA DA MATA-AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou do(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para a sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**


Folha 488
Pública

**DECLARAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL – PCMAT**

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (ACÓRDÃO TCU Nº 1883 2011).

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 480
Arquiteta

CADASTRO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que o responsável pela assinatura do contrato será:

O (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL
CONCORRÊNCIA 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023**

Folha 490
Fabrica

DECLARAÇÃO GERAL

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, **DECLARA** que:

- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, que está ciente de todos os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme §§ 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme legislação vigente pertinente ao seu ramo de atividade;
- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024.

**Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL**



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

Folha 481

Municipal

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL, declara:

- Que concorda com todos os termos do Edital CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024 e seus anexos, realizado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DA PROPOSTA
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL	1	R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Um mil, Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Quatro centavos)

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 - CREA/AL



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Validade da Proposta: 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Prazo de execução da obra: 6 (Seis) meses.

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO

Qualificação (cargo): SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVL

RG: 20001006014300 / CPF: 066.475.044-35

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ.: 11.091.079/0001-20

Conta: Banco do Brasil Ag 1601-2 C/c 207195

End.: Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL

Telefone: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Folha 492

JA
Fabrica

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



Folha 493

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 11.081.079/0001-20
 Esc. Matriz: 208
 Contato: (82) 99883-0489
 E-mail: ar.engenharia@rednet@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Banco

Banco

Banco

Banco

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdl.	Com Bdl.	
1				INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 1.922,54
1.1	INSUMO	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	2,00	R\$ 843,00	R\$ 961,27	R\$ 1.922,54
2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 95.065,39
2.1	SERVIÇO	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00	R\$ 132,31	R\$ 166,55	R\$ 36.641,00
2.2	SERVIÇO	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 4.374,42	R\$ 5.506,52	R\$ 11.013,04
2.3	SERVIÇO	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 5.116,88	R\$ 6.441,13	R\$ 12.882,26
2.4	SERVIÇO	SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 2.794,99	R\$ 3.518,33	R\$ 7.036,66
2.5	SERVIÇO	SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 3.994,73	R\$ 5.028,57	R\$ 10.057,14
2.6	SERVIÇO	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	128,00	R\$ 26,53	R\$ 33,40	R\$ 4.275,20
2.7	SERVIÇO	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	466,67	R\$ 22,40	R\$ 28,20	R\$ 13.160,09
3				CAPTAÇÃO DE ÁGUA					R\$ 267.786,19
3.1				SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 10.998,77
3.1.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-02	INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA, EM FLUTUANTE COM BALSAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E MANGOTE FLEXÍVEL, INCLUINDO BARRILETE	unid.	1,00	R\$ 4.945,50	R\$ 6.225,40	R\$ 6.225,40
3.1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-09	INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATÉ 75 CV, 380V/12/2019	unid.	1,00	R\$ 3.792,00	R\$ 4.773,37	R\$ 4.773,37
3.2				MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 256.636,31
3.2.1	INSUMO	COTAÇÃO	CT-01	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA TIPO FLUTUANTE, INCLUINDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO E IÇAMENTO PARA MANUTENÇÕES	unid.	1,00	R\$ 129.099,50	R\$ 147.212,16	R\$ 147.212,16
3.2.2	INSUMO	COTAÇÃO	CT-04	MANGOTE DE Ø8" X 10.000MM - PADRÃO Balsa, FLANGE FIXO AÇO A150	m	30,00	R\$ 2.179,80	R\$ 2.485,63	R\$ 74.568,90
3.2.3	INSUMO	COTAÇÃO	CT-25	FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICRO PROCESSADA DE 75CV 380V, MONTADA EM ARMÁRIO METÁLICO, COM PROTEÇÃO DE CURTO ATRAVÉS DE DISJUNTOR TRI POLAR, PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, PROTEÇÃO SUBTENSÃO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SINALIZAÇÃO INDICANDO MOTOR LIGADO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA	unid.	1,00	R\$ 19.100,00	R\$ 21.779,73	R\$ 21.779,73
3.2.4	INSUMO	SINAPI	9827	TUBO PVC DEFOFO, JET, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	m	12,00	R\$ 447,06	R\$ 509,78	R\$ 6.117,36
3.2.5	INSUMO	ORSE	5768	TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM	unid.	4,00	R\$ 965,53	R\$ 1.100,99	R\$ 4.403,96
3.2.6	INSUMO	ORSE	5763	TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 100MM	unid.	0,50	R\$ 571,09	R\$ 651,21	R\$ 325,61
3.2.7	INSUMO	SINAPI	9825	TUBO PVC DEFOFO, JET, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	m	25,00	R\$ 45,34	R\$ 51,70	R\$ 1.292,50
3.2.8	INSUMO	ORSE	5197	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM	unid.	1,00	R\$ 14,04	R\$ 16,01	R\$ 16,01
3.2.9	INSUMO	ORSE	5199	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM	unid.	8,00	R\$ 23,94	R\$ 27,30	R\$ 218,40
3.2.10	INSUMO	ORSE	5244	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM	unid.	8,00	R\$ 9,15	R\$ 10,43	R\$ 83,44
3.2.11	INSUMO	ORSE	5245	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM	unid.	42,00	R\$ 12,91	R\$ 14,72	R\$ 618,24
3.3				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 71,11
3.3.1	INSUMO	ORSE	3699	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	unid.	1,00	R\$ 62,36	R\$ 71,11	R\$ 71,11
4				ETA					R\$ 1.349.061,66
4.1				LEITO DE SECAGEM					R\$ 333.098,12
4.1.1	SERVIÇO	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	9,04	R\$ 358,29	R\$ 451,02	R\$ 4.077,22
4.1.2	SERVIÇO	ORSE	6457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	68,90	R\$ 2.501,11	R\$ 3.148,40	R\$ 216.924,76
4.1.3	SERVIÇO	ORSE	168	ALVENARIA TIPO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0,114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	m²	99,00	R\$ 737,04	R\$ 927,79	R\$ 91.851,21
4.1.4	INSUMO	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	156,00	R\$ 95,00	R\$ 108,33	R\$ 16.899,48
4.1.5	INSUMO	ORSE	13530	STOP-LOG (COMPORTA) EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 240MM E ALTURA DE 460MM S/ GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANET E NA PRÓPRIA GAVETA	unid.	15,00	R\$ 195,59	R\$ 223,03	R\$ 3.345,45
4.2				INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO					R\$ 30.904,83
4.2.1	INSUMO	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	140,00	R\$ 4,82	R\$ 5,50	R\$ 770,00
4.2.2	INSUMO	SINAPI	1891	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	94,00	R\$ 0,88	R\$ 1,00	R\$ 94,00
4.2.3	INSUMO	SINAPI	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 2,02	R\$ 2,30	R\$ 20,70



Folha 494

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 14.681.079/0001-20
 Esc. Municipal: 208
 Contato: (82) 99803-0458
 E-mail: arengenharia@reli@outlook.com

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

COTA

BANCO

B.O.C

Encargos Sociais

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
4.2.4	INSUMO	SINAPI	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA FLETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 1,28	R\$ 1,46	R\$ 13,14
4.2.5	INSUMO	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA FLETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 0,66	R\$ 0,75	R\$ 6,75
4.2.6	INSUMO	SINAPI	1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/LIQU. SECAO NOMINAL 4 MM2	m	500,00	R\$ 4,21	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
4.2.7	INSUMO	SINAPI	5051	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	unid.	8,00	R\$ 1.942,80	R\$ 2.215,37	R\$ 17.722,96
4.2.8	INSUMO	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUIDO PORCA E ARRUELA	unid.	16,00	R\$ 302,11	R\$ 344,50	R\$ 5.512,00
4.2.9	INSUMO	SINAPI	1082	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	unid.	8,00	R\$ 236,71	R\$ 269,92	R\$ 2.159,36
4.2.10	INSUMO	SINAPI	3757	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	unid.	8,00	R\$ 60,00	R\$ 68,42	R\$ 547,36
4.2.11	INSUMO	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	unid.	8,00	R\$ 37,71	R\$ 43,00	R\$ 344,00
4.2.12	INSUMO	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILLUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETRFOU EQUIV	unid.	8,00	R\$ 80,81	R\$ 92,15	R\$ 737,20
4.2.13	INSUMO	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	unid.	8,00	R\$ 34,29	R\$ 39,10	R\$ 312,80
4.2.14	INSUMO	SINAPI	3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	unid.	8,00	R\$ 29,00	R\$ 33,07	R\$ 264,56
4.3				RESERVATORIOS SEMI-ENTERRADO - 360m³					R\$ 599.600,03
4.3.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 32.031,29
4.3.1.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-08	PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATORIOS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTACAO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZACAO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CALCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 360 M³	unid.	1,00	R\$ 23.208,40	R\$ 29.214,73	R\$ 29.214,73
4.3.1.2	SERVIÇO	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF 10/2018	m	43,60	R\$ 51,32	R\$ 64,60	R\$ 2.816,56
4.3.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 93.904,52
4.3.2.1	SERVIÇO	SINAPI	101241	ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF 05/2020	m³	246,40	R\$ 15,12	R\$ 19,03	R\$ 4.688,99
4.3.2.2	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M	m³	49,28	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 1.646,94
4.3.2.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-10	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM	m³	197,12	R\$ 352,91	R\$ 444,24	R\$ 87.568,59
4.3.3				ESGOTAMENTO					R\$ 4.308,10
4.3.3.1	SERVIÇO	CPOS	08.07.090	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	hp x h	670,00	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 4.308,10
4.3.4				FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 279.808,25
4.3.4.1	SERVIÇO	ORSE	7307	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	453,38	R\$ 59,98	R\$ 75,50	R\$ 34.230,19
4.3.4.2	SERVIÇO	SICRO	3108017	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM	m²	98,56	R\$ 69,58	R\$ 87,59	R\$ 8.632,87
4.3.4.3	SERVIÇO	ORSE	6456	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	72,27	R\$ 2.443,19	R\$ 3.075,49	R\$ 222.265,66
4.3.4.4	SERVIÇO	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO	m²	98,56	R\$ 118,32	R\$ 148,94	R\$ 14.679,53
4.3.5				REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 113.990,17
4.3.5.1	SERVIÇO	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	696,80	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 6.438,43
4.3.5.2	SERVIÇO	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	696,80	R\$ 48,46	R\$ 61,00	R\$ 42.504,80
4.3.5.3	SERVIÇO	SINAPI	104641	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,48	R\$ 8,05	R\$ 10,13	R\$ 2.122,03
4.3.5.4	SERVIÇO	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	397,68	R\$ 54,42	R\$ 68,50	R\$ 27.241,08
4.3.5.5	SERVIÇO	FDE	11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA MONOCOMPONENTE.	m²	397,68	R\$ 59,96	R\$ 75,48	R\$ 30.016,89
4.3.5.6	SERVIÇO	SEINFRA	C2187	APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUSIVE TELA ESTRUTURANTE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	m²	397,68	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 5.666,94
4.3.6				MONTAGEM DE MATERIAIS					R\$ 1.291,38
4.3.6.1	SERVIÇO	ORSE	5235	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	m	6,30	R\$ 21,55	R\$ 27,13	R\$ 170,92
4.3.6.2	SERVIÇO	ORSE	6016	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM	unid.	8,00	R\$ 34,29	R\$ 43,16	R\$ 345,28



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Execução dos serviços relativos ao centro de tratamento de água, reservação e rede de distribuição do povoado Peri Peri, no Município de Boca da Mata, Alagoas

Execução dos serviços relativos ao centro de tratamento de água, reservação e rede de distribuição do povoado Peri Peri, no Município de Boca da Mata, Alagoas

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Hora: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bêl.	Com Bêl.	
4.3.6.3	SERVIÇO	ORSE	5246	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	unid.	14,00	R\$ 22,48	R\$ 28,30	R\$ 396,20
4.3.6.4	SERVIÇO	ORSE	5245	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	unid.	7,00	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 148,40
4.3.6.5	SERVIÇO	ORSE	5234	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	m	6,00	R\$ 16,01	R\$ 20,15	R\$ 120,90
4.3.6.6	SERVIÇO	ORSE	5243	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 100 MM	unid.	12,00	R\$ 7,26	R\$ 9,14	R\$ 109,68
4.3.7				FORNECIMENTO DE MATERIAIS					R\$ 74.266,33
4.3.7.1	INSUMO	SEINFRA	I4482	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	unid.	2,00	R\$ 2.130,63	R\$ 2.429,56	R\$ 4.859,12
4.3.7.2	INSUMO	ORSE	5651	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 16, TIPO EURO 23, D= 250MM	unid.	4,00	R\$ 2.413,11	R\$ 2.751,67	R\$ 11.006,68
4.3.7.3	INSUMO	SEINFRA	I3427	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	unid.	4,00	R\$ 603,56	R\$ 688,24	R\$ 2.752,96
4.3.7.4	INSUMO	SEINFRA	I3814	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	unid.	2,00	R\$ 783,79	R\$ 893,76	R\$ 1.787,52
4.3.7.5	INSUMO	SEINFRA	I4885	CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10	unid.	2,00	R\$ 661,76	R\$ 754,60	R\$ 1.509,20
4.3.7.6	INSUMO	SEINFRA	I4493	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000	unid.	2,00	R\$ 2.503,05	R\$ 2.854,23	R\$ 5.708,46
4.3.7.7	INSUMO	SEINFRA	I3428	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	unid.	6,00	R\$ 1.151,77	R\$ 1.313,36	R\$ 7.880,16
4.3.7.8	INSUMO	ORSE	5647	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM	unid.	4,00	R\$ 1.942,11	R\$ 2.214,59	R\$ 8.858,36
4.3.7.9	INSUMO	SEINFRA	I3995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	unid.	1,40	R\$ 1.191,05	R\$ 1.358,17	R\$ 1.901,44
4.3.7.10	INSUMO	SEINFRA	I4491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	unid.	1,10	R\$ 1.958,32	R\$ 2.233,07	R\$ 2.456,38
4.3.7.11	INSUMO	SEINFRA	I3815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	unid.	4,00	R\$ 1.721,86	R\$ 1.981,88	R\$ 5.527,52
4.3.7.12	INSUMO	SEINFRA	I3812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	unid.	4,00	R\$ 478,19	R\$ 488,27	R\$ 1.953,08
4.3.7.13	INSUMO	SEINFRA	I3425	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	unid.	8,00	R\$ 294,71	R\$ 336,06	R\$ 2.688,48
4.3.7.14	INSUMO	SEINFRA	I3365	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	unid.	1,00	R\$ 332,38	R\$ 379,01	R\$ 379,01
4.3.7.15	INSUMO	SEINFRA	I4666	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	unid.	2,00	R\$ 1.162,47	R\$ 1.325,56	R\$ 2.651,12
4.3.7.16	INSUMO	SEINFRA	I4677	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	unid.	2,00	R\$ 1.350,60	R\$ 1.540,09	R\$ 3.080,18
4.3.7.17	INSUMO	ORSE	5197	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM	unid.	20,00	R\$ 14,04	R\$ 16,01	R\$ 320,20
4.3.7.18	INSUMO	ORSE	5199	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM	unid.	10,00	R\$ 23,94	R\$ 27,30	R\$ 273,00
4.3.7.19	INSUMO	SEINFRA	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	unid.	19,00	R\$ 107,25	R\$ 122,30	R\$ 2.323,70
4.3.7.20	INSUMO	ORSE	5244	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM	unid.	160,00	R\$ 9,15	R\$ 10,43	R\$ 1.668,80
4.3.7.21	INSUMO	ORSE	5245	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM	unid.	318,00	R\$ 12,91	R\$ 14,72	R\$ 4.680,96
4.4				RESERVATÓRIOS ELEVADO - 100m³					R\$ 329.095,91
4.4.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 25.304,56
4.4.1.1	SERVIÇO	SETOP	SON-SPT-020	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	m	60,00	R\$ 126,50	R\$ 159,24	R\$ 9.554,40
4.4.1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-07	PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAIS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CÁLCULO E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 100 M³	unid.	1,00	R\$ 12.512,05	R\$ 15.750,16	R\$ 15.750,16
4.4.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.716,41
4.4.2.1	SERVIÇO	SINAPI	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	17,00	R\$ 15,12	R\$ 19,03	R\$ 323,51
4.4.2.2	SERVIÇO	ORSE	2499	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	8,40	R\$ 82,54	R\$ 103,90	R\$ 872,76
4.4.2.3	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M	m³	9,00	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 300,78
4.4.2.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-10	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM	m³	14,00	R\$ 352,91	R\$ 444,24	R\$ 6.219,36
4.4.3				ESGOTAMENTO					R\$ 154,32
4.4.3.1	SERVIÇO	CPOS	08.07.090	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	hp x h	24,00	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 154,32
4.4.4				FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 213.153,65
4.4.4.1	SERVIÇO	ORSE	7307	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	646,00	R\$ 59,98	R\$ 75,50	R\$ 48.773,00
4.4.4.2	SERVIÇO	SICRO	3108017	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM	m²	248,00	R\$ 69,58	R\$ 87,59	R\$ 21.722,32
4.4.4.3	SERVIÇO	ORSE	95	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO.	m³	18,80	R\$ 566,16	R\$ 712,68	R\$ 13.398,38
4.4.4.4	SERVIÇO	ORSE	6456	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	42,00	R\$ 2.443,19	R\$ 3.075,49	R\$ 129.170,58
4.4.4.5	SERVIÇO	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO	m²	0,60	R\$ 118,32	R\$ 148,94	R\$ 89,26
4.4.5				REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 14.960,89
4.4.5.1	SERVIÇO	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	63,00	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 582,12
4.4.5.2	SERVIÇO	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	63,00	R\$ 48,46	R\$ 61,00	R\$ 3.643,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERT PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
4.4.5.3	SERVIÇO	SINAPI	104641	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	56,00	R\$ 8,05	R\$ 10,13	R\$ 567,28
4.4.5.4	SERVIÇO	FDE	11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ELASTOMÉRICA	m²	63,00	R\$ 59,96	R\$ 75,48	R\$ 4.755,24
4.4.5.5	SERVIÇO	SEINFRA	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	m²	63,00	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 897,75
4.4.5.6	SERVIÇO	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	63,00	R\$ 54,42	R\$ 68,50	R\$ 4.315,50
4.4.6				MONTAGEM DE MATERIAIS					R\$ 745,09
4.4.6.1	SERVIÇO	ORSE	5235	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	un	8,79	R\$ 21,55	R\$ 27,13	R\$ 238,47
4.4.6.2	SERVIÇO	ORSE	6016	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM	m2	2,00	R\$ 34,29	R\$ 43,16	R\$ 86,32
4.4.6.3	SERVIÇO	ORSE	5246	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	unid.	5,00	R\$ 22,48	R\$ 28,30	R\$ 141,50
4.4.6.4	SERVIÇO	ORSE	5245	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	unid.	3,00	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 63,60
4.4.6.5	SERVIÇO	ORSE	5234	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	un	10,68	R\$ 16,01	R\$ 20,15	R\$ 215,20
4.5.7				FORNECIMENTO DE MATERIAIS					R\$ 67.060,99
4.5.7.1	INSUMO	ORSE	5362	CURVA 90º C/ BOISAS, EM FOFO, 3F, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 397,35	R\$ 453,10	R\$ 906,20
4.5.7.2	INSUMO	ORSE	6204	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=2,40M	unid.	1,00	R\$ 922,82	R\$ 1.052,29	R\$ 1.052,29
4.5.7.3	INSUMO	ORSE	6221	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=5,80M	unid.	2,00	R\$ 3.599,34	R\$ 4.104,33	R\$ 8.208,66
4.5.7.4	INSUMO	ORSE	5877	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=0,95M	unid.	1,00	R\$ 1.827,06	R\$ 2.083,40	R\$ 2.083,40
4.5.7.5	INSUMO	ORSE	6093	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=5,80M	unid.	5,00	R\$ 5.475,99	R\$ 6.244,27	R\$ 31.221,35
4.5.7.6	INSUMO	ORSE	5791	TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10, D= 250MM, L=0,7M	unid.	1,00	R\$ 673,20	R\$ 767,65	R\$ 767,65
4.5.7.7	INSUMO	ORSE	6094	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,34M	unid.	1,00	R\$ 1.251,78	R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40
4.5.7.8	INSUMO	ORSE	5389	CURVA 90º EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM	unid.	2,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.303,36	R\$ 2.606,72
4.5.7.9	INSUMO	ORSE	5446	EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO / FLANGE PN 16, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 461,80	R\$ 526,59	R\$ 1.053,18
4.5.7.10	INSUMO	ORSE	6322	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=3,70M	unid.	1,00	R\$ 741,68	R\$ 845,74	R\$ 845,74
4.5.7.11	INSUMO	ORSE	5647	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 1.942,11	R\$ 2.214,59	R\$ 4.429,18
4.5.7.12	INSUMO	ORSE	6203	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,85M	unid.	1,00	R\$ 796,21	R\$ 907,92	R\$ 907,92
4.5.7.13	INSUMO	ORSE	6207	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=3,80M	unid.	1,00	R\$ 1.531,14	R\$ 1.745,96	R\$ 1.745,96
4.5.7.14	INSUMO	ORSE	5876	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,00M	unid.	1,00	R\$ 2.255,37	R\$ 2.571,80	R\$ 2.571,80
4.5.7.15	INSUMO	ORSE	5567	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA Ø 300X250MM	unid.	1,00	R\$ 560,96	R\$ 639,66	R\$ 639,66
4.5.7.16	INSUMO	ORSE	5846	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=1,05M	unid.	1,00	R\$ 211,64	R\$ 241,33	R\$ 241,33
4.5.7.17	INSUMO	ORSE	5846	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=0,58M	unid.	0,58	R\$ 2.144,64	R\$ 2.445,53	R\$ 1.418,41
4.5.7.18	INSUMO	EMBASA	M119000505	MACROMEDIDOR HIDROMETRO TIPO WOLTMAN DN200	unid.	1,00	R\$ 2.751,18	R\$ 3.137,17	R\$ 3.137,17
4.5.7.19	INSUMO	ORSE	5729	TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 200MM	unid.	1,00	R\$ 620,71	R\$ 935,86	R\$ 935,86
4.5.7.20	INSUMO	ORSE	5732	TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 250 X 200MM	unid.	1,00	R\$ 755,16	R\$ 861,11	R\$ 861,11
4.6				SISTEMA DE TELEMETRIA E AUTOMAÇÃO					R\$ 56.362,77
4.6.1	SERVIÇO	COTAÇÃO	CT-23	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE ANTENAS E RÁDIOS QUE CONECTANDO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO E RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POVOADO. INCLUI A INSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE APOIO DAS ANTENAS, COMO TORRES, CABOS ELÉTRICOS, PARA-RAIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BEM COMO A INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.	unid.	1,00	R\$ 44.775,00	R\$ 56.362,77	R\$ 56.362,77
5				REDE DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 1.339.264,78
5.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 42.494,29
5.1.1	SERVIÇO	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. AF_10/2018	m	4.496,75	R\$ 4,48	R\$ 5,64	R\$ 25.361,67
5.1.2	SERVIÇO	ORSE	5157	SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS	un	4.496,75	R\$ 3,03	R\$ 3,81	R\$ 17.132,62
5.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 728.210,07
5.2.1	SERVIÇO	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	1.324,39	R\$ 49,52	R\$ 62,34	R\$ 82.562,47
5.2.2	SERVIÇO	ORSE	2499	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	882,92	R\$ 82,54	R\$ 103,90	R\$ 91.735,39
5.2.3	SERVIÇO	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	264,88	R\$ 6,66	R\$ 8,38	R\$ 2.219,69
5.2.4	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO C/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO	m²	2.030,73	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 67.857,00
5.2.5	SERVIÇO	SINAPI	96995	REATERRO S/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO	m²	253,26	R\$ 43,99	R\$ 55,37	R\$ 14.023,01



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Banco

Banco

B.O.D.

Encargos Bancários

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI INSUMOS: 25,88%
 BDI SERVIÇOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
5.2.6	SERVIÇO	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2.922,89	R\$ 15,76	R\$ 19,84	R\$ 57.990,14
5.2.7	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO), INCLUSIVE TRANSPORTE OU REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	4.496,75	R\$ 72,75	R\$ 91,58	R\$ 411.812,37
5.3				PERCO DE AREIA					R\$ 38.368,44
5.3.1	INSUMO	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	285,14	R\$ 95,00	R\$ 108,33	R\$ 30.889,22
5.3.2	SERVIÇO	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	285,14	R\$ 6,66	R\$ 8,38	R\$ 2.389,47
5.3.3	SERVIÇO	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³ x km	1.425,70	R\$ 2,84	R\$ 3,57	R\$ 5.089,75
5.4				ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 12.348,17
5.4.1	SERVIÇO	SINAPI	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	m	50,00	R\$ 8,47	R\$ 10,66	R\$ 533,00
5.4.2	SERVIÇO	SINAPI	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	m	201,61	R\$ 4,19	R\$ 5,27	R\$ 1.062,48
5.4.3	SERVIÇO	SINAPI	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	m	2.100,71	R\$ 2,29	R\$ 2,88	R\$ 6.050,04
5.4.4	SERVIÇO	SINAPI	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	m	2.194,43	R\$ 1,66	R\$ 2,09	R\$ 4.586,36
5.4.5	SERVIÇO	ORSE	6011	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. = 50MM A 150MM	unid.	1,00	R\$ 7,35	R\$ 9,25	R\$ 9,25
5.4.6	SERVIÇO	ORSE	5276	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 MM	unid.	8,00	R\$ 4,62	R\$ 5,82	R\$ 46,56
5.4.7	SERVIÇO	ORSE	5232	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 75 MM	unid.	13,00	R\$ 1,90	R\$ 2,39	R\$ 31,07
5.4.8	SERVIÇO	ORSE	5231	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 50 MM	unid.	14,00	R\$ 1,67	R\$ 2,10	R\$ 29,40
5.6				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 173.043,82
5.6.1	INSUMO	SINAPI	9829	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	m	50,00	R\$ 206,80	R\$ 235,81	R\$ 11.790,50
5.6.2	INSUMO	SINAPI	9828	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	m	201,61	R\$ 122,03	R\$ 139,15	R\$ 28.054,03
5.6.3	INSUMO	SINAPI	36373	TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	2.100,71	R\$ 33,43	R\$ 38,12	R\$ 80.079,07
5.6.4	INSUMO	SINAPI	36084	TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	2.194,43	R\$ 16,10	R\$ 18,36	R\$ 40.289,73
5.6.5	INSUMO	ORSE	6343	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. TIP. O EURO 23. PN16. DIAM. = 150MM	unid.	1,00	R\$ 983,54	R\$ 1.121,53	R\$ 1.121,53
5.6.6	INSUMO	ORSE	5387	CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM	unid.	1,00	R\$ 635,27	R\$ 724,40	R\$ 724,40
5.6.7	INSUMO	ORSE	5346	CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM	unid.	1,00	R\$ 596,55	R\$ 680,25	R\$ 680,25
5.6.8	INSUMO	EMBASA	M020200005	TÊ DEFOFO DN150MM	unid.	2,00	R\$ 51,84	R\$ 59,11	R\$ 118,22
5.6.9	INSUMO	SEINFRA	14061	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 75	unid.	2,00	R\$ 105,86	R\$ 120,71	R\$ 241,42
5.6.10	INSUMO	SEINFRA	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	unid.	5,00	R\$ 24,18	R\$ 27,57	R\$ 137,85
5.6.11	INSUMO	SINAPI	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	12,00	R\$ 7,89	R\$ 9,00	R\$ 108,00
5.6.12	INSUMO	SEINFRA	13138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 X 50	unid.	1,00	R\$ 36,47	R\$ 41,59	R\$ 41,59
5.6.13	INSUMO	SEINFRA	17141	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 50	unid.	2,00	R\$ 104,57	R\$ 119,24	R\$ 238,48
5.6.14	INSUMO	SINAPI	7088	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	3,00	R\$ 52,81	R\$ 60,22	R\$ 180,66
5.6.15	INSUMO	SINAPI	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 24,15	R\$ 27,54	R\$ 27,54
5.6.16	INSUMO	SINAPI	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 35,92	R\$ 40,96	R\$ 40,96
5.6.17	INSUMO	SINAPI	1825	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 70,75	R\$ 80,68	R\$ 80,68
5.6.18	INSUMO	SINAPI	1183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	3,00	R\$ 20,55	R\$ 23,43	R\$ 70,29
5.6.19	INSUMO	ORSE	5661	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS	unid.	2,00	R\$ 756,68	R\$ 862,84	R\$ 1.725,68
5.6.20	SERVIÇO	ORSE	5959	CAIXA PARA REGISTRO, TIPO III, PARA DIÂMETROS DE 250 A 300MM	unid.	2,00	R\$ 2.896,78	R\$ 3.646,47	R\$ 7.292,94
5.7				LIGAÇÃO DOMICILIAR					R\$ 344.800,00
5.7.1	SERVIÇO	SINAPI	95673	HIDROMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	unid.	510,00	R\$ 112,77	R\$ 141,95	R\$ 72.394,50

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



Folha 498
Adiciona

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 11.091.979/0001-26
Esc. Municipal: 286
Contato: (32) 33803-0469
E-mail: arengenharia@relii@outlook.com

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA		BANCOS		E.O.L.		Encargos Sociais			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS				SINAPI - JUNHO/2023 ORSE - MAIO/2023 SEINFRA - 027		BDI SERVIÇOS: 25,88% BDI INSUMOS: 14,03%		Não Desonerado: Horista: 115,22% Mensalista: 70,31%	
Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
5.7.2	SERVIÇO	SINAPI	95676	CAXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	unid.	510,00	R\$ 94,39	R\$ 118,82	R\$ 60.598,20
5.7.3	SERVIÇO	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	unid.	510,00	R\$ 235,96	R\$ 297,03	R\$ 151.485,30
5.7.4	SERVIÇO	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN ZOMBA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	2.000,00	R\$ 19,46	R\$ 24,50	R\$ 49.000,00
5.7.5	INSUMO	SINAPI	1414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4". PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	unid.	1.020,00	R\$ 9,73	R\$ 11,10	R\$ 11.322,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$):									3.053.020,56
DESCONTO (R\$):									91.590,62
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E DESCONTO (R\$):									2.961.429,94

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Engenheiro Civil / Resp. Técnico
Crea Nacional: 0211486230



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Avenida Itália km 8 - Fone: (51) 3414-1000
 CEP: 91240-900 - Porto Alegre, RS

2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,
 RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI, NO MUNICÍPIO DE
 BOCA DA MATIA, ALEGRES

STIMAT - JUNHO/2023
 OBSE - MAIO/2023
 BEMFRA - 07

BDI SERVIÇOS: 25,85%
 BDI INSUMOS: 14,43%

HS Descontada:
 Mensal: 115,23%
 Mensal: 70,31%

ITEM	UN. QUANTIDADE	VALOR / PREÇO UNITÁRIO	%	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES
1	INSTALAÇÃO DE FREILOS	RS 1.522,54	6,05%	21,00	208,38	RS 414,31	15,00	250,38	RS 250,38	15,00	250,38	15,00	250,38	15,00	250,38
2	ADQUIRIÇÃO DE CORTA-CERTEJA	RS 95.095,28	3,75%	12,00	15.784,65	RS 131.611,2	17,00	15.141,2	RS 16.456,42	16,00	16.456,42	16,00	16.456,42	16,00	16.456,42
3	CONDIÇÃO DE ÁGUA	RS 207.205,19	8,27%	30,00	133.333,33	RS 133.333,33	10,00	207.205,19	RS 207.205,19	10,00	207.205,19	10,00	207.205,19	10,00	207.205,19
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	RS 1.339.284,28	51,57%	0,00	317.203,42	RS 317.203,42	20,00	14.142,86	RS 14.142,86	2,00	14.142,86	2,00	14.142,86	2,00	14.142,86
5	VALORES PARCELAIS MENSUAIS	RS 3.833.075,58	14,98%	13,50%	486.612,35	RS 486.612,35	25,34%	670.780,62	RS 670.780,62	15,92%	486.612,35	15,92%	486.612,35	15,92%	486.612,35
6	CONDIÇÃO DE TRATAMENTO MENSUAL CONTÍNUO	RS 21.596,62	0,84%	15,07%	974.291,49	RS 974.291,49	51,28%	1.596.235,51	RS 1.596.235,51	68,13%	2.581.531,27	64,77%	2.581.531,27	64,77%	2.581.531,27
7	DECONTAM.	RS 14.422,02	0,56%	15,07%	29.224,44	RS 29.224,44	52,28%	47.466,79	RS 47.466,79	68,13%	62.444,29	64,77%	62.444,29	64,77%	62.444,29
8	VALOR TOTAL COM BOM E DIÁRIOS ETC.	RS 2.961.428,84	10,00%	15,07%	492.534,31	RS 492.534,31	52,28%	1.547.499,72	RS 1.547.499,72	68,14%	2.419.084,41	64,87%	2.419.084,41	64,87%	2.419.084,41

Folha 409
 Rubrica

Diogo Teves Almeida Gomes
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0311486230

PROPOSTA Nº 001/2023 - BEMFRA - 07
 02/05/2023

Folha 500
Rubrica

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

BDI = 25,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	3,43%	4,93%	6,71%	4,00%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,49%	0,75%	0,28%
B2	Risco (R)	1,00%	1,39%	1,74%	1,20%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,94%	0,99%	1,17%	0,94%
C1	Lucro (L)	6,74%	8,04%	9,40%	8,00%
D	IMPOSTOS				8,65%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,65%
D2	COFINS				3,00%
D3	ISS				5,00%
D4	CPRB				0,00%
TOTAL:					25,88%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arenhariaeirelli@outlook.com

Folha 502

AR
AR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL

BDI = 14,03%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,45%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
B2	Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,82%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
C1	Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	4,00%
D	IMPOSTOS				3,65%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,65%
D2	COFINS				3,00%
D3	ISS				0,00%
D4	CPRB				0,00%
TOTAL:				14,03%	

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feridos	4,67%	Não incide	4,67%	Não incide
B3	Auxílio - Efermidade	0,86%	0,64%	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,15%	8,33%	11,15%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,84%	Não incide	1,84%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,52%	9,36%	12,52%	9,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	50,03%	19,04%	50,03%	19,04%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,62%	4,85%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,67%	1,25%	1,67%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,51%	1,88%	2,51%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,30%	0,41%	0,30%
C	Total	9,55%	7,14%	9,55%	7,14%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,20%	18,41%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,30%	0,43%	0,32%
D	Total	8,82%	3,50%	18,84%	7,33%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	46,48%	115,22%	70,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Nº do Cadastro: 298 Usuário: CLAUDIO SERGIO BATISTA DA SILVA Data Inclusão/Intervenção: 26/06/2019

Identificação do Contribuinte

Cadastro (CGM): 3878
Nome Contribuinte: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Folha 503
Nº Petição: Fora do Município: NÃO
Nome Fantasia: A R ENGENHARIA
C.P.F./C.N.P.J.: 11.091.079/0001-20 Data Início Atividade: 14/06/2019
Insc. Estadual: Tipo Pessoa: Jurídica Simples Nacional: Sim
Logradouro: RUA DO MEIO Bairro: CENTRO Nº: sn
Complemento:
Telefone(DDD): Fax (DDD):
Telefone comercial:
Web Site:
Complemento Estabelecimento:

Cadastros Imobiliários

Insc.Imobiliária: 0 Inscrição Reduzida: 1171 Situação: Ativo
Endereço: RUA DO MEIO ,S/N

Base de Cálculo

Publicidade:	0.0	Situação Contribuinte.:	ATIVO
Área Coberta:	0.0	Nº Praça:	
Área Descoberta:	0.0	H. Especial:	0
Total de Prof. Hábil.:	0	Nº Quartos:	0
Motor:	0	Nº Leitos:	0
Nº de Dias:	0	Atividades	
Atividade: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		Tipo: PRIMÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO
Atividade: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		Tipo: SECUNDÁRIA	Risco: NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folha 504

Abriça

Registro sem Sócios Cadastrados

Identificação Principal dos Sócios

Identificação Contador

Cadastro (CGM):	3893	CRC:	AL-006946/	Nº:	S/N
Contador:	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM	Bairro:	CENTRO		
Endereço:	RUA DO MEIO	UF:	AL		
Complemento:		Email:			
Cidade:	PORTO DE PEDRAS				
C.P.F.:	015.318.024-27				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

Departamento de Arrecadação
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA DR. SEBASTIÃO DA HORA, 404-CENTRO Telefone: (82)3298-1170 CNPJ: 08.629.446/0001-91

Folia 505

Publica

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 298	Inscrição Imobiliária 0
Nome Fantasia A R ENGENHARIA	
Nome do Contribuinte ou Razão Social A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
Localização Completa RUA DO MEIO, S/N - Bairro: CENTRO PORTO DE PEDRAS CEP: 57945-000	
Atividade ou Ramo de Negócio Principal 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CNPJ / CPF 11.091.079/0001-20
Outras Atividades 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
Início da Atividade 14/06/2019	Título da Licença LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Válido até 08/08/2024	
PORTO DE PEDRAS, 8 de Agosto de 2023	
Assinatura e Matrícula do Funcionário	Coordenador



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/portodepedras//views/publico/portaldocontribuinte>

95933F931B1280D5F4AABC729440442196B1197C

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADE ANUALMENTE



**PROCESSO ADMINISTRATIVO:
11240006/2023**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2024

PROPOSTA READEQUADA

**AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ 11.091.079/0001-20



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

Folha 507

Fabrica

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

Porto de Pedras/AL, 22 de Março de 2024

A empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 11.091.079/0001-20, com endereço na Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Diogo José de Andrade Romão, portador da carteira de identidade nº 20001006014300 e do CPF nº 066.475.044-35, Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL, declara:

- Que concorda com todos os termos do Edital CONCORRÊNCIA Nº. 01/2024 e seus anexos, realizado pela Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL.
- Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR DA PROPOSTA
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI - PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL	1	R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Um mil, Quatrocentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Quatro centavos)


Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Validade da Proposta: 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Prazo de execução da obra: 6 (Seis) meses.

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO

Qualificação (cargo): SÓCIO PROPRIETÁRIO/ Eng. CIVIL

RG: 20001006014300 / CPF: 066.475.044-35

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ.: 11.091.079/0001-20

Conta: Banco do Brasil Ag 1601-2 C/c 207195

End.: Rua do Meio, S/N; Centro, Porto de Pedras/AL

Telefone: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariaeirelli@outlook.com

Folha 508
Arquiteta

Diogo José Andrade Romão
Sócio Administrador
Responsável Técnico
CREA nº. 0211486230 – CREA/AL



Folha 509
 Data: 10/06/2023

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Banco Codigo Descrição Und Quant. Valor Unitário Sem Bdi. Com Bdi. Valor Total

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário Sem Bdi.	Com Bdi.	Valor Total
1				INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 1.922,54
1.1	INSUMO	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	2,00	R\$ 843,00	R\$ 961,27	R\$ 1.922,54
2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 95.065,39
2.1	SERVIÇO	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00	R\$ 132,31	R\$ 166,55	R\$ 36.641,00
2.2	SERVIÇO	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 4.374,42	R\$ 5.506,52	R\$ 11.013,04
2.3	SERVIÇO	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 5.116,88	R\$ 6.441,13	R\$ 12.882,26
2.4	SERVIÇO	SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 2.794,99	R\$ 3.518,33	R\$ 7.036,66
2.5	SERVIÇO	SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	R\$ 3.994,73	R\$ 5.028,57	R\$ 10.057,14
2.6	SERVIÇO	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	128,00	R\$ 26,53	R\$ 33,40	R\$ 4.275,20
2.7	SERVIÇO	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	466,67	R\$ 22,40	R\$ 28,20	R\$ 13.160,09
3				CAPTAÇÃO DE ÁGUA					R\$ 267.706,19
3.1				SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 10.998,77
3.1.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-02	INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA, EM FLUTUANTE COM BALSAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E MANGOTE FLEXÍVEL, INCLUINDO BARRILETE	unid.	1,00	R\$ 4.945,50	R\$ 6.225,40	R\$ 6.225,40
3.1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-09	INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRÔNICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATÉ 75 CV. 380V/12019	unid.	1,00	R\$ 3.792,00	R\$ 4.773,37	R\$ 4.773,37
3.2				MATERIAIS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 256.636,31
3.2.1	INSUMO	COTAÇÃO	CT-01	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, Q=90M³/H, HMAN: 110 MCA TIPO FLUTUANTE, INCLUINDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO E ÍCAMELTO PARA MANUTENÇÕES	unid.	1,00	R\$ 129.099,50	R\$ 147.212,16	R\$ 147.212,16
3.2.2	INSUMO	COTAÇÃO	CT-04	MANGOTE DE Ø8" X 10.000MM - PADRÃO Balsa, FLANGE FIXO AÇO A150	m	30,00	R\$ 2.179,80	R\$ 2.485,63	R\$ 74.568,90
3.2.3	INSUMO	COTAÇÃO	CT-25	FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA SOFT-STARTER MICRO PROCESSADA DE 75CV 380V, MONTADA EM ARMÁRIO METÁLICO, COM PROTEÇÃO DE CURTO ATRAVÉS DE DISJUNTOR TRI POLAR, PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, PROTEÇÃO SUBTENSÃO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SINALIZAÇÃO INDICANDO MOTOR LIGADO, BOTÃO DE EMERGÊNCIA	unid.	1,00	R\$ 19.100,00	R\$ 21.779,73	R\$ 21.779,73
3.2.4	INSUMO	SINAPI	9827	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 2665)	m	12,00	R\$ 447,06	R\$ 509,78	R\$ 6.117,36
3.2.5	INSUMO	ORSE	5768	TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 700MM	unid.	4,00	R\$ 965,53	R\$ 1.100,99	R\$ 4.403,96
3.2.6	INSUMO	ORSE	5763	TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 1000MM	unid.	0,50	R\$ 571,09	R\$ 651,21	R\$ 325,61
3.2.7	INSUMO	SINAPI	9825	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 2665)	m	25,00	R\$ 45,34	R\$ 51,70	R\$ 1.292,50
3.2.8	INSUMO	ORSE	5197	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM	unid.	1,00	R\$ 14,04	R\$ 16,01	R\$ 16,01
3.2.9	INSUMO	ORSE	5199	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM	unid.	8,00	R\$ 23,94	R\$ 27,30	R\$ 218,40
3.2.10	INSUMO	ORSE	5244	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM	unid.	8,00	R\$ 9,15	R\$ 10,43	R\$ 83,44
3.2.11	INSUMO	ORSE	5245	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM	unid.	42,00	R\$ 12,91	R\$ 14,72	R\$ 618,24
3.3				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CAPTAÇÃO FLUTUANTE					R\$ 71,11
3.3.1	INSUMO	ORSE	3699	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPTOR SKA_REF.: SIEMENS 55X1 OU SIMILAR.	unid.	1,00	R\$ 62,36	R\$ 71,11	R\$ 71,11
4				ETA					R\$ 1.349.061,66
4.1				LEITO DE SECAGEM					R\$ 333.098,12
4.1.1	SERVIÇO	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	9,04	R\$ 358,29	R\$ 451,02	R\$ 4.077,22
4.1.2	SERVIÇO	ORSE	6457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	68,90	R\$ 2.501,11	R\$ 3.148,40	R\$ 216.924,76
4.1.3	SERVIÇO	ORSE	168	ALVENARIA TIPO0 REFRATARIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0,114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM-R1	m²	99,00	R\$ 737,04	R\$ 927,79	R\$ 91.851,21
4.1.4	INSUMO	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	156,00	R\$ 95,00	R\$ 108,33	R\$ 16.899,48
4.1.5	INSUMO	ORSE	13530	STOP-LOG (COMPORTA) EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 240MM E ALTURA DE 460MM S /GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANET E NA PRÓPRIA GAVETA	unid.	15,00	R\$ 195,59	R\$ 223,03	R\$ 3.345,45
4.2				INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO					R\$ 30.904,83
4.2.1	INSUMO	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	140,00	R\$ 4,82	R\$ 5,50	R\$ 770,00
4.2.2	INSUMO	SINAPI	1891	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	94,00	R\$ 0,88	R\$ 1,00	R\$ 94,00
4.2.3	INSUMO	SINAPI	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 2,02	R\$ 2,30	R\$ 20,70

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto

Banco

C.O.S.

Estimativa de Custos

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
4.2.4	INSUMO	SINAPI	39175	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 1,28	R\$ 1,46	R\$ 13,14
4.2.5	INSUMO	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	unid.	9,00	R\$ 0,66	R\$ 0,75	R\$ 6,75
4.2.6	INSUMO	SINAPI	1021	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST 1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	500,00	R\$ 4,21	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
4.2.7	INSUMO	SINAPI	5051	PÓSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	unid.	8,00	R\$ 1.942,80	R\$ 2.215,37	R\$ 17.722,96
4.2.8	INSUMO	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	unid.	16,00	R\$ 302,11	R\$ 341,50	R\$ 5.512,00
4.2.9	INSUMO	SINAPI	1082	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	unid.	8,00	R\$ 236,71	R\$ 269,92	R\$ 2.159,36
4.2.10	INSUMO	SINAPI	3757	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	unid.	8,00	R\$ 60,00	R\$ 68,42	R\$ 547,36
4.2.11	INSUMO	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	unid.	8,00	R\$ 37,71	R\$ 43,00	R\$ 344,00
4.2.12	INSUMO	SINAPI	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILLUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 P/IFRSCO OUI EQUIV	unid.	8,00	R\$ 80,81	R\$ 92,15	R\$ 737,20
4.2.13	INSUMO	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	unid.	8,00	R\$ 34,29	R\$ 39,10	R\$ 312,80
4.2.14	INSUMO	SINAPI	3389	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	unid.	8,00	R\$ 29,00	R\$ 33,07	R\$ 264,56
4.3				RESERVATORIOS SEMI-ENTERRADO - 360m³					R\$ 599.600,03
4.3.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 32.031,29
4.3.1.1	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-08	PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATORIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTACAO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZACAO MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CALCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 360 M³	unid.	1,00	R\$ 23.208,40	R\$ 29.214,73	R\$ 29.214,73
4.3.1.2	SERVIÇO	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF. 10/2018	m	43,60	R\$ 51,32	R\$ 64,60	R\$ 2.816,56
4.3.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 93.904,52
4.3.2.1	SERVIÇO	SINAPI	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 MP / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 MP, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF. 05/2020	m³	246,40	R\$ 15,12	R\$ 19,03	R\$ 4.688,99
4.3.2.2	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M	m³	49,28	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 1.646,94
4.3.2.3	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-10	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM	m³	197,12	R\$ 352,91	R\$ 444,24	R\$ 87.568,99
4.3.3				ESGOTAMENTO					R\$ 4.308,10
4.3.3.1	SERVIÇO	CPOS	08.07.090	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	hp x h	670,00	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 4.308,10
4.3.4				FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 279.808,25
4.3.4.1	SERVIÇO	ORSE	7307	CIEMBAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	453,38	R\$ 59,98	R\$ 75,50	R\$ 34.230,19
4.3.4.2	SERVIÇO	SICRO	3108017	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM	m²	98,56	R\$ 69,58	R\$ 87,59	R\$ 8.632,87
4.3.4.3	SERVIÇO	ORSE	6456	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	72,27	R\$ 2.443,19	R\$ 3.075,49	R\$ 222.265,66
4.3.4.4	SERVIÇO	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO	m³	98,56	R\$ 118,32	R\$ 148,94	R\$ 14.679,53
4.3.5				REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 113.990,17
4.3.5.1	SERVIÇO	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	696,80	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 6.438,43
4.3.5.2	SERVIÇO	SINAPI	87775	ENBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	696,80	R\$ 48,46	R\$ 61,00	R\$ 42.504,80
4.3.5.3	SERVIÇO	SINAPI	104641	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,48	R\$ 9,05	R\$ 10,13	R\$ 2.122,03
4.3.5.4	SERVIÇO	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	397,68	R\$ 54,42	R\$ 68,50	R\$ 27.241,08
4.3.5.5	SERVIÇO	FDE	11.02.040	IMPERMEABIL. EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE.	m²	397,68	R\$ 59,96	R\$ 75,48	R\$ 30.016,89
4.3.5.6	SERVIÇO	SEINFRA	C2187	APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	m²	397,68	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 5.666,94
4.3.6				MONTAGEM DE MATERIAIS					R\$ 1.291,38
4.3.6.1	SERVIÇO	ORSE	5235	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	m	6,30	R\$ 21,55	R\$ 27,13	R\$ 170,92
4.3.6.2	SERVIÇO	ORSE	6016	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM	unid.	8,00	R\$ 34,29	R\$ 43,16	R\$ 345,28

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil/ Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



Folha 52

RUBRICA

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 11.091.070/0001-26
 Esc. Municipal: 266
 Contato: (82) 98903-0489
 E-mail: arar Engenharia e Serviços de Construção Ltda

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Data:

Análise:

R.D.:

Emissão de Orçamento:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
4.3.6.3	SERVIÇO	ORSE	5246	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	unid.	14,00	R\$ 22,48	R\$ 28,30	R\$ 396,20
4.3.6.4	SERVIÇO	ORSE	5245	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	unid.	7,00	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 148,40
4.3.6.5	SERVIÇO	ORSE	5234	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	m	6,00	R\$ 16,01	R\$ 20,15	R\$ 120,90
4.3.6.6	SERVIÇO	ORSE	5243	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 100 MM	unid.	12,00	R\$ 7,26	R\$ 9,14	R\$ 109,68
4.3.7				FORNECIMENTO DE MATERIAIS					R\$ 74.266,33
4.3.7.1	INSUMO	SEINFRA	I4482	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000	unid.	2,00	R\$ 2.130,63	R\$ 2.429,56	R\$ 4.859,12
4.3.7.2	INSUMO	ORSE	5651	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. PN 16. TIPO EURO 23. D= 250MM	unid.	4,00	R\$ 2.413,11	R\$ 2.751,67	R\$ 11.006,68
4.3.7.3	INSUMO	SEINFRA	I3427	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	unid.	4,00	R\$ 603,56	R\$ 688,24	R\$ 2.752,96
4.3.7.4	INSUMO	SEINFRA	I3814	EXTREMIDADE PF C/ ARA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	unid.	2,00	R\$ 783,79	R\$ 893,76	R\$ 1.787,52
4.3.7.5	INSUMO	SEINFRA	I4885	CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10	unid.	2,00	R\$ 661,76	R\$ 754,60	R\$ 1.509,20
4.3.7.6	INSUMO	SEINFRA	I4493	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000	unid.	2,00	R\$ 2.503,05	R\$ 2.854,23	R\$ 5.708,46
4.3.7.7	INSUMO	SEINFRA	I3428	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	unid.	6,00	R\$ 1.151,77	R\$ 1.313,36	R\$ 7.880,16
4.3.7.8	INSUMO	ORSE	5647	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE. PN 10. TIPO EURO 23. D= 200MM	unid.	4,00	R\$ 1.942,11	R\$ 2.214,59	R\$ 8.858,36
4.3.7.9	INSUMO	SEINFRA	I3995	TOCO C/ FLANGES E ARA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	unid.	1,40	R\$ 1.191,06	R\$ 1.358,17	R\$ 1.901,44
4.3.7.10	INSUMO	SEINFRA	I4491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	unid.	1,10	R\$ 1.558,32	R\$ 2.233,07	R\$ 2.456,38
4.3.7.11	INSUMO	SEINFRA	I3815	EXTREMIDADE PF C/ ARA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	unid.	4,00	R\$ 1.211,86	R\$ 1.381,88	R\$ 5.527,52
4.3.7.12	INSUMO	SEINFRA	I3812	EXTREMIDADE PF C/ ARA DE VEDAÇÃO DN 160 PN10	unid.	4,00	R\$ 488,19	R\$ 488,27	R\$ 1.853,08
4.3.7.13	INSUMO	SEINFRA	I3425	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	unid.	6,00	R\$ 294,71	R\$ 336,06	R\$ 2.016,36
4.3.7.14	INSUMO	SEINFRA	I3365	CURVA 90 FOFO DB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	unid.	1,00	R\$ 332,38	R\$ 379,01	R\$ 379,01
4.3.7.15	INSUMO	SEINFRA	I4666	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	unid.	2,00	R\$ 1.162,47	R\$ 1.325,56	R\$ 2.651,12
4.3.7.16	INSUMO	SEINFRA	I4677	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	unid.	2,00	R\$ 1.350,60	R\$ 1.540,09	R\$ 3.080,18
4.3.7.17	INSUMO	ORSE	5197	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM	unid.	20,00	R\$ 14,04	R\$ 16,01	R\$ 320,20
4.3.7.18	INSUMO	ORSE	5199	ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM	unid.	10,00	R\$ 23,94	R\$ 27,30	R\$ 273,00
4.3.7.19	INSUMO	SEINFRA	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	unid.	19,00	R\$ 107,25	R\$ 122,30	R\$ 2.323,70
4.3.7.20	INSUMO	ORSE	5244	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 90MM	unid.	160,00	R\$ 9,15	R\$ 10,43	R\$ 1.668,80
4.3.7.21	INSUMO	ORSE	5245	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM	unid.	318,00	R\$ 12,91	R\$ 14,72	R\$ 4.680,96
4.4				RESERVATÓRIOS ELEVADO - 100m³					R\$ 329.095,91
4.4.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 25.304,56
4.4.1.1	SERVIÇO	SETOP	SON-SPT-020	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	m	60,00	R\$ 126,50	R\$ 159,24	R\$ 9.554,40
4.4.1.2	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-07	PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO: ESTRUTURAIS, AUTOMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA, ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO MEMÓRIAS DESCRITIVAS, DE CÁLCULOS E PACOTE TÉCNICO - VOLUME DE 100 M³	unid.	1,00	R\$ 12.512,05	R\$ 15.750,16	R\$ 15.750,16
4.4.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.216,41
4.4.2.1	SERVIÇO	SINAPI	101241	ESCAVAÇÃO VERTICAL À CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAGAMBA: 0,8 M³ / 111HP), PROT. DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DNT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	17,00	R\$ 15,12	R\$ 19,03	R\$ 323,51
4.4.2.2	SERVIÇO	ORSE	2499	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	8,40	R\$ 82,54	R\$ 103,90	R\$ 872,76
4.4.2.3	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO COMPACTADO EM CAMADA DE 0,20 M	m²	9,00	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 300,78
4.4.2.4	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-10	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO ATÉ 3 KM	m³	14,00	R\$ 352,91	R\$ 444,24	R\$ 6.219,36
4.4.3				ESGOTAMENTO					R\$ 154,32
4.4.3.1	SERVIÇO	CPOS	08.07.090	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	hp x h	24,00	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 154,32
4.4.4				FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 213.153,65
4.4.4.1	SERVIÇO	ORSE	7307	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	646,00	R\$ 59,98	R\$ 75,50	R\$ 48.773,00
4.4.4.2	SERVIÇO	SICRO	3108017	FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM	m²	248,00	R\$ 69,58	R\$ 87,59	R\$ 21.722,32
4.4.4.3	SERVIÇO	ORSE	95	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANCADO E ADERSADO	m³	18,80	R\$ 566,16	R\$ 712,68	R\$ 13.398,38
4.4.4.4	SERVIÇO	ORSE	6456	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	42,00	R\$ 2.443,19	R\$ 3.075,49	R\$ 129.170,58
4.4.4.5	SERVIÇO	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO	m³	0,60	R\$ 118,32	R\$ 148,94	R\$ 89,36
4.4.5				REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 14.960,89
4.4.5.1	SERVIÇO	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	63,00	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 582,12
4.4.5.2	SERVIÇO	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	63,00	R\$ 46,46	R\$ 61,00	R\$ 3.843,00

Diogo José Andrade Romão
 Sócio Administrador
 Engenheiro Civil / Resp. Técnico
 Crea Nacional: 0211486230



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Classe

Banco

B.D.I.

Escopo/Spécies

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
ORSE - MAIO/2023
SEINFRA - 027BDI SERVIÇOS: 25,88%
BDI INSUMOS: 14,03%Não Desonerado:
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
4.4.5.3	SERVIÇO	SINAPI	104641	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	56,00	R\$ 8,05	R\$ 10,13	R\$ 567,28
4.4.5.4	SERVIÇO	FDE	11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ELASTOMÉRICA	m²	63,00	R\$ 59,96	R\$ 75,48	R\$ 4.735,24
4.4.5.5	SERVIÇO	SEINFRA	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	m²	63,00	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 897,75
4.4.5.6	SERVIÇO	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	63,00	R\$ 54,42	R\$ 68,50	R\$ 4.315,50
4.4.6				MONTAGEM DE MATERIAIS					R\$ 745,09
4.4.6.1	SERVIÇO	ORSE	5235	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	un	8,79	R\$ 21,55	R\$ 27,13	R\$ 238,47
4.4.6.2	SERVIÇO	ORSE	6016	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIAM. = 200 MM A 300MM	m2	2,00	R\$ 34,29	R\$ 43,16	R\$ 86,32
4.4.6.3	SERVIÇO	ORSE	5246	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 250 MM	unid.	5,00	R\$ 22,48	R\$ 28,30	R\$ 141,50
4.4.6.4	SERVIÇO	ORSE	5245	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	unid.	3,00	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 63,60
4.4.6.5	SERVIÇO	ORSE	5234	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA MECÂNICA, DIAM.= 200 MM	un	10,68	R\$ 16,01	R\$ 20,15	R\$ 215,20
4.5.7				FORNECIMENTO DE MATERIAIS					R\$ 67.060,99
4.5.7.1	INSUMO	ORSE	5362	CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JF, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 392,35	R\$ 453,10	R\$ 905,20
4.5.7.2	INSUMO	ORSE	6204	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=2,40M	unid.	1,00	R\$ 922,82	R\$ 1.052,29	R\$ 1.052,29
4.5.7.3	INSUMO	ORSE	6221	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=5,80M	unid.	2,00	R\$ 3.599,34	R\$ 4.104,33	R\$ 8.208,66
4.5.7.4	INSUMO	ORSE	5877	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=0,95M	unid.	1,00	R\$ 1.827,06	R\$ 2.083,40	R\$ 2.083,40
4.5.7.5	INSUMO	ORSE	6093	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=5,80M	unid.	5,00	R\$ 5.475,99	R\$ 6.244,27	R\$ 31.221,35
4.5.7.6	INSUMO	ORSE	5791	TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10, D= 250MM, L=0,7M	unid.	1,00	R\$ 673,20	R\$ 767,65	R\$ 767,65
4.5.7.7	INSUMO	ORSE	6094	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM, L=1,34M	unid.	1,00	R\$ 1.251,78	R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40
4.5.7.8	INSUMO	ORSE	5389	CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 250MM	unid.	2,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.303,36	R\$ 2.606,72
4.5.7.9	INSUMO	ORSE	5446	EXTREMIDADE EM FOFO, PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO / FLANGE PN 16, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 461,80	R\$ 526,59	R\$ 1.053,18
4.5.7.10	INSUMO	ORSE	6322	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=3,20M	unid.	1,00	R\$ 741,68	R\$ 845,74	R\$ 845,74
4.5.7.11	INSUMO	ORSE	5647	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, PN 10, TIPO FURO 23, D= 200MM	unid.	2,00	R\$ 1.942,11	R\$ 2.214,59	R\$ 4.429,18
4.5.7.12	INSUMO	ORSE	6203	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,95M	unid.	1,00	R\$ 796,21	R\$ 907,92	R\$ 907,92
4.5.7.13	INSUMO	ORSE	6207	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=3,80M	unid.	1,00	R\$ 1.531,14	R\$ 1.745,96	R\$ 1.745,96
4.5.7.14	INSUMO	ORSE	5876	TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 200MM, L=1,00M	unid.	1,00	R\$ 2.255,37	R\$ 2.571,80	R\$ 2.571,80
4.5.7.15	INSUMO	ORSE	5567	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA Ø 300X250MM	unid.	1,00	R\$ 560,96	R\$ 639,66	R\$ 639,66
4.5.7.16	INSUMO	ORSE	5846	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=1,05M	unid.	1,00	R\$ 211,64	R\$ 241,33	R\$ 241,33
4.5.7.17	INSUMO	ORSE	5846	TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=0,58M	unid.	0,58	R\$ 2.144,64	R\$ 2.445,53	R\$ 1.418,41
4.5.7.18	INSUMO	EMBASA	M119000505	MACROMEDIDOR HIDROMETRO TIPO WOLTMAN DN200	unid.	1,00	R\$ 2.751,18	R\$ 3.137,17	R\$ 3.137,17
4.5.7.19	INSUMO	ORSE	5729	TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 200MM	unid.	1,00	R\$ 820,71	R\$ 935,86	R\$ 935,86
4.5.7.20	INSUMO	ORSE	5732	TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10, D= 250 X 200MM	unid.	1,00	R\$ 755,16	R\$ 861,11	R\$ 861,11
4.8				SISTEMA DE TELEMETRIA E AUTOMACAO					R\$ 56.362,77
4.8.1	SERVIÇO	COTAÇÃO	CT-23	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO REMOTA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE ANTENAS E RÁDIOS QUE CONECTANDO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO E RESERVATÓRIO ELEVADO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO POVOADO. INCLUI A INSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE APOIO DAS ANTENAS, COMO TORRES, CABOS ELÉTRICOS, PARA-RAIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, BEM COMO A INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM O QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.	unid.	1,00	R\$ 44.775,00	R\$ 56.362,77	R\$ 56.362,77
5				REDE DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 1.339.264,78
5.1				SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 42.494,29
5.1.1	SERVIÇO	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	m	4.496,75	R\$ 4,48	R\$ 5,64	R\$ 25.361,67
5.1.2	SERVIÇO	ORSE	5157	SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS	un	4.496,75	R\$ 3,03	R\$ 3,81	R\$ 17.132,62
5.2				MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 728.210,07
5.2.1	SERVIÇO	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m³	1.324,39	R\$ 49,52	R\$ 62,34	R\$ 82.562,47
5.2.2	SERVIÇO	ORSE	2499	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m³	882,92	R\$ 82,54	R\$ 103,90	R\$ 91.735,39
5.2.3	SERVIÇO	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	264,88	R\$ 6,66	R\$ 8,38	R\$ 2.219,69
5.2.4	SERVIÇO	SINAPI	93382	REATERRO C/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO	m³	2.030,73	R\$ 26,55	R\$ 33,42	R\$ 67.862,00
5.2.5	SERVIÇO	SINAPI	96995	REATERRO S/REAPROVEITAMENTO DA ESCAVAÇÃO	m³	253,26	R\$ 43,99	R\$ 55,37	R\$ 14.023,01



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Critérios: Bônus: BDI: Encargos: 0%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS

SINAPI - JUNHO/2023
 ORSE - MAIO/2023
 SEINFRA - 027

BDI SERVIÇOS: 25,88%
 BDI INSUMOS: 14,03%

Não Desonerado:
 Horista: 115,22%
 Mensalista: 70,31%

Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
5.2.6	SERVIÇO	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.922,89	R\$ 15,76	R\$ 19,84	R\$ 57.990,14
5.2.7	SERVIÇO	COMPOSIÇÃO	COMP-01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ (ASFALTO), INCLUSIVE TRANSPORTE OU REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	4.496,75	R\$ 72,75	R\$ 91,58	R\$ 411.812,37
5.3				PERCO DE AREIA					R\$ 28.368,44
5.3.1	INSUMO	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	285,14	R\$ 95,00	R\$ 108,33	R\$ 30.889,22
5.3.2	SERVIÇO	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M² / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	285,14	R\$ 6,66	R\$ 8,38	R\$ 2.389,47
5.3.3	SERVIÇO	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	1.425,70	R\$ 2,84	R\$ 3,57	R\$ 5.099,75
5.4				ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 12.348,17
5.4.1	SERVIÇO	SINAPI	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	50,00	R\$ 8,47	R\$ 10,66	R\$ 533,00
5.4.2	SERVIÇO	SINAPI	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	201,61	R\$ 4,19	R\$ 5,27	R\$ 1.062,48
5.4.3	SERVIÇO	SINAPI	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	2.100,71	R\$ 2,29	R\$ 2,88	R\$ 6.050,04
5.4.4	SERVIÇO	SINAPI	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	m	2.194,43	R\$ 1,66	R\$ 2,09	R\$ 4.586,36
5.4.5	SERVIÇO	ORSE	6011	ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DIAM. = 50M.M A 150MM	unid.	1,00	R\$ 7,35	R\$ 9,25	R\$ 9,25
5.4.6	SERVIÇO	ORSE	5276	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 MM	unid.	8,00	R\$ 4,62	R\$ 5,82	R\$ 46,56
5.4.7	SERVIÇO	ORSE	5232	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 75 M.M	unid.	13,00	R\$ 1,90	R\$ 2,39	R\$ 31,07
5.4.8	SERVIÇO	ORSE	5231	ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA, DIAM. = 50 M.M	unid.	14,00	R\$ 1,67	R\$ 2,10	R\$ 29,40
5.6				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 173.043,82
5.6.1	INSUMO	SINAPI	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	m	50,00	R\$ 206,80	R\$ 235,81	R\$ 11.790,50
5.6.2	INSUMO	SINAPI	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7865)	m	201,61	R\$ 122,03	R\$ 139,15	R\$ 28.054,03
5.6.3	INSUMO	SINAPI	36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	2.100,71	R\$ 33,43	R\$ 38,12	R\$ 80.079,07
5.6.4	INSUMO	SINAPI	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	m	2.194,43	R\$ 16,10	R\$ 18,36	R\$ 40.289,73
5.6.5	INSUMO	ORSE	6343	REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABECOTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM. = 150MM	unid.	1,00	R\$ 983,54	R\$ 1.121,53	R\$ 1.121,53
5.6.6	INSUMO	ORSE	5387	CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM	unid.	1,00	R\$ 635,27	R\$ 724,40	R\$ 724,40
5.6.7	INSUMO	ORSE	5346	CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM	unid.	1,00	R\$ 596,55	R\$ 680,25	R\$ 680,25
5.6.8	INSUMO	EMBASA	M020200005	TÊ DEFOFO DN150MM	unid.	2,00	R\$ 51,84	R\$ 59,11	R\$ 118,22
5.6.9	INSUMO	SEINFRA	14061	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 75	unid.	2,00	R\$ 105,86	R\$ 120,71	R\$ 241,47
5.6.10	INSUMO	SEINFRA	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	unid.	5,00	R\$ 24,18	R\$ 27,57	R\$ 137,85
5.6.11	INSUMO	SINAPI	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	12,00	R\$ 7,89	R\$ 9,00	R\$ 108,00
5.6.12	INSUMO	SEINFRA	13138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 X 50	unid.	1,00	R\$ 35,47	R\$ 41,59	R\$ 41,59
5.6.13	INSUMO	SEINFRA	17141	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 50	unid.	2,00	R\$ 104,57	R\$ 119,24	R\$ 238,48
5.6.14	INSUMO	SINAPI	7088	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	3,00	R\$ 52,81	R\$ 60,22	R\$ 180,66
5.6.15	INSUMO	SINAPI	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 24,15	R\$ 27,54	R\$ 27,54
5.6.16	INSUMO	SINAPI	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 35,92	R\$ 40,96	R\$ 40,96
5.6.17	INSUMO	SINAPI	1825	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	1,00	R\$ 70,75	R\$ 80,68	R\$ 80,68
5.6.18	INSUMO	SINAPI	1183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	unid.	3,00	R\$ 20,55	R\$ 23,43	R\$ 70,29
5.6.19	INSUMO	ORSE	5661	TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 300KG/CM², P/POÇO DE VISITAS E CAIXAS	unid.	2,00	R\$ 756,68	R\$ 862,84	R\$ 1.725,58
5.6.20	SERVIÇO	ORSE	5959	CAIXA PARA REGISTRO, TIPO III, PARA DIÂMETROS DE 250 A 300MM	unid.	2,00	R\$ 2.896,78	R\$ 3.646,47	R\$ 7.292,94
5.7				LIGAÇÃO DOMICILIAR					R\$ 344.800,00
5.7.1	SERVIÇO	SINAPI	95673	HIDROMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	unid.	510,00	R\$ 112,77	R\$ 141,95	R\$ 72.394,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra		Banco		R.P.T.		Estrutura Sociária			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS				SINAPI - JUNHO/2023 ORSE - MAIO/2023 SEINFRA - 027		BDI SERVIÇOS: 25,88% BDI INSUMOS: 14,03%		Não Desonerado: Horista: 115,22% Mensalista: 70,31%	
Item	Tipo	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Total
							Sem Bdi.	Com Bdi.	
5.7.2	SERVIÇO	SINAPI	95676	CADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	und.	510,00	R\$ 94,39	R\$ 118,82	R\$ 60.598,20
5.7.3	SERVIÇO	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	und.	510,00	R\$ 235,96	R\$ 297,03	R\$ 151.485,30
5.7.4	SERVIÇO	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	2.000,00	R\$ 19,46	R\$ 24,50	R\$ 49.000,00
5.7.5	INSUMO	SINAPI	1414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	und.	1.020,00	R\$ 9,73	R\$ 11,10	R\$ 11.322,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$):									3.053.020,56
DESCONTO (R\$):									91.590,62
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E DESCONTO (R\$):									2.961.429,94



PROJETO DE LEI Nº 11.201/2013
 DE 11 DE JUNHO DE 2013
 DO SENADO FEDERAL
 DO ESTADO DE ALAGOAS
 Nº 11.201/2013
 Nº 11.201/2013

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,
 RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE
 BOCA DA MATTA, ALAGOAS

50.045 - JUNHO/2013
 CPMR - 01.003
 SÍNTESE - 027

BOI SERVIÇOS: 26,88%
 BOI INSUMOS: 14,03%

Man. Desmembrado:
 Horário: 115,22%
 Mensal: 70,31%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR/FACCT	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.822,54	20,00%	364,51	15,00%	273,38	12,00%	242,94	10,00%	202,49	8,00%	182,04	7,00%	161,59
2	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS	96.092,29	31,1%	16.161,12	17,00%	14.704,46	15,00%	14.161,12	14,00%	13.617,76	14,00%	13.080,40	14,00%	12.543,04
3	CAPTAÇÃO DE ÁGUA	287.708,19	8,37%	13.853,40	0,00%	13.853,40	0,00%	13.853,40	0,00%	13.853,40	0,00%	13.853,40	0,00%	13.853,40
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	3.349.307,03	31,97%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	3.350.254,04	31,97%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42	1,00%	37.267,42
VALORES SUB-TOTAIS														
VALORES SUB-TOTAIS		5.650.024,54	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14
DESEMBOLSO		21.579,62	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14
VALOR TOTAL COM BOI E MANUTENÇÃO		2.961.427,94	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14	15,00%	487.664,14

Folha 525
 Rubrica

Diogo José Aulic de Romão
 Engenheiro de Obras Públicas
 Engenheiro Civil / Habilitado
 Crea Nacional: 0711486230

Folha 01 de 01 - Anexo do P.O. do Sisp. 2013-01-01
 CPMR - 01.003



AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 11.091.079/0001-20

Esc. Municipal: 298

Contato: (82) 99803-0469

E-mail: arengenhariairelli@outlook.com

Folha 5/6


COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

BDI = 25,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	3,43%	4,93%	6,71%	4,00%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,49%	0,75%	0,28%
B2	Risco (R)	1,00%	1,39%	1,74%	1,20%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,94%	0,99%	1,17%	0,94%
C1	Lucro (L)	6,74%	8,04%	9,40%	8,00%
D	IMPOSTOS				8,65%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,65%
D2	COFINS				3,00%
D3	ISS				5,00%
D4	CPRB				0,00%
TOTAL:					25,88%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$

Folha 517

MUNICÍPIO**COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAL****BDI = 14,03%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,45%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
B2	Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,82%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
C1	Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	4,00%
D	IMPOSTOS				3,65%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			0,65%
D2	COFINS				3,00%
D3	ISS				0,00%
D4	CPRB				0,00%
TOTAL:					14,03%

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$



Folha 58

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 11.091.079/0001-20
Esc. Municipal: 298
Contato: (82) 99803-0469
E-mail: arengenhariacirelli@outlook.com

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feridos	4,67%	Não incide	4,67%	Não incide
B3	Auxílio - Efermidade	0,86%	0,64%	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,15%	8,33%	11,15%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,84%	Não incide	1,84%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,52%	9,36%	12,52%	9,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	50,03%	19,04%	50,03%	19,04%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,62%	4,85%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,67%	1,25%	1,67%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,51%	1,88%	2,51%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,30%	0,41%	0,30%
C	Total	9,55%	7,14%	9,55%	7,14%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,20%	18,41%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,30%	0,43%	0,32%
D	Total	8,82%	3,50%	18,84%	7,33%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	46,48%	115,22%	70,31%



AVALIAÇÃO TÉCNICA

Concorrência nº 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

LOCAL: Boca da Mata - AL.

A CONCORRÊNCIA nº 01/2024 tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando o convênio firmado com a CODEVASF, para implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri, no município de Boca da Mata – AL.


Após análise da documentação apresentada pela empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11.091.079/0001-20, primeira colocada dentre as propostas de preço, verificou-se que a empresa está em situação regular quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia.

Boca da Mata, 26 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 26/03/2024 15:32:11 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil - CREA Nº 0218179731



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Folha 520
Alagoas

CONTRARRAZÃO – CONCORRENCIA ELETRÔNICA 001/2024 – Boca da Mata/Alagoas

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO PERI PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ALAGOAS.

A CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006, com sede na rua C- quadra- C, S/N no Bairro Santa Amélia CEP 57.063-33. Por intermédio de sua Representante Legal, Sra. Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos, portadora da Cédula de Identidade nº 1703386 SSP/PE e CPF/MF sob o nº 437.148.623-15, com fulcro no **art. 165, da Lei nº14.133/2021**, pelas razões que seguem, vem tempestivamente, perante Vossa Excelência, interpor sobre o julgamento da Comissão Permanente de Licitação referente ao **Processo Nº 11240006/2023**.

DOS FATOS

Após análise da documentação de Habilitação pela comissão e o parecer da engenharia do município de Boca da Mata, foi declarada habilitada a concorrente **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**.

Após análise do setor de Engenharia da Construtora Fernandes LTDA, nossos engenheiros constaram que a participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou os seguintes itens:

17.4.7 a.1

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou os seguintes itens da qualificação técnica:
 1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ m² 2.000,00.
 2. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA m 1.000,00.
 3. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA m 1.000,00.
 4. PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO m³ 150,00.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou a planilha retificada com o preço ofertado de **2.961.429,94 R\$**, apenas copiou a planilha da prefeitura e colocou o desconto de **91.590,62 R\$** no final infringindo **o item 15.1.k** conforme a imagem abaixo:



A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 16.048.576/0001-08
R. P. MARQUES, 433
SANTANA, 42150-000, MACEIÓ
ALAGOAS, BRASIL

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVAÇÃO E RESE DE DISTRIBUIÇÃO DO PUNTO DE REST PEST, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATÁ, ALAGOAS									
SEMATE - JUNHO/2023									
ORSE - MAIO/2023									
SEINFRA - 017									
RDI SERVIÇOS: 25,88%									
RDI INSUMOS: 15,03%									
RDI Descontado: 11,5, 23%									
Mensal: 70, 315%									
Item	Item	Base	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário		Valor Total
5.7.1	SERVIC	SEINF	5525	OBRA EM CONCRETO PRECISANDO PARA ABERTO DE HORIZONTO COM (M) 20 (2) - SUBSEMENTE E INSTALAÇÃO DE 11/2016	unil	512,00	R\$ 91,79	R\$ 46.995,70	R\$ 60.995,70
5.7.2	SERVIC	SEINF	5524	OBRA EM CONCRETO PRECISANDO PARA ABERTO DE HORIZONTO COM (M) 20 (2) - SUBSEMENTE E INSTALAÇÃO DE 11/2016	unil	912,00	R\$ 225,96	R\$ 205.973,12	R\$ 151.405,30
5.7.4	SERVIC	SEINF	6285	TUBO PVC 200X200L. DE 10M INSTALADO EM FANAL OU SUB-FANAL DE ÁGUA PURIFICAMENTO E INSTALAÇÃO DE 12/2016	m	2.000,00	R\$ 15,48	R\$ 30.960,00	R\$ 49.060,00
5.7.1	SERVIC	SEINF	5414	COAR TONDA PVC COM TRAVAS, SAIDA COM REDECA DE 60 MM X 127 CM 60 MM E 1/2" PARA LIGAR O TUBO DE 200	unil	2.020,00	R\$ 9,73	R\$ 19.658,10	R\$ 11.125,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R\$)									1.800.000,00
DESCONTO (R\$)									91.590,62
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E INCLUSIVE (R\$)									1.961.429,94

- A participante **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** não apresentou a composição analítica conforme solicitado nos itens **9.6, 11.1.b**, do edital e exigido no **art. 59 da lei 14.133/2021**.

9.6. Na proposta de Preços registrada/inserida no Sistema deverão estar incluídos além do lucro, quaisquer vantagens, abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.


b. Apresentação de planilha descrevendo os serviços a serem executados, preenchidos as colunas item, base, código, descrição serviços, unidade, quantidade, preço unitários c/ BDI e preço total.

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119



CFL

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Folha 521
Amorim

DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, como de rigor, admita-se a inabilitação da participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA na fase seguinte do certame pelo não cumprimento do art. 59 da lei 14.133/2021 e dos itens 9.6, 11.1.b, 15.1.k e 17.4.7.a.1 do edital.

Maceió, 27 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente

DIANA CRISTINA FERNANDES DE VASCONCELOS

Data: 27/03/2024 11:23:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos
Construtora Fernandes LTDA

Rua C, S/N, Quadra C, Bairro Santa Amélia, Maceió – Alagoas CEP 57.063-033

construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com

82 9 9973 1001

82 9 9980 5119

Recurso CC 01.2024 - 2ª Etapa de Água Peri Peri

1 mensagem


CPL BM <cplbocadamata2020@gmail.com>

3 de abril de 2024 às 10:46

Para: diego-ssx@hotmail.com, bruna_layz@hotmail.com, waneskapimentel@hotmail.com


Bom dia,
segue em anexo o RECURSO apresentado pela empresa Fernandes, em relação à Concorrência 01/2024, 2ª Etapa de Água Peri Peri. Obrigada.

--
Comissão Permanente de Licitação
Portaria N° 206/2023
Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL.



Folha 522

Concorrência 01.2024 - RECURSO - Água Peri Peri - 2ª Etapa.pdf
866K



AVALIAÇÃO TÉCNICA 02

Concorrência nº 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

LOCAL: Boca da Mata - AL.

A CONCORRÊNCIA nº 01/2024 tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando o convênio firmado com a CODEVASF, para implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri, no município de Boca da Mata – AL.

Após análise do recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ 39.547.343/0001-06, e da contrarrazão apresentada pela empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11.091.079/0001-20, verificou-se que:

- Com relação aos itens da qualificação técnica, a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, apresentou atestados que comprovam a qualificação técnica exigida pelo edital da presente licitação:

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Quantidade mínima = 2.000,00 m²)

CAT BOCA DA MATA 01 (Nº 726128/2023), ITEM 1.9 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (Quantidade executada = 9.280,78 T).

Obs: O concreto asfáltico é também chamado de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e uma tonelada de CBQU equivale a, aproximadamente, 2,50 t/m³.

2. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (Quantidade mínima = 1.000,00 M)

CAT AR CONDOMÍNIO (Nº 661460/2016), ITEM 7.2 Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 75/de 85 Mm, Rede Água (Quantidade executada = 110.000,00 M)



5234
JA

3. ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (Quantidade mínima = 1.000,00 M)

CAT AR CONDOMÍNIO (Nº 661460/2016), ITEM 7.1 Tubo Pvc Pba, Classe 12, Je, Dn 50/de 60 Mm, Rede Água (Quantidade executada = 120.000,00 M)

4. PROJETO EXECUTIVO DE RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO (Quantidade mínima = 150,00 m³).

CAT AR CONDOMINIO (Nº 661460/2016) ITENS 11.3.3 Tanque Dosador Em Concreto Armado D=0,8m H=0,6m (Volume = 0,3 m³), 11.3.4 Tanque De Preparo Em Concreto Armado D=0,4m H=3,5m (Volume = 0,44 m³), 11.3.5 Tanque De Contato Em Concreto Armado 2,3x1,75m H=1m (Volume = 4,025 m³), 11.5 Reservatorio Inferior (Volume estimado = Escavação – reaterro = 11,40 m³), 12.16 a 12.31 Fossa Séptica (Volume estimado = Escavação – reaterro = 34,40 m³) e 12.32 a 12.47 Filtro Anaeróbio (Volume estimado = Escavação – reaterro = 30,12 m³). TOTAL = 80,685 M³;

CAT MATCH (Nº 672345/2017) ITEM 11.17 Reservatório Inferior Com Capacidade De 7.000l (Volume = 7,00 m³). TOTAL = 7,00 M³;

CAT MURICI ESCOLA (Nº 721124/2023) ITENS: 05.009.001 Fossa séptica, em concreto armado, (1,50 x 4,75 x 150) (Volume estimado = 10,6875 M³), 12.6 Fossa séptica em concreto armado (d 2,50 x h 12,00) (Volume estimado = 58,90 m³). TOTAL = 69,5875 M³

TOTAL GERAL = 157,27 M³

Para esse item considerou-se a similaridade de serviços quanto as suas características de execução conforme preconiza o Art. 67, inciso II, da Lei 14.133 (*“Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei”*). Diante do exposto, verifica-se que este item de relevância e todos os serviços enlencados são referente ao armazenamento de fluidos em estruturas de concreto armado.



- Com relação a não apresentação da planilha orçamentária com os preços unitários, juntamente com as composições analíticas, consideramos que erros meramente formais podem ser corrigidos sem afetar a proposta, o que não caracteriza em si descumprimento dos requisitos exigidos no edital. Há de se considerar ainda que a proposta apresentada é a melhor ofertada e que erros meramente formais não devem ensejar a desclassificação total da proposta tendo em vista o princípio do formalismo moderado. Dessa forma, solicitamos a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA que apresente a planilha corrigida contendo os preços unitários e as composições analíticas que resultaram no preço da proposta apresentada.


Assim, quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia, a empresa AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada.

Boca da Mata, 18 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 18/04/2024 11:37:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
Engenheiro Civil - CREA N° 0218179731



JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO - AUTORIDADE SUPERIOR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090003/2023

CONCORRÊNCIA 01/2024

OBJETO: Obra de implantação da 2ª etapa do sistema de abastecimento de água do povoado Peri-Peri.

Trata-se de recurso administrativo impetrado pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 39.547.343/0001-06, representada neste ato por seu mandatário, legalmente subscrito nos autos, em face da decisão administrativa proferida por agente de contratação, em 23 de abril de 2024.

Aferimos que a referida Agente de Contratação deliberou por não dar provimento ao recurso impetrado embasada em parecer técnico devidamente subscrito pelo Setor de Engenharia deste Município.

Diante dos fatos e documentos trazido, acompanho o julgamento do Setor de licitação - Agente de Contratação, por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE o Recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 39.547.343/0001-06, com sede com sede na rua C-quadra- C, S/N no Bairro Santa Amélia, Maceió-AL, representada neste ato por seu mandatário, legalmente subscrito nos autos.

Declarando como vencedora do certame e devidamente habilitada a empresa A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 11.091.079/0001-20.



BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Folha 526
JA
Públicas

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 3.850.000,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Autor	Marca/Modelo	Valor
CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	abastecimento de água / sistema	3.850.000,00
A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	proprio / proprio	2.961.429,94
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	Abastecimento	3.053.020,00
VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	S/A / S/A	3.850.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/faa1ed663cbf438d8eb421ef5868b0e8.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fbb821373c7e473eab1be8e933e59685.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/284521b2e2bc477c80064f5173791a6b.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e68e73df23514dcbab147675cce34c6a.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/57ab0c2beb2845d1827a3f6ae172e8b2.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dd5e4381e084e89962d11e05957567b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2e5f43ec57274bc49f041614f249e07b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/52bbc29804cf4556bf5aa3c7867649d9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b6c6857af334f699674dc0240aa0d68.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/80a2e1d143a0474c98638f71cb78e64d.pdf>

9



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão específica da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5578d803250e49a491376c97998f566d.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c717d26f1f149e4a3c5f1456760c5a9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9471c9aa1cd64a9bbb4eace9ca11af7.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/596ce77eb2e14ac2809baf3bbb0a6d3b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6105146cfe9d45aaafeab56b230e2bf8.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/63fcfe58b6df4e4e90a0a318fbaa3da0.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c7575a296814aa1a7f37f12abff9ad6.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/881ff005034247ffb3b493686c42b0a3.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/748d182ca16746d28aa423005547d6ac.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f616cb20f67485aa154b083f2204e18.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3952c86407e24526acf67161e967546c.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c7a6ad9053c24c9c9cb4e393975f03fe.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6793b7eccc10476d96663c905b7986de.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef1f544eae1848c4aebc74f780f10cd1.zip>

Horário: 22/03/2024 08:29 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/12a54355a05d43ffa9e64663c49201d9.zip>

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/03c7b79a470349e2a78f808bcd62b252.zip>

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/430a70ed1f4d4fd89a173e3c23a17849.zip>

Horário: 21/03/2024 12:35 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce2bdf5354bd4467b27968413d4581ee.zip>

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9fa0fd24247547588b76894f77a4ca75.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cf7530f79b6b40a49225f068e4242020.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e38f640ffc854a7f9bbed83b30a6f82.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/17ca1a5aa9ae4bffa9878f05199e0256.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd6eebfdf768473b9b1c1e04bbee276b.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dafd220921b14b94b712cd975eb5f8a6.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c85492a9c99b4bc6bfe57f0e941d4ce1.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7949d84cd5f247deb10c97d77c3793a0.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c00e77828c44682973ad334eab680df.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/eec4ea727e904edd857a5c450420b76c.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/46904481c3b74eee9c749924d85ee4a9.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/06256b97a6584844b165443c1f0b8062.pdf>

Horário: 22/03/2024 08:57 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/92825d6961ee48b9b4c85d5a1c4f1df2.docx>

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Horário: 21/03/2024 23:01 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c83a063034c44b2cb0334cfa37e3531c.zip>

Horário: 21/03/2024 23:01 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/08477c8df422444ba3bab2eb99abda2c.zip>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/03/2024 12:53:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx foi adicionado ao processo.		
04/03/2024 12:53:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
09/03/2024 22:42:03	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
12/03/2024 14:58:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
21/03/2024 12:35:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
21/03/2024 23:01:04	CADASTRO DE PROPOSTA	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
22/03/2024 08:29:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
22/03/2024 08:57:52	CADASTRO DE PROPOSTA	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
22/03/2024 09:04:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos. Iniciaremos a disputa de lances às 10h, conforme previsto em Edital. Agradecemos, desde já, a participação de todos.		
22/03/2024 09:19:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por favor, atenção aos lances ofertados para evitar preços inexequíveis, trazendo prejuízos para a administração, conforme inciso III do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021, c/c Art. 59, §4º, da mesma norma federal.		
22/03/2024 10:16:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI - BOCA DA MATA - AL - PERI-PERI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.961.429,94	Valor Total: 2.961.429,94	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE	142	11.091.079/0001-20	2.961.429,94	2.961.429,94		Não
2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	148	39.547.343/0001-06	3.053.020,00	3.053.020,00	3,09	Sim
3 CCN CONSTRUTORA E	072	00.712.814/0001-59	3.850.000,00	3.272.500,00	7,19	Sim
4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	097	42.623.135/0001-53	3.850.000,00	3.600.000,00	10,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Folha 5280
Pública



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

MOVIMENTOS DO LOTE

27/02/2024 19:23:07	PUBLICADO		
28/02/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
04/03/2024 12:51:05	PUBLICADO		
05/03/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/03/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/03/2024 10:00:12	DISPUTA		
22/03/2024 10:00:12	LANCE	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	2.961.429,94
22/03/2024 10:00:12	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	3.850.000,00
22/03/2024 10:00:12	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 148)	3.053.020,00
22/03/2024 10:00:12	LANCE	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072)	3.850.000,00
22/03/2024 10:00:55	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	3.773.000,00
22/03/2024 10:03:55	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	3.600.000,00
22/03/2024 10:05:51	LANCE	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072)	3.272.500,00
22/03/2024 10:10:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
PARTICIPANTE 148 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
22/03/2024 10:10:12	DESEMPATE		
22/03/2024 10:15:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA			
22/03/2024 10:15:12	NEGOCIAÇÃO		
22/03/2024 10:16:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 142: AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos.			
22/03/2024 10:16:53	MENSAGEM	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	
O preço ofertado já é o nosso limite.			
22/03/2024 10:17:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 142: Muito obrigada.			
22/03/2024 10:18:37	HABILITAÇÃO		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS



Folha 529

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

				TOTAL DO PROCESSO: 2.961.429,94
A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA		11.091.079/0001-20	2.961.429,94	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 142	Lance: 2.961.429,94	Total: 2.961.429,94
Item: 1	Unidade: UN	Marca: proprio	Modelo: proprio	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.850.000,00	Valor Unit.: 2.961.429,94	Total Item: 2.961.429,94	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA



Folha 530
Assinatura

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/03/2024 12:53:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx foi adicionado ao processo.		
04/03/2024 12:53:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital - CC 01.2024 - Codevasf - Abastecimento de água - Peri - Peri - 14.133 W.docx.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
09/03/2024 22:42:03	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
12/03/2024 14:58:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
21/03/2024 12:35:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
21/03/2024 23:01:04	CADASTRO DE PROPOSTA	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
22/03/2024 08:29:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
22/03/2024 08:57:52	CADASTRO DE PROPOSTA	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
22/03/2024 09:04:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos. Iniciaremos a disputa de lances às 10h, conforme previsto em Edital. Agradecemos, desde já, a participação de todos.		
22/03/2024 09:19:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por favor, atenção aos lances ofertados para evitar preços inexequíveis, trazendo prejuízos para a administração, conforme inciso III do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021, c/c Art. 59, §4º, da mesma norma federal.		
22/03/2024 10:16:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos.		
22/03/2024 10:20:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RETORNAREMOS QUARTA-FEIRA, dia 27/03/2024, às 10:00h, com o resultado. Momento em que avançaremos para a fase de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE RECURSAL.		
22/03/2024 10:21:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos em fase de análise de habilitação.		
22/03/2024 10:23:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SOLICITAMOS DA EMPRESA VENCEDORA, O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA/FINAL, no prazo de DUAS HORAS, conforme previsto em edital.		
22/03/2024 10:25:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo 51f277840f31475b985ff7a4c42232a1.zip aos documentos complementares.		
27/03/2024 10:06:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo 204168b45b50462aa39b2560359a36ef.zip aos documentos complementares.		
27/03/2024 10:27:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo AVALIACAO TECNICA - CONCORRENCIA_01.24_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
27/03/2024 10:31:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo ea48fe1358cc40f38fbac599da2b7cbb.zip aos documentos complementares.		
27/03/2024 10:32:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA adicionou o arquivo 01abc1c9e5214a6482543d4ce82eb341.zip aos documentos complementares.		
27/03/2024 10:32:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos! ESTAMOS avançando a fase para manifestação de intenção recursal. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.		

Folha 530 J
AA
2024



**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

27/03/2024 10:35:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO A TODOS! ESTAMOS avançando a fase para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RECURSAL. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

27/03/2024 10:51:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO A TODOS! ESTAMOS avançando a fase para MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RECURSAL. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

23/04/2024 13:31:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo AVALIACAO_TECNICA_02_-_CONCORRENCIA_01.24_assinado (1).pdf foi adicionado ao processo.

23/04/2024 13:31:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Julgamento de recurso administrativo.docx foi adicionado ao processo.

23/04/2024 13:33:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Segue em anexo a Avaliação Técnica e Julgamento para conhecimento de todos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI - BOCA DA
MATA - AL - PERI-PERI**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.961.429,94	Valor Total: 2.961.429,94	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE	142	11.091.079/0001-20	2.961.429,94	2.961.429,94		Não
2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	148	39.547.343/0001-06	3.053.020,00	3.053.020,00	3,09	Sim
3 CCN CONSTRUTORA E	072	00.712.814/0001-59	3.850.000,00	3.272.500,00	7,19	Sim
4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	097	42.623.135/0001-53	3.850.000,00	3.600.000,00	10,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

27/02/2024 19:23:07	PUBLICADO					
28/02/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
04/03/2024 12:51:05	PUBLICADO					
05/03/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/03/2024 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/03/2024 10:00:12	DISPUTA					
22/03/2024 10:00:12	LANCE	A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE				2.961.429,94
22/03/2024 10:00:12	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE				3.850.000,00
22/03/2024 10:00:12	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 148)				3.053.020,00
22/03/2024 10:00:12	LANCE	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072)				3.850.000,00
22/03/2024 10:00:55	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE				3.773.000,00
22/03/2024 10:03:55	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE				3.600.000,00
22/03/2024 10:05:51	LANCE	CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 072)				3.272.500,00



Folha 531
10/10/2024

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

22/03/2024 10:10:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 148 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

22/03/2024 10:10:12 DESEMPATE

22/03/2024 10:15:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

22/03/2024 10:15:12 NEGOCIAÇÃO

22/03/2024 10:16:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 142: AO licitante AR ENGENHARIA, considerando dever da administração, questionamos a possibilidade de baixar um pouco o preço, damos um prazo de 2 minutos.

22/03/2024 10:16:53 MENSAGEM A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

O preço ofertado já é o nosso limite.

22/03/2024 10:17:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 142: Muito obrigada.

22/03/2024 10:18:37 HABILITAÇÃO

27/03/2024 10:29:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 148: Bom dia, o documento anexo é referente à Concorrência em Boca da Mata? Obrigada

27/03/2024 10:32:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

27/03/2024 10:36:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTAMOS avançando a fase para manifestação de intenção recursal. Foi anexo ao sistema BNC, avaliação técnica apresentada pelo Setor de Engenharia do Município.

27/03/2024 10:37:41 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

A CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.547.343/0001-006. Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão, como de rigor, admita-se a inabilitação da participante A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA na fase seguinte do certame pelo não cumprimento do art. 59 da lei 14.133/2021 e dos itens 9.6, 11.1.b, 15.1.k e 17.4.7.a.1 do edital. Solicitamos o prazo para a interposição do recurso.

27/03/2024 11:02:39 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

27/03/2024 11:24:49 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Nome do arquivo: Recurso - Boca da Mata_CE01_assinado.pdf

27/03/2024 11:29:05 RECURSO REGISTRADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Segue em anexo o recurso da Construtora Fernandes. Att. Diana Cristina Fernandes

03/04/2024 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

08/04/2024 00:00:00 JULGAMENTO DE RECURSOS

23/04/2024 13:33:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Segue em anexo a Avaliação Técnica e Julgamento para conhecimento de todos.

23/04/2024 13:34:41 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento de recurso administrativo.docx

23/04/2024 13:35:05 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JULGAMENTO IMPROCEDENTE, SEGUE EM ANEXO

23/04/2024 13:35:13 EM ADJUDICAÇÃO

23/04/2024 13:38:25 ADJUDICADO



Folha 330
330

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA



Folha 532
[Assinatura]
Pública

**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

TOTAL DO PROCESSO: **2.961.429,94**

A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 11.091.079/0001-20 **2.961.429,94**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 2.961.429,94 **Total: 2.961.429,94**

Item: 1 Unidade: UN Marca: proprio Modelo: proprio

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.850.000,00 **Valor Unit.: 2.961.429,94** Total Item: 2.961.429,94

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

COMISSÃO CPL HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA




Folha 533
Páginas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2024
Processo Adm: N° 11240006/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (11091079000120) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).


JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS
CONDUTOR DE PROCESSOS

BOCA DA MATA (AL), terça-feira, 23 de abril de 2024



Folha 539

Bruno

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 11240006/2023


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (11091079000120) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

BOCA DA MATA (AL), terça-feira, 23 de abril de 2024

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
AUTORIDADE DE PROMOTOR

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
Processo Adm: Nº 11240006/2023


Folha 538


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL

Empresas vencedoras valor total: R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos): **A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA** (11091079000120) com o lote: 1 no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões e novecentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).


BOCA DA MATA - AL, 23 de abril de 2024


JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS
CONDUTOR DE PROCESSOS



RELAT6RIO FINAL N° 001.2404/CONCORR6NCIA 01/2024

Objeto: Contrata76o de empresa especializada para a implanta76o da 2ª etapa do sistema de abastecimento de 6gua do Povoado do Peri-Peri	
Interessado(a):	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Modalidade Sugerida: <i>Artigo 28, II da Lei Federal n° 14133/2021</i>	Concorr6ncia
Processo Administrativo	11240006/2023
Tipo: <i>(Art. 29)</i>	Menor Pre76o Global
Fundamento Legal:	Art. 28, II da lei 14133/21
Processo Licitat6rio	Concorr6ncia n° 01/2024
ANOTA76ES GERAIS A PRESIDENTE DA CPL E EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria n° 206 de 01 de agosto de 2023 reunidos na sala da Comiss6o de Licita76o, de conformidade com o que disp6e o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de junho de 1993 e altera76es introduzidas pela Lei n° 8.883/94 de 8 junho de 1.994, certifica que em 24 de abril de 2024 emite RELAT6RIO FINAL referente 6 CONCORR6NCIA sob o N6mero: 01/2024. I – DA FASE INTERNA A COMISS6O PERMANENTE DE LICITA76O autouou sob o N6mero: 01/2024, o competente edital de CONCORR6NCIA para Conv6nio junto 6 CODEVASF para a 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de 6gua pot6vel do povoado do Peri-Peri, conforme especifica76es do projeto e planilhas acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante acostadas e encaminhadas pela unidade requisitante; O processo foi instruido com os elementos necess6rios 6 promo76o do certame licit6torio acima sugerido, quais sejam: <ul style="list-style-type: none">• Oficio n° 470/2023 da Secretaria Municipal de Infraestrutura;• Termo de Refer6ncia;• Oficio n° 435/5ª SR – CODEVASF	




Comissão Permanente de Licitação

- ITENS DE MAIOR RELEVãNCIA;
- Projeto de Abastecimento de água;
- Planilha Orçamentãria;
- Cronograma Físico Financeiro;
- CREA N° AL202102222201 – Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho – JÚLIO CÉSAR MOURA MENEZES JÚNIOR;
- Plantas baixas;
- Planilha orçamentãria;
- Cronograma físico-financeiro – etapa 02;
- Curva ABC;
- Detalhamento do BDI;
- Composição de Preço Unitário;
- Memorial de Cálculo de Quantitativo
- Despacho autorizador de procedimento fase interna emitido pelo exmo. Sr. Prefeito Municipal, datado de 27 de novembro de 2023;
- Informação disponibilidade financeira e orçamentãria emitida pela Sra. Maria das Dores Santos – Ag. Administrativa /Matrícula 0064.
- Despacho do Prefeito autorizando o prosseguimento do processo de acordo com a Lei 8.666/93;
- Decreto n° 1066, de 06 de dezembro de 2023
- Portaria da CPL;
- Termo de autuação do procedimento;
- Minuta do edital proposto;
- Consta parecer da PGM n° 0011/2024 - Procurador Geral Daniel Padilha Vilanova, pontuando a continuidade.

II - DA FASE EXTERNA

- Em 08 de janeiro de 2024 a fase externa é deflagrada com autorização do exmo. Sr. Prefeito;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU de 15/01/2024 pág. 164 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 13 e 14/01/2024 pág. 14; DOE/AL de 15/01/2024, com data de abertura designada para às 10h30 min do dia 16/02/2024, bem como no DOM/BM N° 486, pág. 1, em 15/01/2024;




Comissão Permanente de Licitação

- Foram enviadas, por e-mail, todos os documentos para todas as empresas que pediram, conforme cópias acostadas do recibo do e-mail;
- Ocorre que, em face do Ofício nº 033/ 5ª SR encaminhado pela CODEVASF esta aferiu que o procedimento deveria ser pela Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, solicitando a retificação do procedimento licitatório, para ser republicada em conformidade com a LEI 14.133/2021;
- Frise-se que foram enviados e-mails a todas as empresas que já haviam solicitado os documentos para participar do referido certame, comunicando da anulação e consequente suspensão do procedimento; bem como tal aviso foi publicado no DOM/BM Nº 507, pág. 1, em 15 de fevereiro de 2024;
- De forma sequencial, devidamente retificado, foi o procedimento formalizado e publicado, sendo o prélio marcado para o dia 16/02/2024;
- A nova data foi devidamente comunicada à Secretaria de Infraestrutura, sendo enviados e-mails aos Engenheiros do Município, que seguem anexados no processo;
- Justificativa Técnica realizada pelo Engenheiro Diego dos Santos Silva – CREA Nº 0218179731;
- Publicação do novo Edital com uma nova numeração Concorrência nº 01/2024, conforme a nova Lei nº 14.133/2021, no PNCP dia 27/02/2024, sendo marcada para o dia 15/03/2024;
- O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOU em 01/03/2024 pág. 254 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 01/03/2024 pág. 14;
- Enviamos email para a Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, porém houve um mal-entendido e não publicaram, conforme emails anexados no processo, por esta razão republicamos, retificando a data de abertura do procedimento para o dia 22 de março de 2024, às 10h00 (dez) horas;
- Foi republicado no DOU em 05/03/2024 pág. 198 – Seção 3; Jornal de Grande circulação – Tribuna Independente em 05/03/2024 pág. 14, DOE/AL de 05/03/2024, com data de abertura designada para às 10h00 min do dia 05/03/2024, bem como no DOM/BM Nº 519, pág. 1, em 05/03/2024;
- Não ocorreu impugnação;

III – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

- A sessão ocorreu no dia avençado, qual seja aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h00 (dez) horas, através da plataforma Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC - <http://bnc.org.br>;



Comissão Permanente de Licitação

- Foi verificado a presença de 04 (quatro) empresas;
- A empresa **CONSTRUTORA FERNANDES LTDA**, entrou com recurso contra a decisão da **Agente de Contratação** que habilitou a empresa **AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP**;
- A CPL encaminhou o recurso ao Setor de Engenharia do Município para análise do mesmo, conforme anexado ao processo, tendo o referido Setor dado por improcedente o recurso, tendo o Prefeito, enquanto autoridade superior ratificado a decisão.
- Logrando-se vencedora do processo a empresa:
AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ 11.091.079/0001-20, com o lote 1, no valor de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).
- IV - DA CONCLUSÃO

Por tudo quanto alinhado, remetemos o presente Processo para análise da Procuradoria Geral do Município para aferição da fase externa.

Boca da Mata, Sala de Reunião de Licitações 24 de abril de 2024

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

Comissão Permanente de Licitação

Folha 540

Processo Administrativo nº 11240006/2023.

Modalidade: Concorrência nº 01/2024.

Tipo: Menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PARECER PGM GAB Nº 0280/2024.

EMENTA: FASE EXTERNA. PROCESSO LICITATÓRIO. MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**. TIPO. MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO PERI-PERI.** 05 (CINCO) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. RECURSOS FEDERAIS. CONVÊNIO Nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº 939904/2022). COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA – CODEVASF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. **LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021** – NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS OBEDECIDOS. LICITAÇÃO REGULAR. **PARECER TÉCNICO-JURÍDICO PELA HOMOLOGAÇÃO. CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.**

I – RELATÓRIO.

Cuida-se de processo licitatório, na modalidade Concorrência, sob o critério de julgamento **menor preço**, por disputa aberta, do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global, oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem como objeto a **contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.**


O presente procedimento administrativo regular fora deflagrado a partir de Ofício nº 470/2023, de 24 de novembro de 2023, em que o Secretário solicitante expõe:

“(…) **Senhor Prefeito,**

Solicitamos de V. Ex^a, autorização para abertura de processo licitatório para a **2ª Etapa** do Sistema de Abastecimento de Água Potável do Povado Peri-Peri. Segue documentos em anexo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente, (…)”



590
A
Município

O pedido inicial veio instruído com o imprescindível Termo de Referência, em que consta o objeto, motivação/justificativa, das características do objeto, localização, detalhamento técnicos dos projetos complementares e estudos, serviços finais, obrigações das partes, normas aplicáveis, da vistoria técnica, dos atestados de qualificação técnica, custo estimado da obra, forma de fiscalização, critérios de avaliação das propostas, formalização do contrato, das medições, condições e forma de pagamento, dos prazos, da entrega dos serviços, da finalização da obra, da rescisão do contrato, e dos documentos de habilitação. Síntese:

“(…) 1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a **contratação de empresa especializada na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, Município de Boca da Mata – AL.**, conforme Convênio CODEVASF nº 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022), encaminhado através de Ofício nº 435/5º SR, datado de 07 de novembro de 2023, lavrado pelo Superintendente Regional Substituto da CODEVASF – Alagoas, Ilmo. Ricardo Alexandre Lisboa Vieira, **a partir dos Projetos Executivos e planilhas anexas.**

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

O abastecimento de água potável constitui serviço de natureza essencial, sendo indispensável para a melhoria de vida da população deste Município. Sabemos que a água potável traz muitos benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas pela água de fontes não potáveis. Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a população em geral o apoio institucional. É dessa forma que temos trabalhado com afincos para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso Município. É atendendo a todas as normas e leis existentes no nosso País por isso o motivo da contratação destes serviços.

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

O presente projeto contempla execução de serviços de Abastecimento de Água Potável no Povoado Peri-Peri.

4. LOCALIZAÇÃO

As ruas localizam-se no município de Boca da Mata – Alagoas, conforme documentações anexas.

5. DETALHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E ESTUDOS

Está anexado a este memorial os projetos e planilhas orçamentárias que servirão de referência para execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura a ART ou RRT de execução dos serviços.

6. SERVIÇOS FINAIS

Antes de iniciar os trabalhos, a empresa deverá fornecer e instalar uma placa de obra em aço galvanizado para identificação da obra. O modelo da placa, assim como os dizeres e textos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata e identificação o convênio.

Ao fim dos trabalhos, a empresa contratada deverá realizar uma limpeza final da obra.

(...)

10. VISTORIA TÉCNICA

Para elaboração da proposta, o licitante **poderá** realizar visita prévia para inspecionar o local, anteriormente a licitação, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta final.

NÃO SENDO OBIGATÓRIO, mas devendo **apensar declaração de que tem conhecimento de toda situação afeta ao objeto licitado.**

(...)

12. CUSTO DA OBRA

De acordo com as planilhas orçamentárias, o valor para execução das obras é de **R\$ 3.850.000,00** (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais).

(...)

14. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério para avaliação das propostas será o de menor preço global.

(...)"

Acompanha o Termo de Referência, o Ofício nº 435/5ª SR, de 07 de novembro de 2023, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 5ª Superintendência Regional – CODEVASF, que trata do “*cumprimento da cláusula suspensiva e autorização para proceder com a licitação objeto do convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV nº 939904/2022).* Síntese:

“(…) **Senhor Prefeito,**

Trata-se de Convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV nº 939904/2022) entre a CODEVASF e a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, que tem como objeto a implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, no citado município, no valor de R\$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), vinculados ao Programa 2220320220056 – 227 – Desenvolvimento Regional e Territorial: PT 15.244.2217.00SX.0001 –

Folha 5414
3

Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional – RP (2) – TED 922/2022-SNDRU e contrapartida de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), este vinculada à rubrica 15.451.0007.1017 – Conservação e Ampliação do Sistema de Captação de Água, com prazo de vigência se encerrando em 31/12/2024.

Informamos que os elementos integrantes da cláusula suspensiva foram aprovados, estando, assim, cumprida.

Assim, a conveniente deve proceder com o processo de licitação em conformidade com o objeto do convênio e legislação aplicada, no prazo de 60 dias contados da emissão deste ofício, devendo ser registrada na Plataforma TransfereGov, para a devida análise por esta Superintendência Regional.

Atenciosamente, (...)” (DESTAQUEI)

Acompanha ainda o Termo de Referência os “*itens de maiores relevância da obra de implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri referente ao Convênio 5.0282.00/2022*”.

Consta dos autos o “*PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Povoado Peri-Peri – Readequação e Ampliação – Etapa 01 e 02*”, elaborado e firmado pelo profissional JÚLIO CÉSAR MOURA MENZES JUNIOR, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CREA sob o nº 020990316-3, bem como Planilha Orçamentária – Etapa 01, e Planilha Orçamentária – Etapa 02.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo senhor Prefeito.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira adequada e suficiente ao atendimento do pleito (**R\$ 3.850.000,00**).

Nos termos do Decreto Municipal nº 1066, de 06 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Regime de Transição para a integral e exclusiva aplicabilidade da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administração Públicas Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (*anexado aos autos*), o senhor Prefeito, o senhor Prefeito proferiu a seguinte decisão:

“(…) **DESPACHO**

Autorizo o prosseguimento do feito de acordo com a disciplina constante das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, conforme permissivo constante do DECRETO nº 1066, de 06 de dezembro de 2023, que preleciona no Art. 2º:

“... 29 de dezembro de 2023, poderá optar por licitar ou contratar de acordo com a disciplina constante das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, ou pelas normas definidas na Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a opção ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento



de contratação direta, mediante autorização da contratação pela autoridade competente preferida em documento gerado e indexado no respectivo processo”.

Boca da Mata – AL, 29 de dezembro de 2023. (...)

De posse dos autos, a Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura do procedimento licitatório, que veio acompanhado da minuta do Edital da Concorrência nº 03/2023 (*tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global*), do projeto básico e da minuta do contrato de empreitada.

Instada a se manifestar, esta Procuradoria Geral emitiu o Parecer PGM GAB nº 0011/2024, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial da União (15/01/2024), no Jornal Tribuna Independente (13 e 14/01/2024), no Diário Oficial do Estado de Alagoas (15/01/2024) e no Diário Oficial do Município de Boca da Mata.

No curso de tramitação processual, foi colacionado o Ofício nº 033/5ª SR, de 1º de fevereiro de 2024, firmado pelo Superintendente Regional Substituto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 5ª Superintendência Regional – CODEVASF, em que expõe, justifica e determina:


“(…) Assunto: Impedimento de aceite de processos licitatórios vinculados à Lei nº 8.666/93.

Senhor Prefeito,

A Prefeitura possui o Convênio nº 5.0282.00/2022 (939904/2022) celebrado com a CODEVASF – 5ª SR, cujo objeto é a implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri no Município de Boca da Mata, no Estado de Alagoas, com recursos de repasse da CODEVASF no valor de R\$ 3.850.000,00 com recursos vinculados ao Programa 2217 – Desenvolvimento Regional e Territorial: PT 15.244.2217.00SX.0001 – Ação: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Nacional – RP (2) – TED 922/2022-SNDRU, tendo sua vigência para 31/12/2024.

Na data do dia 15/01/2024 foi publicado no DOU o edital referente a contratação de empresa especializada para a implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri-Peri, no Município de boca da Mata/AL. O Certame em questão deixa expresso que foi regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Conforme orientação prevista no Comunicado nº 12/2023/SGI e nos Arts. 191 e 193 da Lei 14.133/2021, somente os editais publicados no D. O. U. até 29 de dezembro de 2023, sob a égide da Lei nº 8.666 de 1993, permaneceram por ela regida. O



Folha 5420
AA

Sistema de Compras do Governo Federal, a contar do dia 30 de dezembro de 2023, estará configurado para receber somente as licitações e contratações diretas à luz da Lei 14.133, de 2021.

Desse modo, como foi verificado que a publicação ultrapassou a data mencionada, deverá ser cancelado o procedimento licitatório e republicada a licitação em conformidade com a Lei 14.133/2021.

Atenciosamente, (...)” (sem destaques no original)

Suspensão da sessão pública do Certame publicada no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição de 15 de fevereiro de 2024.

Adequação do Termo de Referência apresentada pelo senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, em atendimento as exigências previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Nos termos do disposto no art. 54, da acima citada nova Lei Licitatória, o Edital da Concorrência nº 01/2024, foi divulgado no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, bem como publicado no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição respectiva de 01 de março de 2024.


Manutenção do Edital do Certame e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com novas publicações no Jornal Tribuna Independente, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição respectiva de 05 de março de 2024.

Não consta dos autos interposição de impugnação ao Edital da Concorrência nº 01/2024.

No dia, hora e local designados para a abertura da sessão pública, ou seja, 22 de março de 2024, às 10:00 horas, **04 (quatro) empresas** manifestaram interesse na disputa, no caso, a CCN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.712.814/0001-59; CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.547.343/0001-06; VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.623.135/0001-53; e A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, as quais foram inicialmente credenciadas por preencher os requisitos do instrumento convocatório.

Na fase de lances e negociações de preços, a licitante A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, se sagrou vencedora do Certame com lance final no valor total de R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Análise Técnica – *Avaliação Técnica* – apresentada pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, atestando que a licitante vencedora “... *está em*



Folha 543
20/04/2024

situação regular quanto as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia”.

Recurso administrativo apresentado pela licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.547.343/0001-06.

Análise Técnica – *Avaliação Técnica 02* – apresentada pelo servidor DIEGO DOS SANTOS SILVA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 0218179731, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, acerca do recurso administrativa, se posicionando, ao fim, no sentido que “... *quando as qualificações técnicas e demais documentos afetos ao setor de engenharia, a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada*”.

Decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Prefeito, pela improcedência do recurso administrativo apresentado pela acima citada licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA.

Termo de adjudicação lançado nos autos em favor da licitante vencedora A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, no valor do lance final de **R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)**.

Relatório Final nº 001.2404/CONCORRÊNCIA 01/2024, apresentado pela Comissão Permanente de Licitações.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório.


II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica se resume ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público, sendo de caráter, portanto, opinativo.

A Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em seu art. 17, inciso I, prevê que o processo de licitação terá sua sequência iniciada pela *fase preparatória*. Concluída essa etapa iniciando-se a *fase externa* da licitação, com a autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, divulgação do edital, fase de apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação e fase de recurso (*art. 17, incisos I a VI*).

Decorridas as fases, mencionadas no item precedente, tem-se a fase de análise técnico-jurídica, que antecede a fase de homologação prevista no acima citado art. 17, inciso VII, da Lei Licitatória.

Assim sendo, os autos retornaram corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 53, da Lei Federal nº 14.133/2021. Vejamos:



Folha 5430
de jurídico

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

(...)

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

(...)

Da análise da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que “*estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios*”, observa-se que o legislador ordinário não se contentou com simples atos da Assessoria Jurídica em procedimento licitatório, determinando, conforme a Lei, a necessidade de parecer jurídico observando todos os atos praticados com os critérios objetivos e manifestação em linguagem simples, compreensível e de forma clara e objetiva das peças que compõem o caderno processual administrativo.

Extraí-se dos dispositivos, acima transcritos, que o controle prévio de legalidade da Procuradoria-Geral do Município possui o fim maior de garantir segurança jurídica para os envolvidos, no caso, em procedimento licitatório, responsáveis pela elaboração dos documentos e elementos que compõem a fase preparatória e as demais fases subsequentes.

No presente caso concreto, por se tratar o objeto de “*contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri*”, considerados **serviço comum de engenharia**, adotou-se corretamente a modalidade de licitação **Concorrência**.

Conforme exposto no Edital, o presente Certame e a contratação dela decorrente serão regidos em estrita observância as determinações da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu normas para Licitações e Contratos Administrativos, que sobre a modalidade de licitação **Concorrência**, assim disciplina:

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

(...)

544
A
Município

V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inclusive os técnicos-profissionais especializados;

(...)

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XI – SERVIÇO: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

(...)

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;

(...)

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

(...)

XXXVIII - CONCORRÊNCIA: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

Art. 28. São modalidades de licitação:

(...)

II – CONCORRÊNCIA;

(...)

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

(...)

II - no caso de serviços e obras:



a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
(...) (DESTAQUEI)

Assim, da análise inicial do Termo de Referência, justifica-se a adoção da Modalidade Licitatória CONCORRÊNCIA, por se tratar de serviço comum engenharia.

Extrai-se dos dispositivos legais, acima reproduzidos, que na presente licitação, em razão da modalidade de **Concorrência**, por não exigir melhor técnica ou técnica e preço, **o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação (art. 55, Lei 14.133/2021) será de 10 (dez) dias úteis quando adotado o critério de julgamento menor preço (art. 55, inciso II, alínea "a", Lei 14.133/2021).**

Em análise das publicações do aviso de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Jornal Tribuna Independente, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Diário Oficial deste Município de Boca da Mata, edição respectiva de 05 de março de 2024, tem-se, pois, o cumprimento do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre as referidas publicações e a fase de apresentação de propostas e lances.

Em conclusão, tem-se, portanto, que os requisitos previstos na Lei Federal nº 14/133/2021 foram criteriosamente observados, precisamente quanto a modalidade de licitação adotada e o prazo mínimo entre a divulgação do edital e a fase de propostas e lances.

Pois bem.


Segundo o art. 17, da antes citada Lei Federal nº 14.133/2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal, com fases, em sequência: *preparatória, de divulgação do edital, de apresentação de proposta e lances, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação.*

No presente caso concreto, o procedimento administrativo licitatório regular obedeceu todas as fases previstas na Lei de regência, não havendo, pois, motivos para diligências para que sejam sanadas possíveis inobservâncias.

Assim, via de regra, no processo regular de licitação cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Prefeito, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitações: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.*

Em regra, cabe a Procuradoria-Geral do Município, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações



Folha 5440


e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência às regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a licitante vencedora atendeu atentamente as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

Em conclusão, o presente procedimento administrativo regular encontra-se suficientemente instruído, posto que foram seguidos todos os ritos aplicáveis à matéria.

III – DA CONCLUSÃO.

Diante do todo exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por seu signatário representante, entende que os autos **devem seguir à consideração do senhor Prefeito para homologação do resultado da licitação**, convocando-se a licitante vencedora A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.091.079/0001-20, para celebração do Contrato, nos termos da minuta que instrui a presente Concorrência nº 01/2024, no valor do lance final de **R\$ 2.961.429,94 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)**, tendo como objeto as obras de engenharia especializada em construção civil para implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito do Peri-Peri.

Realizada a contratação, cumpra-se ao que determina o § 3º, do art. 53, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, **com a disponibilização da presente licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.**

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Boca da Mata, AL., 24 de abril de 2024.



DANIEL PADILHA VILANOVA
Procurador Geral do Município
OAB/AL. 16.839 - Portaria nº 202/2023



Folha 546

P. Brício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 004022563

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, residente na RUA DO MEIO, S/N, , CENTRO, CEP: 57945-000, Porto de Pedras - AL, vinculado ao CNPJ: 11.091.079/0001-20 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 24 de abril de 2024 às 13h35min.

PEDIDO Nº: **0004022563**

Voltar

Imprimir

Folha

547



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.091.079/0001-20
Razão Social: A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA DO MEIO SN / CENTRO / PORTO DE PEDRAS / AL / 57945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040504110006800710

Informação obtida em 24/04/2024 13:27:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BOCA DA MATA-AL

Folia 548
J
19/02/2024

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 11240006/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 27/02/2024 19:23:08

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 25/04/2024 09:44:30

OBRAS DE ENGENHARIA - CODEVASF - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI - BOCA DA MATA - AL - PERI-PERI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: proprio	Modelo: proprio
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO O CONVÊNIO FIRMADO COM A CODEVASF COM O FIM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO PERI – PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.961.429,94	Valor Total: 2.961.429,94	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A R ENGENHARIA E SERVICOS DE	142	11.091.079/0001-20	2.961.429,94	2.961.429,94		Não
2 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	148	39.547.343/0001-06	3.053.020,00	3.053.020,00	3,09	Sim
3 CCN CONSTRUTORA E	072	00.712.814/0001-59	3.850.000,00	3.272.500,00	7,19	Sim
4 VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	097	42.623.135/0001-53	3.850.000,00	3.600.000,00	10,01	Sim


DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA



Folha 548
[Assinatura]

Concorrência Eletrônica Nº 01/2024
Processo Adm: 11240006/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, considerando, com base nas informações aduzidas nos autos, sua plena regularidade.

Boca da Mata/AL, 25 de abril de 2024.

Bruno Feijó Teixeira
Prefeito

Boca da Mata/AL, 25 de Abril de 2024

Diário Oficial Eletrônico instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 850/2022.

Edição nº 554

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

Folha 550

[Assinatura]
Rúbrica

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240006/2023

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
ARP Nº 03. PE 07/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

ARP Nº 03. PE 07/2024, firmada entre o município de BOCA DA MATA – AL e a empresa J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES.
DO CONTRATADO J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, INS. ESTADUAL: 247.42593-1, CMC: 0901634409, Endereço: Av. Dr. Julio Marques Luz, 1731, Jatiuca, Maceio -AL, Dados Bancários, AG: 1523-7, Conta Corrente: 9870-X, Dados para contrato, Nome para Contrato: Janaine Farias Belo Lessa, CPF: 021.618.244-14, documento: 1552569 SSP/AL, End. Residencial: Rua Levy Camara Sacala - 131 - Centro Maceio AL, Dados para Pedidos, Contato: Rafaela Fone: 82 3336-7755 / 82 9 8878-5738, Email: licitacoes@laserautomotivos.com.br
DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ R\$ 193.824,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

Janaine Farias Belo Lessa
J F B LESSA LTDA, LASER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.0205/2024 CC nº 01/2024,
referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /Nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº
939904/2022)

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO BOCA DA MATA – ALAGOAS E A EMPRESA A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POVOADO PERI-PERI – 2ª ETAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BOCA DA MATA/AL.

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – ALAGOAS, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, representado pelo Sr. **BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**, neste ato denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas**, neste ato representada pelo Sr. **DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO**, portador do RG nº 20010006014300 SSP/AL e CPF nº 066.475.044-35, denominada simplesmente CONTRATADA firmam entre si, o presente contrato, que decorre da Licitação

realizada na modalidade Concorrência Eletrônica nº 01 de 2024, Processo Administrativo nº 11240006/2023, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução de Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de **contratação de empresa especializada para na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri – Peri, no Município de Boca da Mata – AL., nas condições estabelecidas no Memorial Descritivo e demais documentos anexos ao processo licitatório em epígrafe, fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.**

1.2. Objeto da contratação:

ESPECIFICAÇÃO

1.3. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no memorial descritivo e demais documentos que acompanham o processo, como se aqui estivesse reproduzido, que é composto pelos documentos que seguem.



- 1.3.1. O Edital da Concorrência Eletrônica nº 01/2024
- 1.3.2. Memorial Descritivo
- 1.3.3. Planilha de orçamento global;
- 1.3.4. Cronograma físico-financeiro;
- 1.3.3. A proposta comercial da Contratada e planilha de custo, datada de 22 de março de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do presente termo, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O prazo de execução da obra é de 03 (três) meses, conforme previsto no cronograma físico - financeiro contados a partir da ordem de serviço emitido pelo Departamento de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$ **2.961.429,94 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA EQUATRO CENTAVOS)**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, prestados e atendido todas as condições do edital e cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO FINANCEIRO



7.1. As despesas com a aquisição do objeto são oriundas do Termo de Convênio nº 5.0282.00/2022 (SICONV Nº 939904/2022), firmado entre a CODEVASF e o município de BOCA DA MATA - AL, e para tanto, segue a dotação orçamentária:

Informamos que a referida despesa correrá por conta da unidade orçamentária:

10.0880.17.512.0007.1014 (Secretaria Municipal de Infraestrutura – Const. e Ampliação

e Revitalização do Sist. De Abastecimento de Água na Sede e Povoados) 4490.51

(Obras e Instalações) do Programa de Trabalho da Secretaria Municipal interessada, e

que existe previsão orçamentária e financeira.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DO OBJETO

8.1. No ato da entrega do objeto a empresa deverá entregar a Nota Fiscal.

8.2. O objeto deverá ser entregue adequadamente, de acordo com o descrito no Memorial

Descritivo, em até 03(três) meses a contar da ordem de serviço emitida pelo Departamento de Engenharia.

8.3. O objeto poderá ser rejeitado, quando estiver em desacordo com as especificações constantes no memorial descritivo e na proposta apresentada pela licitante, devendo ser substituído em um prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas e sem prejuízo de aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. Receber o objeto/serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;


9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2 São obrigações da contratada:



9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

9.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos;

9.2.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Anterior a assinatura do contrato, deverá o Licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob pena de decair o direito à contratação.

10.2. O prazo de vigência da garantia deverá prevalecer durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o termo da vigência contratual, devendo este prazo ser renovado a cada prorrogação.

10.3. A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

10.4. O Licitante vencedor deverá apresentar a garantia nos termos do Edital para proceder a assinatura deste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

I. dar causa à inexecução parcial do contrato;


II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. dar causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2.1. A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 11.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

11.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.

11.2.3. Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.

11.2.4. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 11.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item.


11.2.5. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 11.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item.

11.2.6. Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 11.1.

11.2.7. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 11.1.

11.2.8. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município de BOCA DA MATA - AL e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.2.9. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).



11.2.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.

11.2.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.

11.2.12. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.2.13. As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do prazo para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:


12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições



contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento nos termos estabelecidos na Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO


16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boca da Mata – AL, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Boca da Mata – AL., 02 de maio de 2024

3
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
CONTRATANTE

DIOGO JOSE ANDRADE Assinado de forma digital por
ROMAO:06647504435 DIOGO JOSE ANDRADE
ROMAO:06647504435
Dados: 2024.05.10 11:06:03 -03'00'

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA



Comissão Permanente de Licitação

Folia 558
[Assinatura]
Rúbrica

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1)
- 2)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2024

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, amparado no parecer emitido pela assessoria jurídica, resolve:

Marechal Thaumaturgo/AC, 13 de maio de 2024. VALDEJO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 7/2024

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição, componentes, acessórios, materiais para cabeamento de rede e etc., destinados aos equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, nobreaks, etc.), pertencentes à Prefeitura Municipal de Porto Acre-AC.

Porto Acre - AC, 20 de maio de 2024. LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA Pregoeiro e Agente de Contratação

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)

Objeto: Registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA OS DOCENTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO.

Barra de Santo Antônio/AL, 20 de abril de 2024. PAULO SÉRGIO QUIRINO DE MELO Presidente da Comissão Permanente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 03090011/2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 02/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, atendo sua plena regularidade.

Processo Administrativo Nº 11240006/2023. O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência nº 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, atendo sua plena regularidade.

Em 15 de maio de 2024 BRUNO FELIPE FERREIRA Prefeito

EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0204/2024 CC Nº 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO A CODEVASF /Nº 5.0292.09/2022 (SRP/Nº 989304/2021), firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20. DO OBJETO: contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução do Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de contratação de empresa especializada para a implantação da 2ª Etapa de Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri Peri, no Município de Boca da Mata - AL. DO CONTRATADO: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.091.079/0001-20, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas, neste ato representada pelo Sr. DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, portador do RG nº 20010006014300 SSP/AL. Do Valor Da Contratação: R\$ 2.961.429,94 (Dois Milhões, Noventa e Seiscentos e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos). Data Da Assinatura: 02 De maio de 2024. SIGNATÁRIOS: Bruno Felipe Teixeira/Prefeito e Diego Jose Andrade Romão A R Engenharia E Servicos De Construcao EIRELI - EPP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0204/2024 CC Nº 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao Contrato de Reparo OUS nº 924241/2021 Operação 107960274 Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Viasais no Município de Boca da Mata, firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa, Construtora Nova Horizonte Eireli, Cnpj nº 18.286.438/0001-43. DO OBJETO: Serviços De Recuperação De Estradas Viasais - Convênio Caixa, Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Infraestrutura De Boca Da Mata/AL. DO CONTRATADO: Construtora Nova Horizonte Eireli, Cnpj nº 18.286.438/0001-43, Com Sede Na Rua N.º De 0, Nº 682, Sala 02 E 03, Bairro Brasília, Arapiraca - Alagoas, Neste Ato Representada Pelo Sr. Joel Pereira Silva, Portador Do Rg Nº 1269602 SSP/AL. DO Valor Da Contratação: R\$ 243.750,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta Reais). Data Da Assinatura: 10 De maio de 2024. Signatários: Bruno Felipe Teixeira/Prefeito E Joel Pereira Silva Construtora Nova Horizonte Eireli

PLATAFORMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024-SRP

Processo Administrativo Nº 04290015/2024. Tipo: Menor Preço Por Item - Objeto: Registro De Preços Para Futura E eventual Contratação De Empresa Para Fomento De Resmas De Papel A4 Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Administração. Data/Horário: 04 de junho de 2024 às 10:00hs (dez horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site http://bnc.org.br; PNC/; http://www.bocadamata.al.gov.br; na sede da CPI, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cicero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbocadamata2020@gmail.com.

Em 20 de maio de 2024 JUCIANA BEZERRA Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

RETIFICAÇÃO

No que consta da publicação do AVISO DE LICITAÇÃO publicado no dia 20/05/2024 no DOU, seção 3, pag. 154 e DOE nº 2322. ONDE SE LÊ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024; 28 de maio de 2024, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de CESTAS BÁSICAS, destinados a atender as necessidades da população que se encontra em caráter de vulnerabilidade social do Município de Ibataguara/AL e 15 de maio de 2024. LÊ-SE: 31 de maio de 2024; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024; Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para compor a MERENDA ESCOLAR dos alunos da rede pública de ensino do Município de Ibataguara/AL e 17 de maio de 2024. Josivania Gomes da Silva Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

Tipo: Menor Preço - Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e outros para atender às demandas dos Secretários Municipais de Jacaré dos Homens/AL. Data/Horário: 05 de junho de 2024 às 09h.00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br) - O edital encontra-se disponível no site http://transparencia.jcareadoshomens.al.gov.br/licitacao, informações: no e-mail: licitacaoprjml@gmail.com.

Jacaré dos Homens/AL, 20 de maio de 2024 LUIZ PATRIK BARBOSA FREIRE Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIROPOLIS

AVISOS DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2024

O Município de Monteiropolis/AL, informa aos interessados que estará realizando a licitação como segue: Chamamento Público nº 01/2024.OBJETO: Credenciamento de laboratórios para realizar a prestação de serviços de confecção de próteses dentárias ao Município de Monteiropolis/AL de acordo com os valores constantes na tabela SUS (sistema unico de saúde). O credenciamento será realizado pela Comissão de Contratação, que receberá os envelopes contendo os documentos no Departamento de Licitações e Contratos, a partir do dia 23 de maio de 2024, das 8h às 14h, até 07 de junho de 2024. O edital poderá ser obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua José Fátima de Albuquerque, s/n, Centro, CEP 57420-000, Monteiropolis/AL, no horário de 08h00min às 14h00min, ou através do site www.uelomonte.al.gov.br.

Monteópolis AL, 20 de maio de 2024. MARILSON DE BALNEIÇA LIMA Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024 PNAE

O MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL, através da Secretaria Municipal de Educação e sob a responsabilidade da CPL - Comissão Permanente de Licitações vem realizar aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinado a secretaria municipal de Educação para o período 12 (doze) meses. A apresentação dos documentos para habilitação e Proposta de venda em sessão pública a ser realizada no dia 17 junho de 2024, às 10:00 horas, na sala da CPL do Município de Palestina, com sede na Praça José Tomaz Nonô Neto, 101, Centro, Palestina/AL, CEP: 57410-000. O edital encontra-se disponível no site: www.palestina.al.gov.br, no portal da transparência da prefeitura. informações no e-mail: cplpalestinaal@gmail.com.

MARIA EVÂNIA DE MORAES MOUREDA Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHÊIRAS

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024-SRP

A Divisão de Licitações do Município de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 18/2024-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente.

A sessão Pública ocorrerá no dia 04 de junho de 2024, às 14:00 (quatorze) horas (horário de Brasília).

O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br, no portal do município, através do site Portal da Transparência | Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras (prefeitura@pocondastrincheiras.al.gov.br) ou no endereço Praça Leopoldo Wanderley, 91, Centro, Poço das Trincheiras - AL, CEP 57510-000, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas (horário local), em dia útil, e ainda, poderá ser obtido mediante solicitação enviada ao e-mail cpl.pocodastrincheiras@gmail.com.

HUGO RAFAEL DA SILVA FEITOSA Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO


AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRUJIS DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO VILA RICA, DENOMINADA PRAÇA DO AMOR, NO MUNICÍPIO DE RIO LARGO/AL. Abertura: 05/05/2024 às 08h00min. Local: Sistema Concursivo. LANS: 982953.Comissão Permanente de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021 e suas alterações. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 16h00min. E-mail: licitariolargo@gmail.com.

Rio Largo, 20 de maio de 2024 SUANNY KARAFHY OLIVEIRA DA SILVA Agente de Contratação



Diário Oficial



Maceió - Quarta-feira
22 de Maio de 2024

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 112 - Número 2324

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11240006/2023 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência n° 01/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.0205/2024 CC n° 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /N° 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022) CONCORRÊNCIA N° 01/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 01/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF /N° 5.0282.00/2022 (SICONV N° 939904/2022), firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.091.079/0001-20. DO OBJETO: contratação de empresa especializada, através de empreitada global, para execução de Convênio firmado com a CODEVASF com o fim de contratação de empresa especializada para na implantação da 2ª Etapa do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Peri - Peri, no Município de Boca da Mata - AL. DO CONTRATADO: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.091.079/0001-20, com sede na Rua do Meio, s/n, Porto de Pedras - Alagoas, neste ato representada pelo Sr. DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO, portador do RG n° 20010006014300 SSP/AL e CPF n° 066.475.044-35. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.961.429,94 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA EQUATRO CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 02 DE MAIO DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03080011/2024 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 71, inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR, bem como HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Concorrência n° 02/2024, com base nas informações aduzidas nos autos, bem como Parecer jurídico e técnico, aferindo sua plena regularidade.

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao Contrato de Repasse OGU n° 924261/2021 - Operação 1079602-74 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Boca da Mata.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.0205/2024 CC n° 02/2024, referente ao CONVÊNIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao Contrato de Repasse OGU n° 924261/2021 - Operação 1079602-74 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Boca da Mata., firmada entre o município de BOCA DA MATA - AL e a empresa, CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI, CNPJ N° 18.286.438/0001-43. DO OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BOCA DA MATA/AL. DO CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI, CNPJ N° 18.286.438/0001-43, com sede na Rua N.Sª DO Ó, N° 682, SALA 02 E 03, BAIRRO BRASÍLIA, ARAPIRACA - ALAGOAS, neste ato representada pelo Sr. JOEL PEREIRA SILVA, portador do RG n° 1266602 SSP/AL e CPF n° 786.941.244-91. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 243.750,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA DA ASSINATURA: 10 DE MAIO DE 2024.

SIGNATÁRIOS:

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO

JOEL PEREIRA SILVA
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Protocolo 855351

Prefeitura de Palestina

MUNICÍPIO DE PALESTINA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024. N° Processo: 0227015/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, através da modalidade Pregão Eletrônico, incluindo vassouras, rodos, baldes, panos, desinfetantes, detergentes, sabão, água sanitária, multiuso, limpa vidros e esponjas, Abertura da sessão: 10/06/2024 as 9h30m. Endereço: Praça José Tomaz Nonó ou site www.bnc.org.br. Entrega das Propostas: a partir de 23/05/2024 às 09h00 no site www.bnc.org.br
Informações Gerais: cplpalestinaal@gmail.com.

ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA
Pregoeiro

Protocolo 855461