



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº 328-023/2017

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

ASSUNTO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

O presente Termo, referente ao processo administrativo de nº 328-023/2017, inicia os autos do **VOLUME II** na página nº 483.

CPL, em 10 de maio de 2017.


Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

EM BRANCO

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com

Handwritten signature and date 10/5/17

ENVELOPE "1" PROPOSTAS DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA- AL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 h

OBJETO: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

Identificação do Licitante: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

(82)98838-7770 - 3313-0014

1 EPP
100

24812

SOARES E RIBEIRO
VIA COMERCIO E SERVICO
Andre Marcos Fontes de Souza
Deptº Comercial



CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



PROPOSTA DE PREÇO

À

Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2017

Abertura: 10/05/2017 – Hora: 09:00 horas

OBJETO: OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL., em conformidade com o Projeto Básico, planilha orçamentária e projetos executivos dispostos no Anexo do Edital.

ÍNDICE DO PROJETO

01 – CARTA PROPOSTA

02 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

03 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04 – COMPOSIÇÕES DE ENCARGO SOCIAL

05 – COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇO

06 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

EM BRANCO



WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com

01 – CARTA PROPOSTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z', a stylized 'A', and various other marks.]

EM BRANCO

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL.

PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2017

Abertura: 10/05/2017 – Hora: 09:00 horas

OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL., em conformidade com o Projeto Básico, planilha orçamentária e projetos executivos dispostos no Anexo do Edital.

LOTE 01:

LOTE 02:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$
3.252.128,75	306.253,75
três milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos	trezentos e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46

Fone/Fax: (82) 3313-0014

E-MAIL: wrcomercioeservicos@outlook.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATO (PODERES OUTORGADOS ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL). WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31.

- 1- A licitante **DECLARA** expressamente que, está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos.
- 2- A licitante **DECLARA** que, a validade da sua proposta é de 60 dias a partir da data de sua abertura.
- 3- A licitante **DECLARA** que, os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.
- 4- A licitante **DECLARA** que, elaborou de forma independente sua Proposta de Preços, conforme Portaria Nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.

A licitante **DECLARA** que o fornecimento dos materiais ou serviços, e sua entrega realizada imediatamente no prazo constante no cronograma do edital em epígrafe, contados após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Administração Municipal.

Dados Bancários: BANCO: BANCO DO BRASIL, AG. 1233-5 / C.C. 144373-9

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WR COMERCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Diretor Comercial

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WEMERSON RIBEIRO PINTO

Cicero Barboza M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

03

EM BRANCO

02 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.

EM BRANCO

03 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 205.

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO : registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

DATA: 10/05/2017 - 09:00H

A empresa: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIU, 202 - CANAÃ - MACEIÓ - AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46, fone fax (82) 3313-0014, e-mail: wrcomercioservicos@outlook.com, composta pelo seu representante legal, propõe fornecer, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais conforme abaixo discriminado:

REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2016

BDI:

25,00%

LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 200,50	R\$ 250,63	R\$ 1.503,75 mil quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos
2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M2	50000	72799	R\$ 52,01	R\$ 65,01	R\$ 3.250.625,00 três milhões duzentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e cinco reais
Total do Lote							R\$ 3.252.128,75
Total do Lote (por extenso)							três milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QTD.	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 200,50	R\$ 250,63	R\$ 1.503,75 mil quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos
2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	10000	73790/004	R\$ 24,38	R\$ 30,48	R\$ 304.750,00 trezentos e quatro mil setecentos e cinquenta reais
Total do Lote							R\$ 306.253,75
Total do Lote (por extenso)							trezentos e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATO (PODERES OUTORGADOS ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL).

WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31.

1.1. A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Pregão e seus anexos.

1.2. A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

1.3. A licitante DECLARA, que a forma e o local de execução dos serviços será conforme especificado no Termo de Referência no anexo I deste edital, .

1.4. A licitante DECLARA, que o prazo para iniciar a prestação dos serviços é de será , contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

1.5. A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

1.6. A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item específico do Edital de Convocação.

1.7. A licitante DECLARA, que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização.

1.8. A licitante DECLARA, que os preços são fixos e irrevogáveis.

1.9. A licitante DECLARA que fará a entrega dos objetos solicitados imediatamente conforme os prazos citados em edital, IMEDIATO após a solicitação do objeto.

Dados Bancários: BANCO: BANCO DO BRASIL, AG. 1233-5 / C.C. 144373-9

GARANTIA DO PRODUTOS: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WR COMÉRCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Deptº Comercial

WEMERSON RIBEIRO PINTO
Sócio-administrador
CPF: 060.518.414-31

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de São do Trabalho
CREA: 020084090-5

EM BRANCO

04 – COMPOSIÇÕES DE ENCARGO SOCIAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cícero Bartholomeu M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

EM BRANCO

05 – COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 209.

EM BRANCO

OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - **DATA:** 10/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (SEM DESONERAÇÃO)	BDI ADOTADO - % (COM DESONERAÇÃO)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,39%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,86%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	6,15%
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00%	3,00%
PIS				0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
TOTAL*				24,23%	25,00%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO --> 25,00 %					

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Paragrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. **(Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).**

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(*) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

EM BRANCO

06 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left, a signature at the top right, and several initials and smaller signatures scattered in the center and right.

EM BRANCO



OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

BDI: 25,00% - ENCARGOS DESONERADOS: 85,62 (REF. 03/2016)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,059189	3,41	7,02
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0156039	3,74	0,06
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0113503	90,00	1,02
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0196594	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000018	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62
Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	170,00	170,00
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	7,92	0,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0113503	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0113503	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0113503	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0196594	46,85	0,92
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0196594	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0196594	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0196594	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0196594	46,85	0,92
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0196594	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00859	53,40	0,46
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,1221	0,34	0,72
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,00579	54,06	0,31
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,01016	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,42	1,28
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	1,02	3,10
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,27	0,82
M.O.:				11,82		
MAT.:				208,86	T. s/ Taxas (Unit.):	220,68
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	10,12
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas (Unit.):	230,80
					Valor BDI:	57,70
					V. Total c/ Taxas:	288,50

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Reg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	4,8295145	3,41	16,47
Insumo	00002436	ELETRICISTA	H	0,2095977	5,94	1,25
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,6077503	4,70	2,86
Insumo	00004783	PINTOR	H	0,6662724	4,70	3,13
Insumo	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0035619	4,46	0,02
Insumo	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0246645	5,94	0,15
Insumo	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1329492	4,46	0,59
Insumo	00006117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,1130778	3,53	0,40
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,3908762	4,70	11,24
Insumo	00004253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,0191608	2,36	0,05
Insumo	00012869	TELHADISTA	H	0,2221041	4,06	0,90
Insumo	00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0076643	5,45	0,04
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,1183224	3,74	0,44
Insumo	00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,32855	5,90	31,44
Insumo	00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	5,69	0,38
Insumo	00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,153	648,00	99,14
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0340203	3,88	0,13
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0340203	3,80	0,13
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0340203	22,30	0,76
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0595557	46,85	2,79
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0595557	12,69	0,76
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0595557	9,76	0,58
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0595557	1,46	0,09
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0595557	46,85	2,79
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0595557	3,80	0,23
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0714278	53,40	3,81
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,0736511	0,96	0,07
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,0241428	0,34	6,13
Insumo	00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	0,0662	57,92	3,83
Insumo	00000654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	2,60625	2,12	5,53
Insumo	00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	1,671417	12,95	21,64
Insumo	00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,2295926	0,69	0,16
Insumo	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	0,0673254	0,78	0,05
Insumo	00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	0,3098799	1,30	0,40
Insumo	00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	0,803845	0,56	0,45
Insumo	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0060795	1,96	0,01
Insumo	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,0662	1,91	0,13
Insumo	00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,0662	0,99	0,07
Insumo	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	5,14	0,34
Insumo	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	4,51	0,30

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0848152	13,36	14,49
Insumo	00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,051576	7,98	0,41
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,8308049	0,34	0,28
Insumo	00001357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0,7674235	37,45	28,74
Insumo	00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,379875	7,78	2,96
Insumo	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2,166192	0,15	0,32
Insumo	00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,166192	2,28	4,94
Insumo	00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	2,865000	20,02	57,36
Insumo	00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	0,1839036	66,40	12,21
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,043905	54,06	2,37
Insumo	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,265	0,16	0,04
Insumo	00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,1325	4,99	0,66
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,42	3,87
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,06	0,55
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	1,02	9,39
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,27	2,49
M.O.:				37,54		
MAT.:				323,22	T. s/ Taxas(Unit.):	360,76
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	32,14
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	392,90
					Valor BDI:	98,23
					V. Total c/ Taxas:	491,13

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	6,17	0,02
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0030513	3,41	0,01
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	451200,00	0,14
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000388	8,78	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000113	90,00	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	2,52	0,17
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000388	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000388	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000388	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000388	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000388	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000388	3,80	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000113	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000113	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000113	22,30	0,00

27/014

1W
207112 3 000000

THE NOTTINGHAM LIBRARY

207112 3 000000

207112 3 000000

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,42	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	1,02	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,27	0,00
M.O.:				0,03		
MAT.:				0,32	T. s/ Taxas(Unit.):	0,35
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,02
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,37
					Valor BDI:	0,09
					V. Total c/ Taxas:	0,46

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³			
Insumo	00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	0,0361476	3,98	0,14
Insumo	00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000058	189608,70	1,10
Insumo	00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	23160,83	0,13
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,91404	2,52	2,30
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,42	0,02
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	1,02	0,04
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,27	0,01
M.O.:				0,14		
MAT.:				3,60	T. s/ Taxas(Unit.):	3,74
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,11
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	3,85
					Valor BDI:	0,96
					V. Total c/ Taxas:	4,81

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²			
Insumo	00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,0025167	5,85	0,01
Insumo	00007595	NIVELADOR	H	0,0025167	6,32	0,02
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0076282	3,41	0,03
Insumo	00002355	DESENHISTA DETALHISTA	H	0,0020082	7,02	0,01
Insumo	00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	0,0010041	3,68	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000469	90,00	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000808	8,78	0,00
Insumo	00013617	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000002	33944,24	0,01
Insumo	00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	7,50	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000469	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000469	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000469	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000808	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000808	12,69	0,00

015

PA

W
SOCIETY & CULTURE

AND THE HISTORY OF THE
THEORY OF THE HISTORY OF THE
THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

THEORY OF THE HISTORY OF THE

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000808	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000808	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000808	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000808	3,80	0,00
Insumo	00004222	GASOLINA COMUM	L	0,01487	3,06	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,27	0,00
				M.O.:	0,07	
				MAT.:	0,11	T. s/ Taxas(Unit.): 0,18
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,05
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 0,23
						Valor BDI: 0,06
						V. Total c/ Taxas: 0,29

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0080138	4,16	0,03
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,007018	3,41	0,02
Insumo	00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000013	468119,22	0,61
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000557	90,00	0,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,000096	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2416936	2,52	0,61
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000557	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000557	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000557	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,000096	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,000096	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,000096	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,000096	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,000096	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,000096	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,27	0,00
				M.O.:	0,05	
				MAT.:	1,26	T. s/ Taxas(Unit.): 1,31
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,04
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 1,35
						Valor BDI: 0,34
						V. Total c/ Taxas: 1,69

EMPRESA E OBRAS

1914 - 2014

100 ANOS DE EXISTÊNCIA

100 ANOS DE EXISTÊNCIA

100 ANOS DE EXISTÊNCIA

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomerciosservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,1776368	4,70	0,83
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,2125739	3,41	0,72
Insumo	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000209	169999,98	3,55
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0024898	8,78	0,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0007843	90,00	0,07
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,38673	2,52	3,49
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0024898	46,85	0,12
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0024898	12,69	0,03
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0024898	9,76	0,02
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0024898	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0024898	46,85	0,12
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0024898	3,80	0,01
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0007843	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0007843	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0007843	22,30	0,02
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,42	0,16
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,06	0,02
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	1,02	0,39
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,27	0,10
M.O.:				1,55		
MAT.:				8,12	T. s/ Taxas(Unit.):	9,67
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	1,32
					T. s/ Taxas(Unit.):	10,99
BDI(%):				25,00%	Valor BDI:	2,75
					V. Total c/ Taxas:	13,74

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,55985	3,41	12,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0131348	90,00	1,18
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0226342	8,78	0,20
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0131348	3,88	0,05
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0131348	3,80	0,05
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0131348	22,30	0,29
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0226342	46,85	1,06
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0226342	12,69	0,29
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0226342	9,76	0,22

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0226342	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0226342	46,85	1,06
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0226342	3,80	0,09
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,42	1,47
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,06	0,21
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	1,02	3,57
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,27	0,95
M.O.:				12,14		
MAT.:				10,72	T. s/ Taxas(Unit.):	22,86
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	10,39
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	33,25
					Valor BDI:	8,31
					V. Total c/ Taxas:	41,56

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	6,17	0,02
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	451200,00	0,14
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000194	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	2,52	0,17
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000194	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000194	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000194	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000194	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000194	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000194	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,42	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	1,02	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,27	0,00
M.O.:				0,02		
MAT.:				0,31	T. s/ Taxas(Unit.):	0,33
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,01
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,34
					Valor BDI:	0,09
					V. Total c/ Taxas:	0,43

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³			
Insumo	00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,0174626	3,98	0,07
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0087539	6,17	0,05
Insumo	00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,008754	3,81	0,03

018

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0265331	3,41	0,09
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0087765	4,16	0,04
Insumo	00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000019	209693,94	0,40
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000007	451200,00	0,32
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0003374	8,78	0,00
Insumo	00006068	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	195552,01	0,14
Insumo	00036541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	196420,58	0,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0001305	90,00	0,01
Insumo	00036511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000006	144635,50	0,09
Insumo	00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000006	23214,28	0,01
Insumo	00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000019	29356,00	0,06
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,4573625	2,52	1,15
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0003374	46,85	0,02
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0003374	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0003374	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0003374	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0003374	46,85	0,02
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0003374	3,80	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0001305	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0001305	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0001305	22,30	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,42	0,03
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	1,02	0,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,27	0,02
M.O.:				0,28		
MAT.:				2,48	T. s/ Taxas(Unit.):	2,76
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,23
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	2,99
					Valor BDI:	0,75
					V. Total c/ Taxas:	3,74

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PRECO TOTAL (R\$)
Composição	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	3,41	3,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	90,00	0,44
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	8,78	0,07

019

RA

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,039000	48,00	1,87
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1	48,00	4,80
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11	0,34	3,10
Insumo	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,036000	1056,00	38,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	22,30	0,11
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	3,80	0,03
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,42	0,55
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	1,02	1,34
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,27	0,35
M.O.:				5,12		
MAT.:				51,80	T. s/ Taxas(Unit.):	56,92
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	4,38
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	61,30
					Valor BDI:	15,33
					V. Total c/ Taxas:	76,63

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47

W
COMPTON & COMPANY

RECEIVED OCTOBER 1961

RECEIVED OCTOBER 1961

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
M.O.:				80,50		
MAT.:				186,33	T. s/ Taxas(Unit.):	266,83
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	68,92
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	335,75
					Valor BDI:	83,94
					V. Total c/ Taxas:	419,69

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,366156	4,70	1,72
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,374781	3,41	1,28
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0027338	90,00	0,25
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,004711	8,78	0,04
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00815	53,40	0,44
Insumo	00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	11,44	11,50
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0027338	3,88	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0027338	3,80	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0027338	22,30	0,06
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,004711	46,85	0,22
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,004711	12,69	0,06
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,004711	9,76	0,05
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,004711	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,004711	46,85	0,22
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,004711	3,80	0,02
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,44151	0,34	0,15
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,42	0,31
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,06	0,04
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	1,02	0,74
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,27	0,20
M.O.:				3,00		
MAT.:				14,33	T. s/ Taxas(Unit.):	17,33
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	2,56
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	19,89
					Valor BDI:	4,97
					V. Total c/ Taxas:	24,86

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
M.O.:				80,50		
MAT.:				186,33	T. s/ Taxas(Unit.):	266,83
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	68,92
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	335,75
					Valor BDI:	83,94
					V. Total c/ Taxas:	419,69

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18

022

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
M.O.:				80,50		
MAT.:				186,33	T. s/ Taxas(Unit.):	266,83
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	68,92
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	335,75
					Valor BDI:	83,94
					V. Total c/ Taxas:	419,69

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,224207	3,41	10,99
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	2,0134	3,74	7,53
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0118964	90,00	1,07
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0334339	8,78	0,29
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000228	2192,00	0,50
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,782	53,40	41,76
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84	0,34	109,43
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,585	54,06	31,63
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0118964	3,88	0,05
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0118964	3,80	0,05
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0118964	22,30	0,27
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0334339	46,85	1,57
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0334339	12,69	0,42
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0334339	9,76	0,33
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0334339	1,46	0,05
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0334339	46,85	1,57
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0334339	3,80	0,13
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,3081	0,34	0,44
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,42	2,17
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,06	0,31
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	1,02	5,27
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,27	1,40
M.O.:				18,52		
MAT.:				198,71	T. s/ Taxas(Unit.):	217,23
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	15,85
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	233,08
					Valor BDI:	58,27

023

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



V. Total c/ Taxas: 291,35

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,4269339	4,70	2,01
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,647616	9,43	6,11
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,4053881	3,41	4,79
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000454	344000,00	15,62
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01581	8,78	0,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0075873	90,00	0,68
Insumo	00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	126,06	129,84
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,25216	2,52	5,68
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,01581	46,85	0,74
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01581	12,69	0,20
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01581	9,76	0,15
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,01581	1,46	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,01581	46,85	0,74
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,01581	3,80	0,06
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0075873	3,88	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0075873	3,80	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0075873	22,30	0,17
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0138	53,40	0,74
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,29812	0,34	1,80
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,42	1,03
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,06	0,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	1,02	2,49
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,27	0,66
M.O.:				12,91		
MAT.:				160,97	T. s/ Taxas(Unit.):	173,88
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	11,05
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	184,93
					Valor BDI:	46,23
					V. Total c/ Taxas:	231,16

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,2311297	4,70	1,09
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,3501174	9,43	3,30
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,7210832	3,41	2,46
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000246	344000,00	8,46
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0083032	8,78	0,07
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0039591	90,00	0,36

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature and the number 024.

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00007745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	45,34	46,70
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,22544	2,52	3,09
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0083032	46,85	0,39
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0083032	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0083032	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0083032	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0083032	46,85	0,39
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0083032	3,80	0,03
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0039591	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0039591	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0039591	22,30	0,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0023	53,40	0,12
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,88302	0,34	0,30
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,42	0,54
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	1,02	1,31
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,27	0,35
M.O.:				6,85		
MAT.:				62,52	T. s/ Taxas(Unit.):	69,37
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	5,86
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	75,23
					Valor BDI:	18,81
					V. Total c/ Taxas:	94,04

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN			
Insumo	00000378	ARMADOR	H	0,4168409	4,70	1,96
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,978228	4,70	9,30
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	8,3514081	4,70	39,25
Insumo	00006111	SERVENTE	H	18,5224081	3,41	63,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,1080619	90,00	9,73
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1862144	8,78	1,63
Insumo	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	2,81	11,97
Insumo	00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	7,20	0,52
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,369	48,00	17,71
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	0,96	23,89
Insumo	00001350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1338843	29,40	3,94
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,34	29,64
Insumo	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,126	54,06	6,81
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,032	54,06	1,73
Insumo	00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30749	10,09	3,10
Insumo	00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6	0,20	76,32
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,1080619	3,88	0,42
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,1080619	3,80	0,41
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,1080619	22,30	2,41

025

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1862144	46,85	8,72
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1862144	12,69	2,36
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1862144	9,76	1,82
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1862144	1,46	0,27
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1862144	46,85	8,72
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1862144	3,80	0,71
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,42	12,09
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,06	1,73
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	1,02	29,37
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,27	7,77
M.O.:				113,67		
MAT.:				263,79	T. s/ Taxas(Unit.):	377,46
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	97,32
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	474,78
					Valor BDI:	118,70
					V. Total c/ Taxas:	593,48

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,142394	3,41	0,49
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0005254	90,00	0,05
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0009054	8,78	0,01
Insumo	00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	2,67	0,13
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0005254	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0005254	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0005254	22,30	0,01
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0009054	46,85	0,04
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0009054	12,69	0,01
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0009054	9,76	0,01
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0009054	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0009054	46,85	0,04
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0009054	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,42	0,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,06	0,01
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	1,02	0,14
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,27	0,04
M.O.:				0,49		
MAT.:				0,55	T. s/ Taxas(Unit.):	1,04
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,41
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,45
					Valor BDI:	0,36
					V. Total c/ Taxas:	1,81

ROYAL CANADIAN
MOUNTED POLICE
1974 - 2013 COMMEMORATIVE
SPECIAL ISSUE - 40TH ANNIVERSARY OF THE
MOUNTED POLICE ACTING AS A
NATIONAL POLICE FORCE

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0177637	4,16	0,07
Insumo	00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000028	363315,26	1,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,000066	90,00	0,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0001138	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,31504	2,52	0,79
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,000066	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,000066	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,000066	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0001138	46,85	0,01
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0001138	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0001138	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0001138	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0001138	46,85	0,01
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0001138	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,27	0,00
M.O.:				0,07		
MAT.:				1,87	T. s/ Taxas(Unit.):	1,94
					Valor LS:	0,05
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,99
BDI(%):				25,00%	Valor BDI:	0,50
					V. Total c/ Taxas:	2,49

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,3290318	4,70	1,55
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,4988667	9,43	4,70
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,0459856	3,41	3,57
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000035	344000,00	12,04
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,011947	8,78	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0057095	90,00	0,51
Insumo	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	79,20	81,58
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,7388	2,52	4,38
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,011947	46,85	0,56
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,011947	12,69	0,15
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,011947	9,76	0,12
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,011947	1,46	0,02

7 0 27 31 10 10 10

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,011947	46,85	0,56
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,011947	3,80	0,05
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0057095	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0057095	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0057095	22,30	0,13
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00575	53,40	0,31
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,20755	0,34	0,75
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,42	0,78
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,06	0,11
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	1,02	1,88
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,27	0,50
				M.O.:	9,82	
				MAT.:	104,57	T. s/ Taxas(Unit.): 114,39
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 8,40
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 122,79
						Valor BDI: 30,70
						V. Total c/ Taxas: 153,49

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,5238267	4,70	2,46
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,7963653	9,43	7,51
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,8424156	3,41	6,28
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000557	344000,00	19,16
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0201602	8,78	0,18
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0097514	90,00	0,88
Insumo	00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	85,04	87,59
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,76552	2,52	6,97
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0201602	46,85	0,94
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0201602	12,69	0,26
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0201602	9,76	0,20
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0201602	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0201602	46,85	0,94
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0201602	3,80	0,08
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0097514	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0097514	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0097514	22,30	0,22
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0322	53,40	1,72
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,36228	0,34	4,20
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,42	1,31
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,06	0,19
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	1,02	3,18

EM BRANCO

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,27	0,84
M.O.:				16,25		
MAT.:				128,97	T. s/ Taxas(Unit.):	145,22
					Valor LS:	13,91
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	T. s/ Taxas(Unit.):	159,13
BDI(%):				25,00%	Valor BDI:	39,78
					V. Total c/ Taxas:	198,91

7

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the date 02/09.

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46 por intermédio de seu representante legal, o Sr. representada pelo(a) (sócio proprietário(a)), sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, domiciliado a Rua Miguel Palmeira, 1126, Pitanguinha, Maceió-AL, Cep: 57.052-242., **DECLARA:**

1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 13/2017, realizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação 13/2017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

3 - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezois anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4 - DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

5 - DECLARAÇÃO

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame 13/2017 e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagração ser vencedora do certame promovido pelo Pregão nº 13/2017, **Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos licitados no prazo previsto**, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, domiciliado a Rua Miguel Palmeira, 1126, Pitanguinha, Maceió-AL, Cep: 57.052-242.; Declara que o horário de funcionamento da EMPRESA é COMERCIAL, sendo de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46 por intermédio de seu representante legal, o Sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão nº 13/2017 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 10 de abril de 2017

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WR COMÉRCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Deptº Comercial

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WEMERSON RIBEIRO PINTO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'André Marcos Fontes de Souza' and several other initials.]

EM BRANCO



PF *Empreendimentos*

Envelope "B" Proposta de preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- ALAGOAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017

DIA: 10/05/2017 – 09:00 (NOVE) HORAS

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo.

CNPJ: 27.025.488/0001-68

PF ENGENHARIA EIRELI – ME

END: RUA DRA DAYSE LINS BREDA Nº 288 Barro Duro

EMAIL: pfempreendimentos2017@gmail.com

Fone: 82- 999985240





Handwritten signatures and marks along the bottom edge of the page, including several distinct scribbles and what appears to be a date '11/08'.

À Prefeitura de BOCA DA MATA/AL
Comissão Permanente de Julgamento e Licitações
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017
Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de
pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo.

Proposta Comercial

f
p
a
s
z
a
0/25

EM BRANCO

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL

PF ENGENHARIA EIRELI - ME, situada a Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390, CNPJ: 27.025.488/0001-68 por intermédio de seu representante legal, o Sr. representada pelo(a) (sócio proprietário(a)), sr. Pedro Felipe Ferreira Ferrari, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 077.176.784-62/RG: 2002006007290 SSP/AL, residente na Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390., DECLARA:

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL** antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA E EPP

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação **013/2017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL**, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº **013/2017**, realizado no **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

DECLARAÇÃO

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame **013/2017** e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame promovido pelo Pregão nº **013/2017**, Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos licitados no prazo previsto, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. Pedro Felipe Ferreira Ferrari, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 077.176.784-62/RG: 2002006007290 SSP/AL, residente na Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390.; Declara que o horário de funcionamento é COMERCIAL, de 8:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

Maceió-AL, 10 de Maio de 2017


PF ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.025.488/0001-68
Pedro Felipe Ferreira Ferrari

EM BRANCO

À
Prefeitura de Municipal de BOCA DA MATA / AL
Comissão Permanente de Licitações
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
Objeto: Obras de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo Município de Boca da Mata.
Data e Horário da Licitação: 10 de Maio de 2017 – 09h00min Horas

PROPOSTA COMERCIAL


Venho através de esta apresentar a V.S. As, nossa Proposta de Preços relativa à Pregão Presencial de nº 013/2017, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total dessa proposta para Obras e Serviços supramencionados no Município de BOCA DA MATA - AL é de lote 01 R\$ 3.159,78 (três milhões e cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), lote 02 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta reais, setenta e oito centavos) com base na data de apresentação dos Documentos e Proposta de Preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento Declararam que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, conservação e vigilância até a entrega dos mesmos, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura BOCA DA MATA- AL.

A Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública do certame; o prazo de execução do objeto licitado será de 06 (seis) meses correntes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.;a licitante declara que recebeu da Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL o Edital da presente licitação com todos os seus anexos/ documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Sendo nossa empresa vencedora da presente Licitação, o Contrato deverá se assinado por Pedro Felipe Ferreira Ferrari, CPF nº 077.176.784-62.

Maceió 10 de Maio de 2017.


Pedro Felipe Ferreira Ferrari
CPF: 077.176.784-62
Administrador



EM BRANCO



REFERÊNCIA: SINAPI

11/2016

LOTE 01 - PAVIMENTO EM

PARALELO

ITE	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 194,77	R\$ 243,46	R\$ 1.460,78
2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO AÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M2	50000	72799	R\$ 50,53	R\$ 63,16	R\$ 3.158.125,00

BDI:

25,00'

Total do Lote (por extenso)

Total do Lote

R\$

três milhões cento e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos

3.159.585,71

CNPJ 27.025.488/0001-68



PF Empreendimentos

Tel. 82 93398-3249

pfempreendimentos2017@gmail.com

Rua Dra D. Lins Eredim, N° 288 - Barro Duro
Cep. 57.045-139 - Município: Lagoas

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including the number 52/3.

EM BRANCO



PF Empreendimentos

CNPJ 27.025.488/0001-68

Tel. (55) 90998-5540
Email: pf@pfempreendimentos.com.br

Rua Gra Dayse I
Cidade: 57.045-390

Bairro: nº 288 - Barro Duro
Cidade: Alagoas

Total do Lote (por extenso)

Total do Lote

duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos

R\$

297.460,71

CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DO

PARALELEPIPEDO

PARALELEPIPEDO

DE CIMENTO E

TRACO

COM

10CM,

PEDRA

DE COLCHAO DE

PARALELEPIPEDO

REASSENTAMENTO DE

PARALELEPIPEDO

M2

GALVANIZADO

CHAPA DE ACO

M2

6

74209/00

R\$

194,77

1

R\$

243,46

R\$

1.460,78

R\$

29,60

R\$

296.000,00

duzentos e noventa e seis mil reais

setenta e oito centavos

mil quatrocentos e sessenta reais

setenta e oito centavos

VALOR TOTAL

EM BRANCO

CNPJ 27.025.488/0001-68

Tel. 82 99998 5240

Pfempreendimentos2017@gmail.com

Rua Dra Dayse Lins Breda, Nº 288 - Barro Duro

Cep. 57.045-390 - Maceió/Alagoas

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

PREGÃO PRESENCIAL PÚBLICA: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

BDI: 25,00% - ENCARGOS DESONERADOS: 85,62 (REF. 03/2016)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	3,53	3,56
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0591189	2,56	5,27
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0156039	2,81	0,04
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0113503	67,50	0,77
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0196594	6,59	0,13
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000018	1644,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	2,72	2,72
Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	4,42	17,68
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	127,50	127,50
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	5,94	0,65
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0113503	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0113503	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0113503	16,72	0,19
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0196594	35,14	0,69
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0196594	9,52	0,19
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0196594	7,32	0,14
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0196594	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0196594	35,14	0,69
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0196594	2,85	0,06
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00859	40,05	0,34
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,1221	0,25	0,53
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,00579	40,55	0,23
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,01016	0,26	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,31	0,94
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,04	0,12
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,76	2,31
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,20	0,61
M.O.:				8,87		
MAT.:				156,57	T. s/ Taxas(Unit.):	165,44
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	7,59
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	173,03
					Valor BDI:	43,26
					V. Total c/ Taxas:	216,29

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large 'A' and '5/25'.

EM BRANCO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	4,8295145	2,56	12,36
Insumo	00002436	ELETRICISTA	H	0,2095977	4,46	0,93
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,6077503	3,53	2,15
Insumo	00004783	PINTOR	H	0,6662724	3,53	2,35
Insumo	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0035619	3,35	0,01
Insumo	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0246645	4,46	0,11
Insumo	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1329492	3,35	0,45
Insumo	00006117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,1130778	2,65	0,30
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,3908762	3,53	8,44
Insumo	00004253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,0191608	1,77	0,03
Insumo	00012869	TELHADISTA	H	0,2221041	3,04	0,68
Insumo	00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0076643	4,09	0,03
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,1183224	2,81	0,33
Insumo	00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,32855	4,42	23,55
Insumo	00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	4,27	0,28
Insumo	00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,153	486,00	74,36
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0340203	2,91	0,10
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0340203	2,85	0,10
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0340203	16,72	0,57
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0595557	35,14	2,09
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0595557	9,52	0,57
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0595557	7,32	0,44
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0595557	1,10	0,07
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0595557	35,14	2,09
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0595557	2,85	0,17
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0714278	40,05	2,86
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,0736511	0,72	0,05
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,0241428	0,25	4,51
Insumo	00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	0,0662	43,44	2,88
Insumo	00000654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	2,60625	1,59	4,14
Insumo	00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	1,671417	9,71	16,23
Insumo	00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,2295926	0,52	0,12
Insumo	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	0,0673254	0,59	0,04
Insumo	00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	0,3098799	0,98	0,30
Insumo	00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	0,803845	0,42	0,34
Insumo	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0060795	1,47	0,01
Insumo	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,0662	1,43	0,09
Insumo	00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,0662	0,74	0,05
Insumo	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	3,85	0,25
Insumo	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	3,38	0,22

6/28

EM BRANCO



nsuno	00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0848152	10,02	10,87
nsuno	00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,051576	5,98	0,31
nsuno	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,8308049	0,26	0,22
nsuno	00001357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0,7674235	28,09	21,56
nsuno	00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,379875	5,84	2,22
nsuno	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2,166192	0,11	0,24
nsuno	00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,166192	1,71	3,70
nsuno	00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	2,865000	15,02	43,03
nsuno	00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	0,1839036	49,80	9,16
nsuno	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,043905	40,55	1,78
nsuno	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACC ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,265	0,12	0,03
nsuno	00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,1325	3,74	0,50
nsuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,31	2,85
nsuno	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,04	0,37
nsuno	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,76	7,00
nsuno	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,20	1,84

M.O.: 28,17

MAT.: 242,16 T. s/ Taxas(Unit.): 270,33

Valor LS: 24,11

LEIS SOCIAIS (%): 85,62% T. s/ Taxas(Unit.): 294,44

BDI(%): 25,00% Valor BDI: 73,61

V. Total c/ Taxas: 368,05

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²			
nsuno	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	4,63	0,01
nsuno	00006111	SERVENTE	H	0,0030513	2,56	0,01
nsuno	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	338400,00	0,10
nsuno	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000388	6,59	0,00
nsuno	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000113	67,50	0,00
nsuno	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	1,89	0,13
nsuno	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000388	35,14	0,00
nsuno	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000388	9,52	0,00
nsuno	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000388	7,32	0,00
nsuno	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000388	1,10	0,00
nsuno	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000388	35,14	0,00
nsuno	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000388	2,85	0,00
nsuno	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000113	2,91	0,00
nsuno	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000113	2,85	0,00
nsuno	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000113	16,72	0,00

Handwritten signatures and date 7/25.

EM BRANCO



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,76	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,20	0,00
				M.O.:	0,02	
				MAT.:	0,23	T. s/ Taxas(Unit.): 0,25
				LEIS SOCIAIS (%):		85,62% Valor LS: 0,01
				BDI(%):		25,00% T. s/ Taxas(Unit.): 0,26
						Valor BDI: 0,07
						V. Total c/ Taxas: 0,33

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³			
Insumo	00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	0,0361476	2,98	0,11
Insumo	00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000058	142206,52	0,82
Insumo	00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	17370,62	0,10
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,91404	1,89	1,73
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,31	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,76	0,03
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,20	0,01
				M.O.:	0,11	
				MAT.:	2,70	T. s/ Taxas(Unit.): 2,81
				LEIS SOCIAIS (%):		85,62% Valor LS: 0,09
				BDI(%):		25,00% T. s/ Taxas(Unit.): 2,90
						Valor BDI: 0,73
						V. Total c/ Taxas: 3,63

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²			
Insumo	00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,0025167	4,39	0,01
Insumo	00007595	NIVELADOR	H	0,0025167	4,74	0,01
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0076282	2,56	0,02
Insumo	00002355	DESENHISTA DETALHISTA	H	0,0020082	5,26	0,01
Insumo	00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	0,0010041	2,76	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000469	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000808	6,59	0,00
Insumo	00013617	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000002	25458,18	0,01
Insumo	00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	5,63	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000469	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000469	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000469	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000808	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000808	9,52	0,00

Handwritten signatures and date 8/25.

EM BRANCO



nsuno	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000808	7,32	0,00
nsuno	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000808	1,10	0,00
nsuno	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000808	35,14	0,00
nsuno	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000808	2,85	0,00
nsuno	00004222	GASOLINA COMUM	L	0,01487	2,30	0,03
nsuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,31	0,00
nsuno	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,04	0,00
nsuno	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,76	0,01
nsuno	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,20	0,00
M.O.:				0,05		
MAT.:				0,07	T. s/ Taxas(Unit.):	0,12
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,04
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,16
					Valor BDI:	0,04
					V. Total c/ Taxas:	0,20

EGENDA	CODIGO	DESCRICAO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
imposição	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0080138	3,12	0,03
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,007018	2,56	0,02
Insumo	00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000013	351089,41	0,46
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000557	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,000096	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2416936	1,89	0,46
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000557	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000557	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000557	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,000096	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,000096	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,000096	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,000096	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,000096	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,000096	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,76	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,20	0,00
M.O.:				0,05		
MAT.:				0,93	T. s/ Taxas(Unit.):	0,98
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,04
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,02
					Valor BDI:	0,26
					V. Total c/ Taxas:	1,28

Handwritten signatures and date 9/25 at the bottom of the page.

EM BRANCO



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,1776368	3,53	0,63
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,2125739	2,56	0,54
Insumo	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000209	127499,99	2,66
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0024898	6,59	0,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0007843	67,50	0,05
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,38673	1,89	2,62
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0024898	35,14	0,09
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0024898	9,52	0,02
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0024898	7,32	0,02
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0024898	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0024898	35,14	0,09
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0024898	2,85	0,01
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0007843	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0007843	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0007843	16,72	0,01
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,31	0,12
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,04	0,02
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,76	0,29
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,20	0,08
M.O.:				1,17		
MAT.:				6,10	T. s/ Taxas(Unit.):	7,27
					Valor LS:	1,00
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	T. s/ Taxas(Unit.):	8,27
BDI(%):				25,00%	Valor BDI:	2,07
					V. Total c/ Taxas:	10,34

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,55985	2,56	9,11
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0131348	67,50	0,89
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0226342	6,59	0,15
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0131348	2,91	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0131348	2,85	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0131348	16,72	0,22
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0226342	35,14	0,80
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0226342	9,52	0,22
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0226342	7,32	0,17

10/25

EM BRANCO



Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0226342	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0226342	35,14	0,80
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0226342	2,85	0,06
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,31	1,09
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,04	0,14
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,76	2,66
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,20	0,70
M.O.:				9,11		
MAT.:				8,00	T. s/ Taxas(Unit.):	17,11
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	7,79
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	24,90
					Valor BDI:	6,23
					V. Total c/ Taxas:	31,13

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	4,63	0,01
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	338400,00	0,10
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000194	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	1,89	0,13
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000194	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000194	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000194	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000194	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000194	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000194	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,76	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,20	0,00
M.O.:				0,01		
MAT.:				0,23	T. s/ Taxas(Unit.):	0,24
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	-
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,24
					Valor BDI:	0,06
					V. Total c/ Taxas:	0,30

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³			
Insumo	00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,0174626	2,98	0,05
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0087539	4,63	0,04
Insumo	00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,008754	2,86	0,03

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the date 11/25]

EM BRANCO



Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0265331	2,56	0,07
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0087765	3,12	0,03
Insumo	00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000019	157270,45	0,30
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000007	338400,00	0,24
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0003374	6,59	0,00
Insumo	00006068	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	146664,01	0,10
Insumo	00036541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	147315,43	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0001305	67,50	0,01
Insumo	00036511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000006	108476,63	0,07
Insumo	00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000006	17410,71	0,01
Insumo	00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000019	22017,00	0,04
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,4573625	1,89	0,86
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0003374	35,14	0,01
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0003374	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0003374	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0003374	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0003374	35,14	0,01
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0003374	2,85	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0001305	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0001305	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0001305	16,72	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,31	0,02
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,76	0,05
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,20	0,01

M.O.: 0,22

MAT.: 1,83

T. s/ Taxas(Unit.): 2,05

LEIS SOCIAIS (%): 85,62% Valor LS: 0,18

T. s/ Taxas(Unit.): 2,23

BDI(%): 25,00% Valor BDI: 0,56

V. Total c/ Taxas: 2,79

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	3,65	1,47
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	2,56	2,37
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	67,50	0,33
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	6,59	0,06

Handwritten signatures and date 12/25.

EM BRANCO



Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,039000	36,00	1,40
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1	36,00	3,60
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11	0,25	2,28
Insumo	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,036000	792,00	28,51
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	16,72	0,08
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	35,14	0,30
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	9,52	0,08
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	7,32	0,06
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	35,14	0,30
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	2,85	0,02
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,31	0,41
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,04	0,05
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,76	1,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,20	0,26
M.O.:				3,84		
MAT.:				38,77	T. s/ Taxas(Unit.):	42,61
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	3,28
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	45,89
					Valor BDI:	11,47
					V. Total c/ Taxas:	57,36

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35

13/15

EM BRANCO



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
				M.O.:	60,45	
				MAT.:	138,84	T. s/ Taxas(Unit.): 199,29
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 51,75
						T. s/ Taxas(Unit.): 251,04
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 62,76
						V. Total c/ Taxas: 313,80

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,366156	3,53	1,29
Insumo	00006111	SERVEnte	H	0,374781	2,56	0,96
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0027338	67,50	0,18
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,004711	6,59	0,03
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00815	40,05	0,33
Insumo	00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	8,58	8,62
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0027338	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0027338	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0027338	16,72	0,05
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,004711	35,14	0,17
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,004711	9,52	0,04
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,004711	7,32	0,03
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,004711	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,004711	35,14	0,17
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,004711	2,85	0,01
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,44151	0,25	0,11
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,31	0,23
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,04	0,03
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,76	0,55
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,20	0,15
				M.O.:	2,25	
				MAT.:	10,73	T. s/ Taxas(Unit.): 12,98
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 1,92
						T. s/ Taxas(Unit.): 14,90
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 3,73
						V. Total c/ Taxas: 18,63

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '14/12']

EM BRANCO



Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
M.O.:				60,45		
MAT.:				138,84	T. s/ Taxas(Unit.):	199,29
					Valor LS:	51,75
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	T. s/ Taxas(Unit.):	251,04
BDI(%):				25,00%	Valor BDI:	62,76
					V. Total c/ Taxas:	313,80

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14

[Handwritten signatures and date 15/11]

EM BRANCO



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
M.O.:				60,45		
MAT.:				138,84	T. s/ Taxas(Unit.):	199,29
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	51,75
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	251,04
					Valor BDI:	62,76
					V. Total c/ Taxas:	313,80

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,224207	2,56	8,25
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	2,0134	2,81	5,66
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0118964	67,50	0,80
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0334339	6,59	0,22
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000228	1644,00	0,37
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,782	40,05	31,32
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84	0,25	80,46
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,585	40,55	23,72
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0118964	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0118964	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0118964	16,72	0,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0334339	35,14	1,17
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0334339	9,52	0,32
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0334339	7,32	0,24
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0334339	1,10	0,04
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0334339	35,14	1,17
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0334339	2,85	0,10
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,3081	0,26	0,34
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,31	1,60
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,04	0,21
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,76	3,93
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,20	1,03
M.O.:				13,91		
MAT.:				147,30	T. s/ Taxas(Unit.):	161,21
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	11,90
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	173,11
					Valor BDI:	43,28

16/75

EM BRANCO



V. Total c/ Taxas: 216,39

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,4269339	3,53	1,51
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,647616	7,07	4,58
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,4053881	2,56	3,60
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000454	258000,00	11,71
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01581	6,59	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0075873	67,50	0,51
Insumo	00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	94,55	97,39
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,25216	1,89	4,26
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,01581	35,14	0,56
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01581	9,52	0,15
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01581	7,32	0,12
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,01581	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,01581	35,14	0,56
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,01581	2,85	0,05
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0075873	2,91	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0075873	2,85	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0075873	16,72	0,13
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0138	40,05	0,55
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,29812	0,25	1,32
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,31	0,76
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,04	0,10
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,76	1,86
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,20	0,49
M.O.:				9,69		
MAT.:				120,68	T. s/ Taxas(Unit.):	130,37
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	8,29
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	138,66
					Valor BDI:	34,67
					V. Total c/ Taxas:	173,33

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,2311297	3,53	0,82
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,3501174	7,07	2,48
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,7210832	2,56	1,85
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000246	258000,00	6,35
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0083032	6,59	0,05
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0039591	67,50	0,27

Handwritten signatures and date 17/25.

EM BRANCO



Insumo	00007745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	34,00	35,02
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,22544	1,89	2,32
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0083032	35,14	0,29
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0083032	9,52	0,08
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0083032	7,32	0,06
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0083032	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0083032	35,14	0,29
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0083032	2,85	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0039591	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0039591	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0039591	16,72	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0023	40,05	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,88302	0,25	0,22
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,31	0,40
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,04	0,05
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,76	0,98
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,20	0,26
M.O.:				5,15		
MAT.:				46,85	T. s/ Taxas(Unit.):	52,00
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	4,40
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	56,40
					Valor BDI:	14,10
					V. Total c/ Taxas:	70,50

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN			
Insumo	00000378	ARMADOR	H	0,4168409	3,53	1,47
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,978228	3,53	6,98
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	8,3514081	3,53	29,48
Insumo	00006111	SERVENTE	H	18,5224081	2,56	47,42
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,1080619	67,50	7,29
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1862144	6,59	1,23
Insumo	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	2,11	8,99
Insumo	00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	5,40	0,39
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,369	36,00	13,28
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	0,72	17,92
Insumo	00001350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1338843	22,05	2,95
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,25	21,80
Insumo	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,126	40,55	5,11
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,032	40,55	1,30
Insumo	00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30749	7,57	2,33
Insumo	00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6	0,15	57,24
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,1080619	2,91	0,31
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,1080619	2,85	0,31
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,1080619	16,72	1,81

EM BRANCO



Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1862144	35,14	6,54
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1862144	9,52	1,77
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1862144	7,32	1,36
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1862144	1,10	0,20
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1862144	35,14	6,54
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1862144	2,85	0,53
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,31	8,93
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,04	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,76	21,88
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,20	5,76
M.O.:				85,35		
MAT.:				196,92	T. s/ Taxas(Unit.):	282,27
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	73,07
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	355,34
					Valor BDI:	88,84
					V. Total c/ Taxas:	444,18

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,142394	2,56	0,36
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0005254	67,50	0,04
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0009054	6,59	0,01
Insumo	00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	2,00	0,10
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0005254	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0005254	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0005254	16,72	0,01
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0009054	35,14	0,03
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0009054	9,52	0,01
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0009054	7,32	0,01
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0009054	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0009054	35,14	0,03
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0009054	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,31	0,04
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,04	0,01
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,76	0,11
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,20	0,03
M.O.:				0,36		
MAT.:				0,43	T. s/ Taxas(Unit.):	0,79
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,30
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,09
					Valor BDI:	0,27
					V. Total c/ Taxas:	1,36

[Handwritten signatures and date 19/05]

EM BRANCO



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0177637	3,12	0,06
Insumo	00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000028	272486,45	0,76
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,000066	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0001138	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,31504	1,89	0,60
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,000066	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,000066	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,000066	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0001138	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0001138	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0001138	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0001138	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0001138	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0001138	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,31	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,76	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,20	0,00
M.O.:				0,06		
MAT.:				1,38	T. s/ Taxas(Unit.):	1,44
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,05
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,49
					Valor BDI:	0,37
					V. Total c/ Taxas:	1,86

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,3290318	3,53	1,16
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,4988667	7,07	3,53
Insumo	00006111	SERVEITE	H	1,0459856	2,56	2,68
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000035	258000,00	9,03
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,011947	6,59	0,08
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0057095	67,50	0,39
Insumo	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	59,40	61,18
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,7388	1,89	3,29
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,011947	35,14	0,42
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,011947	9,52	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,011947	7,32	0,09
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,011947	1,10	0,01

EM BRANCO



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,011947	35,14	0,42
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,011947	2,85	0,03
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0057095	2,91	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0057095	2,85	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0057095	16,72	0,10
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00575	40,05	0,23
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,20755	0,25	0,55
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,31	0,57
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,04	0,07
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,76	1,40
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,20	0,37
M.O.:				7,37		
MAT.:				78,38	T. s/ Taxas(Unit.):	85,75
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	6,31
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	92,06
					Valor BDI:	23,02
					V. Total c/ Taxas:	115,08

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,5238267	3,53	1,85
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,7963653	7,07	5,63
Insumo	00006111	SERVEANTE	H	1,8424156	2,56	4,72
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000557	258000,00	14,37
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0201602	6,59	0,13
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0097514	67,50	0,66
Insumo	00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	63,78	65,69
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,76552	1,89	5,23
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0201602	35,14	0,71
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0201602	9,52	0,19
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0201602	7,32	0,15
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0201602	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0201602	35,14	0,71
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0201602	2,85	0,06
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0097514	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0097514	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0097514	16,72	0,16
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0322	40,05	1,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,36228	0,25	3,09
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,31	0,97
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,04	0,12
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,76	2,37

EM BRANCO



Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,20	0,62
				M.O.:	12,20	
				MAT.:	96,60	T. s/ Taxas(Unit.): 108,80
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 10,44
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 119,24
						Valor BDI: 29,81
						V. Total c/ Taxas: 149,05

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'J' and the date '22/12/23'.

EM BRANCO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL PÚBLICA: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (SEM DESONERAÇÃO)	BDI ADOTADO - % (COM DESONERAÇÃO)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,39%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,86%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	6,15%
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00%	3,00%
PIS				0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
			TOTAL*	24,23%	25,00%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO ----> 25,00 %					

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Paragrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. **(Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).**

(**) percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

[Handwritten signatures and initials]

23/25

EM BRANCO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 013/2017 - DATA: 10/05/2017

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	%	%	
GRUPO A						
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide	
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%	
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%	
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%	
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%	
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%	
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%	
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%	
GRUPO D						
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%	
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%	
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Handwritten signatures and date 24/25.

EM BRANCO



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017

ENVELOPE Nº 1– “PROPOSTA DE PREÇOS”

DIA 10/05/2017 ÀS 09:00 hs (Horário Local)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E

REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI – EPP

(GESTÃO ENGENHARIA E LOCAÇÃO)

CNPJ: 17.872.922/0001-91

FONE/FAX (82) 3522-1897 gestao@live.com





Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017

PROCESSO Nº 328-023/2017

Data da Abertura: 10/05/2017 – 09:00Hs

Objeto: **Registro de Preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 17.872.922/0001-91

ENDEREÇO: RUA MANOEL BARBOSA MEDEIROS, Nº 49, BRASÍLIA, ARAPIRACA/AL, CEP: 57.313-270

TELEFONE: (82) 3522-1897, 99805-1251

RESPONSÁVEL DA EMPRESA: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 010.189.164-40

IDENTIDADE: 98001179587 SEDS/AL

VALOR LOTE 01: R\$ 3.895.272,52 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

VALOR LOTE 02: R\$ 397.372,52 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.292.645,04 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura..

Declaro que nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto

Declaro que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm da LICITANTE, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza.





GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Declaro conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.

Declaro que nos preços proposto estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e qualquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo LICITANTE, salvo aquelas decorrentes de projeto, obra ou serviço não incluídos a composição pertencente.

Arapiraca - AL, 10 de maio de 2017.



MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40

Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9

Empresário



Desenvolva seu trabalho e suas atividades com esta ferramenta. Editora: Editora

Os dados aqui apresentados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins de tomada de decisão. A responsabilidade pela interpretação dos dados é do usuário. A responsabilidade pela interpretação dos dados é do usuário. A responsabilidade pela interpretação dos dados é do usuário.

Atividade 10 - 10 de março de 2017

MARCO DOLAS JARDIM DOS SANTOS
RG nº 2880175887, CPF nº 049.258.146-40
Empresário Civil nº 080084759-0
EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

PERCENTUAL DE BDI %

30,48

LOTE 01 – PAVIMENTO EM PARALELO

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.		un	1,00			R\$	3.895.272,52
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)	
1.0	Serviços Técnicos						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m	6,00	R\$ 226,41	R\$ 295,42	R\$ 1.772,52	
1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M²)	m	50.000,00	R\$ 59,68	R\$ 77,87	R\$ 3.893.500,00	
Subtotal item 1						R\$	3.895.272,52
Custo TOTAL com BDI incluso						R\$	3.895.272,52

Valor Total: três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

LOTE 02 – REASSENTAMENTO DE PARALELO


LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.		un	1,00			R\$	397.372,52
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)	
1.0	Serviços Técnicos						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m	6,00	R\$ 226,41	R\$ 295,42	R\$ 1.772,52	
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m	10.000,00	R\$ 30,32	R\$ 39,56	R\$ 395.600,00	
Subtotal item 1						R\$	397.372,52
Custo TOTAL com BDI incluso						R\$	397.372,52

Valor Total: trezentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

Custo TOTAL com BDI incluso dos LOTES 01 E 02.						R\$	4.292.645,04
--	--	--	--	--	--	-----	--------------

Valor Total: quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos

Arapiraca, 10 de maio de 2017


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
Empresário



PLANILHA GLOBAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Relatório Analítico de Composições com Preço Unitário

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata - AL.

Legenda:

C =
Composição

CF =
Composição
Filho

I = Insumo

Legenda/Item	Descrição	Und	Quant. Coeficiente	Valor Unitário	Total = Valor Unitário * Quantidade
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO					
Composição 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0112697	1,00
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	8,30	0,0194941	0,16
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000018	0,00
			Sub-Total ->		1,16
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	5,88	1,0091975	5,93
Insumo	SERVEITE	H	4,18	2,0589099	8,61
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0156023	0,07
			Sub-Total ->		14,61
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,48	0,9998985	3,48
Insumo	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,34	3,9995939	21,36
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	m²	163,36	0,9998985	163,34
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	7,20	0,1099888	0,79
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	3,0396914	2,98
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	3,0396914	0,79
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0112697	0,04
Insumo	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0112697	0,04
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0112697	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0112697	0,25
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0194941	0,23
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0194941	0,18
Insumo	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0194941	0,03
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0194941	0,02
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	3,60	0,0194941	0,07
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0085891	0,46
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	2,1218845	0,68
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	50,80	0,0057894	0,29
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,32	0,010159	0,00
			Sub-Total ->		196,76
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	3,0396914	1,22
			Sub-Total ->		1,22
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	3,0396914	0,15
			Sub-Total ->		0,15
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 213,90
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 12,51
			Total Com LS		R\$ 226,41
			BDI	30,48%	R\$ 69,01
			Total com BDI		R\$ 295,42
Composição 1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			

EM BRANCO



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0048809	0,43
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0083999	0,07
			Sub-Total ->		0,5
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CALCETEIRO	H	6,09	0,4036526	2,46
Insumo	SERVENTE	H	4,18	0,9254064	3,87
			Sub-Total ->		6,33
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	46,13	0,0229962	1,06
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	46,13	0,0999833	4,61
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	9,1084781	2,92
Insumo	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	1.014,75	0,0345942	35,51
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	1,3097812	1,28
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	1,3097812	0,34
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0048809	0,02
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0048809	0,02
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0048809	0,00
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0048809	0,11
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0083999	0,37
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0083999	0,10
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0083999	0,08
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0083999	0,01
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0083999	0,01
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0083999	0,37
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LVA E UVB	UN	3,60	0,0083999	0,03
			Sub-Total ->		46,84
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	1,3097812	0,52
			Sub-Total ->		0,52
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	1,3097812	0,07
			Sub-Total ->		0,07
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 54,26
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 5,42
			Total Com LS		R\$ 59,68
			BDI	30,48%	R\$ 18,19
			Total com BDI		R\$ 77,87
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO					
Composição 2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0112697	1,00
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0194941	0,16
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000018	0,00
			Sub-Total ->		1,16
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	5,88	1,0091975	5,93
Insumo	SERVENTE	H	4,18	2,0589099	8,61
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0156023	0,07
			Sub-Total ->		14,61
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,48	0,9998985	3,48
Insumo	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA)	M	5,34	3,9995939	21,38
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	m²	163,36	0,9998985	163,34

EM BRANCO



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	7,20	0,009888	0,071
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	3,0396914	2,98
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	3,0396914	0,79
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0112697	0,04
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0112697	0,04
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0112697	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0112697	0,25
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0194941	0,23
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0194941	0,18
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0194941	0,03
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0194941	0,02
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	3,60	0,0194941	0,07
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0085891	0,44
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	2,1218845	0,68
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	50,80	0,0057894	0,29
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,32	0,010159	0,00
			Sub-Total ->		196,76
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	3,0396914	1,22
			Sub-Total ->		1,22
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	3,0396914	0,15
			Sub-Total ->		0,15
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 213,90
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 12,51
			Total Com LS		R\$ 226,41
			BDI	30,48%	R\$ 69,01
			Total com BDI		R\$ 295,42
Composição 2.2					
	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0063321	0,55
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0113884	0,10
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000075	0,02
			Sub-Total ->		0,67
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CALCETEIRO	H	6,09	0,4035315	2,46
Insumo	SERVENTE	H	4,18	1,3216125	5,52
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0770772	0,36
			Sub-Total ->		8,34
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	48,49	0,0999533	4,85
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	1,7757703	1,74
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	1,7757703	0,46
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0063321	0,03
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0063321	0,02
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0063321	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0063321	0,14
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0113884	0,50
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0113884	0,14
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0113884	0,11
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0113884	0,02
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0113884	0,01
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0113884	0,48
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	3,60	0,0113884	0,04



Item	Descrição	Valor	Observações
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

EM BRANCO



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0238888	1,24
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,00	1,6038506	1,60
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	6,1479275	1,97
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,32	0,0225954	0,01
			Sub-Total ->		13,37
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	1,7757703	0,71
			Sub-Total ->		0,71
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	1,7757703	0,09
			Sub-Total ->		0,09
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 23,18
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 7,14
			Total Com LS		R\$ 30,32
			BDI	30,48%	R\$ 9,24
			Total com BDI		R\$ 39,56

Arapiraca, 10 de maio de 2017


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
Empresário



Nº		DATA		LOCAL		VALOR		TOTAL	
1		20	10	10	10	10	10	10	10
2		20	10	10	10	10	10	10	10
3		20	10	10	10	10	10	10	10
4		20	10	10	10	10	10	10	10
5		20	10	10	10	10	10	10	10
6		20	10	10	10	10	10	10	10
7		20	10	10	10	10	10	10	10
8		20	10	10	10	10	10	10	10
9		20	10	10	10	10	10	10	10
10		20	10	10	10	10	10	10	10
11		20	10	10	10	10	10	10	10
12		20	10	10	10	10	10	10	10
13		20	10	10	10	10	10	10	10
14		20	10	10	10	10	10	10	10
15		20	10	10	10	10	10	10	10
16		20	10	10	10	10	10	10	10
17		20	10	10	10	10	10	10	10
18		20	10	10	10	10	10	10	10
19		20	10	10	10	10	10	10	10
20		20	10	10	10	10	10	10	10
21		20	10	10	10	10	10	10	10
22		20	10	10	10	10	10	10	10
23		20	10	10	10	10	10	10	10
24		20	10	10	10	10	10	10	10
25		20	10	10	10	10	10	10	10
26		20	10	10	10	10	10	10	10
27		20	10	10	10	10	10	10	10
28		20	10	10	10	10	10	10	10
29		20	10	10	10	10	10	10	10
30		20	10	10	10	10	10	10	10
31		20	10	10	10	10	10	10	10
32		20	10	10	10	10	10	10	10
33		20	10	10	10	10	10	10	10
34		20	10	10	10	10	10	10	10
35		20	10	10	10	10	10	10	10
36		20	10	10	10	10	10	10	10
37		20	10	10	10	10	10	10	10
38		20	10	10	10	10	10	10	10
39		20	10	10	10	10	10	10	10
40		20	10	10	10	10	10	10	10
41		20	10	10	10	10	10	10	10
42		20	10	10	10	10	10	10	10
43		20	10	10	10	10	10	10	10
44		20	10	10	10	10	10	10	10
45		20	10	10	10	10	10	10	10
46		20	10	10	10	10	10	10	10
47		20	10	10	10	10	10	10	10
48		20	10	10	10	10	10	10	10
49		20	10	10	10	10	10	10	10
50		20	10	10	10	10	10	10	10
51		20	10	10	10	10	10	10	10
52		20	10	10	10	10	10	10	10
53		20	10	10	10	10	10	10	10
54		20	10	10	10	10	10	10	10
55		20	10	10	10	10	10	10	10
56		20	10	10	10	10	10	10	10
57		20	10	10	10	10	10	10	10
58		20	10	10	10	10	10	10	10
59		20	10	10	10	10	10	10	10
60		20	10	10	10	10	10	10	10
61		20	10	10	10	10	10	10	10
62		20	10	10	10	10	10	10	10
63		20	10	10	10	10	10	10	10
64		20	10	10	10	10	10	10	10
65		20	10	10	10	10	10	10	10
66		20	10	10	10	10	10	10	10
67		20	10	10	10	10	10	10	10
68		20	10	10	10	10	10	10	10
69		20	10	10	10	10	10	10	10
70		20	10	10	10	10	10	10	10
71		20	10	10	10	10	10	10	10
72		20	10	10	10	10	10	10	10
73		20	10	10	10	10	10	10	10
74		20	10	10	10	10	10	10	10
75		20	10	10	10	10	10	10	10
76		20	10	10	10	10	10	10	10
77		20	10	10	10	10	10	10	10
78		20	10	10	10	10	10	10	10
79		20	10	10	10	10	10	10	10
80		20	10	10	10	10	10	10	10
81		20	10	10	10	10	10	10	10
82		20	10	10	10	10	10	10	10
83		20	10	10	10	10	10	10	10
84		20	10	10	10	10	10	10	10
85		20	10	10	10	10	10	10	10
86		20	10	10	10	10	10	10	10
87		20	10	10	10	10	10	10	10
88		20	10	10	10	10	10	10	10
89		20	10	10	10	10	10	10	10
90		20	10	10	10	10	10	10	10
91		20	10	10	10	10	10	10	10
92		20	10	10	10	10	10	10	10
93		20	10	10	10	10	10	10	10
94		20	10	10	10	10	10	10	10
95		20	10	10	10	10	10	10	10
96		20	10	10	10	10	10	10	10
97		20	10	10	10	10	10	10	10
98		20	10	10	10	10	10	10	10
99		20	10	10	10	10	10	10	10
100		20	10	10	10	10	10	10	10

EM BRANCO



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (SERVIÇOS)



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,60
Impostos** (soma dos itens abaixo)				10,65
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS (5% Sobre a Mão de Obra)***				2,50
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO				4,50
TOTAL*				30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40

Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9

Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017

GESTÃO **ENGENHARIA E LOCAÇÃO**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE RDI OU LDI **(SERVIÇOS)**

O presente documento tem por finalidade a prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - R			RDI ROTATIVO - R
	1º. Custo	2º. Custo	3º. Custo	
1.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL	0.000	0.000	0.000	0.000

EM BRANCO

O presente documento tem por finalidade a prestação de serviços de execução de serviços de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras

para o projeto de pavimentação em pedras



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS
Pregão Presencial Nº: 13/2017
Data: 10/05/2017
LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

11,10% a 16,80%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,45
Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48
Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,85
Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85
Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	4,29
Impostos** (soma dos itens abaixo)				5,65
OFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS (5% Sobre a Mão de Obra)***				
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	2,00
TOTAL*				16,80

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017

ENGENHARIA E LOCAÇÃO GESTÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

Este formulário é utilizado para a composição analítica de BDI ou LDI de materiais e equipamentos, sendo obrigatório para a elaboração de propostas comerciais. Deve ser preenchido para todos os itens de materiais e equipamentos que compõem a obra, exceto para os itens de mão de obra e transporte.

11/10/2017

Formulário BDI (Anexo 2.3.2.2) - TCU - Brasília

DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BDI Adotado (%)
Material A	100	100,00	10.000,00	10,00
Material B	200	200,00	40.000,00	10,00
Material C	300	300,00	90.000,00	10,00
Material D	400	400,00	160.000,00	10,00
Material E	500	500,00	250.000,00	10,00
Material F	600	600,00	360.000,00	10,00
Material G	700	700,00	490.000,00	10,00
Material H	800	800,00	640.000,00	10,00
Material I	900	900,00	810.000,00	10,00
Material J	1.000	1.000,00	1.000.000,00	10,00
TOTAL			3.850.000,00	

EM BRANCO

Este formulário é utilizado para a composição analítica de BDI ou LDI de materiais e equipamentos, sendo obrigatório para a elaboração de propostas comerciais. Deve ser preenchido para todos os itens de materiais e equipamentos que compõem a obra, exceto para os itens de mão de obra e transporte.

- 1. Material A
- 2. Material B
- 3. Material C
- 4. Material D
- 5. Material E
- 6. Material F
- 7. Material G
- 8. Material H
- 9. Material I
- 10. Material J

Material A: 100 unidades
Material B: 200 unidades
Material C: 300 unidades
Material D: 400 unidades
Material E: 500 unidades
Material F: 600 unidades
Material G: 700 unidades
Material H: 800 unidades
Material I: 900 unidades
Material J: 1.000 unidades



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% PROPOSTO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	8,03%	2,96%
TOTAL(A+ B+C+D)		85,62%	47,28%
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET			

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017

PROCESSO Nº 328-023/2017

Data da Abertura: 10/05/2017 – 09:00Hs

Objeto: **Registro de Preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Rua Manoel Barbosa Medeiros, Nº 49, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-270, através de seu representante legal Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Arapiraca - AL, 10 de maio de 2017.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40

Empresário



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL
- CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com

À

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

Pregão presencial nº 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: ~~Constituir objeto da presente licitação e Locação de Máquinas, Equipamentos e Materiais para a execução de obras de pavimentação e reasfaltamento de ruas em Bocalópolis.~~

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E REASFALTAMENTO DE RUAS EM BOCALÓPOLIS.



Envelope nº 1 – Proposta de Preço

F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro/AL CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ

Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6

E-mail: fpcmaceio@gmail.com Fone: 82 3021-1643.



se R 111 11 11 11 11 11 11 11



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

CARTA PROPOSTA

A F P CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 16.554.376/0001-88, com sede na Rua Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro, Maceió-AL, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fábio Pereira Cavalcante, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 97001004550 e do CPF/MF nº 740.326.584-04.

Preço Global da Proposta de Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo no Município de Boca da Mata/AL, onde o valor orçado referente ao LOTE 01 é de R\$ 3.394.702,00 (Três milhões trezentos e noventa e quatro mil setecentos e dois reais e zero centos).

O Prazo para execução da obra é de acordo com o edital.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante.

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549 Op.: 003 Conta Corrente: 457-8

Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Engenheiro Responsável

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº

16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6

Fone: 82 3021-1643

E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

CARTA PROPOSTA

A F P CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 16.554.376/0001-88, com sede na Rua Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro, Maceió-AL, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fábio Pereira Cavalcante, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 97001004550 e do CPF/MF nº 740.326.584-04.

Preço Global da Proposta de Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo no Município de Boca da Mata/AL, onde o valor orçado referente ao LOTE 02 é de R\$ 319.549,36 (Trezentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centos).

O Prazo para execução da obra é de acordo com o edital.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante.

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.326.584-04

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549 Op.: 003 Conta Corrente: 457-8

Fábio Pereira Cavalcante

RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04

Representante legal

João Emerson Carmo Crispim

CREA: 0209905808

Engenheiro Responsável

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carneiro, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº

16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6

Fone: 82 3021-1643

E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

COMPOSIÇÃO DO BDI

FORMULAÇÃO:

$$BDI = \frac{(1+AC+R+(S+G))*(1+DF)*(1+L)}{1-I-FD} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+0,045+0,0068+0,0090)*(1+0,012)*(1+0,086)}{(1-0,0615)-0,045} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,0608)*(1,012)*(1,086)}{0,9385-0,045} - 1$$

$$BDI = \frac{1,16585}{0,8935} - 1 = 1,3048 - 1 = 0,3048$$

$$BDI = 30,48\%$$

ONDE:

AC = Administração Central: 4,50%

S+G = Seguro+Garantia: 0,68%

R = Risco: 0,90%

DF = Despesas Financeiras : 1,20%

L = Lucro = 8,60%

I = Taxa de tributos: (ISSQN= 2,50% + COFINS = 3,00% + PIS = 0,65%) = 6,15%

FD - Fator de Desoneração: 4,50%

Fábio Pereira Cavalcante

RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04

Representante legal

João Emerson Carmo Crispim

CREA: 0209905808

Engenheiro Responsável

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ N°
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual n° 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmacelo@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0	SERVIÇOS							R\$ 3.394.702,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	200,49	61,11	261,60	R\$ 1.569,80
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	50000,00	52,01	15,85	67,86	R\$ 3.393.132,40
VALOR ORÇAMENTO (A)								2.601.702,94
VALOR ENCARGOS (B)								222.757,81
TOTAL SEM ENCARGOS (A - B)								2.378.945,13
VALOR BDI (C)								792.999,06
VALOR BDI DIFERENCIADO (D)								-
VALOR TOTAL (A+C+D)								3.394.702,00

três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e dois reais

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG N° 97001004550 - SSP/AL - CPF N° 740.356.584-04

Rua: Rivadavia Carnaúba n° 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549

Op: 003

Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;

Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1° estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.

Fábio Pereira Cavalcante
RG n° 97001004550 SSP/AL - CPF n° 740.326.584-04
Representante legal

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carneáuba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ N°
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²					200,49
4417	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)	m	1,00	4	4,00		
4491	Madeira massaranduba serrada (peça) 7,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)	m	4,00	7	28,00		
4813	Placa de obra em chapa galvanizada 22	m²	1,00	137,96	137,96		
5075	Prego polido com cabeça 16 x 24	kg	0,11	4	0,44		
5652	Concreto não estrutural	m³	0,01	230	2,30		
1214	CARPINTEIRO	h	1,00	13,00	13,00		
6111	Servente	h	1,50	9,86	14,79		
	MÃO DE OBRA						27,79
	MATERIAL						172,70
	EQUIPAMENTOS						0,00
	PREÇO COM BDI						261,60

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
1.2	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	M2					52,01
	Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	0,023	50,00	1,15		
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	0,10	50,00	5,00		
	Cimento portland composto cp ii-32	KG	9,11	0,60	5,47		
	Paralelepipedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m2	MIL	0,035	848,45	29,70		
	Calceteiro com encargos complementares	H	0,40	13,00	5,20		
	Servente com encargos complementares	H	0,50	11,00	5,50		
	MÃO DE OBRA						10,70
	MATERIAL						41,31
	EQUIPAMENTOS						0
	PREÇO COM BDI						67,86

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº

16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6

Fone: 82 3021-1643

E-mail: fpcmaceio@gmail.com



Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04

Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549

Op: 003

Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.


Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal



EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivaúvia Carmaíba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmacelo@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feridos	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,44%	15,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%
C5	Idenização Adicional	0,40%	0,31%
C	TOTAL	15,35%	11,76%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	TOTAL	8,03%	2,96%
TOTAL (A+B+C+D)		85,62%	47,28%

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.

Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmacel@ gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
LOTE 02 – REASSENTAMENTO DE PARALELO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.0	SERVIÇOS							R\$ 319.549,36
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	200,49	61,11	261,60	R\$ 1.569,60
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	10000,00	24,37	7,43	31,80	R\$ 317.979,76
VALOR ORÇAMENTO (A)								244.902,94
VALOR ENCARGOS (B)								20.816,75
TOTAL SEM ENCARGOS (A - B)								224.086,19
VALOR BDI (C)								74.646,42
VALOR BDI DIFERENCIADO (D)								-
VALOR TOTAL (A+C+D)								319.549,36

trezentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04

Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549

Op: 003

Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;


A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.


Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal



EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²					200,49
4417	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)	m	1,00	4	4,00		
4491	Madeira massaranduba serrada (peça) 7,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)	m	4,00	7	28,00		
4813	Placa de obra em chapa galvanizada 22	m²	1,00	137,96	137,96		
5075	Prego polido com cabeça 16 x 24	kg	0,11	4	0,44		
5652	Concreto não estrutural	m³	0,01	230	2,30		
1214	CARPINTEIRO	h	1,00	13,00	13,00		
6111	Servente	h	1,50	9,86	14,79		
	MÃO DE OBRA						27,79
	MATERIAL						172,70
	EQUIPAMENTOS						0,00
	PREÇO COM BDI						261,60

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
12/0124	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2					24,37
88628	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014	m³	0,02	360,00	5,40		
4741	Po de pedra	m³	0,10	55,00	5,50		
88316	Servente	h	0,70	9,70	6,74		
88260	Calceteiro	h	0,40	16,82	6,73		
	MÃO DE OBRA						13,47
	MATERIAL						10,90
	EQUIPAMENTOS						
	PREÇO COM BDI						31,80

17

27

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº

16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6

Fone: 82 3021-1643

E-mail: fpcmaceio@gmail.com



Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04

Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549

Op: 003

Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.


Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal











EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 - SRP
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J. 04.020.875/0001-06
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA, 189, SALA 204, PINHEIRO

A 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Boca da Mata, 10 de maio de 2017

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro do Ministério de Fazenda sob o N.º 04.020.875/0001-06, estabelecida a Rua Pedro Oliveira Rocha, 189, sala 204, Farol, Maceió/AL, vem através desta apresentar preços para a **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP – Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, mediante as seguintes condições:

1. Preço dos serviços:

LOTE 1 - R\$ 3.863.590,04 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa reais e quatro centavos);

LOTE 2 - R\$ 398.190,04 (trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e quatro centavos);

2. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar desta data;
3. Caso nossa firma seja a vencedora do CERTAME, informamos que o contrato será assinado pelo Sr. José Alves Pinto Neto, brasileiro, natural de Maceió, Engenheiro Civil, divorciado, CPF nº 580.560.504-00, RG nº 718.969-SSP/AL e domiciliado a Rua Cel Murilo de Barros, 497, Farol, Maceió /AL;
4. Declaramos de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não nos cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
5. Declaramos que em nossos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução da obra objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.
6. Declaramos pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
7. Nossa conta bancária: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0840 – OP. 003 - C/C 765-1.

Atenciosamente,

ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794055
SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

EM BRANCO

Cod. Empreendimento: 00181
Desc Empreendimento: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
Prof. Resp.: José Alves Pinto Neto
Operador Resp: orse
Observação:

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 85,6200%
B.D.I.: CALCULADO 30,4800%
Referência: Maio/2017-1

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	LOTE 1 / Pavimentação em Paralelepípedo , Boca da Mata-AL	1	3.863.590,04	3.863.590,04	0,00	90,66
02	LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepípedo , Boca da Mata-AL	1	398.190,04	398.190,04	0,00	9,34

Importa o presente empreendimento a quantia de:
(quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

4.261.780,08



ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/055
Cargo ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

EM BRANCO

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACEIÓ-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00181
Cod. Obra: 02

Boca da Mata-AL

BDI: 30,48% 10/05/2017
Ref: Maio/2017-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01						398.190,04	100,00
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		m2	6,00	348,34	2.090,04	0,52
01.002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM , REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEIT AMENTO DO PARALELEPÍPEDO		m2	10.000,00	39,61	396.100,00	99,48
Importa o presente orçamento em:							398.190,04
(trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e quatro centavos)							01
FATOR MULTIPLICADOR							398.190,04
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO							398.190,04



[Handwritten signature]
ALPA CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/055
SOCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL

MACÊDÓ-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00181

Cod. Obra : 02

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		UNID	
00028 / SINAPIAL		01.001			m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0228	0,95	0,02	
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0228	40,80	0,93	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0228	11,05	0,25	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0228	8,50	0,19	
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0228	1,27	0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0228	7,65	0,17	
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0228	40,80	0,93	
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0228	3,31	0,08	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59	
04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15	4,15	
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,34	1,21	
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de 2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	185,00	185,00	
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	1,99	7,08	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,51	1,82	
38403 / SINAPI	Enxada estreita 25 x 23* cm com cabo	un	0,0131	24,77	0,32	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,07	0,25	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade 10* l	un	0,0131	7,65	0,10	
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, 4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0131	7,49	0,10	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0131	100,00	1,31	
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0131	1,43	0,02	
04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72	
MÃO-DE-OBRA (85,62%)						
00001 / SINAPIA	Servente	h	2,3600	4,26	18,66	
00008 / SINAPIA	Carpinteiro	h	1,2000	5,88	17,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)				
			266,97		PREÇO TOTAL	
			81,37		348,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN				
0 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares	h				2,3000
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço-Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
RptRelacaoComposicoesObrasForm						



ALPIS CONSTR. E INCORPORAÇÕES LTDA
Jose Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/MS
SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICA

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACÊTO-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00181

Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 / SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares		h 1,2000
O 00029 / SINAPI	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		m3 0,0100
M 04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao		m 1,0000
M 04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)		m 4,0000
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construoao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		m2 1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg 0,1100

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO					UNID
02647/SINAPIAL	01.002						m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000	3.100,00	0,00	0,00	
MATERIAL							
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,51	0,77	0,77	
00012 / SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0054	7,49	0,04	0,04	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0054	7,65	0,04	0,04	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,07	0,11	0,11	
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,34	0,51	0,51	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0054	100,00	0,54	0,54	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	1,99	3,00	3,00	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,6046	0,65	1,04	1,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0097	7,65	0,07	0,07	
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0054	1,43	0,01	0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0240	78,83	1,89	1,89	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0097	8,50	0,08	0,08	
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0097	3,31	0,03	0,03	
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0097	40,80	0,40	0,40	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0097	0,95	0,01	0,01	
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0097	1,27	0,01	0,01	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,1508	0,45	2,77	2,77	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0097	11,05	0,11	0,11	
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0097	40,80	0,40	0,40	

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACEIÓ-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00181
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO					UNID
02647/SINAPIAL		01.002						m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m3	0,1000	52,00	5,20		
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo		un	0,0054	24,77	0,13		
	MÃO-DE-OBRA (85,62%)							
00014 / SINAPIA	Calceteiro		h	0,4000	5,88	4,37		
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)		h	0,0604	4,68	0,52		
00001 / SINAPIA	Servente		h	1,0500	4,26	8,30		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda		kw/h	0,0203	0,55	0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO								
EQUIPAMENTO								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN		
O 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares					h		1,0580
O 00012 / SINAPIA	Calceteiro com encargos complementares					h		0,4000
O 02648 / SINAPIA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626					m3		0,0200
M 04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)					m3		0,1000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626				UNID
02648/SINAPIAL						m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, samcarregador	un	0,0004	3.100,00	1,24	
MATERIAL						
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0000	1,99	5,97	
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	80,2300	0,65	52,15	
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	307,5400	0,45	138,39	
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	78,83	94,60	
36152 /SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0192	3,31	0,06	
36148 /SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0192	40,80	0,78	
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0192	0,95	0,02	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - ORçamento de Obras de Sergipe

Página 3

ALPIS CONST E INCORPORAÇÕES LTDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-020179405
Sócio-Administrador / Resp Técnico

José Alves Pinto Neto

RptRelacaoComposicoesObraForm

EM BRANCO

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01						3.863.590,04	100,00
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m2	6,00	348,34	2.090,04	0,05
01.002	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA D E CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)		m2	50.000,00	77,23	3.861.500,00	99,95

Importa o presente orçamento em :

(três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa reais e quatro centavos)

VALOR UNIT DO ORÇAMENTO =====>>
FATOR MULTIPLICADOR =====>>
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =====>>

3.863.590,04
01
3.863.590,04



ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - OREA-02017940/05
SOCIO ADMINISTRADOR / RESP. TEC. CO

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL

MACEIO-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 1 / Pavimentação em Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00181
Cod. Obra : 01
Medida : R\$
Ref : Maio/2017-1

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNID.
00028/SINAPIA	01.001		m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0228	0,95	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0228	7,65	0,17
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0228	40,80	0,93
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0228	11,05	0,25
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0228	8,50	0,19
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0228	1,27	0,03
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0131	24,77	0,32
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0228	40,80	0,93
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0228	3,31	0,08
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59
04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15	4,15
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,34	1,21
04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construaao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	185,00	185,00
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	1,99	7,08
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,51	1,82
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0131	1,43	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,07	0,25
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0131	7,65	0,10
00012 / SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0131	7,49	0,10
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0131	100,00	1,31
MÃO-DE-OBRA (85,62%)					
00001 / SINAPIA	Servente	h	2,3600	4,26	18,66
00008 / SINAPIA	Carpinteiro	h	1,2000	5,88	13,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	235,21	CUSTO TOTAL	266,97
			0,00	BDI (30,4800 %)	81,37
				PREÇO TOTAL	348,34

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	2,3000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
CRAZINHEIRO CIVIL - OSE-020179-05

RptRelacaoComposicoesObraForm

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACEIÓ-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 1 / Pavimentação em Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 0018
Cod. Obra : 001
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$



CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 / SINAPIAL	Carpinteiro com encargos complementares	h	1,2000
O 00029 / SINAPIAL	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652	m3	0,0100
M 04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000
M 04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcaao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	UNID
00034/SINAPIAL	01.002		m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0095	1,27	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0095	0,95	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0095	8,50	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0095	11,05	0,11
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0095	40,80	0,39
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0095	40,80	0,39
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0095	3,31	0,03
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	13,0000	0,45	5,85
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230	62,18	1,43
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1100	73,50	8,09
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0095	7,65	0,07
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0055	24,77	0,14
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0055	1,43	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0055	100,00	0,55
00012 / SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0055	7,49	0,04
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0055	7,65	0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,07	0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,34	0,50
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,51	0,75
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	1,99	2,95
04385 / SINAPI	Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	mil	0,0350	700,00	24,50

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
EUGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/AL
SÓCIO ADMINISTRADOR / Resp. Técnico

EM BRANCO

CÓDIGO		ITEM PLANILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PER RAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)										UNID. (PER M²)
00034/SINAPIAL		01.002											77,23 m²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
00001 / SINAPIA	Servente		h	1,0000	4,26	7,91							
00014 / SINAPIA	Calceteiro		h	0,4800	5,88	5,24							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			MÃO DE OBRA	7,08	MATERIAL	46,04	CUSTO TOTAL	59,19					
EQUIPAMENTO			0,00	ENC. (85,6200 %)	6,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	18,04	77,23			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD						
O 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares					h	1,0000	1,0000					
O 00012 / SINAPIA	Calceteiro com encargos complementares					h	0,4800	0,4800					
M 00366 / SINAPIA	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0230	0,0230					
M 00367 / SINAPIA	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,1100	0,1100					
M 01379 / SINAPIA	Cimento portland composto cp ii-32					kg	13,0000	13,0000					
M 04385 / SINAPIA	Paralelepipedo granítico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2					mil	0,0350	0,0350					

CÓDIGO		ITEM PLANILHA	Calceteiro com encargos complementares		UNID
00012 / SINAPIAL					h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
00012 / SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07

EM BRANCO



ALPIS
CONSTRUÇÕES

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACEIO-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTURA Municipal de Boca da
Fls. 575
Cod. Empreendimento: 00181
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	g		16,80
A2	FGTS	g		0,90
A3	SESI	g		8,00
A4	SENAI	g		1,50
A5	INCRA	g		1,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	g		0,20
A7	SEBRAE	g		2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	g		0,60
A9	SECONCI-SE	g		3,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			0,00
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	g		45,44
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	g		18,10
B2	FERIADOS	g		0,03
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	g		4,69
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	g		0,91
B5	LICENÇA PATERNIDADE	g		10,89
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	g		0,08
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	g		0,73
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	g		2,03
B9	FÉRIAS GOZADAS	g		0,12
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			7,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	g		15,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	g		4,74
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	g		0,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	g		5,32
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	g		4,78
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			0,40
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	g		8,03
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	g		7,63
				0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				85,62%

ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Nelo
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 0201794/5
SOCIO ADMINISTRADOR / RESP. TECNICO

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- Desoneração	%	4,50%

TOTAL DO BDI : **30,48%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 020179405
SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

EM BRANCO



Construções e Serviços Ltda. - EPP.

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ Nº 19.037.895/0001-67





CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737

Av. Arthur Valente Juca, 437 QD A-36 - Benedito Bentes - CEP: 57.084-610 Maceió - AL - (82) 9192-7431

E-mail: construcoeshl@hotmail.com



H
L Construções e Serviços Ltda. - EPP.

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

LOTE 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATA / AL

PROPOSTA DE PREÇOS

RF

f

Q

2

3

0

Q

0

7

Q

H

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

TOTAL
PREÇO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATA / AL

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS



Construções e Serviços Ltda. - EPP.



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
Ref. PREGAO PRESENCIAL nº 13/2017.
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO.

DATA DE ABERTURA: 02/05/2016 às 09:00 hs

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 1

À Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL,

Apresentamos e submetemos a apreciação, dessa comissão permanente de licitação, nossa proposta de preços **SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO** nesse Município relativa ao objeto da licitação acima referida assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

Caso nossa empresa seja vencedora. Propomos o fornecimento do serviço, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e seus anexos e às suas especificações e asseverando que:

) O valor total desta proposta é de **R\$ 3.777.436,38 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias;

) O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública;

) Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza;

) O SR. Sergio Murilo de Araújo Leite, CPF/MF: 508.698.844-68, portador do RG 2003001122155 SSP/AL, Cargo na empresa de gerente / procurador é indicado a assinar o contrato caso a empresa seja vencedora;

) Declaramos ainda que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante.

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.900.000/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.900.000/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08.900.000/0001-00

INSCRIÇÃO DO ISENTADO: 08.900.000/0001-00

INSCRIÇÃO DO SIMPLES: 08.900.000/0001-00

INSCRIÇÃO DO MEI: 08.900.000/0001-00

CARTÃO PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EM BRANCO

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP



Construções e Serviços Ltda. - EPP.



Razão Social: H L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 19.037.895/0001-67

Endereço completo: Av. Arthur Valente Juca, nº 437 Quadra A36

BAIRRO: Benedito Bentes

CIDADE: Maceió/AL

CEP: 57.084-610

Telefone: (82) 9668-4618 E-MAIL: construcoeshl@hotmail.com

Banco: DO BRASIL Agência: 1523-7 nº da conta corrente: 49282-5

- Engenheiro responsável:

- Nome: Diogo José Andrade Romão

- CREA nº: 021148623-0-

ANEXOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM INDICAÇÃO DO BDI OFERTADO) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO AO EDITAL.

Maceió, 02 de MAIO de 2017

P/P: Sérgio Murilo de Araújo Leite
(PROCURADOR)

C.I.: 2003001122155 SSP/AL

CPF: 508.698.844-68

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]

EM BRANCO

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (%)
01	PIACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m2	6,00	322,73	1.936,38	0,05
01.001	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA D		m2	50.000,00	75,51	3.775.500,00	99,95
01.002	E CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)						
Importa o presente orçamento em :							
(três milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oito centavos)							
VALOR UNIT DO ORÇAMENTO =====>>						3.777.436,38	
FATOR MULTIPLICADOR =====>>						01	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =====>>						3.777.436,38	



Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0



EM BRANCO



COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.]

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
Paralelepípedo
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 01
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID	
00028/SINAPIAL	01.001		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	UN	0,0196	0,95 0,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0196	7,65 0,15
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0196	40,80 0,80
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0196	11,05 0,22
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0196	8,50 0,17
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0196	1,27 0,02
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0113	24,77 0,28
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0196	40,80 0,80
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0196	3,31 0,06
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83 0,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45 0,68
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00 0,59
04417/SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15 4,15
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,34 1,04
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18 28,72
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	172,00 172,00
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93 0,87
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	1,99 6,09
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,51 1,56
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0113	1,43 0,02
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,07 0,21
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0113	7,65 0,09
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0113	7,49 0,08
02711/SINAPI	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0113	100,00 1,13
MÃO-DE-OBRA (85,62%)				
00001/SINAPIA	Servente	h	2,0600	4,26 16,29
00008/SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000	5,88 10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	14,66	MATERIAL 12,54
			SERV. TERCEIRO 0,00	CUSTO TOTAL 247,34
			BDI (30,4800 %)	75,39
				PREGO TOTAL 322,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
0 00001/SINAPIA	Servente com encargos complementares	h		2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		m ²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005/SINAPIA	Carpinteiro com encargos complementares		
O 00029/SINAPIA	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m ³ , preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		
M 04417/SINAPI	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região		
M 04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)		
M 04813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		
M 05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M ²)	UNID
00034/SINAPIAL	01.002		m ²
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,0087	1,27	0,01
36144/SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0087	0,95	0,01
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0087	8,50	0,07
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0087	11,05	0,10
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0087	40,80	0,36
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0087	40,80	0,36
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0087	3,31	0,03
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,1200	0,45	4,55
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	0,0230	62,18	1,43
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	0,1100	81,00	8,91
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0087	7,65	0,07
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0050	24,77	0,12
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0050	1,43	0,01
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0050	100,00	0,50
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0050	7,49	0,04
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0050	7,65	0,04
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,07	0,09
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,34	0,46
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,51	0,69
37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	1,99	2,69
04385/SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m ²	m ²	0,0350	727,00	25,45

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00184
Cod. Obra: 01
Moeda: R\$
Ref: Maio/2017-1

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PED RAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	UNID
00034/SINAPIAL	01.002		m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00001/SINAPIA	Servente	h	0,9500	4,26	7,51
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	0,4000	5,88	4,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,48	SERV. TERCEIRO	0,00
			45,99	CUSTO TOTAL	57,87
			0,00	BDI (30,4800 %)	17,64
					75,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 00001/SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	0,9500
O 00012/SINAPIA	Calçeteiro com encargos complementares	h	0,4000
M 00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1100
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,1200
M 04385/SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m2	m2	0,0350

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

00012/SINAPIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00194
Cod. Obra : 01
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calçeteiro com encargos complementares	UNID
00012/SINAPIAL			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
MÃO-DE-OBRA (85,62%)					
00014 / SINAPIA	Calçeteiro	h	1,0000	5,88	10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,03	SERV. TERCEIRO	0,00
				BDI (30,4800 %)	4,60
					15,08
					19,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
P 00014 / SINAPIA	Calçeteiro	h	1,0000		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000		
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000		
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro com encargos complementares	UNID
00005/SINAPIAL			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
00012/SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
02711/SINAPI	Carriinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serpente

EM BRANCO



HCL Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bom Jesus, Macaíba - AL, CNPJ: 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
Paralelepípedo
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00184
Cod. Obra: 01
Ref: Maio/2017-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Carpinteiro com encargos complementares	UNID
00005/SINAPIAL			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36144/SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
00008/SINAPIA	MÃO-DE-OBRA (85,62%) Carpinteiro	h	1,0000	5,88	10,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	5,88	MATERIAL	4,17	CUSTO TOTAL	15,08	PREÇO TOTAL	19,68
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	4,60	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00008/SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652	UNID
00029/SINAPIAL			m³

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m³	0,9800	60,00	58,80
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,4900	78,83	38,63
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	150,0000	0,45	67,50
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0384	3,31	0,13
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,34	2,04
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,51	3,06

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Matia-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652	UNID
00029/SINAPI			m³

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	1,99	11,94				
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,07	0,42				
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0384	7,65	0,29				
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0222	7,65	0,17				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0222	7,49	0,17				
02711/SINAPI	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0222	100,00	2,22				
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"xi mm	m	0,0222	1,43	0,03				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0222	24,77	0,55				
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0384	40,80	1,57				
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0384	40,80	1,57				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0384	11,05	0,42				
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0384	8,50	0,33				
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0384	1,27	0,05				
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pfi 1	un	0,0384	0,95	0,04				
MÃO-DE-OBRA (85,62%)									
00001/SINAPI	Servente	h	6,0000	4,26	47,44				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	25,56	MATERIAL	189,93	CUSTO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	21,88	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	72,35		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
O 00001/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,0000						
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,4900						
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	150,0000						
M 04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m³	0,9800						

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI			h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07

EM BRANCO



HIL Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente, Jdca, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bela Vista, Belo Horizonte - MG
CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
Paralelepípedo
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 01
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID	h
88236/SINAPI				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0037	
M 00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0037	
M 37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	
M 38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares	UNID		
00001/SINAPIAL			h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajust	un	0,0064	40,80	0,26
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
MÃO-DE-OBRA (85,62%)					
00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000	4,26	7,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA					
4,26 MATERIAL					
4,17 CUSTO TOTAL					
12,08					
PREÇO TOTAL					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

EM BRANCO

HL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes Maciel AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

Boca da Mata-AL

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Epí (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
36144/SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		0,73	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,95

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064
M 36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,0064
M 36144/SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0064
M 36148/SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064
M 36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0064

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010/SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
37456/SINAPI	Maneira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0037	100,00	0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		0,53	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

EM BRANCO

HA Construções e Serviços Ltda EPP

Av. Arthur Valente Junior, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes Maciel/AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

, Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00194
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares						UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	3,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	3,68	15,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00001 / SINAPI	Servente							h	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista							h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista							h	1,0000

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
 Engenheiro civil em segurança do trabalho
 CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- FATOR DE DESONERAÇÃO	%	4,50%
TOTAL DO BDI :			30,48%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top right, a signature below it, a signature to the left, a signature at the bottom left, and several other initials and signatures scattered at the bottom right.

EM BRANCO



HL Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente JUCA, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bentes Macaib-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasfaltamento de Ruas em Paralelepípedo

Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00184

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			16,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INCGRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,89
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,86
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,35
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,74
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,03
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL AL 10 de maio de 2017				85,6294

EM BRANCO

H

L

Construções e Serviços Ltda. - EPP.



HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATA / AL

PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'PA' and several illegible marks.

H

Fi

Construções e Serviços LTDA

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PROPOSTA DE PREÇOS

PREÇO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATTA / AL

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS



Construções e Serviços Ltda. - EPP



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
Ref. PREGAO PRESENCIAL nº 13/2017.
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIEDO.

DATA DE ABERTURA: 02/05/2016 às 09:00 hs

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 2

À Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL,

Apresentamos e submetemos a apreciação, dessa comissão permanente de licitação, nossa proposta de preços **SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIEDO** nesse Município relativa ao objeto da licitação acima referida assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

Caso nossa empresa seja vencedora. Propomos o fornecimento do serviço, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e seus anexos e às suas especificações e asseverando que:

) O valor total desta proposta é de **R\$ 356.036,38 (TRÊZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias;

) O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública;

) Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza;

) O SR. Sergio Murilo de Araújo Leite, CPF/MF: 508.698.844-68, portador do RG 2003001122155 SSP/AL, Cargo na empresa de gerente / procurador é indicado a assinar o contrato caso a empresa seja vencedora;

) Declaramos ainda que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante.

CONSTITUÍÇÃO DO INSTITUTO DE NOTARÍO
DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)
DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

CONSTITUÍÇÃO DO INSTITUTO DE NOTARÍO

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

EM BRANCO

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)

DO INSTITUTO DE NOTARÍO DO BRASIL (INB)



Construções e Serviços Ltda. - EPP.

Razão Social: H L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 19.037.895/0001-67

Endereço completo: Av. Arthur Valente Juca, nº 437 Quadra A36

BAIRRO: Benedito Bentes

CIDADE: Maceió/AL

CEP: 57.084-610

Telefone: (82) 9668-4618 E-MAIL: construcoeshl@hotmail.com

Banco: DO BRASIL Agência: 1523-7 nº da conta corrente: 49282-5



- Engenheiro responsável:

- Nome: Diogo José Andrade Romão

- CREA nº: 021148623-0-

ANEXOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM INDICAÇÃO DO BDI OFERTADO) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO AO EDITAL.

Maceió, 02 de MAIO de 2017

P/P: Sergio Murilo de Araújo Leite
(PROCURADOR)

C.L.: 2003001122155 SSP/AL

CPF: 508.698.844-68

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

ITEM	SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT DO ORÇAMENTO	FATOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
01	PIACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00	322,73	1.936,38	0,54		
01.001	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE FO DE PEDRA ESPESURA 10CM	m2	10.000,00	35,41	354.100,00	99,46		
01.002	REAJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO							
Importa o presente orçamento em :								
(trezentos e cinquenta e seis mil, trinta e seis reais e trinta e oito centavos)								
						356.036,38		356.036,38
							01	356.036,38



Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIAGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below it, and several initials and smaller signatures at the bottom right.

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA

Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Moeda : R\$

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID		
00028/SINAPI	01.001		m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0196	0,95	0,02
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0196	40,80	0,80
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0196	11,05	0,22
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0196	8,50	0,17
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0196	1,27	0,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	7,65	0,15
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0196	40,80	0,80
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0196	3,31	0,06
00370/SINAPI	Aeia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59
04417/SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15	4,15
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,34	1,04
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	172,00	172,00
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	1,99	6,09
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,51	1,56
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0113	24,77	0,28
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,07	0,21
00010/SINAPI	Baile plastico capacidade *10* l	un	0,0113	7,65	0,09
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0113	7,49	0,08
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0113	100,00	1,13
37456/SINAPI	Mangueteira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"xl mm	m	0,0113	1,43	0,02
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72
MÃO-DE-OBRA (85,62%)					
00001/SINAPI	Servente	h	2,0600	4,26	16,29
00008/SINAPI	Carpinteiro	h	1,0000	5,88	10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		14,66	220,14	CUSTO TOTAL	
ENC. (85,6200 %)		12,54	0,00	BDI (30,4800 %)	
SERV. TERCEIRO		75,39	247,34	PREÇO TOTAL	322,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
000001/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,0000		

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
 , Boca da Mata-AL

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	m2
O 00005 / SINAPIA	Carpinteiro com encargos complementares		
O 00029 / SINAPIA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		
M 04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao		
M 04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)		
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	UNID
02647/SINAPIAL	01.002	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	m2

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,0000	3.100,00	0,00
MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,51	0,70
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0050	7,49	0,04
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0050	7,65	0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,07	0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,34	0,47
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0050	100,00	0,50
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	1,99	2,75
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	1,3000	0,65	0,85
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0089	7,65	0,07
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0050	1,43	0,01
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0240	78,83	1,89
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0089	8,50	0,08
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0089	3,31	0,03
36148 / SINAPI	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0089	40,80	0,36
36144 / SINAPI	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,0089	0,95	0,01
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,0089	1,27	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp il-32	kg	5,2600	0,45	2,37
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0089	11,05	0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0089	40,80	0,36

EM BRANCO



HEC Constituições e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente Juca, 437 Quadra A, 36 Benedito
Benedito/Al - CEP: 57111-670

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de pavimentação e reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00184
Cod. Obra: 02
Ref: Maio/2017-1
Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO										UNID
02647/SINAPIAL	01.002											m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000	41,20	4,12							
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0050	24,77	0,12							
	MÃO-DE-OBRA (85,62%)											
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	0,4000	5,88	4,37							
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)	h	0,0403	4,68	0,35							
00001/SINAPIA	Servente	h	0,9400	4,26	7,43							
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw Industrial, sem demanda	kw/h	0,0127	0,55	0,01							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,54	MATERIAL	14,98	CUSTO TOTAL	27,14	PREÇO TOTAL		35,41		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,61	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (30,4800 %)	8,27					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD									
0 00001/SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	0,9400									
0 00012/SINAPIA	Calçeteiro com encargos complementares	h	0,4000									
0 02648/SINAPIA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	m3	0,0200									
M 04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000									

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626										UNID
02648/SINAPIAL		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										m3
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifasico 220/380 v p	un	0,0002	3.100,00	0,62							
	MATERIAL											
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	2,0000	1,99	3,98							
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	65,0000	0,65	42,25							
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	263,0000	0,45	118,35							
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	78,83	94,60							
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0128	3,31	0,04							
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0128	40,80	0,52							
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0128	0,95	0,01							

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO

RptRelacaoComposicoesObraForm

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Matia-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 02
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chf diurno. af_10/2014	UNID
88831/SINAPI			chl
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. af_10/2014										UNID			
88830/SINAPI												chp			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA															
CÓDIGO	EQUIPAMENTO											UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un												0,0002	3.100,00	0,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS															
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda											kw/h	1,2700	0,55	0,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO															
EQUIPAMENTO	0,62	ENC. (85,6200 %)	0,00	MATERIAL	0,00	SERV. TERCEIRO	0,70	BDI (30,4800 %)	0,40		1,32	FREÇO TOTAL	1,72		
COMPOSTO SINAPIS															

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 88826 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000
O 88827 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000
O 88828 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000
O 88829 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - depreciação. af_10/2014										UNID
88826/SINAPI												h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un	0,0001	3.100,00	0,31								
otência 2 cv, semcarregador												
RESUMO DA COMPOSIÇÃO												
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	CUSTO TOTAL	0,31	PREÇO TOTAL			
	ENC. (85,6200 %)	0,00					BDI (30,4800 %)	0,09	0,40			

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em

Paralelepípedo

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

lto

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - depreciação. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						h

/SERVIÇO AUXILIAR

3 nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
					h

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - juros. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						h
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un		0,0000	3.100,00	0,00		
E OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		
85,6200 %	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,00	

/SERVIÇO AUXILIAR

3 nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
					h

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - manutenção. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						h
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un		0,0001	3.100,00	0,31		
E OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		
85,6200 %	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,09	

/SERVIÇO AUXILIAR

3 nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
					h

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						h

3-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

EM BRANCO



Boca da Mata Construções e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 19.037.895/0001-67
R. Av. Arthur Viana Júnior, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bentes Maciel/AL

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00184
Cod. Obra: 02
Ref: Maio/2017-1
Moeda: R\$

ITEM PLANILHA		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014										UNID		
88823/SINAPI												h		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda										kw/h	1,2700	0,55	0,70
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00		MATERIAL		0,00		CUSTO TOTAL		0,70	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (85,6200 %)		0,00		SERV. TERCEIRO		0,70		BDI (30,4800 %)	0,21	0,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
S 02705 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda										kw/h	1,2700		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calçeteiro com encargos complementares	UNID					
00012/SINAPIAL			h					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05			
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05			
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26			
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07			
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09			
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01			
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01			
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26			
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02			
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"xi mm	m	0,0037	1,43	0,01			
02711/SINAPI	Carriinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37			
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03			
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03			
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34			
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51			
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99			
MÃO-DE-OBRA (85,62%)								
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	1,0000	5,88	10,91			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,88	MATERIAL	4,17	CUSTO TOTAL	15,08	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (85,6200 %)	5,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	4,60

EM BRANCO



HB Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Vilela Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Belfes Maciel AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calçeteiro com encargos complementares	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00014 / SINAPI	Calçeteiro	h	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro com encargos complementares	UNID
00005 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037 7,65 0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000 0,07 0,07
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037 7,49 0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0037 100,00 0,37
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000 0,34 0,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000 0,51 0,51
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000 1,99 1,99
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037 24,77 0,09
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064 8,50 0,05
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064 3,31 0,02
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064 40,80 0,26
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064 0,95 0,01
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064 1,27 0,01
37456 / SINAPI	Manguelira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"xi mm	m	0,0037 1,43 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064 11,05 0,07
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064 40,80 0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064 7,65 0,05
MÃO-DE-OBRA (85,62%)			

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em

Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro com encargos complementares					UNID
00005/SINAPIAL							h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00008 /SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000	5,88	10,91		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	5,88	MATERIAL	4,17	CUSTO TOTAL	15,08	PREÇO TOTAL
	ENC. (85,6200 %)	5,03	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	4,60	19,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
P 00008 /SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000				
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000				
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000				
O 88236 /SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000				
O 88237 /SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000				

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UNID	
00029/SINAPIAL	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lancamento - 5652			m³	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0384	1,27	0,05
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0384	8,50	0,33
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0384	11,05	0,42
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0384	40,80	1,57
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0384	7,65	0,29
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0384	0,95	0,04
36403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0222	24,77	0,55
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0222	1,43	0,03
02711/SINAPI	Carriinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0222	100,00	2,22
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0222	7,49	0,17
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,07	0,42
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0384	40,80	1,57
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0384	3,31	0,13
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/Fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4900	78,83	38,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,03	MATERIAL	0,73	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL	0,95
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,22	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064
M 12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064
M 12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064
M 36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064
M 36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064
M 36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064
M 36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064

CODIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
02711/SINAPI	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,53 CUSTO TOTAL 0,53 PREÇO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Serviço

Página 11

RptRelacaoComposicoesObraForm

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista						UNID	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,16	0,69	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l							un	0,0037
M 00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas							un	0,0037
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mac de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara							un	0,0037
M 37456 / SINAPI	Mangueteira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm							m	0,0037
M 38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo							un	0,0037

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares		UNID
88377/SINAPI				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51				
36148 / SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26				
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01				
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01				
12893 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07				
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34				
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99				
MÃO-DE-OBRA (85,62%)									
37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)	h	1,0067	4,68	8,75				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	4,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	3,78	PREÇO TOTAL	16,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)							h	1,0000

EM BRANCO



HL Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Vilela Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bentes Macêdo - AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
P 37623 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares		UNID
00001 / SINAPIAL				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65 0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05 0,07
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50 0,05
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27 0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95 0,01
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80 0,26
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31 0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80 0,26
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99 1,99
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77 0,09
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43 0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00 0,37
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49 0,03
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65 0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07 0,07
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34 0,34
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51 0,51
MÃO-DE-OBRA (85,62%)				
00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000	4,26 7,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	4,26	MATERIAL
			3,65	SERV. TERCEIRO
			0,00	CUSTO TOTAL
			12,08	PREÇO TOTAL
			3,68	15,76

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO



HL Construções e Serviços Ltda EPP
R. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bemmes, Maceió/AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

, Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares	
00001/SINAPIAL			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 02148623-0

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- FATOR DE DESONERAÇÃO	%	4,50%
TOTAL DO BDI :			30,48%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

h

3 f
[scribble]

[scribble]

4
[scribble]

7
[scribble]

EM BRANCO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			16,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INCRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,89
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,86
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,35
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,74
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,03
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL AL. 10 de maio de 2017				85,29

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS



ENVELOPE “A”
PROPOSTA DE PREÇOS



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a date '1/23'.

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO DE CHILE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE CHILE
GOBIERNO DE CHILE
REPUBLICA DE CHILE

EM BRANCO

PROPOSTA DE LEI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the date 2/23.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM BOCA DA MATTA

RECEBUEMOS DO PRECATORIO N. 1320181P
O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM
FOLHA DE PAGAMENTO N. 1320181P
DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)
DATA DE ABERTURA

EM BRANCO

CARTA DE AFILIAÇÃO N. 1320181P

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/ AL
DATA DE ABERTURA: 02/05/2017 – 09:00 HORAS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. Proposta de Preços relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total dessa proposta para Obras e Serviços supra mencionados no Município Boca da Mata/AL, é de R\$ 3.873.489,98 (três milhões oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com base na data de apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federal, conservação e vigilância até a entrega dos mesmos, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, salvo se decorrente de Projeto, Obras ou Serviços não constantes da Planilha Orçamentária apresenta junto com o Edital Pregão Presencial 13/2017 SRP..

Além do acima descrito, damos total Garantia de que os Serviços serão executados dentro da melhor Técnica. Se porventura algum serviço for executado sem estar em perfeito acordo com os Projetos e Especificações, os mesmos serão refeitos sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL **desta proposta é de 60 (cento e vinte) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.**


Caso sejamos vencedores da presente Licitação, o Contrato deverá ser assinado pelo Sócio Administrador JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS, CPF nº 1.598.673-SEDS/AL.

Atenciosamente
Pilar/AL, 10 de Maio de 2017.


JOSE GENILSON SILVA DOS SANTOS
Administrador – CPF nº 029.047.684-40

J.G.S DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 11.968.506/0001-05
José Genilson Silva dos Santos
Sócio - Administrativo

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000



EM BRANCO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 4/23.

EM BRANCO



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		L.S. Hora: 85,62%	
	OBRA:	VALOR GLOBAL REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS	DATA :	10/05/2017
	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	BDI :	30,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	VALOR GLOBAL DOS LOTES						3.873.489,98
1.1	COMP-273086	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	PRÓPRIA	UN	1,00	3.540.194,22	3.540.194,22
1.2	COMP-152400	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	PRÓPRIA	UN	1,00	333.295,76	333.295,76

Valor Orçamento (A): 3.873.489,98
Valor Encargos (B): 0,00
Total sem Encargos (A - B): 3.873.489,98
Valor BDI (C): 0,00
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Total (A + C + D): 3.873.489,98

Três Milhões Oitocentos e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Noventa e Oito centavos

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]
5/23

AMAT/BRANCO AMIGOS			
DATA	LOCAL	VALOR	DESCRIÇÃO
20/01/2017	BRASILIA	100,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
21/01/2017	BRASILIA	50,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
22/01/2017	BRASILIA	75,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
23/01/2017	BRASILIA	120,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
24/01/2017	BRASILIA	80,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
25/01/2017	BRASILIA	90,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
26/01/2017	BRASILIA	110,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
27/01/2017	BRASILIA	60,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
28/01/2017	BRASILIA	130,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
29/01/2017	BRASILIA	40,00	DOAÇÃO DE MATERIAL
30/01/2017	BRASILIA	150,00	DOAÇÃO DE MATERIAL

EM BRANCO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01 – PAVIMENTO EM PARALELO

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

[Handwritten signatures and initials]
6/23

EM BRANCO

PLANO DE ORÇAMENTO

LOTE 01 - PAGAMENTO EM PARCELAS

6-16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGAS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

DATA: 10/05/2017
BDI: 30,48%
L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

FONTE: SINAPI
2017/02 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF.: 03/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	PAVIMENTO EM PARALELO								3.540.194,22
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	216,41	65,96	282,37	1.694,22
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	50.000,00	54,24	16,53	70,77	3.538.500,00
Valor Orçamento (A):									2.713.298,46
Valor Encargos (B):									197.246,14
Total sem Encargos (A - B):									2.516.052,32
Valor BDI (C):									828.895,76
Valor BDI Diferenciado (D):									0,00
Valor Total (A + C + D):									3.540.194,22

Três Milhões Quinhentos e Quarenta Mil Cento e Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos

Três Milhões Quinhentos e Quarenta Mil Cento e Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos



José Garibaldi Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

EM BRANCO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

8/23

EM BRANCO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

DATA : 10/05/2017

BDI : 30,48%

FONTE SINAPI
VERSÃO 2017/02 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF. 03/2017



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	TOTAL	3,30	3,30

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

9/23

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA	VALOR	ENCARGO
01/01/2000	100,00	INSS (11%)
01/01/2001	100,00	INSS (11%)
01/01/2002	100,00	INSS (11%)
01/01/2003	100,00	INSS (11%)
01/01/2004	100,00	INSS (11%)
01/01/2005	100,00	INSS (11%)
01/01/2006	100,00	INSS (11%)
01/01/2007	100,00	INSS (11%)
01/01/2008	100,00	INSS (11%)
01/01/2009	100,00	INSS (11%)
01/01/2010	100,00	INSS (11%)
01/01/2011	100,00	INSS (11%)
01/01/2012	100,00	INSS (11%)
01/01/2013	100,00	INSS (11%)
01/01/2014	100,00	INSS (11%)
01/01/2015	100,00	INSS (11%)
01/01/2016	100,00	INSS (11%)
01/01/2017	100,00	INSS (11%)
01/01/2018	100,00	INSS (11%)
01/01/2019	100,00	INSS (11%)
01/01/2020	100,00	INSS (11%)
01/01/2021	100,00	INSS (11%)
01/01/2022	100,00	INSS (11%)
01/01/2023	100,00	INSS (11%)
01/01/2024	100,00	INSS (11%)
01/01/2025	100,00	INSS (11%)
01/01/2026	100,00	INSS (11%)
01/01/2027	100,00	INSS (11%)
01/01/2028	100,00	INSS (11%)
01/01/2029	100,00	INSS (11%)
01/01/2030	100,00	INSS (11%)

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

4

9

3

4

4

7

1

10/23

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

EM BRANCO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%
	OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017
	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	SINAPI
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	VERSÃO	2017/02 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

L.S. Mês: 47,28%
 BDI: 30,48%
 DATA REF: 03/2017
 Fls. 632



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	1,27	2,90
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,52	1,19
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,34	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,07	0,16
Total:						5,02

MAO DE OBRA

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,757655	5,88	4,45
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,545727	4,26	6,58
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,011713	4,68	0,05
Total:						11,09

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,008520	4,85	0,04
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,008520	4,75	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,006448	66,75	0,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,593005	0,42	0,67
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,007627	0,43	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,008520	112,50	0,96
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,750674	4,53	3,40
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,002696	7,37	22,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,004346	67,58	0,29
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,750674	212,50	159,52
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,082574	9,90	0,82
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000001	2.740,00	0,00
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,014758	10,98	0,16
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,014758	58,56	0,86
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,014758	15,86	0,23
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,014758	12,20	0,18
00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,014758	1,83	0,03
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,014758	58,56	0,86
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,014758	4,75	0,07
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,008520	27,87	0,24
Total:						190,95

Valor Simples: 207,05
 Valor Encargos (85.62%): 9,36
 Valor com Encargos: 216,41
 Valor BDI (30.48%): 65,96
Total Geral: 282,37

1.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	1,27	1,22
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,52	0,50
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,34	0,33

226

EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fls. 633

Municipal de Boca da Mata

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE:	SINAPI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	VERSÃO:	2017/02 COM DESONERAÇÃO
		DATA REF.	03/2017

BDI: 30,48%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,07	0,07
Total:						2,11

MAO DE OBRA

00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,295154	6,08	1,79
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,676664	4,26	2,88
Total:						4,67

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,003594	4,85	0,02
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,003594	4,75	0,02
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,016815	60,00	1,01
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,073108	60,00	4,39
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,660184	0,42	2,80
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,003594	112,50	0,40
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,025588	1.320,00	33,78
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,006193	10,98	0,07
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	SINAPI	PAR	0,006193	58,56	0,36
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,006193	15,86	0,10
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,006193	12,20	0,08
00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,006193	1,83	0,01
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,006193	58,56	0,36
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,006193	4,75	0,03
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,003594	27,87	0,10
Total:						43,52

Valor Simples:	50,30
Valor Encargos (85.62%):	3,94
Valor com Encargos:	54,24
Valor BDI (30.48%):	16,53
Total Geral:	70,77

José Carlos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

12/23

EMPRESA	PERÍODO	VALOR	OBSERVAÇÕES
---------	---------	-------	-------------

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

13/23

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS
FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EM BRANCO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

RECEBIMOS DE VOSSES O VALOR DE
R\$ 100,00 (Cem reais)
em pagamento de
DÉBITO

	COMPOSIÇÃO DO BDI			L.S. Hora: 85,62%		
				L.S. Mês: 47,28%		
	OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO	03/2017		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	Administração central	4,50
S + G	Garantia/seguros	0,68
R	Risco	0,90
TOTAL		6,08

GRUPO B		
DF	Despesas financeiras	1,20
TOTAL		1,20

GRUPO C		
L	Lucro	8,60
TOTAL		8,60

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	DESONERAÇÃO	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 30,48%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

7

José Geraldo dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 020162309-9
 Responsável Técnico

COMPOSIÇÃO DO BDI

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1	Despesa com transporte	10,00	10,00%
2	Despesa com armazenagem	5,00	5,00%
3	Despesa com seguro	3,00	3,00%
4	Despesa com administração	2,00	2,00%
5	Despesa com impostos	1,00	1,00%
6	Despesa com outros	0,00	0,00%
Total		21,00	21,00%

21/10/2010

COMPOSIÇÃO

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1	Despesa com transporte	10,00	10,00%
2	Despesa com armazenagem	5,00	5,00%
3	Despesa com seguro	3,00	3,00%
4	Despesa com administração	2,00	2,00%
5	Despesa com impostos	1,00	1,00%
6	Despesa com outros	0,00	0,00%
Total		21,00	21,00%

EM BRANCO

1-10111-17-101111-101111

21/10/2010

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

q

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 02 – REASSENTAMENTO EM PARALELO

A

q

q
q
q
q
q

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

q

35/23

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA -	DATA :	10/05/2017	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2017/02 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	03/2017
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	BDI :	30,48%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	L.S. Hora:	85,62%						
		L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	REASSENTAMENTO DE PARALELO								333.295,76
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	203,83	62,13	265,96	1.595,76
1.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPRESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SINAPI	M2	10.000,00	25,42	7,75	33,17	331.700,00
Valor Orçamento (A): 255.422,98									
Valor Encargos (B): 51.930,88									
Total sem Encargos (A - B): 203.492,10									
Valor BDI (C): 77.872,78									
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00									
Valor Total (A + C + D): 333.295,76									

Boa da Malala

0

Trezentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Setenta e Seis centavos

Trezentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Setenta e Seis centavos



José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

11/23

EM BRANCO

COMPANHIA DE CIMENTOS PORTUGAL

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2017	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feridos	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	TOTAL	3,30	3,30

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

Jose Gerardo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

18/23

TABLA DE ENCARGOS SOCIAIS

2015

GRUPO	ENCARGO	VALOR
1	ENCARGO 1	1000
2	ENCARGO 2	2000
3	ENCARGO 3	3000
4	ENCARGO 4	4000
5	ENCARGO 5	5000
6	ENCARGO 6	6000
7	ENCARGO 7	7000
8	ENCARGO 8	8000
9	ENCARGO 9	9000
10	ENCARGO 10	10000
11	ENCARGO 11	11000
12	ENCARGO 12	12000
13	ENCARGO 13	13000
14	ENCARGO 14	14000
15	ENCARGO 15	15000
16	ENCARGO 16	16000
17	ENCARGO 17	17000
18	ENCARGO 18	18000
19	ENCARGO 19	19000
20	ENCARGO 20	20000
21	ENCARGO 21	21000
22	ENCARGO 22	22000
23	ENCARGO 23	23000
24	ENCARGO 24	24000
25	ENCARGO 25	25000
26	ENCARGO 26	26000
27	ENCARGO 27	27000
28	ENCARGO 28	28000
29	ENCARGO 29	29000
30	ENCARGO 30	30000

EM BRANCO

31	ENCARGO 31	31000
32	ENCARGO 32	32000
33	ENCARGO 33	33000
34	ENCARGO 34	34000
35	ENCARGO 35	35000
36	ENCARGO 36	36000
37	ENCARGO 37	37000
38	ENCARGO 38	38000
39	ENCARGO 39	39000
40	ENCARGO 40	40000
41	ENCARGO 41	41000
42	ENCARGO 42	42000
43	ENCARGO 43	43000
44	ENCARGO 44	44000
45	ENCARGO 45	45000
46	ENCARGO 46	46000
47	ENCARGO 47	47000
48	ENCARGO 48	48000
49	ENCARGO 49	49000
50	ENCARGO 50	50000

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

19/23

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS UNITÁRIAS

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017	L.S. Hora: 85,62%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	SINAPI	L.S. Mês: 47,28%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	VERSÃO	201704 COM DESONERAÇÃO	BDI: 30,48%
		DATA REF.	03/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	1,27	2,73
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,52	1,12
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,34	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,07	0,15
Total:						4,73

MAO DE OBRA

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,713612	5,88	4,19
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,455873	4,26	6,20
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,011032	4,68	0,05
Total:						10,44

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,008025	4,85	0,04
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,008025	4,75	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,006073	66,75	0,41
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,500403	0,42	0,63
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,007183	0,43	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,008025	112,50	0,90
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,707037	4,53	3,20
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,828148	7,37	20,84
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,004094	67,58	0,28
00004813	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI				
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,707037	212,50	150,25
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,077774	9,90	0,77
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000001	2.740,00	0,00
00012892	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,013900	10,98	0,15
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,013900	58,56	0,81
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,013900	15,86	0,22
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,013900	12,20	0,17
00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,013900	1,83	0,03
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,013900	58,56	0,81
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,013900	4,75	0,07
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,008025	27,87	0,22
Total:						179,85

Valor Simples:	195,02
Valor Encargos (85,62%):	8,81
Valor com Encargos:	203,83
Valor BDI (30,48%):	62,13
Total Geral:	265,96

1.2. 73790/004 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	1,27	1,64
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,52	0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,34	0,44

EM BRANCO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%
	OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017
	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	VERSÃO:	02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2017

00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,07	0,09
					Total:	2,85

MAO DE OBRA

00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,294153	6,08	1,79
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,963385	4,26	4,10
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,056185	4,68	0,26
					Total:	6,15

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,004648	4,85	0,02
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,004648	4,75	0,02
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,017487	66,75	1,17
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,169121	1,20	1,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,481510	0,42	1,88
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,016471	0,43	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,004648	112,50	0,52
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,072861	64,51	4,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000005	2.740,00	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,008371	10,98	0,09
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,008371	58,56	0,49
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,008371	15,86	0,13
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,008371	12,20	0,10
00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,008371	1,83	0,02
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,008371	58,56	0,49
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,008371	4,75	0,04
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,004648	27,87	0,13
					Total:	11,23

Valor Simples:	20,23
Valor Encargos (85.62%):	5,19
Valor com Encargos:	25,42
Valor BDI (30.48%):	7,75
Total Geral:	33,17

José Geraldo dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 020162309-9
 Responsável Técnico

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

EM BRANCO

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	Administração central	4,50
S + G	Garantia/seguros	0,68
R	Risco	0,90
	TOTAL	6,08
GRUPO B		
DF	Despesas financeiras	1,20
	TOTAL	1,20
GRUPO C		
L	Lucro	8,60
	TOTAL	8,60
GRUPO D		
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 30,48% **$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$**

7

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

23/25

EM BRANCO



ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 - SRP
CONSTRUTORA ALFA LTDA – EPP
CNPJ Nº 04.020.209/0001-78

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira
Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com



Handwritten signatures and marks along a horizontal line, including several scribbles and a large "X" mark.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - GLOBAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPELTO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL: R\$ 3.416.881,44 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR TOTAL (LOTE 1): R\$ 3.014.690,72 (TRÊS MILHÕES QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL (LOTE 2): R\$ 402.190,72 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017


JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - GLOBAL

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ABASTECIMENTO DE BOCA DA MATA - AL

PROPOSTA Nº 001/2013

OBJETO: ABASTECIMENTO DE BOCA DA MATA - AL

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

EM BRANCO

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS – LOTE 1 – PAVIMENTO EM PARALELO

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPELTO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL (LOTE 1): R\$ 3.014.690,72 (TRÊS MILHÕES QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS - LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO		DATA: 10/05/2017		BDI: 30,48%		DATA REF. 01/2017	
ENDEREÇO: BOCA DA MATA - AL		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL		FONTE: SINAPI		VERSÃO: 2016/12 COM DESONERAÇÃO		HORA: 85,62% MES: 47,28%	
CLIENTE:									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
				SEM BDI	COM BDI				
1	PAVIMENTO EM PARALELO					3.014.690,72			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	286,42	87,30	2.190,72			
1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	50.000,00	74,14	22,60	3.012.500,00			

Valor Total : 3.014.690,72
Três Milhões Quatorze Mil Seiscentos e Noventa reais e Setenta e Dois centavos

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS - LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	DATA:	10/05/2017
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL	Fonte	VERSÃO
			SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			85,62%	47,28%
			DATA REF.	01/2017

1.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000000	217,7749	2,1777
Total:				2,1777

MATERIAL

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	4,5300	4,5300
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00000000	6,9400	27,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	M2	1,00000000	205,91	205,9100
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000000	9,3700	1,0307
Total:				239,2307

SERVICOS DIVERSOS

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,7435	9,7435
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	8,0578	16,1156
Total:				25,8591
Valor Simples:				267,27
Valor Encargos (85.62%):				12,56
Valor com Encargos:				279,83
Valor BDI (30.48%):				85,29
Total Geral:				365,12

1.2. - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02300000	40,0000	0,9200
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10000000	40,0000	4,0000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11000000	0,3500	3,1885
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	MIL	0,03500000	609,5000	21,3325
Total:				29,4410

SERVICOS DIVERSOS

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	9,9555	3,9822
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91000000	8,0578	7,3326
Total:				11,3148
Valor Simples:				40,76
Valor Encargos (85.62%):				5,42
Valor com Encargos:				46,18
Valor BDI (30.48%):				14,07
Total Geral:				60,25

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
						30,48%
	A.1	(AC) Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74
	A.3	(R) Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,97
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,21

Total do grupo A

7,59%

Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,28

Total do grupo B

8,28%

Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis				0,65
	C.3	(IT) Iss				2,50
	C.3	(IT) Inss (Alíquota Desoneração)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50

Total do grupo C

10,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

30,48%

LEGENDA:

AC - Custo da Administração Central.
S+G+R - Seguro, Risco e Garantia
DF - Despesas Financeiras.
L - Lucro
IT - Impostos

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AC	4,67	0,0467
S+G+R	1,71	0,0171
DF	1,21	0,0121
L	8,28	0,0828
IT	10,65	0,1065

TOTAL GERAL >>

30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENORAÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENORAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTOTAL(A+B+C+D)TAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS – LOTE 2 – REASSENTAMENTO EM PARALELO

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPELTO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL (LOTE 2): R\$ 402.190,72 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017



JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS - LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO ENDEREÇO: BOCA DA MATA - AL CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL							
		DATA: 10/05/2017 FONTE: SINAPI VERSÃO: 2016/12 COM DESONERAÇÃO		BDI: 30,48% HORA: 85,62% MES: 47,28% DATA REF.: 01/2017					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
				SEM BDI	BDI	COM BDI			
1	REASSENTAMENTO DE PARALELO							402.190,72	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	286,42	87,30	365,12		2.190,72	
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	M2	10.000,00	34,82	10,61	40,00		400.000,00	

Valor Total: 402.190,72
 Quatrocentos e Dois Mil Cento e Noventa reais e Setenta e Dois centavos



Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS - LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
ENDEREÇO: BOCA DA MATA - AL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

DATA: 10/05/2017 BDI: 30,48%
FONTE: SINAPI VERSÃO: 2016/12 COM DESONERAÇÃO HORA: 85,62% MES: 47,28% DATA DE EMISSÃO: 01/2017

1.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	217,7749	2,1777

Total: 2,1777

MATERIAL

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,5300	4,5300
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	6,9400	27,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	205,91	205,9100
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	9,3700	1,0307
Total:					239,2307

SERVICOS DIVERSOS

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,7435	9,7435
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,0578	16,1156
Total:					25,8591

Valor Simples: 267,27

Valor Encargos 12,56

Valor com Encargos: 279,83

Valor BDI (30.48%): 85,29

Total Geral: 365,12

1.2. - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,10000000	34,08	3,4080
Total:					3,4080

SERVICOS DIVERSOS

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,9555	3,9822
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	8,0578	10,4751
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,02000000	282,0000	5,6400

Total: 20,0973

Valor Simples: 23,51

Valor Encargos (85.62%): 7,15

Valor com Encargos: 30,66

Valor BDI (30.48%): 9,34

Total Geral: 40,00

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO 30,48%
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
Grupo	A.1	(AC) Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74
	A.3	(R) Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,97
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,21
	Total do grupo A					7,59%
Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,28
Total do grupo B						8,28%
Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis				0,65
	C.3	(IT) Iss				2,50
	C.3	(IT) Inss (Alíquota Desoneração)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50
Total do grupo C						10,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

30,48%

LEGENDA:	MEMÓRIA DE CÁLCULO		
AC - Custo da Administração Central.	AC	4,67	0,0467
S+G+R - Seguro, Risco e Garantia	S+G+R	1,71	0,0171
DF - Despesas Financeiras.	DF	1,21	1,0121
L - Lucro	L	8,28	1,0828
IT - Impostos	IT	10,65	0,1065
	TOTAL GERAL >>		30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENORAÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENORAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTOTAL(A+B+C+D) TAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18015621-8 CREA

EM BRANCO



ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Boca da Mata, 10 de Maio de 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL



Ref.: Pregão Presencial Nº 13/2017- SRP

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.

Prezados Senhores,

A **AM3 Engenharia LTDA EPP**, com sede na Av. Álvaro Otacílio, nº 3731, Edf. Itália, Sala 508, Bloco 08, Jatiúca Trade Residence (JTR), Jatiúca, Maceió-AL, Telefone: (82) 3328-3387, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.118/0001-07, pela presente e por meio de seu representante legal que assinará o contrato caso a licitante venha a ser vencedora, Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, CPF: 054.091.044-98, vêm apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP**, sua proposta de preço assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Global para o **LOTE 02: R\$ 422.150,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos)**;
2. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação**;
3. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;
4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado;
5. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução da obra objeto dessa licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital;
6. Caso seja vencedora da licitação, o signatário será o Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, solteiro, Engenheiro e responsável legal da Construtora, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, 288 – Mangabeiras – Maceió/AL, inscrito no CPF sob nº: 054.091.044-98 e RG nº 2000001120608 SSP/AL.

Atenciosamente,

Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo
Sócio Administrador
RG. 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98
CREA 020833778-4



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2

15 de Junho 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATIA

Protocolo nº 15007-2017

Para: Senhor(a) Vereador(a) - Sr. Manoel de Jesus
Assunto: Parecer sobre o Projeto de Lei nº 15007-2017

O Projeto de Lei nº 15007-2017, de autoria do Sr. Manoel de Jesus, que institui o Dia Municipal do Livro, em 15 de Junho, foi encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para análise e parecer. A Comissão, após análise, concluiu que o Projeto de Lei é de interesse da comunidade e que a data escolhida é adequada para a realização de eventos e atividades relacionadas ao livro e à leitura. Portanto, a Comissão recomenda a aprovação do Projeto de Lei.

Em atendimento ao disposto no inciso II do art. 58 da Constituição Federal, o Sr. Manoel de Jesus, autor do Projeto de Lei, foi ouvido e manifestou-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei.

EM BRANCO

O Sr. Manoel de Jesus, autor do Projeto de Lei, foi ouvido e manifestou-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei. O Projeto de Lei é de interesse da comunidade e a data escolhida é adequada para a realização de eventos e atividades relacionadas ao livro e à leitura. Portanto, a Comissão recomenda a aprovação do Projeto de Lei.

MA



Obra: REASSENTAMENTO DE PARALELO - BOCA DA MATA-AL
EMPRESA: AM3 ENGENHARIA
PP.13/20 LOTE 02 DATA:10/05/17

ENCARGO: 85,62%
BDI: 30,48%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Etapa	Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (sem BDI)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 258,37	R\$ 337,12	R\$ 2.022,71
1.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	10000,00	R\$ 42,01	R\$ 42,01	R\$ 420.128,21
TOTAL							R\$ 422.150,92

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Olavo Melo
Olavo Vinício Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA: 0208337784

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

REASSENTAMENTO DE PARALELO - BOCA DA MATA-AL

BDI 30,48%
ENCARG 85,62%

0001.0001 / 74209/001 - Placa da obra			M³	6,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1.4.225,92	M3	0,0100	256,27	0,00	2,56
M	4417	"PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO AP"	M	1,0000	3,27	0,00	3,27
M	4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	4,0000	4,66	0,00	18,64
M	4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA	M2	1,0000	160,00	0,00	160,00
M	5075	PREGO DE AÇO 18 X 30	KG	0,1100	5,77	0,00	0,63
O	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000	9,54	0,00	9,54
O	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,4000	10,98	0,00	4,39
O	6111	SERVENTE	H	3,2000	7,98	0,00	25,54
						LS:	33,79
						BDI: (30,48)%	78,75
						Total Unit.:	337,12
						Total Geral:	2.022,71

COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO			UND	10.000,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	367	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M³	0,0200	50,00	0,00	1,00
M	1379	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	0,1000	90,00	0,00	9,00
O	88260	CALCETEIRO	H	0,3000	9,54	0,00	2,86
O	6111	SERVENTE	H	1,1400	7,98	0,00	9,10
						LS:	10,24
						BDI: (30,48)%	9,81
						Total Unit.:	42,01
						Total Geral:	420.128,21

Alvaro Nób
Otávio Vinício Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

CHRYL COOPER
Engineer Civil
Date: 10/10/2010

EMA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: PP.13.2017 - LOTE 02
Proponente: PREFEITURA DE BOCA DA MATA - AL
Empreendimento: REASSENTAMENTO DE PARALELO

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,90
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,49
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,10
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	6,80
Impostos** (soma dos itens abaixo)				13,15
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS***				5,00
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
TOTAL*				30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos


Otavio Vinícius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO



ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,95%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,27%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Otávio Vinícius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1990	1000	1000	1000	1000
1991	1000	1000	1000	1000
1992	1000	1000	1000	1000
1993	1000	1000	1000	1000
1994	1000	1000	1000	1000
1995	1000	1000	1000	1000
1996	1000	1000	1000	1000
1997	1000	1000	1000	1000
1998	1000	1000	1000	1000
1999	1000	1000	1000	1000
2000	1000	1000	1000	1000
2001	1000	1000	1000	1000
2002	1000	1000	1000	1000
2003	1000	1000	1000	1000
2004	1000	1000	1000	1000
2005	1000	1000	1000	1000
2006	1000	1000	1000	1000
2007	1000	1000	1000	1000
2008	1000	1000	1000	1000
2009	1000	1000	1000	1000
2010	1000	1000	1000	1000
2011	1000	1000	1000	1000
2012	1000	1000	1000	1000
2013	1000	1000	1000	1000
2014	1000	1000	1000	1000
2015	1000	1000	1000	1000
2016	1000	1000	1000	1000
2017	1000	1000	1000	1000
2018	1000	1000	1000	1000
2019	1000	1000	1000	1000
2020	1000	1000	1000	1000
2021	1000	1000	1000	1000
2022	1000	1000	1000	1000
2023	1000	1000	1000	1000
2024	1000	1000	1000	1000
2025	1000	1000	1000	1000
2026	1000	1000	1000	1000
2027	1000	1000	1000	1000
2028	1000	1000	1000	1000
2029	1000	1000	1000	1000
2030	1000	1000	1000	1000
2031	1000	1000	1000	1000
2032	1000	1000	1000	1000
2033	1000	1000	1000	1000
2034	1000	1000	1000	1000
2035	1000	1000	1000	1000
2036	1000	1000	1000	1000
2037	1000	1000	1000	1000
2038	1000	1000	1000	1000
2039	1000	1000	1000	1000
2040	1000	1000	1000	1000
2041	1000	1000	1000	1000
2042	1000	1000	1000	1000
2043	1000	1000	1000	1000
2044	1000	1000	1000	1000
2045	1000	1000	1000	1000
2046	1000	1000	1000	1000
2047	1000	1000	1000	1000
2048	1000	1000	1000	1000
2049	1000	1000	1000	1000
2050	1000	1000	1000	1000
2051	1000	1000	1000	1000
2052	1000	1000	1000	1000
2053	1000	1000	1000	1000
2054	1000	1000	1000	1000
2055	1000	1000	1000	1000
2056	1000	1000	1000	1000
2057	1000	1000	1000	1000
2058	1000	1000	1000	1000
2059	1000	1000	1000	1000
2060	1000	1000	1000	1000
2061	1000	1000	1000	1000
2062	1000	1000	1000	1000
2063	1000	1000	1000	1000
2064	1000	1000	1000	1000
2065	1000	1000	1000	1000
2066	1000	1000	1000	1000
2067	1000	1000	1000	1000
2068	1000	1000	1000	1000
2069	1000	1000	1000	1000
2070	1000	1000	1000	1000
2071	1000	1000	1000	1000
2072	1000	1000	1000	1000
2073	1000	1000	1000	1000
2074	1000	1000	1000	1000
2075	1000	1000	1000	1000
2076	1000	1000	1000	1000
2077	1000	1000	1000	1000
2078	1000	1000	1000	1000
2079	1000	1000	1000	1000
2080	1000	1000	1000	1000
2081	1000	1000	1000	1000
2082	1000	1000	1000	1000
2083	1000	1000	1000	1000
2084	1000	1000	1000	1000
2085	1000	1000	1000	1000
2086	1000	1000	1000	1000
2087	1000	1000	1000	1000
2088	1000	1000	1000	1000
2089	1000	1000	1000	1000
2090	1000	1000	1000	1000
2091	1000	1000	1000	1000
2092	1000	1000	1000	1000
2093	1000	1000	1000	1000
2094	1000	1000	1000	1000
2095	1000	1000	1000	1000
2096	1000	1000	1000	1000
2097	1000	1000	1000	1000
2098	1000	1000	1000	1000
2099	1000	1000	1000	1000
2100	1000	1000	1000	1000

EM BRANCO

EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 ENGENHARIA CIVIL
 CREA 000000000

AMA

Boca da Mata, 10 de Maio de 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL



Ref.: Pregão Presencial Nº 13/2017- SRP

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.

Prezados Senhores,

A **AM3 Engenharia LTDA EPP**, com sede na Av. Álvaro Otacílio, nº 3731, Edif. Itália, Sala 508, Bloco 08, Jatiúca Trade Residence (JTR), Jatiúca, Maceió-AL, Telefone: (82) 3328-3387, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.118/0001-07, pela presente e por meio de seu representante legal que assinará o contrato caso a licitante venha a ser vencedora, Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, CPF: 054.091.044-98, vêm apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP**, sua proposta de preço assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Global para o **LOTE 01: R\$ 4.213.639,71 (Quatro Milhões Duzentos e Treze Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)**;
2. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação**;
3. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;
4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado;
5. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução da obra objeto dessa licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital;
6. Caso seja vencedora da licitação, o signatário será o Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, solteiro, Engenheiro e responsável legal da Construtora, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, 288 – Mangabeiras – Maceió/AL, inscrito no CPF sob nº: 054.091.044-98 e RG nº 2000001120608 SSP/AL.

Atenciosamente,


Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo
Sócio Administrador
RG. 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98
CREA 020833778-4



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PROPOSTA Nº 123014-2017

Objeto: Prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos e instalações elétricas.

A empresa interessada em participar desta licitação deve apresentar proposta técnica e financeira, bem como preencher o formulário de inscrição no processo licitatório.

EM BRANCO

Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos e instalações elétricas, visando garantir o bom funcionamento dos mesmos.

[Assinatura]

Diretor Geral

AM3



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS - BOCA DA MATA-AL							
EMPRESA: AM3 ENGENHARIA				ENCARGO: 85,62%			
PP.13/2017 LOTE 01 DATA:10/05/17				BDI: 30,48%			
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Etapa	Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (sem BDI)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 258,37	R\$ 337,12	R\$ 2.022,71
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	50000,00	R\$ 84,23	R\$ 84,23	R\$ 4.211.617,00
TOTAL							R\$ 4.213.639,71
QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS							


Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - BOCA DA MATA-AL

BDI 30,48%

ENCARGO: 85,62%

0001.0001 / 74209/001 - Placa da obra			M²	6,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1.4.225,92)	M3	0,0100	256,27	0,00	2,56
M	4417	"PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO AP"	M	1,0000	3,27	0,00	3,27
M	4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	4,0000	4,66	0,00	18,64
M	4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA	M2	1,0000	160,00	0,00	160,00
M	5075	PREGO DE AÇO 18 X 30	KG	0,1100	5,77	0,00	0,63
O	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000	9,54	0,00	9,54
O	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,4000	10,98	0,00	4,39
O	6111	SERVENTE	H	3,2000	7,98	0,00	25,54
						LS:	33,79
						BDI: (30,48)%	78,75
						Total Unit.:	337,12
						Total Geral:	2.022,71

001.0002 / 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS)			UND	50.000,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0230	59,03	0,00	1,36
M	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, "30 A 35" PECAS POR M2	MIL	0,0350	940,00	0,00	32,90
M	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,1000	50,00	0,00	5,00
M	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100	0,40	0,00	3,64
O	88260	CALCETEIRO	H	0,4700	9,54	0,00	4,48
O	6111	SERVENTE	H	0,9000	7,98	0,00	7,18
						LS:	9,99
						BDI: (30,48)%	19,68
						Total Unit.:	84,23
						Total Geral:	4.211.617,00


Cláudia Vinícius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508, CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2

EM BRANCO

del
CASA DELEGADA
FUNDADO 1974
CASA DELEGADA

ΣMA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: PP.13.2017 LOTE 01
Proponente: PREFEITURA DE BOCA DA MATA - AL
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,90
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,49
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,10
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	6,80
Impostos** (soma dos itens abaixo)				13,15
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS***				5,00
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
			TOTAL*	30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos


Otavio Vinícius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,95%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,27%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Olavo Vitor Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA: 0208337784




Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2

EM BRANCO

THE A. J. JOHNSON & CO.
VIA JORDON
SAITAMA, JAPAN

EMA



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

DATA: 10/05/2017 – HORA: 09:00HS

ENVELOPE Nº 1

PROPOSTA DE PREÇOS



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Vertical column of handwritten marks and symbols on the left side of the page, including various loops, crosses, and scribbles.



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS
EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL.

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL/AL.

REF.: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

DATA DE ABERTURA: 02/05/2017 - 09:00 HORAS

A empresa **CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA. - EPP**, CNPJ nº **07.494.310/0001-59**, sediada Rua Enfermeiro Mariano nº 149 - Sala 01 - Jacintinho Maceió / AL, CEP 57.041-430, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Moreno da Silva**, portador da Cédula do CPF nº **164.872.144-34**, apresenta o preço de;

Lote 01: Pavimento em paralelo **R\$ 3.883.794,06 (Tres milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos);**

Lote 02: Reassentamento de paralelo **R\$ 366.194,06 (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos);**

Somando um total de **R\$ 4.249.988,12 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos)**, para execução do Objeto supra mencionado.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos estar de acordo com todas as normas e condições do Edital de Concorrência supra mencionado.
2. Declaramos que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação e que se compromete em executar os trabalhos em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviços
3. Declaramos que no preço apresentado estão inclusos todos os nossos gastos com Material, Mão de Obra, Taxas, Impostos, Encargos Sociais, bem como outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto da Licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo decorrente de modificação de Projeto, com a competente alteração dos quantitativos previstos para a execução.
4. Caso nossa Empresa seja vencedora da presente licitação, o Contrato deverá ser assinado pelo Sócio Administrador infra assinado.

Atenciosamente,
Maceió, 10 de Maio de 2017.

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA. - EPP

ANTONIO MORENO DA SILVA

CPF Nº 164.872.144-34

Sócio Administrador

1º OFÍCIO

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP



FIRMA(S) RETRO

11. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
(Rec p/ Semelhança 1 firma(s)):
ANTONIO MORENO DA SILVA
MACEIO, 05 de maio de 2017.
(Em Testemunho da verdade)
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE A. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2310839 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.		BDI - ENCARGOS		FONTE	VERSÃO	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO		BDI :	30,48%	SINAPI	12/2016 COM DESONERAÇÃO	PP: 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL		L.S. Hora:	85,62%	ORSE	12/2016 COM DESONERAÇÃO	02/05/2017
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO						3.883.794,06
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	229,16	299,01	1.794,06
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M²	50.000,00	59,50	77,64	3.882.000,00
	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO						366.194,06
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	229,16	299,01	1.794,06
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	10.000,00	27,93	36,44	364.400,00

Valor Orçamento: 4.249.988,12

quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos

1º OFÍCIO

Alan Carlos Barros Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 0200288520
Cel.: 82.9807-3031



1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s)
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade

CELSON S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308475 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

PLANTILLA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		UNID.	VALOR		
1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6	6.000.000.000	6	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
7	7.000.000.000	7	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
8	8.000.000.000	8	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
9	9.000.000.000	9	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

EM BRANCO

11.000.000.000
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 421
Centro - Macaio - Alagoas
Rec. 14.200.000.000
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACAIO, 27 de abril de 2017.
Eu Testemunho da verdade
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitificado -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituto -
EDJANA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2208475 DP: Adriana
Total: R\$ 4.00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	LICITAÇÃO	BDI - ENCARGOS
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	PP: 13/2017 - SRP	BDI: 30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	02/05/2017	L.S. Hora: 05,62%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		ACUMULADO	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	3.883.794,06	91,38%	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	50,00%	1.941.897,03
2.0	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	366.194,06	8,62%	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	50,00%	183.087,03
TOTAL		4.249.988,12	100,00%														
TOTAL PARCIAL				8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	50,00%	2.124.994,06
TOTAL ACUMULADO				58,33%	2.479.159,74	66,67%	2.833.325,41	75,00%	3.187.481,09	83,33%	3.541.656,77	91,67%	3.886.822,44	100,00%	4.249.988,12		

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	%	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		ACUMULADO	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	3.883.794,06	91,38%	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	50,00%	1.941.897,03
2.0	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	366.194,06	8,62%	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	50,00%	183.087,03
TOTAL		4.249.988,12	100,00%														
TOTAL PARCIAL				8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	50,00%	2.124.994,06
TOTAL ACUMULADO				8,33%	354.165,68	16,67%	708.331,25	25,00%	1.062.487,03	33,33%	1.416.662,71	41,67%	1.770.828,38	50,00%	2.124.994,06		

quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos



Engenheiro Civil
CREA 0200288520
Cel. 82.9807-3031

1º OFÍCIO

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - São Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701951

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceió - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308476 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



ADARDA A BOUTEIRAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO

EM BRANCO

1000:88 400
Cálculo: 2208418 061 40100
- Escritório Administrativo -
EDIFÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO
- Escritório Administrativo -
IMPRIMERIA P. DE M. G. DE FARIAS
- Impressão Administrativa -
CERCA 3. PONTES DE MARIANA
Em 1000:88 400
MACEIO, 23 de abril de 2013.
CIVILIZANTE
ALAN CARLOS BARROS
Pac 1/2 Semelhança 1/2 (1/2)
Centro - Maceio - Alagoas
R. Dr. Luiz P. de M. 1/2
1.º OF. DE NOTAS E PROTESTOS



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS
EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

DETALHAMENTO DO BDI/ LDI SERVIÇOS E MATERIAIS

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC: 00900701561

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	PP: 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	02/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário):

20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (SEM DESONERAÇÃO)	BDI ADOTADO - % (COM DESONERAÇÃO)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	4,90%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,23%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,46%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	10,65%
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00%	3,00%
PIS				0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
CPRB**	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%
TOTAL*				24,23%	30,48%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO → 30,48 %					

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Parágrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. (Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015, alíquota de 4,5%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

Engenheiro Civil
CREA 020028852-0
Cel.: 82.987-3031

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CONTRATO DE OBRA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308487 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



Handwritten signature



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS
EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC: 00900701561



INSTITUTO ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO

PROPOSTA Nº 123/2023

PROPOSTA Nº 123/2023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO DE RESERVA NATURAL

EM BRANCO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	BDI - ENCARGOS	VERSÃO	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	BDI : 30,48%	12/2016 COM DESONERAÇÃO	PP: 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	L.S. Hora: 85,62%	12/2016 COM DESONERAÇÃO	02/05/2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0391838	3,41	6,95
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0031208	3,74	0,01
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0112768	90,00	1,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0194524	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000004	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62
Insumo	00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	169,86	169,86
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,112	7,92	0,89
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0112768	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0112768	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0112768	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0194524	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0194524	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0194524	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0194524	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,001718	53,40	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,42442	0,34	0,14
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,001158	54,06	0,06
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,002032	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,42	1,26
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	1,02	3,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,27	0,81

1º OFÍCIO	M.O.:	11,70	
	MAT.:	207,45	T. s/ Taxas(Unit.): 219,15
	LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 10,01
	BDI(%):	30,48%	T. s/ Taxas(Unit.): 229,16
			Valor BDI: 69,85
			V. Total c/ Taxas: 299,01

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade:

CELSD S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada
Carimbo: 2308477 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	3,41	3,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	90,00	0,44
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	8,78	0,07
Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,023	48,00	1,10
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1	48,00	4,80
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,210000	0,34	3,13
Insumo	00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,035	1056,00	36,96
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	22,30	0,11
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	3,80	0,03
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,42	0,55
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	1,02	1,34
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,27	0,35
M.O.:				5,12		
MAT.:				50,00	T. s/ Taxas(Unit.):	55,12
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	4,38
BDI(%):				30,48%	T. s/ Taxas(Unit.):	59,50
					Valor BDI:	18,14
					V. Total c/ Taxas:	77,64

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0391838	3,41	6,95
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0031208	3,74	0,01
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0112768	90,00	1,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0194524	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000004	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



FIRMA(S) RETRO

1.OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade!

CELSON S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308481 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00





CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Insumo	00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	169,86	169,86
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,112	7,92	0,89
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0112768	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0112768	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0112768	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0194524	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0194524	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0194524	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0194524	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,001718	53,40	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,42442	0,34	0,14
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,001158	54,06	0,06
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,002032	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,42	1,26
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	1,02	3,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,27	0,81
				M.O.:	11,70	
				MAT.:	207,45	T. s/ Taxas(Unit.): 219,15
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 10,01
				BDI(%):	30,48%	T. s/ Taxas(Unit.): 229,16
						Valor BDI: 69,85
						V. Total c/ Taxas: 299,01

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,32223	3,41	4,51
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0765349	3,74	0,29
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0063798	90,00	0,57
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0114854	8,78	0,10
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000074	2192,00	0,02
Insumo	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,1	50,80	5,08
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0063798	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0063798	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0063798	22,30	0,14
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0114854	46,85	0,54
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0114854	12,69	0,15

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade!



CELSON S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308483 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0114854	9,76	0,11
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0114854	1,46	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0114854	46,85	0,54
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0114854	3,80	0,04
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,02382	53,40	1,27
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,5925655	0,96	1,53
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,104669	0,34	2,08
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,0224365	0,34	0,01
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,42	0,75
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,06	0,11
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	1,02	1,81
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,27	0,48

M.O.: 6,76

MAT.: 15,39 T. s/ Taxas(Unit.): 22,15

LEIS SOCIAIS (%): 85,62% Valor LS: 5,78

T. s/ Taxas(Unit.): 27,93

BDI(%): 30,48% Valor BDI: 8,51

V. Total c/ Taxas: 36,44

1º OFÍCIO
Alan Carlos Barros Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 02002617-00
Cel.: 82.9807-2031



1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade:
CELSD S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308485 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561

EM BRANCO

11.07. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 421
Centro - Macaio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACÊDO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho _____ da verdade!



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS
EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.
OBRAS:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561

1º OFÍCIO



FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade:
CELSON S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308489 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00





ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
DN CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ Nº 24.286.881/000117



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Folha" and some illegible characters.

Handwritten scribbles and marks at the top of the page.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 às 09:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DN CONSTRUTORA LTDA – EPP.

CNPJ: 24.286.881/0001-17

ENDEREÇO COMPLETO: AV. DEPUTADA CECI CUNHA, 157, SALA 12 – ALTO DO CRUZEIRO – ARAPIRACA/AL.

TELEFONE: (82) 3482-0001

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA: MAXSUEL FERREIRA DA SILVA

CPF: 058.509.904-96

CARGO: EMPRESÁRIO

VALOR TOTAL: R\$ 4.241.431,47 (Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Boca da Mata/AL, 10 de maio de 2017.

.....
Gustavo Nascimento de Jesus Pereira

Identidade: 3547986-1

CPF nº 070.667.234-82

Av. Deputada Ceci Cunha, 157, sala 12 – Alto Do Cruzeiro – Arapiraca/AL – FONE: (82) 3482-0001

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.	DATA : 10/05/2017 BDI : 30.48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI 2016/12 COM DESONERAÇÃO 85,62% 47,28% 01/2017
	REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	
	UNIDADES:	1 Unid	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO						2.970.668,62
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	194,77	1.168,62
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	50.000,00	59,39	2.969.500,00
2	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO						279.968,62
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	194,77	1.168,62
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SINAPI	M2	10.000,00	27,88	278.800,00
Valor Orçamento (A): Valor Encargos (B): Total sem Encargos (A - B): Valor BDI (C): Valor BDI Diferenciado (D): Valor Total (A + C + D):							3.250.637,24 274.222,12 2.976.415,12 990.794,23 0,00 4.241.431,47
Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos							

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 00167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%	
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%	01/2017
	REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP					
	UNIDADES:	1.0unid					
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47					



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,006801	232,85	1,58
Total:					1,58

MATERIAL

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,680136	4,53	3,08
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,720544	6,94	18,88
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,680136	212,50	144,53
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,074815	9,37	0,70
Total:					167,19

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,680136	14,82	10,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,360272	11,70	15,92
Total:					25,99

Valor Simples: 186,26
Encargos Embutidos (85.62%): 8,51
Valor com Encargos: 194,77

Total Geral: 194,77

1.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,018425	60,00	1,11
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,080108	60,00	4,81
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,297857	0,42	3,07
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,028038	1.320,00	37,01
Total:					45,99

SERVICOS DIVERSOS

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,320433	15,21	4,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,728985	11,70	8,53
Total:					13,40

Valor Simples: 55,05
Encargos Embutidos (85.62%): 4,34
Valor com Encargos: 59,39

Total Geral: 59,39

2.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,006801	232,85	1,58
Total:					1,58

MATERIAL

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo	DATA:	10/05/2017	BDI:	30.48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2016/12 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	HORA:	85.62%	MES:	47.28%
	REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	DATA REF.:	01/2017		
	UNIDADES:	1.0unid.				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47				



00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,680136	4.53	3,08
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,720544	6.94	18,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,680136	212.50	144.53
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,074815	9.37	0.70
					Total:	167,19

SERVICOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,680136	14.82	10.08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,360272	11.70	15.92
					Total:	25,99

Valor Simples: 186,26
Encargos Embutidos (85.62%): 8,51
Valor com Encargos: 194,77

Total Geral: 194,77

2.2. 73790/004 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,080080	63,08	5,05
					Total: 5,05

SERVICOS DIVERSOS

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,320322	15,21	4,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,041046	11,70	12,18
88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	SINAPI	M3	0,016016	360,65	5,78
					Total:	22,83

Valor Simples: 22,16
Encargos Embutidos (85.62%): 5,72
Valor com Encargos: 27,88

Total Geral: 27,88

Rennan Silva de Jesus
Eng Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%	01/2017
REFERÊNCIA::	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP					
UNIDADES:	1.0unid.					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47					





COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50
S	TAXA DE SEGUROS	0,30
R	TAXA DE RISCOS	0,90
G	TAXA DE GARANTIAS	0,38
	TOTAL	6,08
GRUPO B		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20
	TOTAL	1,20
GRUPO C		
L	LUCRO	8,60
	TOTAL	8,60
GRUPO D		
I	INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 30,48%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
UNIDADES:	1.0unid.
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47

DATA :	10/05/2017	BDI :	30.48%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85.62%	47.28%	01/2017



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA/20167112-3

EM BRANCO



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Nº do Pregão: 13/2017-SRP

Nº do Processo: 328-023/2017

Nº da ATA: PP13/2017-SRP-1

Data do Pregão: 10/05/2017 09:00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

PREÂMBULO

No dia 10 de Maio de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se nesta MUNICIPIO DE BOCA DA MATA, situado na R ROSALVO PINTO DAMASO - 224, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor BERGSON ARAUJO LEITE, e a Equipe de Apoio, constituída pelos Senhores ADNA ANTUNES DA SILVA, ROSANA DE MELO DA SILVA, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epigrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02, pelo Decreto Federal nº 3.555/00 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Ata a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

NOME DO REPRESENTANTE	EMPRESA	ME / EPP
JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES PINTO	ALPIS CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	SIM
MARCONDES DOS SANTOS TAVARES	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP	NÃO
MURILO FERREIRA DA SILVA	CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP	SIM
ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO	F P CONSTRUTORA LTDA	NÃO
LETICIA ARACI NUNES SOARES	CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP	SIM
ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA	SOARES E RIBEIRO LTDA EPP	SIM
JOSUEL FERNANDES DO NASCIMENTO	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA EPP	SIM
PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI	PF ENGENHARIA LTDA ME	SIM
THIAGO CASSIANO MARQUES	F P CAVANCANTE EIRELI ME	SIM
GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA	DN CONSTRUTORA LTDA EPP	SIM
JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS	JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA	SIM
FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	AM3 ENGENHARIA LTDA EPP	SIM
SERGIO MURILO DE ARAUJO LEITE	H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	SIM

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos Licitantes presentes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas que foram colocadas à disposição dos presentes para rubrica. Apenas os representantes das empresas FP CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP, VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA e DN CONSTRUTORA LTDA manifestaram-se através dos formulários de averbações que segue em anexo a ata da sessão. Considerando a necessidade de analisar detalhadamente cada proposta, tendo em vista o número de participantes, o Pregoeiro decidiu por suspender o certame, informando que a retomada da sessão ocorrerá em dia e horário a ser informado através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, assim que a análise seja finalizada.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

ASSINATURAS

EM BRANCO



JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES PINTO(AUSENTE)

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

ADNA ANTUNES DA SILVA

EQUIPE DE APOIO

MARCONDES DOS SANTOS TAVARES

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP

BERGSON ARAUJO LEITE

PREGOEIRO

MURILO FERREIRA DA SILVA

CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

ROSANA DE MELO DA SILVA

EQUIPE DE APOIO

ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO

F P CONSTRUTORA LTDA

LETICIA ARACI NUNES SOARES

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA

SOARES E RIBEIRO LTDA EPP

JOSUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA EPP

PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI

PF ENGENHARIA LTDA ME

THIAGO CASSIANO MARQUES

F P CAVANCANTE EIRELI ME

GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA

DN CONSTRUTORA LTDA EPP

JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS

JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA

FABRÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA

AM3 ENGENHARIA LTDA EPP

SERGIO MURILO DE ARAUJO LEITE(AUSENTE)

H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	10/05/2017	09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:

F.P. CONSTRUTORA LTDA

REPRESENTANTE:

ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

— SOLICITO DESTA COMISSÃO, NA PESSOA DO PREGOEIRO, QUE ANALISE AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, NO TOCANTE A MÃO DE OBRA, POIS ALGUMAS DAS LICITANTES APRESENTAM PREÇOS (SALÁRIO) ABAIXO DAS CONVENÇÕES, INCLUSIVE ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO.

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
Boca da Mata, 10/05/2017	Adelmo Brandão de Amorim Filho

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP

DATA:

10/05/2017

HORÁRIO:

09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:

CONSTRUTORA ALPA LTDA-EPP

REPRESENTANTE:

MURILLO F DA SILVA

AVERBAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

EMPRESAS QUE APRESENTARAM BDI. Construção Civil
AL

ALUGADA

PF

DN - NA Composição do Preço Analítico no
Índice do Pag. (30 a 35 Pedras) o Coeficiente está
APRESENTANDO 0,28 (28 Pedras)

PF - APRESENTOU o Valor 2,5% No Campo de
DESONERAÇÃO (BDI)

LEGAS - OS VALORES DOS QUARTIS DO BDI NÃO
ESTÃO EM CONFORMIDADE Com o Acórdão 2622/2013

LOCAL E DATA:

BOCA DA MATA 10/05/2017

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	10/05/2017	09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
Vegas Construção Civil e Locação LTDA

REPRESENTANTE:
Josuel Fernando da Nascimento

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

*A proposta Global da obra construtora
menciona o valor de R\$ 4.247.437,47
(quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil
quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e
sete centavos).*

*Na planilha apresenta lote 01 - 2.970.668,62
e lote 02 R\$ 279.968,62 valor de 1 mil
e noventa e sete.*

LOCAL E DATA: <i>Boca da Mata 10/05/2017</i>	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: <i>[Assinatura]</i>
---	--

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP

DATA:

10/05/2017

HORÁRIO:

09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:

DN CONSTRUTORA LTDA - EPP

REPRESENTANTE:

GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA

AVERBAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

- * VEGAS: Apresentou BDI alívio do edital e do recomendado pelo TCU para este tipo de obra, conforme Acórdão 2622/2013;
- * WR: Apresentou composições unitárias diferentes do planilha orçamentária;
- * PF EMPREENDIMENTOS: Composições unitárias diferentes do planilha orçamentária. Ex: item placa de obra, planilha 243,46, composição unitária 216, 29, valor do lote 01 da proposta difere do planilha orçamentária;
- * 565: Apresentou data da proposta anterior a da licitação, utilizando 02/05/17 mas na verdade seria 10/05/17;
- * AM3: Composição do BDI com o valor do ISS errado, sendo utilizado em Boca da Mata o valor de 2,50% e não 5% como na composição do BDI.

LOCAL E DATA:

Boca da Mata, 10/05/2017

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP

DATA:

10/05/2017

HORÁRIO:

09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:

DN CONSTRUTORA LTDA - EPP

REPRESENTANTE:

GUSTAVO NASCIMENTO de Jesus Pereira

AVERBAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

* ALVORADA: Apresentou o dato da proposta anterior a dato em que a licitação foi realizada.

LOCAL E DATA:

Boca da Mata, 10/05/2017

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

ATA DE SESSÃO INTERNA

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14:30hs, reuniram-se na Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), Centro, Boca da Mata/AL, a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Pregoeiro), Rosana de Melo da Silva (Equipe de Apoio) e Adna Antunes de Almeida (Equipe de Apoio), com a presença do Engenheiro Civil Marben Rogério Dorvillé de Moura, para proceder a análise das propostas de preços.

Antes do início da análise das propostas, após conferência das planilhas apresentadas pela Administração, foi percebido que as mesmas não apresentavam itens necessários para complementação das pavimentações e reassentamentos.

Assim, constata-se que, do jeito como foi apresentado, na execução dos serviços os mesmos não serão satisfeitos, necessitando de serviços complementares, sendo necessária um novo procedimento licitatório para complementar o presente, retardando a execução e podendo comprometer a execução.

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Pregoeiro lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL, informando que será encaminhado o processo ao Gabinete do Prefeito para demais considerações.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Pregoeiro


Rosana de Melo da Silva
Equipe de Apoio


Adna Antunes de Almeida
Equipe de Apoio


Marben Rogério Dorvillé de Moura
Engenheiro

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 13/2017-SRP**, objetivando o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, na forma do Termo de Referência e da Estimativa de Preços apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos **Diários Oficiais do Estado de Alagoas e da União** e no **Jornal Tribuna Independente**, bem como afixado no **Quadro de Avisos** desta Prefeitura e no **sítio (www.bocadamata.al.gov.br)**, conforme comprovantes anexos aos autos; e o Edital de convocação foi disponibilizado aos interessados através do e-mail **cplbocadamata.al@hotmail.com**.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, registrou-se a apresentação tempestiva de peça impugnatória subscrita pela empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, juntada aos autos, cuja petição foi julgada improcedente, sem o acolhimento das razões da impugnante, inexistindo assim qualquer pendência que obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e julgamento das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação inicialmente marcada para o dia **02/05/2017** foi adiada e ocorreu em **10/05/2017**, havendo a participação da licitante relacionada na ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos, tendo sido realizada ainda reunião interna da Comissão onde foi detectado que o Termo de Referência, mais especificamente as planilhas orçamentárias, apresentavam erros, onde sua continuidade acarretaria na execução dos serviços.

As propostas ofertadas, apresentadas pelas empresas participantes, encontram-se presentes nos autos.

Isto posto, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para conhecimento e demais providências quanto a revogação ou não do procedimento licitatório.

CPL, em 15 de maio de 2017.


Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

RUA JOÃO PRUDÊNCIO, CENTRO, BOCA DA MATA - ALAGOAS
E-MAIL: **cplbocadamata.al@hotmail.com**

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PROCESSO Nº 328-023/2017

Interessado: **Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Assunto: **Licitação para registro de preços de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo**


DESPACHO DE REVOGAÇÃO

Considerando a realização do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 13/2017-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 328-023/2017, REVOGO a licitação supracitada, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/93, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente.

Tal medida justifica-se pelo fato de que o presente processo licitatório contém vícios que ensejará em problemas em uma futura execução dos serviços.

Sigam os autos à CPL para as providências de praxe quanto ao arquivamento do processo.

Boca da Mata-AL, 05 de setembro de 2017.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 05/09/2017.


Servidor responsável

EM BRANCO



Maceio - sexta-feira
8 de setembro de 2017

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 105 - Número 660

Diário dos Municípios

Prefeitura Municipal de Água Branca

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17

OBJETO: Aquisição de medicamentos e correlatos destinados a Sec. municipal de Saúde do município de Água Branca/AL, Data/Hora/Local: dia 21 de setembro de 2017, às 9:00, na sede da Prefeitura Municipal de Água Branca- AL, localizada na rua Cônego Nicodemos, 17, centro, Água Branca/AL, Fundamentação Legal Lei n° 10520 de 17/07/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/17

OBJETO: Aquisição de instrumentos, equipamentos e material odontológicos e material hospitalar destinados a Sec. municipal de Saúde do município de Água Branca/AL, Data/Hora/Local: dia 20 de setembro de 2017, às 9:00, na sede da Prefeitura Municipal de Água Branca- AL, localizada na rua Cônego Nicodemos, 17, centro, Água Branca/AL, Fundamentação Legal Lei n° 10520 de 17/07/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Os Editais encontram-se disponíveis no endereço acima citado das 08h às 12h. Água Branca-AL, 06 de setembro de 2017. Rui Lima Barbosa /Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Anadia

AVISO DE CANCELAMENTO

O Prefeito do município de Anadia no uso de suas atribuições considerando a necessidade de adequação e ajuste aos termos do edital, torna público o cancelamento do Pregão Presencial n° 011/2017 que tem como objeto – Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2017

Menor preço por ITEM

Objeto: - Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. realização: 20 de setembro de 2017, às 10h00min. (horário local). Endereço: rua Moreira Lima n°13 centro Anadia - na Sala da Comissão Permanente de Licitação, os referidos editais deverão ser solicitados através do e-mail cpl.anadia@gmail.com

José F. de Lima Neto
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 (REPETIÇÃO)
O Município de Barra de Santo Antônio, torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, para fins de Registro de Preços, cujo objeto é a eventual contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviço telefônico de serviço Móvel Pessoal – SMP, (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN). Informações pelo e-mail: licitacoes.barradesantoantonio@gmail.com, ou diretamente na CPL.Data da realização: 20/09/2017 às 09:00h (horário local).

Raul Manuel Guerra Camboim - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2017-SRP

O Pregoeiro do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação em epígrafe, na forma abaixo:

1) Inabilitação da licitante DN CONSTRUTORA LTDA EPP, por não ter apresentado atestado de capacidade técnica de obras/serviços com características técnicas similares ao objeto licitado.

Outrossim, informa que sendo a única empresa participante da fase de habilitação, concede o prazo previsto no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93 para apresentação de nova documentação, em sessão marcada para o dia 20/09/2017 às 09 hrs, na sede da Comissão Permanente de Licitação.

Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017-SRP

Considerando a realização do procedimento licitatório Pregão Presencial n° 13/2017-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 328-023/2017, REVOGO a licitação supracitada, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/93, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

Prefeitura Municipal de Branquinha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2017 PRIMEIRA CHAMADA.

O Município de Branquinha, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEMAF avisa que realizará licitação conforme resumo:

- INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF. PP n° 11/2017 – PRIMEIRA CHAMADA - DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 21 de Setembro de 2017, às 14h00, horário de Brasília. LOCAL: BR 104, Km 47 - Branquinha/AL - CEP 57.830-000. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na Locação de software de gestão de fluxo de despesa com ênfase no planejamento para aquisições de materiais de serviço, gestão de licitação e contratos, gestão de compras e gestão financeira sobre aquisições de materiais e serviços destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Branquinha e suas unidades, nos termos e especificações constantes no Edital e seus anexos. Os interessados poderão solicitar o Edital através do e-mail: branquinha.licitacoes@gmail.com ou diretamente na SEMAF. Comissão Permanente de Licitações - CPL/SEMAF, BR 104, Km 47 - Branquinha/AL - CEP 57.830-000 telefone (082) 3280-1295.

Branquinha, 05 de Agosto de 2017.

Fabricio de Vasconcelos Costa
Pregoeiro

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que se fizerem necessários, que as empresas participantes do certame Pregão Presencial nº 13/2017-SRP deixaram transcorrer, sem apresentar qualquer manifestação, o prazo para apresentação de recurso administrativo.

CPL, em 19 de Setembro de 2017.


Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

EM BRANCO