



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº 328-023/2017

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

ASSUNTO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

O presente Termo, referente ao processo administrativo de nº 328-023/2017, inicia os autos do **VOLUME II** na página nº 483.

CPL, em 10 de maio de 2017.


Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

EM BRANCO

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com

[Handwritten signature]
12/8/17

ENVELOPE "1" PROPOSTAS DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA- AL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 h

OBJETO: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

Identificação do Licitante: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

(82)98838-7770 - 3313-0014

A EPP
10/05

24812
10/05

SOARES E RIBEROS SIDA
VIA COMERCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Deptº Comercial

[Handwritten signatures and scribbles]

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



PROPOSTA DE PREÇO

À

Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2017

Abertura: 10/05/2017 – Hora: 09:00 horas

OBJETO: OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL., em conformidade com o Projeto Básico, planilha orçamentária e projetos executivos dispostos no Anexo do Edital.

ÍNDICE DO PROJETO

- 01 – CARTA PROPOSTA
- 02 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 03 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- 04 – COMPOSIÇÕES DE ENCARGO SOCIAL
- 05 – COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇO
- 06 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

EM BRANCO



WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com

01 – CARTA PROPOSTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

EM BRANCO

WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL
CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL.
PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2017

Abertura: 10/05/2017 – Hora: 09:00 horas

OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL., em conformidade com o Projeto Básico, planilha orçamentária e projetos executivos dispostos no Anexo do Edital.

LOTE 01:

LOTE 02:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$
3.252.128,75	306.253,75
três milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos	trezentos e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46
Fone/Fax: (82) 3313-0014 E-MAIL: wrcomercioservicos@outlook.com

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATO (PODERES OUTORGADOS ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL). WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31.

- 1- A licitante **DECLARA** expressamente que, está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus Anexos.
- 2- A licitante **DECLARA** que, a validade da sua proposta é de 60 dias a partir da data de sua abertura.
- 3- A licitante **DECLARA** que, os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.
- 4- A licitante **DECLARA** que, elaborou de forma independente sua Proposta de Preços, conforme Portaria Nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.

A licitante **DECLARA** que o fornecimento dos materiais ou serviços, e sua entrega realizada imediatamente no prazo constante no cronograma do edital em epígrafe, contados após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Administração Municipal.

Dados Bancários: BANCO: BANCO DO BRASIL, AG. 1233-5 / C.C. 144373-9

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WR COMERCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Diretor Comercial

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WEMERSON RIBEIRO PINTO

Cicero Barboza M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Seg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

03

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESQUERÍA
SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS
1980

EM BRANCO



WR
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com

02 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the date 20/04 and several illegible signatures.



EM BRANCO



03 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten notes in blue ink, including the number '2' at the top, '05' in the middle, and several illegible scribbles and signatures.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
BRASIL

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



PLANILHA DE PREÇOS

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

OBJETO : registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo

DATA: 10/05/2017 - 09:00H

A empresa: SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPU, 202 - CANAÃ - MACEIÓ - AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46, fone fax (82) 3313-0014, e-mail: wrcomercioservicos@outlook.com, composta pelo seu representante legal, propõe fornecer, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais conforme abaixo discriminado:

REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2016

BDI: 25,00%

LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL		
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 200,50	R\$ 250,63	R\$ 1.503,75	mil quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos	
2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M2	50000	72799	R\$ 52,01	R\$ 65,01	R\$ 3.250.625,00	três milhões duzentos e cinquenta mil setecentos e vinte e cinco reais	
Total do Lote							R\$	3.252.128,75	
Total do Lote (por extenso)		três milhões duzentos e cinquenta e dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos							

LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QTD.	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL		
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 200,50	R\$ 250,63	R\$ 1.503,75	mil quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos	
2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	10000	73790/004	R\$ 24,38	R\$ 30,48	R\$ 304.750,00	trezentos e quatro mil setecentos e cinquenta reais	
Total do Lote							R\$	306.253,75	
Total do Lote (por extenso)		trezentos e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos							

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATO (PODERES OUTORGADOS ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL).

WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31.

- 1.1. A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Pregão e seus anexos.
- 1.2. A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.
- 1.3. A licitante DECLARA, que a forma e o local de execução dos serviços será conforme especificado no Termo de Referência no anexo I deste edital, .
- 1.4. A licitante DECLARA, que o prazo para iniciar a prestação dos serviços é de será , contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.
- 1.5. A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 1.6. A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item específico do Edital de Convocação.
- 1.7. A licitante DECLARA, que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização.
- 1.8. A licitante DECLARA, que os preços são fixos e irrecorríveis.
- 1.9. A licitante DECLARA que fará a entrega dos objetos solicitados imediatamente conforme os prazos citados em edital, IMEDIATO após a solicitação do objeto.

Dados Bancários: BANCO: BANCO DO BRASIL, AG. 1233-5 / C.C. 144373-9

GARANTIA DO PRODUTOS: CONFORME EDITAL.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 WR COMÉRCIO E SERVIÇOS
 André Marcos Fontes de Souza
 Deptº Comercial

Wemerson Ribeiro Pinto

WEMERSON RIBEIRO PINTO
 Sócio-administrador
 CPF: 060.518.414-31

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
 Engenheiro Civil
 Eng. de Sbu do Trabalho
 CREA: 020084090-5

EM BRANCO



04 – COMPOSIÇÕES DE ENCARGO SOCIAL

[Handwritten scribbles and signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller marks and initials scattered to the right.]

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
 Engenheiro Civil
 Eng. de Seg. do Trabalho
 CREA: 020084990-5

EM BRANCO



05 – COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS

Handwritten notes in blue ink, including the numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

EM BRANCO



OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - **DATA:** 10/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): 20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - % (SEM DESONERAÇÃO)	BDI ADOPTADO - % (COM DESONERAÇÃO)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,39%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,86%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	6,15%
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00%	3,00%
PIS				0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
TOTAL*				24,23%	25,00%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO → 25,00 %					

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Paragrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. **(Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).**

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
 Engenheiro Civil
 Eng. de Seg. do Trabalho
 CREA: 020084990-5

EM BRANCO



06 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number "9", "011", and several illegible signatures.

EM BRANCO



OBJETO: Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

BDI: 25,00% - ENCARGOS DESONERADOS: 85,62 (REF. 03/2016)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0591189	3,41	7,02
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0156039	3,74	0,06
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0113503	90,00	1,02
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0196594	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000018	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62
Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,0	170,00	170,00
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	7,92	0,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0113503	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0113503	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0113503	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	PAR	0,0196594	46,85	0,92
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0196594	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0196594	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0196594	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0196594	46,85	0,92
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0196594	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	0,00859	53,40	0,46
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,1221	0,34	0,72
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m ³	0,00579	54,06	0,31
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,01016	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,42	1,28
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	1,02	3,10
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,27	0,82
M.O.:				11,82		
MAT.:				208,86	T. s/ Taxas(Unit.):	220,68
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	10,12
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	230,80
					Valor BDI:	57,70
					V. Total c/ Taxas:	288,50

7012

Cicero Bartholomeu M. da Trindade
Engenheiro Civil
Eng. de Reg. do Trabalho
CREA: 020084990-5

W
COMERCIO E SERVIÇOS

AVENIDA BRASIL 1.100 - JARDIM

PAULISTA - SÃO PAULO - SP

TELEFONES: (011) 3083-1111

COMERCIO E SERVIÇOS

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	4,8295145	3,41	16,47
Insumo	00002436	ELETRICISTA	H	0,2095977	5,94	1,25
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,6077503	4,70	2,86
Insumo	00004783	PINTOR	H	0,6662724	4,70	3,13
Insumo	00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0035619	4,46	0,02
Insumo	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0246645	5,94	0,15
Insumo	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1329492	4,46	0,59
Insumo	00006117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,1130778	3,53	0,40
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,3908762	4,70	11,24
Insumo	00004253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,0191608	2,36	0,05
Insumo	00012869	TELHADISTA	H	0,2221041	4,06	0,90
Insumo	00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0076643	5,45	0,04
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,1183224	3,74	0,44
Insumo	00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,32855	5,90	31,44
Insumo	00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	5,69	0,38
Insumo	00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,153	648,00	99,14
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0340203	3,88	0,13
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0340203	3,80	0,13
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0340203	22,30	0,76
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0595557	46,85	2,79
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0595557	12,69	0,76
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0595557	9,76	0,58
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0595557	1,46	0,09
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0595557	46,85	2,79
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0595557	3,80	0,23
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0714278	53,40	3,81
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,0736511	0,96	0,07
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,0241428	0,34	6,13
Insumo	00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	0,0662	57,92	3,83
Insumo	00000654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	2,60625	2,12	5,53
Insumo	00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	1,671417	12,95	21,64
Insumo	00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,2295926	0,69	0,16
Insumo	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	0,0673254	0,78	0,05
Insumo	00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	0,3098799	1,30	0,40
Insumo	00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	0,803845	0,56	0,45
Insumo	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0060795	1,96	0,01
Insumo	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,0662	1,91	0,13
Insumo	00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,0662	0,99	0,07
Insumo	00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	5,14	0,34
Insumo	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	4,51	0,30

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0848152	13,36	14,49
Insumo	00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,051576	7,98	0,41
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,8308049	0,34	0,28
Insumo	00001357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0,7674235	37,45	28,74
Insumo	00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,379875	7,78	2,96
Insumo	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2,166192	0,15	0,32
Insumo	00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,166192	2,28	4,94
Insumo	00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	2,865000	20,02	57,36
Insumo	00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	0,1839036	66,40	12,21
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,043905	54,06	2,37
Insumo	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,265	0,16	0,04
Insumo	00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,1325	4,99	0,66
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,42	3,87
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,06	0,55
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	1,02	9,39
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,27	2,49
				M.O.:	37,54	
				MAT.:	323,22	T. s/ Taxas(Unit.): 360,76
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 32,14
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 392,90
					Valor BDI: 98,23	V. Total c/ Taxas: 491,13

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	6,17	0,02
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0030513	3,41	0,01
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	451200,00	0,14
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000388	8,78	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000113	90,00	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	2,52	0,17
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000388	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000388	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000388	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000388	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000388	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000388	3,80	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000113	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000113	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000113	22,30	0,00

W
EDWARDS & KELMICK

THE NOTTINGHAM LIBRARY

NOTTINGHAM UNIVERSITY LIBRARY
NOTTINGHAM UNIVERSITY LIBRARY

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,42	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	1,02	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,27	0,00
M.O.:				0,03		
MAT.:				0,32	T. s/ Taxas(Unit.):	0,35
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,02
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,37
					Valor BDI:	0,09
					V. Total c/ Taxas:	0,46

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³			
Insumo	00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	0,0361476	3,98	0,14
Insumo	00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000058	189608,70	1,10
Insumo	00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	23160,83	0,13
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,91404	2,52	2,30
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,42	0,02
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	1,02	0,04
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,27	0,01
M.O.:				0,14		
MAT.:				3,60	T. s/ Taxas(Unit.):	3,74
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,11
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	3,85
					Valor BDI:	0,96
					V. Total c/ Taxas:	4,81

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²			
Insumo	00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,0025167	5,85	0,01
Insumo	00007595	NIVELADOR	H	0,0025167	6,32	0,02
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0076282	3,41	0,03
Insumo	00002355	DESENHISTA DETALHISTA	H	0,0020082	7,02	0,01
Insumo	00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	0,0010041	3,68	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000469	90,00	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000808	8,78	0,00
Insumo	00013617	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000002	33944,24	0,01
Insumo	00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	7,50	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000469	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000469	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000469	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000808	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000808	12,69	0,00

W
WOLFF & OSWALDO

AV. BELLA VISTA, 100 - SÃO PAULO - SP

TELEFONES: (011) 3083-1111 - FAX: (011) 3083-1112

WWW.WOLFFOSWALDO.COM.BR

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000808	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000808	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000808	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000808	3,80	0,00
Insumo	00004222	GASOLINA COMUM	L	0,01487	3,06	0,05
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,27	0,00
M.O.:				0,07		
MAT.:				0,11	T. s/ Taxas(Unit.):	0,18
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,05
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	0,23
					Valor BDI:	0,06
					V. Total c/ Taxas:	0,29

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0080138	4,16	0,03
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,007018	3,41	0,02
Insumo	00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000013	468119,22	0,61
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000557	90,00	0,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,000096	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2416936	2,52	0,61
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000557	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000557	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000557	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,000096	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,000096	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,000096	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,000096	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,000096	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,000096	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,27	0,00
M.O.:				0,05		
MAT.:				1,26	T. s/ Taxas(Unit.):	1,31
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,04
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,35
					Valor BDI:	0,34
					V. Total c/ Taxas:	1,69

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 001/2011
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (IPT) - RUA JOSÉ BONFIM, 110 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP.

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,1776368	4,70	0,83
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,2125739	3,41	0,72
Insumo	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000209	169999,98	3,55
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0024898	8,78	0,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0007843	90,00	0,07
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,38673	2,52	3,49
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0024898	46,85	0,12
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0024898	12,69	0,03
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0024898	9,76	0,02
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0024898	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0024898	46,85	0,12
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0024898	3,80	0,01
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0007843	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0007843	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0007843	22,30	0,02
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,42	0,16
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,06	0,02
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	1,02	0,39
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,27	0,10
				M.O.:	1,55	
				MAT.:	8,12	T. s/ Taxas(Unit.): 9,67
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 1,32
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 10,99
						Valor BDI: 2,75
						V. Total c/ Taxas: 13,74

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,55985	3,41	12,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0131348	90,00	1,18
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0226342	8,78	0,20
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0131348	3,88	0,05
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0131348	3,80	0,05
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0131348	22,30	0,29
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0226342	46,85	1,06
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0226342	12,69	0,29
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0226342	9,76	0,22

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0226342	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0226342	46,85	1,06
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0226342	3,80	0,09
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,42	1,47
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,06	0,21
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	1,02	3,57
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,27	0,95
				M.O.:	12,14	
				MAT.:	10,72	T. s/ Taxas(Unit.): 22,86
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 10,39
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 33,25
						Valor BDI: 8,31
						V. Total c/ Taxas: 41,56

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	6,17	0,02
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	451200,00	0,14
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000194	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	2,52	0,17
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000194	46,85	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000194	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000194	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000194	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000194	46,85	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000194	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,42	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	1,02	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,27	0,00
				M.O.:	0,02	
				MAT.:	0,31	T. s/ Taxas(Unit.): 0,33
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,01
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 0,34
						Valor BDI: 0,09
						V. Total c/ Taxas: 0,43

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³			
Insumo	00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,0174626	3,98	0,07
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0087539	6,17	0,05
Insumo	00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,008754	3,81	0,03

W
COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO
DE ENQUADRAMENTO DE ENQUADRAMENTO
DE ENQUADRAMENTO DE ENQUADRAMENTO
DE ENQUADRAMENTO DE ENQUADRAMENTO

EM BRANCO



COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0265331	3,41	0,09
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0087765	4,16	0,04
Insumo	00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000019	209693,94	0,40
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000007	451200,00	0,32
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0003374	8,78	0,00
Insumo	00006068	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	195552,01	0,14
Insumo	00036541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	196420,58	0,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0001305	90,00	0,01
Insumo	00036511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000006	144635,50	0,09
Insumo	00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000006	23214,28	0,01
Insumo	00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000019	29356,00	0,06
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,4573625	2,52	1,15
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0003374	46,85	0,02
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0003374	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0003374	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0003374	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0003374	46,85	0,02
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0003374	3,80	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0001305	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0001305	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0001305	22,30	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,42	0,03
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	1,02	0,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,27	0,02
				M.O.:	0,28	
				MAT.:	2,48	T. s/ Taxas(Unit.): 2,76
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,23
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 2,99
						Valor BDI: 0,75
						V. Total c/ Taxas: 3,74

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PRECO TOTAL (R\$)
Composição	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	3,41	3,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	90,00	0,44
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	8,78	0,07

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,039000	48,00	1,87
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1	48,00	4,80
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11	0,34	3,10
Insumo	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,036000	1056,00	38,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	22,30	0,11
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	3,80	0,03
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,42	0,55
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	1,02	1,34
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,27	0,35
				M.O.:	5,12	
				MAT.:	51,80	T. s/ Taxas(Unit.): 56,92
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 4,38
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 61,30
					Valor BDI: 15,33	
					V. Total c/ Taxas: 76,63	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47

TW
COMISSÃO E ORÇAMENTO

BRASIL 1962-1963

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
M.O.:				80,50		
MAT.:				186,33	T. s/ Taxas(Unit.):	266,83
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	68,92
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	335,75
					Valor BDI:	83,94
					V. Total c/ Taxas:	419,69

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,366156	4,70	1,72
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,374781	3,41	1,28
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0027338	90,00	0,25
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,004711	8,78	0,04
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00815	53,40	0,44
Insumo	00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	11,44	11,50
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0027338	3,88	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0027338	3,80	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0027338	22,30	0,06
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,004711	46,85	0,22
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,004711	12,69	0,06
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,004711	9,76	0,05
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,004711	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,004711	46,85	0,22
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,004711	3,80	0,02
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,44151	0,34	0,15
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,42	0,31
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,06	0,04
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	1,02	0,74
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,27	0,20
M.O.:				3,00		
MAT.:				14,33	T. s/ Taxas(Unit.):	17,33
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	2,56
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	19,89
					Valor BDI:	4,97
					V. Total c/ Taxas:	24,86

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			

W
JOHN & CO. INC.

1000 ...
...
...

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
M.O.:				80,50		
MAT.:				186,33	T. s/ Taxas(Unit.):	266,83
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	68,92
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	335,75
					Valor BDI:	83,94
					V. Total c/ Taxas:	419,69

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	4,70	50,67
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	3,41	29,83
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	90,00	6,48
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	8,78	1,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	53,40	20,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,34	39,44
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	56,52	67,82
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	3,88	0,28
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	3,80	0,27
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	22,30	1,61
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	12,69	1,58
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	9,76	1,21
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,46	0,18

022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA E ESTADÍSTICA

AV. P. DE A. ALVARADO, 149 - MARACÃS - RJ - CEP. 21545-014
TELEFONES: (21) 251-9700 - FAX: (21) 251-9701

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	46,85	5,82
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	3,80	0,47
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,42	8,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,06	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	1,02	19,58
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,27	5,18
				M.O.:	80,50	
				MAT.:	186,33	T. s/ Taxas(Unit.): 266,83
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 68,92
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 335,75
					Valor BDI: 83,94	
					V. Total c/ Taxas: 419,69	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,224207	3,41	10,99
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	2,0134	3,74	7,53
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0118964	90,00	1,07
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0334339	8,78	0,29
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000228	2192,00	0,50
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,782	53,40	41,76
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84	0,34	109,43
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,585	54,06	31,63
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0118964	3,88	0,05
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0118964	3,80	0,05
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0118964	22,30	0,27
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0334339	46,85	1,57
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0334339	12,69	0,42
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0334339	9,76	0,33
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0334339	1,46	0,05
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0334339	46,85	1,57
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0334339	3,80	0,13
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,3081	0,34	0,44
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,42	2,17
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,06	0,31
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	1,02	5,27
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,27	1,40
				M.O.:	18,52	
				MAT.:	198,71	T. s/ Taxas(Unit.): 217,23
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 15,85
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 233,08
					Valor BDI: 58,27	

IN
COMISSÃO DE

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



V. Total c/ Taxas: **291,35**

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,4269339	4,70	2,01
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,647616	9,43	6,11
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,4053881	3,41	4,79
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000454	344000,00	15,62
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01581	8,78	0,14
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0075873	90,00	0,68
Insumo	00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	126,06	129,84
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,25216	2,52	5,68
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,01581	46,85	0,74
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01581	12,69	0,20
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01581	9,76	0,15
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,01581	1,46	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,01581	46,85	0,74
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,01581	3,80	0,06
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0075873	3,88	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0075873	3,80	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0075873	22,30	0,17
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0138	53,40	0,74
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,29812	0,34	1,80
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,42	1,03
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,06	0,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	1,02	2,49
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,27	0,66
			M.O.:	12,91		
			MAT.:	160,97	T. s/ Taxas(Unit.):	173,88
			LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS:	11,05
			BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	184,93
					Valor BDI:	46,23
					V. Total c/ Taxas:	231,16

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,2311297	4,70	1,09
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,3501174	9,43	3,30
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,7210832	3,41	2,46
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000246	344000,00	8,46
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0083032	8,78	0,07
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0039591	90,00	0,36

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00007745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	45,34	46,70
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,22544	2,52	3,09
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0083032	46,85	0,39
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0083032	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0083032	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0083032	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0083032	46,85	0,39
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0083032	3,80	0,03
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0039591	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0039591	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0039591	22,30	0,09
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0023	53,40	0,12
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,88302	0,34	0,30
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,42	0,54
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	1,02	1,31
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,27	0,35
M.O.:				6,85		
MAT.:				62,52	T. s/ Taxas(Unit.):	69,37
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	5,86
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	75,23
					Valor BDI:	18,81
					V. Total c/ Taxas:	94,04

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN			
Insumo	00000378	ARMADOR	H	0,4168409	4,70	1,96
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,978228	4,70	9,30
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	8,3514081	4,70	39,25
Insumo	00006111	SERVENTE	H	18,5224081	3,41	63,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,1080619	90,00	9,73
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1862144	8,78	1,63
Insumo	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	2,81	11,97
Insumo	00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	7,20	0,52
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,369	48,00	17,71
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	0,96	23,89
Insumo	00001350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1338843	29,40	3,94
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,34	29,64
Insumo	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,126	54,06	6,81
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,032	54,06	1,73
Insumo	00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30749	10,09	3,10
Insumo	00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6	0,20	76,32
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,1080619	3,88	0,42
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,1080619	3,80	0,41
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,1080619	22,30	2,41

W
CORREIOS E CORREIO
SERVIÇO DE CORREIO
CORREIO DE CORREIO
CORREIO DE CORREIO

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1862144	46,85	8,72
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1862144	12,69	2,36
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1862144	9,76	1,82
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1862144	1,46	0,27
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1862144	46,85	8,72
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1862144	3,80	0,71
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,42	12,09
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,06	1,73
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	1,02	29,37
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,27	7,77
M.O.:				113,67		
MAT.:				263,79	T. s/ Taxas(Unit.):	377,46
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	97,32
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	474,78
					Valor BDI:	118,70
					V. Total c/ Taxas:	593,48

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,142394	3,41	0,49
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0005254	90,00	0,05
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0009054	8,78	0,01
Insumo	00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	2,67	0,13
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0005254	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0005254	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0005254	22,30	0,01
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0009054	46,85	0,04
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0009054	12,69	0,01
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0009054	9,76	0,01
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0009054	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0009054	46,85	0,04
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0009054	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,42	0,06
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,06	0,01
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	1,02	0,14
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,27	0,04
M.O.:				0,49		
MAT.:				0,55	T. s/ Taxas(Unit.):	1,04
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	0,41
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	1,45
					Valor BDI:	0,36
					V. Total c/ Taxas:	1,81

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioservicos@outlook.com



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0177637	4,16	0,07
Insumo	00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000028	363315,26	1,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,000066	90,00	0,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0001138	8,78	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,31504	2,52	0,79
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,000066	3,88	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,000066	3,80	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,000066	22,30	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0001138	46,85	0,01
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0001138	12,69	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0001138	9,76	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0001138	1,46	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0001138	46,85	0,01
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0001138	3,80	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,42	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,06	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	1,02	0,02
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,27	0,00
				M.O.:	0,07	
				MAT.:	1,87	T. s/ Taxas(Unit.): 1,94
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,05
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 1,99
						Valor BDI: 0,50
						V. Total c/ Taxas: 2,49

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,3290318	4,70	1,55
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,4988667	9,43	4,70
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,0459856	3,41	3,57
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000035	344000,00	12,04
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,011947	8,78	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0057095	90,00	0,51
Insumo	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	79,20	81,58
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,7388	2,52	4,38
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,011947	46,85	0,56
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,011947	12,69	0,15
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,011947	9,76	0,12
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,011947	1,46	0,02

W
CONTRATO DE COMPRA E VENDA

EM BRANCO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP

CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,011947	46,85	0,56
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,011947	3,80	0,05
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0057095	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0057095	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0057095	22,30	0,13
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00575	53,40	0,31
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,20755	0,34	0,75
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,42	0,78
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,06	0,11
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	1,02	1,88
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,27	0,50
				M.O.:	9,82	
				MAT.:	104,57	T. s/ Taxas(Unit.): 114,39
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 8,40
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 122,79
					Valor BDI: 30,70	
					V. Total c/ Taxas: 153,49	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,5238267	4,70	2,46
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,7963653	9,43	7,51
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,8424156	3,41	6,28
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000557	344000,00	19,16
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0201602	8,78	0,18
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0097514	90,00	0,88
Insumo	00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	85,04	87,59
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,76552	2,52	6,97
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0201602	46,85	0,94
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0201602	12,69	0,26
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0201602	9,76	0,20
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0201602	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0201602	46,85	0,94
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0201602	3,80	0,08
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0097514	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0097514	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0097514	22,30	0,22
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0322	53,40	1,72
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,36228	0,34	4,20
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,42	1,31
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,06	0,19
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	1,02	3,18

W
COMERCIO & SERVIÇOS

EM BRANCO

WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
 CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
 Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,27	0,84
				M.O.:	16,25	
				MAT.:	128,97	T. s/ Taxas(Unit.): 145,22
						Valor LS: 13,91
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 159,13
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 39,78
						V. Total c/ Taxas: 198,91

9
 3 2 0
 0 29 4
 JH
 PH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA

EM BRANCO



WR COMÉRCIO E SERVIÇOS

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
CNPJ: 19.019.685/0001-46 - Rua Traipu, nº 202 - Canaã - Maceió/AL - Cep: 57.080-060
Fone: (82) 3313-0014 - E-mail: wrcomercioeservicos@outlook.com



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46 por intermédio de seu representante legal, o Sr. representada pelo(a) (sócio proprietário(a)), sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, domiciliado a Rua Miguel Palmeira, 1126, Pitanguinha, Maceió-AL, Cep: 57.052-242., **DECLARA:**

1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 13/2017, realizado no PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação 13/2017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

3 - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital de licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo em condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4 - DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

5 - DECLARAÇÃO

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame 13/2017 e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagração ser vencedora do certame promovido pelo Pregão nº 13/2017, **Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos licitados no prazo previsto**, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, domiciliado a Rua Miguel Palmeira, 1126, Pitanguinha, Maceió-AL, Cep: 57.052-242.; Declara que o horário de funcionamento da EMPRESA é COMERCIAL, sendo de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP com sede na RUA TRAIPIÚ, 202 - CANAÃ - MACEIÓ/AL - CEP: 57.080-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.019.685/0001-46 por intermédio de seu representante legal, o Sr. WEMERSON RIBEIRO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, RG 37872338, SSP/AL, CPF 060.518.414-31, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão nº 13/2017 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 10 de abril de 2017

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WR COMÉRCIO E SERVIÇOS
André Marcos Fontes de Souza
Deptº Comercial

SOARES E RIBEIRO LTDA - EPP
WEMERSON RIBEIRO PINTO

SECRET
INFORMATION SECURITY
INFORMATION SECURITY

EM BRANCO

[Faint handwritten text]



PF Empreendimentos

Envelope "B" Proposta de preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- ALAGOAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017

DIA: 10/05/2017 – 09:00 (NOVE) HORAS

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo.

CNPJ: 27.025.488/0001-68

PF ENGENHARIA EIRELI – ME

END: RUA DRA DAYSE LINS BREDA Nº 288 Barro Duro

EMAIL: pfempreendimentos2017@gmail.com

Fone: 82- 999985240



Handwritten scribbles at the top of the page, including a vertical line and some illegible marks.



Handwritten scribbles at the bottom of the page, including a horizontal line with several illegible marks and symbols.

À Prefeitura de BOCA DA MATA/AL
Comissão Permanente de Julgamento e Licitações
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017
Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de
pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo.

Proposta Comercial

f
p
a
s
r
0/25

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

EM BRANCO

Proposta

Comercial

**PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL**

PF ENGENHARIA EIRELI - ME, situada a Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390, CNPJ: 27.025.488/0001-68 por intermédio de seu representante legal, o Sr. representada pelo(a) (sócio proprietário(a)), sr. Pedro Felipe Ferreira Ferrari, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 077.176.784-62/RG: 2002006007290 SSP/AL, residente na Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390., DECLARA:

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL** antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA E EPP

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, para fins do disposto no item do Edital da licitação **013/2017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA-AL**, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL


DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº **013/2017**, realizado no **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

DECLARAÇÃO

DECLARA, que conhece e está ciente de todas as informações acerca do presente Certame **013/2017** e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel cumprimento das obrigações; Declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame promovido pelo Pregão nº **013/2017**, Declara sob as penas do artigo 299 do código penal, que terá disponibilidade de entregar os produtos licitados no prazo previsto, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o(a) sr. Pedro Felipe Ferreira Ferrari, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 077.176.784-62/RG: 2002006007290 SSP/AL, residente na Rua Drª Dayse Lins Brêda, 288 - Barro Duro - Maceió - AL, Cep: 57.045-390.; Declara que o horário de funcionamento é COMERCIAL, de 8:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira.

Maceió-AL, 10 de Maio de 2017


PF ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.025.488/0001-68
Pedro Felipe Ferreira Ferrari


5125

EM BRANCO

À
Prefeitura de Municipal de BOCA DA MATA / AL
Comissão Permanente de Licitações
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
Objeto: Obras de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo Município de Boca da Mata.
Data e Horário da Licitação: 10 de Maio de 2017 – 09h00min Horas


PROPOSTA COMERCIAL


Venho através de esta apresentar a V.S. As, nossa Proposta de Preços relativa à Pregão Presencial de nº 013/2017, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total dessa proposta para Obras e Serviços supramencionados no Município de BOCA DA MATA - AL é de lote 01 R\$ 3.159,78 (três milhões e cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), lote 02 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta reais, setenta e oito centavos) com base na data de apresentação dos Documentos e Proposta de Preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento Declararam que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, conservação e vigilância até a entrega dos mesmos, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura BOCA DA MATA- AL.

A Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública do certame; o prazo de execução do objeto licitado será de 06 (seis) meses correntes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.;a licitante declara que recebeu da Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA - AL o Edital da presente licitação com todos os seus anexos/ documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Sendo nossa empresa vencedora da presente Licitação, o Contrato deverá se assinado por Pedro Felipe Ferreira Ferrari, CPF nº 077.176.784-62.

Maceió 10 de Maio de 2017.


Pedro Felipe Ferreira Ferrari
CPF: 077.176.784-62
Administrador



EM BRANCO



REFERÊNCIA: SINAPI

1/2016

LOTE 01 PAVIMENTO EM

PARALELO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VL TOTAL	VALOR TOTAL
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/001	R\$ 194,77	R\$ 243,46	R\$ 1.460,78	mil quatrocentos e sessenta reais setenta e oito centavos
2	PAVIMENTO EM RALELEPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO AÇO 1:3 (PEDRAS QUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M2	50000	72799	R\$ 50,53	R\$ 63,16	R\$ 3.158.125,00	três milhões cento e cinquenta oito mil cento e vinte e cinco reais

BDI:

25,00'

Total do Lote

R\$

3.159.585,71

Total do Lote (por extenso)

três milhões cento e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number 52/3.

EM BRANCO



CNPJ 27.025.488/01-68

Total do Lote (por extenso)

Total do Lote **R\$** duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos **297.460,71**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QTD.	SINAPI	VL S/ BDI	VL C/ BDI	VALOR TOTAL
M 1	CHAPA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO	M2	6	74209/00	R\$ 194,77	R\$ 243,46	R\$ 1.460,78
M 2	REASSENTAMENTO DE PRALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE ESPUMA DE PEDRA PESSURA 10CM, COM JUNTADO COM GAMASSA TRACO (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PRALELEPIPEDO	M2	10000	73790/00	R\$ 23,68	R\$ 29,60	R\$ 296.000,00

Handwritten signatures and initials, including '4/2/17' and other illegible marks.

EM BRANCO

PREGÃO PRESENCIAL PÚBLICA: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

BDI: 25,00% - ENCARGOS DESONERADOS: 85,62 (REF. 03/2016)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	3,53	3,56
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0591189	2,56	5,27
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0156039	2,81	0,04
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0113503	67,50	0,77
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0196594	6,59	0,13
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000018	1644,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	2,72	2,72
Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	4,42	17,68
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	127,50	127,50
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	5,94	0,65
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0113503	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0113503	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0113503	16,72	0,19
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0196594	35,14	0,69
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0196594	9,52	0,19
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0196594	7,32	0,14
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0196594	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0196594	35,14	0,69
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0196594	2,85	0,06
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00859	40,05	0,34
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,1221	0,25	0,53
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,00579	40,55	0,23
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,01016	0,26	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,31	0,94
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,04	0,12
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,76	2,31
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,04	0,20	0,61
				M.O.:	8,87	
				MAT.:	156,57	T. s/ Taxas(Unit.): 165,44
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 7,59
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 173,03
						Valor BDI: 43,26
						V. Total c/ Taxas: 216,29

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large 'A' and '5/25'.

EM BRANCO

ITEM	EGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
	composição	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²			
Insumo		00006111	SERVENTE	H	4,8295145	2,56	12,36
Insumo		00002436	ELETRICISTA	H	0,2095977	4,46	0,93
Insumo		00004750	PEDREIRO	H	0,6077503	3,53	2,15
Insumo		00004783	PINTOR	H	0,6662724	3,53	2,35
Insumo		00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0035619	3,35	0,01
Insumo		00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0246645	4,46	0,11
Insumo		00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1329492	3,35	0,45
Insumo		00006117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,1130778	2,65	0,30
Insumo		00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,3908762	3,53	8,44
Insumo		00004253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,0191608	1,77	0,03
Insumo		00012869	TELHADISTA	H	0,2221041	3,04	0,68
Insumo		00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0076643	4,09	0,03
Insumo		00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,1183224	2,81	0,33
Insumo		00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,32855	4,42	23,55
Insumo		00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	4,27	0,28
Insumo		00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,153	486,00	74,36
Insumo		00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0340203	2,91	0,10
Insumo		00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0340203	2,85	0,10
Insumo		00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0340203	16,72	0,57
Insumo		00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0595557	35,14	2,09
Insumo		00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0595557	9,52	0,57
Insumo		00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0595557	7,32	0,44
Insumo		00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0595557	1,10	0,07
Insumo		00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0595557	35,14	2,09
Insumo		00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0595557	2,85	0,17
Insumo		00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0714278	40,05	2,86
Insumo		00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,0736511	0,72	0,05
Insumo		00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,0241428	0,25	4,51
Insumo		00003799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	0,0662	43,44	2,88
Insumo		00000654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	UN	2,60625	1,59	4,14
Insumo		00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	1,671417	9,71	16,23
Insumo		00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,2295926	0,52	0,12
Insumo		00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	0,0673254	0,59	0,04
Insumo		00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	0,3098799	0,98	0,30
Insumo		00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	0,803845	0,42	0,34
Insumo		00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0060795	1,47	0,01
Insumo		00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,0662	1,43	0,09
Insumo		00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	0,0662	0,74	0,05
Insumo		00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	3,85	0,25
Insumo		00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	0,0662	3,38	0,22

6/28

EM BRANCO



Insumo	00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0848152	10,02	10,87
Insumo	00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,051576	5,98	0,31
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,8308049	0,26	0,22
Insumo	00001357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	UN	0,7674235	28,09	21,56
Insumo	00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,379875	5,84	2,22
Insumo	00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	2,166192	0,11	0,24
Insumo	00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,166192	1,71	3,70
Insumo	00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	2,865000	15,02	43,03
Insumo	00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	0,1839036	49,80	9,16
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,043905	40,55	1,78
Insumo	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACC ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,265	0,12	0,03
Insumo	00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	0,1325	3,74	0,50
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,31	2,85
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,04	0,37
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,76	7,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	9,2093104	0,20	1,84
				M.O.:	28,17	
				MAT.:	242,16	T. s/ Taxas(Unit.): 270,33
						Valor LS: 24,11
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 294,44
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 73,61
						V. Total c/ Taxas: 368,05

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	4,63	0,01
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0030513	2,56	0,01
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	338400,00	0,10
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000388	6,59	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000113	67,50	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	1,89	0,13
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000388	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000388	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000388	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000388	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000388	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000388	2,85	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000113	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000113	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000113	16,72	0,00

RA 7/25

EM BRANCO



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,76	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,006	0,20	0,00
				M.O.:	0,02	
				MAT.:	0,23	T. s/ Taxas(Unit.): 0,25
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,01
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 0,26
						Valor BDI: 0,07
						V. Total c/ Taxas: 0,33

EGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³			
Insumo	00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	0,0361476	2,98	0,11
Insumo	00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000058	142206,52	0,82
Insumo	00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	17370,62	0,10
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,91404	1,89	1,73
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,31	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,76	0,03
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,036	0,20	0,01
				M.O.:	0,11	
				MAT.:	2,70	T. s/ Taxas(Unit.): 2,81
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,09
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 2,90
						Valor BDI: 0,73
						V. Total c/ Taxas: 3,63

LEGEN	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²			
Insumo	00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	0,0025167	4,39	0,01
Insumo	00007595	NIVELADOR	H	0,0025167	4,74	0,01
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0076282	2,56	0,02
Insumo	00002355	DESENHISTA DETALHISTA	H	0,0020082	5,26	0,01
Insumo	00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	0,0010041	2,76	0,00
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000469	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000808	6,59	0,00
Insumo	00013617	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000002	25458,18	0,01
Insumo	00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	5,63	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000469	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000469	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000469	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000808	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000808	9,52	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a date '8/25'.

EM BRANCO



Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000808	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000808	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000808	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000808	2,85	0,00
Insumo	00004222	GASOLINA COMUM	L	0,01487	2,30	0,03
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,76	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0155	0,20	0,00
				M.O.:	0,05	
				MAT.:	0,07	T. s/ Taxas(Unit.): 0,12
						Valor LS: 0,04
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 0,16
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 0,04
						V. Total c/ Taxas: 0,20

EGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Imposição	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0080138	3,12	0,03
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,007018	2,56	0,02
Insumo	00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000013	351089,41	0,46
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0000557	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,000096	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,2416936	1,89	0,46
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0000557	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0000557	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0000557	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,000096	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,000096	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,000096	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,000096	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,000096	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,000096	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,76	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,01484	0,20	0,00
				M.O.:	0,05	
				MAT.:	0,93	T. s/ Taxas(Unit.): 0,98
						Valor LS: 0,04
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 1,02
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 0,26
						V. Total c/ Taxas: 1,28

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '9/25'.

EM BRANCO



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,1776368	3,53	0,63
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,2125739	2,56	0,54
Insumo	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000209	127499,99	2,66
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0024898	6,59	0,02
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0007843	67,50	0,05
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,38673	1,89	2,62
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0024898	35,14	0,09
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0024898	9,52	0,02
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0024898	7,32	0,02
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0024898	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0024898	35,14	0,09
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0024898	2,85	0,01
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0007843	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0007843	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0007843	16,72	0,01
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,31	0,12
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,04	0,02
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,76	0,29
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,385	0,20	0,08
				M.O.:	1,17	
				MAT.:	6,10	T. s/ Taxas(Unit.): 7,27
					Valor LS:	1,00
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 8,27
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 2,07
					V. Total c/ Taxas:	10,34

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,55985	2,56	9,11
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0131348	67,50	0,89
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0226342	6,59	0,15
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0131348	2,91	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0131348	2,85	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0131348	16,72	0,22
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0226342	35,14	0,80
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0226342	9,52	0,22
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0226342	7,32	0,17

RA 10/25

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/01/2010	1000,00	Saldo Inicial
02/01/2010	500,00	Deposito
03/01/2010	200,00	Saque
04/01/2010	150,00	Deposito
05/01/2010	300,00	Saque
06/01/2010	100,00	Deposito
07/01/2010	250,00	Saque
08/01/2010	180,00	Deposito
09/01/2010	120,00	Saque
10/01/2010	220,00	Deposito
11/01/2010	160,00	Saque
12/01/2010	280,00	Deposito
13/01/2010	140,00	Saque
14/01/2010	200,00	Deposito
15/01/2010	110,00	Saque
16/01/2010	190,00	Deposito
17/01/2010	130,00	Saque
18/01/2010	210,00	Deposito
19/01/2010	170,00	Saque
20/01/2010	230,00	Deposito
21/01/2010	150,00	Saque
22/01/2010	260,00	Deposito
23/01/2010	120,00	Saque
24/01/2010	240,00	Deposito
25/01/2010	180,00	Saque
26/01/2010	270,00	Deposito
27/01/2010	140,00	Saque
28/01/2010	290,00	Deposito
29/01/2010	160,00	Saque
30/01/2010	310,00	Deposito
31/01/2010	190,00	Saque
01/02/2010	330,00	Deposito
02/02/2010	170,00	Saque
03/02/2010	350,00	Deposito
04/02/2010	210,00	Saque
05/02/2010	370,00	Deposito
06/02/2010	230,00	Saque
07/02/2010	390,00	Deposito
08/02/2010	250,00	Saque
09/02/2010	410,00	Deposito
10/02/2010	270,00	Saque
11/02/2010	430,00	Deposito
12/02/2010	290,00	Saque
13/02/2010	450,00	Deposito
14/02/2010	310,00	Saque
15/02/2010	470,00	Deposito
16/02/2010	330,00	Saque
17/02/2010	490,00	Deposito
18/02/2010	350,00	Saque
19/02/2010	510,00	Deposito
20/02/2010	370,00	Saque
21/02/2010	530,00	Deposito
22/02/2010	390,00	Saque
23/02/2010	550,00	Deposito
24/02/2010	410,00	Saque
25/02/2010	570,00	Deposito
26/02/2010	430,00	Saque
27/02/2010	590,00	Deposito
28/02/2010	450,00	Saque
29/02/2010	610,00	Deposito
30/02/2010	470,00	Saque
01/03/2010	630,00	Deposito
02/03/2010	490,00	Saque
03/03/2010	650,00	Deposito
04/03/2010	510,00	Saque
05/03/2010	670,00	Deposito
06/03/2010	530,00	Saque
07/03/2010	690,00	Deposito
08/03/2010	550,00	Saque
09/03/2010	710,00	Deposito
10/03/2010	570,00	Saque
11/03/2010	730,00	Deposito
12/03/2010	590,00	Saque
13/03/2010	750,00	Deposito
14/03/2010	610,00	Saque
15/03/2010	770,00	Deposito
16/03/2010	630,00	Saque
17/03/2010	790,00	Deposito
18/03/2010	650,00	Saque
19/03/2010	810,00	Deposito
20/03/2010	670,00	Saque
21/03/2010	830,00	Deposito
22/03/2010	690,00	Saque
23/03/2010	850,00	Deposito
24/03/2010	710,00	Saque
25/03/2010	870,00	Deposito
26/03/2010	730,00	Saque
27/03/2010	890,00	Deposito
28/03/2010	750,00	Saque
29/03/2010	910,00	Deposito
30/03/2010	770,00	Saque
31/03/2010	930,00	Deposito

EM BRANCO



Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0226342	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0226342	35,14	0,80
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0226342	2,85	0,06
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,31	1,09
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,04	0,14
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,76	2,66
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,5	0,20	0,70
				M.O.:	9,11	
				MAT.:	8,00	T. s/ Taxas(Unit.): 17,11
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 7,79
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 24,90
					Valor BDI: 6,23	V. Total c/ Taxas: 31,13

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²			
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0030201	4,63	0,01
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000003	338400,00	0,10
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0000194	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,06714	1,89	0,13
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0000194	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0000194	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0000194	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0000194	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0000194	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0000194	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,31	0,00
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,76	0,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,003	0,20	0,00
				M.O.:	0,01	
				MAT.:	0,23	T. s/ Taxas(Unit.): 0,24
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: -
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 0,24
					Valor BDI: 0,06	V. Total c/ Taxas: 0,30

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
composição	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³			
Insumo	00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,0174626	2,98	0,05
Insumo	00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,0087539	4,63	0,04
Insumo	00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,008754	2,86	0,03

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the date 11/25.

EM BRANCO



Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,0265331	2,56	0,07
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0087765	3,12	0,03
Insumo	00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000019	157270,45	0,30
Insumo	00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000007	338400,00	0,24
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0003374	6,59	0,00
Insumo	00006068	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	146664,01	0,10
Insumo	00036541	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	UN	0,0000007	147315,43	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0001305	67,50	0,01
Insumo	00036511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000006	108476,63	0,07
Insumo	00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000006	17410,71	0,01
Insumo	00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000019	22017,00	0,04
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,4573625	1,89	0,86
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0003374	35,14	0,01
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0003374	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0003374	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0003374	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0003374	35,14	0,01
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0003374	2,85	0,00
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0001305	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0001305	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0001305	16,72	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,31	0,02
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,76	0,05
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0695652	0,20	0,01

M.O.: 0,22

MAT.: 1,83 T. s/ Taxas(Unit.): 2,05

LEIS SOCIAIS (%): 85,62% Valor LS: 0,18

BDI(%): 25,00% T. s/ Taxas(Unit.): 2,23

Valor BDI: 0,56

V. Total c/ Taxas: 2,79

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	3,65	1,47
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	2,56	2,37
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	67,50	0,33
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	6,59	0,06

Handwritten signatures and date: 12/25

EM BRANCO



Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,039000	36,00	1,40
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,1	36,00	3,60
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11	0,25	2,28
Insumo	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,036000	792,00	28,51
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	16,72	0,08
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	35,14	0,30
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	9,52	0,08
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	7,32	0,06
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	35,14	0,30
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	2,85	0,02
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,31	0,41
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,04	0,05
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,76	1,00
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,20	0,26
				M.O.:	3,84	
				MAT.:	38,77	T. s/ Taxas(Unit.): 42,61
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 3,28
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 45,89
						Valor BDI: 11,47
						V. Total c/ Taxas: 57,36

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35

13/15

EM BRANCO



Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
				M.O.:	60,45	
				MAT.:	138,84	T. s/ Taxas(Unit.): 199,29
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 51,75
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 251,04
					Valor BDI: 62,76	
					V. Total c/ Taxas: 313,80	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	0,366156	3,53	1,29
Insumo	00006111	SERVEnte	H	0,374781	2,56	0,96
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0027338	67,50	0,18
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,004711	6,59	0,03
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00815	40,05	0,33
Insumo	00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	8,58	8,62
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0027338	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0027338	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0027338	16,72	0,05
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,004711	35,14	0,17
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,004711	9,52	0,04
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,004711	7,32	0,03
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,004711	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,004711	35,14	0,17
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,004711	2,85	0,01
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,44151	0,25	0,11
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,31	0,23
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,04	0,03
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,76	0,55
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,72848	0,20	0,15
				M.O.:	2,25	
				MAT.:	10,73	T. s/ Taxas(Unit.): 12,98
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 1,92
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 14,90
					Valor BDI: 3,73	
					V. Total c/ Taxas: 18,63	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the date 14/25.

EM BRANCO



Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
				M.O.:	60,45	
				MAT.:	138,84	T. s/ Taxas(Unit.): 199,29
					Valor LS:	51,75
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 251,04
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 62,76
					V. Total c/ Taxas:	313,80

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³			
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	10,78126	3,53	38,06
Insumo	00006111	SERVENTE	H	8,74706	2,56	22,39
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0720538	67,50	4,86
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1241645	6,59	0,82
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,38	40,05	15,22
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116,0	0,25	29,00
Insumo	00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	42,39	50,87
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0720538	2,91	0,21
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0720538	2,85	0,21
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0720538	16,72	1,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1241645	9,52	1,18
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1241645	7,32	0,91
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1241645	1,10	0,14

Handwritten signatures and date: 15/11

EM BRANCO



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1241645	35,14	4,36
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1241645	2,85	0,35
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,31	5,95
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,04	0,77
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,76	14,59
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	19,2	0,20	3,84
				M.O.:	60,45	
				MAT.:	138,84	T. s/ Taxas(Unit.): 199,29
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 51,75
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 251,04
					Valor BDI: 62,76	V. Total c/ Taxas: 313,80

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Com	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	3,224207	2,56	8,25
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	2,0134	2,81	5,66
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0118964	67,50	0,80
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0334339	6,59	0,22
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000228	1644,00	0,37
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,782	40,05	31,32
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84	0,25	80,46
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,585	40,55	23,72
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0118964	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0118964	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0118964	16,72	0,20
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0334339	35,14	1,17
In	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0334339	9,52	0,32
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0334339	7,32	0,24
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0334339	1,10	0,04
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0334339	35,14	1,17
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0334339	2,85	0,10
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,3081	0,26	0,34
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,31	1,60
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,04	0,21
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,76	3,93
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	5,17	0,20	1,03
				M.O.:	13,91	
				MAT.:	147,30	T. s/ Taxas(Unit.): 161,21
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 11,90
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 173,11
					Valor BDI: 43,28	

Handwritten signatures and date: 16/75

EM BRANCO



V. Total c/ Taxas: 216,39

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,4269339	3,53	1,51
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,647616	7,07	4,58
Insumo	00006111	SERVEANTE	H	1,4053881	2,56	3,60
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000454	258000,00	11,71
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,01581	6,59	0,10
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0075873	67,50	0,51
Insumo	00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	94,55	97,39
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,25216	1,89	4,26
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	PAR	0,01581	35,14	0,56
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,01581	9,52	0,15
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,01581	7,32	0,12
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,01581	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,01581	35,14	0,56
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,01581	2,85	0,05
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0075873	2,91	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0075873	2,85	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0075873	16,72	0,13
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0138	40,05	0,55
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,29812	0,25	1,32
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,31	0,76
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,04	0,10
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,76	1,86
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2,44476	0,20	0,49
				M.O.:	9,69	
				MAT.:	120,68	T. s/ Taxas(Unit.): 130,37
						Valor LS: 8,29
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	T. s/ Taxas(Unit.): 138,66
				BDI(%):	25,00%	Valor BDI: 34,67
						V. Total c/ Taxas: 173,33

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,2311297	3,53	0,82
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,3501174	7,07	2,48
Insumo	00006111	SERVEANTE	H	0,7210832	2,56	1,85
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000246	258000,00	6,35
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0083032	6,59	0,05
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0039591	67,50	0,27

Handwritten signatures and date 17/25.

EM BRANCO



Insumo	00007745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	34,00	35,02
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,22544	1,89	2,32
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0083032	35,14	0,29
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0083032	9,52	0,08
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0083032	7,32	0,06
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0083032	1,10	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0083032	35,14	0,29
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0083032	2,85	0,02
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0039591	2,91	0,01
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0039591	2,85	0,01
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0039591	16,72	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0023	40,05	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,88302	0,25	0,22
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,31	0,40
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,04	0,05
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,76	0,98
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,28396	0,20	0,26
				M.O.:	5,15	
				MAT.:	46,85	T. s/ Taxas(Unit.): 52,00
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 4,40
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 56,40
					Valor BDI: 14,10	
					V. Total c/ Taxas: 70,50	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN			
Insumo	00000378	ARMADOR	H	0,4168409	3,53	1,47
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,978228	3,53	6,98
Insumo	00004750	PEDREIRO	H	8,3514081	3,53	29,48
Insumo	00006111	SERVENTE	H	18,5224081	2,56	47,42
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,1080619	67,50	7,29
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,1862144	6,59	1,23
Insumo	00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	2,11	8,99
Insumo	00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	5,40	0,39
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,369	36,00	13,28
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,888	0,72	17,92
Insumo	00001350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1338843	22,05	2,95
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,25	21,80
Insumo	00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,126	40,55	5,11
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,032	40,55	1,30
Insumo	00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30749	7,57	2,33
Insumo	00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6	0,15	57,24
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,1080619	2,91	0,31
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,1080619	2,85	0,31
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,1080619	16,72	1,81

Handwritten signatures and the date 18/25.

EM BRANCO



Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,1862144	35,14	6,54
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,1862144	9,52	1,77
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,1862144	7,32	1,36
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,1862144	1,10	0,20
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,1862144	35,14	6,54
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,1862144	2,85	0,53
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,31	8,93
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,04	1,15
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,76	21,88
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	28,795	0,20	5,76
				M.O.:	85,35	
				MAT.:	196,92	T. s/ Taxas(Unit.): 282,27
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 73,07
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 355,34
					Valor BDI: 88,84	
					V. Total c/ Taxas: 444,18	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,142394	2,56	0,36
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0005254	67,50	0,04
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0009054	6,59	0,01
Insumo	00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	2,00	0,10
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0005254	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0005254	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0005254	16,72	0,01
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0009054	35,14	0,03
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0009054	9,52	0,01
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0009054	7,32	0,01
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0009054	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0009054	35,14	0,03
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0009054	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,31	0,04
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,04	0,01
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,76	0,11
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,14	0,20	0,03
				M.O.:	0,36	
				MAT.:	0,43	T. s/ Taxas(Unit.): 0,79
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,30
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 1,09
					Valor BDI: 0,27	
					V. Total c/ Taxas: 1,36	

EM BRANCO



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³			
Insumo	00004237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,0177637	3,12	0,06
Insumo	00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000028	272486,45	0,76
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,000066	67,50	0,00
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0001138	6,59	0,00
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,31504	1,89	0,60
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,000066	2,91	0,00
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,000066	2,85	0,00
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,000066	16,72	0,00
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0001138	35,14	0,00
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0001138	9,52	0,00
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0001138	7,32	0,00
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0001138	1,10	0,00
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0001138	35,14	0,00
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0001138	2,85	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,31	0,01
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,04	0,00
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,76	0,01
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,0176	0,20	0,00
				M.O.:	0,06	
				MAT.:	1,38	T. s/ Taxas(Unit.): 1,44
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 0,05
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 1,49
					Valor BDI: 0,37	
					V. Total c/ Taxas: 1,86	

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,3290318	3,53	1,16
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,4988667	7,07	3,53
Insumo	00006111	SERVEnte	H	1,0459856	2,56	2,68
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000035	258000,00	9,03
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,011947	6,59	0,08
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0057095	67,50	0,39
Insumo	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	59,40	61,18
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,7388	1,89	3,29
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,011947	35,14	0,42
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,011947	9,52	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,011947	7,32	0,09
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,011947	1,10	0,01

Handwritten signatures and a date stamp: 20/76

EM BRANCO



Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,011947	35,14	0,42
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,011947	2,85	0,03
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0057095	2,91	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0057095	2,85	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0057095	16,72	0,10
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00575	40,05	0,23
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,20755	0,25	0,55
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,31	0,57
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,04	0,07
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,76	1,40
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,8474	0,20	0,37
M.O.:				7,37		
MAT.:				78,38	T. s/ Taxas(Unit.):	85,75
LEIS SOCIAIS (%):				85,62%	Valor LS:	6,31
BDI(%):				25,00%	T. s/ Taxas(Unit.):	92,06
					Valor BDI:	23,02
					V. Total c/ Taxas:	115,08

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
Insumo	00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,5238267	3,53	1,85
Insumo	00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,7963653	7,07	5,63
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,8424156	2,56	4,72
Insumo	00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000557	258000,00	14,37
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0201602	6,59	0,13
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0097514	67,50	0,66
Insumo	00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	63,78	65,69
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,76552	1,89	5,23
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0201602	35,14	0,71
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0201602	9,52	0,19
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0201602	7,32	0,15
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0201602	1,10	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0201602	35,14	0,71
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0201602	2,85	0,06
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0097514	2,91	0,03
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0097514	2,85	0,03
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0097514	16,72	0,16
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0322	40,05	1,29
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,36228	0,25	3,09
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,31	0,97
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,04	0,12
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,76	2,37

52/12

EM BRANCO



Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,11744	0,20	0,62
				M.O.:	12,20	
				MAT.:	96,60	T. s/ Taxas(Unit.): 108,80
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 10,44
				BDI(%):	25,00%	T. s/ Taxas(Unit.): 119,24
					Valor BDI: 29,81	
					V. Total c/ Taxas: 149,05	

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including a date '22/12/23' and several illegible signatures.

EM BRANCO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PREGÃO PRESENCIAL PÚBLICA: 13/2017 - DATA: 10/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %	BDI ADOTADO - %
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	(SEM DESONERAÇÃO)	(COM DESONERAÇÃO)
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,39%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,86%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	6,15%
COFINS				3,00%	3,00%
PIS	Conforme Legislação específica.			0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
TOTAL*				24,23%	25,00%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO → 25,00 %					

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Paragrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. (Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).


(**) percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro



23/25

EM BRANCO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 013/2017 - DATA: 10/05/2017

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A						
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide	
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%	
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%	
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%	
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%	
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%	
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%	
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%	
GRUPO D						
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%	
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%	
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Handwritten signatures and notes:
24/25

EM BRANCO



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017**

ENVELOPE Nº 1– “PROPOSTA DE PREÇOS”

DIA 10/05/2017 ÀS 09:00 hs (Horário Local)

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E**

REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI – EPP

(GESTÃO ENGENHARIA E LOCAÇÃO)

CNPJ: 17.872.922/0001-91

FONE/FAX (82) 3522-1897 gestao@live.com





Handwritten signature or scribble at the bottom of the page.



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017

PROCESSO Nº 328-023/2017

Data da Abertura: 10/05/2017 – 09:00Hs

Objeto: **Registro de Preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**

PROPOSTA DE PREÇOS

● DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 17.872.922/0001-91

ENDEREÇO: RUA MANOEL BARBOSA MEDEIROS, Nº 49, BRASÍLIA, ARAPIRACA/AL, CEP: 57.313-270

TELEFONE: (82) 3522-1897, 99805-1251

RESPONSÁVEL DA EMPRESA: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 010.189.164-40

IDENTIDADE: 98001179587 SEDS/AL

VALOR LOTE 01: R\$ 3.895.272,52 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

VALOR LOTE 02: R\$ 397.372,52 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.292.645,04 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura..

Declaro que nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto

Declaro que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm da LICITANTE, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza.

Este documento é destinado a ser preenchido pelo interessado em participar do processo de licitação e deve ser entregue juntamente com o formulário de inscrição e o valor de depósito em nome do pregoeiro, no prazo de validade da proposta, em um envelope fechado e devidamente etiquetado.

PROPOSTA EM BRANCO

EMPRESA: _____

RUA: _____ Nº: _____

CNPJ: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

EM BRANCO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____

DATA: _____

SIGNATURA: _____

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

PRAZO DE VALIDADE: _____

Declaro que nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e despesas com materiais e mão de obra necessários para a execução do objeto.

Declaro que todos os preços deverão ser fixos e não sofrerão alterações durante a vigência do contrato. O licitante não se responsabiliza por eventual alteração de preços durante a vigência do contrato.



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Declaro conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.

Declaro que nos preços proposto estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e qualquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo LICITANTE, salvo aquelas decorrentes de projeto, obra ou serviço não incluídos a composição pertencente.

Arapiraca - AL, 10 de maio de 2017.



MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40

Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9

Empresário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

PERCENTUAL DE BDI %

→

30,48

LOTE 01 – PAVIMENTO EM PARALELO

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.		un	1,00			R\$	3.895.272,52
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)	
1.0	Serviços Técnicos						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m	6,00	R\$ 226,41	R\$ 295,42	R\$ 1.772,52	
1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m	50.000,00	R\$ 59,68	R\$ 77,87	R\$ 3.893.500,00	
Subtotal item 1						R\$	3.895.272,52
Custo TOTAL com BDI incluso						R\$	3.895.272,52

Valor Total: três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

LOTE 02 – REASSENTAMENTO DE PARALELO

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.		un	1,00			R\$	397.372,52
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)	
1.0	Serviços Técnicos						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m	6,00	R\$ 226,41	R\$ 295,42	R\$ 1.772,52	
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m	10.000,00	R\$ 30,32	R\$ 39,56	R\$ 395.600,00	
Subtotal item 1						R\$	397.372,52
Custo TOTAL com BDI incluso						R\$	397.372,52

Valor Total: trezentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

Custo TOTAL com BDI incluso dos LOTES 01 E 02.

R\$ 4.292.645,04

Valor Total: quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos

Arapiraca, 10 de maio de 2017


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
 RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
 Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
 Empresário













PLANO DE GESTÃO DE PROJETOS

Este plano de gestão de projetos tem por objetivo definir a estrutura organizacional, a metodologia de trabalho, a comunicação, o controle de custos, o gerenciamento de riscos e o acompanhamento de prazos e recursos.

1. OBJETIVO

Item	Descrição	Responsável	Prazo	Orçamento
1.1	Definição do escopo do projeto	Coordenador	15 dias	R\$ 5.000,00
1.2	Identificação dos stakeholders	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.3	Definição da estrutura organizacional	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.4	Definição da metodologia de trabalho	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.5	Definição da comunicação	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.6	Definição do controle de custos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.7	Definição do gerenciamento de riscos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
1.8	Definição do acompanhamento de prazos e recursos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00

Item	Descrição	Responsável	Prazo	Orçamento
2.1	Definição do plano de comunicação	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.2	Definição do plano de gerenciamento de riscos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.3	Definição do plano de acompanhamento de prazos e recursos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.4	Definição do plano de controle de custos	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.5	Definição do plano de metodologia de trabalho	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.6	Definição do plano de estrutura organizacional	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.7	Definição do plano de identificação dos stakeholders	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00
2.8	Definição do plano de definição do escopo do projeto	Coordenador	10 dias	R\$ 3.000,00

EM BRANCO

Este plano de gestão de projetos é um documento de referência para todos os envolvidos no projeto. Qualquer alteração deve ser aprovada pelo coordenador do projeto.

Assinatura do Coordenador:

Assinatura do Responsável:



PLANILHA GLOBAL DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Relatório Analítico de Composições com Preço Unitário

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial N°: 13/2017

Data: 10/05/2017

Legenda:		
C =	CF =	I = Insumo
Composição	Composição Filho	

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

Legenda/Item	Descrição	Und	Quant. Coeficiente	Valor Unitário	Total = Valor Unitário * Quantidade
LOTE 01 – PAVIMENTO EM PARALELO					
Composição 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0112697	1,00
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7* CM)	PAR	8,30	0,0194941	0,16
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000018	0,00
			Sub-Total ->		1,16
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	5,88	1,0091975	5,93
Insumo	SERVEANTE	H	4,18	2,0589099	8,61
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0156023	0,07
			Sub-Total ->		14,61
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,48	0,9998985	3,48
Insumo	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	5,34	3,9995939	21,36
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	163,36	0,9998985	163,34
Insumo	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	7,20	0,1099888	0,79
Insumo	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	3,0396914	2,98
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	3,0396914	0,79
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0112697	0,04
Insumo	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0112697	0,04
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0112697	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0112697	0,25
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0194941	0,23
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0194941	0,18
Insumo	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0194941	0,03
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAÇÃO, PFF 1	UN	1,03	0,0194941	0,02
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	UN	3,60	0,0194941	0,07
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0085891	0,46
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	2,1218845	0,68
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	50,80	0,0057894	0,29
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,32	0,010159	0,00
			Sub-Total ->		196,76
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	3,0396914	1,22
			Sub-Total ->		1,22
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coeficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	3,0396914	0,15
			Sub-Total ->		0,15
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 213,90
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 12,51
			Total Com LS		R\$ 226,41
			BDI	30,48%	R\$ 69,01
			Total com BDI		R\$ 295,42
Composição 1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²			




GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0048809	0,43
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0083999	0,07
			Sub-Total ->		0,5
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CALCETEIRO	H	6,09	0,4036526	2,46
Insumo	SERVENTE	H	4,18	0,9254064	3,87
			Sub-Total ->		6,33
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	46,13	0,022962	1,06
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	46,13	0,099833	4,61
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	9,1064781	2,92
Insumo	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	1.014,75	0,0349942	35,51
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	1,3097812	1,28
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	1,3097812	0,34
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0048809	0,02
Insumo	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0048809	0,02
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0048809	0,00
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0048809	0,11
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0083999	0,37
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0083999	0,10
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0083999	0,08
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0083999	0,01
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0083999	0,01
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0083999	0,37
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO LVA E UVB	UN	3,60	0,0083999	0,03
			Sub-Total ->		46,84
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	1,3097812	0,52
			Sub-Total ->		0,52
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	1,3097812	0,07
			Sub-Total ->		0,07
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 54,26
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 5,42
			Total Com LS		R\$ 59,68
			BDI	30,48%	R\$ 18,19
			Total com BDI		R\$ 77,87
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO					
Composição 2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0112697	1,00
Insumo	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0194941	0,16
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000018	0,00
			Sub-Total ->		1,16
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	5,88	1,0091975	5,93
Insumo	SERVENTE	H	4,18	2,0589099	8,61
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0156023	0,07
			Sub-Total ->		14,61
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,48	0,9988985	3,48
Insumo	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA)	M	5,34	3,9995939	21,38
Insumo	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	m²	163,36	0,9988985	163,34



EM BRANCO



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	7,20	0,009888	0,071
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	3,0396914	2,98
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	3,0396914	0,79
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0112697	0,04
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0112697	0,04
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0112697	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0112697	0,25
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0194941	0,23
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0194941	0,18
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0194941	0,03
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0194941	0,02
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0194941	0,86
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	3,60	0,0194941	0,07
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0085891	0,44
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	2,1218845	0,68
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	50,80	0,0057894	0,29
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,32	0,010159	0,00
				Sub-Total ->	196,76
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	3,0396914	1,22
				Sub-Total ->	1,22
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	3,0396914	0,15
				Sub-Total ->	0,15
Totais					
				Total Sem LS	R\$ 213,90
				Leis Sociais	85,62%
				Total Com LS	R\$ 226,41
				BDI	30,48%
				Total com BDI	R\$ 295,42
Composição 2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²			
Equipamento					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	88,41	0,0063321	0,55
Insumo	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	8,30	0,0113884	0,10
Insumo	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	2.087,16	0,0000075	0,02
				Sub-Total ->	0,67
Mão de Obra					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	CALCETEIRO	H	6,09	0,4035315	2,46
Insumo	SERVENTE	H	4,18	1,3216125	5,52
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	4,60	0,0770772	0,36
				Sub-Total ->	8,34
Material					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m²	48,49	0,0999533	4,85
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,98	1,7757703	1,74
Insumo	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,26	1,7757703	0,46
Insumo	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	3,87	0,0063321	0,03
Insumo	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	3,79	0,0063321	0,02
Insumo	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,87	0,0063321	0,01
Insumo	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	21,90	0,0063321	0,14
Insumo	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	44,28	0,0113884	0,50
Insumo	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	11,99	0,0113884	0,14
Insumo	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	9,23	0,0113884	0,11
Insumo	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,38	0,0113884	0,02
Insumo	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,03	0,0113884	0,01
Insumo	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	44,28	0,0113884	0,48
Insumo	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	3,60	0,0113884	0,04




GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	51,51	0,0236088	1,24
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,00	1,6038506	1,60
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,32	6,1479275	1,97
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,32	0,0225954	0,01
			Sub-Total ->		13,37
Serviços					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,40	1,7757703	0,71
			Sub-Total ->		0,71
Taxas					
Item	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,05	1,7757703	0,09
			Sub-Total ->		0,09
Totais					
			Total Sem LS		R\$ 23,18
			Leis Sociais	85,62%	R\$ 7,14
			Total Com LS		R\$ 30,32
			BDI	30,48%	R\$ 9,24
			Total com BDI		R\$ 39,56

Arapiraca, 10 de maio de 2017


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG N° 98001179587, CPF N° 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção, CREA n° 020034779-9
Empresário



GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (SERVIÇOS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,60
Impostos** (soma dos itens abaixo)				10,65
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS (5% Sobre a Mão de Obra)***				2,50
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO				4,50
TOTAL*				30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.


(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: Administração Central
- S: Seguro
- R: Risco
- G: Garantia
- DF: Despesas Financeiras
- L: Lucro
- I: Impostos


MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
 RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
 Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
 Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017

GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (SERVIÇOS)

Este documento tem por finalidade apresentar a composição analítica do BDI ou LDI para os serviços de Engenharia e Locação, conforme especificado no item 2.1 do Edital de Licitação nº 001/2017, sob o regime de contratação por preço unitário, para a execução de serviços de pavimentação em pedras.

Valor unitário: R\$ 24,33/m²

Valor total: R\$ 24,33/m² x 10,76 = R\$ 261,17

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI PROPOSTO - %
		1º QUANTIL	2º QUANTIL	3º QUANTIL	
1	Material de base (pedras)	8,80%	4,01%	4,50%	4,50%
2	Material de cobertura (pedras)	0,82%	0,40%	0,45%	0,45%
3	Material de acabamento (pedras)	0,80%	0,38%	0,42%	0,42%
4	Material de base (pedras)	1,02%	1,11%	1,01%	1,01%
5	Material de cobertura (pedras)	0,84%	1,50%	0,85%	0,85%
6	Material de acabamento (pedras)				
7	Material de base (pedras)				
8	Material de cobertura (pedras)				
9	Material de acabamento (pedras)				
10	Material de base (pedras)				
11	Material de cobertura (pedras)				
12	Material de acabamento (pedras)				
13	Material de base (pedras)				
14	Material de cobertura (pedras)				
15	Material de acabamento (pedras)				
16	Material de base (pedras)				
17	Material de cobertura (pedras)				
18	Material de acabamento (pedras)				
19	Material de base (pedras)				
20	Material de cobertura (pedras)				
21	Material de acabamento (pedras)				
22	Material de base (pedras)				
23	Material de cobertura (pedras)				
24	Material de acabamento (pedras)				
25	Material de base (pedras)				
26	Material de cobertura (pedras)				
27	Material de acabamento (pedras)				
28	Material de base (pedras)				
29	Material de cobertura (pedras)				
30	Material de acabamento (pedras)				
31	Material de base (pedras)				
32	Material de cobertura (pedras)				
33	Material de acabamento (pedras)				
34	Material de base (pedras)				
35	Material de cobertura (pedras)				
36	Material de acabamento (pedras)				
37	Material de base (pedras)				
38	Material de cobertura (pedras)				
39	Material de acabamento (pedras)				
40	Material de base (pedras)				
41	Material de cobertura (pedras)				
42	Material de acabamento (pedras)				
43	Material de base (pedras)				
44	Material de cobertura (pedras)				
45	Material de acabamento (pedras)				
46	Material de base (pedras)				
47	Material de cobertura (pedras)				
48	Material de acabamento (pedras)				
49	Material de base (pedras)				
50	Material de cobertura (pedras)				
51	Material de acabamento (pedras)				
52	Material de base (pedras)				
53	Material de cobertura (pedras)				
54	Material de acabamento (pedras)				
55	Material de base (pedras)				
56	Material de cobertura (pedras)				
57	Material de acabamento (pedras)				
58	Material de base (pedras)				
59	Material de cobertura (pedras)				
60	Material de acabamento (pedras)				
61	Material de base (pedras)				
62	Material de cobertura (pedras)				
63	Material de acabamento (pedras)				
64	Material de base (pedras)				
65	Material de cobertura (pedras)				
66	Material de acabamento (pedras)				
67	Material de base (pedras)				
68	Material de cobertura (pedras)				
69	Material de acabamento (pedras)				
70	Material de base (pedras)				
71	Material de cobertura (pedras)				
72	Material de acabamento (pedras)				
73	Material de base (pedras)				
74	Material de cobertura (pedras)				
75	Material de acabamento (pedras)				
76	Material de base (pedras)				
77	Material de cobertura (pedras)				
78	Material de acabamento (pedras)				
79	Material de base (pedras)				
80	Material de cobertura (pedras)				
81	Material de acabamento (pedras)				
82	Material de base (pedras)				
83	Material de cobertura (pedras)				
84	Material de acabamento (pedras)				
85	Material de base (pedras)				
86	Material de cobertura (pedras)				
87	Material de acabamento (pedras)				
88	Material de base (pedras)				
89	Material de cobertura (pedras)				
90	Material de acabamento (pedras)				
91	Material de base (pedras)				
92	Material de cobertura (pedras)				
93	Material de acabamento (pedras)				
94	Material de base (pedras)				
95	Material de cobertura (pedras)				
96	Material de acabamento (pedras)				
97	Material de base (pedras)				
98	Material de cobertura (pedras)				
99	Material de acabamento (pedras)				
100	Material de base (pedras)				
101	Material de cobertura (pedras)				
102	Material de acabamento (pedras)				
103	Material de base (pedras)				
104	Material de cobertura (pedras)				
105	Material de acabamento (pedras)				
106	Material de base (pedras)				
107	Material de cobertura (pedras)				
108	Material de acabamento (pedras)				
109	Material de base (pedras)				
110	Material de cobertura (pedras)				
111	Material de acabamento (pedras)				
112	Material de base (pedras)				
113	Material de cobertura (pedras)				
114	Material de acabamento (pedras)				
115	Material de base (pedras)				
116	Material de cobertura (pedras)				
117	Material de acabamento (pedras)				
118	Material de base (pedras)				
119	Material de cobertura (pedras)				
120	Material de acabamento (pedras)				
121	Material de base (pedras)				
122	Material de cobertura (pedras)				
123	Material de acabamento (pedras)				
124	Material de base (pedras)				
125	Material de cobertura (pedras)				
126	Material de acabamento (pedras)				
127	Material de base (pedras)				
128	Material de cobertura (pedras)				
129	Material de acabamento (pedras)				
130	Material de base (pedras)				
131	Material de cobertura (pedras)				
132	Material de acabamento (pedras)				
133	Material de base (pedras)				
134	Material de cobertura (pedras)				
135	Material de acabamento (pedras)				
136	Material de base (pedras)				
137	Material de cobertura (pedras)				
138	Material de acabamento (pedras)				
139	Material de base (pedras)				
140	Material de cobertura (pedras)				
141	Material de acabamento (pedras)				
142	Material de base (pedras)				
143	Material de cobertura (pedras)				
144	Material de acabamento (pedras)				
145	Material de base (pedras)				
146	Material de cobertura (pedras)				
147	Material de acabamento (pedras)				
148	Material de base (pedras)				
149	Material de cobertura (pedras)				
150	Material de acabamento (pedras)				
151	Material de base (pedras)				
152	Material de cobertura (pedras)				
153	Material de acabamento (pedras)				
154	Material de base (pedras)				
155	Material de cobertura (pedras)				
156	Material de acabamento (pedras)				
157	Material de base (pedras)				
158	Material de cobertura (pedras)				
159	Material de acabamento (pedras)				
160	Material de base (pedras)				
161	Material de cobertura (pedras)				
162	Material de acabamento (pedras)				
163	Material de base (pedras)				
164	Material de cobertura (pedras)				
165	Material de acabamento (pedras)				
166	Material de base (pedras)				
167	Material de cobertura (pedras)				
168	Material de acabamento (pedras)				
169	Material de base (pedras)				
170	Material de cobertura (pedras)				
171	Material de acabamento (pedras)				
172	Material de base (pedras)				
173	Material de cobertura (pedras)				
174	Material de acabamento (pedras)				
175	Material de base (pedras)				
176	Material de cobertura (pedras)				
177	Material de acabamento (pedras)				
178	Material de base (pedras)				
179	Material de cobertura (pedras)				
180	Material de acabamento (pedras)				
181	Material de base (pedras)				
182	Material de cobertura (pedras)				
183	Material de acabamento (pedras)				
184	Material de base (pedras)				
185	Material de cobertura (pedras)				
186	Material de acabamento (pedras)				
187	Material de base (pedras)				
188	Material de cobertura (pedras)				
189	Material de acabamento (pedras)				
190	Material de base (pedras)				
191	Material de cobertura (pedras)				
192	Material de acabamento (pedras)				
193	Material de base (pedras)				
194	Material de cobertura (pedras)				
195	Material de acabamento (pedras)				
196	Material de base (pedras)				
197	Material de cobertura (pedras)				
198	Material de acabamento (pedras)				
199	Material de base (pedras)				
200	Material de cobertura (pedras)				
201	Material de acabamento (pedras)				
202	Material de base (pedras)				
203	Material de cobertura (pedras)				
204	Material de acabamento (pedras)				
205	Material de base (pedras)				
206	Material de cobertura (pedras)				
207	Material de acabamento (pedras)				
208	Material de base (pedras)				
209	Material de cobertura (pedras)				
210	Material de acabamento (pedras)				
211	Material de base (pedras)				
212	Material de cobertura (pedras)				
213	Material de acabamento (pedras)				
214	Material de base (pedras)				
215	Material de cobertura (pedras)				
216	Material de acabamento (pedras)				
217	Material de base (pedras)				
218	Material de cobertura (pedras)				
219	Material de acabamento (pedras)				
220	Material de base (pedras)				
221	Material de cobertura (pedras)				
222	Material de acabamento (pedras)				
223	Material de base (pedras)				
224	Material de cobertura (pedras)				
225	Material de acabamento (pedras)				
226	Material de base (pedras)				
227	Material de cobertura (pedras)				
228	Material de acabamento (pedras)				
229	Material de base (pedras)				
230	Material de cobertura (pedras)				
231	Material de acabamento (pedras)				
232	Material de base (pedras)				
233	Material de cobertura (pedras)				
234	Material de acabamento (pedras)				
235	Material de base (pedras)				
236	Material de cobertura (pedras)				
237	Material de acabamento (pedras)				
238	Material de base (pedras)				
239	Material de cobertura (pedras)				
240	Material de acabamento (pedras)				
241	Material de base (pedras)				
242	Material de cobertura (pedras)				
243	Material de acabamento (pedras)				
244	Material de base (pedras)				
245	Material de cobertura (pedras)				
246	Material de acabamento (pedras)				
247	Material de base (pedras)				
248	Material de cobertura (pedras)				



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

11,10% a 16,80%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,45
Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,48
Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,85
Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	0,85
Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	4,29
Impostos** (soma dos itens abaixo)				5,65
PROFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS (5% Sobre a Mão de Obra)***				
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	2,00
	TOTAL*			16,80

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC: Administração Central
 - S: Seguro
 - R: Risco
 - G: Garantia
 - DF: Despesas Financeiras
 - L: Lucro
 - I: Impostos


MARCÓS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
 RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
 Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
 Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017

GESTÃO

ENGENHARIA E LOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI OU LDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

Este documento tem por finalidade apresentar a composição analítica de BDI ou LDI para execução de serviços de pavimentação em obras de infraestrutura, de acordo com o Edital nº 001/2017, do Município de São José do Rio Preto/SP.

11.100 x 11.200

Data: 20/11/2017 (Assinada 20/11/2017) - TCU - Paraná

BDI ADOPTADO (%)	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
10,00	ÁGUA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA FINA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA MÉDIA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA GROSSA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA MISTA	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 0,425	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 0,850	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1,750	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 3,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 4,750	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 7,500	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 12,500	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 20,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 30,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 45,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 75,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 150,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 300,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 4800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 9600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 19200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 38400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 76800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 153600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 307200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 614400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1228800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2457600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 4915200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 9830400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 19660800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 39321600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 78643200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 157286400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 314572800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 629145600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1258291200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2516582400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5033164800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 10066329600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 20132659200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 40265318400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 80530636800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 161061273600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 322122547200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 644245094400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1288490188800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2576980377600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5153960755200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 10307921510400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 20615843020800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 41231686041600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 82463372083200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 164926744166400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 329853488332800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 659706976665600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1319413953331200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2638827906662400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5277655813324800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 10555311626649600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 21110623253299200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 42221246506598400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 84442493013196800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 168884986026393600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 337769972052787200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 675539944105574400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1351079888211148800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2702159776422297600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5404319552844595200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 10808639105689190400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 21617278211378380800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 43234556422756761600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 86469112845513523200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 172938225691027046400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 345876451382054092800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 691752902764108185600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1383505805528216371200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2767011611056432742400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5534023222112865484800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 11068046442225730969600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 22136092884451461939200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 44272185768902923878400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 88544371537805847756800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 177088743075611695513600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 354177486151223391027200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 708354972302446782054400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1416709944604893644108800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2833419889209787288217600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5666839778419574576435200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 11333679556839149152870400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 22667359113678298305740800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 45334718227356596611481600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 90669436454713193222963200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 181338872909426386445926400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 362677745818852772891852800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 725355491637705545783705600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1450710983275411091567411200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2901421966550822183134822400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5802843933101644366269644800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 11605687866203288732539289600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 23211375732406577465078579200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 46422751464813154930157158400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 92845502929626309860314316800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 185691005859252619720628636800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 371382011718505239441257273600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 742764023437010478882514547200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1485528046874020957765029094400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 2971056093748041915530058188800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 5942112187496083831060116377600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 11884224374992167662120232755200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 23768448749984335324240465510400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 47536897499968670648480931020800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 95073794999937341296961862041600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 190147589999874682593923724083200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 380295179999749365187847448166400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 760590359999498730375694896332800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1521180719998995460751389792665600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 3042361439997990921502779585331200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 6084722879995981843005559170662400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 12169445759991963686011118341324800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 24338891519983927372022236682649600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 48677783039967854744044473365299200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 97355566079935709488088946730598400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 194711132159871418976177893461196800,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 389422264319742837952355786922393600,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 778844528639485675904711573844787200,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 1557689057278971351809423147689574400,000	m³	1,00	1,00	1,00
10,00	AREIA DE FUND. DE 3115378114557942703618846295379148800,000	m³			



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Pregão Presencial Nº: 13/2017

Data: 10/05/2017

LOCAL: Município de Boca da Mata- AL.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% PROPOSTO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	8,03%	2,96%
TOTAL(A+ B+C+D)		85,62%	47,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
 RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
 Engenheiro Civil e de Produção, CREA nº 020034779-9
 Empresário

Arapiraca, 10 de maio de 2017

(Handwritten signatures and initials)

**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO**

PROJETO: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉLOAS
 Nº do Projeto: 12345678
 Nº do Contrato: 987654321
 Valor do Contrato: R\$ 1.000.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES	
		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	INSS - 11%	100,00	110,00
02	CAT - 3%	100,00	30,00
03	FGTS - 8%	100,00	80,00
04	PIS - 0,65%	100,00	65,00
05	COFINS - 3%	100,00	30,00
06	IRPJ - 15%	100,00	150,00
07	IRMEF - 4%	100,00	40,00
08	CSLL - 9%	100,00	90,00
09	ST - 0,23%	100,00	23,00
10	INSS - 11%	100,00	110,00
11	CAT - 3%	100,00	30,00
12	FGTS - 8%	100,00	80,00
13	PIS - 0,65%	100,00	65,00
14	COFINS - 3%	100,00	30,00
15	IRPJ - 15%	100,00	150,00
16	IRMEF - 4%	100,00	40,00
17	CSLL - 9%	100,00	90,00
18	ST - 0,23%	100,00	23,00
19	INSS - 11%	100,00	110,00
20	CAT - 3%	100,00	30,00
21	FGTS - 8%	100,00	80,00
22	PIS - 0,65%	100,00	65,00
23	COFINS - 3%	100,00	30,00
24	IRPJ - 15%	100,00	150,00
25	IRMEF - 4%	100,00	40,00
26	CSLL - 9%	100,00	90,00
27	ST - 0,23%	100,00	23,00
28	INSS - 11%	100,00	110,00
29	CAT - 3%	100,00	30,00
30	FGTS - 8%	100,00	80,00
31	PIS - 0,65%	100,00	65,00
32	COFINS - 3%	100,00	30,00
33	IRPJ - 15%	100,00	150,00
34	IRMEF - 4%	100,00	40,00
35	CSLL - 9%	100,00	90,00
36	ST - 0,23%	100,00	23,00
37	INSS - 11%	100,00	110,00
38	CAT - 3%	100,00	30,00
39	FGTS - 8%	100,00	80,00
40	PIS - 0,65%	100,00	65,00
41	COFINS - 3%	100,00	30,00
42	IRPJ - 15%	100,00	150,00
43	IRMEF - 4%	100,00	40,00
44	CSLL - 9%	100,00	90,00
45	ST - 0,23%	100,00	23,00
46	INSS - 11%	100,00	110,00
47	CAT - 3%	100,00	30,00
48	FGTS - 8%	100,00	80,00
49	PIS - 0,65%	100,00	65,00
50	COFINS - 3%	100,00	30,00
51	IRPJ - 15%	100,00	150,00
52	IRMEF - 4%	100,00	40,00
53	CSLL - 9%	100,00	90,00
54	ST - 0,23%	100,00	23,00
55	INSS - 11%	100,00	110,00
56	CAT - 3%	100,00	30,00
57	FGTS - 8%	100,00	80,00
58	PIS - 0,65%	100,00	65,00
59	COFINS - 3%	100,00	30,00
60	IRPJ - 15%	100,00	150,00
61	IRMEF - 4%	100,00	40,00
62	CSLL - 9%	100,00	90,00
63	ST - 0,23%	100,00	23,00
64	INSS - 11%	100,00	110,00
65	CAT - 3%	100,00	30,00
66	FGTS - 8%	100,00	80,00
67	PIS - 0,65%	100,00	65,00
68	COFINS - 3%	100,00	30,00
69	IRPJ - 15%	100,00	150,00
70	IRMEF - 4%	100,00	40,00
71	CSLL - 9%	100,00	90,00
72	ST - 0,23%	100,00	23,00
73	INSS - 11%	100,00	110,00
74	CAT - 3%	100,00	30,00
75	FGTS - 8%	100,00	80,00
76	PIS - 0,65%	100,00	65,00
77	COFINS - 3%	100,00	30,00
78	IRPJ - 15%	100,00	150,00
79	IRMEF - 4%	100,00	40,00
80	CSLL - 9%	100,00	90,00
81	ST - 0,23%	100,00	23,00
82	INSS - 11%	100,00	110,00
83	CAT - 3%	100,00	30,00
84	FGTS - 8%	100,00	80,00
85	PIS - 0,65%	100,00	65,00
86	COFINS - 3%	100,00	30,00
87	IRPJ - 15%	100,00	150,00
88	IRMEF - 4%	100,00	40,00
89	CSLL - 9%	100,00	90,00
90	ST - 0,23%	100,00	23,00
91	INSS - 11%	100,00	110,00
92	CAT - 3%	100,00	30,00
93	FGTS - 8%	100,00	80,00
94	PIS - 0,65%	100,00	65,00
95	COFINS - 3%	100,00	30,00
96	IRPJ - 15%	100,00	150,00
97	IRMEF - 4%	100,00	40,00
98	CSLL - 9%	100,00	90,00
99	ST - 0,23%	100,00	23,00
100	INSS - 11%	100,00	110,00
101	CAT - 3%	100,00	30,00
102	FGTS - 8%	100,00	80,00
103	PIS - 0,65%	100,00	65,00
104	COFINS - 3%	100,00	30,00
105	IRPJ - 15%	100,00	150,00
106	IRMEF - 4%	100,00	40,00
107	CSLL - 9%	100,00	90,00
108	ST - 0,23%	100,00	23,00
109	INSS - 11%	100,00	110,00
110	CAT - 3%	100,00	30,00
111	FGTS - 8%	100,00	80,00
112	PIS - 0,65%	100,00	65,00
113	COFINS - 3%	100,00	30,00
114	IRPJ - 15%	100,00	150,00
115	IRMEF - 4%	100,00	40,00
116	CSLL - 9%	100,00	90,00
117	ST - 0,23%	100,00	23,00
118	INSS - 11%	100,00	110,00
119	CAT - 3%	100,00	30,00
120	FGTS - 8%	100,00	80,00
121	PIS - 0,65%	100,00	65,00
122	COFINS - 3%	100,00	30,00
123	IRPJ - 15%	100,00	150,00
124	IRMEF - 4%	100,00	40,00
125	CSLL - 9%	100,00	90,00
126	ST - 0,23%	100,00	23,00
127	INSS - 11%	100,00	110,00
128	CAT - 3%	100,00	30,00
129	FGTS - 8%	100,00	80,00
130	PIS - 0,65%	100,00	65,00
131	COFINS - 3%	100,00	30,00
132	IRPJ - 15%	100,00	150,00
133	IRMEF - 4%	100,00	40,00
134	CSLL - 9%	100,00	90,00
135	ST - 0,23%	100,00	23,00
136	INSS - 11%	100,00	110,00
137	CAT - 3%	100,00	30,00
138	FGTS - 8%	100,00	80,00
139	PIS - 0,65%	100,00	65,00
140	COFINS - 3%	100,00	30,00
141	IRPJ - 15%	100,00	150,00
142	IRMEF - 4%	100,00	40,00
143	CSLL - 9%	100,00	90,00
144	ST - 0,23%	100,00	23,00
145	INSS - 11%	100,00	110,00
146	CAT - 3%	100,00	30,00
147	FGTS - 8%	100,00	80,00
148	PIS - 0,65%	100,00	65,00
149	COFINS - 3%	100,00	30,00
150	IRPJ - 15%	100,00	150,00
151	IRMEF - 4%	100,00	40,00
152	CSLL - 9%	100,00	90,00
153	ST - 0,23%	100,00	23,00
154	INSS - 11%	100,00	110,00
155	CAT - 3%	100,00	30,00
156	FGTS - 8%	100,00	80,00
157	PIS - 0,65%	100,00	65,00
158	COFINS - 3%	100,00	30,00
159	IRPJ - 15%	100,00	150,00
160	IRMEF - 4%	100,00	40,00
161	CSLL - 9%	100,00	90,00
162	ST - 0,23%	100,00	23,00
163	INSS - 11%	100,00	110,00
164	CAT - 3%	100,00	30,00
165	FGTS - 8%	100,00	80,00
166	PIS - 0,65%	100,00	65,00
167	COFINS - 3%	100,00	30,00
168	IRPJ - 15%	100,00	150,00
169	IRMEF - 4%	100,00	40,00
170	CSLL - 9%	100,00	90,00
171	ST - 0,23%	100,00	23,00
172	INSS - 11%	100,00	110,00
173	CAT - 3%	100,00	30,00
174	FGTS - 8%	100,00	80,00
175	PIS - 0,65%	100,00	65,00
176	COFINS - 3%	100,00	30,00
177	IRPJ - 15%	100,00	150,00
178	IRMEF - 4%	100,00	40,00
179	CSLL - 9%	100,00	90,00
180	ST - 0,23%	100,00	23,00
181	INSS - 11%	100,00	110,00
182	CAT - 3%	100,00	30,00
183	FGTS - 8%	100,00	80,00
184	PIS - 0,65%	100,00	65,00
185	COFINS - 3%	100,00	30,00
186	IRPJ - 15%	100,00	150,00
187	IRMEF - 4%	100,00	40,00
188	CSLL - 9%	100,00	90,00
189	ST - 0,23%	100,00	23,00
190	INSS - 11%	100,00	110,00
191	CAT - 3%	100,00	30,00
192	FGTS - 8%	100,00	80,00
193	PIS - 0,65%	100,00	65,00
194	COFINS - 3%	100,00	30,00
195	IRPJ - 15%	100,00	150,00
196	IRMEF - 4%	100,00	40,00
197	CSLL - 9%	100,00	90,00
198	ST - 0,23%	100,00	23,00
199	INSS - 11%	100,00	110,00
200	CAT - 3%	100,00	30,00
201	FGTS - 8%	100,00	80,00
202	PIS - 0,65%	100,00	65,00
203	COFINS - 3%	100,00	30,00
204	IRPJ - 15%	100,00	150,00
205	IRMEF - 4%	100,00	40,00
206	CSLL - 9%	100,00	90,00
207	ST - 0,23%	100,00	23,00
208	INSS - 11%	100,00	110,00
209	CAT - 3%	100,00	30,00
210	FGTS - 8%	100,00	80,00
211	PIS - 0,65%	100,00	65,00
212	COFINS - 3%	100,00	30,00
213	IRPJ - 15%	100,00	150,00
214	IRMEF - 4%	100,00	40,00
215	CSLL - 9%	100,00	90,00
216	ST - 0,23%	100,00	23,00
217	INSS - 11%	100,00	110,00
218	CAT - 3%	100,00	30,00
219	FGTS - 8%	100,00	80,00
220	PIS - 0,65%	100,00	65,00
221	COFINS - 3%	100,00	30,00
222	IRPJ - 15%	100,00	150,00
223	IRMEF - 4%	100,00	40,00
224	CSLL - 9%	100,00	90,00
225	ST - 0,23%	100,00	23,00
226	INSS - 11%	100,00	110,00
227	CAT - 3%	100,00	30,00
228	FGTS - 8%	100,00	80,00
229	PIS - 0,65%	100,00	65,00
230	COFINS - 3%	100,00	30,00
231	IRPJ - 15%	100,00	150,00
232	IRMEF - 4%	100,00	40,00
233	CSLL - 9%	100,00	90,00
234	ST - 0,23%	100,00	23,00
235	INSS - 11%	100,00	110,00
236	CAT - 3%	100,00	30,00
237	FGTS - 8%	100,00	80,00
238	PIS - 0,65%	100,00	65,00</



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017

PROCESSO Nº 328-023/2017

Data da Abertura: 10/05/2017 – 09:00Hs

Objeto: **Registro de Preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP**, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Rua Manoel Barbosa Medeiros, Nº 49, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-270, através de seu representante legal Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 13/2017 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boca da Mata antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Arapiraca - AL, 10 de maio de 2017.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40

Empresário



Projeto de Engenharia de Estruturas para o edifício de escritórios em São Paulo, SP, com área total de 10.000 m². O projeto foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente. O projeto inclui a elaboração de plantas de arquitetura, estrutura e instalações elétricas e hidráulicas. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Engenharia de São Paulo em 15/05/2017.

DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ENGENHARIA

A Engenharia de Estruturas de São Paulo, inscrita no Conselho de Engenharia de São Paulo sob o nº 10.000/2017, declara que o projeto de Engenharia de Estruturas para o edifício de escritórios em São Paulo, SP, com área total de 10.000 m², foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente. O projeto inclui a elaboração de plantas de arquitetura, estrutura e instalações elétricas e hidráulicas. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Engenharia de São Paulo em 15/05/2017.

EM BRANCO

O presente projeto foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente. O projeto inclui a elaboração de plantas de arquitetura, estrutura e instalações elétricas e hidráulicas. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Engenharia de São Paulo em 15/05/2017.

MARCO DE SIGLAS MEBELUS DOS SANTOS

RG Nº 9801234567, CPF Nº 010.123.456-78

Engenheiro





F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL
- CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com

A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Pregão presencial nº 13/2017
Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: ~~Consórcio objeto da presente licitação e locação de veículos - Máquinas, Equipamentos, Ferramentas e Materiais para execução de obras de pavimentação e reabertura de ruas em BICALHOPIPOD.~~

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO E REABERTURA DE RUAS EM BICALHOPIPOD.



Envelope nº 1 – Proposta de Preço

F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro/AL CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ
Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
E-mail: fpcmaceio@gmail.com Fone: 82 3021-1643.

Handwritten scribbles at the top of the page.



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017
Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

CARTA PROPOSTA

A F P CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 16.554.376/0001-88, com sede na Rua Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro, Maceió-AL, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fábio Pereira Cavalcante, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 97001004550 e do CPF/MF nº 740.326.584-04.

Preço Global da Proposta de Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo no Município de Boca da Mata/AL, onde o valor orçado referente ao LOTE 01 é de R\$ 3.394.702,00 (Três milhões trezentos e noventa e quatro mil setecentos e dois reais e zero centos).

O Prazo para execução da obra é de acordo com o edital.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante.

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.326.584-04

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549 Op.: 003 Conta Corrente: 457-8

Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Engenheiro Responsável

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017
Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

CARTA PROPOSTA

A F P CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 16.554.376/0001-88, com sede na Rua Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro, Maceió-AL, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fábio Pereira Cavalcante, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 97001004550 e do CPF/MF nº 740.326.584-04.

Preço Global da Proposta de Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo no Município de Boca da Mata/AL, onde o valor orçado referente ao LOTE 02 é de R\$ 319.549,36 (Trezentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centos).


O Prazo para execução da obra é de acordo com o edital.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.


Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Declaramos que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante.

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal
Agência: 3549 Op.: 003 Conta Corrente: 457-8



Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal



João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Engenheiro Responsável

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carneáiba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 PROCESSO Nº 328-023/2017
Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

COMPOSIÇÃO DO BDI

FORMULAÇÃO:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+R+(S+G))*(1+DF)*(1+L)}{1-I-FD} - 1$$

$$\text{BDI} = \frac{(1+0,045+0,0068+0,0090)*(1+0,012)*(1+0,086)}{(1-0,0615)-0,045} - 1$$

$$\text{BDI} = \frac{(1,0608)*(1,012)*(1,086)}{0,9385-0,045} - 1$$

$$\text{BDI} = \frac{1,16585}{0,8935} - 1 = 1,3048 - 1 = 0,3048$$

BDI = 30,48%

ONDE:

AC = Administração Central: 4,50%

S+G = Seguro+Garantia: 0,68%

R = Risco: 0,90%

DF= Despesas Financeiras : 1,20%

L = Lucro = 8,60%

I = Taxa de tributos: (ISSQN= 2,50% + COFINS = 3,00% + PIS = 0,65%) = 6,15%

FD – Fator de Desoneração: 4,50%

Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Engenheiro Responsável

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmacelo@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0	SERVIÇOS							R\$ 3.394.702,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	200,49	61,11	261,60	R\$ 1.569,80
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	50000,00	52,01	15,85	67,86	R\$ 3.393.132,40
VALOR ORÇAMENTO (A)								2.601.702,94
VALOR ENCARGOS (B)								222.757,81
TOTAL SEM ENCARGOS (A - B)								2.378.945,13
VALOR BDI (C)								792.999,06
VALOR BDI DIFERENCIADO (D)								-
VALOR TOTAL (A+C+D)								3.394.702,00

três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e dois reais

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04

Rua: Rivadavia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3549

Op: 003

Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.


Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carneúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²					200,49
4417	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5cm x 7,5cm (0,0055 m ³ /m)	m	1,00	4	4,00		
4491	Madeira massaranduba serrada (peça) 7,5cm x 7,5cm (0,0055 m ³ /m)	m	4,00	7	28,00		
4813	Placa de obra em chapa galvanizada 22	m ²	1,00	137,96	137,96		
5075	Prego polido com cabeça 16 x 24	kg	0,11	4	0,44		
5652	Concreto não estrutural	m ³	0,01	230	2,30		
1214	CARPINTEIRO	h	1,00	13,00	13,00		
6111	Servente	h	1,50	9,86	14,79		
	MÃO DE OBRA						27,79
	MATERIAL						172,70
	EQUIPAMENTOS						0,00
	PREÇO COM BDI						261,60

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
1.2	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2					52,01
	Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M ³	0,023	50,00	1,15		
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M ³	0,10	50,00	5,00		
	Cimento portland composto cp ii-32	KG	9,11	0,60	5,47		
	Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	MIL	0,035	848,45	29,70		
	Calceteiro com encargos complementares	H	0,40	13,00	5,20		
	Servente com encargos complementares	H	0,50	11,00	5,50		
	MÃO DE OBRA						10,70
	MATERIAL						41,31
	EQUIPAMENTOS						0
	PREÇO COM BDI						67,86

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carnaúba, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ N°

16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual n° 242.70433-6

Fone: 82 3021-1643

E-mail: fpcmaceio@gmail.com



Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante

RG N° 97001004550 - SSP/AL - CPF N° 740.356.584-04

Rua: Rivadávia Carnaúba n° 20 Pinheiro Maceió-AL

Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1° estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5°, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.



Fábio Pereira Cavalcante
RG n° 97001004550 SSP/AL - CPF n° 740.326.584-04
Representante legal



EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadávia Carneiro, 20 - Pinheiro - CEP: 57.057-260 - Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmacéo@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL


PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feridos	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,44%	15,76%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%
C5	Idenização Adicional	0,40%	0,31%
C	TOTAL	15,35%	11,76%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	TOTAL	8,03%	2,96%
TOTAL (A+B+C+D)		85,62%	47,28%

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.


Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal



EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
 Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
 Fone: 82 3021-1643
 E-mail: fpcmacio@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
LOTE 02 – REASSENTAMENTO DE PARALELO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.0	SERVIÇOS							R\$ 319.549,38
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	200,49	61,11	261,60	R\$ 1.589,80
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	10000,00	24,37	7,43	31,80	R\$ 317.979,76
VALOR ORÇAMENTO (A)							244.902,94	
VALOR ENCARGOS (B)							20.816,75	
TOTAL SEM ENCARGOS (A - B)							224.086,19	
VALOR BDI (C)							74.646,42	
VALOR BDI DIFERENCIADO (D)							-	
VALOR TOTAL (A+C+D)							319.549,36	

trezentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
 RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
 Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL
 Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;

Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos Itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.

Fábio Pereira Cavalcante
 Fábio Pereira Cavalcante
 RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
 Representante legal

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



A

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

Data: 10/05/2017 às 09:00 hrs

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²					200,49
4417	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5cm x 7,5cm (0,0055 m ³ /m)	m	1,00	4	4,00		
4491	Madeira massaranduba serrada (peça) 7,5cm x 7,5cm (0,0055 m ³ /m)	m	4,00	7	28,00		
4813	Placa de obra em chapa galvanizada 22	m ²	1,00	137,96	137,96		
5075	Prego polido com cabeça 16 x 24	kg	0,11	4	0,44		
5652	Concreto não estrutural	m ³	0,01	230	2,30		
1214	CARPINTEIRO	h	1,00	13,00	13,00		
6111	Servente	h	1,50	9,86	14,79		
	MÃO DE OBRA						27,79
	MATERIAL						172,70
	EQUIPAMENTOS						0,00
	PREÇO COM BDI						261,60

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT/S ERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCAR GOS	TOTAL
12/0124	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2					24,37
88628	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014	m ³	0,02	360,00	5,40		
4741	Po de pedra	m ³	0,10	55,00	5,50		
88316	Servente	h	0,70	9,70	6,74		
88260	Calceteiro	h	0,40	16,82	6,73		
	MÃO DE OBRA						13,47
	MATERIAL						10,90
	EQUIPAMENTOS						
	PREÇO COM BDI						31,80

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EM BRANCO



F P CAVALCANTE EIRELI ME

Rua Rivadávia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL - CNPJ Nº
16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3021-1643
E-mail: fpcmaceio@gmail.com



Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL
Estado Civil: Casado

DADOS BANCARIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;


Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;


O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 10 de Maio de 2017.



Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal



EM BRANCO



**ALPIS
CONSTRUÇÕES**

**PREFEITURA MUNICIPAL BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017 - SRP
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
C.N.P.J. 04.020.875/0001-06
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA, 189, SALA 204, PINHEIRO**

[Handwritten scribbles and marks at the top of the page, including a large stylized signature or set of initials.]



Boca da Mata, 10 de maio de 2017

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro do Ministério de Fazenda sob o N.º 04.020.875/0001-06, estabelecida a Rua Pedro Oliveira Rocha, 189, sala 204, Farol, Maceió/AL, vem através desta apresentar preços para a **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP – Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, mediante as seguintes condições:

1. Preço dos serviços:
LOTE 1 - R\$ 3.863.590,04 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa reais e quatro centavos);
LOTE 2 - R\$ 398.190,04 (trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e quatro centavos);
2. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar desta data;
3. Caso nossa firma seja a vencedora do CERTAME, informamos que o contrato será assinado pelo Sr. José Alves Pinto Neto, brasileiro, natural de Maceió, Engenheiro Civil, divorciado, CPF nº 580.560.504-00, RG nº 718.969-SSP/AL e domiciliado a Rua Cel Murilo de Barros, 497, Farol, Maceió /AL;
4. Declaramos de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não nos cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
5. Declaramos que em nossos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução da obra objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.
6. Declaramos pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
7. Nossa conta bancária: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0840 – OP. 003 - C/C 765-1.

Atenciosamente,



ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794055
SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO



EM BRANCO

Cod. Empreendimento: 00181
Desc Empreendimento: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepipedo
Prof. Resp.: José Alves Pinto Neto
Operador Resp: orse
Observação:

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 85,6200%
B.D.I.: CALCULADO 30,4800%
Referência: Maio/2017-1

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	LOTE 1 / Pavimentação em Paralelepipedo , Boca da Mata-AL	1	3.863.590,04	3.863.590,04	0,00	90,66
02	LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepipedo , Boca da Mata-AL	1	398.190,04	398.190,04	0,00	9,34

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 4.261.780,08



[Handwritten Signature]
ALPIS CONSTR. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 0201794/055
FISCAIS ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

[Handwritten Signatures]

EM BRANCO

ITEM	SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01					398.190,04	100,00
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	6,00	348,34	2.090,04	0,52
01.002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM , REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEIT AMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m2	10.000,00	39,61	396.100,00	99,48
Importa o presente orçamento em:					398.190,04	
(trezentos e noventa e oito mil, cento e noventa reais e quatro centavos)						
FATOR MULTIPLICADOR					01	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					398.190,04	



[Handwritten Signature]
ALPA CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Neto
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/055
SOCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
 MACEIO-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 2 / Reassentamento de Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00181
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNID		
				m2	
00028/SINAPIAL	01.001				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0228	0,95	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0228	40,80	0,93
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0228	11,05	0,25
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0228	8,50	0,19
36142 /SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0228	1,27	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0228	7,65	0,17
36148 /SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0228	40,80	0,93
36152 /SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0228	3,31	0,08
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59
04417 /SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioa	m	1,0000	4,15	4,15
37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,34	1,21
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	185,00	185,00
05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	1,99	7,08
37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,51	1,82
38403 /SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0131	24,77	0,32
37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,07	0,25
00010 /SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0131	7,65	0,10
00012 /SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0131	7,49	0,10
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0131	100,00	1,31
37456 /SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0131	1,43	0,02
04491 /SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72
MÃO-DE-OBRA (85,62%)					
00001 /SINAPIA	Servente	h	2,3600	4,26	10,00
00008 /SINAPIA	Carpinteiro	h	1,2000	5,88	7,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (85,6200 %)				
	MÃO DE OBRA	17,11			
	MATERIAL	235,21			
	SERV. TERCEIRO	0,00			
	BDI (30,4800 %)	81,37			
	CUSTO TOTAL	266,97			
	PREÇO TOTAL				348,34



COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR

O 00001 /SINAPIA Servente com encargos complementares

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 José Alves Pinto Neto
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/MS
 SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO



EM BRANCO



CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 /SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares		h 1,2000
O 00029 /SINAPI	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		m3 0,0100
M 04417 /SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao		m 1,0000
M 04491 /SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)		m 4,0000
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		m2 1,0000
M 05075 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg 0,1100

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	UNID		
02647/SINAPIAL	01.002		m2		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, semcarregador	un	0,0000	3.100,00	0,00
MATERIAL					
37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,51	0,77
00012 /SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0054	7,49	0,04
00010 /SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0054	7,65	0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,07	0,11
37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	0,34	0,51
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0054	100,00	0,54
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,5100	1,99	3,00
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,6046	0,65	1,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0097	7,65	0,07
37456 /SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0054	1,43	0,01
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0240	78,83	1,89
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0097	8,50	0,08
36152 /SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0097	3,31	0,03
36148 /SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0097	40,80	0,40
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0097	0,95	0,01
36142 /SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0097	1,27	0,01
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	6,1508	0,45	2,77
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0097	11,05	0,11
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0097	40,80	0,40

Fls. 569
Municipal de Boca da Mata

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	UNID
02647/SINAPIAL	01.002		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0054
	MÃO-DE-OBRA (85,62%)		
00014/SINAPIA	Calceteiro	h	0,4000
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)	h	0,0604
00001/SINAPIA	Servente	h	1,0500
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	0,0203
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,10
	EQUIPAMENTO	ENC. (85,6200 %)	6,09
		SERV. TERCEIRO	0,01
		BDI (30,4800 %)	17,16
		CUSTO TOTAL	30,36
		PREÇO TOTAL	39,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
0 00001/SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	1,0500
0 00012/SINAPIA	Calceteiro com encargos complementares	h	0,4000
0 02648/SINAPIA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	m3	0,0200
M 04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000



CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	UNID
02648/SINAPIAL			m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p otencia 2 cv, samcarregador	un	0,0004
	MATERIAL		
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0000
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	80,2300
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	307,5400
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0192
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0192
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0192
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
	EQUIPAMENTO		
	CUSTO TOTAL		3,100,00
	PREÇO TOTAL		1,24

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - ORçamento de Obras de Sergipe

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-1020179/05
Sócio-Administrador / RESP. Técnico

JOSÉ AVES PINTO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-1020179/05
Sócio-Administrador / RESP. Técnico

Página 3

RptRelacaoComposicoesObraForm

EM BRANCO

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNID.	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00028/SINAPIAL	01.001		m ²			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0228	0,95	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0228	7,65	0,17	
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0228	40,80	0,93	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0228	11,05	0,25	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0228	8,50	0,19	
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0228	1,27	0,03	
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0131	24,77	0,32	
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0228	40,80	0,93	
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0228	3,31	0,08	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59	
04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15	4,15	
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,34	1,21	
04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72	
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construoao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	185,00	185,00	
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	1,99	7,08	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,51	1,82	
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0131	1,43	0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,5600	0,07	0,25	
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0131	7,65	0,10	
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0131	7,49	0,10	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0131	100,00	1,31	
MÃO-DE-OBRA (85,62%)						
00001 / SINAPIA	Servente	h	2,3600	4,26	18,66	
00008 / SINAPIA	Carpinteiro	h	1,2000	5,88	13,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			266,97	CUSTO TOTAL	235,21	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	14,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)
			81,37	PREÇO TOTAL		348,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
0 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	2,3000			

EM BRANCO



ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
 MACEIÓ-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 1 / Pavimentação em Paralelepípedo

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 0018
 Cod. Obra : 1101
 Moeda : R\$
 Ref : Maio/2017-1



CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 /SINAPIA	Carpinteiro com encargos complementares		h 1,2000
O 00029 /SINAPIA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		m3 0,0100
M 04417 /SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao		m 1,0000
M 04491 /SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)		m 4,0000
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		m2 1,0000
M 05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg 0,1100

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	UNID
00034/SINAPIAL	01.002		m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142 /SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0095	1,27	0,01
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0095	0,95	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0095	8,50	0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0095	11,05	0,11
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0095	40,80	0,39
36148 /SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0095	40,80	0,39
36152 /SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0095	3,31	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	13,0000	0,45	5,85
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230	62,18	1,43
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1100	73,50	8,09
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0095	7,65	0,07
38403 /SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0055	24,77	0,14
37456 /SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0055	1,43	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0055	100,00	0,55
00012 /SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0055	7,49	0,04
00010 /SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0055	7,65	0,04
37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,07	0,10
37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,34	0,50
37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	0,51	0,75
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,4800	1,99	2,95
04385 /SINAPI	Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	mil	0,0350	700,00	24,50

ALPIS CONSTR. E INCORPORAÇÕES LTDA
 José Alves Pinto Neto
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-0201794/AL
 SOCIO ADMINISTRADOR / Resp. Te. - 00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00034/SINAPIAL	01.002				
PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PER RAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000	4,26	7,91
00014 / SINAPIA	Calceteiro	h	0,4800	5,88	5,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			59,19		PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (85,6200 %)		18,04		77,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
O 00001 / SINAPIA	Servente com encargos complementares	h	1,0000		
O 00012 / SINAPIA	Calceteiro com encargos complementares	h	0,4800		
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230		
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1100		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	13,0000		
M 04385 / SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	mil	0,0350		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
00012 / SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07

EM BRANCO



**ALPIS
CONSTRUÇÕES**

ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RUA PEDRO OLIVEIRA ROCHA 189, SALA 204 FAROL
MACEIO-AL CNPJ : 04.020.875/0001-06

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTARA Municipal de Boca da Mata
Cod. Empreendimento: 00181
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP - Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$
575

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		16,80
A2	FGTS	%		0,90
A3	SESI	%		8,00
A4	SENAI	%		1,50
A5	INCRÁ	%		1,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,20
A7	SEBRAE	%		2,50
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		0,60
A9	SECONCI-SE	%		3,00
				0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,89
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,86
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,35
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,74
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,03
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				85,62%

ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
José Alves Pinto Nielo
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 020179/05
SOCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- Desoneração	%	4,50%

TOTAL DO BDI : 30,48%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

[Handwritten signature]

ALPIS CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA
 José Alves Pinto Neto
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 0201794055
 SÓCIO ADMINISTRADOR / RESP. TÉCNICO

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

EM BRANCO



Construções e Serviços Ltda. - EPP.

**ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ Nº 19.037.895/0001-67**





CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737

Av. Arthur Valente Juca, 437 QD A-36 - Benedito Bentes - CEP: 57.084-610 Maceió - AL - (82) 9192-7431

E-mail: construcoeshl@hotmail.com

[Handwritten signatures and scribbles across the bottom of the page]



H Construções e Serviços Ltda. - EPP.

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

LOTE 1
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATA / AL

PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten marks

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

H

H. Construções e Serviços Ltda. - EPP

H. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

TOTI
PREÇO PRESENCIAL Nº 23/2017
BOCA NA MATA / AL

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS



Construções e Serviços Ltda. - EPP.



Á

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
Ref. PREGAO PRESENCIAL nº 13/2017.
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO.

DATA DE ABERTURA: 02/05/2016às 09:00 hs

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 1

À Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL,

Apresentamos e submetemos a apreciação, dessa comissão permanente de licitação, nossa proposta de preços **SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO** nesse Município relativa ao objeto da licitação acima referida assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

Caso nossa empresa seja vencedora. Propomos o fornecimento do serviço, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e seus anexos e às suas especificações e asseverando que:

) O valor total desta proposta é de **R\$ 3.777.436,38 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias;

) O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública;

) Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza;

) O SR. Sergio Murilo de Araújo Leite, CPF/MF: 508.698.844-68, portador do RG 2003001122155 SSP/AL, Cargo na empresa de gerente / procurador é indicado a assinar o contrato caso a empresa seja vencedora;

) Declaramos ainda que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante.



Construções e Serviços Ltda. - EPP.



Razão Social: H L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 19.037.895/0001-67

Endereço completo: Av. Arthur Valente Juca, nº 437 Quadra A36

BAIRRO: Benedito Bentes

CIDADE: Maceió/AL

CEP: 57.084-610

Telefone: (82) 9668-4618 E-MAIL: construcoeshl@hotmail.com

Banco: DO BRASIL Agência: 1523-7 nº da conta corrente: 49282-5

- **Engenheiro responsável:**

- Nome: Diogo José Andrade Romão

- CREA nº: 021148623-0-

ANEXOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM INDICAÇÃO DO BDI OFERTADO) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO AO EDITAL.

Maceió, 02 de MAIO de 2017


P/P: Sergio Murilo de Araújo Leite

(PROCURADOR)

C.I.: 2003001122155 SSP/AL

CPF: 508.698.844-68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



EM BRANCO





COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



SHL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 e Benedito, Macaíba - AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO
 Boca da Mata-AL


RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Maio/2017-1

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNTD
00028/SINAPIAL	01.001		m2

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0196	0,95	0,02		
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0196	7,65	0,15		
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0196	40,80	0,80		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0196	11,05	0,22		
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0196	8,50	0,17		
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0196	1,27	0,02		
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0113	24,77	0,28		
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0196	40,80	0,80		
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0196	3,31	0,06		
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0049	78,83	0,39		
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,5000	0,45	0,68		
04718/SINAPI	Pedra brilha n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,0098	60,00	0,59		
04417/SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,0000	4,15	4,15		
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,34	1,04		
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	4,0000	7,18	28,72		
04813/SINAPI	Placa de obra (para construaao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	1,0000	172,00	172,00		
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	7,93	0,87		
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	1,99	6,09		
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,51	1,56		
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"xl mm	m	0,0113	1,43	0,02		
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	3,0600	0,07	0,21		
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0113	7,65	0,09		
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0113	7,49	0,08		
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (85,62%)	un	0,0113	100,00	1,13		
00001/SINAPIA	Servente	h	2,0600	4,26	16,29		
00008/SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000	5,88	10,91		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,66	MATERIAL	220,14	CUSTO TOTAL	247,34
EQUIPAMENTO		ENC. (85,6200 %)	12,54	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	75,39
							PREGO TOTAL
							322,73
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD		
O 00001/SINAPIA		Servente com encargos complementares		h	2,0000		

COMPOSIÇÃO SIMPLIFICADA

EM BRANCO



Municipal de Boca da Mata
 Conselho Municipal de Obras e Serviços Ltda EPP
 Rua Arduvalente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes Maciel-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO
 Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 / SINAPIA	Carpinteiro com encargos complementares		
O 00029 / SINAPIA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento - 5652		
M 04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região		
M 04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/Forma)		
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PED RAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	UNID
00034/SINAPIAL	01.002		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0087	1,27	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0087	0,95	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0087	8,50	0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0087	11,05	0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0087	40,80	0,36
36148 / SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0087	40,80	0,36
36152 / SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0087	3,31	0,03
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	10,1200	0,45	4,55
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0230	62,18	1,43
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1100	81,00	8,91
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0087	7,65	0,07
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0050	24,77	0,12
37456 / SINAPI	Mangureira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0050	1,43	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0050	100,00	0,50
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0050	7,49	0,04
00010 / SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0050	7,65	0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,07	0,09
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,34	0,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	0,51	0,69
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3500	1,99	2,69
04385 / SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	mil	0,0350	727,00	25,45

EM BRANCO



HIL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benefício
 Beneditos, Maceió/AL, CEP: 19.037.895/0001-67
 "Etniatais"

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO
 Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 01
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PED	UNID
00034/SINAPIAL	01.002	RAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00001/SINAPIA	Servente	h	0,9500	4,26	7,51
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	0,4000	5,88	4,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	45,99	CUSTO TOTAL	57,87
	ENC. (85,6200 %)	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	17,64
					PREÇO TOTAL
					75,51

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0 00001/SINAPIA	Servente com encargos complementares	h		0,9500	
0 00012/SINAPIA	Calçeteiro com encargos complementares	h		0,4000	
M 00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3		0,0230	
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3		0,1100	
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg		10,1200	
M 04385/SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m2	m11		0,0350	

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Calçeteiro com encargos complementares	UNID
00012/SINAPIAL			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajust	un	0,0064	40,80	0,26
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
12893/SINAPI	Bota de segurança com bigueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
37456/SINAPI	Mangureira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

EM BRANCO



EM BRANCO





PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO
 Boca da Mata-AL
 RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNID
00005/SINAPIAL	Carpinteiro com encargos complementares		h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	UN	0,0064	40,80	0,26
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	par	0,0064	8,50	0,05
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
00008/SINAPIA	MÃO-DE-OBRA (85,62%) Carpinteiro	h	1,0000	5,88	10,91

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,03	SERV. TERCEIRO
			0,00	BDI (30,4800 %)
			4,17	15,08
			0,00	4,60
			4,17	19,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
* P 00008/SINAPIA	Carpinteiro	h	1,0000
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNID
00029/SINAPIAL	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento - 5652		m3

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,9800	60,00	58,80
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4900	78,83	38,63
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	Kg	150,0000	0,45	67,50
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0384	3,31	0,13
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,34	2,04
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,51	3,06



EM BRANCO

100 - AGRICULTURA S.A.
RUA ...
...
...

EM BRANCO



HIL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Beltes, Maceió-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Maio/2017-1

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0037
M 00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0037
M 37456 / SINAPI	Mangueteira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037
M 38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Servente com encargos complementares	UNID
00001/SINAPIAL			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0037	100,00	0,37
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
38403 / SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
37456 / SINAPI	Mangueteira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148 / SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajust	un	0,0064	40,80	0,26
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000	4,26	7,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,26	MATERIAL	12,08
			4,17	CUSTO TOTAL	12,08
				PREÇO TOTAL	7,91

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	EpI (encargos complementares) - horista	UNID
88237/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05				
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01				
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01				
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26				
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05				
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,73	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL	0,95
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (85,6200 %)	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,22		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064
M 12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064
M 12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064
M 36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064
M 36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064
M 36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064
M 36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
88236/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03				
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03				
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09				
02711/SINAPI	Carrinho de mac de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,53	CUSTO TOTAL	0,53	PREÇO TOTAL	0,69
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (85,6200 %)	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,16		

EM BRANCO

HA Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Junior, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes Maciel/AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepipedo
 LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00194
 Cod. Obra : 01
 Moeda : R\$
 Ref : Maio/2017-1

CÓDIGO	ITEM PLANTIA	Servente com encargos complementares				UNID			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	3,65	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	3,68	15,76	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	TN	QTD						
P 00001 / SINAPI	Servente	h	1,0000						
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000						
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000						
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000						
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000						

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
 Engenheiro civil em segurança do trabalho
 CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- FATOR DE DESONERAÇÃO	%	4,50%
TOTAL DO BDI :			30,48%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0



COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, a signature in the bottom right, and several other smaller signatures scattered across the lower half of the page.

EM BRANCO



HL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente JUCA, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes Maceió-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
 Cod. Empreendimento: 00184

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasfaltamento de Ruas em Paralelepípedo
 Ref : Maio/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			16,80
A1	PREVIDENCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGETS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INGRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,89
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,86
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,35
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,74
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,03
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL/AL, 10 de mai				85,6294

EM BRANCO



H **L** Construções e Serviços Ltda. - EPP.

HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATA / AL**

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

H

HI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREÇO PRESENCIAL Nº 13/2017
BOCA DA MATTA / AL

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS



Construções e Serviços Ltda. - EPP



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA /AL
Ref. PREGAO PRESENCIAL nº 13/2017.
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO.

DATA DE ABERTURA: 02/05/2016 às 09:00 hs

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 2

À Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA/AL,

Apresentamos e submetemos a apreciação, dessa comissão permanente de licitação, nossa proposta de preços **SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO** nesse Município relativa ao objeto da licitação acima referida assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

Caso nossa empresa seja vencedora. Propomos o fornecimento do serviço, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e seus anexos e às suas especificações e asseverando que:


) O valor total desta proposta é de **R\$ 356.036,38 (TRÊZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias;

) O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública;

) Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por sua conta e risco, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza;

) O SR. Sergio Murilo de Araújo Leite, CPF/MF: 508.698.844-68, portador do RG 2003001122155 SSP/AL, Cargo na empresa de gerente / procurador é indicado a assinar o contrato caso a empresa seja vencedora;

) Declaramos ainda que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante.



EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Nº 08.140.188/0001-00
RUA SERRA DO MAR, Nº 123 - JARDIM
SOLARIS - SÃO PAULO - SP

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

EM BRANCO

Prezados Senhores, apresentamos a proposta de preços para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações e quantidades constantes no projeto em anexo. A proposta é válida por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão desta carta proposta.

Atenciosamente,
[Assinatura]



Construções e Serviços Ltda. - EPP.

Razão Social: H L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 19.037.895/0001-67

Endereço completo: Av. Arthur Valente Juca, nº 437 Quadra A36

BAIRRO: Benedito Bentes

CIDADE: Maceió/AL

CEP: 57.084-610

Telefone: (82) 9668-4618 E-MAIL: construcoeshl@hotmail.com

Banco: DO BRASIL Agência: 1523-7 nº da conta corrente: 49282-5



- Engenheiro responsável:

- Nome: Diogo José Andrade Romão

- CREA nº: 021148623-0-

ANEXOS: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM INDICAÇÃO DO BDI OFERTADO) E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO AO EDITAL.

Maceió, 02 de MAIO de 2017

P/P: Sergio Murilo de Araújo Leite
(PROCURADOR)

C.L.: 2003001122155 SSP/AL

CPF: 508.698.844-68

CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

H

CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 07.043.888/0001-00

Endereço: Rua Vinte e Nove de Abril, nº 130, Jd. Primavera

Cidade: Maricá - RJ

Telefone: (21) 2641-1111

E-mail: contato@construtoreseservicos.com.br

Inscrição Estadual: 150.941.141

Inscrição Municipal: 150.941.141

CEP: 21270-000

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de contratos e não necessita de assinatura.

Para mais informações, consulte o contrato nº 001/2024.

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Handwritten blue ink marks and signatures in the bottom right corner of the page, including a large loop, a vertical line, and several scribbles.

EM BRANCO

HL Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bertins Maceió-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	
01						356.036,38	100,00	
01.001	PIACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m2	6,00	322,73	1.936,38	0,54	
01.002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE FO DE PEDRA ESPESURA 10CM , REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO		m2	10.000,00	35,41	354.100,00	99,46	
Importa o presente orçamento em : VALOR UNIT DO ORÇAMENTO =====>>>							356.036,38	
(trezentos e cinquenta e seis mil, trinta e seis reais e trinta e oito centavos) FATOR MULTIPLICADOR =====>>>								01
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =====>>>							356.036,38	



Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em segurança do trabalho
CREA/AL - 021148623-0

EM BRANCO



COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

EM BRANCO



H2C Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Artur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benefício
 Bentes Maciel/AL, CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
 Boca da Mata-AL

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPI	01.001		m2

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	EDI (30,4800 %)				
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	14,66		0,00		UN	0,0196	0,95	0,02
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	12,54		0,00		par	0,0196	40,80	0,80
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0196	11,05	0,22
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0196	8,50	0,17
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db					un	0,0196	1,27	0,02
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					Par	0,0196	7,65	0,15
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajust					un	0,0196	40,80	0,80
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com protecao uva e uvb					un	0,0196	3,31	0,06
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0049	78,83	0,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32					kg	1,5000	0,45	0,68
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s					m3	0,0098	60,00	0,59
04411/SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regio					m	1,0000	4,15	4,15
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	3,0600	0,34	1,04
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m					m2	1,0000	172,00	172,00
05075/SINAPI	Pregao de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)					kg	0,1100	7,93	0,87
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	3,0600	1,99	6,09
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	3,0600	0,51	1,56
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo					un	0,0113	24,77	0,28
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)					h	3,0600	0,07	0,21
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l					un	0,0113	7,65	0,09
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas					un	0,0113	7,49	0,08
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara					un	0,0113	100,00	1,13
37456/SINAPI	Mangueta cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm					m	0,0113	1,43	0,02
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/Forma)					m	4,0000	7,18	28,72
00001/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (85,62%)					h	2,0600	4,26	16,29
00008/SINAPI	Servente					h	1,0000	5,88	10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		14,66		0,00			247,34		
EQUIPAMENTO		0,00		12,54			75,39		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								322,73	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN			QTD
0 00001/SINAPI	Servente com encargos complementares					h			2,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orcamento de Obras de Serviço

EM BRANCO

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em
 Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
 , Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID
00028/SINAPIAL	01.001		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 00005 / SINAPIA	Carpinteiro com encargos complementares		h
O 00029 / SINAPIA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652		m3
M 04417 / SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região		m
M 04491 / SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)		m
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m		m2
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COELHO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	UNID
02647/SINAPIAL	01.002		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otência 2 cv, semcarragador	un	0,0000	3.100,00	0,00
MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,51	0,70
00012 / SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0050	7,49	0,04
00010 / SINAPI	Balde plástico capacidade *10* l	un	0,0050	7,65	0,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,07	0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	0,34	0,47
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0050	100,00	0,50
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,3800	1,99	2,75
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	1,3000	0,65	0,85
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0089	7,65	0,07
37456 / SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0050	1,43	0,01
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0240	78,83	1,89
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0089	8,50	0,08
36152 / SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armaçao nylon, com proteçao uva e uvb	un	0,0089	3,31	0,03
36148 / SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0089	40,80	0,36
36144 / SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0089	0,95	0,01
36142 / SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de inserçao com cordao, atenuaçao superior a 15 db	un	0,0089	1,27	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,2600	0,45	2,37
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0089	11,05	0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0089	40,80	0,36

* E = Equipamento, M = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

EM BRANCO



HE Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Juca, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Benedito/Al CEP: 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 02
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	UNID
02647/SINAPIAL	01.002		m2

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000	41,20	4,12
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0050	24,77	0,12
	MÃO-DE-OBRA (85,62%)				
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	0,4000	5,88	4,37
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)	h	0,0403	4,68	0,35
00001/SINAPIA	Serveinte	h	0,9400	4,26	7,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 Kwh Industrial, sem demanda	Kw/h	0,0127	0,55	0,01

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	5,61	SERV. TERCEIRO
			0,01	BDI (30,4800 %)
			8,27	35,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
* 00001/SINAPIA	Serveinte com encargos complementares	h	0,9400
0 00012/SINAPIA	Calçeteiro com encargos complementares	h	0,4000
0 02648/SINAPIA	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	m3	0,0200
M 04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,1000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	UNID
02648/SINAPIAL			m3

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,0002	3.100,00	0,62
	MATERIAL				
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	2,0000	1,99	3,98
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	Kg	65,0000	0,65	42,25
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	Kg	263,0000	0,45	118,35
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000	78,83	94,60
36152/SINAPI	Oculos de segurancã contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0128	3,31	0,04
36148/SINAPI	Cinturao de segurancã tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0128	40,80	0,52
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0128	0,95	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 l. 88626	UNID
02648/SINAPIAL			m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0128	1,27	0,02
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0128	8,50	0,11
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0128	11,05	0,14
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0128	40,80	0,52
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0128	7,65	0,10
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	2,0000	0,07	0,14
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	2,0000	0,34	0,68
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	2,0000	0,51	1,02
	MÃO-DE-OBRA (85,62%)				
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa)	h	2,0134	4,68	17,49
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	Kw/h	0,6350	0,55	0,35

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retilrado na jazida, sem transporte)	m3	1,2000
M 01106/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	65,0000
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	263,0000
O 88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares	h	2,0000
O 88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	chp	0,5000
O 88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	chi	1,5000

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chi diurno. af_10/2014	UNID
88831/SINAPI			chi

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p	un	0,0001	3.100,00	0,31

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
0,31	0,00	0,00	0,00	0,40

EM BRANCO

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
88831/SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chi diurno. af_10/2014					ch1
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD
0 88826 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88827 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
88830/SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un	UN	0,0002	3.100,00	0,62	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD
0 88826 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88827 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88828 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88829 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
88826/SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - depreciado. af_10/2014					h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD
0 88826 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88827 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88828 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000
0 88829 / SINAPI		Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carr	h				1,0000

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasentamento de Ruas em

Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

lto

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - depreciação. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UNID	QTD
/SERVIÇO AUXILIAR			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, ser		UN	0,0001

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - juros. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
/SERVIÇO AUXILIAR					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un		UN	0,0000	3.100,00	0,00
E OBRA	0,00 MATERIAL	0,00			
85,6200 %	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00			0,00
					PREÇO TOTAL
					0,00

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - manutenção. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
/SERVIÇO AUXILIAR					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p un		UN	0,0001	3.100,00	0,31
E OBRA	0,00 MATERIAL	0,00			
85,6200 %	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00			0,40
					PREÇO TOTAL
					0,40

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD
/SERVIÇO AUXILIAR			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, ser		UN	0,0001

EM BRANCO



Boca da Mata Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Aníbal Venâncio Júnior, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Bentes, Macaíba/RN - CEP: 59.037-895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 02
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

ITEM PLANILHA	Descrição	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014	h				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	Kw/h	1,2700	0,55	0,70	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA		0,00			
	MATERIAL		0,70			
	EQUIPAMENTO		0,00			
	ENC. (85,6200 %)		0,70			
	SERV. TERCEIRO		0,21			
	BDI (30,4800 %)					
	PREÇO TOTAL				0,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
S 02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	Kw/h	1,2700		1,2700	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNIT
00012/SINAPIAL		Calçeteiro com encargos complementares	h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela cu azul)	un	0,0064	11,05	0,07
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
36143/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
37456/SINAPI	Mangureira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"xi mm	m	0,0037	1,43	0,01
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037	7,65	0,03
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
00014/SINAPIA	Calçeteiro	h	1,0000	5,88	10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		4,17		
	MATERIAL		15,08		
	EQUIPAMENTO		0,00		
	ENC. (85,6200 %)		0,00		
	SERV. TERCEIRO		0,00		
	BDI (30,4800 %)		4,60		
	PREÇO TOTAL				19,68

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
 Página 7
 RptRelacaoComposicoesObrForm

EM BRANCO



H3 Consultores e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Viana Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Betões Maciço - AL - CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Calçeteiro com encargos complementares	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UNID
* C0014	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	QTD
P 00014	SINAPIA Calçeteiro		h	1,0000		1,0000	
M 37370	SINAPI Alimentoacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h	1,0000		1,0000	
M 37371	SINAPI Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h	1,0000		1,0000	
M 37372	SINAPI Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h	1,0000		1,0000	
M 37373	SINAPI Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h	1,0000		1,0000	
O 88236	SINAPI Ferramentas (encargos complementares) - horista		h	1,0000		1,0000	
O 88237	SINAPI Epi (encargos complementares) - horista		h	1,0000		1,0000	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Carpinteiro com encargos complementares	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UNID
00005	SINAPIAL		h				h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00010	SINAPI Balde plastico capacidade *10* 1	un	0,0037	7,65	0,03
37373	SINAPI Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07
00012	SINAPI Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037	7,49	0,03
02711	SINAPI Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037	100,00	0,37
37372	SINAPI Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34
37371	SINAPI Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51
37370	SINAPI Alimentoacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99
38403	SINAPI Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	24,77	0,09
12895	SINAPI Capacete de seguranc a ba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05
36152	SINAPI Oculos de seguranc a contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02
36148	SINAPI Cinturao de seguranc a tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0064	40,80	0,26
36144	SINAPI Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01
36142	SINAPI Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01
37456	SINAPI Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01
12894	SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07
12893	SINAPI Bota de seguranc a com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26
12892	SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO



H.L. Construções e Serviços Ltda EPP
Av. Arthur Valente/Duçá, 437 Quadra A, 36 Benedito
Bom Jesus, Recife, Pernambuco - PE
CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSESSAMENTO DE PARALELELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00005/SINAPIAL		Carpinteiro com encargos complementares	h			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00008/SINAPIA	Carpinteiro		h	1,0000	5,88	10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA			15,08		
EQUIPAMENTO	ENC. (85,6200 %)			4,60		
						19,68
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD		
P 00008/SINAPIA	Carpinteiro		h			
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h			
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h			
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h			
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h			
O 88236/SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista		h			
O 88237/SINAPI	Epl (encargos complementares) - horista		h			

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00029/SINAPIAL		Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento - 5652	m3			
CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db		un	0,0384	1,27	0,05
12895/SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)		un	0,0384	8,50	0,33
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0384	11,05	0,42
12893/SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0384	40,80	1,57
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0384	7,65	0,29
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1		un	0,0384	0,95	0,04
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo		un	0,0222	24,77	0,55
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"xl mm		m	0,0222	1,43	0,03
02711/SINAPI	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0222	100,00	2,22
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas		un	0,0222	7,49	0,17
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h	6,0000	0,07	0,42
36148/SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aço, ajus		un	0,0384	40,80	1,57
36152/SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb		un	0,0384	3,31	0,13
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,4900	78,83	38,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

EM BRANCO



F&C Engenharia e Serviços Ltda EPP
 Av. Afthur Valente Jacó, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Belfraginópolis - MA, CEP: 55.000-000
 CNPJ: 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSESSAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 02
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento - 5652	UNID
00029/SINAPIAL			m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	150,0000	0,45	67,50
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3	0,9800	60,00	58,80
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,34	2,04
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	0,51	3,06
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	6,0000	1,99	11,94
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* 1	un	0,0222	7,65	0,17
00001/SINAPIA	Servernte	h	6,0000	4,26	47,44
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			237,37		309,72
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	21,88	SERV. TERCEIRO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			72,35		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			189,93		189,93
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	21,88	SERV. TERCEIRO	0,00

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0 00001/SINAPIA	Servernte com encargos complementares	h	6,0000		
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,4900
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			150,0000
M 04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, s	m3			0,9800


CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID
95389/SINAPI			h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (85,62%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	0,0067	4,68	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,03		0,06
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,03	SERV. TERCEIRO	0,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			0,02		0,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			0,00		0,00
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	0,03	SERV. TERCEIRO	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
P 37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h			0,0067

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço



EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reasentamento de Ruas em

Paralelepípedo
LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
Cod. Empreendimento : 00184
Cod. Obra : 02
Ref : Maio/2017-1
Moeda : R\$

CODIGO	ITEM PLANILHA	Epi (encargos complementares) - horista	UNID
98237/SINAPI			h

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893/SINAPI	Bota de segurancas com biqueira de aço e colarinho acolchoado	UN	0,0064	40,80	0,26				
36152/SINAPI	Oculos de segurancas contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	UN	0,0064	3,31	0,02				
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	UN	0,0064	0,95	0,01				
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	UN	0,0064	1,27	0,01				
12895/SINAPI	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	UN	0,0064	8,50	0,05				
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	UN	0,0064	11,05	0,07				
36148/SINAPI	Cinturao de segurancas tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	UN	0,0064	40,80	0,26				
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05				
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,73	CUSTO TOTAL	0,73	PREÇO TOTAL	0,95
EQUIPAMENTO		ENC. (85,6200 %)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	0,22		


CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	UN	0,0064
M 12893/SINAPI	Bota de segurancas com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	UN	0,0064
M 12895/SINAPI	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	UN	0,0064
M 36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	UN	0,0064
M 36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	UN	0,0064
M 36148/SINAPI	Cinturao de segurancas tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	UN	0,0064
M 36152/SINAPI	Oculos de segurancas contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	UN	0,0064

CODIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista	UNID
98236/SINAPI			h

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	UN	0,0037	24,77	0,09				
37456/SINAPI	Mangureira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	1,43	0,01				
02711/SINAPI	Carriho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	UN	0,0037	100,00	0,37				
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	UN	0,0037	7,49	0,03				
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	UN	0,0037	7,65	0,03				
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,53	CUSTO TOTAL	0,53	PREÇO TOTAL	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orcamento de Obras de Serapite

EM BRANCO



PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO
 Boca da Mata-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento: 00184
 Cod. Obra: 02
 Ref: Maio/2017-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Ferramentas (encargos complementares) - horista				UNID
EQUIPAMENTO	ENC. (85,6200 %)	SERV. TERCEIRO	BDI (30,4800 %)	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUNO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 00010 /SINAPI	Balde plastico capacidade *10* 1	UN	0,0037	0,0037	0,0037	
M 00012 /SINAPI	Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	UN	0,0037	0,0037	0,0037	
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	UN	0,0037	0,0037	0,0037	
M 37456 /SINAPI	Mangueteira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037	0,0037	0,0037	
M 38403 /SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037	0,0037	0,0037	

CÓDIGO	ITEM PLANILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares				UNID
88377/SINAPI		h	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37371 /SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,51	0,51	
36148 /SINAPI	Cinturao de segurancia tipo paraquedista, fivela em aco, ajus	un	0,0064	40,80	0,26	
36144 /SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064	0,95	0,01	
36142 /SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064	1,27	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064	8,50	0,05	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064	11,05	0,07	
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0064	40,80	0,26	
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064	7,65	0,05	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,07	0,07	
37372 /SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	0,34	0,34	
36152 /SINAPI	Oculos de segurancia contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064	3,31	0,02	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000	1,99	1,99	
MÃO-DE-OBRA (85,62%)						
37623 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)	h	1,0067	4,68	8,75	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (85,6200 %)	4,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (30,4800 %)	12,39	PREGO TOTAL	16,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	4,71	MATERIAL	3,64	CUSTO TOTAL	12,39	PREGO TOTAL	16,17	
QTD	UN	QTD	UN	QTD	UN	QTD	UN	QTD	UN
0,00	h	4,71	h	3,64	h	12,39	h	16,17	h

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serpente
 Página 12
 RptRelacaoComposicoesObrasForm

EM BRANCO



H.L. Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Jurá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Beneditos Macaé-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67
 W. Benites

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em

Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO

Boca da Matz-AL

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377/SINAPI			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)		h
P 37623/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador (coletado caixa)		h
O 88237/SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista		h
O 95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista		h

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Servente com encargos complementares	UNID
00001/SINAPIAL			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0064
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0064
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0064
36142/SINAPI	Protetor auditivo tipo plug de insercao com cordao, atenuacao superior a 15 db	un	0,0064
36144/SINAPI	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	un	0,0064
36148/SINAPI	Cinturao de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajus	un	0,0064
36152/SINAPI	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	un	0,0064
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0064
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
38403/SINAPI	Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,0037
37456/SINAPI	Mangueira cristal para nível, lisa, pvc transparente, 5/16"x1 mm	m	0,0037
02711/SINAPI	Carrinho de mac de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0037
00012/SINAPI	Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,0037
00010/SINAPI	Balde plastico capacidade *10* l	un	0,0037
37373/SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
37372/SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
37371/SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
00001/SINAPIA	MAO-DE-OBRA (85,62%)	h	1,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MAO DE OBRA	4,26
EQUIPAMENTO		ENC. (85,6200 %)	3,65
		MATERIAL	4,17
		SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL	12,08
		BDI (30,4800 %)	3,68
		PREGO TOTAL	15,76
			7,91

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EM BRANCO



HL Construções e Serviços Ltda EPP
 Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito
 Belém, Marajó/AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
 LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO


Boca da Mata-AL

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DA OBRA
 Cod. Empreendimento : 00184
 Cod. Obra : 02
 Ref : Maio/2017-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	ITEM PLANTILHA	Descrição	UNID	QTD
00001/SINAPIAL		Servente com encargos complementares	h	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
P 00001 / SINAPIA	Servente	h	1,0000
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,0000
O 88236 / SINAPI	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,0000
O 88237 / SINAPI	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,0000


DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
 Engenheiro civil em segurança do trabalho
 CREA/AL - 021148623-0

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.



EM BRANCO





COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EM BRANCO

HL Construções e Serviços Ltda EPP

Av. Arthur Valente Jucá, 437 Quadra A, 36 Benedito

Bentes Maceió-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

Empreendimento: 00184 - PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo



PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Maio/2017-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	I - TRIBUTOS		10,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,50%
06.004	- FATOR DE DESONERAÇÃO	%	4,50%
TOTAL DO BDI :			30,48%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Maceió/AL, 10 de maio de 2017.

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
 Engenheiro civil em segurança do trabalho
 CREA/AL - 021148623-0



EM BRANCO

PROVA DE MATEMÁTICA
NOME: _____
NÚMERO: _____



COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]

EM BRANCO



Municipal de B...
M. Construções e Serviços Ltda EPP
Av. RUIVALENTE JUCA, 437 Quadra A, 36 Benedito Bentes Maceió-AL CNPJ : 19.037.895/0001-67

PREGÃO 013/2017-SRP - Execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORLSTA
Cod. Empreendimento: 00184
Ref: Maio/2017-1
Moeda: R\$


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			16,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INCRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,89
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,86
C	ENCARGOS INDENIZATORIOS			15,35
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,74
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,32
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			8,03
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL/AL, 10 de maio de 2017.				68,63

ORÇ - Orçamento de Obras de Serviço

DIOGO JOSE ANDRADE DE ROMÃO
Engenheiro civil em Segurança do trabalho
CREA/AL - 03149823-0

RptEmpreendimentoDataModifEForm

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS



ENVELOPE “A”
PROPOSTA DE PREÇOS



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a date stamp 1/23.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
INSTITUTO DE ECONOMIA

PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA
TÍTULO: [Faint Title]
AUTOR: [Faint Author Name]

EM BRANCO

PROPOSTA DE PROJETO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the date 2/23.

INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÃO

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE LICITAÇÃO
RUA DE ABRIL, 100 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

EM BRANCO

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/ AL
DATA DE ABERTURA: 02/05/2017 – 09:00 HORAS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. Proposta de Preços relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.


O preço total dessa proposta para Obras e Serviços supra mencionados no Município Boca da Mata/AL, é de R\$ 3.873.489,98 (três milhões oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com base na data de apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federal, conservação e vigilância até a entrega dos mesmos, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Boca da Mata /AL, salvo se decorrente de Projeto, Obras ou Serviços não constantes da Planilha Orçamentária apresenta junto com o Edital Pregão Presencial 13/2017 SRP..

Além do acima descrito, damos total Garantia de que os Serviços serão executados dentro da melhor Técnica. Se porventura algum serviço for executado sem estar em perfeito acordo com os Projetos e Especificações, os mesmos serão refeitos sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL **desta proposta é de 60 (cento e vinte) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos Documentos de Habilitação e Proposta.**

Caso sejamos vencedores da presente Licitação, o Contrato deverá ser assinado pelo Sócio Administrador JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS, CPF nº 1.598.673-SEDS/AL.


Atenciosamente
Pilar/AL, 10 de Maio de 2017.



JOSE GENILSON SILVA DOS SANTOS
Administrador – CPF nº 029.047.684-40

J. G. S DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 11.968.506/0001-05
José Genilson Silva dos Santos
Sócio - Administrativo

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000


3/23

EM BRANCO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the date '4/23' and a large signature.

ALTO DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...

ALTO DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...

EM BRANCO

ALTO DE ABREU

ALTO DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...
CALLE DE ABREU...



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		L.S. Hora: 85,62%
OBRA:	VALOR GLOBAL REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS	L.S. Mês: 47,28%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA : 10/05/2017
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	BDI : 30,48%
		FONTE VERSÃO DATA REF.
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		VALOR GLOBAL DOS LOTES					3.873.489,98
1.1	COMP-273086	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	PROPRIA	UN	1,00	3.540.194,22	3.540.194,22
1.2	COMP-152400	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	PROPRIA	UN	1,00	333.295,76	333.295,76

Valor Orçamento (A): 3.873.489,98
Valor Encargos (B): 0,00
Total sem Encargos (A - B): 3.873.489,98
Valor BDI (C): 0,00
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Total (A + C + D): 3.873.489,98

Três Milhões Oitocentos e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove reais e Noventa e Oito centavos

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]

5/23



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01 – PAVIMENTO EM PARALELO

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

[Handwritten signatures and initials]
6/23

EM BRANCO

PLANTAS ORCAMENTARIA

LOTE 61 - PAVIMENTO EM PARALELO

02/6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATAVAL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAVAL

DATA: 10/05/2017
 BDI: 30,48%
 L.S. Hora: 85,62%
 L.S. Mês: 47,28%

FONTE: SINAPI
 2017/02 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 DATA REF.: 03/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	PAVIMENTO EM PARALELO								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	216,41	65,96	282,37	1.694,22
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	50.000,00	54,24	16,53	70,77	3.538.500,00
						Valor Orçamento (A):	2.713.298,46		
						Valor Encargos (B):	197.246,14		
						Total sem Encargos (A - B):	2.516.052,32		
						Valor BDI (C):	828.895,76		
						Valor BDI Diferenciado (D):	0,00		
						Valor Total (A + C + D):	3.540.194,22		

Três Milhões Quinhentos e Quarenta Mil Cento e Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos



José Gerardo Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 020162309-9
 Responsável Técnico

EM BRANCO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered around.

8/23

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

EM BRANCO

COMPROVAÇÃO DE...

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

DATA : 10/05/2017 **BDI :** 30,48%

FONTE **VERSÃO** **DATA REF.**
SINAPI 2017/02 COM DESONERAÇÃO 03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	TOTAL	3,30	3,30

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

9/23

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

4

9

Handwritten scribbles and signatures in blue ink.

Handwritten scribble in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

Handwritten signature in blue ink.

10/23

EM BRANCO

CONTABILIDADE DE PREÇOS EXTERIORS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTES	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2017	Fls. 632



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	1,27	2,90
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,52	1,19
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,34	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,282049	0,07	0,16
Total:						5,02

MAO DE OBRA

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,757655	5,88	4,45
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,545727	4,26	6,58
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,011713	4,68	0,05
Total:						11,09

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,008520	4,85	0,04
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,008520	4,75	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,006448	66,75	0,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,593005	0,42	0,67
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,007627	0,43	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,008520	112,50	0,96
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,750674	4,53	3,40
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,002696	7,37	22,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,004346	67,58	0,29
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,750674	212,50	159,52
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,082574	9,90	0,82
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000001	2.740,00	0,00
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,014758	10,98	0,16
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,014758	58,56	0,86
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,014758	15,86	0,23
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,014758	12,20	0,18
00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,014758	1,83	0,03
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,014758	58,56	0,86
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,014758	4,75	0,07
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,008520	27,87	0,24
Total:						190,95

Valor Simples: 207,05
Valor Encargos (85.62%): 9,36
Valor com Encargos: 216,41
Valor BDI (30.48%): 65,96
Total Geral: 282,37

1.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	1,27	1,22
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,52	0,50
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,34	0,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2017/02 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL			DATA REF.	03/2017

00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,957721	0,07	0,07
					Total:	2,11

MAO DE OBRA

00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,295154	6,08	1,79
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,676664	4,26	2,88
					Total:	4,67


MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,003594	4,85	0,02
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,003594	4,75	0,02
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,016815	60,00	1,01
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,073108	60,00	4,39
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,660184	0,42	2,80
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,003594	112,50	0,40
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,025588	1.320,00	33,78
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,006193	10,98	0,07
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,006193	58,56	0,36
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,006193	15,86	0,10
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,006193	12,20	0,08
00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,006193	1,83	0,01
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,006193	58,56	0,36
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,006193	4,75	0,03
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,003594	27,87	0,10
					Total:	43,52

Valor Simples:	50,30
Valor Encargos (85.62%):	3,94
Valor com Encargos:	54,24
Valor BDI (30.48%):	16,53
Total Geral:	70,77

Handwritten mark

Handwritten mark


José Carlos dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 020162309-9
 Responsável Técnico






Handwritten mark

Handwritten mark




12/23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

13/23

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

RETO: PROJETO DE REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO
OBJETIVO: AVALIAR O DESEMPENHO DO ALUNO
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 12.796/2013
PLANO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO

EM BRANCO

COMPOSIÇÃO DO GRUPO

PROFESSOR RESPONSÁVEL: _____
DATA: _____



COMPOSIÇÃO DO BDI

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍDICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	Administração central	4,50
S + G	Garantia/seguros	0,68
R	Risco	0,90
	TOTAL	6,08
GRUPO B		
DF	Despesas financeiras	1,20
	TOTAL	1,20
GRUPO C		
L	Lucro	8,60
	TOTAL	8,60
Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	10,65



BDI = 30,48%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

7

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

q

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 02 – REASSENTAMENTO EM PARALELO

A

q

q
q
q
q

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

q

q

35/23

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL

EM BRANCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOMAS DA MATAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS
 ENDEREÇO: MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

DATA : 10/05/2017
 BDI : 30,48%
 L.S. Hora: 85,62%
 L.S. Mês: 47,28%

FONTE SINAPI
 2017/02 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

16/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	REASSENTAMENTO DE PARALELO								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	203,83	62,13	265,96	1.595,76
1.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPRESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SINAPI	M2	10.000,00	25,42	7,75	33,17	331.700,00
						Valor Orçamento (A):			255.422,98
						Valor Encargos (B):			51.930,88
						Total sem Encargos (A - B):			203.492,10
						Valor BDI (C):			77.872,78
						Valor BDI Diferenciado (D):			0,00
						Valor Total (A + C + D):			333.295,76

Trezentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Setenta e Seis centavos



José Geraldo dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/AL 020162309-9
 Responsável Técnico

EM BRANCO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

17/23

EM BRANCO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2017	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feridos	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	TOTAL	3,30	3,30

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

Jose Gerardo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000

19/23

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES
PÁG. 01 DE 01

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017	L.S. Hora: 85,62%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	BDI:	30,48%	L.S. Mês: 47,28%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	VERSIÃO:	201702 COM DESONERAÇÃO	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	03/2017	

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

GERAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	1,27	2,73
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,52	1,12
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,34	0,73
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,149392	0,07	0,15
Total:					4,73

MAO DE OBRA

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,713612	5,88	4,19
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	1,455873	4,26	6,20
00037623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,011032	4,68	0,05
Total:					10,44

MATERIAL

00000010 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,008025	4,85	0,04
00000012 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,008025	4,75	0,04
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,006073	66,75	0,41
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,500403	0,42	0,63
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,007183	0,43	0,00
00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,008025	112,50	0,90
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,707037	4,53	3,20
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,828148	7,37	20,84
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,004094	67,58	0,28
00004813 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M2	0,707037	212,50	150,25
00005075 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	KG	0,077774	9,90	0,77
00010535 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	UN	0,000001	2.740,00	0,00
00012892 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,013900	10,98	0,15
00012893 LUVÁ RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,013900	58,56	0,81
00012894 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	SINAPI	UN	0,013900	15,86	0,22
00012895 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,013900	12,20	0,17
00036142 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,013900	1,83	0,03
00036148 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,013900	58,56	0,81
00036152 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,013900	4,75	0,07
00038403 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	0,008025	27,87	0,22
00038403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,008025	27,87	0,22
Total:					179,85

Valor Simples: 195,02
Valor Encargos (85,62%): 8,81
Valor com Encargos: 203,83
Valor BDI (30,48%): 62,13
Total Geral: 265,96

1.2. 73790/004 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

GERAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	1,27	1,64
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,52	0,67
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,34	0,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSITORES DE CUSTOS

23/12

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	EMPRESA
01/01/2023	31/12/2023	EMPRESA S.A.
PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	EMPRESA
01/01/2023	31/12/2023	EMPRESA S.A.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Local: _____

Data: _____



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	10/05/2017	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL			DATA REF.:	03/2017



00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,294441	0,07	0,09
					Total:	2,85

MAO DE OBRA

00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,294153	6,08	1,79
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,963385	4,26	4,10
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,056185	4,68	0,26
					Total:	6,15

MATERIAL

00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,004648	4,85	0,02
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,004648	4,75	0,02
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,017487	66,75	1,17
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,169121	1,20	1,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,481510	0,42	1,88
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,016471	0,43	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,004648	112,50	0,52
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,072861	64,51	4,70
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000005	2.740,00	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,008371	10,98	0,09
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	SINAPI	PAR	0,008371	58,56	0,49
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,008371	15,86	0,13
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,008371	12,20	0,10
00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	0,008371	1,83	0,02
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	0,008371	58,56	0,49
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO LIVA E UVB	SINAPI	UN	0,008371	4,75	0,04
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,004648	27,87	0,13
					Total:	11,23

Valor Simples:	20,23
Valor Encargos (85.62%):	5,19
Valor com Encargos:	25,42
Valor BDI (30.48%):	7,75
Total Geral:	33,17

José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREAL 020162309-9
Responsável Técnico

21/23



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 SRP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM
PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 – 09:00 HORAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

CNPJ: 11.968.506/0001-05
FONE: (82) 3265-1889 / 9901-7203
END: Rua Barão de Atalaia, 184 – Centro – Pilar/AL
CEP: 57.150-000



COMPOSIÇÃO DO BDI

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	SINAPI	2017/02 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	Administração central	4,50
S + G	Garantia/seguros	0,68
R	Risco	0,90
	TOTAL	6,08
GRUPO B		
DF	Despesas financeiras	1,20
	TOTAL	1,20
GRUPO C		
L	Lucro	8,60
	TOTAL	8,60
I		
	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	10,65



BDI = 30,48%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

9
José Geraldo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL 020162309-9
Responsável Técnico

EM BRANCO



ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 - SRP
CONSTRUTORA ALFA LTDA – EPP
CNPJ Nº 04.020.209/0001-78

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira
Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com



[Handwritten signatures and scribbles along a horizontal line, including two circular punch holes.]

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - GLOBAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPELTO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL: R\$ 3.416.881,44 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR TOTAL (LOTE 1): R\$ 3.014.690,72 (TRÊS MILHÕES QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALOR TOTAL (LOTE 2): R\$ 402.190,72 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017

JP MORICO F DA SILVA

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - GLOBAL

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA - 2013

PROPOSTA Nº 001/2013

Esta proposta tem por objeto a prestação de serviços de manutenção de bombas d'água, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital nº 001/2013.

A proposta deve ser entregue em envelope fechado.

A proposta deve ser entregue em 02 (dois) exemplares.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

EM BRANCO

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

A proposta deve ser entregue até o dia 15/03/2013.

Esta proposta deve ser entregue em envelope fechado, com o valor em letras e algarismos, e assinada pelo representante legal da empresa proponente.

15/03/2013

Jose Tadeu Batista Brunet

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 000.000.000-00

Endereço: Rua

Nº 000, Bairro

Cidade, Estado

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - 500 01 - Avenida Virgílio Vieira

Rocha, nº 02, Bairro São Luiz, Aracaju - AL

SEDE:

Rua da Bahia, nº 42, Fone: (067) 3333-3333 - AL

E-mail: contato@brunet.com.br

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS – LOTE 1 – PAVIMENTO EM PARALELO

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPELTO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL (LOTE 1): R\$ 3.014.690,72 (TRÊS MILHÕES QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

PROPOSTA Nº: 001/2010

Esta proposta tem validade de 90 dias a partir da data de emissão e não pode ser alterada.

PROPOSTA EM REVISÃO

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

EM BRANCO

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

Esta proposta não pode ser alterada e não garante a aceitação de qualquer natureza.

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

ALFA S.A. - Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

SEDE:

Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

E-mail: alfas@alfas.com.br

ESCRITÓRIO:

Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

Rua Viriato de Mello, 115 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 01333-900

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS - LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO		
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL		
DATA:		10/05/2017	BDI: 30,48%
FONTE:		VERSÃO	HORA
SINAPI:		2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,82% 47,28% 01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	COM BDI	
1	PAVIMENTO EM PARALELO					3.014.690,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	286,42	87,30	2.190,72
1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	50.000,00	74,14	22,60	3.012.500,00

Valor Total : 3.014.690,72


Três Milhões Quatorze Mil Seiscentos e Noventa reais e Setenta e Dois centavos



Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801590128 CREA

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS - LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	DATA:	10/05/2017	BDI:	30,48%						
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2016/12 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,62%	MES:	47,28%	DATA REF.:	01/2017
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL										

1.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000000	217,7749	2,1777
				Total: 2,1777
MATERIAL				
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	4,5300	4,5300
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00000000	6,9400	27,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	M2	1,00000000	205,91	205,9100
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000000	9,3700	1,0307
				Total: 239,2307
SERVICOS DIVERSOS				
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,7435	9,7435
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	8,0578	16,1156
				Total: 25,8591
				Valor Simples: 267,27
				Valor Encargos (85.62%): 12,56
				Valor com Encargos: 279,83
				Valor BDI (30.48%): 85,29
				Total Geral: 365,12

1.2. - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02300000	40,0000	0,9200
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10000000	40,0000	4,0000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,11000000	0,3500	3,1885
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	MIL	0,03500000	609,5000	21,3325
				Total: 29,4410
SERVICOS DIVERSOS				
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	9,9555	3,9822
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91000000	8,0578	7,3326
				Total: 11,3148
				Valor Simples: 40,76
				Valor Encargos (85.62%): 5,42
				Valor com Encargos: 46,18
				Valor BDI (30.48%): 14,07
				Total Geral: 60,25

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO 30,48%
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	A.1	(AC) Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74
	A.3	(R) Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,97
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,21
Total do grupo A						7,59%
Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,28
Total do grupo B						8,28%
Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis	Conforme legislação específica			0,65
	C.3	(IT) Iss	Conforme legislação específica			2,50
	C.3	(IT) Inss (Alíquota Desoneração)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50
Total do grupo C						10,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

30,48%

LEGENDA:	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
AC - Custo da Administração Central.	AC	4,67 0,0467
S+G+R - Seguro, Risco e Garantia	S+G+R	1,71 0,0171
DF - Despesas Financeiras.	DF	1,21 0,0121
L - Lucro	L	8,28 0,0828
IT - Impostos	IT	10,65 0,1065
	TOTAL GERAL >>	30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA



EXTRATO DE CONTAS DE 1978

COMPOSICAO DE B.O. (RUBRICAS)

Rubricas		Grupo	
101	101 - 101	101	101
102	102 - 102	102	102
103	103 - 103	103	103
104	104 - 104	104	104
105	105 - 105	105	105
106	106 - 106	106	106
107	107 - 107	107	107
108	108 - 108	108	108
109	109 - 109	109	109
110	110 - 110	110	110
111	111 - 111	111	111
112	112 - 112	112	112
113	113 - 113	113	113
114	114 - 114	114	114
115	115 - 115	115	115
116	116 - 116	116	116
117	117 - 117	117	117
118	118 - 118	118	118
119	119 - 119	119	119
120	120 - 120	120	120
121	121 - 121	121	121
122	122 - 122	122	122
123	123 - 123	123	123
124	124 - 124	124	124
125	125 - 125	125	125
126	126 - 126	126	126
127	127 - 127	127	127
128	128 - 128	128	128
129	129 - 129	129	129
130	130 - 130	130	130
131	131 - 131	131	131
132	132 - 132	132	132
133	133 - 133	133	133
134	134 - 134	134	134
135	135 - 135	135	135
136	136 - 136	136	136
137	137 - 137	137	137
138	138 - 138	138	138
139	139 - 139	139	139
140	140 - 140	140	140
141	141 - 141	141	141
142	142 - 142	142	142
143	143 - 143	143	143
144	144 - 144	144	144
145	145 - 145	145	145
146	146 - 146	146	146
147	147 - 147	147	147
148	148 - 148	148	148
149	149 - 149	149	149
150	150 - 150	150	150
151	151 - 151	151	151
152	152 - 152	152	152
153	153 - 153	153	153
154	154 - 154	154	154
155	155 - 155	155	155
156	156 - 156	156	156
157	157 - 157	157	157
158	158 - 158	158	158
159	159 - 159	159	159
160	160 - 160	160	160
161	161 - 161	161	161
162	162 - 162	162	162
163	163 - 163	163	163
164	164 - 164	164	164
165	165 - 165	165	165
166	166 - 166	166	166
167	167 - 167	167	167
168	168 - 168	168	168
169	169 - 169	169	169
170	170 - 170	170	170
171	171 - 171	171	171
172	172 - 172	172	172
173	173 - 173	173	173
174	174 - 174	174	174
175	175 - 175	175	175
176	176 - 176	176	176
177	177 - 177	177	177
178	178 - 178	178	178
179	179 - 179	179	179
180	180 - 180	180	180
181	181 - 181	181	181
182	182 - 182	182	182
183	183 - 183	183	183
184	184 - 184	184	184
185	185 - 185	185	185
186	186 - 186	186	186
187	187 - 187	187	187
188	188 - 188	188	188
189	189 - 189	189	189
190	190 - 190	190	190
191	191 - 191	191	191
192	192 - 192	192	192
193	193 - 193	193	193
194	194 - 194	194	194
195	195 - 195	195	195
196	196 - 196	196	196
197	197 - 197	197	197
198	198 - 198	198	198
199	199 - 199	199	199
200	200 - 200	200	200
201	201 - 201	201	201
202	202 - 202	202	202
203	203 - 203	203	203
204	204 - 204	204	204
205	205 - 205	205	205
206	206 - 206	206	206
207	207 - 207	207	207
208	208 - 208	208	208
209	209 - 209	209	209
210	210 - 210	210	210
211	211 - 211	211	211
212	212 - 212	212	212
213	213 - 213	213	213
214	214 - 214	214	214
215	215 - 215	215	215
216	216 - 216	216	216
217	217 - 217	217	217
218	218 - 218	218	218
219	219 - 219	219	219
220	220 - 220	220	220
221	221 - 221	221	221
222	222 - 222	222	222
223	223 - 223	223	223
224	224 - 224	224	224
225	225 - 225	225	225
226	226 - 226	226	226
227	227 - 227	227	227
228	228 - 228	228	228
229	229 - 229	229	229
230	230 - 230	230	230
231	231 - 231	231	231
232	232 - 232	232	232
233	233 - 233	233	233
234	234 - 234	234	234
235	235 - 235	235	235
236	236 - 236	236	236
237	237 - 237	237	237
238	238 - 238	238	238
239	239 - 239	239	239
240	240 - 240	240	240
241	241 - 241	241	241
242	242 - 242	242	242
243	243 - 243	243	243
244	244 - 244	244	244
245	245 - 245	245	245
246	246 - 246	246	246
247	247 - 247	247	247
248	248 - 248	248	248
249	249 - 249	249	249
250	250 - 250	250	250
251	251 - 251	251	251
252	252 - 252	252	252
253	253 - 253	253	253
254	254 - 254	254	254
255	255 - 255	255	255
256	256 - 256	256	256
257	257 - 257	257	257
258	258 - 258	258	258
259	259 - 259	259	259
260	260 - 260	260	260
261	261 - 261	261	261
262	262 - 262	262	262
263	263 - 263	263	263
264	264 - 264	264	264
265	265 - 265	265	265
266	266 - 266	266	266
267	267 - 267	267	267
268	268 - 268	268	268
269	269 - 269	269	269
270	270 - 270	270	270
271	271 - 271	271	271
272	272 - 272	272	272
273	273 - 273	273	273
274	274 - 274	274	274
275	275 - 275	275	275
276	276 - 276	276	276
277	277 - 277	277	277
278	278 - 278	278	278
279	279 - 279	279	279
280	280 - 280	280	280
281	281 - 281	281	281
282	282 - 282	282	282
283	283 - 283	283	283
284	284 - 284	284	284
285	285 - 285	285	285
286	286 - 286	286	286
287	287 - 287	287	287
288	288 - 288	288	288
289	289 - 289	289	289
290	290 - 290	290	290
291	291 - 291	291	291
292	292 - 292	292	292
293	293 - 293	293	293
294	294 - 294	294	294
295	295 - 295	295	295
296	296 - 296	296	296
297	297 - 297	297	297
298	298 - 298	298	298
299	299 - 299	299	299
300	300 - 300	300	300

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENOÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENOÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)TAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS – LOTE 2 – REASSENTAMENTO EM PARALELO

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

CNPJ: 04.020.209/0001-78

ENDEREÇO COMPLETO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS - AL

ESCRITÓRIO: EMPRESARIAL BRUNET: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06. Bairro São Luiz - Sala 01. Arapiraca – AL

EMAIL: c-alfa@hotmail.com

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET

CPF: 565.022.574-53 - **IDENTIDADE:** 808.280 SEDS/AL

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA Nº: 3209

CONTA CORRENTE Nº: 715-2

VALOR TOTAL (LOTE 2): R\$ 402.190,72 (QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos – AL, 10 de maio de 2017

Jose Tadeu Batista Brunet

JOSE TADEU BATISTA BRUNET

RG: 808280 SSP/AL

CPF: 565.022.574-53

Sócio Administrador

ESCRITÓRIO:

Empresarial Brunet - Sala 01: Avenida Virgílio Vieira Rocha, nº 06, Bairro São Luiz, Arapiraca - AL

SEDE:

Praça da Matriz, nº 42, Centro, Dois Riachos – AL
E-mail: c-alfa@hotmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Para o Edital nº 001/2017 de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos de informática.

Prezado Senhor(a) Licitante:

Em resposta a sua proposta de preços, informamos que a mesma foi aceita e a contratação será realizada em conformidade com o Edital nº 001/2017.

Atenciosamente,

Assessoria Técnica

Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

EM BRANCO

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA - CENTRO - DOPS - RUA...

Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica - ALFA


Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica - ALFA

Assessoria Técnica - ALFA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS - LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO ENDEREÇO: BOCA DA MATA - AL CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL							
		DATA: 10/05/2017 FONTE: SINAPI VERSÃO: 2016/12 COM DESONERAÇÃO		BDI: 30,48% HORA: 85,62% MES: 47,28% DATA REF.: 01/2017					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
				SEM BDI	BDI	COM BDI			
1	REASSENTAMENTO DE PARALELO						402.190,72		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	286,42	87,30	365,12	2.190,72		
1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	M2	10.000,00	34,82	10,61	40,00	400.000,00		

Valor Total: 402.190,72
 Quatrocentos e Dois Mil Cento e Noventa reais e Setenta e Dois centavos


Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTIICAS - LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	DATA:	10/05/2017	BDI:	30,48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2016/12 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL	HORA:	85,62%	MES:	47,28%

1.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	217,7749	2,1777
Total:					2,1777
MATERIAL					
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,5300	4,5300
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	6,9400	27,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	205,91	205,9100
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	9,3700	1,0307
Total:					239,2307
SERVICOS DIVERSOS					
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,7435	9,7435
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,0578	16,1156
Total:					25,8591
Valor Simples:					267,27
Valor Encargos					12,56
Valor com Encargos:					279,83
Valor BDI (30.48%):					85,29
Total Geral:					365,12

1.2. - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,10000000	34,08	3,4080
Total:					3,4080
SERVICOS DIVERSOS					
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,9555	3,9822
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	8,0578	10,4751
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,02000000	282,0000	5,6400
Total:					20,0973
Valor Simples:					23,51
Valor Encargos (85.62%):					7,15
Valor com Encargos:					30,66
Valor BDI (30.48%):					9,34
Total Geral:					40,00

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO 30,48%
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	A.1	(AC) Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74
	A.3	(R) Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,97
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,21
Total do grupo A						7,59%
Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,28
Total do grupo B						8,28%
Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis	Conforme legislação específica			0,65
	C.3	(IT) Iss	Conforme legislação específica			2,50
	C.3	(IT) Inss (Alíquota Desoneração)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50
Total do grupo C						10,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

30,48%

LEGENDA:	MEMÓRIA DE CÁLCULO
AC - Custo da Administração Central.	AC 4,67 0,0467
S+G+R - Seguro, Risco e Garantia	S+G+R 1,71 0,0171
DF - Despesas Financeiras.	DF 1,21 1,0121
L - Lucro	L 8,28 1,0828
IT - Impostos	IT 10,65 0,1065
	TOTAL GERAL >> 30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592126 CREA

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP. CNPJ: 04.020.209/0001-78

Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENORAÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENORAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feridos	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592178 CREA

EM BRANCO



ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2



[Handwritten signature]

Boca da Mata, 10 de Maio de 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL



Ref.: Pregão Presencial Nº 13/2017- SRP

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.

Prezados Senhores,

A **AM3 Engenharia LTDA EPP**, com sede na Av. Álvaro Otacilio, nº 3731, Edf. Itália, Sala 508, Bloco 08, Jatiúca Trade Residence (JTR), Jatiúca, Maceió-AL, Telefone: (82) 3328-3387, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.118/0001-07, pela presente e por meio de seu representante legal que assinará o contrato caso a licitante venha a ser vencedora, Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, CPF: 054.091.044-98, vêm apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP**, sua proposta de preço assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Global para o **LOTE 02: R\$ 422.150,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos)**;
2. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação**;
3. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;
4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado;
5. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução da obra objeto dessa licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital;
6. Caso seja vencedora da licitação, o signatário será o Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, solteiro, Engenheiro e responsável legal da Construtora, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, 288 – Mangabeiras – Maceió/AL, inscrito no CPF sob nº: 054.091.044-98 e RG nº 2000001120608 SSP/AL.

Atenciosamente,

Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo
Sócio Administrador
RG. 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98
CREA 020833778-4



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2



Obra: REASSENTAMENTO DE PARALELO - BOCA DA MATA-AL		ENCARGO: 85,62%					
EMPRES. AM3 ENGENHARIA		BDI: 30,48%					
PP.13/20	LOTE 02	DATA:10/05/17					
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Etapa	Servico	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (sem BDI)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 258,37	R\$ 337,12	R\$ 2.022,71
1.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	10000,00	R\$ 42,01	R\$ 42,01	R\$ 420.128,21
TOTAL							R\$ 422.150,92

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Otávio Melo
Otávio Vinício Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EMPRESA		VALORES	
CONTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA

EMPRESA
VALORES
DATA

EM BRANCO

EMA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

REASSENTAMENTO DE PARALELO - BOCA DA MATA-AL

BDI 30,48%
ENCARG 85,62%

0001.0001 / 74209/001 - Placa da obra	M³	6,0000					
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1.4.225,92	M3	0,0100	256,27	0,00	2,56
M	4417	"PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO AP"	M	1,0000	3,27	0,00	3,27
M	4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	4,0000	4,66	0,00	18,64
M	4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA	M2	1,0000	160,00	0,00	160,00
M	5075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	0,1100	5,77	0,00	0,63
O	1213	CARPINTEIRO DE FÓRMAS	H	1,0000	9,54	0,00	9,54
O	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,4000	10,98	0,00	4,39
O	6111	SERVENTE	H	3,2000	7,98	0,00	25,54
						LS:	33,79
						BDI: (30,48)%	78,75
						Total Unit.:	337,12
						Total Geral:	2.022,71

COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO	UND	10.000,0000					
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	367	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M³	0,0200	50,00	0,00	1,00
M	1379	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	0,1000	90,00	0,00	9,00
O	88260	CALCETEIRO	H	0,3000	9,54	0,00	2,86
O	6111	SERVENTE	H	1,1400	7,98	0,00	9,10
						LS:	10,24
						BDI: (30,48)%	9,81
						Total Unit.:	42,01
						Total Geral:	420.128,21

Flavio Nób
Otávio Vinício Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
 Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
 Sala 508. CEP: 57.035-180
 Office: +55 (82) 3328.3387
 contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
 CMC: 90.117.5821
 Inscrição estadual: 24.272.671-2

Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: PP.13.2017 - LOTE 02
Proponente: PREFEITURA DE BOCA DA MATA - AL
Empreendimento: REASSENTAMENTO DE PARALELO

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,90
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,49
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,10
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	6,80
Impostos** (soma dos itens abaixo)				13,15
COFINS				3,00
PIS	Conforme Legislação específica.			0,65
ISS***				5,00
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
			TOTAL*	30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos


Otavio Vinícius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

COMPOZIÇÃO ANALÍTICA DE LÓTI OU BOM

Nº do Processo: P.M. 2015.1.015.12
 Promotor: PARQUEIRA DE BOCALON, J.A.
 Examinador: RAYSSA MARCO DE FARIAS
 Juiz de Direito: Osmar de Moraes e Farias

EXAME DE LÓTI

Fls. 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120

QUANTIDADE	VALORES DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
(em miligramas)	(em miligramas)	
1,00	0,001	...
0,50	0,002	...
0,25	0,005	...
0,10	0,010	...
0,05	0,020	...
0,02	0,050	...
0,01	0,100	...
0,005	0,200	...
0,002	0,500	...
0,001	1,000	...
0,0005	2,000	...
0,0002	5,000	...
0,0001	10,000	...
0,00005	20,000	...
0,00002	50,000	...
0,00001	100,000	...

EM BRANCO



ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,95%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,27%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Óscar
Oscar Vinícius Rocha de A. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA. 0208337784




Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
 Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
 Sala 508. CEP: 57.035-180
 Office: +55 (82) 3328.3387
 contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
 CMC: 90.117.5821
 Inscrição estadual: 24.272.671-2

PROPOSTA	EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR
0001	0001	0001	0001	0001
0002	0002	0002	0002	0002
0003	0003	0003	0003	0003
0004	0004	0004	0004	0004
0005	0005	0005	0005	0005
0006	0006	0006	0006	0006
0007	0007	0007	0007	0007
0008	0008	0008	0008	0008
0009	0009	0009	0009	0009
0010	0010	0010	0010	0010
0011	0011	0011	0011	0011
0012	0012	0012	0012	0012
0013	0013	0013	0013	0013
0014	0014	0014	0014	0014
0015	0015	0015	0015	0015
0016	0016	0016	0016	0016
0017	0017	0017	0017	0017
0018	0018	0018	0018	0018
0019	0019	0019	0019	0019
0020	0020	0020	0020	0020
0021	0021	0021	0021	0021
0022	0022	0022	0022	0022
0023	0023	0023	0023	0023
0024	0024	0024	0024	0024
0025	0025	0025	0025	0025
0026	0026	0026	0026	0026
0027	0027	0027	0027	0027
0028	0028	0028	0028	0028
0029	0029	0029	0029	0029
0030	0030	0030	0030	0030
0031	0031	0031	0031	0031
0032	0032	0032	0032	0032
0033	0033	0033	0033	0033
0034	0034	0034	0034	0034
0035	0035	0035	0035	0035
0036	0036	0036	0036	0036
0037	0037	0037	0037	0037
0038	0038	0038	0038	0038
0039	0039	0039	0039	0039
0040	0040	0040	0040	0040
0041	0041	0041	0041	0041
0042	0042	0042	0042	0042
0043	0043	0043	0043	0043
0044	0044	0044	0044	0044
0045	0045	0045	0045	0045
0046	0046	0046	0046	0046
0047	0047	0047	0047	0047
0048	0048	0048	0048	0048
0049	0049	0049	0049	0049
0050	0050	0050	0050	0050
0051	0051	0051	0051	0051
0052	0052	0052	0052	0052
0053	0053	0053	0053	0053
0054	0054	0054	0054	0054
0055	0055	0055	0055	0055
0056	0056	0056	0056	0056
0057	0057	0057	0057	0057
0058	0058	0058	0058	0058
0059	0059	0059	0059	0059
0060	0060	0060	0060	0060
0061	0061	0061	0061	0061
0062	0062	0062	0062	0062
0063	0063	0063	0063	0063
0064	0064	0064	0064	0064
0065	0065	0065	0065	0065
0066	0066	0066	0066	0066
0067	0067	0067	0067	0067
0068	0068	0068	0068	0068
0069	0069	0069	0069	0069
0070	0070	0070	0070	0070
0071	0071	0071	0071	0071
0072	0072	0072	0072	0072
0073	0073	0073	0073	0073
0074	0074	0074	0074	0074
0075	0075	0075	0075	0075
0076	0076	0076	0076	0076
0077	0077	0077	0077	0077
0078	0078	0078	0078	0078
0079	0079	0079	0079	0079
0080	0080	0080	0080	0080
0081	0081	0081	0081	0081
0082	0082	0082	0082	0082
0083	0083	0083	0083	0083
0084	0084	0084	0084	0084
0085	0085	0085	0085	0085
0086	0086	0086	0086	0086
0087	0087	0087	0087	0087
0088	0088	0088	0088	0088
0089	0089	0089	0089	0089
0090	0090	0090	0090	0090
0091	0091	0091	0091	0091
0092	0092	0092	0092	0092
0093	0093	0093	0093	0093
0094	0094	0094	0094	0094
0095	0095	0095	0095	0095
0096	0096	0096	0096	0096
0097	0097	0097	0097	0097
0098	0098	0098	0098	0098
0099	0099	0099	0099	0099
0100	0100	0100	0100	0100

EM BRANCO


 Engenheiro Civil
 CREA 020212/01

AMA

Boca da Mata, 10 de Maio de 2017.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL



www.am3engenharia.com.br

Ref.: Pregão Presencial Nº 13/2017- SRP

Objeto: Registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.

Prezados Senhores,

A **AM3 Engenharia LTDA EPP**, com sede na Av. Álvaro Otacílio, nº 3731, Edif. Itália, Sala 508, Bloco 08, Jatiúca Trade Residence (JTR), Jatiúca, Maceió-AL, Telefone: (82) 3328-3387, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.118/0001-07, pela presente e por meio de seu representante legal que assinará o contrato caso a licitante venha a ser vencedora, Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, CPF: 054.091.044-98, vêm apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP**, sua proposta de preço assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Global para o **LOTE 01: R\$ 4.213.639,71 (Quatro Milhões Duzentos e Treze Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)**;
2. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação**;
3. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;
4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado;
5. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução da obra objeto dessa licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital;
6. Caso seja vencedora da licitação, o signatário será o Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, solteiro, Engenheiro e responsável legal da Construtora, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, 288 – Mangabeiras – Maceió/AL, inscrito no CPF sob nº: 054.091.044-98 e RG nº 2000001120608 SSP/AL.

Atenciosamente,

Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo
Sócio Administrador
RG. 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98
CREA 020833778-4



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
Sala 508. CEP: 57.035-180
Office: +55 (82) 3328.3387
contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
CMC: 90.117.5821
Inscrição estadual: 24.272.671-2



ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

EM BRANCO

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM

ALMADA MUNICIPAL DE BOCA DA MATAM



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS - BOCA DA MATA-AL		ENCARGO: 85,62%					
EMPRESA: AM3 ENGENHARIA		BDI: 30,48%					
PP.13/2017	LOTE 01	DATA:10/05/17					
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Etapa	Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (sem BDI)	Preço Unit. (com BDI)	Preço Total
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00	R\$ 258,37	R\$ 337,12	R\$ 2.022,71
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M ²)	m ²	50000,00	R\$ 84,23	R\$ 84,23	R\$ 4.211.617,00
TOTAL							R\$ 4.213.639,71
QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS							


Otavio Vinicio Roche de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO - BOCA DA MATA-AL
 BDI 30,48%
 ENCARGO: 85,62%

0001.0001 / 74209/001 - Placa da obra			M²	6,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1.4.225,92)	M3	0,0100	256,27	0,00	2,56
M	4417	"PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO AP"	M	1,0000	3,27	0,00	3,27
M	4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	4,0000	4,66	0,00	18,64
M	4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA	M2	1,0000	160,00	0,00	160,00
M	5075	PREGO DE AÇO 18 X 30	KG	0,1100	5,77	0,00	0,63
O	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000	9,54	0,00	9,54
O	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,4000	10,98	0,00	4,39
O	6111	SERVENTE	H	3,2000	7,98	0,00	25,54
						LS:	33,79
						BDI: (30,48)%	78,75
						Total Unit.:	337,12
						Total Geral:	2.022,71

001.0002 / 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS			UND	50.000,0000			
ESP	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0230	59,03	0,00	1,36
M	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, "30 A 35" PECAS POR M2	MIL	0,0350	940,00	0,00	32,90
M	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,1000	50,00	0,00	5,00
M	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100	0,40	0,00	3,64
O	88260	CALCETEIRO	H	0,4700	9,54	0,00	4,48
O	6111	SERVENTE	H	0,9000	7,98	0,00	7,18
						LS:	9,99
						BDI: (30,48)%	19,68
						Total Unit.:	84,23
						Total Geral:	4.211.617,00

Olivia Viana Rocha de A. Melo
Olivia Viana Rocha de A. Melo
Engenheira Civil
CREA. 0208337784

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
 Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
 Sala 508. CEP: 57.035-180
 Office: +55 (82) 3328.3387
 contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
 CMC: 90.117.5821
 Inscrição estadual: 24.272.671-2



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: PP.13.2017 LOTE 01
 Proponente: PREFEITURA DE BOCA DA MATA - AL
 Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

19,60% a 24,23%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,90
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,49
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,56
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,10
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	6,80
Impostos** (soma dos itens abaixo)				13,15
COFINS				3,00
PIS	Conforme Legislação específica.			0,65
ISS***				5,00
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
	TOTAL*			30,48

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: Administração Central
- S: Seguro
- R: Risco
- G: Garantia
- DF: Despesas Financeiras
- L: Lucro
- I: Impostos

Otávio Melo
 Otávio Vinícius Rocha de A. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA. 0208337784



Avenida Álvaro Otacílio, 3731,
 Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
 Sala 508. CEP: 57.035-180
 Office: +55 (82) 3328.3387
 contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
 CMC: 90.117.5821
 Inscrição estadual: 24.272.671-2

TRIMESTRE	ESTADO	ATUALIZADO	ATUALIZADO	DESCRIÇÃO
1999.1	SP	2000.0	2000.0	
1999.2	SP	2000.0	2000.0	
1999.3	SP	2000.0	2000.0	
1999.4	SP	2000.0	2000.0	
2000.1	SP	2000.0	2000.0	
2000.2	SP	2000.0	2000.0	
2000.3	SP	2000.0	2000.0	
2000.4	SP	2000.0	2000.0	
2001.1	SP	2000.0	2000.0	
2001.2	SP	2000.0	2000.0	
2001.3	SP	2000.0	2000.0	
2001.4	SP	2000.0	2000.0	
2002.1	SP	2000.0	2000.0	
2002.2	SP	2000.0	2000.0	
2002.3	SP	2000.0	2000.0	
2002.4	SP	2000.0	2000.0	
2003.1	SP	2000.0	2000.0	
2003.2	SP	2000.0	2000.0	
2003.3	SP	2000.0	2000.0	
2003.4	SP	2000.0	2000.0	
2004.1	SP	2000.0	2000.0	
2004.2	SP	2000.0	2000.0	
2004.3	SP	2000.0	2000.0	
2004.4	SP	2000.0	2000.0	
2005.1	SP	2000.0	2000.0	
2005.2	SP	2000.0	2000.0	
2005.3	SP	2000.0	2000.0	
2005.4	SP	2000.0	2000.0	
2006.1	SP	2000.0	2000.0	
2006.2	SP	2000.0	2000.0	
2006.3	SP	2000.0	2000.0	
2006.4	SP	2000.0	2000.0	
2007.1	SP	2000.0	2000.0	
2007.2	SP	2000.0	2000.0	
2007.3	SP	2000.0	2000.0	
2007.4	SP	2000.0	2000.0	
2008.1	SP	2000.0	2000.0	
2008.2	SP	2000.0	2000.0	
2008.3	SP	2000.0	2000.0	
2008.4	SP	2000.0	2000.0	
2009.1	SP	2000.0	2000.0	
2009.2	SP	2000.0	2000.0	
2009.3	SP	2000.0	2000.0	
2009.4	SP	2000.0	2000.0	
2010.1	SP	2000.0	2000.0	
2010.2	SP	2000.0	2000.0	
2010.3	SP	2000.0	2000.0	
2010.4	SP	2000.0	2000.0	
2011.1	SP	2000.0	2000.0	
2011.2	SP	2000.0	2000.0	
2011.3	SP	2000.0	2000.0	
2011.4	SP	2000.0	2000.0	
2012.1	SP	2000.0	2000.0	
2012.2	SP	2000.0	2000.0	
2012.3	SP	2000.0	2000.0	
2012.4	SP	2000.0	2000.0	
2013.1	SP	2000.0	2000.0	
2013.2	SP	2000.0	2000.0	
2013.3	SP	2000.0	2000.0	
2013.4	SP	2000.0	2000.0	
2014.1	SP	2000.0	2000.0	
2014.2	SP	2000.0	2000.0	
2014.3	SP	2000.0	2000.0	
2014.4	SP	2000.0	2000.0	
2015.1	SP	2000.0	2000.0	
2015.2	SP	2000.0	2000.0	
2015.3	SP	2000.0	2000.0	
2015.4	SP	2000.0	2000.0	
2016.1	SP	2000.0	2000.0	
2016.2	SP	2000.0	2000.0	
2016.3	SP	2000.0	2000.0	
2016.4	SP	2000.0	2000.0	
2017.1	SP	2000.0	2000.0	
2017.2	SP	2000.0	2000.0	
2017.3	SP	2000.0	2000.0	
2017.4	SP	2000.0	2000.0	
2018.1	SP	2000.0	2000.0	
2018.2	SP	2000.0	2000.0	
2018.3	SP	2000.0	2000.0	
2018.4	SP	2000.0	2000.0	
2019.1	SP	2000.0	2000.0	
2019.2	SP	2000.0	2000.0	
2019.3	SP	2000.0	2000.0	
2019.4	SP	2000.0	2000.0	
2020.1	SP	2000.0	2000.0	
2020.2	SP	2000.0	2000.0	
2020.3	SP	2000.0	2000.0	
2020.4	SP	2000.0	2000.0	
2021.1	SP	2000.0	2000.0	
2021.2	SP	2000.0	2000.0	
2021.3	SP	2000.0	2000.0	
2021.4	SP	2000.0	2000.0	
2022.1	SP	2000.0	2000.0	
2022.2	SP	2000.0	2000.0	
2022.3	SP	2000.0	2000.0	
2022.4	SP	2000.0	2000.0	
2023.1	SP	2000.0	2000.0	
2023.2	SP	2000.0	2000.0	
2023.3	SP	2000.0	2000.0	
2023.4	SP	2000.0	2000.0	
2024.1	SP	2000.0	2000.0	
2024.2	SP	2000.0	2000.0	
2024.3	SP	2000.0	2000.0	
2024.4	SP	2000.0	2000.0	

EM BRANCO

del cunh
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 C/DA DESEMPENHO

EMA



ALAGOAS

www.am3engenharia.com.br

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,95%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,27%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Olavo Vitorino Rocha de A. Meir
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784



Avenida Álvaro Otacilio, 3731,
 Jatiúca Trade Center - JTR, Edifício Itália,
 Sala 508. CEP: 57.035-180
 Office: +55 (82) 3328.3387
 contato@am3engenharia.com.br

CNPJ: 16.628.118/0001-07
 CMC: 90.117.5821
 Inscrição estadual: 24.272.671-2



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP
PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

DATA: 10/05/2017 – HORA: 09:00HS

ENVELOPE Nº 1

PROPOSTA DE PREÇOS



Handwritten signature and date: 15/01/2011

Vertical handwritten notes on the left side of the page, including various scribbles and symbols.



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

INSTITUTO ALVARO ALBA

SERVICIO DE CONSTRUCCION EN GENERAL

1000

LA PRESENTACION DE ESTE PROYECTO

DEBE SER HECHA EN UN PLAZO DE

SEIS (6) MESES DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO

DE CONSTRUCCION EN GENERAL

EM BRANCO

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: INSTITUTO ALVARO ALBA

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1000 - JARDIM BOTANICA - SÃO PAULO - SP



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – AL.

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL/AL.

REF.: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO - BOCA DA MATA – AL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

DATA DE ABERTURA: 02/05/2017 - 09:00 HORAS

A empresa **CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA. - EPP**, CNPJ nº **07.494.310/0001-59**, sediada Rua Enfermeiro Mariano nº 149 - Sala 01 - Jacintinho Maceió / AL, CEP 57.041-430, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Moreno da Silva**, portador da Cédula do CPF nº **164.872.144-34**, apresenta o preço de;

Lote 01: Pavimento em paralelo **R\$ 3.883.794,06 (Tres milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e seis centavos);**

Lote 02: Reassentamento de paralelo **R\$ 366.194,06 (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e seis centavos);**

Somando um total de **R\$ 4.249.988,12 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos)**, para execução do Objeto supra mencionado.

DECLARAÇÕES:

1. Declaramos estar de acordo com todas as normas e condições do Edital de Concorrência supra mencionado.
2. Declaramos que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação e que se compromete em executar os trabalhos em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviços
3. Declaramos que no preço apresentado estão inclusos todos os nossos gastos com Material, Mão de Obra, Taxas, Impostos, Encargos Sociais, bem como outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto da Licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo decorrente de modificação de Projeto, com a competente alteração dos quantitativos previstos para a execução.
4. Caso nossa Empresa seja vencedora da presente licitação, o Contrato deverá ser assinado pelo Sócio Administrador infra assinado.

Atenciosamente,
Maceió, 10 de Maio de 2017.

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA. - EPP

ANTONIO MORENO DA SILVA

CPF Nº 164.872.144-34

Sócio Administrador

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

FIRMA(S) RETRO



1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
 Centro - Maceio - Alagoas
 Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
 ANTONIO MORENO DA SILVA
 MACEIO, 05 de maio de 2017.
 Em Testemunho _____ da verdade!

CELSO S. PONTES DE MIRANDA
 - Tabelião Vitalício -
 MARIANA P. DE A. L. DE FARIAS
 - Escrevente Substituta -
 EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
 - Escrevente Autorizada -
 Carimbo: 2310839 OP: Adriana
 Total: R\$ 4,00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.		BDI - ENCARGOS		FONTE	VERSÃO	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO		BDI:	30,48%	SINAPI	12/2016 COM DESONERAÇÃO	PP: 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL.		L.S. Hora:	85,62%	ORSE	12/2016 COM DESONERAÇÃO	02/05/2017
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO						3.883.794,06
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	229,16	299,01	1.794,06
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M²	50.000,00	59,50	77,64	3.882.000,00
	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO						366.194,06
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00	229,16	299,01	1.794,06
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	10.000,00	27,93	36,44	364.400,00

Valor Orçamento: 4.249.988,12

quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos

Alan Barros
1º OFÍCIO
 Alan Carlos Barros Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA 0200288520
 Cel.: 82.9807-3031



1.OF. DE NOTAS E PROTESTOS
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
 Centro - Maceio - Alagoas
 Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
 ALAN CARLOS BARROS
 CAVALCANTE
 MACEIO, 27 de abril de 2017.
 Em Testemunho da verdade:
 CELSO S. PONTES DE MIRANDA
 - Tabelião Vitalício -
 MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
 - Escrevente Substituta -
 EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
 - Escrevente Autorizada -
 Carimbo: 2308475 OP: Adriana
 Total: R\$ 4,00

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
 Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



CONSTRUTORA ALVARADA

SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

PLANTA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

11. DE NOTAS E PROTESTOS
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 421
 Centro - Macaio - Alagoas
 Rec. n.º 266/1984 (1ª) (2ª)
 ALAN CARLOS BARROS
 CAVALCANTE
 MACAIO, 27 de abril de 2017.
 Eu Testemunho da verdade

CELSO S. PONTES DE MIRANDA
 - Tabelião Vitelício
 MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
 - Escrivente Substituta
 EDLINA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
 - Escrivente Autorizada
 Carimbo: 2208475 DP: Alagoas
 Total: R\$ 4,00

CONSTRUTORA ALVARADA



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	LICITAÇÃO	BDI - ENCARGOS
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	PP: 13/2017 - SRP	BDI: 30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	02/05/2017	L.S. Hora: 85,67%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		ACUMULADO VALOR	%
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	3.883.794,06	91,38%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	1.941.897,03	50,00%
2.0	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	366.194,06	8,62%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	183.087,03	50,00%
TOTAL		4.249.988,12	100,00%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	2.124.984,06	50,00%
TOTAL ACUMULADO				354.165,68	16,67%	708.331,35	25,00%	1.062.487,03	33,33%	1.416.662,71	41,67%	1.770.828,38	50,00%	2.124.984,06															

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	%	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		ACUMULADO VALOR	%	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%					
1.0	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO	3.883.794,06	91,38%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	323.649,50	8,33%	1.941.897,03	50,00%	
2.0	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	366.194,06	8,62%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	30.516,17	8,33%	183.087,03	50,00%	
TOTAL		4.249.988,12	100,00%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	354.165,68	8,33%	2.124.984,06	50,00%	
TOTAL ACUMULADO				58.33%	2.479.159,74	66,67%	2.833.325,41	75,00%	3.187.481,09	83,33%	3.541.656,77	91,67%	3.895.822,44	100,00%	4.249.988,12	100,00%	4.249.988,12	100,00%

quatro mil e duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos



Engenheiro Civil
CREA 0200288520
Cel.: 82.9807-3031



CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sa... - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 0090070-1/051

1. OF. DE NOTAS E PROTOSTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceió - Alagoas
Rec P/ Semelhança 1 firma(s)
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017
Em Testemunho da verdade
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrivente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE
- Escrivente Autorizada
Carimbo: 2308476 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

EM BRANCO

DETALHAMENTO DO BDI/ LDI SERVIÇOS E MATERIAIS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

EMPRESA: [FANTASIA]
CNPJ: [FANTASIA]

EMPRESA: [FANTASIA]
CNPJ: [FANTASIA]

EM BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SERVIÇOS DE [FANTASIA]



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	PP. 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	02/05/2017

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

20,34% a 30,48%

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (SEM DESONERAÇÃO)	BDI ADOTADO - % (COM DESONERAÇÃO)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%	4,90%
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%	1,27%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	1,37%	1,23%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,74%	7,46%
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15%	10,65%
COFINS				3,00%	3,00%
PIS	Conforme Legislação específica.			0,65%	0,65%
ISS***				2,50%	2,50%
CPRB**	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%
TOTAL*				24,23%	30,48%
BDI = 24,23% CONFERE COM O ARCÓDÃO (SEM A DESONERAÇÃO)					
BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO → 30,48 %					

(* Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

Item 2.3.3.4. Parágrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição de BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. (Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015, alíquota de 4,5%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC: Administração Central
- S: Seguro
- R: Risco
- G: Garantia
- DF: Despesas Financeiras
- L: Lucro
- I: Impostos

1º OFÍCIO

Handwritten signatures and stamps, including a stamp for Engenheiro Civil, CREA 020028852/0, Cel.: 82.9887-3031.

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

CONSTRUTORA ALVARADA

SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



COMPANHIA ANALTICA DE LICITACOES

PROCESSO Nº 001/2017

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308487 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



Handwritten signature



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO - BOCA DA MATA – AL.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP



EM BRANCO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

UNIDADE



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.	BDI - ENCARGOS		VERSÃO	LICITAÇÃO
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	BDI:	30,48%	12/2016 COM DESONERAÇÃO	PP: 13/2017 - SRP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL	L.S. Hora:	85,62%	12/2016 COM DESONERAÇÃO	02/05/2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0391838	3,41	6,95
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0031208	3,74	0,01
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0112768	90,00	1,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0194524	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000004	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62
Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,0	169,86	169,86
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,112	7,92	0,89
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0112768	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0112768	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0112768	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0194524	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0194524	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0194524	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0194524	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	0,001718	53,40	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,42442	0,34	0,14
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m ³	0,001158	54,06	0,06
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,002032	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,42	1,26
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	1,02	3,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,27	0,81

1º OFÍCIO
 M.O.: 11,70
 MAT.: 207,45 T. s/ Taxas(Unit.): 219,15
 LEIS SOCIAIS (%): 85,62% Valor LS: 10,01
 BDI(%): 30,48% T. s/ Taxas(Unit.): 229,16
 Valor BDI: 69,85
 V. Total c/ Taxas: 299,01

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
 Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561

CONSTRUTORA ALVARADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade:
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada
Carimbo: 2308477 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	0,925561	3,41	3,16
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0049162	90,00	0,44
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0084716	8,78	0,07
Insumo	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	0,023	48,00	1,10
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	0,1	48,00	4,80
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,210000	0,34	3,13
Insumo	00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,035	1056,00	36,96
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0049162	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0049162	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0049162	22,30	0,11
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0084716	12,69	0,11
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0084716	9,76	0,08
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0084716	1,46	0,01
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0084716	46,85	0,40
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0084716	3,80	0,03
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,42	0,55
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,06	0,08
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	1,02	1,34
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,31	0,27	0,35
				M.O.:	5,12	
				MAT.:	50,00	T. s/ Taxas(Unit.): 55,12
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 4,38
				BDI(%):	30,48%	T. s/ Taxas(Unit.): 59,50
						Valor BDI: 18,14
						V. Total c/ Taxas: 77,64

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²			
Insumo	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0093	4,70	4,74
Insumo	00006111	SERVENTE	H	2,0391838	3,41	6,95
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0031208	3,74	0,01
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0112768	90,00	1,01
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0194524	8,78	0,17
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000004	2192,00	0,00
Insumo	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0	3,62	3,62

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade!



CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308481 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Insumo	00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0	5,90	23,60
Insumo	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0	169,86	169,86
Insumo	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,112	7,92	0,89
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0112768	3,88	0,04
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0112768	3,80	0,04
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0112768	22,30	0,25
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0194524	12,69	0,25
Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0194524	9,76	0,19
Insumo	00036142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0194524	1,46	0,03
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0194524	46,85	0,91
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0194524	3,80	0,07
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,001718	53,40	0,09
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,42442	0,34	0,14
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,001158	54,06	0,06
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,002032	0,34	0,00
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,42	1,26
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,06	0,18
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	1,02	3,07
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3,008	0,27	0,81
			M.O.:	11,70		
			MAT.:	207,45	T. s/ Taxas(Unit.):	219,15
			LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS:	10,01
			BDI(%):	30,48%	T. s/ Taxas(Unit.):	229,16
					Valor BDI:	69,85
					V. Total c/ Taxas:	299,01

LEGENDA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITARIO	PREÇO TOTAL (R\$)
Composição 2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	m²			
Insumo	00004759	CALCETEIRO	H	0,40372	4,86	1,96
Insumo	00006111	SERVENTE	H	1,32223	3,41	4,51
Insumo	00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,0765349	3,74	0,29
Insumo	00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,0063798	90,00	0,57
Insumo	00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0114854	8,78	0,10
Insumo	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000074	2192,00	0,02
Insumo	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,1	50,80	5,08
Insumo	00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,0063798	3,88	0,02
Insumo	00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,0063798	3,80	0,02
Insumo	00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,0063798	22,30	0,14
Insumo	00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0114854	46,85	0,54
Insumo	00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0114854	12,69	0,15

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
 Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



CONSTRUTORA ALVARADA
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Table with multiple columns and rows, mostly containing faint or illegible text, likely representing a ledger or contract details.

FIRMA(S) RETRO

1.OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade!



CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO !
- Escrevente Autorizada -
Carimbo:2308483 OP: Adriana
Total:R\$ 4,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Insumo	00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0114854	9,76	0,11
Insumo	00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,0114854	1,46	0,02
Insumo	00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,0114854	46,85	0,54
Insumo	00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,0114854	3,80	0,04
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,02382	53,40	1,27
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,5925655	0,96	1,53
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,104669	0,34	2,08
Insumo	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,0224365	0,34	0,01
Insumo	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,42	0,75
Insumo	00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,06	0,11
Insumo	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	1,02	1,81
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,7760255	0,27	0,48
				M.O.:	6,76	
				MAT.:	15,39	T. s/ Taxas(Unit.): 22,15
				LEIS SOCIAIS (%):	85,62%	Valor LS: 5,78
						T. s/ Taxas(Unit.): 27,93
				BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 8,51
						V. Total c/ Taxas: 36,44

Handwritten signature
1º OFICIO
 Alan Carlos Barros Cavalcante
 Engenheiro Civil
 CREA 02002837-30
 Cel.: 82.9807-3034



1.OF. DE NOTAS E PROTESTOS
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
 Centro - Maceio - Alagoas
 Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
 ALAN CARLOS BARROS
 CAVALCANTE
 MACEIO, 27 de abril de 2017.
 Em Testemuho da verdade:
 CELSO S. PONTES DE MIRANDA
 - Tabelião Vitalício -
 MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
 - Escrevente Substituta -
 EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
 - Escrevente Autorizada -
 Carimbo:2308485 OP: Adriana
 Total:R\$ 4,00

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
 Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561

CONSTRUTORA ALVARADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 421
 Centro - Macaé - Alagoas
 Rec. p/ Sembrança Ltda (s):
 ALAN CARLOS BARROS
 CAVALEANTE
 MACAÉ, 27 de abril de 2017.
 Em Testemunho das verdadeiras
 CÉLIO S. PONTES DE MIRANDA
 - Tabelião Vitalício -
 MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
 - Escrivã Substituta -
 EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
 - Escrivã Autorizada -
 Carno: 30888 DT; Alagoas
 Total: R\$ 4,00



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 – SRP

PROCESSO Nº 328-023/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO - BOCA DA MATA – AL.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

EM BRANCO



CONSTRUTORA ALVORADA

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL



OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO.	EMPRESA:	CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP
OBRA:	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO	PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL.	DATA:	02/09/2017

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,86%	6,01%	7,86%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,44%	15,76%	45,44%	15,76%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74%	3,63%	4,74%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,32%	4,07%	5,32%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78%	3,66%	4,78%	3,66%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	15,35%	11,76%	15,35%	11,76%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63%	2,65%	16,72%	5,80%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,03%	2,96%	17,14%	6,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,62%	47,28%	114,73%	70,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

1º OFÍCIO

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

Rua Enfermeiro Mariano, 149 - Sal 01 - Jacintinho - CEP: 57041-430 - Maceió - Alagoas - E-mail: alvorada@hotmail.com
Fone: (82) 3320-2181 / 99983-2639 / 98708-4146 / 99329-6824 - CNPJ: 07.494.310/0001-59 - CMC.: 00900701561



FIRMA(S) RETRO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
ALAN CARLOS BARROS
CAVALCANTE
MACEIO, 27 de abril de 2017.
Em Testemunho da verdade



CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2308489 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00



ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
DN CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ Nº 24.286.881/000117



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Vertical handwritten text on the right edge of the page, including characters like 'A', '9', and 'P'.

Handwritten scribbles and marks at the top edge of the page.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

DATA DE ABERTURA: 10/05/2017 às 09:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDO.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DN CONSTRUTORA LTDA – EPP.

CNPJ: 24.286.881/0001-17

ENDEREÇO COMPLETO: AV. DEPUTADA CECI CUNHA, 157, SALA 12 – ALTO DO CRUZEIRO – ARAPIRACA/AL.

TELEFONE: (82) 3482-0001

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA: MAXSUEL FERREIRA DA SILVA

CPF: 058.509.904-96

CARGO: EMPRESÁRIO

VALOR TOTAL: R\$ 4.241.431,47 (Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

Boca da Mata/AL, 10 de maio de 2017.

.....
Gustavo Nascimento de Jesus Pereira

Identidade: 3547986-1

CPF nº 070.667.234-82

Av. Deputada Ceci Cunha, 157, sala 12 – Alto Do Cruzeiro – Arapiraca/AL – FONE: (82) 3482-0001

EM BRANCO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo.	DATA :	10/05/2017	BDI :	30.48%		
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2016/12 COM DESONERAÇÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	HORA	85,62%	MES	47,28%	DATA REF.	01/2017
	REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP						
	UNIDADES:	1 Unid						
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	LOTE 01 - PAVIMENTO EM PARALELO						2.970.668,62
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	194,77	1.168,62
1.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	50.000,00	59,39	2.969.500,00
2	LOTE 02 - REASSENTAMENTO DE PARALELO						279.968,62
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	194,77	1.168,62
2.2	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SINAPI	M2	10.000,00	27,88	278.800,00

Valor Orçamento (A):	3.250.637,24
Valor Encargos (B):	274.222,12
Total sem Encargos (A - B):	2.976.415,12
Valor BDI (C):	990.794,23
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	4.241.431,47

Quatro Milhões Duzentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Sete centavos


 Rennan Silva de Jesus
 Eng. Civil
 CREA 0167112-3

EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo	DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%
REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP				DATA REF.
UNIDADES:	1 Unid				01/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47				



1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,006801	232,85	1,58
Total:						1,58

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,680136	4,53	3,08
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) APORELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,720544	6,94	18,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,680136	212,50	144,53
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,074815	9,37	0,70
Total:						167,19

SERVICOS DIVERSOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,680136	14,82	10,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,360272	11,70	15,92
Total:						25,99

Valor Simples: 186,26
Encargos Embutidos (85.62%): 8,51
Valor com Encargos: 194,77

Total Geral: 194,77

1.2. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,018425	60,00	1,11
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,080108	60,00	4,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,297857	0,42	3,07
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,028038	1.320,00	37,01
Total:						45,99

SERVICOS DIVERSOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,320433	15,21	4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,728985	11,70	8,53
Total:						13,40

Valor Simples: 55,05
Encargos Embutidos (85.62%): 4,34
Valor com Encargos: 59,39

Total Geral: 59,39

2.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,006801	232,85	1,58
Total:						1,58

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Rennan Silva de Jesus
 Engº Civil
 CREA 20167112-3

EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
UNIDADES:	1.0unid.
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47

DATA:	10/05/2017	BDI:	30,48%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%	01/2017



00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,680136	4,53	3,08
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2,720544	6,94	18,88
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,680136	212,50	144,53
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,074815	9,37	0,70
					Total:	167,19

SERVICOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,680136	14,82	10,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,360272	11,70	15,92
					Total:	25,99

Valor Simples: 186,26
Encargos Embutidos (85,62%): 8,51
Valor com Encargos: 194,77

Total Geral: 194,77

2.2. 73790/004 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,080080	63,08	5,05
					Total: 5,05

SERVICOS DIVERSOS

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,320322	15,21	4,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,041046	11,70	12,18
88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	SINAPI	M3	0,016016	360,65	5,78
					Total:	22,83

Valor Simples: 22,16
Encargos Embutidos (85,62%): 5,72
Valor com Encargos: 27,88

Total Geral: 27,88

Rennan Silva de Jesus
 Eng. Civil
 CREA 20167112-3

EM BRANCO

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
UNIDADES:	1.0unid.
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47

DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,52%	47,28%	01/2017



COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50
S	TAXA DE SEGUROS	0,30
R	TAXA DE RISCOS	0,90
G	TAXA DE GARANTIAS	0,38
TOTAL		6,08
GRUPO B		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20
TOTAL		1,20
GRUPO C		
L	LUCRO	8,60
TOTAL		8,60
GRUPO D		
I	INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 30,48%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Registro de Preços dos Serviços Referentes à Execução de Obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA-AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
REFERÊNCIA:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP
UNIDADES:	1.0unid
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 4.241.431,47

DATA :	10/05/2017	BDI :	30,48%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2016/12 COM DESONERAÇÃO	85,62%	47,28%	01/2017



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feridos	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Nº do Pregão: 13/2017-SRP

Nº do Processo: 328-023/2017

Nº da ATA: PP13/2017-SRP-1

Data do Pregão: 10/05/2017 09:00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REASSENTAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO

PREÂMBULO

No dia 10 de Maio de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se nesta MUNICIPIO DE BOCA DA MATA, situado na R ROSALVO PINTO DAMASO - 224, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor BERGSON ARAUJO LEITE, e a Equipe de Apoio, constituída pelos Senhores ADNA ANTUNES DA SILVA, ROSANA DE MELO DA SILVA, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epigrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02, pelo Decreto Federal nº 3.555/00 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Ata a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

NOME DO REPRESENTANTE	EMPRESA	ME / EPP
JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES PINTO	ALPIS CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	SIM
MARCONDES DOS SANTOS TAVARES	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP	NÃO
MURILO FERREIRA DA SILVA	CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP	SIM
ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO	F P CONSTRUTORA LTDA	NÃO
LETICIA ARACI NUNES SOARES	CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP	SIM
ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA	SOARES E RIBEIRO LTDA EPP	SIM
JOSUEL FERNANDES DO NASCIMENTO	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA EPP	SIM
PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI	PF ENGENHARIA LTDA ME	SIM
THIAGO CASSIANO MARQUES	F P CAVANCANTE EIRELI ME	SIM
GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA	DN CONSTRUTORA LTDA EPP	SIM
JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS	JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA	SIM
FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	AM3 ENGENHARIA LTDA EPP	SIM
SERGIO MURILO DE ARAUJO LEITE	H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	SIM

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos Licitantes presentes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO


Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas que foram colocadas à disposição dos presentes para rubrica. Apenas os representantes das empresas FP CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP, VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA e DN CONSTRUTORA LTDA manifestaram-se através dos formulários de averbações que segue em anexo a ata da sessão. Considerando a necessidade de analisar detalhadamente cada proposta, tendo em vista o número de participantes, o Pregoeiro decidiu por suspender o certame, informando que a retomada da sessão ocorrerá em dia e horário a ser informado através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, assim que a análise seja finalizada.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

ASSINATURAS

EM BRANCO



JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES PINTO(AUSENTE)

ALPIS CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

MARCONDES DOS SANTOS TAVARES

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP

MURILO FERREIRA DA SILVA

CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP

ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO

F P CONSTRUTORA LTDA

LETICIA ARACI NUNES SOARES

CONSTRUTORA ALVORADA DO BRASIL LTDA EPP

ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA

SOARES E RIBEIRO LTDA EPP

EM BRANCO

JOSUEL FERNANDES DO NASCIMENTO

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA EPP

PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI

PF ENGENHARIA LTDA ME

THIAGO CASSIANO MARQUES

F P CAVANCANTE EIRELI ME

GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA

DN CONSTRUTORA LTDA EPP

JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS

JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA

FABRÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA

AM3 ENGENHARIA LTDA EPP

SERGIO MURILO DE ARAUJO LEITE(AUSENTE)

H L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	DATA: 10/05/2017	HORÁRIO: 09:00 HORAS
--	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
F.P. CONSTRUTORA LTDA

REPRESENTANTE:
ADELMO BRANDÃO DE AMORIM FILHO

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

— SOLICITO DESTA COMISSÃO, NA PESSOA DO PREGOEIRO, QUE ANALISE AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, NO TOCANTE A MÃO DE OBRA, POIS ALGUMAS DAS LICITANTES APRESENTAM PREÇOS (SALÁRIO) ABAIXO DAS CONVENCÕES, INCLUSIVE ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO.

LOCAL E DATA: Boca da Mata, 10/05/2017	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
--	---

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP

DATA:

10/05/2017

HORÁRIO:

09:00 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:

CONSTRUTORA ALPA LTDA-EMP

REPRESENTANTE:

MURILLO F DA SILVA

AVERBAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

EMPRESAS QUE APRESENTARAM BDI. Construção Civil
MR

ALUGADA

PF

DN - NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ANALÍTICO NO
ÍNDICE DO PAG. (30 A 35 PEDRAS) O COEFICIENTE ESTÁ
APRESENTANDO 0,28 (28 PEDRAS)

PF - APRESENTOU O VALOR 2,5% NO CAMPO DE
DESONERAÇÃO (BDI)

DEGAS - OS VALORES DOS QUARTIS DO BDI NÃO
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/2013

LOCAL E DATA:

BOCA DA MATA 10/05/2017

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
 Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	DATA: 10/05/2017	HORÁRIO: 09:00 HORAS
--	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
Vepas Construção Civil e Locação LTDA

REPRESENTANTE:
Josuel Fernando da Nascimento

AVERBAÇÕES
 ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

*A proposta Global da obra Construção e
 menciona o valor de R\$ 4.247.437,47
 (quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil
 quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e
 sete centavos).*

*Na planilha apresenta lote 01 - R\$ 2.970.668,62
 e lote 02 R\$ 279.968,62 valores em
 reais.*

LOCAL E DATA: *Boca da Mata 10/05/2017* ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: *[Signature]*

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	DATA: 10/05/2017	HORÁRIO: 09:00 HORAS
--	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
DN CONSTRUTORA LTDA - EPP

REPRESENTANTE:
GUSTAVO NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

- * VEGAS: Apresentou BDI alvíaco do edital e do recomendado pelo TCU para este tipo de obra, conforme Acórdão 2622/2013;
- * WR: Apresentou composições unitárias diferentes do planilha orçamentária;
- * PF EMPREENDIMENTOS: Composições unitárias diferentes do planilha orçamentária. Ex: item placa de obra, planilha 243,46, composição unitária 216, 29; Valor do lote 01 da proposta difere do planilha orçamentária;
- * 565: Apresentou data da proposta anterior a da licitação, utilizando 02/05/17 mas na verdade seria 10/05/17;
- * AM3: Composição do BDI tem o valor do ISS errado, sendo utilizado em Boca da mata o valor de 2,50% e não 5% como na composição do BDI.

LOCAL E DATA: **Boca da mata, 10/05/2017**

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017-SRP	DATA: 10/05/2017	HORÁRIO: 09:00 HORAS
---	---------------------	-------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
DN CONSTRUTORA LTDA - EPP

REPRESENTANTE:
GUSTAVO NASCIMENTO de Jesus Pereira

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

* ALVORADA: Apresentou o data da proposta anterior a data em que a licitação foi realizada.

LOCAL E DATA: Boca da Mata, 10/05/2017

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

ATA DE SESSÃO INTERNA

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14:30hs, reuniram-se na Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), Centro, Boca da Mata/AL, a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Pregoeiro), Rosana de Melo da Silva (Equipe de Apoio) e Adna Antunes de Almeida (Equipe de Apoio), com a presença do Engenheiro Civil Marben Rogério Dorvillé de Moura, para proceder a análise das propostas de preços.

Antes do início da análise das propostas, após conferência das planilhas apresentadas pela Administração, foi percebido que as mesmas não apresentavam itens necessários para complementação das pavimentações e reassentamentos.

Assim, constata-se que, do jeito como foi apresentado, na execução dos serviços os mesmos não serão satisfeitos, necessitando de serviços complementares, sendo necessária um novo procedimento licitatório para complementar o presente, retardando a execução e podendo comprometer a execução.

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Pregoeiro lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL, informando que será encaminhado o processo ao Gabinete do Prefeito para demais considerações.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Pregoeiro


Rosana de Melo da Silva
Equipe de Apoio


Adna Antunes de Almeida
Equipe de Apoio


Marben Rogério Dorvillé de Moura
Engenheiro

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 13/2017-SRP**, objetivando o **registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de Pavimentação e Reassentamento de Ruas em Paralelepípedo**, na forma do Termo de Referência e da Estimativa de Preços apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos **Diários Oficiais do Estado de Alagoas e da União** e no **Jornal Tribuna Independente**, bem como afixado no **Quadro de Avisos** desta Prefeitura e no **sítio (www.bocadamata.al.gov.br)**, conforme comprovantes anexos aos autos; e o Edital de convocação foi disponibilizado aos interessados através do e-mail **cplbocadamata.al@hotmail.com**.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, registrou-se a apresentação tempestiva de peça impugnatória subscrita pela empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, juntada aos autos, cuja petição foi julgada improcedente, sem o acolhimento das razões da impugnante, inexistindo assim qualquer pendência que obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e julgamento das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação inicialmente marcada para o dia **02/05/2017** foi adiada e ocorreu em **10/05/2017**, havendo a participação da licitante relacionada na ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos, tendo sido realizada ainda reunião interna da Comissão onde foi detectado que o Termo de Referência, mais especificamente as planilhas orçamentárias, apresentavam erros, onde sua continuidade acarretaria na execução dos serviços.

As propostas ofertadas, apresentadas pelas empresas participantes, encontram-se presentes nos autos.

Isto posto, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para conhecimento e demais providências quanto a revogação ou não do procedimento licitatório.

CPL, em 15 de maio de 2017.


Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

RUA JOÃO PRUDÊNCIO, CENTRO, BOCA DA MATA - ALAGOAS
E-MAIL: cplbocadamata.al@hotmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PROCESSO Nº 328-023/2017

Interessado: **Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Assunto: **Licitação para registro de preços de pavimentação e reassentamento de ruas em paralelepípedo**

DESPACHO DE REVOGAÇÃO

Considerando a realização do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 13/2017-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 328-023/2017, REVOGO a licitação supracitada, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/93, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente.

Tal medida justifica-se pelo fato de que o presente processo licitatório contém vícios que ensejará em problemas em uma futura execução dos serviços.

Sigam os autos à CPL para as providências de praxe quanto ao arquivamento do processo.

Boca da Mata-AL, 05 de setembro de 2017.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 05/09/2017.



Servidor responsável

EM BRANCO



Diário dos Municípios

Prefeitura Municipal de Água Branca

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/17

OBJETO: Aquisição de medicamentos e correlatos destinados a Sec. municipal de Saúde do município de Água Branca/AL, Data/Hora/Local: dia 21 de setembro de 2017, as 9:00, na sede da Prefeitura Municipal de Água Branca- AL, localizada na rua Cônego Nicodemos, 17, centro, Água Branca/AL, Fundamentação Legal Lei n° 10520 de 17/07/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL N° 25/17

OBJETO: Aquisição de instrumentos, equipamentos e material odontológicos e material hospitalar destinados a Sec. municipal de Saúde do município de Água Branca/AL, Data/Hora/Local: dia 20 de setembro de 2017, as 9:00, na sede da Prefeitura Municipal de Água Branca- AL, localizada na rua Cônego Nicodemos, 17, centro, Água Branca/AL, Fundamentação Legal Lei n° 10520 de 17/07/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Os Editais encontram-se disponível no endereço acima citado das 08h às 12h. Água Branca-AL, 06 de setembro de 2017. Rui Lima Barbosa /Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Anadia

AVISO DE CANCELAMENTO

O Prefeito do município de Anadia no uso de suas atribuições considerando a necessidade de adequação e ajuste aos termos do edital, torna público o cancelamento do Pregão Presencial n° 011/2017 que tem como objeto – Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2017

Menor preço por ITEM

Objeto: - Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. realização: 20 de setembro de 2017, às 10h00min. (horário local). Endereço: rua Moreira Lima n°13 centro Anadia - na Sala da Comissão Permanente de licitação, os referidos editais deveram ser solicitados através do e-mail cpl.anadia@gmail.com

José F. de Lima Neto
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 (REPETIÇÃO)
O Município de Barra de Santo Antônio, torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, para fins de Registro de Preços, cujo objeto é a eventual contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviço telefônico de serviço Móvel Pessoal – SMP, (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN). Informações pelo e-mail: licitacoes.barradesantoantonio@gmail.com, ou diretamente na CPL.Data da realização: 20/09/2017 às 09:00h (horário local).

Raul Manuel Guerra Camboim - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2017-SRP

O Pregoeiro do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação em epígrafe, na forma abaixo:

1) Inabilitação da licitante DN CONSTRUTORA LTDA EPP, por não ter apresentado atestado de capacidade técnica de obras/serviços com características técnicas similares ao objeto licitado.

Outrossim, informa que sendo a única empresa participante da fase de habilitação, concede o prazo previsto no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93 para apresentação de nova documentação, em sessão marcada para o dia 20/09/2017 às 09 hrs, na sede da Comissão Permanente de Licitação.

Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017-SRP

Considerando a realização do procedimento licitatório Pregão Presencial n° 13/2017-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 328-023/2017, REVOGO a licitação supracitada, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/93, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, pertinente e suficiente.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

Prefeitura Municipal de Branquinha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2017 PRIMEIRA CHAMADA.

O Município de Branquinha, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEMAF avisa que realizará licitação conforme resumo:

- INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF. PP n° 11/2017 – PRIMEIRA CHAMADA - DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 21 de Setembro de 2017, às 14h00, horário de Brasília. LOCAL: BR 104, Km 47 - Branquinha/AL - CEP 57.830-000. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na Locação de software de gestão de fluxo de despesa com ênfase no planejamento para aquisições de materiais de serviço, gestão de licitação e contratos, gestão de compras e gestão financeira sobre aquisições de materiais e serviços destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Branquinha e suas unidades, nos termos e especificações constantes no Edital e seus anexos. Os interessados poderão solicitar o Edital através do e-mail: branquinha.licitacoes@gmail.com ou diretamente na SEMAF. Comissão Permanente de Licitações - CPL/SEMAF, BR 104, Km 47 - Branquinha/AL - CEP 57.830-000 telefone (082) 3280-1295.

Branquinha, 05 de Agosto de 2017.

Fabricio de Vasconcelos Costa
Pregoeiro

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 328-023/2017

PROCEDIMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017-SRP

OBJETO: Licitação para registro de preços dos serviços referentes à execução de obras de pavimentação de ruas

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que se fizerem necessários, que as empresas participantes do certame Pregão Presencial nº 13/2017-SRP deixaram transcorrer, sem apresentar qualquer manifestação, o prazo para apresentação de recurso administrativo.

CPL, em 19 de Setembro de 2017.


Bergson Araujo Leite
Pregoeiro

EM BRANCO